ZoD na realizaciu diela ,, Vypracovanie koncepcie §tandardizdcie riadenia dokumentdcie pre SAP rieSenia *

Zhotovitela:

Zmluvné strany:

JAZA Consulting s.r.o.

Jiraskova 11682/70, 080 05 PreSov
registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:
1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

Oosoba opravnena rokovat vo veciach

e obchodnych:
e technickych a realiza¢nych:
(dalej len ,,zhotovitel*)

TRANSPETROL, a. s.

Sumavska 38

821 08 Bratislava

registracia:

osoba opravnena k podpisu zmluvy:

1CO:

IC pre DPH:

DIC:

bankové spojenie:

¢islo uctu:

osoba opravnena

e Kkontrolovat’ zhotovovanie diela

v priebehu realizécie:

e rokovat vo veciach
= obchodnych:
= technickych:

(dalej len ,,objednavatel)

Evidenéné ¢islo zmluvy

Objednavatela: 4660711/2014

ZMLUVA O DIELO

Obchodny register Okresného stdu Presov, odd. Sro, vl.¢. 27048/P
Jaroslav Zamborsky, konatel’

46 913 262

SK2023671716

2023671716

Tatra banka, a.s.

2929886727/1100

Jaroslav Zamborsky, konatel’
Milos Los, konzultant

Obchodny register Okresného stdu Bratislava I, odd. Sa, vl. ¢. 507/B
Ing. Ivan Krivosudsky, predseda predstavenstva

Ing. Martin Sustr, PhD., ¢len predstavenstva

31341977

SK2020403715

2020403715

Tatra banka, a.s.

2621021532/1100

Ing. Jozef Szimeth

Ing. Monika Vilimova
Mgr. Michal Kovac

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného ziakonnika €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov tito zmluvu o dielo
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CL I
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavdzuje na svoje naklady a na svoje nebezpeCenstvo riadne a v€as vykonat pre
objednavatela dielo vymedzené v tejto zmluve o dielo (d’alej aj len ,,zmluva“ alebo ,,ZoD*) v rozsahu a
podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Objednavatel' sa zavidzuje riadne a vCas zhotovené dielo v stlade stouto ZoD prevziat a zaplatit
dohodnutu cenu za jeho vykonanie podl'a platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielom podra tejto zmluvy je Vypracovanie koncepcie §tandardizacie riadenia dokumentacie pre SAP
rieSenia (d’alej len ,,dielo*).

Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo bliz§ie $pecifikované v prilohe ¢&. 1 tejto zmluvy v rozsahu a kvalite
podla tejto zmluvy, v stlade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, platnymi technickymi
normami ako aj pokynmi a internymi predpismi objednavatela, s ktorymi bol zhotovitel' preukazatel'ne
oboznédmeny.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v rozsahu informacii uvedenych v ramci procesu obstarania diela zoznamil
s rozsahom a povahou diela, ze su mu zname technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a
ze disponuje takymi technickymi, materialnymi a persondlnymi kapacitami, opravneniami a odbornymi
znalost'ami, ktoré st k riadnemu vykonaniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvysenie ceny dicla je mozné vykonat iba po predchadzajucom
pisomnom suhlase objednavatela, zastipeného osobami opravnenymi k podpisu zmluvy o dielo. ZvySenie
dohodnutej ceny diela je mozné vykonat len na zaklade pisomného dodatku k ZoD, ktory musi byt
podpisany osobami opravnenymi k podpisu ZoD.

Zmluvné strany sa dohodli, ze dielo bude odovzdané a prevzaté v po Castiach v zmysle bodu 1.3 tejto
zmluvy, a to po jeho tspesSnom kvalitativnom a technickom vyskt$ani.

CL 11
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo do 11 tyzdiiov od nadobudnutia u¢innosti tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez meskania pisomne informovat objednédvatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania ¢asu plnenia, uvedeného v bode 2.1
tejto zmluvy.

CL 111
CENA DIELA

V stlade s ustanovenim § 3 ods. 3 zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
sa zmluvné strany dohodli na cene za vykonanie diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy vo vyske 33 600,- eur
(slovom: tridsat'tritisicSest’sto eur) vratane DPH, z toho DPH je 5 600,- eur. Cena diela bez DPH je
28 000,- eur.

Dohodnuté cena diela obsahuje vSetky opravnené naklady zhotovitela.

Dohodnuté kvalitativne, dodacie a iné podmienky pre zhotovenie diela, za ktorych plati dohodnuta cena,
st vymedzené touto zmluvou a jej prilohami. Odchylné ustanovenia v ponuke zhotovitel'a od ustanoveni
dohodnutych v tejto zmluve sa v tomto zmluvnom vztahu neuplatnia (s neplatné).

Dohodnutt cenu diela je mozné zmenit' len v pripadoch, ak pocas realizacie diela pride k:

a) zmenam alebo rozs§ireniu predmetu zmluvy podla bodu 3.5 tohto ¢lanku zmluvy,

b) zniZeniu dohodnutého rozsahu prac a dodavok,

€) zmene sadzby dane v ¢ase vzniku dafovej povinnosti. Zhotovitel’ uplatni vo faktire DPH vo vyske
uréenej platnym pravnym predpisom v ¢ase vzniku dafiovej povinnosti.

Objednavatel’ je opravneny i v priebehu realizdcie diela pozadovat zmenu diela (zdmenu materialov,
dodavok alebo vykonavanych prac na diele, roz$irenie alebo obmedzenie predmetu zmluvy). V takomto
pripade zmluvné strany dohodnu zmenu diela a jej vplyv na cenu, pripadne aj termin plnenia dodatkom
k tejto zmluve a zhotovitel' je povinny zrealizovat plnenie podl'a takto zmenenych podmienok. V pripade
porusenia ustanovenia bodu 1.6 tejto zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je pripustné dohodnutu cenu diela
menit a naklady s tym spojené je povinny znasat zhotovitel’ (neuplatni sa § 549 Obchodného zakonnika).
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CL IV
PLATOBNE PODMIENKY

Zhotovitel je povinny po ukonceni diela zostavit a objednavatelovi predlozit na kazdej strane podpisany
supis vykonanych priac a dodiavok podla poloziek uvedenych v prilohe €. 1 tejto zmluvy. Supis
vykonanych prac a doddvok po vecnej stranke skontroluji a odsthlasia zastupcovia objednévatela a to
podpisom na kazdej strane predlozeného stpisu prac a dodavok. Ak mé supis prac a dodavok vady (nie je
vyhotoveny zmluvne dohodnutym spdésobom), zadstupcovia objednavatela st opravneni zhotovitelovi
vratit' tento stpis na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad. Supis vykonanych prac a dodavok
potvrdeny zastupcami objednavatela je povinnou prilohou faktiry.

Na zaklade supisu vykonanych prac, ktory je odsuhlaseny postupom podla predchéddzajiiceho bodu tohto
¢lanku zmluvy, ma zhotovitel' pradvo vyhotovit' faktiru so vSetkymi zakonom stanovenymi nalezitostami.
Objednavatel’ uhradi dohodnutu cenu diela v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve po
riadnom vykonani diela na zaklade faktury zhotovitela. Faktura musi byt vyhotovena v sulade s touto
zmluvou a platnym zdkonom o DPH. Zhotovitel' je povinny predlozit objednavatelovi dva rovnopisy
faktiry vratane priloh. Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti faktury je do 30 dni od jej
doru¢enia objednavatelovi. Ak posledny den lehoty pripadne na sobotu, nedelu alebo sviatok, je
poslednym diom lehoty najbliz§i nasledujuci pracovny deii. Osoba opravnena rokovat za objednavatela
vo veciach obchodnych je opravnend bez zaplatenia vratit zhotovitelovi faktaru, ktora neobsahuje
dohodnutu prilohu alebo je vyhotovena v rozpore s touto zmluvou alebo vSeobecne zadviznymi pravnymi
predpismi, priCom sa zastavuje plynutie lehoty splatnosti faktury. Po doruceni riadne vyhotovenej faktary
objednavatelovi zacina plynat nova lehota splatnosti faktiry. Za den splnenia finan¢ného zavizku sa
povazuje denl odpisania sumy peniazného zavéizku z Gctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitela, ktory
je uvedeny v tejto zmluve. V bankovom styku buda pouzivané variabilné symboly uvedené na prislusnej
faktare. Konstantné symboly budu pouzivané podla platnych bankovych pravidiel.

Faktira bude zhotovitelom vyhotovena a objednavatelom uhradend az po vykonani celého diela podla
tejto zmluvy, po odstraneni vSetkych vad a nedorobkov diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky zhotovitela voéi objednavatelovi vzniknuté z tejto zmluvy,
nie je zhotovitel opravneny postapit tretej osobe bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
objednavatela.

ClL V
PODMIENKY ZHOTOVOVANIA DIELA

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel oboznami zhotovitela s prisluSnymi internymi predpismi objednavatel’a, ktoré sa na
vykonavanie prac podla tejto zmluvy vztahuji, priCom zhotovitel’ je povinny zabezpedit na Skoleni ucast
vSetkych pracovnikov, ktorych pouzije na vykon prac podla tejto zmluvy, potvrdit’ ich preskolenie

a zabezpedit dodrziavanie tychto rozhodnuti a predpisov.

Zastupcom objednavatela musi byt umoznené kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho vykonavania. Ak
pri kontrole zistia, Ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, maju pravo ziadat,, aby zhotovitel' od stranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v
primeranej lehote nevyhovie tymto poziadavkam objednéavatel’a povazuje sa to za podstatné poruSenie
zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny prostrednictvom svojich zastupcov sledovat’ obsah vykonanych prac a
dodavok, vyjadrovat sa k vykonanym pracam.

Zastupcovia objednavatela st opravneni dat’ pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit’ prace, ak je
ohrozena bezpecnost’ zmluvného diela, Zivot alebo zdravie os6b alebo ak hrozia iné vazne Skody a
zodpovedny zastupca zhotovitel'a nie je na pracovisku ani inak v¢as dosiahnutelny.

Objednavatel je povinny prevziat riadne a v€as zhotovené dielo, alebo jeho ¢ast’, v rozsahu a kvalite
dohodnutej touto zmluvou a v sulade s prislusnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, Ze je subjektom opravnenym V zmysle prislusnych vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze
zabezpedi trvalé odborné organizovanie, riadenie a koordinovanie prac a inych ¢innosti na pracovisku a
v ich priebehu bude zabezpecovat vykon prac podla zmluvne dohodnutych podmienok, vSeobecne
zaviznych pravnych predpisov, pokynov a internych predpisov objednavatela.

V pripade zmeny diela alebo roz§irenia rozsahu predmetu zmluvy s nadslednym zvySenim zmluvne
dohodnutej ceny diela a/alebo predizenim zmluvne dohodnutého ¢asu plnenia je potrebné postupovat
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v stlade s bodom 1.6 tejto zmluvy; v opaénom pripade schvalenie predmetnej zmeny resp. naviac prac
nezavizuje objednavatel'a a je neplatné.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny objednavatela alebo jeho zdstupcov tykajtce sa diela.

Zhotovitel' je povinny pred zaéatim prac skontrolovat podklady a podmienky k vykonaniu diela a zistit’
prekazky, ktoré by mohli znemoznovat vykonanie diela dohodnutym spdsobom.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu upozornit’ objednavatel'a na nevhodnu povahu alebo vady
veci, podkladov alebo pokynov, ktoré dostal od objednavatela.

Ak zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit, ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi a ak sa nedaji odstranit’, navrhnut
objednavatelovi zmenu diela.

Odborné prace musia byt vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatelov, ktori maju
prislusnu kvalifikaciu, odbornu spdsobilost’ a opravnenie na vykonanie tychto prac. Zhotovitel je povinny
pri vykonavani diela zabezpecit dodrziavanie platnych technickych noriem, prislu§nych platnych
v§eobecne zavdznych pravnych predpisov, predpisov tykajucich sa BOZP a PO, zakazu vnaSania,
pozivania alkoholickych napojov, uzivania omamnych alebo psychotropnych latok, fajcenia, ako
aj internych predpisov objednavatela, s ktorymi bol oboznameny. Zhotovitel'’ zodpoveda za to, Ze vSetci
pracovnici, ktorych pouzije na vykonanie diela si opravneni, sposobili a pouceni na vykon prislusnych
prac. Zastupca objednavatela je opravneny kontrolovat’ dodrziavanie tychto povinnosti. Porusenie tychto
zaviazkov zhotovitel'a sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel sa m6ze pohybovat len na vymedzenom mieste vykonu prac.

Zhotovitel je plne zodpovedny za poskodenie majetku TRANSPETROLU, a.s., alebo tretich osob, ktoré
sa nachadzaji na mieste vykonu diela ak mu tento majetok bol odovzdany zhotovitelovi na zhotovenie
diela.

5.2.10 Zhotovitel' predlozi objednavatelovi zoznam menny zoznam svojich pracovnikov, resp. pracovnikov

6.1

6.2

6.3

6.4

subdodavatelov s potrebnymi osobnymi udajmi (so sthlasom dotknutych osdb), ktoré je objednavatel
opravneny pouzit k vydaniu povoleni pre vstup do priestorov spolo¢nosti TRANSPETROL, a.s..

CL. VI
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Povinnost vykonat dielo, alebo jeho c¢ast si zhotovitel splni riadnym a véasnym ukoncenim a
odovzdanim diela, alebo jeho ¢asti objednavatelovi na zaklade pisomného protokolu o odovzdani a
prevzati diela, alebo jeho Casti. Ak dohoda zmluvnych stran alebo vSeobecne zdvidzné pravne predpisy
uréuju vykonanie skusok osvedcujiucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspe$né vykonanie takychto
skusok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu diela. O odovzdani a prevzati diela spiSu zmluvné strany
preberaci protokol v 4 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazda zmluvnu stranu.

Zhotovitel sa zavdzuje stucasne s odovzdanim diela odovzdat objednavatelovi aj vSetky doklady, ktoré sa
na dielo vztahuju alebo st potrebné na jeho uzivanie, najma:

a) zoznamy zariadeni ktoré su sucastou odovzdaného diela manualy, navody na montdz, udrZbu
a obsluhu;

b) zaruéné listy;

c) prevadzkovy predpis, uréujici podmienky prevadzkovania diela;

Neodovzdanie tychto dokladov bude povazované za zavazné porusenie zmluvy zhotovitelom a vady diela,
braniace riadnemu uzivaniu diela s moznostou uplatnenia prislusnych zmluvnych pokat podl'a ¢lanku VII
tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v zmluve, najmi ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu podrla tejto zmluvy;

c) neboli predlozené doklady alebo su vady v dokladoch uvedenych v bode 6.2 tejto zmluvy;

d) méa pravne vady vyplyvajlice z priemyselného alebo iného dusevného vlastnictva alebo je zatazené
inymi pravami tretich osdb (napr. vecné prava, obliga¢né prava).

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady. Ak pri preberani diela objednavatel’ zisti, ze

dielo ma vady je oprdvneny prevzatie diela odmietnut’ a spiSe so zhotovitel'om zéapis o zistenych vadach,
sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat dielo objednavatelovi po
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odstraneni vsetkych vad. Po dobu odstrafiovania vad zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel’ v
omeSkani s odovzdanim diela riadne a v¢cas.

CL VI
ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel sa zavdzuje zaplatit objedndvatel'ovi na zdklade uplatnenia zmluvnt pokutu vo vyske:

a) 33,- eur za kazdy deni omeskania zhotovitel'a s odovzdanim diela podl'a bodu 1.3 tejto zmluvy alebo
jeho zmluvne dohodnutej ¢asti objednavatelovi v termine dohodnutom v bode 2.1 tejto zmluvy,

b) 16,- eur za kazdy dent omes§kania zhotovitel'a s odstranenim vad diela v lehote uréenej v bode 8.7 tejto
zmluvy,

Zhotovitel je povinny zaplatit zmluvné pokuty uplatnené podl'a bodu 7.1 tejto zmluvy do 14 dni od ich

uplatnenia objednavatelom.

Zaplatenie zmluvnych pokut nezbavuje zhotovitela diela zodpovednosti za spdsobenut Skodu, ktord
vznikla z poruSenia zmluvnej povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou a povinnosti uhradit ju v plnom
rozsahu. Zaplatené zmluvné pokuty sa neodpocitavaju od vysSky sposobenej skody.

Pre pripad omeskania objednavatela s uhradou ceny diela na zaklade riadne vyhotovenej a dorucenej
faktary zhotovitela sa zmluvné strany dohodli na uroku z omes$kania vo vyske 0,02 % z nezaplatenej
sumy za kazdy den omeskania.

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasuji, ze maximalna vyska zmluvnych pokut , ktord moéze
vzniknut’ za jeden a vSetky pripady bude maximalne do vysky 10% zo zmluvnej ceny za predmet plnenia
podrla tejto zmluvy.

CL VI
ZOD}’OVEDNOST ZA VADY
ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude vykonané bez akychkol'vek vad, v sulade s touto zmluvou a
v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi a bude mat’ kvalitativne vlastnosti uréené touto zmluvou.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatela na spracovanie v pripade, ze zhotovitel' ani pri vynalozeni maximalnej odbornej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na fiu bezodkladne pisomne upozornil objednavatel’a, a
ten na ich pouziti pisomne trval.

Zaru¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy je 2 roky s vynimkou dodavok, kde vyrobca
(dodavatel’) poskytuje inG zaru¢nu dobu - v takychto pripadoch plati zaru¢nd doba uvedena v zaru¢nom
liste alebo inom doklade vyrobcu (dodavatel'a), ktory odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi pri preberacom
konani. Zaru¢na doba u vzajomne odsuhlasenych vyrobkov, ktoré su stcastou diela, ale zhotovitel
nemdze ovplyvnit jej dizku trvania je taka, aka uvaddza vyrobca tychto vyrobkov v ziruénom liste.
Zaru¢na doba zacina plynut dinom protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om. Zaru¢na doba neplynie
v Case, kedy objednéavatel nemohol dielo uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zarukou prebera zhotovitel’ zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zaru¢nej doby spdsobily na pouzitie na
dohodnuty tcel a zachovéa si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze vady diela ozndmi zhotovitel'ovi bezodkladne po ich zisteni pisomne a
v zmysle § 564 Obchodného zakonnika uplatni svoj narok z vad plnenia. Za pisomne uplatnenu
reklamaciu (0znamenie vad) sa povazuje aj reklamacia podand e-mailom alebo faxom. Doba od
oznamenia vad zhotovitelovi az do odstranenia vad sa do zaru¢nej doby nepocita, o tato dobu sa zaru¢na
doba predlzuje.

Zhotovitel' za ucelom posudenia opravnenosti a rozsahu reklamovanej vady zvold pisomnou pozvankou
reklamac¢né konanie, na ktoré prizve aj prislusnych subdodavatelov.

Zhotovitel' sa zavédzuje zadat s odstraiovanim vad diela najneskér do 5 dni od doruéenia Ziadosti
objednavatel’a na ich odstranenie a vady bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom ¢ase, najneskor do 30 dni
od reklamacie vady, ak sa zmluvné strany nedohodnu pisomne inak.

Ak zhotovitel’ neza¢ne s odstraiovanim vad v ¢ase podla bodu 8.7 tejto zmluvy alebo ak vady neodstrani
v urCenom cCase, objednavatel’ je opravneny zabezpecit odstranenie vad na naklady zhotovitela a ma
pravo zapocitat ndklady na odstranenie vad, resp. zlavu z ceny, pripadne vzniknuté Skody a zmluvné
pokuty proti pohladavkam zhotovitel'a vo¢i objednavatelovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené jeho pripadnymi subdodavatel'mi v rovnakom
rozsahu, ako keby dielo zhotovil sam.
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Zhotovitel prehlasuje a zodpoveda za to, ze predmet jeho plnenia nie je zatazeny pravami tretich osob.

Vo vztahu k dielu alebo plneniu, ktoré je chranené autorskym pravom zhotovitel' prehlasuje, ze je
opravneny vykonavat majetkové prava autora (autorov) diela a v zmysle § 40 a nasl. zdkona ¢. 618/2003
Z.z. o0 autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky =zakon) udeluje
objednavatelovi stthlas na pouzitie diela dodaného na zaklade tejto zmluvy a zdroven chraneného podla
autorského zdkona na ucel vyplyvajuci z tejto zmluvy, spésobom v zmysle § 18 ods. 2 autorského zakona,
vV neobmedzenom rozsahu, bez ¢asového obmedzenia. Odmena za poskytnutie stihlasu na pouzitie diela
(licencie) objednavatelovi je zahrnutd v cene diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje odSkodnit
objednavatela pre pripad, ze dielo ma pravne vady.

Zhotovitel’ sa zavizuje v pripade Ziadosti objednavatela odstranit’ aj také vady, zodpovednost' za vznik
ktorych popiera, S tym, Ze nasledne bude rieSena otazka zodpovednosti a znaSania nakladov.

ClL IX
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi, zhotovitelovi alebo tretim osobam v
dosledku porusenia povinnosti zhotovitela, vyplyvajacich z tohto zmluvného vztahu, vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov alebo poruSenim inej pravnej povinnosti. O Skodach bude zhotovitel
objednavatela neodkladne informovat a zavdzuje sa nahradit vzniknutu $kodu, resp. vykonat opatrenia
k odstraneniu §kod bez zbyto¢ného odkladu. Zhotovitel' je povinny na poziadanie bezodkladne poskytnat
suéinnost’ potrebni na preverenie okolnosti vzniku Skody a jej vySky a uhradit naklady spojené so
zistovanim rozsahu Skody a jej uplatnenim.

Zhotovitel sa zavdzuje vynalozit maximalne usilie a odbornt starostlivost’ na predchddzanie vzniku §kod
a zniZenie ich rozsahu, zabezpedit’ preventivne opatrenia, kvalifikovanu sucinnost’ vo vzt'ahu k povinnosti
predchadzat’ Skodam, obmedzeniu ich rozsahu, zakro¢ovaciu povinnost pri hroziacej §kode, opatrenia na
odvratenie alebo zmiernenie Skody, zabezpeclit a kontrolovat riadne plnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich z tohto zmluvného vztahu.

V pripade, ak v dosledku porusenia povinnosti zhotovitel'a (napr. omeskanim, nesplnenim zaviazkov alebo
poruSenim podmienok stanovenych v tejto zmluve a jej prilohach, prislu§nych pravnych predpisoch ai.)
dojde k vzniku Skody, strate, zniCeniu, kradezi, poSkodeniu alebo inému znehodnoteniu majetku,
poskodeniu zdravia, urazu alebo umrtiu, vzniku stavu vSeobecného ohrozenia, uplatneniu pokut alebo
inému sankénému postihu objednavatela, je zhotovitel povinny takto spdsobent skodu nahradit.

Objednavatel’ a zhotovitel sa dohodli, ze bez ohladu na iné ustanovenia tejto zmluvy, uhrnna
predvidatelna $koda, ktora by mohla byt predmetom ndhrady zo strany dodavatela predstavuje v zmysle
predpokladu zmluvnych stran maximalne 30 % z celkovej ceny diela podla bodu 3.1 tejto zmluvy.
Objednavatel’ a zhotovitel' vyhlasujf, Ze vyssie uvedeny predpoklad vysky Skody predstavuje sthrnné
predvidatelné sumy odskodného podrla tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany m6zu o¢akavat pocas uzavretia
zmluvy. Ustanovenia tejto zmluvy rozdeluju rizikd medzi zhotovitelom a objednavatelom. Takéto
usporiadanie vztahov v zmluve je premietnuté aj do zmluvnej ceny.

Cl. X
VLASTNICTVO K DIELU A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela, alebo jeho casti je objednavatel’ a to okamzite po uhradeni zmluvne;j
ceny diela, alebo jeho prislusnej casti.

Veci (material a zariadenia) potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel'. Cena veci potrebnych
na vykonanie diela je suéastou ceny podla bodu 3.1 tejto zmluvy. Zhotovitel' zostdva vlastnikom veci
potrebnych na zhotovenie diela aZ do ich pevného zabudovania do diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy
s vynimkou veci uhradenych objedndvatelom pred ich zabudovanim (montazou, aplikdciou), ktorych
vlastnikom sa uz ich thradou stava objednavatel’.

Nebezpecenstvo §kody na diele ako aj na veciach potrebnych na vykonanie diela znasa zhotovitel’ az do
Casu zavere¢ného protokolarneho prevzatia diela, alebo jeho Casti objednavatelom.

Cl. XI
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACII

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky podklady objednavatela pre plnenie tejto zmluvy, skuto¢nosti, ktoré
sa v suvislosti s pripravou alebo plnenim tejto zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia
(najmi skutoénosti obchodnej, vyrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie st vSeobecne zname alebo
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bezne dostupné v prislusnych obchodnych kruhoch sa povazuju za déverné, nesmi byt zverejnené,
poskytnuté alebo spristupnené tretej osobe bez suhlasu druhej zmluvnej strany a nesmu byt pouzité na iny
ucel ako na plnenie zakonnych povinnosti alebo zmluvnych povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy.
Zhotovitel sa zavédzuje zachovavat obchodné tajomstvo a dodrziavat’ ustanovenia Organizaénej smernice
¢. 1/2012 na ochranu obchodného tajomstva TRANSPETROL, a.s., s ktorou bol obozndmeny pri podpise
tejto zmluvy. Tento zavdzok sa zmluvné strany zavdzuji dodrziavat bez €asového obmedzenia aj po
zaniku tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pocas realizacie diela buda objednavatel'om odovzdané dokumenty potrebné na
realizaciu diela ulozené tak, aby boli pristupné iba opravnenym pracovnikom zhotovitel'a. Zhotovitel je
opravneny v nevyhnutnom rozsahu poskytnat za rovnakych podmienok, S povinnostou podla bodu 11.1
tejto zmluvy, potrebnu ¢ast” dokumentov svojim subdodavatel'om.

, Cl. XII
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Od zmluvy je mozné odstupit’ len v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva alebo zakon.

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle §
345 Obchodného zadkonnika za podstatné porusSenie zmluvy, mdéze opravnend strana od zmluvy odstupit,
pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytoéného odkladu, najneskor vsak do 30 dni po
tom, ako sa o poruSeni dozvedela, resp. mohla dozvediet. Pre urcCenie lehoty je rozhodujuci datum
dorucenia oznamenia.

Ak opravnena strana oznami druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej trva, alebo
nevyuzije v lehote podla bodu 12.2 tejto zmluvy pravo od zmluvy odstupit, moéze od zmluvy odstlpit len
spésobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd dilom dorucenia pisomného prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane. Odstupenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty a ndhradu
Skody vzniknutej porusenim zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povazuje najmé nesplnenie zavizku odovzdat
dielo v dohodnutom zmluvnom termine, neplnenie kvalitativno-technickych podmienok uréenych touto
zmluvou, alebo vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, neodstranenie objednavatelom reklamovanych
vad diela v zmluvne uréenych lehotach, poruSenie povinnosti stanovenych vSeobecne zavaznymi
alebo internymi predpismi, najmé z oblasti protipoZiarnej ochrany, bezpeénosti pri praci.
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ClL X111
ZAVERECNE USTANOVENIA

Ostatné prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice z tohto zmluvného vztahu sa budu riadit
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny alebo dopinky tejto zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve
obojstranne riadne podpisanymi zmluvnymi stranami, inak je zmena ¢&i doplnenie neplatné.

Objednavatel’ aj zhotovitel' sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat druht zmluvnu
stranu o pripadnej zmene svojho obchodného mena, pravnej formy, sidla, ICO, DIC, IC pre DPH,
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a ¢isla Uctu, na ktory maju byt poukédzané platby a inych
skuto¢nostiach vyznamnych pre riadne plnenie tejto zmluvy.

Zmluva je vyhotovena v §tyroch rovnopisoch, z ktorych kazda zmluvna strana dostane dve vyhotovenia.

Zmluva nadobtda platnost dilom jej obojstranného podpisu zmluvnymi stranami a uéinnost diom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a Obcianskeho zadkonnika a § Sa zakona ¢. 211/2000
Z.z. o slobode informacii v zneni neskor$ich predpisov v Centralnom registri zmlav. Zmluvné strany so
zverejnenim tejto zmluvy suhlasia.

Zmluvné strany si tato zmluvu preéitali a nasledne ju podpisali na znak suhlasu s jej obsahom a toho, Ze
ju pochopili a bez vyhrad prijali a ze tdto zmluva vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu.

13.7 Sucastou tejto zmluvy o dielo st nasledovné prilohy:
e Priloha & 1  Specifikacia diela
V Presove diia .........coooevvnennnnn, V Bratislave dia ........cco.ccoeeeennn.
zhotovitel objednavatel
Jaroslav Zamborsky Ing. Ivan Krivosudsky
konatel predseda predstavenstva
JAZA Consulting s.r.o. TRANSPETROL, a.s.

Ing. Martin Sustr, PhD.
¢len predstavenstva
TRANSPETROL, a.s.
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Specifikacia diela Priloha 1

1. Vymedzenie predmetu obstaravania

Predmetom zdkazky je realizacia projektu a dodanie konzultacnych a expertnych sluzieb pre ""Vypracovanie
koncepcie Standardizdcie riadenia dokumentdcie pre SAP rieSenia'.

Transpetrol, a.s. (dalej len Transpetrol) pouziva v sucasnosti pre podporu svojich cinnosti a automatizdciu
procesov Siroky rozsah implementovanych rieSeni na baze produktov SAP. RieSenia su implementované

a odovzdavané do prevadzky priebezne a pouzivané rozne dlhé casové obdobia. S implementdciou a pouzZivanim
suvisia aj rozne urovne dokumentdcie rieSenia, ¢i uz sa jednd o dokumentdaciu pouzivatelsku, technicku alebo
Skoliacu. Tato dokumentdcia ma rozne verzie a reflektuje urcity stav projektu. Rézne typy zdasahov do
pouzivanych rieseni, ¢i uz formou upgradov alebo zmien na zdklade poziadaviek pouzivatelov, je potrebné
aktualizovat aj dokumentdciu riesSenia.

Cielom navrhovaného projektu bude analyzovat sucasny stav dokumentdcie SAP rieSeni v Transpetrole
a navrhnut a vypracovat taku koncepciu riadenia dokumentacie SAP rieSeni, ktora by zabezpecila jedn oduchu
tvorbu, udrzbu a pouzivanie relevantnej dokumentdacie SAP rieSeni.

Vypracovanie koncepcie obstardavatel poZaduje realizovat’ v ramci nasledujucich etap projektu :
- Etapa 1 — Specifikicia poZiadaviek klicovych skupin zamestnancov
- Etapa 2 — Identifikacia existujucej dokumentacie a jej analyza
- Etapa 3 — Spracovanie koncepcie standardizacie dokumentacie

- Etapa 4 — Overenie funkcnosti koncepcie standardizacie

2. Detailna Specifikacia predmetu obstaravania

Etapal Specifikdcia pofiadaviek k'ti¢ovych skupin zamestnancov

SAP rieSenia pouzivaju rézne skupiny zamestnancov Transpetrolu. Kazda zo skupin pracuje s jednym alebo
niekol'kymi rieSeniami a mozu klast na dokumentdciu rozne poziadavky. Tieto skupiny bude potrebné
identifikovat a zachytif poziadavky jednotlivych skupin napr. na aktudlnost dokumentdacie, jej Strukturu, pristup
a pod.

V ramci tejto etapy bude potrebné :

1. ldentifikovat skupiny zamestnancov, ktori so SAP rieSeniami prichddzajii do kontaktu, vyber

relevantnych zastupcov skupin.

2. Realizovat stretnutia so zdstupcami skupin, realizovat zber poziadaviek a dévodov pre ich predloZenie,
sumarizovat informdcie 0 pouzZivanej dokumentdcii.

3. Spracovar sumarizdaciu poziadaviek.

PoZadované vystupy:

- PoZiadavky kl'ucovych skupin zamestnancov
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Etapa 2 ldentifikdcia existujiicej dokumentdcie a jej analyza

Dokumentdciu, ktord v sucasnosti pre jednotlivé SAP rieSenia uz v Transpetrole existuje, bude potrebné
identifikovat z pohladu umiestnenia. Dalej analyzovat jej struktiiru, obsah, aktudlnost, postupy jej
aktualizacie, pristup pouzivatelov a posudit z pohladu naplnenia poziadaviek kl'icovych skupin zamestnancov.

V ramci tejto etapy bude potrebné :
1. Centralizovat existujiicu dokumentdciu pouzivanych SAP rieSeni.

2. Posudit dokumentaciu z pohladu Struktury, obsahu, aktualnosti a naplnenia poziadaviek klicovych
skupin zamestnancov.

3. Vyhodnotit dokumentdciu a odchylok od poZiadaviek.

PoZadované vystupy:

- Analyza existujucej dokumentdcie SAP rieseni

Etapa 3 Navrh koncepcie Standardizacie riadenia dokumentdcie

Vysledky analyzy existujucej dokumentdcie bude potrebné v tejto etape porovnat' s ocakdavaniami kl'ucovych
skupin. Dalej aj navrhnit zmeny v §truktiire a obsahu dokumentdcie, ako aj v postupoch jej pripravy

a aktualizacie tak, aby vyhovovali poziadavkam tychto skupin. Bude potrebné navrhnut nastroje na podporu
pripravy a aktualizacie dokumentdcie, ako aj jej umiestnenia tak, aby bola dostupna pozadovanym spésobom.

PoZadované vystupy:

- Koncepcia Standardizacie riadenia dokumentdacie SAP rieseni

Etapa 4 Overenie funkénosti koncepcie Standardizdcie

Navrhnuta koncepcia Standardizacie riadenia dokumentdacie SAP rieSeni bude v tejto etape potrebné overit na
vybranej vzorke.

PoZadované vystupy:

- Vysledky overenia funkcnosti koncepcie standardizacie

3. Pozadovany termin dodania

Obstaravatel pozaduje ukondcit’ projekt (termin dodania) do 3 mesiacov od nadobudnutia ticinnosti zmluvy.
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