ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zakonnik*) a § 45 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani
Vv zneni neskor$ich predpisov
(dalej len ,,zmluva*)

CL L
Zmluvné strany

1.1.  Objednavatel’: Ustav na vykon trestu odatia slobody pre mladistvych
Sidlo: Druzstevna 1611/2, 038 52 Sucany

Korespondenc¢na adresa: priecinok 29, 036 63 Martin

Zastupeny : pplk. PhDr. Michal Hrnéiar — riaditel’
ICQ: 00 738 361
DIC: 2020603486

Osoby opravnené :
e rokovat vo veciach zmluvnych — pplk. PhDr. Michal Hrn¢iar — riaditel
e rokovat’ vo veciach technickych — strzm. Ing. Michal Kételes — stavebny technik

(d’alej len ,,objednévatel™)

1.2.  Zhotovitel’: OMSIT s. r. 0.
Sidlo: Kniezat’a Pribinu 24, 911 01 Trencin
KoreSpondenc¢na adresa: Kniezata Pribinu 24, 911 01 Trencin
1CO: 44762 577
DIC: 2022839401

Osoby opravnené :
e rokovat’ vo veciach zmluvnych — Ing. Peter Zavodsky - konatel’
e rokovat’ vo veciach technickych — Bc. Peter Musak — servisny a montaZzny technik

(d’alej len ,,zhotovitel*)



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1.

3.2.

3.3.

CLIL
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je spracovanie projektovej dokumentdcie a vvmena elektroinstaldcie v
objekte Zdravotnicke zariadenie v Ustave na vykon trestu odiiatia slobody pre mladistvych
Sucany (dalej len ,,dielo”) podla poziadaviek objednavatela. Prilohou k zmluve bude
podrobny polozkovy rozpocet (priloha ¢.1 zmluvy).

Zhotovitel' sa zavdzuje zhotovit’ pre objednavatela dielo podl'a podmienok dohodnutych
v tejto zmluve a riadne a v¢as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo zhotovené v stilade s touto zmluvou prevziat' a zaplatit’ za
dielo dohodnuta cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo bude zhotovené v sulade s ponukou zhotovitel’a, prisluSnymi vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a prislusnymi stavebnymi technickymi normami.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvySenie ceny diela, je mozné vykonat iba po
predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu realizdcie diela poZzadovat’ zdmeny materidlov,
zariadeni, subdodévok a zhotovitel musi na tieto zmeny pristapit. Poziadavky na zmeny
budt vykonané pisomne. Zhotovitel mé pravo na tthradu nékladov spojenych so zdmenou,
vratane preukazate'nych ndkladov vynaloZenych na zabezpecenie pdvodne uvazovanych
materialov.

Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, Ze st
mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k realizacii diela a Ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela
potrebné.

CL 111
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené podla poZziadaviek objedndvatela a v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi a slovenskymi technickymi normami a nesmie mat’ Ziadne
nedostatky braniace jeho riadnemu uzivaniu.

Zhotovitel’ sa zavézuje najma v stlade s § 47 pism. f) a § 48 az § 53 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich
predpisov pre zabezpeCenie realizdcie predmetu zmluvy pouzit' len vyrobky vhodné pre
dany predmet diela.

Zhotovitel sa zavdzuje preukazat’ potrebné vlastnosti zmesi, vyrobkov, zariadeni
a zhotovovanych konstrukcii pre stavbu v rozsahu av sulade najmd so zakonom ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a zédkonom €. 90/1998 Z. z.
0 stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, a to pred ich pouzitim.



CL 1V
Cena diela

4.1.Cena diela je stanovena dohodou vo vyske:

4.2.

4.3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

Predmet zakazky Zmluvna cena DPH Zmluvna cena
bez DPH v € (20 %) sDPHv €

spracovanie projektovej dokumentacie
a vymena elektroinstalacie v objekte
Zdravotnicke zariadenie v Ustave na 15.551,31 3.110,26 18.661,57
vykon trestu odiatia slobody pre
mladistvych Sucany

Vsetky ceny su uvadzané bez DPH i s DPH a st v nich premietnuté vsetky predpokladané
zvySenia vstupnych nakladov, ktoré je mozne pri realizécii predmetu o€akavat. Doklady
a dokumentaciu podla tejto zmluvy, pokial’ ich cena nie je dohodnutd samostatne v tejto
zmluve, zhotovitel’ vypracuje a doda objednavatel'ovi v ramci celkovej ceny diela.

Dohodnutd cena je maximdlnou, ktord nie je mozné menit s vynimkou zmien
kvalitativnych, resp. kvantitativnych alebo inych zmien rozsahu diela, a to len na zaklade
podnetu objednévatela.

Objednavatel’ si vyhradzuje prdvo pozadovat zlavu z ceny diela, alebo finan¢nt hradu
V pripade, Ze z titulu spolup6sobenia sa podiel'al na ¢iastkovom plneni diela.

CLV
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje zacat’ s plnenim realizécie predmetu zmluvy diilom nasledujiicim po
dni zverejnenia zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje predmet tejto zmluvy realizovat
V nasledovnych terminoch :

den zacatia prac : 20.10.2014
doba vypracovania projektovej dokumentacie : do 24.10.2014
doba realizacie stavebnych prac : do 28.11.2014
den ukoncenia prac : do 15.12.2014

Zhotovitel' je povinny bez omeskania pisomne informovat objednavatela o vzniku
akejkol'vek skutocnosti, ktord brani alebo stazuje realizéciu predmetu diela, s dosledkom
omeskania s plnenim alebo predlZenia lehoty plnenia podl'a bodu 5.1.

V pripade, ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dévodov vzniknutych na jeho strane
viac ako 14 dni, alebo neinformuje objedndvatela podla bodu 5.2., povazuje sa toto
omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porusenie zmluvy.



5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

V pripade, ze zhotovitel meSka so zhotovenim diela, alebo jeho ¢asti v terminoch podla
¢lanku 5.1., ma objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu $kody a zmluvnua pokutu v zmysle tejto
zmluvy.

V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim diela v zmysle vysSSie uvedeného moze
poskytnut’ objednavatel zhotovitelovi dodatoénti lehotu na plnenie. Ak zhotovitel
neodovzda dielo ani v tejto dodatocnej lehote (Co sa povazuje za podstatné poruSenie
zmluvy), mé objednévatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

CL VI
Platobné podmienky

Zhotovitel zostavi supisy riadne vykonanych prac a dodavok, ktoré oceni podl'a prilohy ¢.1
zmluvy.

Objednavatel’ zaplati zhotovitel'ovi za vykonané prace a dodavky vykonanych stavebnych
prac podla potvrdené¢ho supisu vykonanych stavebnych prac a doddvok ana ziklade
zhotovitel'om vystavenych ¢iastkovych faktur, ktoré budu mat’ vsetky nalezitosti dafiového
dokladu, do 30 dni od dorucenia faktiry objednavatel'ovi. Objednavatel nie je zodpovedny
za omeskanie platieb v dosledku nerealizovania platieb Statnou pokladnicou Bratislava.
V pripade, ze predlozend faktira nebude mat vSetky ndlezitosti danového dokladu,
objednavatel' vrati faktiru zhotovitelovi do 21 dni odo diia dorucenia faktiry
objednévatel'ovi. Opravnenym vratenim faktury prestava platit’ pdvodna lehota splatnosti.
Nova lehota splatnosti zac¢ina plynut’ odo diia dorucenia opravenej faktury objednavatel’ovi.

CL VII
Podmienky zhotovenia diela

7.1.Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

7.1.1.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri
kontrole zisti, Zze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel
bezodkladne odstranil vzniknuté vady a d’alej dielo zhotovoval riadne. V pripade, ze
zhotovitel' v primeranej dobe nevyhovie poziadavkam objednavatel’a, povazuje sa uvedené
za podstatné poruSenie zmluvy.

7.2.Povinnosti zhotovitela

7.2.1.

7.2.2.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ pokyny dané mu objednavatelom pocas zhotovovania
diela a tykajuce sa diela.

Ak pri zhotovovani diela dojde k zakrytiu dovtedy vykonavanych ¢innosti alebo Casti diela,
je povinny vyzvat objedndvatel’a na kontrolu realizacie diela esSte pred jeho zakrytim. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat’ ndklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na
kontrolu, na ktoru bol pozvany, mdze zhotovitel' pokracovat’ v realizacii diela. Ak Gc¢ast’ na
kontrole objednavatelovi znemozni prekazka, ktorG nemohol odstranit, moéze bez
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7.2.3.

7.2.4.

7.2.5.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

zbyto¢ného odkladu pozadovat’ vykonanie dodatocnej kontroly, je vSak povinny nahradit’
zhotovitel'ovi naklady sposobené oneskorenim kontroly a odkrytim kontrolovanych Casti
diela, pokial’ sa nepreukaze, Ze kontrolované Casti diela boli vykonané s vadou.

Zhotovitel' je v sulade s § 551 Obchodného zdkonnika povinny bez zbytocného odkladu
upozornit’ na nevhodnti povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednéavatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel’ mohol tito nevhodnost’ zistit’.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit’, ktoré mu brénia zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ objednavatelovi, a ak sa nedaju
odstranit’, navrhnut’ objednavatel'ovi zmenu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia osob v priestore
staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb V priestore staveniska je opravneny.
Zhotovitel' zabezpeci pracovnikom ochranné pracovné pomocky. Odborné prace musia byt’
vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatelov, majticich prislusnt
kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

CL VIII
Odovzdanie a prevzatie diela

Ak vseobecne zavidzné pravne predpisy alebo technické normy urcuji vykonanie skuSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi uspesné¢ vykonanie takychto skuSok
predchadzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost na odovzdanie je zhotovitel
povinny oznamit’ objedndvatel'ovi dva pracovné dni vopred. O odovzdani a prevzati diela
spisu zmluvné strany preberaci protokol v dvoch vyhotoveniach, jedno pre kazdi zmluvna
stranu.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvys$ny material a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat’
auzivat. Miesto vykondvania prac (stavenisko) je zhotovitel povinny Uplne vypratat’
aupravit do poévodného stavu na vlastné ndklady do 5 dni od odovzdania diela
objednavatelovi.

Dielo ma vady, ak
a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) su vady a nedostatky v predlozenych pozadovanych dokladoch.

Ak pri preberani jednotlivych Casti diela objednavatel zisti, Ze ¢ast’ diela ma vady braniace
riadnemu uZzivaniu, Cast diela neprevezme a spiSe so zhotovitelom zéapis o zistenych
vadach, sposobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost’ odovzdat’ Cast’ diela
po odstraneni tychto vad. Po dobu odstraiiovania vad zistenych pri odovzdavani Casti diela
je zhotovitel' v omeskani s plnenim harmonogramu diela.

Ostatné vady, ktoré nebrania prevzatiu, buda spisané pri preberacom konani s uvedenim
spdsobu a terminu ich odstranenia.



CL IX
Sankcie

9.1.0bjednévatel’ ma moznost’ uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnt pokutu vo vyske:

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

- 0,1% z ceny diela s DPH podra ¢l. IV bodu 4.1. za kazdy aj zacaty den omeskania
pri neplneni svojej povinnosti dodat’ dielo riadne a v¢as v termine podla ¢l. V bodu
5.1 zmluvy,

- 300 € za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v dohodnutej
lehote,

- 20 € za kazdu aj zacati hodinu meskania v pripade, Ze zhotovitel nezacne
s odstranovanim vad v zmysle tejto zmluvy,

- 40 € za kazdy aj zacaty den omesSkania z dovodu neplnenia ostatnych ustanoveni
zmluvy.

CL X
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené Vv sulade s touto zmluvou, bude mat’
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, urcené cenovou ponukou abude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkam stanovenym vo vSeobecne zavdznych pravnych predpisoch a
Vv slovenskych technickych norméch.

Zaruc¢na doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov na stavebné prace,
s vynimkou zariadeni, kde vyrobca poskytuje odliSni zaru¢ni dobu, minimalne vSak 24
mesiacov. Zaru¢na doba zaCina plynit dnom nasledujicim po ukonceni preberacieho
konania. K zariadeniam odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi navody na montaz, uzivanie
a zaru¢né podmienky poskytované vyrobcom resp. predajcom. Zarucna doba neplynie
v ase, kedy by objedndvatel nemohol dielo uzivat pre vady, za ktoré zodpoveda
zhotovitel’.

Zarucna doba pre jednotlivé Casti diela za¢ina plynat’ diilom protokoldrneho prevzatia Casti
diela objednavatelom a neplynie v Case, kedy by objednavatel nemohol tato Cast’ diela
uzivat’ pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’.

Zarukou preberd zhotovitel’ zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zaruc¢nej doby spdsobily
na pouzitie na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni pisomne najneskor do 14 dni
po jej zisteni. Za pisomne uplatnent reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podand faxom.

Zhotovitel sa zavizuje zacat’ s odstrailovanim vad diela do 48 hodin od prijatia pisomne;j
reklamécie a vady odstranit’ v ¢o najkratSom case, ktorého dlzku dohodnti zmluvné strany
pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné, modze objednavatel pozadovat znizenie ceny.
Znizenie ceny je mozné pozadovat’ aj vtedy, ak nie je mozné od zhotovitel'a poZzadovat,
aby odstranil vady diela.



11.1.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

14.1.

14.2.

14.3.

CL XI
Zodpovednost’ za §kodu

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy.

CL. X1
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom diela pocas jeho realizacie je objednavatel’.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecCuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sicastou ceny diela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci az do ich pevného zabudovania do stavby, ktoré je predmetom tejto
zmluvy.

Nebezpecenstvo skody na jednotlivych castiach diela ako aj na veciach a materialoch
potrebnych na zhotovenie diela znaSa zhotovitel az do casu protokolarneho prevzatia
prislusnej Casti diela objednavatel'om.

CL. X111
DalSie zmluvné dojednania

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skuto€nosti, ktoré sa v stvislosti S plnenim tejto
zmluvy navzdjom o druhej zmluvnej strane dozvedia, sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zdkonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, ze informacie objedndvatela a informdacie zhotovitel'a
0 predmete plnenia sa povazuju v zmysle § 271 Obchodného zakonnika za doverné.

ClL X1V
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moze
opravnena strana od zmluvy odstapit’, pokial' to ozndmi pisomne druhej zmluvnej strane
bez zbytoéného odkladu, najneskor vSak do 10 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania ozndmenia.
Ak opravnena strana ozndmi druhej strane, ze na splneni zmluvnych povinnosti nad’alej

trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstipit, méze od zmluvy odstlpit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zakonnika.



14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

15.1.

15.2.

15.3.

Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy stanovi lehotu na dodato¢né
plnenie, vznika jej pravo odstpit’ od zmluvy rovnakym spésobom ako je uvedeny v bode
14.1., a to do 15 dni po marnom uplynuti dodato¢nej lehoty na plnenie.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dilom doruCenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstiipenim od zmluvy zanikaji vsetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu spdsobenej Skody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp.
zdkonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vzt'ahy dohodou
a zhotovitel' odovzda objednavatel'ovi rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku
ditu odstupenia od zmluvy nachadza. Objednéavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto
stave prevezme od zhotovitel'a.

O odovzdani a prevzati nedokonceného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia

zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti :

- zhodnotenie rozsahu odovzdévanej ¢asti zmluvného diela,

- supis odovzdavanych dokladov,

- zoznam casti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel' poskytne objedndvatelovi
zaruku a diZku jej trvania,

- datum a podpisy opravnenych zastupcov.

Vysporiadanie pohl'adévok z titulu odstupenia od zmluvy:
a) cCast diela zhotoveného do odstipenia od zmluvy zostava vlastnictvom objednavatela.

CL XV
Dorucovanie

Doruc¢enim akychkol'vek pisomnosti na zaklade tejto zmluvy alebo v stvislosti so zmluvou
medzi zmluvnymi stranami, ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak, sa rozumie dorucenie
pisomnosti doporucene poStou na koreSpondencnt adresu zmluvnej strany uvedenu
v Cl. I tejto zmluvy, doruCenie kuriérom alebo osobné dorucenie prisluSnou zmluvnou
stranou. Za dent dorucenia pisomnosti sa poklada aj deni, v ktory zmluvna strana, ktora je
adresadtom, odoprie dorucovanli pisomnost’ prevziat’ alebo v ktory marne uplynie ulozna
doba pre vyzdvihnutie si zasielky dorucovanej poStou zmluvnej strane na poste, alebo v
ktory je na zasielke, doruCovanej poStou zmluvnej strane, preukazatelne pracovnikom
posty vyznacena poznamka, Ze ,,adresat sa odstahoval“, ,,adresat je neznamy* alebo iné
poznamka podobného vyznamu, ak sa sucasne takato poznamka zakladé na pravde.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom poSty sa pouziju koreSpondencné adresy na
dorucovanie zmluvnych stran uvedené v ¢l. I tejto zmluvy, ibaze odosielajucej zmluvnej
strane adresat pisomnosti oznamil novu adresu sidla, pripadne ini nova adresu ur¢enti na
dorucovanie pisomnosti.

V pripade akejkol'vek zmeny adresy urcenej na doruovanie pisomnosti na zaklade tejto
zmluvy alebo v suvislosti so zmluvou sa prisluSna zmluvna strana zavédzuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat’ druhti zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre
dorucovanie rozhodujica nové adresa riadne oznamend zmluvnej strane pred odoslanim
pisomnosti.



16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

Cl. XVI
Zavereéné ustanovenia

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika.

NeoddeliteI'nou stc¢astou zmluvy je priloha €. 1 — podrobny polozkovy rozpocet.

Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemaji vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaru¢na dobu,
mozu robit’ zmluvné strany zapisom.

Ostatné zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutoc¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve,
inak je zmena ¢i doplnenie neplatné.

Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dva pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitela.

Zhotovitel' suhlasi so zverejnenim zmluvy v silade so vSeobecne zdviznymi pravnymi
predpismi v Centralnom registri zmlav.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto zmluvu uzavreli na zaklade ich slobodnej a vaznej vole,
zmluva nebola uzavretd v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si
precitali, jej obsahu rozumeji a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruc¢ne

a dobrovol'ne podpisuju.

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’ dilom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv.

Interné &. zmluvy: UVTOS -11- 26/32-2014

V Suc€anoch diia .......................
za objednavatel’a :

Vv zast. pplk. Ing. Stanislav Kop¢ik
zastupca riaditel’a pre ekonomické veci

pplk. PhDr. Michal Hrnéiar, riaditel’ ...

peciatka podpis

V TrenCine dia .....................

za zhotovitel’a :

Ing. Peter Zavodsky, konatel’ ...
Peciatka podpis



Priloha €.1: Podrobny polozkovy rozpocet
UVTOS -11- 26/32-2014

Spracovanie projektovej dokumentacie a vymena material praca
elektroinstalacie v objekte Zdravotnicke zariadenie v Ustave
na vykon trestu odiatia slobody pre mladistvych Su¢any celkom cena bez
j-c pocet spolu j.c podet spolu DPH
drazkovanie m 0,000 0,00 0,00 3,500 540,00 1 890,00 1 890,00
vyspravenie drazok m 0,500 540,00 | 270,00 1,500 540,00 810,00 1 080,00
montaz krabice malej ks 0,140 140,00 | 19,60 4,500 140,00 630,00 649,60
montaz krabice velkej ks 1,900 27,00 51,30 6,500 27,00 175,50 226,80
montaz vypinaca jednoduchého ks 2,100 35,00 | 73,50 2,500 35,00 87,50 161,00
montaz vypinaca dvojitého ks 3,100 6,00 18,60 3,500 6,00 21,00 39,60
montazZ vypinaca schodistového ks 5,600 10,00 56,00 4,500 10,00 45,00 101,00
monta? stropného svietidla obdiZnikového ks 27,000 38,00 |1026,00 22,000 38,00 836,00 1 862,00
montaz stropného svietidla okrahleho ks 8,000 22,00 176,00 10,000 22,00 220,00 396,00
montaz nastenného svietidla timeného ks 10,000 3,00 30,00 12,000 3,00 36,00 66,00
montaz ¢asovaca pre Germicid ks 10,000 3,00 30,00 12,000 3,00 36,00 66,00
montaz zasuvky jednoduchej ks 2,000 2,00 4,00 4,500 2,00 9,00 13,00
montaz zasuvky dvojitej ks 5,500 45,00 | 247,50 6,500 45,00 292,50 540,00
montaz zasuvky s krytim IP54 ks 7,500 6,00 45,00 6,500 6,00 39,00 84,00
montaz zemnej krabice zo zasuvkami ks 45,000 1,00 45,00 12,000 1,00 12,00 57,00
kabel cierny CYKY 1,5 m 0,150 700,00 105,00 0,600 700,00 420,00 525,00
kdbel modry CYKY 1,5 m 0,150 436,00 | 65,40 0,600 436,00 261,60 327,00
kabel ZItozeleny CYKY 1,5 m 0,150 436,00 | 65,40 0,600 436,00 261,60 327,00
kabel cierny CYKY 2,5 m 0,240 823,00 197,52 0,650 823,00 534,95 732,47
kabel modry CYKY 2,5 m 0,240 823,00 | 197,52 0,650 823,00 534,95 732,47
kabel Zltozeleny CYKY 2,5 m 0,240 823,00 197,52 0,650 823,00 534,95 732,47
kabel ierny CYKY 4 m 0,390 55,00 | 21,45 0,800 55,00 44,00 65,45




kabel modry CYKY 4 m 0,390 55,00 21,45 0,800 55,00 44,00 65,45
kabel Zltozeleny CYKY 4 m 0,390 150,00 | 58,50 0,800 150,00 120,00 178,50
svorka WAGO 4x0,5-2,5 ks 0,150 300,00 | 45,00 1,300 300,00 390,00 435,00
isti¢ 10A charakteristika B ks 3,500 7,00 24,50 6,500 7,00 45,50 70,00
istic 16A charakteristika B ks 4,000 14,00 56,00 6,500 14,00 91,00 147,00
isti¢ 25A charakteristika B ks 4,500 1,00 4,50 6,500 1,00 6,50 11,00
isti¢ hlavny 63A trojpolovy ks 35,000 1,00 35,00 8,500 1,00 8,50 43,50
prudovy chranic pre hlavny isti¢ 63A ks 55,000 1,00 55,00 12,000 1,00 12,00 67,00
rozvodna skrifa zapustend ks 150,000 1,00 150,00 390,000 1,00 390,00 540,00
vypracovanie projektu elektrickej instalacie ks 0,000 0,00 0,00 600,000 1,00 600,00 600,00
odvoz sute ks 0,000 0,00 0,00 130,000 1,00 130,00 130,00
malovanie priestorov ks 250,000 1,00 250,00 550,000 1,00 550,00 800,00
pomocné a upratovacie prace ks 0,000 0,00 0,00 10,000 48,00 480,00 480,00
revizia rozvodov ks 0,000 0,00 0,00 150,000 1,00 150,00 150,00
uradna skuska ks 0,000 0,00 0,00 200,000 1,00 200,00 200,00
inZinierska ¢innost hzs 0,000 0,00 0,00 12,000 30,00 360,00 360,00
priprava a zriadenie staveniska ks 0,000 0,00 0,00 500,000 1,00 500,00 500,00
preprava materialu ks 0,000 0,00 0,00 0,500 200,00 100,00 100,00
3
642,260 11 909,050 15 551,310

V Sucéanoch dna 13.10.2014
za zhotovitel’a :

Ing. Peter Zavodsky, konatel’
za objednavatel’a :

v zast. pplk. Ing. Stanislav Kop¢ik
zastupca riaditel’a pre ekonomické veci

pplk. PhDr. Michal Hrnéiar, riaditel’







