Zmluva o dielo

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavate I

Obchodné meno: UNIVERZITA J. SELYEHO

Sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
V zastUpeni: doc. RNDr. Janos Toth, PhD., rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu: SK90 8180 0000 0070 0018 3590
ICo: 37961632

DIC: 2021771543

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovite I';

Obchodné meno: KOVIL s.r.o.

Sidlo: 946 37 Moca ¢. 370

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR Okresného sudu Nitra,

oddiel Sro, vloZka €¢.15303/N

ICo: 36564940

DIC: 2021888957

IC DPH: SK2021888957

V zastupeni: Jan Santha, konatel
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gctu: 1901701757/0200
(dalej len ,zhotovitel*)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany*)

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle Zakona ¢.
25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou stavebnych prdc ,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a

Uvodné ustanovenie

ustredného vykurovania budovy EF UJS.”

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri

realizacii stavebného diela ,,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a ustredného vykurovania
budovy EF UJS“ (dalej len ,,dielo”)

Dielom sa rozumeju vsetky prdce a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizicii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite
a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.
Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a doddvka stavebnych materidlov podla
ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a podrobného polozkového rozpoctu diela, ktory tvori
Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vsetky stavebné prdce zhotovitela, doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, ze si mu
zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi technickymi,
technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a
bezproblémovu realizaciu predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané
dielo a zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku llI. tejto zmluvy.
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Clanok 1.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskor do 3
dni odo dnia podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 2 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska zacat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenej objednavatelom.

Maximalna doba vykonania stavebnych prac je 14 kalendarnych dni odo dria protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Miestom realizacie diela je mesto Komarno, Hradna 21

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie ¢asu plnenia podla
bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci, zmluvné
strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok Il1.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 125 275,14 €
DPH 20% 25 055,03 €
Cena celkom s DPH 150 330,17 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoltu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celd dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultividciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do povodného stavu a vyhotovenie planu skuto¢ného prevedenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna
cena obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy podla predlozeného navrhu. Predmet
zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat poZzadované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavend zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi po protokolarnom odovzdani a prevzati vietkych prac a
dodavok v jednej Ciastke. Faktura bude vyhotovend na zaklade skutocne vykonanych a
objedndvatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verzii av
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici supis vykonanych prac a doddvok v prisluSnom
obdobi, za ktoré vystavuje fakttru (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavazuje skontrolovat prace
a dodavky podla daného Supisu prac najneskor do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel
sa zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnu sucdinnost na skontrolovanie vykonanych préac a
dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len
Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a doddavky podla Supisu prac, je
zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju
vykonané prace a dodavky podla Stpisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skor,
ako tieto zavady odstrani a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla
Supisu prac.

Po riadnom ukonceni a protokoldarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi
fakturu vystavenu zhotovitelom.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vdd a nedorobkov
uvedenych v protokole z preberacieho konania.

Faktura, ktord predloZi zhotovitel objednéavatelovi musi byt predlozend v troch originadlnych
rovnopisoch a musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,
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- datum vystavenia faktury, daitum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktary,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich 1CO, DIC, IC DPH a tdaj o zépise v OR
vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ciastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a Cisla uctu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha

¢. 1 k fakture.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a

nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ciastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom

tridsat) kalendarnych dni odo dia dorucdenia faktiry objednéavatelovi.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktdry, je zhotovitel opravneny uctovat

sankciu v podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej

dlznej Ciastky za kazdy kalenddrny deri omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dnia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vsetky doleZité skutocCnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym
udaje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od
projektovej dokumentdcie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujucich realizaciu
diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s
prislusnymi prdvnymi predpismi, udalosti o vykonani statneho stavebného dohladu, stdtneho dozoru a
o inych ¢innostiach ovplyviujlcich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urcenej. Stavebny dennik
musi byt nepretrzZite uloZeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie kazdého listu —
jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jedenkrat za mesiac
jednu kopiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduici a to odo dfia prevzatia staveniska aZz do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zédpisu, musia byt Citatelné a zrozumitelné
a realizované vzdy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné
miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyveduiceho st opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika len $tatutarny zastupca
objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny orgdn statnej spravy.

Ak stavbyveddci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby,
je povinny k tomuto zdapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit svoj
podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskor do troch pracovnych dni odo dria, kedy k zapisu doslo a v ten
den to oznamit objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri,
znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni
stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred poskodenim, zni¢enim alebo
stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vsetky skody, ktoré boli sp6sobené
jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objedndvatelovi spoloc¢ne so vSetkymi dokladmi pri
protokoldarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.



Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatelom pocas
realizacie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladiovanie stavebnych materidlov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo dna podpisu tejto zmluvy

obidvomi zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na
stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela predlozi
objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude distit a udrZiavat v stave spdsobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd
pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpelény pohyb oséb vykondavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia
0s0b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov
SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na
odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodédvatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v

stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na

Uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urcovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizécie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych cinnosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia osdb vo vsetkych priestoroch

staveniska a zabezpeéi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa zhotovitel

zavdzuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpedlit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a subdoddavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci

subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci,

poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy a dopravné znacdenie pocas realizdcie diela v rozsahu podla
projektovych podkladov a je zodpovedny za jeho montaz, demontaz a zotrvanie v plnom rozsahu.
Vsetky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpecdi na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpe€nostné a pravne
predpisy platné na Uzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objednavatelovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedenl $kodu uhradit, vratane uUhrady nakladov
spojenych so zosuladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodévatelmi
tym, Ze budu pouZivat nové a nepouzité materialy, vyrobky a technolégie, schvalené pre tzemie SR,
najma vyrobky podliehajldce na Uzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlozi a
odovzdd objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objedndvatela odkryt prace, ktoré boli v dalsom $tadiu
stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpelenstvo a naklady. Pokial sa
objedndvatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a vcas dorucend, na kontrolu
nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel mdZe pokracovat v
realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia
dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skidsku technolégii, ktoré budu v dalSom $tadiu stavby
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicki verziu podrobného polozkového rozpoétu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosi¢i a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS
EXCEL na CD nosici aj kazdd zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit dielo a ktorukolvek jeho budicu cast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celu dobu realizacie diela az do
dia jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych zavad a
nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlcej poistné sluzby na
Uzemi SR proti moznym $kodam sp6sobenym jeho cinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho
subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zakazky a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku
IX. tejto zmluvy, o preukdze objednavatelovi najneskor ku driu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudd predmetom vykondvaného diela a z
toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonadvana nekvalitne, teda v rozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpecit ndpravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, ze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a
nepouziju ich na iné Gcely. Toto ustanovenie sa vsak nevztahuje na obchodné a technické informacie,
ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sp6sobom.
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Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 5 dni vopred termin protokolédrneho
odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom
zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzdd za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutdrny zdstupca objednavatela
za Ucasti dalSej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predlozZit a odovzdat:

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skuto¢ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konsStrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSseobecne vyzaduju a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to aZ do
doby splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v
rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vSeobecne zdvaznymi technickymi normami
(STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zaveretny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vsetkych zistenych zavad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise zhotovitel i
objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole
svoje doévody.

Dielo bude povaZzované za ukoncené az po ukonceni vsetkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy a
po odstraneni vietkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené
zavady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste urCenom
objedndavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne
vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zavada bola odstranena.
V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpelit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak nedd6jde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je
objednavatel opravneny obrétit sa na rozhodcovsky sud v sulade so zakonom ¢. 244/2002 Z. z. o
rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vynatych z pésobnosti tohto zakona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v pozadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu
1. Clanku 111. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj
na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd ndhrada sSkody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika,
ktora vznikne v d6sledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.
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V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku lll. tejto zmluvy za kazdy zacéaty kalendarny deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Uctovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvnd pokuta je splatna
driom uvedenym na fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie
je dotknuty narok objedndvatela na nahradu Skody v plnej vySke. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody
nezapocditavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢ia v
akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel rudi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaru¢nej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zdroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zdru¢nej doby bude
dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dria jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zarucnej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vsetky
zavady, ktoré sa pocas uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objedndavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zavad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vseobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske;j unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
dorudit objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zédvady.
Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dna zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odoslana objednavatelom v posledny den zdru¢nej doby sa povaZzuje za uplatnena v
zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predlZuje zaruéna doba na tu ¢ast
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom péat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zdvadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je
zhotovitel povinny zacat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstranend a zhotovitel reklamovanu zdvadu v tejto lehote neodstrani, ma objedndavatel
pravo dat reklamovanu zédvadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vSetky
naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady
na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.



Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objedndvatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto zmluvou znasa
nebezpecenstvo sSkody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci ur¢enych na vykonanie diela, najmd stavebného materidlu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostédva ich vlastnikom aZ do doby, kedy
sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objedndvatel nezodpoveda za skodu
sposobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objedndavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za skodu na
diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle

§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy

odstupit.

Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

c) z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality prac a
materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situdacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financ¢né zaruky ktoré ponuka,
nie su adekvatne vzhladom na povahu a doéleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaZze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil
sutazna ponuku a ktord objednavatel prijal,

f) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky vyplyvajlce
z tejto zmluvy na tretie osoby.

V pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objednavatel je

opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s

DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem narokov na nahradu

Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia

zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukdzatefnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat
nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vsak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko

a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XIlI.
Zaverefné ustanovenia

T4to zmluva je uzatvorend na dobu urditt v zmysle bodov 1. a7 3. Clanku I1. tejto zmluvy.

Pri rieseni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.



Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknua v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné
strany snatzit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Zze k dohode neddjde, spory budu rieSené
podla slovenského pravneho poriadku na prislusSnom stde Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopitiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisand v Styroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po
dve vyhovenia zmluvy.

Zmluvné strany spoloc¢ne potvrdzuju, ze sa pred podpisom zmluvy zozndmili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoru¢nymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdznej vole.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Tato zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V Komarne, dia 18.10.2014 V Mod¢i, diia 18.10.2014
Za objednavatela: Za zhotovitela:

V.R. V.R.
Doc. RNDr. Janos Téth,PhD. Jan Santha

rektor UJS konatel



Zmluva o dielo

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavate I

Obchodné meno: UNIVERZITA J. SELYEHO

Sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
V zastUpeni: doc. RNDr. Janos Toth, PhD., rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu: SK90 8180 0000 0070 0018 3590
ICo: 37961632

DIC: 2021771543

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovite I';

Obchodné meno: KOVIL s.r.o.

Sidlo: 946 37 Moca ¢. 370

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR Okresného sudu Nitra,

oddiel Sro, vloZka €¢.15303/N

ICo: 36564940

DIC: 2021888957

IC DPH: SK2021888957

V zastupeni: Jan Santha, konatel
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gctu: 1901701757/0200
(dalej len ,zhotovitel*)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany*)

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle Zakona ¢.
25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou stavebnych prdc ,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a

Uvodné ustanovenie

ustredného vykurovania budovy EF UJS.”

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri

realizacii stavebného diela ,,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a ustredného vykurovania
budovy EF UJS“ (dalej len ,,dielo”)

Dielom sa rozumeju vsetky prdce a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizicii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite
a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.
Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a doddvka stavebnych materidlov podla
ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a podrobného polozkového rozpoctu diela, ktory tvori
Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vsetky stavebné prdce zhotovitela, doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, ze si mu
zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi technickymi,
technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a
bezproblémovu realizaciu predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané
dielo a zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku llI. tejto zmluvy.
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Clanok 1.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskor do 3
dni odo dnia podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 2 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska zacat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenej objednavatelom.

Maximalna doba vykonania stavebnych prac je 14 kalendarnych dni odo dria protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Miestom realizacie diela je mesto Komarno, Hradna 21

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie ¢asu plnenia podla
bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci, zmluvné
strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok Il1.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 125 275,14 €
DPH 20% 25 055,03 €
Cena celkom s DPH 150 330,17 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoltu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celd dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultividciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do povodného stavu a vyhotovenie planu skuto¢ného prevedenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna
cena obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy podla predlozeného navrhu. Predmet
zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat poZzadované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavend zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi po protokolarnom odovzdani a prevzati vietkych prac a
dodavok v jednej Ciastke. Faktura bude vyhotovend na zaklade skutocne vykonanych a
objedndvatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verzii av
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici supis vykonanych prac a doddvok v prisluSnom
obdobi, za ktoré vystavuje fakttru (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavazuje skontrolovat prace
a dodavky podla daného Supisu prac najneskor do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel
sa zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnu sucdinnost na skontrolovanie vykonanych préac a
dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len
Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a doddavky podla Supisu prac, je
zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju
vykonané prace a dodavky podla Stpisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skor,
ako tieto zavady odstrani a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla
Supisu prac.

Po riadnom ukonceni a protokoldarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi
fakturu vystavenu zhotovitelom.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vdd a nedorobkov
uvedenych v protokole z preberacieho konania.

Faktura, ktord predloZi zhotovitel objednéavatelovi musi byt predlozend v troch originadlnych
rovnopisoch a musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,
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- datum vystavenia faktury, daitum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktary,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich 1CO, DIC, IC DPH a tdaj o zépise v OR
vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ciastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a Cisla uctu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha

¢. 1 k fakture.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a

nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ciastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom

tridsat) kalendarnych dni odo dia dorucdenia faktiry objednéavatelovi.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktdry, je zhotovitel opravneny uctovat

sankciu v podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej

dlznej Ciastky za kazdy kalenddrny deri omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dnia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vsetky doleZité skutocCnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym
udaje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od
projektovej dokumentdcie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujucich realizaciu
diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s
prislusnymi prdvnymi predpismi, udalosti o vykonani statneho stavebného dohladu, stdtneho dozoru a
o inych ¢innostiach ovplyviujlcich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urcenej. Stavebny dennik
musi byt nepretrzZite uloZeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie kazdého listu —
jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jedenkrat za mesiac
jednu kopiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduici a to odo dfia prevzatia staveniska aZz do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zédpisu, musia byt Citatelné a zrozumitelné
a realizované vzdy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné
miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyveduiceho st opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika len $tatutarny zastupca
objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny orgdn statnej spravy.

Ak stavbyveddci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby,
je povinny k tomuto zdapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit svoj
podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskor do troch pracovnych dni odo dria, kedy k zapisu doslo a v ten
den to oznamit objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri,
znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni
stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred poskodenim, zni¢enim alebo
stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vsetky skody, ktoré boli sp6sobené
jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objedndvatelovi spoloc¢ne so vSetkymi dokladmi pri
protokoldarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.



Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatelom pocas
realizacie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladiovanie stavebnych materidlov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo dna podpisu tejto zmluvy

obidvomi zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na
stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela predlozi
objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude distit a udrZiavat v stave spdsobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd
pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpelény pohyb oséb vykondavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia
0s0b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov
SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na
odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodédvatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v

stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na

Uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urcovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizécie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych cinnosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia osdb vo vsetkych priestoroch

staveniska a zabezpeéi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa zhotovitel

zavdzuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpedlit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a subdoddavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci

subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci,

poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy a dopravné znacdenie pocas realizdcie diela v rozsahu podla
projektovych podkladov a je zodpovedny za jeho montaz, demontaz a zotrvanie v plnom rozsahu.
Vsetky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpecdi na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpe€nostné a pravne
predpisy platné na Uzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objednavatelovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedenl $kodu uhradit, vratane uUhrady nakladov
spojenych so zosuladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodévatelmi
tym, Ze budu pouZivat nové a nepouzité materialy, vyrobky a technolégie, schvalené pre tzemie SR,
najma vyrobky podliehajldce na Uzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlozi a
odovzdd objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objedndvatela odkryt prace, ktoré boli v dalsom $tadiu
stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpelenstvo a naklady. Pokial sa
objedndvatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a vcas dorucend, na kontrolu
nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel mdZe pokracovat v
realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia
dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skidsku technolégii, ktoré budu v dalSom $tadiu stavby
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicki verziu podrobného polozkového rozpoétu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosi¢i a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS
EXCEL na CD nosici aj kazdd zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit dielo a ktorukolvek jeho budicu cast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celu dobu realizacie diela az do
dia jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych zavad a
nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlcej poistné sluzby na
Uzemi SR proti moznym $kodam sp6sobenym jeho cinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho
subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zakazky a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku
IX. tejto zmluvy, o preukdze objednavatelovi najneskor ku driu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudd predmetom vykondvaného diela a z
toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonadvana nekvalitne, teda v rozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpecit ndpravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, ze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a
nepouziju ich na iné Gcely. Toto ustanovenie sa vsak nevztahuje na obchodné a technické informacie,
ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sp6sobom.
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Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 5 dni vopred termin protokolédrneho
odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom
zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzdd za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutdrny zdstupca objednavatela
za Ucasti dalSej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predlozZit a odovzdat:

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skuto¢ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konsStrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSseobecne vyzaduju a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to aZ do
doby splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v
rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vSeobecne zdvaznymi technickymi normami
(STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zaveretny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vsetkych zistenych zavad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise zhotovitel i
objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole
svoje doévody.

Dielo bude povaZzované za ukoncené az po ukonceni vsetkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy a
po odstraneni vietkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené
zavady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste urCenom
objedndavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne
vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zavada bola odstranena.
V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpelit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak nedd6jde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je
objednavatel opravneny obrétit sa na rozhodcovsky sud v sulade so zakonom ¢. 244/2002 Z. z. o
rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vynatych z pésobnosti tohto zakona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v pozadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu
1. Clanku 111. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj
na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd ndhrada sSkody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika,
ktora vznikne v d6sledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.
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11.

12.

13.

14.

15.

V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku lll. tejto zmluvy za kazdy zacéaty kalendarny deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Uctovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvnd pokuta je splatna
driom uvedenym na fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie
je dotknuty narok objedndvatela na nahradu Skody v plnej vySke. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody
nezapocditavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢ia v
akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel rudi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaru¢nej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zdroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zdru¢nej doby bude
dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dria jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zarucnej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vsetky
zavady, ktoré sa pocas uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objedndavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zavad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vseobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske;j unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
dorudit objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zédvady.
Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dna zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odoslana objednavatelom v posledny den zdru¢nej doby sa povaZzuje za uplatnena v
zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predlZuje zaruéna doba na tu ¢ast
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom péat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zdvadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je
zhotovitel povinny zacat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstranend a zhotovitel reklamovanu zdvadu v tejto lehote neodstrani, ma objedndavatel
pravo dat reklamovanu zédvadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vSetky
naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady
na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.



Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objedndvatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto zmluvou znasa
nebezpecenstvo sSkody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci ur¢enych na vykonanie diela, najmd stavebného materidlu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostédva ich vlastnikom aZ do doby, kedy
sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objedndvatel nezodpoveda za skodu
sposobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objedndavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za skodu na
diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle

§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy

odstupit.

Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

c) z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality prac a
materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situdacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financ¢né zaruky ktoré ponuka,
nie su adekvatne vzhladom na povahu a doéleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaZze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil
sutazna ponuku a ktord objednavatel prijal,

f) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky vyplyvajlce
z tejto zmluvy na tretie osoby.

V pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objednavatel je

opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s

DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem narokov na nahradu

Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia

zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukdzatefnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat
nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vsak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko

a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XIlI.
Zaverefné ustanovenia

T4to zmluva je uzatvorend na dobu urditt v zmysle bodov 1. a7 3. Clanku I1. tejto zmluvy.

Pri rieseni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.



Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknua v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné
strany snatzit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Zze k dohode neddjde, spory budu rieSené
podla slovenského pravneho poriadku na prislusSnom stde Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopitiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisand v Styroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po
dve vyhovenia zmluvy.

Zmluvné strany spoloc¢ne potvrdzuju, ze sa pred podpisom zmluvy zozndmili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoru¢nymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdznej vole.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Tato zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V Komarne, dia 18.10.2014 V Mod¢i, diia 18.10.2014
Za objednavatela: Za zhotovitela:

V.R. V.R.
Doc. RNDr. Janos Téth,PhD. Jan Santha

rektor UJS konatel



Zmluva o dielo

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavate I

Obchodné meno: UNIVERZITA J. SELYEHO

Sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
V zastUpeni: doc. RNDr. Janos Toth, PhD., rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu: SK90 8180 0000 0070 0018 3590
ICo: 37961632

DIC: 2021771543

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovite I';

Obchodné meno: KOVIL s.r.o.

Sidlo: 946 37 Moca ¢. 370

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR Okresného sudu Nitra,

oddiel Sro, vloZka €¢.15303/N

ICo: 36564940

DIC: 2021888957

IC DPH: SK2021888957

V zastupeni: Jan Santha, konatel
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gctu: 1901701757/0200
(dalej len ,zhotovitel*)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany*)

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle Zakona ¢.
25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou stavebnych prdc ,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a

Uvodné ustanovenie

ustredného vykurovania budovy EF UJS.”

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri

realizacii stavebného diela ,,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a ustredného vykurovania
budovy EF UJS“ (dalej len ,,dielo”)

Dielom sa rozumeju vsetky prdce a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizicii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite
a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.
Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a doddvka stavebnych materidlov podla
ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a podrobného polozkového rozpoctu diela, ktory tvori
Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vsetky stavebné prdce zhotovitela, doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, ze si mu
zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi technickymi,
technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a
bezproblémovu realizaciu predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané
dielo a zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku llI. tejto zmluvy.
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Clanok 1.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskor do 3
dni odo dnia podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 2 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska zacat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenej objednavatelom.

Maximalna doba vykonania stavebnych prac je 14 kalendarnych dni odo dria protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Miestom realizacie diela je mesto Komarno, Hradna 21

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie ¢asu plnenia podla
bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci, zmluvné
strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok Il1.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 125 275,14 €
DPH 20% 25 055,03 €
Cena celkom s DPH 150 330,17 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoltu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celd dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultividciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do povodného stavu a vyhotovenie planu skuto¢ného prevedenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna
cena obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy podla predlozeného navrhu. Predmet
zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat poZzadované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavend zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi po protokolarnom odovzdani a prevzati vietkych prac a
dodavok v jednej Ciastke. Faktura bude vyhotovend na zaklade skutocne vykonanych a
objedndvatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verzii av
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici supis vykonanych prac a doddvok v prisluSnom
obdobi, za ktoré vystavuje fakttru (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavazuje skontrolovat prace
a dodavky podla daného Supisu prac najneskor do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel
sa zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnu sucdinnost na skontrolovanie vykonanych préac a
dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len
Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a doddavky podla Supisu prac, je
zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju
vykonané prace a dodavky podla Stpisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skor,
ako tieto zavady odstrani a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla
Supisu prac.

Po riadnom ukonceni a protokoldarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi
fakturu vystavenu zhotovitelom.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vdd a nedorobkov
uvedenych v protokole z preberacieho konania.

Faktura, ktord predloZi zhotovitel objednéavatelovi musi byt predlozend v troch originadlnych
rovnopisoch a musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,
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12.

13.

14.

- datum vystavenia faktury, daitum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktary,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich 1CO, DIC, IC DPH a tdaj o zépise v OR
vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ciastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a Cisla uctu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha

¢. 1 k fakture.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a

nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ciastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom

tridsat) kalendarnych dni odo dia dorucdenia faktiry objednéavatelovi.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktdry, je zhotovitel opravneny uctovat

sankciu v podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej

dlznej Ciastky za kazdy kalenddrny deri omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dnia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vsetky doleZité skutocCnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym
udaje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od
projektovej dokumentdcie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujucich realizaciu
diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s
prislusnymi prdvnymi predpismi, udalosti o vykonani statneho stavebného dohladu, stdtneho dozoru a
o inych ¢innostiach ovplyviujlcich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urcenej. Stavebny dennik
musi byt nepretrzZite uloZeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie kazdého listu —
jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jedenkrat za mesiac
jednu kopiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduici a to odo dfia prevzatia staveniska aZz do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zédpisu, musia byt Citatelné a zrozumitelné
a realizované vzdy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné
miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyveduiceho st opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika len $tatutarny zastupca
objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny orgdn statnej spravy.

Ak stavbyveddci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby,
je povinny k tomuto zdapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit svoj
podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskor do troch pracovnych dni odo dria, kedy k zapisu doslo a v ten
den to oznamit objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri,
znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni
stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred poskodenim, zni¢enim alebo
stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vsetky skody, ktoré boli sp6sobené
jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objedndvatelovi spoloc¢ne so vSetkymi dokladmi pri
protokoldarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.



Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatelom pocas
realizacie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladiovanie stavebnych materidlov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo dna podpisu tejto zmluvy

obidvomi zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na
stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela predlozi
objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude distit a udrZiavat v stave spdsobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd
pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpelény pohyb oséb vykondavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia
0s0b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov
SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na
odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodédvatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v

stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na

Uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urcovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizécie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych cinnosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia osdb vo vsetkych priestoroch

staveniska a zabezpeéi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa zhotovitel

zavdzuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpedlit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a subdoddavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci

subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci,

poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy a dopravné znacdenie pocas realizdcie diela v rozsahu podla
projektovych podkladov a je zodpovedny za jeho montaz, demontaz a zotrvanie v plnom rozsahu.
Vsetky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpecdi na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpe€nostné a pravne
predpisy platné na Uzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objednavatelovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedenl $kodu uhradit, vratane uUhrady nakladov
spojenych so zosuladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodévatelmi
tym, Ze budu pouZivat nové a nepouzité materialy, vyrobky a technolégie, schvalené pre tzemie SR,
najma vyrobky podliehajldce na Uzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlozi a
odovzdd objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objedndvatela odkryt prace, ktoré boli v dalsom $tadiu
stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpelenstvo a naklady. Pokial sa
objedndvatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a vcas dorucend, na kontrolu
nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel mdZe pokracovat v
realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia
dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skidsku technolégii, ktoré budu v dalSom $tadiu stavby
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicki verziu podrobného polozkového rozpoétu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosi¢i a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS
EXCEL na CD nosici aj kazdd zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit dielo a ktorukolvek jeho budicu cast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celu dobu realizacie diela az do
dia jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych zavad a
nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlcej poistné sluzby na
Uzemi SR proti moznym $kodam sp6sobenym jeho cinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho
subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zakazky a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku
IX. tejto zmluvy, o preukdze objednavatelovi najneskor ku driu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudd predmetom vykondvaného diela a z
toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonadvana nekvalitne, teda v rozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpecit ndpravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, ze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a
nepouziju ich na iné Gcely. Toto ustanovenie sa vsak nevztahuje na obchodné a technické informacie,
ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sp6sobom.
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Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 5 dni vopred termin protokolédrneho
odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom
zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzdd za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutdrny zdstupca objednavatela
za Ucasti dalSej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predlozZit a odovzdat:

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skuto¢ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konsStrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSseobecne vyzaduju a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to aZ do
doby splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v
rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vSeobecne zdvaznymi technickymi normami
(STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zaveretny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vsetkych zistenych zavad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise zhotovitel i
objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole
svoje doévody.

Dielo bude povaZzované za ukoncené az po ukonceni vsetkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy a
po odstraneni vietkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené
zavady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste urCenom
objedndavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne
vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zavada bola odstranena.
V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpelit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak nedd6jde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je
objednavatel opravneny obrétit sa na rozhodcovsky sud v sulade so zakonom ¢. 244/2002 Z. z. o
rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vynatych z pésobnosti tohto zakona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v pozadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu
1. Clanku 111. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj
na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd ndhrada sSkody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika,
ktora vznikne v d6sledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.
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V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku lll. tejto zmluvy za kazdy zacéaty kalendarny deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Uctovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvnd pokuta je splatna
driom uvedenym na fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie
je dotknuty narok objedndvatela na nahradu Skody v plnej vySke. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody
nezapocditavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢ia v
akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel rudi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaru¢nej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zdroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zdru¢nej doby bude
dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dria jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zarucnej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vsetky
zavady, ktoré sa pocas uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objedndavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zavad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vseobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske;j unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
dorudit objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zédvady.
Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dna zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odoslana objednavatelom v posledny den zdru¢nej doby sa povaZzuje za uplatnena v
zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predlZuje zaruéna doba na tu ¢ast
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom péat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zdvadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je
zhotovitel povinny zacat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstranend a zhotovitel reklamovanu zdvadu v tejto lehote neodstrani, ma objedndavatel
pravo dat reklamovanu zédvadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vSetky
naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady
na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.



Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objedndvatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto zmluvou znasa
nebezpecenstvo sSkody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci ur¢enych na vykonanie diela, najmd stavebného materidlu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostédva ich vlastnikom aZ do doby, kedy
sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objedndvatel nezodpoveda za skodu
sposobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objedndavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za skodu na
diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle

§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy

odstupit.

Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

c) z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality prac a
materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situdacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financ¢né zaruky ktoré ponuka,
nie su adekvatne vzhladom na povahu a doéleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaZze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil
sutazna ponuku a ktord objednavatel prijal,

f) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky vyplyvajlce
z tejto zmluvy na tretie osoby.

V pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objednavatel je

opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s

DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem narokov na nahradu

Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia

zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukdzatefnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat
nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vsak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko

a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XIlI.
Zaverefné ustanovenia

T4to zmluva je uzatvorend na dobu urditt v zmysle bodov 1. a7 3. Clanku I1. tejto zmluvy.

Pri rieseni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.



Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknua v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné
strany snatzit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Zze k dohode neddjde, spory budu rieSené
podla slovenského pravneho poriadku na prislusSnom stde Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopitiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisand v Styroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po
dve vyhovenia zmluvy.

Zmluvné strany spoloc¢ne potvrdzuju, ze sa pred podpisom zmluvy zozndmili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoru¢nymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdznej vole.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Tato zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V Komarne, dia 18.10.2014 V Mod¢i, diia 18.10.2014
Za objednavatela: Za zhotovitela:

V.R. V.R.
Doc. RNDr. Janos Téth,PhD. Jan Santha

rektor UJS konatel



Zmluva o dielo

uzavretd podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich zmien a doplnkov

Zmluvné strany

Objednavate I

Obchodné meno: UNIVERZITA J. SELYEHO

Sidlo: Bratislavska cesta 3322, 945 01 Komarno
V zastUpeni: doc. RNDr. Janos Toth, PhD., rektor
Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo u¢tu: SK90 8180 0000 0070 0018 3590
ICo: 37961632

DIC: 2021771543

(dalej len ,objednavatel*)

Zhotovite I';

Obchodné meno: KOVIL s.r.o.

Sidlo: 946 37 Moca ¢. 370

Opravneny na podnikanie v zmysle
vypisu z OR Okresného sudu Nitra,

oddiel Sro, vloZka €¢.15303/N

ICo: 36564940

DIC: 2021888957

IC DPH: SK2021888957

V zastupeni: Jan Santha, konatel
Bankové spojenie: VUB, a.s.

Cislo Gctu: 1901701757/0200
(dalej len ,zhotovitel*)

resp.

(dalej len ,,zmluvné strany*)

Tato zmluva je uzatvorend na zaklade vysledkov verejného obstaravania uskuto¢neného v zmysle Zakona ¢.
25/2006 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, ktoré
objednavatel vykonal v suvislosti s realizdciou stavebnych prdc ,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a

Uvodné ustanovenie

ustredného vykurovania budovy EF UJS.”

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo je Uprava zmluvnych podmienok medzi objednavatelom a zhotovitelom pri

realizacii stavebného diela ,,Oprava havarijného stavu plynovej kotolne a ustredného vykurovania
budovy EF UJS“ (dalej len ,,dielo”)

Dielom sa rozumeju vsetky prdce a dodavky zhotovitela, nevyhnutné k bezproblémovej realizicii,
k jeho ukonceniu a odovzdaniu objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje realizovat pre objednavatela uvedené dielo riadne, véas v pozadovanej kvalite
a v sulade s podmienkami tejto zmluvy, pricom bude postupovat s patricnou odbornou starostlivostou.
Sucastou zavazku zhotovitela je realizacia stavebnych prac a doddvka stavebnych materidlov podla
ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani a podrobného polozkového rozpoctu diela, ktory tvori
Prilohu €. 1 a je neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.

Pracami sa v tejto zmluve rozumeju vsetky stavebné prdce zhotovitela, doddvkami sa rozumeju
dodavky stavebnych materialov (dalej len prace a dodavky).

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom predmetu plnenia zmluvy, ze si mu
zname obsahové a technické podmienky na vykonanie diela a disponuje dostato¢nymi technickymi,
technologickymi a personalnymi kapacitami a potrebnymi odbornymi znalostami na kvalitnd a
bezproblémovu realizaciu predmetu zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje za podmienok stanovenych v tejto zmluve prevziat riadne a véas vykonané
dielo a zaplatit zhotovitelovi cenu podla Clanku llI. tejto zmluvy.
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Clanok 1.
Cas a miesto plnenia

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel protokolarne prevezme stavenisko najneskor do 3
dni odo dnia podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel sa zavazuje najneskdr do 2 pracovnych dni od protokolarneho prevzatia staveniska zacat s
vykonavanim prac na diele v rozsahu a lehote uréenej objednavatelom.

Maximalna doba vykonania stavebnych prac je 14 kalendarnych dni odo dria protokolarneho prevzatia
staveniska zhotovitelom.

Miestom realizacie diela je mesto Komarno, Hradna 21

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednévatela o vzniku akejkolvek udalosti,
ktora brani alebo stazuje realizaciu predmetu diela désledkom €oho je predizenie ¢asu plnenia podla
bodu 3 tohto ¢lanku zmluvy.

V pripade prerusenia prac z dovodu na strane objednavatela alebo z dévodu tzv. vyssej moci, zmluvné
strany si dohodnt novy termin dokonéenia predmetu zmluvy, pricom prediZenie lehoty plnenia bude
primerané dobe, na ktoru treba vykonanie prac prerusit.

Clanok Il1.
Cenové a platobné podmienky

Cena za realizaciu diela je stanovena na zdklade vysledkov verejného obstardvania a dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona o cenach ¢. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Cena bez DPH 125 275,14 €
DPH 20% 25 055,03 €
Cena celkom s DPH 150 330,17 €

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena za vykonanie diela podla predmetu zmluvy je zmluvnou cenou,
platnou do odovzdania diela. Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoltu su ceny pevné,
nezmenitelné, platné po celd dobu realizacie diela.

Jednotkové ceny obsahuju aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udribu a vypratanie zariadenia
staveniska, poplatky za skladky, naklady na Upravu, rekultividciu a ostatné prace spojené s uvedenim
pracovnych ploch do povodného stavu a vyhotovenie planu skuto¢ného prevedenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nebude narokovat pripadné naviac prace, nakolko zmluvna
cena obsahuje vietky naklady na vybudovanie predmetu zmluvy podla predlozeného navrhu. Predmet
zmluvy bude prevadzkyschopny a bude vykazovat poZzadované parametre.

Podkladom pre platenie bude faktira vystavend zhotovitelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze
zhotovitel bude fakturovat objednavatelovi po protokolarnom odovzdani a prevzati vietkych prac a
dodavok v jednej Ciastke. Faktura bude vyhotovend na zaklade skutocne vykonanych a
objedndvatelom odsuhlasenych prac a dodavok.

Preddavky (zalohy) objednavatel neposkytuje.

Zhotovitel a objedndvatel sa dohodli, Ze zhotovitel doruci objednavatelovi v papierovej verzii av
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici supis vykonanych prac a doddvok v prisluSnom
obdobi, za ktoré vystavuje fakttru (dalej len Supis prac). Objednavatel sa zavazuje skontrolovat prace
a dodavky podla daného Supisu prac najneskor do troch pracovnych dni po jeho doruceni. Zhotovitel
sa zavazuje poskytnut objednavatelovi potrebnu sucdinnost na skontrolovanie vykonanych préac a
dodavok podla Supisu prac. Vysledok kontroly bude zaznamenany v preberacom protokole (dalej len
Protokol). Ak objednavatel v Protokole odsuhlasi vykonané prace a doddavky podla Supisu prac, je
zhotovitel opravneny vystavit faktiru na cenu prac a dodavok odsuhlasenych v Protokole. Ak maju
vykonané prace a dodavky podla Stpisu prac zavady, nie je zhotovitel opravneny vystavit faktdru skor,
ako tieto zavady odstrani a objednavatel v Protokole potvrdi riadne vykonanie prac a dodavok podla
Supisu prac.

Po riadnom ukonceni a protokoldarnom odovzdani celého diela v sulade s touto zmluvou a po
odstraneni vsetkych zavad a nedorobkov obsiahnutych v preberacom protokole objednavatel uhradi
fakturu vystavenu zhotovitelom.

Objedndvatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z ceny diela do doby odstranenia vdd a nedorobkov
uvedenych v protokole z preberacieho konania.

Faktura, ktord predloZi zhotovitel objednéavatelovi musi byt predlozend v troch originadlnych
rovnopisoch a musi obsahovat vsetky naleZitosti dariového dokladu v zmysle prislusnych platnych
pravnych predpisov SR, najma nasledovné udaje:

- oznacenie a Cislo faktury, konstantny a variabilny symbol faktury,
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12.

13.

14.

- datum vystavenia faktury, daitum dodania prac/tovarov/sluzieb a datum splatnosti faktary,

- obchodné meno a adresu objednavatela a zhotovitela, ich 1CO, DIC, IC DPH a tdaj o zépise v OR
vratane spisovej znacky,

- predmet plnenia podla potvrdeného Supisu prac,

- fakturovanu cenu bez DPH, sadzbu DPH, ciastku DPH a celkovu cenu s DPH,

- oznacenia bankového spojenia a Cisla uctu objednavatela a zhotovitela

- peciatku a podpis opravnenej osoby zhotovitela.

Neoddelitelnou prilohou faktury bude objednavatelom a zhotovitelom potvrdeny Protokol ako Priloha

¢. 1 k fakture.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednévatel je

opravneny vratit ju zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie splatnosti a

nova lehota splatnosti zacne plynut doruéenim opravenej faktiry objednavatelovi.

Objednavatel je povinny zaplatit fakturovanu ciastku v dohodnutej lehote splatnosti 30 (slovom

tridsat) kalendarnych dni odo dia dorucdenia faktiry objednéavatelovi.

V pripade, Ze je objednavatel v omeskani so splatenim faktdry, je zhotovitel opravneny uctovat

sankciu v podobe Uroku z omeskania vo vyske 0,05 % (slovom pat stotin percenta) z akumulovanej

dlznej Ciastky za kazdy kalenddrny deri omeskania.

Clanok IV.
Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dnia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, do ktorého je povinny
zapisovat vsetky doleZité skutocCnosti realizacie diela. Zhotovitel je povinny zapisovat predovsetkym
udaje o ¢asovom postupe realizacie diela, o kvalite prac a dodavok, o pripadnych odchylkach od
projektovej dokumentdcie, o dévode odchylky a o klimatickych podmienkach ovplyviiujucich realizaciu
diela. Dalej je povinny zaznamendvat vietky podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku v stlade s
prislusnymi prdvnymi predpismi, udalosti o vykonani statneho stavebného dohladu, stdtneho dozoru a
o inych ¢innostiach ovplyviujlcich priebeh realizacie diela.

Zhotovitel je povinny riadne viest stavebny dennik v samostatnej knihe na to urcenej. Stavebny dennik
musi byt nepretrzZite uloZeny na stavenisku. Vsetky listy stavebného dennika musia byt ocislované.
Stavebny dennik musi obsahovat originalne listy a dve ocislované oddelitelné képie kazdého listu —
jeden pre zhotovitela a jeden pre objednavatela. Zhotovitel odovzda pravidelne jedenkrat za mesiac
jednu kopiu zapisanych listov stavebného dennika objednavatelovi.

Stavebny dennik bude viest a podpisovat stavbyveduici a to odo dfia prevzatia staveniska aZz do
ukoncenia realizacie diela a jeho protokoldrneho odovzdania.

Zapisy v stavebnom denniku musia byt oznacené datumom zédpisu, musia byt Citatelné a zrozumitelné
a realizované vzdy v ten den, ked' boli realizované prace a dodavky, resp. nastali okolnosti, ktoré su
predmetom zapisu. Medzi jednotlivymi zdznamami v stavebnom denniku nesmie byt vynechané volné
miesto. Stavbyveduci zabezpedi, aby do stavebného dennika robili zapisy len opravnené osoby. Okrem
stavbyveduiceho st opravnenymi vykondvat zaznamy do stavebného dennika len $tatutarny zastupca
objednavatela, nim splnomocnena osoba, alebo prislusny orgdn statnej spravy.

Ak stavbyveddci nesuhlasi so zapisom v stavebnom denniku, ktory urobili uvedené opravnené osoby,
je povinny k tomuto zdapisu pripojit svoje vyjadrenie s uvedenim dévodu nesuhlasu a pripojit svoj
podpis. Vyjadrenie musi urobit najneskor do troch pracovnych dni odo dria, kedy k zapisu doslo a v ten
den to oznamit objedndvatelovi. V pripade, Ze sa stavbyveduci v stanovenej lehote pisomne nevyjadri,
znamena to, Ze so zapisom bez vyhrad suhlasi.

Objednavatel je povinny vyjadrovat sa k zapisom v stavebnom denniku urobenym zhotovitelom, resp.
inymi opravnenymi osobami najneskér do piatich pracovnych dni po dni zapisu a po oznameni
stavbyveduceho o zapise.

Zhotovitel sa zavazuje stavebny dennik do jeho odovzdania chrénit pred poskodenim, zni¢enim alebo
stratou. V opaénom pripade, sa zavazuje zaplatit objednavatelovi vsetky skody, ktoré boli sp6sobené
jeho poskodenim, znicenim alebo stratou.

Original stavebného dennika odovzdd zhotovitel objedndvatelovi spoloc¢ne so vSetkymi dokladmi pri
protokoldarnom odovzdani a prevzati diela.

Povinnost viest stavebny dennik zanikd protokolarnym odovzdanim a prevzatim riadne vykonaného
diela v sulade s touto zmluvou.



Clanok V.
Stavenisko

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze staveniskom je priestor, ktory je objedndvatelom pocas
realizacie diela uréeny na vykondvanie stavebnych prac a na umiestnenie nevyhnutného zariadenia
staveniska.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze zhotovitel zabezpeci uskladiovanie stavebnych materidlov,

dopravnych a inych zariadeni potrebnych na realizaciu diela mimo priestorov staveniska.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko najneskér do 3 dni odo dna podpisu tejto zmluvy

obidvomi zmluvnymi stranami, pokial sa zmluvné strany nedohodnu na inom termine.

Po prevzati staveniska je zhotovitel povinny zoznamit sa s rozmiestnenim a s trasami pripadnych

podzemnych a nadzemnych vedeni na stavenisku.

Zhotovitel sa zavazuje, ze:

- bude mat vybavenie potrebné na vykonavanie stavebnych prac a na pobyt oséb vykonavajucich
stavebné prace a dodavky,

- zabezpedi stavenisko tak, aby neprislo k ohrozeniu Zivota a zdravia os6b, oznadi stavenisko s
uvedenim potrebnych Gdajov o realizacii diela a vypracuje v pisomnej forme rezimové opatrenia na
stavenisku, pricom v jednom vyhotoveni ich pred zahdjenim realizacie diela predlozi
objednavatelovi,

- bude vyuzivat vjazd a vyjazd z miestnej komunikacie na prisun stavebnych materidlov a dodavok,
na odvoz stavebného odpadu a na pristup vozidiel zdravotnickej pomoci a poziarnej ochrany, ktory
v pripade potreby bude distit a udrZiavat v stave spdsobilom na pouZivanie, pricom tento vjazd
pred protokolarnym odovzdanim uvedie do pévodného stavu,

- zabezpedi poriadok a Cistotu na stavenisku a bezpecné uloZenie stavebnych materidlov, stavebnych
mechanizmov a dodavok,

- zabezpedi bezpelény pohyb oséb vykondavajucich stavebné prace, bezpecnost a ochranu zdravia
0s0b na stavenisku a v jeho okoli, ako aj ochranu Zivotného prostredia podla pravnych predpisov
SR,

- zabezpedi priebezné upratovanie staveniska, uskladfiovanie, odvoz a likvidaciu odpadov zo svojej
¢innosti pri plneni predmetu zmluvy podla vieobecnych pravnych predpisov vztahujucich sa na
odpad,

- poskytne sucinnost a bude riadit svojich subdodédvatelov na stavbe z hladiska koordinacie
nadvazujucich prac a ochrany prac na diele pred poskodenim alebo zni¢enim.

Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit na vlastné naklady na stavenisku stavbyvediceho, ktory bude

organizovat, riadit, koordinovat a zodpovedat za realiziciu Projektu a bude viest evidenciu v

stavebnom denniku.

Stavbyveduci bude okrem povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a z pravnych predpisov platnych na

Uzemi SR, vykonavat aj opravnenia uvedené v tejto zmluve a to predovsetkym:

- urcovat zacatie a skoncenie jednotlivych stavebnych prac a inych ¢innosti v objekte staveniska a na
realizacii diela,

- davat pokyny tykajlce sa vykonavania stavebnych prac, organizécie prace a pohybu oséb v objekte
staveniska a na realizacii diela,

- preberat doddvky stavebnych materidlov, zistovat ich vhodnost a urfovat ich umiestnenie
a uskladnenie v objekte staveniska,

- davat prikazy na okamiité zastavenie stavebnych prac a inych cinnosti v objekte staveniska a na
realizacii diela, ak sa vyskytla prekazka, pre ktoru je ich dalsie vykonavanie nepripustné,

- koordinovat poradie stavebnych prac a inych ¢innosti pri realizacii diela,

- vykazat cudziu alebo neopravnent osobu z objektu staveniska.

Zhotovitel v plnej miere zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia osdb vo vsetkych priestoroch

staveniska a zabezpeéi na vlastné naklady ich vybavenie ochrannymi pomdckami. Dalej sa zhotovitel

zavdzuje dodrZiavat protipoZiarne a hygienické predpisy a zabezpedlit ich dodrZiavanie vsetkymi
pracovnikmi a subdoddavatelmi zhotovitela.

Objednavatel je opravneny vykazat z objektu staveniska ktoréhokolvek pracovnika zhotovitela, Ci

subdodavatela, pokial tento porusi ustanovenia tejto zmluvy, bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci,

poziarnu bezpecnost a protipoziarne predpisy a opatrenia, alebo neuposlichne pokyny
objednavatela.

Clanok VI.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo.
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Zhotovitel zabezpeci organizaciu dopravy a dopravné znacdenie pocas realizdcie diela v rozsahu podla
projektovych podkladov a je zodpovedny za jeho montaz, demontaz a zotrvanie v plnom rozsahu.
Vsetky suvisiace povolenia zhotovitel zabezpecdi na vlastné naklady.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela dodrziavat vietky technické normy, bezpe€nostné a pravne
predpisy platné na Uzemi SR a vztahujlce sa na plnenie tejto zmluvy. Pokial ich porusenim vznikne
objednavatelovi Skoda, zhotovitel je povinny uvedenl $kodu uhradit, vratane uUhrady nakladov
spojenych so zosuladenim stavu s prisluSnou normou, resp. predpisom.

Zhotovitel sa zavdzuje garantovat kvalitu realizacie diela vlastnymi pracovnikmi ako aj subdodévatelmi
tym, Ze budu pouZivat nové a nepouzité materialy, vyrobky a technolégie, schvalené pre tzemie SR,
najma vyrobky podliehajldce na Uzemi SR certifikacii vyrobkov, pricom pri odovzdavani diela predlozi a
odovzdd objednavatelovi vietky prehlasenia o zhode.

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky odborné prace budu vykonavané pracovnikmi zhotovitela alebo jeho
subdodavatelov s odpovedajucou kvalifikaciou v danej oblasti. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel
povinny neodkladne predloZit doklad o kvalifikacii uvedenych pracovnikov.

Zhotovitel je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu a preverenie prac, ktoré budu v dalsom Stadiu
stavby zakryté, alebo sa stanu nepristupnymi a to najneskér 2 pracovné dni vopred. V pripade, Ze tak
zhotovitel neurobi, je povinny na Ziadost objedndvatela odkryt prace, ktoré boli v dalsom $tadiu
stavby zakryté, alebo sa stali nepristupnymi a to na svoje nebezpelenstvo a naklady. Pokial sa
objedndvatel v termine uvedenom vo vyzve, ktora mu bola riadne a vcas dorucend, na kontrolu
nedostavi, bude sa mat za to, Ze objednavatel prace odsuhlasil a zhotovitel mdZe pokracovat v
realizacii diela. To vSak zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za skryté zavady, ktoré sa zistia
dodatoéne. Uvedeny postup sa vztahuje i na skidsku technolégii, ktoré budu v dalSom $tadiu stavby
zakryté alebo sa stanu nepristupnymi.

Zhotovitel sa zavizuje predloZit elektronicki verziu podrobného polozkového rozpoétu diela vo
formate MS EXCEL na CD nosi¢i a zaroven sa zavazuje predkladat v elektronickej verzii vo formate MS
EXCEL na CD nosici aj kazdd zmenu podrobného polozkového rozpoctu diela, ku ktorej dojde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

Zhotovitel je povinny na svoje naklady zabezpedit dielo a ktorukolvek jeho budicu cast a dodany
stavebny materidl proti strate, kradezi, poskodeniu alebo zniceniu. Po celu dobu realizacie diela az do
dia jeho protokoldrneho odovzdania a prevzatia objednavatelom a odstranenia vSetkych zavad a
nedorobkov v sulade s touto zmluvou, je zhotovitel v plnej miere zodpovedny za stratu, kradez,
poskodenie alebo znicenie diela, ¢i ktorejkolvek jeho buducej ¢asti.

Zhotovitel je povinny byt poisteny v komerénej poistovacej spolo¢nosti poskytujlcej poistné sluzby na
Uzemi SR proti moznym $kodam sp6sobenym jeho cinnostou a jeho pracovnikmi a pracovnikmi jeho
subdodavatelov a to pocas realizacie predmetu zakazky a pocas zaruénej doby v zmysle bodu 3. Clanku
IX. tejto zmluvy, o preukdze objednavatelovi najneskor ku driu podpisu tejto zmluvy.

Objednavatel’ ma pravo kedykolvek kontrolovat priebeh vykondvania diela a dodrziavanie, resp.
neporusovanie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel ma povinnost pri vykonavani predmetu diela podla tejto zmluvy reSpektovat jestvujlce
konstrukcie, rozvody a zariadenia stavby, ktoré nie si a nebudd predmetom vykondvaného diela a z
toho dévodu nesmu byt plnenim predmetu zmluvy dotknuté.

V pripade, Ze objednavatel zisti, Ze realizacia diela je vykonadvana nekvalitne, teda v rozpore
s dojednaniami obsiahnutymi v tejto zmluve, zhotovitel sa zavdzuje neodkladne zabezpecit ndpravu a
obnovit riadnu kvalitu prac a dodavok na svoje naklady a to najneskdr do terminu protokolarneho
odovzdania diela.

Zhotovitel a objednavatel sa zavazuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobdm bez pisomného suhlasu zmluvného partnera.
Zaroven sa zavazuju, ze uvedené informdcie pouziju iba na plnenie podmienok tejto zmluvy a
nepouziju ich na iné Gcely. Toto ustanovenie sa vsak nevztahuje na obchodné a technické informacie,
ktoré su dostupné tretim osobam a ktoré zmluvny partner nechrani zodpovedajucim sp6sobom.
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Clanok VIL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Predmet diela musi byt po ukon&eni kompletny, musi spifiat funkéné a platnymi normami predpisane
vlastnosti. Stavenisko musi byt po ukonéeni prac vypratané a Cisté.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskdr 5 dni vopred termin protokolédrneho
odovzdania diela.

Objednavatel je povinny od zhotovitela najneskér do troch dni od terminu stanoveného zhotovitelom
zahdjit preberacie konanie a riadne v iom pokracovat.

Opravnenou osobou na odovzdanie diela zo strany zhotovitela je Statutdrny zastupca zhotovitela,
ktory dielo odovzdd za Ucasti stavbyveduceho.

Opravnenou osobou na prevzatie diela zo strany objedndvatela je Statutdrny zdstupca objednavatela
za Ucasti dalSej osoby uréenej objednavatelom.

Zhotovitel je povinny pripravit a pri preberacom konani objednévatelovi predlozZit a odovzdat:

- dokumentaciu k zapracovanym zmenam podla skuto¢ného vykonania diela,

- platné atesty, platné prehlasenia o zhode, platné certifikaty, zarucné listy a navody k obsluhe,

- stavebny dennik,

- zapisy osvedceni o vykonanych skuskach pouzitych materialov,

- zapisy o prevereni prac a konsStrukcii zakrytych v priebehu prac,

- atesty poZiarnej odolnosti konstrukcii a zariadeni,

- iné doklady alebo podklady, ktoré sa vSseobecne vyzaduju a suvisia s vykonavanim diela.

Bez tychto dokladov sa bude mat za to, Ze dielo je nedokoncené a neschopné odovzdania a to aZ do
doby splnenia uvedenej podmienky.

Zhotovitel a objednévatel sa dohodli, Ze pod zavadou budu rozumiet odchylku v kvantite a v kvalite, v
rozsahu a v parametroch diela stanovenych v tejto zmluve vSeobecne zdvaznymi technickymi normami
(STN).

O priebehu odovzdania a prevzatia diela je zhotovitel povinny vypracovat zaveretny preberaci
protokol, v ktorom bude okrem iného uvedeny supis vsetkych zistenych zavad a nedorobkov s
uvedenim dohodnutého terminu ich odstranenia. Zaverecny preberaci protokol podpise zhotovitel i
objednavatel.

Pokial' objednavatel odmietne dielo prevziat, je povinny uviest v zavere¢nom preberacom protokole
svoje doévody.

Dielo bude povaZzované za ukoncené az po ukonceni vsetkych prac, ktoré si obsahom tejto zmluvy a
po odstraneni vietkych zdvad a nedorobkov uvedenych v zavere¢nom preberacom protokole.
Objednavatel nema povinnost dielo prevziat az do doby, pokial zhotovitel neodstrani vietky zistené
zavady alebo nedorobky.

Objednavatel nema povinnost dielo prevziat, ak nie je na stavenisku poriadok, ak nie je zo staveniska
odstraneny vzniknuty odpad a zvySny materidl zhotovitela nie je uloZeny na mieste urCenom
objedndavatelom.

V pripade rozporov medzi objedndvatefom a zhotovitelom ohladne zistenych zavad a nedorobkov, je
zhotovitel povinny neodkladne zabezpelit odborné vyjadrenie tretej osoby — nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak objednavatel do piatich pracovnych dni od jeho predloZenia pisomne
vyjadri sthlas s jeho odbornym vyjadrenim, bude to znamenat, Ze predmetna zavada bola odstranena.
V pripade jeho nesthlasu, je povinny zabezpelit odborné vyjadrenie dalSieho nezavislého
autorizovaného odbornika. Ak nedd6jde k zhode medzi odbornymi vyjadreniami vybranych znalcov, je
objednavatel opravneny obrétit sa na rozhodcovsky sud v sulade so zakonom ¢. 244/2002 Z. z. o
rozhodcovskom konani s vynimkou sporov vynatych z pésobnosti tohto zakona.

Clanok VIII.
Zmluvné pokuty

V pripade, Ze zhotovitel nevykona dielo riadne a véas a neodovzda ho v pozadovanej kvalite a v
stanovenom termine podla bodu 3. Clanku Il. tejto zmluvy, zavizuje sa zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s DPH) podla bodu
1. Clanku 111. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Toto ustanovenie sa vztahuje aj
na Ciastkové plnenia. Tymto nie je dotknutd ndhrada sSkody podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika,
ktora vznikne v d6sledku omeskania zhotovitela s odovzdanim diela.

V pripade, ze zhotovitel nevyprace stavenisko v sulade s podmienkami podla tejto zmluvy, uhradi
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy za kazdy zacaty kalendarny defi omeskania.
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V pripade omeskania s odstrafiovanim zavad a nedorobkov zistenych pri zavereénom protokolarnom
odovzdani a prevzati diela podla bodu 8 Clanku VII. tejto zmluvy sa zhotovitel zavazuje zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu v Ciastke 0,1 % (slovom jedna desatina percenta) z ceny diela (cena s
DPH) podla bodu 1. Clanku lll. tejto zmluvy za kazdy zacéaty kalendarny deri omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo Uctovat vo faktire vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitelovi
vzniknd pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok tejto zmluvy. Zmluvnd pokuta je splatna
driom uvedenym na fakture, ako den splatnosti.

Vznikom povinnosti zaplatit zmluvnd pokutu nezanikd povinnost zaistena zmluvnou pokutou a ani nie
je dotknuty narok objedndvatela na nahradu Skody v plnej vySke. Zmluvné pokuty sa do vysky Skody
nezapocditavaju.

Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou uhradi povinna strana nezavisle od toho, ¢ia v
akej vyske vznikne druhej strane skoda porusenim povinnosti, ktoré mozno vymahat samostatne.

Clanok IX.
Zaruka

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet zmluvy bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Poskytnutou zarukou zhotovitel rudi, Ze predmet zmluvy bude mat po cely ¢as trvania zaru¢nej doby
vlastnosti stanovené touto zmluvou a zdroven sa zavazuje, Ze po cely ¢as trvania zdru¢nej doby bude
dielo plne funkéné a spdsobilé na riadne vyuZzivanie.

Poskytnuta zaruka diela je 60 mesiacov (slovom Sestdesiat mesiacov) odo dria jeho protokolarneho
odovzdania a prevzatia a ukonéenia diela podla bodu 10 Clanku VII. tejto zmluvy.

Zhotovitel po dobu trvania zarucnej doby uvedenej v predchadzajicom odseku zodpoveda za vsetky
zavady, ktoré sa pocas uZivania diela vyskytnu alebo ktoré zisti objedndavatel a ktoré bude reklamovat s
vynimkou zavad podla bodu 15 tohto ¢lanku.

Zhotovitel prebera zaruku podla vseobecne platnych podmienok v SR a v Eurdpske;j unii.
Objednavatel je povinny zavady po ich zisteni bez zbytoéného odkladu pisomne reklamovat, pricom
uvedie o aku zavadu sa jedna.

Zhotovitel je povinny najneskér do 3 (slovom tri) pracovnych dni po doruceni reklamacie pisomne
dorudit objednavatelovi ozndmenie o prijati reklamacie, o jej uznani a o lehote odstranenia zédvady.
Reklamaciu je mozné uplatnit najneskér do posledného dna zaruénej doby, pricom aj reklamacia
preukazatelne odoslana objednavatelom v posledny den zdru¢nej doby sa povaZzuje za uplatnena v
zaruénej dobe.

V pripade uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela sa predlZuje zaruéna doba na tu ¢ast
vykonaného diela, na ktorej sa vyskytla zdvada, o dobu vybavenia reklamacie.

Zhotovitel sa zavazuje prijat reklaméaciu na jeho adrese uvedenej v Uvode tejto zmluvy, alebo v pripade
zmeny adresy zhotovitela na novej adrese. Kazdu zmenu adresy sa zhotovitel zavazuje neodkladne
oznamit objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje vybavit reklamaciu ihned, v zloZitych pripadoch do piatich (slovom péat)
pracovnych dni.

V pripade, Ze zhotovitel v lehote do 3 (slovom tri) pracovnych dni nedoruci objednavatelovi
rozhodnutie o vybaveni reklamacie, ma sa za to, Ze reklamaciu v plnom rozsahu uznal.

Zhotovitel je povinny reklamovanu zavadu v dohodnutom termine odstranit. V pripade, Ze sa jedna o
zdvadu, ktord bude objednavatelovi branit v prevadzke diela, alebo bude mat povahu havarie, je
zhotovitel povinny zacat s jej odstrariovanim do 24 hodin (slovom dvadsatstyri hodin).

Ak objednavatel v pripade uznania reklamacie oznami lehotu, v rdmci ktorej ma byt reklamovana
zavada diela odstranend a zhotovitel reklamovanu zdvadu v tejto lehote neodstrani, ma objedndavatel
pravo dat reklamovanu zédvadu odstranit tretej osobe, pricom zhotovitel sa zavazuje zaplatit vSetky
naklady, ktoré vznikli objednavatelovi v suvislosti s jej odstranenim.

Ako reklamacia nebudu uznané zavady, za ktoré zhotovitel nezodpoveda v zmysle ustanovenia § 563 v
spojeni s ustanovenim § 431 Obchodného zdkonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.
Tymto nie su dotknuté zavady diela podla ustanovenia § 560 a nasl. Obchodného zakonnika a zavady
na dodanych jednotlivych ¢astiach a suciastkach diela.



Clanok X.
Nadobudanie vlastnictva

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze vlastnikom diela je od samého zaciatku realizacie diela objedndvatel. Do
odovzdania riadne vykonaného diela (predmet zmluvy) v sulade s touto zmluvou znasa
nebezpecenstvo sSkody na diele zhotovitel.

Zhotovitel je vlastnikom veci ur¢enych na vykonanie diela, najmd stavebného materidlu, ktory je
povinny zabezpecit pred kradeZou alebo pred poskodenim a zostédva ich vlastnikom aZ do doby, kedy
sa spracovanim stanu sucastou predmetu diela.

Do prevzatia riadne vykonaného diela v sulade s touto zmluvou objedndvatel nezodpoveda za skodu
sposobenu na diele. Za Skodu zodpoveda objedndavatel len v pripade, Ze ju sam zavinil. Za skodu na
diele zodpoveda zhotovitel aj v pripade, Ze Skodu spdsobia tretie osoby.

Clanok XI.
Odstupenie od zmluvy

Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle

§ 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy, mdze opravnena strana od zmluvy

odstupit.

Pod podstatnym porusenim sa rozumie predovsetkym:

- nesplnenie dohodnutych priebeznych terminov a kone¢ného terminu ukoncenia diela stanovenych
v tejto zmluve,

- nedodrzanie cenovych a platobnych podmienok stanovenych v tejto zmluve,

- nedodrzanie kvalitativnych a technickych parametrov a podmienok realizacie diela stanovenych v
tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny od zmluvy odstupit aj v tychto pripadoch:

a) zhotovitel do 7 dni od prevzatia staveniska nezacne s realizaciou prac,

b) z dovodu meskania, ak je vazne ohrozeny termin ukoncenia predmetu plnenia zmluvy,

c) z dévodu opustenia staveniska zhotovitefom na dobu dlhsiu ako 7 dni, nedodrzanie kvality prac a
materialov, podvodu, neschopnosti a pod.,

d) ak sa situdacia zhotovitela zmenila do takej miery, Ze technické alebo financ¢né zaruky ktoré ponuka,
nie su adekvatne vzhladom na povahu a doéleZitost prac a dodavok podla tejto zmluvy,

e) z dévodu porusenia podmienok a podkladov sutaZze zhotovitelom, do ktorej zhotovitel predloZil
sutazna ponuku a ktord objednavatel prijal,

f) bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela prevedie prava a zavazky vyplyvajlce
z tejto zmluvy na tretie osoby.

V pripade, ak dojde k odstupeniu od tejto zmluvy bez zavinenia objedndvatela, objednavatel je

opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnl pokutu vo vyske 10 % z dohodnutej ceny diela (cena s

DPH) podla bodu 1. Clanku IIl. tejto zmluvy.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanikd driom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej

zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vsetky prava a povinnosti strdn zo zmluvy okrem narokov na nahradu

Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajucich z

ustanoveni tejto zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady diela, ktoré bolo do odstupenia

zrealizované.

Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy je vlastnictvom objednavatela,

b) prace realizované ku dnu odstupenia od zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien
v preukdzatefnom rozsahu,

c) prace vykonané do odstipenia od zmluvy vysporiada zhotovitel faktirou, ktord bude mat
nalezitosti dafového dokladu do 14 dni od odstupenia od zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy zhotovitel bezodkladne, najneskér vsak do 2 pracovnych dni opusti stavenisko

a odstrani zariadenie staveniska.

Clanok XIlI.
Zaverefné ustanovenia

T4to zmluva je uzatvorend na dobu urditt v zmysle bodov 1. a7 3. Clanku I1. tejto zmluvy.

Pri rieseni vzajomnych vztahov zmluvnych stran, ktoré nie si upravené v tejto zmluve, sa pouziju
ustanovenia zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich predpisov a ostatnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR.



Pripadné spory a nedorozumenia, ktoré vzniknua v suvislosti s plnenim tejto zmluvy, sa budd zmluvné
strany snatzit riesit predovsetkym formou dohody. V pripade, Zze k dohode neddjde, spory budu rieSené
podla slovenského pravneho poriadku na prislusSnom stde Slovenskej republiky.

Obsah tejto zmluvy je mozné menit a dopitiat len formou pisomnych dodatkov, ktoré budu platné ak
budu riadne podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a potvrdené odtlackami
peciatok oboch zmluvnych stran.

Zmluva je spisand v Styroch originalnych rovnopisoch, pricom objednavatel a zhotovitel dostanu po
dve vyhovenia zmluvy.

Zmluvné strany spoloc¢ne potvrdzuju, ze sa pred podpisom zmluvy zozndmili s obsahom celej zmluvy,
poznaju jej obsah a ucel. Svojimi vlastnoru¢nymi podpismi a odtlackami peciatok obe zmluvné strany
potvrdzuju, Ze cely text tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej a vdznej vole.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je podrobny polozkovy rozpocet diela v papierovej a v
elektronickej verzii vo formate MS EXCEL na CD nosici, ktory tvori Prilohu €. 1 k tejto zmluve.

Tato zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu opravnenych zastupcov oboch zmluvnych stran.
Zmluvné strany beru na vedomie, Ze tato zmluva podlieha povinnému zverejneniu podla zakona ¢.
211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

V Komarne, dia 18.10.2014 V Mod¢i, diia 18.10.2014
Za objednavatela: Za zhotovitela:

V.R. V.R.
Doc. RNDr. Janos Téth,PhD. Jan Santha

rektor UJS konatel



