@) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo - Zhotovitel: y
podra § 536 a nasl. Obchodného Cislo: Zelvez’nlc_ne stavby a.s., Kosice
zakonnika &. 513/1991 Zb. Juzna trieda 66

v zneni neskorsich predpisov 1100043898/2014/5400/027 040 01 Kosice

(dalej len ,zmluva*)

ICO: 31 714 421
DIC: 2020486292

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava IC DPH: SK2020486292
v skratenej forme “ZSR* Bank. spojenie: CSOB a.s.
Klemensova 8, 813 61 Bratislava Cislo uc¢tu: 8010-1813037403/7500
y ; - IBAN: SK32 7500 0080 1018 1303
Faktiru zaslat’ dvojmo na:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* 7403
eleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme SWIET/BIC: CEKOSKBX

Ucelové stredisko — Ugtovné centrum Zvolen
M. R. Stefanika 295/2
960 02 Zvolen

Zapis v. Obchodnom registri
Okresného sudu KoSice |
Oddiel: Sa

vloZka ¢.: 650/V

Koneé.ny prijemca: _ . ) . ] . Miesto vykonania diela:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* | gsMsU ZTS TO Jesenské, ZST Poltar,

OR Zvolen, M. R. Stefanika 295/2, 960 02 Zvolen kolaj &. 1
Kontaktna osoba: Jana Tuharska, tel. ¢.: 045/229 4321
mobil. tel. ¢.: 0903 445 307 Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,VOPVD®), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:
Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Cislo tejto zmluvy.

) Lehota
Specifikacia diela vykonania
diela

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,ZST Poltar, KR kolaje €. 1, km 18,390-
18,742 (dalej len ,dielo®) Do
BlizSia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitefna sucast tejto zmluvy. | 30.11.2014
Cenadiela: 93717,12 € bez DPH

Jednotlivé Casti predmetu pinenia su ocenené v Prilohe &. 2, ktora tvori neoddelitelna sucast
tejto zmluvy.

Cena je pevna.

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku v dizke 24 mesiacov.

Objednavatel: Zhotovitel’
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

dna: dna:

Ing. Dugan Seféik, v. r. Ing. Marian Puklus, v. r., generalny riaditel

Namestnik GR ZSR pre ekonomiku Osoba opravnena konat' na zaklade splnomocnenia

Telefén Fax E-mail Cislo u¢tu: 4700012/0200 ICO: 31364501

02/2029 2994 02/2029 7131 Bizonova.jana@zsr.sk SWIFT/BIC:SUBASKBX DIC: 2020480121
IBAN: SK11 0200 0000 3500 IC DPH: SK2020480121
0470 0012

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka ¢&islo 312/B



mailto:Bizonova.jana@zsr.sk

VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia®

alebo ,dielo®). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedend v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych Casti podla Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pri€om celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych Easti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani diela podia tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknd po vykonani diela podfa tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4.K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pricom potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym strandm pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zaroven takato zmena predmetu plnenia musi byt v sulade s ustanovenim § 10a ods. 1 zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

ll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo dia dorugenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo Casti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZzadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plyndt diiom dorucenia opravene;j
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat Urok z omes$kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeSkania, i zacaty. Pravo objednavatela na nahradu $kody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklaméaciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vSak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel' reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamécie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na uhradu preukazanej Skody spdsobenej neukonéenim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylienie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel’ zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dariovému
Uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotoképiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b)  vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v stlade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
a internymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zékon &. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskorsich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlaSka &. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze suU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavézuje aje povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpecnost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
ZSR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe€nost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zadatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dbjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel' nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,



g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac pou€enia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona uréeny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit’ vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

2. Povinnosti objednavatela:

- poskytnut zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho €asti m6ze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

4. Zaruéna doba zacina plynut odo dna odovzdania diela objednavatelovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe musi objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklamécie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel' vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristupi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstapenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzt'ahu

1.
2.

o~

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druha zmluvna strana poru$i povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruSeni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhU stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poru$eni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto porueni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstiipenia od zmluvy nastant okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvnej
strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona €. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatefom, resp. poruSenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o zaisteni bezpeé&nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla &lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPVD.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstlpenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhe;j strane.

. Zavere¢né ustanovenia

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit’ len formou €islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPVD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi po€as plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
Casového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPVD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢€asti diela

Priloha €. 3 — Pisomna dohoda



Priloha &. 1: Specifikacia predmetu zmluvy

Nézov predmetu zékazky: ,,ZST Poltar, KR kolaje ¢&. 1, km 18,390-18,742¢

CPV: 45234116-2 Stavebné prace na vystavbe Zelezni¢nej trate

Realizacia v zmysle :

Prace na Zelezniénom zvréku v ramci akcie KRZZ k.&.1 v Zst. Poltar v zmysle planu IP zabezpe&ovaného
aktivaciou HS na rok 2014, km 18,399-18,751, materialom uzitym.

Stavba v dizke 352 m ( useky v km 18,39892-18,75065) je navrhnuta s ohfadom na znaény rozsah prac pri
komplexnej rekonstrukcii kolaje &.1 (spojenej so sanaciou kolaje) a vzhladom na obmedzené moznosti ZSR
(mechanizacia, technoldgie, kapacity) a je potrebné Cast vykonavanych prac zabezpelit z externého
prostredia.

Investicné zadanie

Sprievodna sprava

1.

Identifikaéné udaje

Nazov stavby : ZSR, ZST Poltar , km 18,399-18,751, kol.&.1 v dizke 352m
Miesto stavby : ZST Poltar, kofaj &.1, TU 2931, DU 09

Okres: Poltar

Kraj: Banskobystricky

Katastralne uzemie : Poltar

Charakter stavby: rekons$trukcia zelezni¢nej trate

Nazov stavebnika : Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Nadriadeny organ : Ministerstvo DVRR SR Bratislava

Termin realizcie : zaciatok do 2 mesiacov od uc&innosti ZoD

Spravca objektu: ZSR, Oblastné riaditelstvo Zvolen, SMSU ZTS TO Jesenské

Prehlad pouzitych podkladov
Situaény plan ZST Poltar

Zdodvodnenie stavby a jej cielov

Prace na Zelezni¢nom zvrdku v ramci akcie KRZZ k.&.1 v ZST Poltar v zmysle planu KR aktivaciou HS na
rok 2014 s materiadlom uzitym.

Stavba v dizke 352 m je navrhnuta s ohladom na znaény rozsah prac pri komplexnej rekonstrukcii kolaje
&.1 (spojenej so sanaciou kolaje), vzhlfadom na obmedzené moznosti ZSR (mechanizécia, technoldgie,
kapacity) a je potrebné Cast vykonavanych prac zabezpecit z externého prostredia. MnoZstvo a rozsah
pozadovanych prac je zrejmy z rozpisu poZadovanych prac.

Suvisiace stavby
Komplexna rekonstrukcia kolaje €.1 (spojena so sanaciou kolaje)

Suahrnné rieSenie stavby
Vychodiskovy a cielovy stav vratane SirSich suvislosti stavby

Sucasny stav trate je podmieneny jej vekom a materialmi Zelezni¢ného zvrdku. Cielovy stav by mal
podstatne zlepSit technické parametre trate a umoZznit' i do buducnosti  bezpelnu a plynult prevadzku.

Hodnotenie technicko-ekonomickej urovne stavby

Stavba si kladie za ciel zlepSit parametre Zeleznicného zvrSku pouzitim modernejSich materialov,
ziskanych z hlavnych kolaji modernizovanych trati, zvarenim kofajnic. Vyuzitie materialu, ktory pochadza
z hlavnych kolaji ZSR umozni znizit celkové naklady na stavbu pri zachovani vSetkych stavebnych
parametrov trate.

Analyza rizik a neistot

Ocakava sa, Ze po ukonceni tejto stavby sa zniZia naklady na udrzbu staniénej kolaje a obmedzia sa
mozné nepredpokladané poruchy a z nich vyplyvajuce obmedzenia prevadzky. Stavba sa bude
realizovat’ zva¢Sa pocas dlhodobej vyluky kolaje.

Strucny opis stavby z hladiska ucelu a funkcie



7.

ZST Poltar sa nachadza v TU 2931, DU 09. Akcia je navrhnuta medzi koncovymi stykmi vyhybiek &.3
a 10.

Kolaj &.1 je hlavnou stani¢nou kolajou. Najvyssia tratova rychlost v TU 2931 je 60km/h s obmedzeniami
uvedenymi v TTP 117A.

Zabrzdna vzdialenost je 400m.

Dizka useku obnovy je 352 m.

Trat nie je elektrifikovana, navestidla su svetelné.

ZabezpecCovacie zariadenie je aktivované prostrednictvom ¢itaciek osi.

Vplyv stavby na zivotné prostredie
Navrhovana stavba je nevyrobného charakteru. Musi zodpovedat vSetkym poZiadavkam na ochranu
zivotného prostredia podla platnych pravnych predpisov SR a EU.

8. Uzemie vystavby a technicka koncepcia stavby

10.

11.

Stavba sa vykona na pozemkoch ZSR v sulade so stavebnym a technickym poriadkom drah
ustanovenym vyhlaskou ¢.350/2010 Z. z.

Popis stavebnych objektov a prevadzkovych suborov

Zelezniény zvr$ok je tvoreny v prevaznej miere zkolajnic tvaru A , okrem prechodnych &asti
nadvazujucich na vyhybky ( tvar 49E1). Jestvujuce podvaly su drevené s rozdelenim ,c,d".

Kolajnice su k podkladom upevnené prostrednictvom rozponového systému tvaru T5 resp. n.

Cela kolaj je v smerovej priamej, zvarena v celej svojej dizke do BK.

Zaistovacie znacky sa nachadzaju len v kratkej Casti kolaje ¢.1.

Navrhovany stav

Nevyhovujuci Zelezni¢ny zvrSok sa nahradi kolajovymi polami z kolajnic R65 na beténovych podvaloch
SB8P. Po prevoze kolajovych poli do Zst. Poltar sa KP pred pouzitim musia odrezat pilou alebo
rozbrusovackou. Takisto sa odstrania vSetky vypalené otvory, izolované styky a poSkodené miesta.
V kolajovych poliach nadvazujicich na vyhybky &€.3 a 10 sa zriadi predpisova uprava prechodu
prostrednictvom spolo¢nych drevenych prazcov (18ks) za ktorymi nasleduje 40 ks drevenych podvalov.
Prechod zvr§kov vyhybiek (49E1) na novovkladany kolajovy rost bude zabezpeceny prostrednictvom
prechodnych kolajnic di.20m. Kolaj sa nasledne zvari do BK mimo ochrannych poli vyhybiek v dizkach
20m.

Hrabka definitivneho kolajového I6zka je 350 mm pod uloZznou plochou podvalu. Maximalny zdvih
nivelety podla vypracovanej PD je 110 mm, maximalny pokles je 121 mm.

V celej dizke kolaje sa prevedie plodna sanacia podvalového podloZia zo $trkodrvy v hrabke 100mm.

PD vypracoval Ing. Peter Horvath &.1/SMSUJe/2014 zo ZSR-OR Zvolen.

Staré kolajové polia sa po vytrhnuti uloZia v ZST Poltar. Na vyzisk materialu z kolajovych poli bude
vyhotoveny konec€ny kategoriza&ny protokol.

Vykresova Cast’
SituaCny plan ZST Poltar.



Priloha €. 2 — Ocenenie jednotlivych ¢asti diela

oo

Popis

MJ

Mnoz-
stvo

Cenaza
MJv €
bez DPH

Cena
celkomv €
bez DPH

Sadzb
a DPH
%

Vyska
DPH

Cena
celkomyv €
s DPH

Nalozenie (zst. NemSova), preprava
a vylozenie (zst. Poltar) kolajovych poli
tv.R65/SB8P, rozd. “d*

700

18,40

12 880,00

20,00

2 576,00

15 456,00

Orezanie koncov kolajovych poli na roste
rozbrusovackou alebo pilou na roste
(odstranenie palenych koncov kolajnic,
zriadenie protilahlosti stykov)

rez

64

9,11

583,04

20,00

116,61

699,65

Vytrhanie kofajovych poli, nalozenie,
preprava a vyloZenie na manipulacnom
priestranstve Zst. Poltar (demontaz stykov,
technologické rezy kofajnic

- KP tv.S49 na drevenych podvaloch, ,c* —
di.20m,

- KP tv. A na drevenych podvaloch, ,c* —
di.303m,

- KP tv. A na drevenych podvaloch, ,d* —
di.29m

ks

30

113,58

3 407,40

20,00

681,48

4 088,88

Zriadenie kolajového 16zka (vratane
dodavky materialu)

600

38,28

22 968,00

20,00

4 593,60

27 561,60

Vymena spolo¢nych drevenych podvalov
v osi za vyhybkami €.3,10 vratane
dodavky kompletného nového materialu
(drevené podvaly, drobny upeviovaci
material) v nasledovnych dizkach
podvalov:

- 4,10m

ks

158,99

317,98

20,00

63,60

381,58

- 4,20m

ks

161,64

323,28

20,00

64,66

387,94

- 4,30m

ks

113,73

227,46

20,00

45,49

272,95

- 4,40m

ks

166,90

1 001,40

20,00

200,28

1201,68

- 4,50m

ks

169,57

678,28

20,00

135,66

813,94

- 4,60m

ks

N (B O IN NN

172,21

344,42

20,00

68,88

413,30

vymena podvalov na roSte drevené za
beténové vratane dodavky kompletného
nového materialu (drevené podvaly,
drobny upevnovaci material) — vybehy

z vyhybiek &.3,10

ks

40

120,75

4 830,00

20,00

966,00

5 796,00

naloZenie novovkladanych KP

Zz manipulacného priestranstva zst. Poltar
na podvozky, ich presun, pokladka

a zaspojkovanie v kolaji ¢.1 (dodavatel
zabezpedi doCasne pouzity spojovaci
material kolajnicovych stykov):

- _KP tv.R65/SB8P, ,d°

322

19,48

6 272,56

20,00

125451

7527,07

- KP tv. prechodné kol.R65/S49 /
drevo, ,d*

30

19,48

584,40

20,00

116,88

701,28

strojna smerova a vySkova Uprava
geometrickej polohy kolaje €.1 do
projektového tvaru (3x strojné
prepracovanie)

3x500

4,50

6 750,00

20,00

1 350,00

8 100,00

vymena zvierok v kolaji na podkladniciach
rebrovych vratane dodavky nového
materialu (zvierky ZS4)

ks

2120

1,79

3 794,80

20,00

758,96

4 553,76

10

vymena gumovych podloziek na
beténovych podvaloch vratane dodavky
nového materialu (gumové podlozky
tv.R65)

ks

1060

1,48

1 568,80

20,00

313,76

1 882,56

11

zriadenie DKP a bezstykovej kolaje
(kolajnice tv.R65) v celkovej dizke 352m

- pocet zvarov tv.R65

ks

50

150,00

7 500,00

20,00

1 500,00

9 000,00




vyrezavanie neidentifikovanych
zvarov v uzitej kolaji tv.R65,
manipulacia s kolajnicami (posun
kolajnic, vovaranie a rezanie KKV)

ks

30

395,60

11 868,00

20,00

2 373,60

14 241,60

12

Uprava geometrie jestvujuceho
jednostranného nastupista TISCHER,
dl.123m pozostavajuca:

demontaz nastupistnych tvarnic
ABY 20-100, nalozenie a odvoz na
manipulaéné priestranstvo,

ks

123

22,26

2 737,98

20,00

547,60

3 285,58

ocistenie zdemontovanych
nastupitnych tvarnic ako aj
uloznych pléch podloziek
nastupistnych tvarnic od
pdvodného spojiva,

ks

123

1,07

131,61

20,00

26,32

157,93

opatovné osadenie
zdemontovanych nastupistnych
tvarnic ABY 20-100 do 16zka z
cementovej malty,

ks

123

25,89

3184,47

20,00

636,89

3 821,36

osadenie betonovych podvalov od
kolaje €.2 (vytvorenie muriku na
zabezpelenie normoveho sklonu
povrchu nastupista),

ks

51

29,24

1491,24

20,00

298,25

1789,49

Uprava povrchu nastupista s
dosypom a zhutnenim dr.
kamenivom fr.0-16mm, hrubky
50mm (vratane dodavky materialu)

160

1,70

272,00

20,00

54,40

326,40

Cena celkom

93 717,12

18 743,42

112 460,54




Priloha ¢. 3 — Pisomna dohoda

- Podklad pre vypracovanie -

PiSOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia 0séb pri praci
v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskor$ich pravnych Uprav a predpisu ZSR Z 2
,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky
Oblastné riaditel'stvo Zvolen
M. R. Steféanika 295/2
960 02 Zvolen (dalej ako objednavatel)

Zhotovitel (poskytovatel):
Zelezniéné stavby a.s. KoSice
Juzn4 trieda 66
040 01 Kosice (dalej ako zhotovitel )

1. Predmetom Pisomnej dohody

je zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR pri
poskytovani sluZieb a stavebnych prac: ,ZST Poltar, KR kolaje & 1, km 18,390-18,742“ podla Zmluvy
0 poskytovani sluzieb a stavebnych prac ¢. 1100043898/2014/5400/027 zo dna .................. v zmysle
predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeé&nost zamestnancov v podmienkach ZSR “, &. 452, medzi objednavatelom
v zastupeni: ZSR, (zastupca prisluSnej VOU) .........cccoeeveveveveeeeeeeeeeeeeeeeeees e,

a zhotovitelom Zeleznicné stavby a.s. Kosice

Tato dohoda musi byt sucastou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpegéit, aby vSetky prace tykajice sa Zeleznitnej trate a priestorov ZSR podas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v stlade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel poZaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy Zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenskeé technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa
musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

e Zakon NR SR &. 124/2006 Z. z. o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorSich predpisov,

e Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,

e Zakon NR SR ¢. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

e Zakon NR SR €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,

e NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

e NV SR & 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov,

e NV SR &. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach pri pouZivani
pracovnych prostriedkov,

e NV SR E. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na pracovisko,



NV SR €. 387/2006 Z. z. o pozZiadavkach na zaistenie bezpe&nostného a zdravotného oznacenia pri
praci,

NV SR ¢. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri ruénej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec€nosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa urCuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpelnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska ¢. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe
a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpednosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych
oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpecnych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka sposobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prisluSné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako predmet
svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané €innosti vo vystavbe
boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto &innost platné opravnenie. Zhotovitel musi mat’ aj vSetky
ostatné opravnenia vyzadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam ¢&asti 1, kapitola IX.
.Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych poziadaviek
kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné c¢innosti, ktoré su dolezité z hladiska bezpelnosti prevadzkovania drahy a
dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornl spdsobilost,
zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR &. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a
doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z
predpisov 0 BOZP v stanovenom rozsahu podlia predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislunom
poverenom vzdelavacom zariadeni ZSR.

Za poZadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitel'a za zaistenie BOZP

Zh

a)

b)

c)

d)
e)

f)

otovitel’ je povinny:

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori
budl vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v stlade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie
vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a ucelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materidlu, organizana
a kontrolna &innost a pod.),

poskytnut’ uréenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpelnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpecit, aby plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP“) zodpovedal
skutocnosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladnovat usmernenia a odstrafiovat nedostatky zistené koordinatorom bezpec¢nosti,

pouzivat vyhradne miesta a spésoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inZinierske
siete ur€ené Objednavatefom pred samotnym zahajenim prac,



i) zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢€.395/2006 Z. z. a
predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto uéelom sustavnu
kontrolu ich predpisaného pouZzivania,

i) umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych &innosti,

k) zdrziavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

I) dodrziavat zasady bezpecného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

m) postarat sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR
pred ohrozenim a nebezpelenstvom vyplyvajucim z jeho vlastnej Cinnosti ale aj zo Zelezninej
prevadzky,

n) postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpe&nost' dalSich osbb, ktoré mdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpecit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre
pohyb cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyzna&enim
bezpecnych tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

0) postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusenie,

p) pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

q) vytvarat bezpecnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

r) v pripade potreby poskytnut prvd pomoc svojim zamestnancom,

s) zabezpecit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpecti poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefla,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodi¢ov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpecnosti a zelezni¢énou dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a) ksucinnosti s koordinatorom bezpec€nosti objednavatela t. j. bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecénosti“), a to po celd dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

b) zabezpelit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny :

a) vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezniénej doprave, ktoru podla druhu vykonavanej ¢innosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyzadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpedenie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (tj. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platni prislusnu odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,

e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukon&enie prac, za
bezpelnu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny poZadovat od zodpovedného
zastupcu objednavatefa vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kolaji, uvedené je
potrebné vykonat' z hlfadiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prislusnymi internymi
predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladnovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffa stavebny pozemok, pripadne v uréenom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpecne uskutocnovat,
upravovat, pripadne odstrafiovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému



obtaZovaniu okolia stavieb, k znecistovaniu komunikacii, ovzdu$ia, vdéd, k zamedzovaniu pristupu k
prifahlym stavbam alebo pozemkom a k porusovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych
uzemi. Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpe&ena ochrana zdravia fudi na stavenisku
a v jeho okoli, musi mat' vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt osd6b zu€astnenych na
vystavbe.

V pripade, Ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podfa nizSie
uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznadené inZinierske siete vsprave ZSR a iné prekdzky nachadzajuce sa na stavenisku.
Objednavatel zabezpedi vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekazok s hibkou
uloZenia a zhotovitel reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Vpripade, Ze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené
inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné
vytyCenie si zabezpedi zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut' s objednavatefom prac zabezpecenie a vybavenie pracoviska na bezpeény vykon
prace. Prace sa m6zu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpeCnostnym a technickym predpisom,
najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi
umoznovat bezpecny pohyb u€astnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spésobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje
bezpecnost osdb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)
d)

e)

f)

a)

dbat na bezpec€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,
realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpefenstiev na prevadzkovanej koflaji
a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu urovent v zmysle Zakona NR
SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke® pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zastupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyZdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych
skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnd pracovnu skupinu
podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitefa.

zabezpecit' dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrZiavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpeCna a nerusena
doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z
nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) + obchadzacie
vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotovitel, ako aj
jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat
zasady STN 34 3109 ( Bezpec&nostné predpisy pre €innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V.
Prace na zelezniénom zvréku a spodku* a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, ze nie je mozné dodrzat bezpecnostiné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblizit
Cimkolvek (mechanizmami, pracovnymi poméckami a pod.) na mensiu vzdialenost, zhotovitel poziada
formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR (Sekciu EE prislugnej VOJ)
0 vypnutie a zabezpec&enie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)
b)

zabezpesit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit’ sa pred zahajenim pracovnej &innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat)
a informovat’ podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a
vyzvat ich na dodrZiavanie zasad BOZP,



<)

d)

e)

f)

)

h)

)
1)

a)
b)
c)
d)

preukazatefne oboznamit' (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdzkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit
ich bezpec€nost’ a upozornovat ich na mimoriadnosti,

uréit zamestnancom bezpetné miesto odpocCinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali ur€ené pracovisko alebo miesto odpoc&inku bez povolenia a vzdy urcit smer cesty tam aj spat,
upozornit svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢ uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek ¢&innost
v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivnhe opatrenia pre jej
bezpelny vykon,

zabezpecit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z
2) najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy
na drahe, v stlade s prislu§nymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpecit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov,
priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpeénostné opatrenia
(napr. vylucenie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie
ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatoény pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit dostato¢ny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich €innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduciprac s
zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP
zodpovedny za pripravu staveniska L

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni€nou dopravou .........................

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len vjednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitefa (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroveri zodpovedny za

zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so zelezni¢nou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

a)
b)
c)
d)
e)

»Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni® (technickych, organizacnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP* v zmysle predpisu ZSR Z 2,

»Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov®,

~otavebny dennik*

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana
inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

a)

zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat’ kontrolu dodrZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpecit kontrolnu &innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacené
inzinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras



b)

a)

b)

inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje prislusné ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup vetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné cinnosti,
kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR,
technicky dozor spravcu zelezni¢nej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

Pred zaliatkom realizacie prac musi byt objednavatefom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou
pisomnou formou (pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatel'né poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpeclit, cestou prednostov Zelezni€nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizikd na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV,
komunikaéné moznosti a spojenie s oprdvnenym dopravnym zamestnancom - stani¢ny rozhlas, telefony,
radiotelefony a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitelnym a preukazatelnym spbésobom.

Objednavatel prostrednictvom uréeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na
dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby
poucenej.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach
a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucéenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo viacerych koordinatorov
bezpeclnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie je zamestnavatefom.

4.4. Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

b)

c)

d)

e)

f)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najma o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prve;j
pomoci, ha zdoldvanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut' svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov
pre bezpec€nost.

Pri vzniku pracovného udrazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR €.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorsich pravnych Uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatefa zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych Uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpecit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat o vSetkom €o moéze
spbsobit’ pri vykone jeho Cinnosti nebezpefenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobéach prisludnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpe€ny vykon takej &innosti.

Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatemi ako aj s objednavatefom prac pri
priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpecnosti a zdravia pri praci.
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6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla
pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



