
 

 
 

 
ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAV A 

CENTRUM  LOGISTIKY  A  OBSTARÁVANIA  
Klemensova 8, 813 61 Bratislava   

Zmluva o dielo 
podľa § 536 a nasl. Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. 
v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 
Číslo:  
 

1100043780/2014/5400/036 

Zhotoviteľ:  

 
Betamont s. r. o. 

J. Jesenského 1054/44 
960 03 Zvolen 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“ 
 Klemensova 8 
 813 61 Bratislava 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH:  
Bank. spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
 

SWIFT/BIC: 
 

Zápis v Obchodnom 
registri 

31 564 518 
2020475050 
SK2020475050 
VUB a. s .  
24101-412 
SK77 0200 0000 0000 
2410 1412 
SUBASKBX 

 
Okresného súdu 
Banská Bystrica 
Oddiel: Sro 
Vložka č.:455/S 

Faktúru zaslať dvojmo na:   

Železnice  Slovenskej republiky, Bratislava 

Účelové stredisko -  Účtovné centrum Žilina 

Ul. 1. Mája 34 

010 01 Žilina 

 

Konečný príjemca:  

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“ 
Oblastné riaditeľstvo Žilina, Sekcia oznamovacej a zabezpečovacej 
techniky 
  
Kontaktná osoba: Ing. Ing. Ivan Vodila 

e-mail: vodila.ivan@zsr.sk  tel. č. 0903 729 286 

Miesto výkonu diela: 
 

Úsek trate Bánovce nad Bebravou - Svinná 

Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní 

Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho 
zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Obchodné podmienky vykonania 
diela (ďalej aj „OPVD“), s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.  

Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 2 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis.  
Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy. 

Špecifikácia diela  Lehota vykonania diela 

 

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Výmena PZZ v obvode OR Žilina SOZT s použitím 
výzisku“ “ – PZZ v žkm18,386 na trati Trenčín – Chynorany podľa schválenej PD - realizácia.(ďalej 

len „dielo“). 
 
Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
Cena diela:  85 753,45 € bez DPH 

 
Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2 a 3, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto 
zmluvy. 
 
Cena je maximálna. 
 

Do 30.04.2015 
 

Objednávateľ:       Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   

                               v skrátenej forme „ŽSR“           
 
 
 
Dňa:   
 
 
Meno a funkcia                           Ing. Dušan Šefčík v. r.  

oprávnenej osoby:            Námestník GR ŽSR pre ekonomiku  
                                                    

Zhotoviteľ:   Betamont s. r. o.    

J. Jesenského 1054/44 
960 03 Zvolen 

 
 
Dňa:   
 
 
Meno a funkcia:         Ing. Ondrej Maciak v. r. 

                                   Konateľ spoločnosti                    
 

Telefón 
02/2029 2993 

Fax 
02/2029 7131 

E-mail 
pinterova.katarina@zsr.sk 

Číslo účtu 
VÚB, a.s. č. účtu:  
 

IČO:        0031364501 
DIČ:        2020480121 
IČ DPH: SK2020480121 

     

  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“, právna forma:  Iná právnická osoba  
zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo 312/B 
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Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela 

I. Predmet zmluvy 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo 
„dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť. 
 
II. Cena  

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena 
uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude  účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.  
2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, 
pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, 
ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.  
3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi 
vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom. 
4.K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo 
rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu 
plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň 
takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 
 
III. Čas a miesto vykonania diela 
Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.  
 
IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody 
1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky 

na cenu diela. 
2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr po vykonaní ucelených prác a dodávok materiálu v roku 2014,  najneskôr do 15 pracovných dní 

roku 2015,  následne pri dokončení celého diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.  
3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela 

a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác  a/alebo protokol 
o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju 
vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo 
doplnenej faktúry. 

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ  oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného 
zákonníka. 

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 
% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa  na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ  povinný  zaplatiť  objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú 
reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak 
zhotoviteľ  reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.  

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na 
úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  15 % 
z celkovej ceny diela. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez 
písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. 
Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 
Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na 
faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný 
mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, 
fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 
 

V.   Práva a povinnosti zmluvných strán 
1. Povinnosti zhotoviteľa: 

a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela 
v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi, 

b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb, 
c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a 

v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi 
objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného 
predpisu objednávateľa ŽSR Z2, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) 
a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy 
objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii. 

d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení 
bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce 
na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia 
interného predpisu objednávateľa Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.  

e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR 
v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Z2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 
431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy ( v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému 
odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie 
je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený 
a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený 
postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.   



f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa  o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
vykonanie diela,  

g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky 
a BOZP, ktoré  vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné 
osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska  podmienok prevádzky a BOZP. 

2. Povinnosti objednávateľa: 
- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela, 
- ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie. 

3.  Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia. 
4.  Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.  
5.  Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa 

prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude 
to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr 
v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má 
objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo  vo 
objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. 

6.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo 
vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.  

Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve. 

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu 

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.  
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z  

ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, 
pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri 
podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v  zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti 
vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy 
je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky 
odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali 
dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. 

4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel 
uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za 
podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej 
takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že  zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.  

5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane. 

VII. Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi 
SR. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto 
zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia. 

4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR. 
5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 – Špecifikácia diela 

Príloha č. 2 – Výkaz výmer 

Príloha č. 3 – Zoznam položiek 

Príloha č. 4: - Podklad pre vypracovanie písomnej dohody 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1: Špecifikácia diela 

 

Predmetom verejného obstarávania je - realizácia stavby podľa schválenej  projektovej dokumentácie 

s potrebným materiálom  v zmysle podrobného výkazu výmer, ktorý je súčasťou PD v členení: 

 

PS 211 – Priecestné zab. zar. v žkm 18,386  - Súčasné nezabezpečené priecestie bude doplnené PZZ typu 

AŽD RE. Ovládacie úseky PZZ budú tvoriť počítače osí typu AZF so snímačmi RSR180. 

Technológia PZZ bude umiestnená v domčeku. Indikácia (kontrola, reset PO) bude umiestnená 

v dopravnej kancelárii ŽST  Bánovce nad Bebravou.  

PS 221 – Náhrada závesného kábla – Vzdušené vedenie v približovacom úseku budovaného PZZ do 

ŽST Bánovce nad Bebravou bude položené do zeme. 

SO 351 – Elektrická prípojka NN - Napájanie PZZ bude z prípojky verejnej siete od PZZ 17,905.  

SO 381 – Projekt dopravného značenia – rieši dopravné značenie počas výstavby PZZ a následne 

dopravne značenie vybudovaného PZZ. 

 

Práce a materiál potrebný k výstavbe rieši podrobne priložený výkaz výmer. 

 

Vyzískaný materiál na stavbu tvorí: 

- RD s výstrojom PZZ AŽD RE so závorami použitým na 2-koľajnej trati (T objekt, ovládacia 

skrinka, rozvádzač, stojan) 

- Napájací zdroj a batérie 

- Počítače osí s káblovými závermi + bleskoistky 

- Výstražníky. 

 

Zhotoviteľ zabezpečí: 

- pred začatím realizácie prác vytýčenie všetkých vedení správcov v zmysle vyjadrení, ktoré sú 

súčasťou PD 

- Odvoz stavebných materiálov, príp. likvidáciu nebezpečných odpadov (v prípade potreby) 

- Geodetické zameranie priecestia a káblových trás 

- Potrebné revízie zariadenia a prípojky 

- Kolaudačné rozhodnutie 

- Vypracovanie PD skutočného vyhotovenia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REKAPITULÁCIA
Sadzby DPH

Rekapitulácia cien stavebných objektov nízka vysoká

20% 20%

P.č. Typ Kód objektu Názov objektu JKSO Cena celkom DPH nízka DPH vysoká Cena celkom s DPH

1. S 14-05Po Výmena PZZ v obvode OR Žilina SOZT s použitím výzisku-PZZ v žkm 18,386 na trati Trenčín - Chynorany podľa schválenej PD

2. O 211 PS 211 Priecestné zab. zar. v žkm 18,386 57 971,33 11 594,27 69 565,60

3. O 221 PS 221 Náhrada závesného kábla 17 685,93 3 537,19 21 223,12

4. O 351 SO 351 Elektrická prípojka NN 8 692,53 1 738,50 10 431,03

5. O 381 SO 381 Projekt dopravného značenia 1 403,66 280,73 1 684,39

CELKOM 85 753,45 17 150,69 102 904,14

Príloha č. 2:  Výkaz výmer



1

Stavba: 14-05Po Výmena PZZ v obvode OR Žilina SOZT s použitím výzisku-PZZ v žkm 18,386 na trati Trenčín - Chynorany podľa schválenej PD

Objekt:

Časť:

JKSO:

Jednotková cena - základ DPH Hodnota DPH

TYP Zaradenie KCN Kód položky Názov MJ Množstvo 20% 20% Cena celkom J. hmotnosť J. suť 20% 20% Poznámka

Celkom bez DPH

DPH nízke 20%

DPH vysoké 20%

Celkom s DPH
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Stavba: 14-05Po Výmena PZZ v obvode OR Žilina SOZT s použitím výzisku-PZZ v žkm 18,386 na trati Trenčín - Chynorany podľa schválenej PD

Objekt: 211 PS 211 Priecestné zab. zar. v žkm 18,386 

Časť:

JKSO:

Hodnota DPH

TYP Zaradenie KCN Kód položky Názov MJ Množstvo 20% 20% Cena celkom J. hmotnosť J. suť 20% 20% Poznámka

D M 21-M Elektromontáže

K M R 210271001
Obojstranné protipožiarne utesnenie priechodky 

do D upchávky 40 mm
ks 9,000 9,19 82,71 16,54

K M R 210810050 Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 m 1,000 0,98 0,98 0,20

M MD MAT 3410108600 Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY- m 1,000 0,81 0,81 0,16

K M R 210810053 Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 m 1,000 1,12 1,12 0,22

M MD MAT 3410108000 Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J   m 1,000 2,86 2,86 0,57

D M 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

K M R 220061501
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 

návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 
m 55,000 0,51 28,05 5,61

M MD MAT 2276990609 Kábel TCEKPFLEY-d 7P 1,0 m 55,000 2,29 125,95 25,19

K M R 220061502
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 

návestných káblov TCEKEY, TCEKFE,TCEKFY 
m 2 040,000 0,67 1 366,80 273,36

K M R 220061524
Montáž(uloženie) do lôžka alebo žľabu 

návestných káblov   50 XN s jadr.CU 0,8 mm
m 1 672,000 0,84 1 404,48 280,90

M MD MAT 2276994851 Kábel TCEPKPFLEY 3XN0,8 m 1 672,000 1,41 2 357,52 471,50

K M R 220061701
Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel 

do váhy 9 kg/m
m 22,000 0,87 19,14 3,83

K M R 220070334
Montáž spojky rozdeľov.pre káble s pancierom, 

žilami 0,6-0,8 mm CU bez čislovania TD 120 pre 
ks 2,000 151,33 302,66 60,53

M MD MAT 2200801265 Spojka VUKI 2 ZR ks 2,000 18,64 37,28 7,46

K M R 220110341

Objímka káblová značkovacia, 

zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie 

objímky a plášťa benzopáskou

ks 18,000 6,01 108,18 21,64

K M R 220110346
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 

znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC
ks 38,000 1,84 69,92 13,98

K M R 220110347
Príprava 

bubna,káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úp
ks 6,000 17,07 102,42 20,48

K M R 220110348 Odplastovanie celoplastového kábla do 100 párov m 5,000 1,33 6,65 1,33

K M R 220111436
Kontrola a záverečné meranie na kábli pre rozvod 

signalizácie vrátane vypracovania meracieho 
ks 152,000 1,89 287,28 57,46

K M R 220300151
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES 

zapojenie pod skrutky, do dĺžky 0,5 m na kábli 2,5 
ks 7,000 15,63 109,41 21,88

K M R 220300171
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES 

zapojenie pod skrutky,do dľžky nad 0,5 m na kábli 
ks 3,000 17,90 53,70 10,74

K M R 220300454
Forma káblová pre káble TCEKE, 

TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 
ks 4,000 23,57 94,28 18,86

K M R 220300472
Forma káblová pre káble TCEKE, 

TCEKFY,TCEKY,TCEKEZE,TCEKEY na kábli do 
ks 4,000 29,83 119,32 23,86

K M R 220830002
Montáž upozorňovadla na stľp alebo stožiar AŽD, 

bez zem.prác,predzvestného na svetelné 
ks 2,000 5,06 10,12 2,02

M MD MAT 2208300036 Tabuľka s km polohou priecestia ks 2,000 85,10 170,20 34,04

Jednotková cena - 

základ DPH
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M MD MAT 2208300037 Stĺpik pre tabuľku s km polohou priecestia ks 2,000 31,05 62,10 12,42

M MD MAT 22282012607 Základ upozorňovadla ZU 2108. 11 Súprava 2,000 26,11 52,22 10,44

M MD MAT Pol1 Základ výstražníka ks 2,000 116,15 232,30 46,46

K M R 220860073
Montáž výstražníka AŽD, osadenie základu bez 

zem.prác,postavenie na základ,s jednou skriňou
ks 2,000 297,44 594,88 118,98

M MD MAT 22686007544
Rúra výstražníka PZZ pre jednu skriňu výstr 2, 1m 

nad pril. kom. a jednoduch. krížom s ftm. dohl. sv. 
ks 2,000 1 658,75 3 317,50 663,50

K M R 220850231
Záver káblový zabezpečovací UKM 12, montáž 

bez zemných prác,na zemnú podperu
ks 3,000 36,24 108,72 21,74

K M R 220850232
Záver káblový zabezpečovací UPM 24, montáž 

bez zemných prác,na zemnú podperu
ks 2,000 51,65 103,30 20,66

M M MAT 156Pol2
Cestný panel pod domček, resp. vyhotovenie 

betónovej platne
ks 1,000 174,80 174,80 34,96

K M R 220860002
Montáž  domčeka vrátane výkopových 

prác,štrkopiesku,cestných panelov
ks 1,000 1 541,47 1 541,47 308,29

K M R 220880056
Montáž reléového panela, nasadenie a 

pripevnenie panela
ks 2,000 2,04 4,08 0,82

K M R 220880061
Montáž relé malorozmerného, nasadenie relé do 

panela
ks 13,000 2,71 35,23 7,05

K M R 220880081
Montáž prvkov reléového zabezpečovacieho 

zariadenia-stavacieho odporu alebo kondezátora
ks 11,000 5,75 63,25 12,65

M MD MAT 22288008110 Odpory, diódy, kondenzátory ks 11,000 1,70 18,70 3,74

K M R 220850002
Montáž koľajnicového dotyku jazýčkového WSB 

na drevené podvaly a koľajovej skrinky, prepojenie
ks 5,000 175,73 878,65 175,73

K M R 220850006 Montáž blokov čítača ZBG vrátane preskúšania ks 2,000 30,00 60,00 12,00

M MD MAT 22285000704
Drôtová forma pre vedenie smerových výstupov 

FRAUSCHER
ks 2,000 310,50 621,00 124,20

K M R 220870122
Montáž koľajovej dosky, pripevnenie dosky na 

stavadlový prístroj,zatiahnutie káblov bez ich 
ks 1,000 98,70 98,70 19,74

M MD MAT 22286006107
Ovládacia skrinka 540x300x230 vrátane 

ovládacich a indikačných prvkov
ks 1,000 1 622,35 1 622,35 324,47

K M R 220890082
Regulovanie a aktivovanie automatického 

prejazd.zariadenia bez závor, preskúšanie činnosti
ks 1,000 1 550,00 1 550,00 310,00

K M R HZS-004 Nešpecifikované práce hod 50,000 13,46 673,00 134,60

K M R HZS-013
Montážne práce na vnútornom zariadení zab. zar. 

Práce ocenené HZS
hod 150,000 11,05 1 657,50 331,50

K M R HZS-014 Východzia technická revízia. Práce ocenené HZS hod 50,000 11,05 552,50 110,50

K M R HZS-015
Regulácia a skúšanie zab. zar. Montážne práce 

ocenené HZS
hod 50,000 11,05 552,50 110,50

D M 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

K M R 460010021 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 2,513 72,52 182,24 36,45

K M R 460070303
Jama pre základ svetelného návestidla T I Z v 

zemine triedy 3
ks 2,000 70,60 141,20 28,24

K M R 460070403
Jama pre koľaj. skrinku WSSB, TJA, kábl. stoj. 

KSL ,kábl. záver UKM, UPM a osvetl. výmen v 
ks 5,000 42,52 212,60 42,52

K M R 460070337 Jama pre základ upozorňovadla v zemine triedy 3 ks 2,000 21,97 43,94 8,79

K M R 460200113
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 30 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 388,000 1,56 605,28 121,06
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K M R 460200163
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 1 563,000 4,11 6 423,93 1 284,79

K M R 460200433
Hĺbenie káblovej ryhy 55 cm širokej a 80 cm 

hlbokej, v zemine triedy 3
m 483,000 5,47 2 642,01 528,40

K M R 460200304
Hĺbenie káblovej ryhy 50 cm širokej a 120 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
m 48,000 60,00 2 880,00 576,00

K M R 460200714
Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 150 cm 

hlbokej, v zemine triedy 4
m 25,000 60,00 1 500,00 300,00

K M R 460230003
Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha pre 

kábel do 10 kV v zemina triedy 3
ks 2,000 25,69 51,38 10,28

K M R 460260001
Zatiahnutie lana do kanálika alebo tvárnicovej 

trasy
m 110,000 3,99 438,90 87,78

M MD MAT 1561116500 Drôt holý D 2,00 mm matný mäkký ozn.11 300 kg 2,713 2,65 7,19 1,44

K M R 460400011
Paženie káblovej ryhy šírky do 200 cm hĺbky do 

200 cm
m 40,000 10,06 402,40 80,48

M MD MAT 9999000000 Ostatný materiál m eur 280,000 0,15 42,00 8,40

K M R 460400101
Odstránenie príložného paženia z ryhy šírky do 1, 

3 m hĺbky do 2 m
m 40,000 5,81 232,40 46,48

K M R 46044001
Zriadenie a odstránenie podvalového provízória 

pri výkope vryhy pod koľaj
ks 12,000 59,01 708,12 141,62

K M R 460420001
Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy v 

ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.
m 1 563,000 1,12 1 750,56 350,11

K M R 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do 

ryhy, šírka 33 cm
m 2 513,000 0,37 929,81 185,96

M MD MAT 2830002000 Fólia červená v m m 2 513,000 0,09 226,17 45,23

K M R 460510131
Káblové priestupy v pretlačovaných otvoroch z 

PVC rúr do D 110 mm
m 96,000 5,41 519,36 103,87

M MD MAT 4603002021
Ohybná kábelová rúra z PE označenie FXKVR 

110 SW (čierna)
m 151,000 1,24 187,24 37,45

K M R 460510274 Zriadenie a osadenie káblového  žľabu plástového m 881,000 0,87 766,47 153,29

M MD MAT 4605102713
Žľab káblový z plast. hmoty PKŽ 10 s krytom 

(výrobná dĺžka 1m)
ks 493,000 5,50 2 711,50 542,30

M MD MAT 4605102715
Žľab káblový z plast. hmoty PKŽ 20 s krytom  

(výrobná dĺžka 1m)
ks 388,000 9,86 3 825,68 765,14

K M R 460520022
Oprava žľabu -drevený, oplechovaný, na most 19 

x 16 x 195 cm
ks 55,000 22,56 1 240,80 248,16

K M R 460560113
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 30 cm hlbokej v zemine tr. 
m 388,000 0,59 228,92 45,78

K M R 460560163
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 
m 1 563,000 1,55 2 422,65 484,53

K M R 460560433
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 55 cm širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 
m 483,000 2,52 1 217,16 243,43

K M R 460560304
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 
m 48,000 4,13 198,24 39,65

K M R 460560714
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. 

zeminy, 65 cm širokej, 150 cm hlbokej v zemine tr. 
m 25,000 6,51 162,75 32,55

K M R 460620013
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby 

nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od 
m2 2 513,000 1,36 3 417,68 683,54

K M R 460620031 Vyčistenie štrkového lôžka a úprava terénu. m2 20,000 3,44 68,80 13,76
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K M R 460620041 Podbitie podvalov a úprava štrkového lôžka. ks 12,000 12,28 147,36 29,47

Celkom bez DPH   57 971,33

DPH nízke 20%   11 594,27

DPH vysoké 20%

Celkom s DPH   69 565,60
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Stavba: 14-05Po Výmena PZZ v obvode OR Žilina SOZT s použitím výzisku-PZZ v žkm 18,386 na trati Trenčín - Chynorany podľa schválenej PD

Objekt: 221 PS 221 Náhrada závesného kábla

Časť:

JKSO:

Hodnota DPH

TYP Zaradenie KCN Kód položky Názov MJ Množstvo 20% 20% Cena celkom J. hmotnosť J. suť 20% 20% Poznámka

D M 984 Geodetické práce

K M R 460-3 Spracovanie knihy plánov km 2,500 332,19 830,48 166,10

K M R 460-7 Polohopisné a výškové zameranie trasy kábla km 2,500 488,80 1 222,00 244,40

D M 21-M Elektromontáže

K M R 210271003
Obojstranné protipožiarne utesnenie priechodky do D 

upchávky 80 mm
ks 8,000 12,28 98,24 19,65

D M 22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

K M R 220010311
Stožiarová kotva pre stož. dĺžky do 7 m, 

lano,tyč,napínač,usadenie záťaže do jamy-bez zemných 
ks 2,000 21,85 43,70 8,74

K M R 220010711
Prečíslovanie stĺpa novými tabuľkami-pripevnenie čisla 

na stožiar /1 tabuľka/
ks 2,000 1,16 2,32 0,46

K M R 220060004
Výstroj stožiarová pre závesný kábel, montáž na 

stojacom stož.Objímka na stož.pre záves.lano dvojitá
ks 2,000 15,33 30,66 6,13

K M R 220060091
Zachytenie lana kábla na koncovom stožiari drevenom-

do 10 párov
ks 2,000 11,29 22,58 4,52

K M R 220060301
Príprava bubna, 

káblov,meranie,rezanie,odpancierovanie,úprava dvoch 
ks 5,000 17,07 85,35 17,07

K M R 220060312
Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla, 

úprava a uzavretia koncov-kábel telefónny 20 žíl
ks 2,000 10,46 20,92 4,18

K M R 220061161
Montáž(voľné uloženie) do lôžka alebo žľabu vrátane 

uzavretia koncov-TCEKE do 50 XN 0,8 mm
m 2 460,000 1,09 2 681,40 536,28

M MD MAT 37434121117501Telefónny kábel TCEPKPFLEY     5 XN 0,8 m 2 460,000 2,09 5 141,40 1 028,28

K M R 220061701
Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do 

váhy 9 kg/m
m 20,000 0,87 17,40 3,48

K M R 220080032
Montáž spojky rovnej S1 (spoj.žíl zátorkami), žily 0,8 

bez čislovania,celoplastové káble do 20 žíl
ks 5,000 61,36 306,80 61,36

M MD MAT 345053890015 Spojka XAGA 550-43/8-200 FLEY ks 5,000 102,35 511,75 102,35

K M R 220110301
Úplná montáž koncovky TK 60 pre káble s pancierom, 

jednostranné číslovanie
ks 1,000 51,83 51,83 10,37

M MD MAT 3451808600 Koncovka PUJ káblová ks 1,000 22,15 22,15 4,43

K M R 220110341

Objímka káblová značkovacia, 

zhotovenie,vyraz.znaku,nasadenie,ovinutie objímky a 

plášťa benzopáskou

ks 10,000 6,01 60,10 12,02

K M R 220110346
Zhotovenie káblového štítka, vyrazenie 

znaku,pripevnenie,ovinutie štítka páskou PVC
ks 8,000 1,84 14,72 2,94

K M R 220110531
Montáž skrine prístrojovej č.v.03138 a, 

b,osadenie,pripevnenie,oprava náteru
ks 5,000 48,56 242,80 48,56

M MD MAT 37434103224031Skrinka plastová na stĺp,100 párov ks 1,000 241,50 241,50 48,30

M MD MAT 37434103224032Skrinka plastová na stenu,100 párov ks 4,000 51,75 207,00 41,40

K M R 220110632
Úplná montáž káblovej istiacej stožiarovej skrine bez 

záveru a uzem., KJSS 20 pre prívod.kábel 20 žíl
ks 1,000 145,67 145,67 29,13

K M R 220110932
Montáž telefónneho objektu TO 68 bez základu na 

sklolaminátový domček 2 x m pre VSZ
ks 1,000 81,79 81,79 16,36

Jednotková cena - 

základ DPH
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K M R 220111431
Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom 

kábli vrátane vypracovania meracieho protokolu
pár 70,000 2,69 188,30 37,66

K M R 220111501
Číslovanie jednostranné (100 žíl), úprava 

koncov,rozvrstvenie,vyviazanie štvoríc a vyzn.poradia
ks 9,000 9,43 84,87 16,97

K M R 220111721
Tyč uzemňovacia, zasadenie do zeme prepojenie,bez 

zemných prác
ks 2,000 53,60 107,20 21,44

K M R 220111728 Vodič zvodový z FeZn drôtu 10 mm, montáž do podpier m 5,000 11,31 56,55 11,31

M MD MAT 3544224150
Územňovací vodič    ocelový žiarovo zinkovaný  

označenie     O 10   ZIN HRONSKY BENADIKT
kg 4,000 1,28 5,12 1,02

K M R 220111741
Svorka rozpojovacia skúšobná vrátane montáže skrinky 

be z murárských prác
ks 1,000 9,89 9,89 1,98

K M R 220111756
Pripojenie uzemnenia kábla (do 140 žíl) na existujúce 

uzemnenie
ks 4,000 12,87 51,48 10,30

K M R 220111765
Zmeranie a zhodnotenie zemného odporu vrátane 

záznamu do protokolu
ks 1,000 6,96 6,96 1,39

K M R 220111786
Uzemňovacie zbernice. Úplná montáž zbernice, 

rozmeranie a jej pripevnenie na izolátory a konštrukciu
ks 1,000 42,13 42,13 8,43

M MD MAT 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm kg 20,000 1,28 25,60 5,12

K M R 220151752 Číslovanie spojok a záverov-jednostranné do 20 žíl ks 20,000 1,59 31,80 6,36

K M R 220190801
Spojky izolačné, zvýšenie izolačnej pevnosti spojky na 4 

kV
ks 5,000 14,41 72,05 14,41

K M R 220200401_1 Označenie spojky v trase markerom ks 5,000 0,25 1,25 0,25

M MD MAT 3412611726_1 Marker guľový (ako EMS 1401 XR-3M) ks 5,000 10,12 50,60 10,12

K M R 220220006
Zhotovenie prevodu slučky drôtom U 2x0.5 alebo 2x0.8. 

zapísanie do knihy alebo karty
ks 92,000 1,41 129,72 25,94

K M R 220280512
Kábel SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm voľne uložený na 

káblovú lávku resp. do žľabu
m 12,000 1,01 12,12 2,42

M MD MAT 3412110250 Telefónny kábel SYKFY    10x2x0,5 m 12,000 0,49 5,88 1,18

K M R 220300002
Zhotovenie koncovej káblovej formy na jednom konci, 

do dĺžky 0,5 m,na kábli do 10 x 2 mm
ks 8,000 9,92 79,36 15,87

K M R 220300172
Forma káblová pre káble TCEKE, TCEKES zapojenie 

pod skrutky,do dĺžky nad 0,5 m na kábli 5 XN
ks 9,000 22,67 204,03 40,81

K M R 220300983
Montáž pásik rozpojovací pre  2 x 10 vedení 

namontovanie na pripravený podklad vr.označenia
ks 15,000 21,82 327,30 65,46

M MD MAT 3843843150081 Rozpojovacia nárezová lišta LSA 2/10 - "PC" ks 10,000 3,44 34,40 6,88

M MD MAT 3843843150082 Uzemňovací pásik LSA 2/10 - "PC" ks 5,000 10,63 53,15 10,63

K M R 220110641
Záverečné práce v sieť.a účastn.rozvádzačoch, zaliatie 

hmot.O,ozn.záverov,rozpár.káblov-skriňa KS I
ks 5,000 17,03 85,15 17,03

M MD MAT 34513157024 Nosná lišta 10-násobná pre LSA 10 párov ks 5,000 11,50 57,50 11,50

M MD MAT 38438431500831Bleskoistka BD 230 - "PC" ks 96,000 1,82 174,72 34,94

M MD MAT 3843843150082.1Puzdro pre bleskoistky 2/10 - "PC" ks 10,000 8,68 86,80 17,36

K M R 220530304
Montáž translátora, vrátane letovania (bez zhotovenia 

formy)
ks 1,000 4,20 4,20 0,84

M MD MAT 3820201700_2 Translátor 3600/1900  Ohm - "PC" ks 1,000 124,52 124,52 24,90

K M R 4601300003 Prevádzková dokumentácia - "PC" sada 3,000 447,23 1 341,69 268,34

K M R 971033261
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 

hr.do 600 mm,  -0,01600t
ks 1,000 8,29 8,29 1,66

K M R 971033231
Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0, 0225 m2 

hr.do 150 mm,  -0,00400t
ks 6,000 1,52 9,12 1,82
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K M R HZS000114
Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac 
hod 24,000 27,00 648,00 129,60

D M 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

K M R 460010025 Vytýčenie trasy káblového vedenia km 2,500 66,16 165,40 33,08

K M R 460050603
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 5
m3 2,400 68,71 164,90 32,98

M MD MAT 5926112000 Pätka stožiarová EZP 12-310 ks 2,000 115,00 230,00 46,00

K M R 460070105
Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a 

ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 5
ks 1,000 386,00 386,00 77,20

K M R 460070434
Jama pre označník izolovaného obvodu v zemine triedy 

triedy 4
ks 5,000 7,63 38,15 7,63

M MD MAT 5921272500 Prefabrikátový označník ABZ 17-60 60x20x16 ks 5,000 5,29 26,45 5,29

K M R 460230004_2 Výkop a zásyp jamy pre káblovú spojku, rezervu ks 5,000 24,29 121,45 24,29

K M R 460300006
Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, 

vrstva zeminy 20 cm
m3 3,600 0,20 0,72 0,14

K M R 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka 33 cm
m 40,000 0,37 14,80 2,96

M MD MAT 2830002020 Výstražná fólia š.33cm - modrá v m m 40,000 0,09 3,60 0,72

K M R 460490051
Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky alebo 

odbočnice pre kábel do 6 kV s dodanim piesku a tehál
ks 5,000 3,44 17,20 3,44

K M R 460500001 Oddelenie kábla vo výkope tehlou m 15,000 0,40 6,00 1,20

M MD MAT 5961003600 Tehla plná 25x12x6,5cm P15 2 ks 60,000 0,35 21,00 4,20

K M R 460510021
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC 

rúr svetlosti do 10,5 mm cm bez zemných prác
m 5,000 0,86 4,30 0,86

M MD MAT 2861380200_1 Káblové chráničky - PVC rúrky d 110 m 5,000 1,21 6,05 1,21

K M R 460520101 Kryt káblový jednoduchý, dĺžky 3 m na stožiar ks 4,000 4,10 16,40 3,28

M MD MAT 3451529600 Kryt OK42/10 ochranný ks 4,000 17,25 69,00 13,80

K M R 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti 

terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 60,000 1,87 112,20 22,44

K M R 460700011
Osadenie značkovacej tyče s výkopom, osadenie bet. 

pätky, zahádzanie, zhutnenie zeminy a náter tyče.
ks 5,000 16,00 80,00 16,00

Celkom bez DPH   17 685,93

DPH nízke 20%   3 537,19

DPH vysoké 20%

Celkom s DPH   21 223,12
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Stavba: 14-05Po Výmena PZZ v obvode OR Žilina SOZT s použitím výzisku-PZZ v žkm 18,386 na trati Trenčín - Chynorany podľa schválenej PD

Objekt: 351 SO 351 Elektrická prípojka NN

Časť:

JKSO:

Hodnota DPH

TYP Zaradenie KCN Kód položky Názov MJ Množstvo 20% 20% Cena celkom J. hmotnosť J. suť 20% 20% Poznámka

D M 21-M Elektromontáže

K M R 210100003
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 16 mm2
ks 12,000 0,87 10,44 2,09

M MD MAT 3452105500 G-Káblové oko CU  10x10 KU-L ks 12,000 0,25 3,00 0,60

K M R 210100003-D
Demontáž - Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane 

zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2
ks 8,000 0,52 4,16 0,83

K M R 210100004
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a 

vodičovej koncovky do 25 mm2
ks 12,000 1,91 22,92 4,58

M MD MAT 3452107500 G-Káblové oko CU  25x 6 KU ks 12,000 0,37 4,44 0,89

K M R 210100251
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 10 mm2
ks 3,000 3,27 9,81 1,96

M MD MAT 2830115500 Bužírka zmršťovacia čierna 4,8-2,4 mm  typ:  ZS048 ks 1,800 0,36 0,65 0,13

M MD MAT 2830116000 Bužírka zmršťovacia hnedá  4,8-2,4 mm  typ:  ZS048B ks 0,900 0,40 0,36 0,07

M MD MAT 2830126500
Bužírka zmršťovacia zeleno žltá  4,8-2,4 mm  typ:  

ZS048ZS
ks 0,900 0,41 0,37 0,07

M MD MAT 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x    6 - 4 x 25 mm2  

typ:  VE3512
ks 3,000 4,13 12,39 2,48

K M R 210100251-D
Demontáž - Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. 

záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2
ks 2,000 1,96 3,92 0,78

K M R 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou 

alebo páskou do 4 x 25 mm2
ks 2,000 5,30 10,60 2,12

M MD MAT 2830127500 Bužírka zmršťovacia čierna 6,4-3,2 mm  typ:  ZS064 ks 1,200 0,43 0,52 0,10

M MD MAT 2830128500 Bužírka zmršťovacia hnedá  6,4-3,2 mm  typ:  ZS064B ks 0,600 0,44 0,26 0,05

M MD MAT 2830132000
Bužírka zmršťovacia zeleno žltá  6,4-3,2 mm  typ:  

ZS064ZS
ks 0,600 0,47 0,28 0,06

M MD MAT 2830165500
Zmršťovacia káblová koncovka 4 x    6 - 4 x 25 mm2  

typ:  VE3512
ks 2,000 4,14 8,28 1,66

K M R 210191543
Montáž skrine , polyesterového samostatne stojacého  

piliera so zemným dielom a kotviacou rohožou
ks 2,000 40,01 80,02 16,00

M MD MAT 3570190800
Rozvádzač RN1, plastová  pilierová typ OS 40x40 F402 

(PR63-B 10;VC24=;PKJ;S25JPU;IRG1643
ks 1,000 602,73 602,73 120,55

M MD MAT 3570190783
Skriňa prípojková plastová  pilierová SPP6 2x 3x160A, 

240/50mm2   SCHRACK
ks 1,000 659,07 659,07 131,81

K M R 210800530 Vodič  medený  NN a VN voľne uložený CYA 25 m 10,000 0,49 4,90 0,98

M MD MAT 3410405900
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYA 25 

žltozelený
m 10,000 1,87 18,70 3,74

K M R 210810013
Kábel medený silový uložený voľne 1-CYKY 0,6/1 kV 

3x70+35
m 5,000 0,61 3,05 0,61

M MD MAT 3410108000
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J   

4x10
m 5,250 2,86 15,02 3,00

K M R 210810013-D
Demontáž - Kábel medený silový uložený voľne 1-

CYKY 0,6/1 kV 3x70+35
m 2,000 0,12 0,24 0,05

Jednotková cena - 

základ DPH
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K M R 210810089
Silový kábel medený 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený 

CYKY-CYKYm 1 kV 4x25
m 478,000 0,71 339,38 67,88

M MD MAT 3410108200
Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J   

4x25
m 501,900 7,33 3 678,93 735,79

K M R 210950101
Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac proti 

norme)
ks 5,000 0,23 1,15 0,23

M MD MAT 5489511000 Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm ks 5,000 3,45 17,25 3,45

D M 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

K M R 460050602
Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné 

zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4
m3 0,460 31,26 14,38 2,88

K M R 460120002
Zásyp jamy so zhutnením a s úpravou povrchu, zemina 

triedy 3 - 4
m3 0,460 7,58 3,49 0,70

K M R 460490011
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 

šírka 22 cm
m 485,000 0,37 179,45 35,89

M MD MAT 2830002000 Fólia červená v m m 509,250 0,09 45,83 9,17

K M R 460510022
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC 

rúr svetlosti do 15, 0 cm bez zemných prác
m 7,000 2,49 17,43 3,49

M MD MAT 3450705300 I-Rúrka FXKVR 110 m 7,350 1,24 9,11 1,82

K M R 460510274 Zriadenie a osadenie káblového  žľabu plástového m 485,000 0,50 242,50 48,50

M MD MAT 4605102713
Žľab káblový z plast. hmoty PKŽ 10 s krytom (výrobná 

dĺžka 1m)
ks 485,000 5,50 2 667,50 533,50

Celkom bez DPH   8 692,53

DPH nízke 20%   1 738,50

DPH vysoké 20%

Celkom s DPH   10 431,03
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Stavba: 14-05Po Výmena PZZ v obvode OR Žilina SOZT s použitím výzisku-PZZ v žkm 18,386 na trati Trenčín - Chynorany podľa schválenej PD

Objekt: 381 SO 381 Projekt dopravného značenia

Časť:

JKSO:

Hodnota DPH

TYP Zaradenie KCN Kód položky Názov MJ Množstvo 20% 20% Cena celkom J. hmotnosť J. suť 20% 20% Poznámka

D M 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

K M R 914001111
Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky 

na stľpik, stľp,konzolu alebo objekt
ks 33,000 15,97 527,01 0,22684 105,40

M MD MAT 4044711086_D
Dopravná značka zákaz predchádzania, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod  B29a
ks 2,000 35,65 71,30 14,26

M MD MAT 4044742110
Dopravná značka návestná tabuľa ľavá, Zn / 

Reflexnosť - Trieda 1, 400/1200 mm kod  A29a
ks 2,000 44,85 89,70 17,94

M MD MAT 4044711076
Dopravná značka zákaz odbočovania vpravo, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod  B27a
ks 1,000 35,65 35,65 7,13

M MD MAT 4044711097_D
Dopravná značka najvyššia dovolená rýchlosť , Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod  B31a
ks 4,000

M MD MAT 4044712106
Dopravná značka návestná tabuľa ľavá, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, 400/1200 mm kod  A27a
ks 2,000 44,85 89,70 17,94

M MD MAT 4044712109
Dopravná značka návestná tabuľa pravá, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, 400/1200 mm kod  A28b
ks 1,000 44,85 44,85 8,97

M MD MAT 4044712108
Dopravná značka návestná tabuľa ľavá, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, 400/1200 mm kod  A28a
ks 2,000 44,85 89,70 17,94

M MD MAT 4044712103
Dopravná značka železničné priecestie bez závor, Al 

/ Reflexnosť - Trieda 1,  700 mm kod  A26
ks 2,000 39,10 78,20 15,64

M MD MAT 4044711133_D
Dopravná značka koniec viacerých zákazov, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod  B39
ks 2,000

M MD MAT 4044712022_D
Dopravná značka zúžená vozovka sprava , Al / 

Reflexnosť - Trieda 1,  700 mm kod  A4b
ks 1,000

M MD MAT 4044712025_D
Dopravná značka zúžená vozovka zľava, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1,  700 mm kod  A4c
ks 1,000

M MD MAT 4044712070_D
Dopravná značka práca, Al / Reflexnosť - Trieda 1,  

700 mm kod  A19
ks 2,000

M MD MAT 4044711124_D
Dopravná značka prednosť protiidúcich vozidiel, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod  P10
ks 1,000

M MD MAT 4044721124_D
Dopravná značka prednosť protiidúcich vozidiel, Al / 

Reflexnosť - Trieda 2, O 500 mm kod  P11
ks 1,000

M MD MAT 4044713018_D
Dopravná značka prikázaný smer obchádzania 

vľavo, Al / Reflexnosť - Trieda 1, O 500 mm kod  C6b
ks 1,000

M MD MAT 4044716002_D Dopravná značka -   Smerovacia doska , kod  Z4a ks 8,000

K M R 966006211
Odstránenie (demontáž) zvislej dopravnej značky zo 

stľpov, stľpikov alebo konzol,  -0,00400t
ks 24,000 1,57 37,68 7,54

M MD MAT 4044777006 Stĺpik viečko, f60 mm ks 8,000 23,00 184,00 36,80

M MD MAT 4044777001 Stĺpik Zn (žlto – čierny), f60 mm / 1 bm ks 8,000 9,20 73,60 14,72

M MD MAT 4044777004 Objímka, f60 mm ks 20,000 1,73 34,60 6,92

D M 99 Presun hmôt HSV

K M R 998223011
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky 
t 7,566 6,30 47,67 9,53

D M 21-M Elektromontáže

Jednotková cena - 

základ DPH
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K M R 210205102_1
Doplnkový signál s plným prerušovaným žltým 

svetlom
ks 5,000

M MD MAT 4044712051_1
Dopravná značka -    Svetelné signály, Al / 

Reflexnosť - Trieda 1, ? 1250 mm  kod  S 11a
ks 5,000

Celkom bez DPH   1 403,66

DPH nízke 20%    280,73

DPH vysoké 20%

Celkom s DPH   1 684,39
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Príloha č.3 : Zoznam položiek 

 

 

P.č. Zoznam položiek 

Celková cena 

bez DPH 

(EUR) 

sadzba 

DPH 

výška 

DPH 

(EUR) 

Celková cena 

vrátane DPH 

(EUR) 

1. 
PS 211 – Priecestné zab. zar. 

v žkm 18,386 
57 971,33 20% 11 594,27 69 565,60 

2. 
PS 221 – Náhrada závesného 

kábla 
17 685,93 20% 3 537,19 21 223,12 

3. 
SO 351 - Elektrická prípojka 

NN 
8 692,53 20% 1 738,50 10 431,03 

4. 
SO 381 – Projekt 

dopravného značenia 
1 403,66 20% 280,73 1 684,39 

Cena spolu 85 753,45 
 

17 150,69 102 904,14 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4:  

- Podklad pre vypracovanie -  

 
PÍSOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri 

práci v priestoroch ŽSR 
 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 

„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 

Objednávateľ (stavebník): 

       Železnice Slovenskej republiky 

       ............................................. 

       ............................................. 

       .............................................  (ďalej ako objednávateľ) 

 

Zhotoviteľ (poskytovateľ): 

        Betamont s. r. o.  

        J. Jesenského 1054/44 

        960 03 Zvolen 

              (ďalej ako zhotoviteľ ) 

 

1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore 

ŽSR pri poskytovaní služieb a stavebných prác: „...................................................“ podľa Zmluvy 

o poskytovaní služieb a stavebných prác č. 1100043780/2014/5400/036 zo dňa ......................... v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 452, medzi objednávateľom 

v zastúpení: ŽSR, (zástupca príslušnej VOJ)............................................................... a zhotoviteľom  

.................................................................. 

 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve. 

 

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas 

prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade 

s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 

dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 

 

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa 

musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 

ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 

používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 

pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri 

práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 

manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 

spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a 

technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 

a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 

oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 

 

3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako predmet 

svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo 

výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí 

mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác 

obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 

„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 

požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 

dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 

zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do 

ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z 

predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   Z 2 v 

príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ. 

 

 

 

 

 



3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 

technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 

ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 

„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej 

poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná 

a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku 

súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal 

skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 

svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 

h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 

i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich 

subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z.  a 

predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú 

kontrolu ich predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas 

vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 

l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok a čistotu, 

m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch 

ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo 

železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 

svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 

podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov 

s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas 

realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 

q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 

r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  

s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. 

na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada 

písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach 

a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí 

byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 

subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 

pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 

posun na ŽSR. 



 

 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 

činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 

dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 

k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných 

predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, 

za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 

a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od zodpovedného 

zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej koľaji, uvedené je 

potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými 

internými predpismi. 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 

stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 

zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich 

časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a 

bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a 

nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, 

vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok 

ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola 

zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie 

stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 

uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 

vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 

Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou 

uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 

inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 

vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce 

sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný 

výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické 

zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, 

najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko 

musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené 

pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa 

príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to 

vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 



3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 

b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle Zákona 

NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne 

jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných 

skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu 

podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 

pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 

doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali 

z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu, 

g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + 

obchádzacie vedenie , ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto 

zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávatelia, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod 

napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 ( Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho 

blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť 

v blízkosti TV“.  

V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti  pri prácach v blízkosti  TV a 

obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa 

priblížiť čímkoľvek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, 

zhotoviteľ požiada formou objednávky v dostatočnom predstihu  správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE 

príslušnej VOJ)  o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať)  a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 

jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 

zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 

ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 

zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 

cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 

o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 

prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 

v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  

bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj  

zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu 

ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie 

dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 

(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 

výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 

bezpečnostné opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 

zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 



l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác                                                                                        .......................... 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP                                   .......................... 

c) zodpovedný za prípravu staveniska                                                   .......................... 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou  ......................... 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 

zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za 

zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 

b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 

d)  „Stavebný denník“ 

e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 

požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu 

dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 

a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené 

inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie 

trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné 

pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, 

kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, 

technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 

Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 

písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 

a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach 

(prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, výška TV, 

komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, 

telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným 

spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 

preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na 



dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby 

poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 

a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou 

formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 

koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 

koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 

jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 

zamestnávateľom. 

 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 

prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa 

informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie 

prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. 

Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom 

zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému 

aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 

o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 

zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 

môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 

majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR 

Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť 

príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 

zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 

príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa 

právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

V .............................. dňa      V .............................. dňa 

 

 

........................................      ...................................... 

Podpis za objednávateľa       Podpis za zhotoviteľa 
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