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Zmluva

o stihlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Cislo zmluvy SSE ~D, a.s.—-Z-D -2014 -

€. rrrvrerrsrssrenarenenrr e
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Zmluvné strany
1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Sidlo: Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditefl

Opravnena osoba vo veciach
technickych:

Pravna forma: Akciova spolo¢nost zapisana v Obcﬁbdnom registri Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sa, vlozka ¢. 10514/L

ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453

IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC kod:

( dalej len ,vlastnik®)

a

2. Ziadatefl o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna diaPniéna spolo¢nost’, a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: ing. Milan Gajdo$ — predseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva
Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, viozka €. 3518/B

Pravna forma:

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,ziadatel”)

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 45 zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

cLu.
Predmet zmiuvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,,Diafnice D1

Hrigovské podhradie — Lietavska Lucka“. Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby
,Diafnice D1 Hri¢ovské Podhradie — Lietavska Lucka“:
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SO 631-00 Prelozka VN 22 kV 1.€.1318 km 24,345

2. Prelozku stavebného objektu uvedeného v €l. I1., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo&nosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Raj¢ianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CL .
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sucastou zmluvy st doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozZit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

1. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, pést a telekomunikacii Slovenskej republiky ako
prisludnym stavebnym dradom pod €. 118054/2008-2331/2.44028 zo dia 24.10.2008, pravoplatné dna
26.11.2008.

2. Schvalena a platna projektova dokumentécia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom Zdruzenie
D1 HPLL - Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Geoconsult, s.r.o., Bratislava, Basler & Hofmann Slovakia,
s.r.o0., Bratislava , zodpovedny projektant spolo¢nost EUB s.r.o., Priehradna 1690/30, 031 01 Liptovsky
Mikulas. Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

3. Stavebny dozor je povinny zabezpedit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky § 46b zakona ¢. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre inzinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved¢enie (kdpia) o
vykonani odbornej skusky bude su¢astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

a) Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, as., pracovnikom prevadzky a
adrzby SSE-D, a.s., stavbyvedlcim, zastupcom generaineho zhotovitefa stavby a zastupcom zhotovitela
preloziek objektov uvedenych v ¢l 11, bod 1 tejto zmluvy,

b) Sledovat spdésob a postup uskutochiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpe&nost a ochrana zdravia
pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia,

c) Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto€nenie stavby,

d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmiuvy.

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
siadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpedi najneskér pred zadatim realizacie prelozky.

CL V.
Miesto plnenia zmluvy

1. Miestom pinenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Dialnica D1 Hri¢ovské Podhradie —
Lietavska Lucka®, k. a.

CL V.
Naklady na predmet zmluvy

1. Ziadatel je povinny uhradit naklady vyvolanych tprav priamo dotknutého useku vedenia alebo iného diela
v zmysle § 18, ods. 13 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL VL.
Termin pinenia

1. Ziadatel zabezpedi u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od
1.7.2014 do 31.12.2014.

2. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukonceniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat aj zastupcu
viastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit’ vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutodnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



¢l viI.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

3. Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktori vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dia prevzatia (ukondenia
preberacieho konania) prelozky viastnikom. Zaruka zaéina plynut odo dha prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vznikni pocas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dfa pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opaénom pripade je vlastnik opravneny pozZadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 23 638,18 € za kazdy den omeskania
s odstranenim zaruc¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok viastnika
na nahradu $kody. Pokial zaru¢na vada neumoziiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
iadatelovi. Ziadatel je povinny tto fakturu uhradit do 14 dni od dorudenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
Gcelne vynaloZzené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré buda zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spésobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l. Xil., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukonéenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vyuétovania nakladov za dokon&enie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

— pravoplatné kolauda¢né rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat' prislu$né zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej U¢elovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom subore *.TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvl odbornu skisku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- zépis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x) a
Ziadatelom / SSE-D, a.s. (2x),

- dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia,

-~ prvl Uradnud skasku,

— osvedéenu projektovi dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej uradnej skuske.
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doklady o majetkopravnom vysporiadani — képie uzavretych zmlav a kopie listov vlastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutelnosti
v slilade s ¢lankom IX. Zmiuvy.

— nasledne aj doklady v zmysle &l. 1X, zmluvy,

CL. VIIL.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika: -
Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:
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na strane ziadatela: Narodna dialniéna spolo¢nost, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
zodpovedny pracovnik -

. Zmeny stavebného dozoru je jeho ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Cl. IX.
Nahrada narokov tretich osé6b

. Nahradu nérokov tretich o0séb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podfa

projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich oséb vodi vlastnikovi, ktorych vznik bol

spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeéi na viastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie

umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajlicich sa mimo zastavaného uzemia obce (extravilan), v k. u. a to do 12
mesiacov po Uradnom overeni prisludnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznadenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urlenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, Ze Ziadatel v mene vlastnika poda po tradnom overeni prisludnych Porealizaénych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na urenie vdeobecnej hodnoty vecného
bremena navrh na prisiusny okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zdznamu na zriadenie
vecného bremena v prospech vlastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Gzemia obce (extravilan), v k. U.

secné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene viastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan¢nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vdeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slivisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa ziadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeli na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne

vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom uzemi obce (intravilan), v k. 0. ato do 24
mesiacov odo diia uradného overenia prisludnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urCenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, Ze Ziadatel po Uradnom overeni prisludnych Porealizacnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi
vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.). vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena
v prospech tretej osoby uvedeny vtomto élanku sa prediZi, ak nastanu objektivne dévody, pre ktoré
nebude mozZné dodrzat pévodny termin. Takymito objektivnymi ddévodmi su najma situacia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajuceho dedicského
konania, bude vo vlastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat' pravne
Ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni
vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukézatelnej snahe ziadatela, takuto zmluvu
s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisludnych zmluvach o zriadeni
vecnych bremien bude viastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne Ziadatef vloZi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie vSeobecnej hodnoty vecnéeho bremena, spravne poplatky
slvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa zZiadatel.

Geometrické plany budu vypracované tak, Ze geodet zameria a vytyCi ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.
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V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podfa €. Il, Ziadatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska“), povinnost uhradit kompenzacné platby odberateflom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od doruCenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzacénym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom
elektriny za porusenie $tandardu kvality podla §3 pism.j) Vyhlasky ako aj vdetky naklady SSE-D spojené
s0 zaslanim kompenzacnej platby odberatelom elektriny.

Cl. X.
Vyssia moc

Za vy38iu moc su povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemozu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Ct. XL.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 0ds.1) a ods. 2) zakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu preloZky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodntd inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZzkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania preloZky zhotovitelom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, Ze prelozka nie je vykonana:

podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podla tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia od zmluvy podla tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu &ast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavdzuje uhradit
vlastnikovi G¢elne vynaloZzené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky na zaklade viastnikom
vystavenej faktury v lehote 30 dni odo dia jej pisomného dorugenia Ziadatefovi. USelne vynaloZenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
sUvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokoiu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &l II., bod 1 tejto zmiuvy prevadzkovat a vykonavat jeho udrzbu na
vlastné naklady, pricom znasa nebezpefenstvo vzniku Skody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

CL. XII.
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie preloZky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania
prelozky podla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit, ak k zmluve nebudl doloZzené doklady v zmysle €l. 111, bod 2 tejto
zmiuvy najneskér do 30 dni od predioZenia navrhu zmiuvy viastnikovi.

CL. X1,
Zaverecné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit' alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.



2. Zmluva nadobuda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

3. Zmluva nadobuda Gginnost’ dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢&. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. V3etky spory budd zmluvné strany riesit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne uréita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

VZiline, dia ... ... V Bratislave, diia
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredc.).éiéilléﬁ'sll;é..é.ﬁ'é'rgq[ma — Distribucia, a.s. Nérd&na dla(fmcnaspoloénost as.
Ing. Mgr. Marek Strpka Ing. Milan Gajdos
generalny riaditef ptedseda predstavenstva a

generalny riaditel

Nérdd.ﬁ.é dlarmcna 'spoldc'“:.ﬁ'ost', a.s.
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



