

Zmluva o dielo č.: ŠOPSR/174/2014

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Štátna ochrana prírody SR
Sídlo: Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Zastúpená: Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ
IČO: 17058520
DIČ: 2021526188
IČ DPH: SK2021526188
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000390899/8180
Ďalej „Objednávateľ“

Zhotoviteľ: Zbojská s.r.o.
Sídlo: Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
Zastúpená: Igor Vlček
IČO: 36757012
DIČ: 2022363244
Číslo účtu: 4005512265/7500

Článok II. Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je **Obnova - horskej útulne s infostrediskom – súp. č. 1758**, na pozemku – parcela č. CKN 6370/9 - zastavané plochy a nádvoría, CKN 6370/2 – ostatné plochy, mimo zastavaného územia mesta Tisovec v lokalite BURDA, v katastrálnom území Tisovec v súlade so „Stavebným povolením“ sp. zn. 611/2013 zo dňa 03. 09. 2013 vydaným stavebným úradom Mesta Tisovec. Objekt horskej útulne s infostrediskom je úplne zničený následkom požiaru, a tento je potrebné nanovo postaviť. Práce budú vykonané podľa úspešnej cenovej ponuky predloženej objednávateľovi v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Cenová ponuka – rozpočet je súčasťou tejto zmluvy, tvorí Prílohu č. 1.
2. Rozsah diela, jeho kvalita, konštrukčné a technické riešenie sú určené podľa projektu zhotoveného Ing. Tatianou Csölleovou, P.Šífrika 466, 980 61 Tisovec.
3. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade so zákonmi, predpismi a technickými normami platnými v SR.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať materiál na stavebné práce s príslušnými atestami kvality a práce vykonať v súlade s platnými technickými normami. Pri elektroinštalračných prácach a montážach zariadení budú pri preberacom konaní predložené revízne správy umožňujúce ich bezchybné prevádzkovanie. Pri vodoinštalračných prácach bude predložený protokol o vykonanej skúške.
5. Pokiaľ pre plynulý priebeh výstavby nebude môcť zhotoviteľ obstaráť niektoré výrobky a materiály predpísané projektom, môžu byť so súhlasom objednávateľa použité náhradné, pokiaľ tým nebude znížená akosť dodávky a prekročená zmluvná cena stanovená kalkuláciami. V prípade, že zhotoviteľ použije pri realizácii diela materiály a výrobky, ktoré nebudú zodpovedať projektu a príslušným normám, musí ich zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť ich bezchybnými. Škody a všetky náklady týmto spôsobené znáša zhotoviteľ. Tak isto zodpovedá za všetky materiály a práce použité k realizácii diela aj za svojich subdodávateľov.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za primeranú odbornú kontrolu realizačných podkladov poskytnutých objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť, chyby, nedostatočnosť, neurčitost' a vzájomný rozpor v projektovej dokumentácii a pokynov prevzatých od objednávateľa, a to bez odkladu po ich zistení, a zároveň navrhnúť spôsob riešenia. Zhotoviteľ je tiež povinný bez odkladu upozorniť objednávateľa na všetky prekážky miesta zhotovenia diela a rozdiely oproti dokumentácii, alebo na iné nepredpokladané okolnosti zasahujúce do realizácie a zároveň navrhnúť spôsob riešenia. Po odsúhlasení zmien v dokumentácii, alebo realizácii dohodnú zmluvné strany primeranú úpravu ceny diela, prípadne aj zmenu času plnenia formou dodatku k zmluve o dielo.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe osobitnej požiadavky objednávateľa vykonať aj navyše práce – práce nad rozsah určený pri uzavretí zmluvy a za úhradu. Akúkoľvek zmenu v predmete zmluvy vyvolanú objednávateľom je objednávateľ povinný odsúhlasiť so zhotoviteľom formou písomného dodatku k tejto zmluve a to v dostatočnom časovom predstihu vo vzťahu k termínu dokončenia a ceny diela.
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny predmetu zmluvy v náväznosti na podmienky stavebného povolenia.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po dokončení, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnú na odovzdávaní diela po častiach.
10. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať, zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve a poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri plnení tejto zmluvy.

Článok III.

Cena prác

1. Cena za zhotovenie diela bližšie špecifikovaných v čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán, je určená na základe výkazu výmer zostaveného objednávateľom v čase uzavretia tejto zmluvy a je zachytená v položkovom rozpočte (Príloha č 1) v sume:

cena bez DPH	36.979,- EUR
sadzba 20% DPH	7395,80,- EUR
cena vrátane DPH	44.374,80. EUR

Slovom: štyridsaťštyritisícristosedemdesiatštyri eur, a 80 centov s DPH.

Dohodnutá cena je maximálna a je určená na základe výmer zostaveného objednávateľom v čase uzavretia tejto zmluvy, formou rozpočtu (ocenenie množstva merných jednotiek /špecifikácií/ jednotkovými cenami). Rozpočet spracovaný ocenením výkazu výmer je prílohou tejto zmluvy. Pre určenie záverečnej celkovej ceny diela sú rozhodujúce dohodnuté jednotkové ceny a skutočné množstvá prác, dodávok a služieb zrealizovaných zhotoviteľom a potvrdeným objednávateľom.

2. V cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy v mieste stavby, vrátane nákladov na spotrebu energií, odvoz smetí, príp. pokuty od miestnych orgánov a pod. Zhotoviteľ na úhradu týchto nákladov použije vlastné finančné prostriedky.
3. V prípade rozsahu zmien záväzkov bude cena upravená. Objednávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu za dielo podľa skutočne vykonaných prác, množstva, merných jednotiek a odpracovaných hodín potvrdených zodpovedným pracovníkom objednávateľa pri neprekročení maximálnej ceny za dielo stanovenej v ods. 1 tohto článku. Ak sa pri vykonaní prác vyskytne potreba úpravy rozsahu prác, ktoré vo výkaze výmer neboli zahrnuté, cena predmetu zmluvy bude upravená o cenu týchto prác, pričom každá takáto zmena bude predmetom dodatku k tejto zmluve.
4. Pre oceňovanie zmien diela a navyše prác sa použije rovnaký princíp tvorby ceny, akým bola stanovená cena pre uzavretie zmluvy. Nerealizované práce budú z ceny diela odpočítané. Odpočet sa určí podľa rozpočtu.

Článok IV. Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena prác v zmysle čl. III ods. 1 tejto zmluvy je konečná a maximálna na rozsah uvedený v ponukovom rozpočte zhotoviteľa. V cene sú zahrnuté všetky požadované náklady na zhotovenie diela. Dodávateľ nepožaduje zálohu.
2. Za riadne a včas zhotovené dielo vystaví dodávateľ objednávateľovi faktúru s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vystaviť príslušnú faktúru v 2 rovnopisoch po odovzdaní a prevzatí diela na základe potvrdeného preberacieho protokolu.
3. Každá faktúra musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktúry,
 - deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
 - fakturovanú sumu v EUR,
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
 - pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu dodávateľa,
 - prílohu – rozpis prác a preberací protokol,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný symbol,
 - názov diela, za ktoré je faktúra vystavená.
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie, v takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.
5. Objednávateľ má právo zadržať 5% sumy každej čiastkovej faktúry, ako zábezpeku na odstránenie väd diela zistených pri prevzatí diela. Zadržanú čiastku objednávateľ uvoľní do 28 dní od odstránenia poslednej z väd. Odstránenie väd písomne potvrdzuje technický dozor objednávateľa

Článok V. Termín a miesto plnenia zmluvy

1. Začatie prác: po odovzdaní stavby. Stavba bude odovzdaná zhotoviteľovi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
Ukončenie prác: do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
2. Miesto plnenia predmetu zmluvy: **Obnova - horskej útulne s infostrediskom – súp. č. 1758**, na pozemku – parcela č. CKN 6370/9 - zastavané plochy a nádvorja, CKN 6370/2 – ostatné plochy, mimo zastavaného územia mesta Tisovec v lokalite BURDA, v katastrálnom území Tisovec

Článok VI. Vykonanie diela

1. Dielo prevezme zástupca objednávateľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu zástupcovia oboch zmluvných strán. V protokole zmluvné strany uvedú prípadné vady diela alebo nedorobky, ktoré nebránia bezpečnej prevádzke zhotoveného diela a lehotu dokedy je zhotoviteľ povinný vady alebo nedorobky odstrániť.
2. Objednávateľ poveruje výkonom kontroly vykonaných prác, ich prevzatia Ing. Igora Bučeka, stavebného technika ŠOP SR. Osoba poverená odovzdaním prác zo strany zhotoviteľa je stavbyvedúci zhotoviteľa.

Článok VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela. Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov.

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody zavinené osobami, ktoré použijú na plnenia vlastných záväzkov.
4. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve, v projektovej dokumentácii a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky, ak táto bude vykazovať vady a nedorobky.
5. Oznámenie väd /reklamácia/ musí byť vykonané písomne, alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje:
 - Zjavné vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, inak právo objednávateľa na ich bezplatné odstránenie zaniká.
 - Skryté vady
t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri preberaní diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom.
6. Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný záznam, v ktorom sa uvedie druh a rozsah vady, spôsob a termín nástupu a termín odstránenia vady. Zhotoviteľ je povinný na odstránenie závad nastúpiť v termíne v zázname potvrdenom, tak aby bol schopný dodržať dohodnutý termín odstránenia.
7. Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie dodávky, ak táto bude vykazovať vady a nedorobky.
8. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy.
9. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a vykonané práce neznamená zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady a nedostatky a vykonávania kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zmluvy.
10. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy na vlastnú zodpovednosť, pričom rešpektuje právne predpisy a technické normy.

Článok VIII.

Podmienky zhotovenia diela

Zmluvné strany sa budú v priebehu realizácie diela riadiť nasledovnými podmienkami:

A.

Stavenisko

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zbavené práv tretích osôb, zápisnične. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
2. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve a v prácach riadne pokračovať podľa projektu. Ak stav staveniska

nebude zodpovedať projektu stavby, zistené rozdiely budú zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu.

3. Objednávateľ pri odovzdaní staveniska vytýči všetky podzemné a nadzemné vedenia na stavenisku. V prípade ich výskytu odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých možno zmluvné práce vykonávať. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných inžinierskych sietí a zariadení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdaní staveniska, resp. v termíne, ktorý bude dohodnutý medzi objednávatelom a zhotoviteľom pri odovzdaní staveniska.
4. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné smerové a výškové body. Prevzatie vytýčených bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomne potvrdí. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska. Zhotoviteľ je povinný starať sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia diela objednávatelom. Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov zabezpečí zhotoviteľ podľa postupu prác.
5. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie diela.
6. Súčasne s odovzdaním staveniska budú dohodnuté prístupové komunikácie, odovzdaný odberný bod vody a miesto napojenia na odkanalizovanie a prípojku el. prúdu a napájači bod na telefón.
7. V prípade neposkytnutia náležitého spolupôsobenia zo strany objednávatel'a pri odovzdaní staveniska podľa ods. 1. - ods. 6. tohto článku, posúva sa lehota na vykonanie diela uvedenej v čl. III. ods. í. tejto zmluvy o obdobie, kedy si túto povinnosť objednávatel' splní. Toto obdobie nie je možné považovať za omeškanie zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ nesmie stavbu ako celok odovzdať k dokončeniu inému subjektu bez písomného súhlasu objednávatel'a.
9. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje, zariadenia, stroje a pod. potrebné pre realizáciu stavby v náležitom stave, bude udržiavať poriadok na mieste realizácie a zabezpečí koordináciu prác svojich subdodávateľov.
10. Bezpečnosť, ochranu zdravia svojich pracovníkov a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpečuje zhotoviteľ a taktiež nesie zodpovednosť za ich dodržiavanie .
11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a pri ukončení prác odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko bezodkladne od odovzdania a prevzatia diela ako celku.
12. Pracovníci objednávatel'a môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru, alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením vydaným objednávatel'om. Iné osoby musia mať okrem oprávnenia aj doprovod objednávatel'a.

B.

Technický stavebný dozor

1. Technický dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávatel'a, ktorý sleduje, či sa práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávných orgánov. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka, a to bez omeškania. Výkonom technického dozoru objednávatel' poverí odborne spôsobilú osobu s nasledovným rozsahom oprávnenia:
 - a) odovzdať stavenisko
 - b) organizovať a viesť realizačné porady (kontrolné dni a operatívne porady)
 - c) vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
 - d) predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
 - e) kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov
 - f) kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly
 - g) kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté
 - h) spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru
 - i) v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie závad v projekte

- j) kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktorý preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly)
 - k) vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd
 - l) kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram)
 - m) kontrolovať a potvrdzovať odstraňovanie väd, dohodnúť termíny ich odstránenia, vyjadrovať sa k zmenám termínov
 - n) v prípade nutnosti, t.j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením života alebo zdravia pracovníkov, alebo samotnej stavby prerušiť, alebo zastaviť práce zhotoviteľa
2. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozorca a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie vyčítaných závad a odchýlok od projektu.
 3. Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie dohodnutých prác.

C. Stavebný denník

1. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa budú denne zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu, záznamy o kontrolách, preberaní prác a všetkých ďalších okolnostiach, ktoré budú obe strany považovať za dôležité. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Vedenie denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác.
2. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.

Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- a) základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov
 - b) identifikačné údaje stavby podľa projektu
 - c) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov
 - d) prehľad skúšok každého druhu
3. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu.
 4. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v denníku stavebný dozor, zástupca objednávateľa, pracovník projektanta (GP) poverený výkonom autorského dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa alebo GP, vyjadrí sa do 3 prac. dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. Stavbyvedúci predloží technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak technický dozor objednávateľa s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
 5. Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozorca objednávateľa.
 6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu vykonaných prác svojimi poverenými pracovníkmi. V prípade zistenia závad urobia poverení pracovníci záznam do stavebného denníka s požiadavkou na ich odstránenie v stanovenom termíne. Pokiaľ by závady boli takého charakteru, že by nepochybné viedli k porušeniu zmluvy, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

D.
Kontrola prác

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 48 hodín vopred záznamom v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými.
2. Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje.

E.
Odobzдание a preberanie práce

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 15 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odobzдание. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový pracovný program preberania.
2. Dodávka sa považuje za splnenú odobzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme dielo aj s ojedinelými vadami, ktoré nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu.
3. K odobzdaniu a prevzatiu dokončenej dodávky pripraví zhotoviteľ tieto doklady :
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác
 - zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odobzdávanej dodávky, ich pasпорty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku
 - zápisnice a osvedčenie o vykonaných skúškach použitých materiálov
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach, východzie revízne správy elektrických zariadení, prehlásenie o uložení podzemných vedení podľa STN a PD, stavebné denníky,
 - certifikáty servisné príručky,
 - doklady o evidencii, zneškodnení a uložení odpadov zo stavby v zmysle zákona o odpadoch,
 - protokoly o úradnej prehliadke určených /vyhradených technických zariadení
4. Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho technického dozoru, obsahujúcu najmä rozbor ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom.
5. Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica o prevzatí diela, alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených väd a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa a GP, ako aj vyhlásenie objednávateľa, že odobzdanú dodávku alebo jej časť preberá. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie.
6. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa a zhotoviteľa.
7. Drobné odchýlky od projektu, ktoré nemenia technické riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú vadou,

ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte.

8. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia väd a nedorobkov. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný pracovníkom zhotoviteľa.
9. Pokiaľ objednávateľ neumožní zhotoviteľovi v dohodnutom čase prístup do dojednaného priestoru, je povinný zaplatiť skutočného náklady, ktoré zhotoviteľovi vznikli v súvislosti s tým, že nemohol opravu vykonať. Objednávateľ a zhotoviteľ sú potom povinní dojednať nový čas na odstránenie väd. Ak objednávateľ v náhradnej lehote a ani v ďalšej náhradnej lehote dohodnutej na odstránenie väd neumožní zhotoviteľovi vady odstrániť, jeho právo na odstránenie väd a nedorobkov zanikne.

F.

Iné dojednania

1. V prípade, že v priebehu výstavby zhotoviteľ preruší výkon stavebných prác z akéhokoľvek preukázaného dôvodu na strane objednávateľa, alebo pre prekážky na stavenisku (archeologický nález, výbušnina, atď.) zhotoviteľovi sa prerušuje plynutie zmluvných lehôt a po pominutí prekážky sa predĺži dotknutá lehota o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. Súčasne nahradí objednávateľ zhotoviteľovi vzniknuté náklady a prípadné škody súvisiace s prerušením.
2. Zhotoviteľ musí bez omeškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom na lehotu plnenia.
3. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku stálu prítomnosť zodpovedného zástupcu zhotoviteľa - stavbyvedúceho.
4. V prípade, že z dôvodov na strane objednávateľa sa na stavenisko dodané materiály, konštrukcie a dielce stanú zbytočnými, náklady súvisiace s ich odpredajom alebo iným využitím hradí objednávateľ. Pokiaľ pôjde o nepredajný materiál, uhradí ho objednávateľ zhotoviteľovi a tým sa stane majetkom objednávateľa.
5. Zhotoviteľ si zabezpečí poistenie stavby na vlastné náklady.

Článok IX.

Zmluvné pokuty

1. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený od neho požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške podľa § 369 zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. V prípade nesplnenia termínu realizácie prác v stanovenom termíne zhotoviteľ uhradí úrok z omeškania vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny diela za každý deň omeškania.
3. V prípade neodstránenia väd a nedorobkov v stanovenom termíne zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.
4. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný poskytnúť zľavu z ceny diela vo výške minimálne 20% z ceny diela.
5. Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo na náhradu škody v časti presahujúcej zaplatenú pokutu.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že právo na sankcie budú uplatnené len v prípade zavineného nedodržania povinností.

Článok X.

Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

1. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, zmluvná strana, ktorej sa tieto okolnosti dotýkajú, bude mať právo do šiestich mesiacov odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní

písomného oznámenia o odstúpení druhej strane. Účinky odstúpenia v takom prípade nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení ak v tomto čase ešte dôvody odstúpenia trvajú.

2. V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku zmluvy je zhotoviteľ povinný bezodkladne vykonať také opatrenia na zabezpečenie diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Rozsah, spôsob a úhradu nákladov na vykonanie týchto opatrení bude dohodnutá zmluvnými stranami pred vykonaním prác. Návrh predloží zhotoviteľ.

Článok XI.

Ostatné ustanovenia

1. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania Zmluvy o dielo. Na ostatné náležitosti, ktoré neboli dojednané v zmluve platia právne normy platné v Slovenskej republike, napr. Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, a pod.
2. Dôsledkom porušenia povinnosti niektorou zmluvnou stranou je právo druhej strany na odstúpenie od záväzkov, ktorých sa porušenie povinnosti dotýka.
Odstúpenie objednávateľa alebo zhotoviteľa môže byť obmedzené na určitú časť prác a dodávok.
Nároky na náhradu škody spôsobenej porušením zmluvných záväzkov zostávajú zachované aj po odstúpení od zmluvy, resp. od časti zmluvných záväzkov.
3. Právo odstúpenia pri podstatnom porušení tejto zmluvy môže zmluvná strana uplatniť do 10 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela.
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v primeranej lehote neodstránil
 - ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela nebude dodržaný
 - ak zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela viac ako 30 dní
 - ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím potrebného spolupôsobenia, alebo s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní
 - ak objednávateľ dokončené dielo neprevezme bez relevantných dôvodov v tejto zmluve, resp. právom aprobovaných.
4. Ak dôjde k porušeniu akejkoľvek povinnosti zmluvnej strany, môže druhá strana od zmluvy odstúpiť po písomnom upozornení na porušenie so žiadosťou o vykonanie nápravy v primeranej určenej lehote, ak máme uplynúť dodatočne stanovená lehota na splnenie povinnosti, alebo ak porušujúca strana vyhlási, že ju nesplní.
5. Odstúpenie musí byť vykonané písomnou formou, podpísané štatutárnym zástupcom. Odstúpenie nadobúda účinnosť dorúčením písomného oznámenia druhej strane.
6. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy ak bude na dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo nebude uhrádzať platby svojím poddodávateľom za zrealizované a objednávateľom uhradené práce.
7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovávajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických informáciách, ktoré poskytla jedna zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom.
8. Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných

poradách stavby.

9. Zhotoviteľ zabezpečí na stavbe nepretržitú prítomnosť svojho zodpovedného pracovníka, ktorý bude mať právomoc riešiť problémy vzniknuté v priebehu výstavby.

Článok XII. Doručovanie

1. Všetky písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú:
 - a) poštou,
 - b) treťou osobou oprávnenou doručovať zásielky,
 - c) osobne.
2. Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto zmluvou sa doručujú doporučené na adresu účastníka uvedenú v tejto zmluve. Každý účastník je povinný oznámiť druhému účastníkovi každú zmenu svojho sídla resp. miesta podnikania podľa zásad uvedených v tomto článku do troch dní odo dňa zmeny sídla resp. miesta podnikania.
3. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, pričom táto je zhodná s adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, považuje sa písomnosť po troch dňoch od jej vrátenia odosielateľovi za doručenie a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky právne účinky doručovaných písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa písomnosť považuje za doručenie.
4. Ak účastník neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto zmluve, pričom táto nie je zhodná s jeho adresou zapísanou v obchodnom registri alebo inom registri, je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu účastníka zapísanú v obchodnom registri alebo inom registri. Pri takomto doručení platí v celom rozsahu bod 3. tohto článku zmluvy.

Článok XIII. Iné práva a povinnosti zmluvných strán

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavbu pre vykonávanie stavebných prác vrátane všetkých povolení potrebných pre plnenie zmluvy tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami tejto zmluvy.
2. V prípade, že uvedené povolenia nebudú k dispozícii pred začatím prác, pokuty a sankcie z toho vyplývajúce bude znášať objednávateľ.
3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi právo prístupu a užívania všetkých častí staveniska počas doby realizácie diela.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu tejto zmluvy a zaväzuje sa všetky práce na diele vykonávať a zabezpečovať na to oprávnenými osobami, spôsobilými zamestnancami.


Článok XIV. Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej

1. Zhotoviteľ je vlastníkom zhotovenej veci od začiatku vyhotovovania diela a zahájenia prác podľa článku II. tejto zmluvy, výsledkom ktorých je vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy. Vlastníctvo zhotovenej veci prechádza na objednávateľa zaplatením predmetu diela sumou podľa článku II. a III. tejto zmluvy. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.
2. Ak zanikol záväzok vykonať dielo z dôvodu, za ktorý zodpovedá objednávateľ, môže zhotoviteľ požadovať úhradu ceny veci, ktoré účelne obstaral a ktoré sa spracovaním stali súčasťou zhotovenej veci.


Článok XV. Záverečné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkové vzťahy založené touto dohodou, ako aj záväzkové vzťahy touto dohodou výslovne neupravené sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia.
3. Objednávateľ požaduje, aby v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia zmluvy (ak relevantné) Zhotoviteľ preukázal, že subdodávateľ, ktorý sa zmenil musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ o zmene subdodávateľa je povinný informovať Objednávateľa najneskôr do piatich pracovných dní pred vykonaním tejto zmeny. Pri výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
4. Každá zmluva o subdodávke (ak relevantné) musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. Uchádzač musí uviesť
 - podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
 - obchodné meno navrhovaného subdodávateľa,
 - predmet subdodávky,
 - doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO
5. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, sa vypracúva v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a dodávateľ jedno vyhotovenie, pričom každý rovnopis má platnosť originálu.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať úplnú a časovo neobmedzenú mlčanlivosť o všetkých dôverných informáciách, o ktorých sa dozvedia v súvislosti s plnením zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú použiť tieto dôverné informácie výhradne na účely tejto súťaže, ak táto zmluva neustanovuje inak. Objednávateľ je oprávnený sprístupniť dôverné informácie, ak to bude v súlade s príslušným právnymi predpismi.
7. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že túto zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a zmluva zodpovedá ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôli, uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (<http://www.crz.gov.sk/>).

V Banskej Bystrici dňa


ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY
Slovenskej republiky
Tajovského 28B
974 01 BANSKÁ BYSTRICA
IČO: 17058520 IČ DPH: SK2021526188

Objednávateľ
Ing. Milan Boroš
generálny riaditeľ
ŠOP SR


Zbojská s.r.o.
Hlavná 62
976 56 Pohronská Polhora
IČO: 36 757 012; DIČ: 2022363244

Zhotoviteľ
Igor Vlček

Prílohy zmluvy (budú súčasťou zmluvy až po jej podpise)

1. vyplnený výkaz výmer s konkrétnymi cenami a s ponúkanou špecifikáciou v papierovej podobe
2. vyplnený výkaz výmer s konkrétnymi cenami a s ponúkanou špecifikáciou na CD/DVD

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Horská útulňa s infostrediskom - obnova	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Burda súp.č.1758, k.ú.Tisovec
Objednávateľ	ŠOP SR, Banská Bystrica	IČO	
Projektant	Ing. Csoleová Tatiana	IČ DPH	
Zhotoviteľ			
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	26.06.2013

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A				B				C			
Základné rozp. náklady				Doplnkové náklady				Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	Zariad. staveniska		0,00%	0,00
2		Montáž	12 543,75	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	13 645,95	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy		0,00%	0,00
4		Montáž	10 789,30	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné		0,00%	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu			0,00
7	ZRN (r. 1-6)		36 979,00	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady			0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	36 979,00
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 42 294,20	7 395,80
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	44 374,80
		E	Prípochy a odpochy	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka	0,00
		28	Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba: Horská útulňa s infostrediskom - obnova

Objekt:

JKSO:

EČO:

Spracoval:

Dátum: 30. 5. 2014

Objednávateľ: ŠOP SR, Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Zbojská, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
HSV		Práce a dodávky HSV				12 543,754	150,293
1	Zemné práce					621,652	0,000
1	132301101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3	m3	11,280	45,250	510,420	0,000
2	132301109	Hlbenie rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	11,280	8,250	93,060	0,000
3	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	11,280	1,611	18,172	0,000
2	Zakladanie					1 728,341	31,996
4	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,536	108,110	1 463,377	29,703
5	274351111	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	12,000	14,330	171,960	2,230
6	274361216	Výstuž základových pásov pr. do 12 mm z ocele zn.10505 mostných konštrukcií	t	0,063	1 476,257	93,004	0,063
3	Zvislé a kompletné konštrukcie					8 008,861	111,760
9	311211124	Murivo nadzákladové z lomového kameňa neoprac. pod omietku jednostranne lícované na maltu MVC-2, 5	m3	28,266	130,751	3 695,808	72,978
7	311271301	Murivo nosné PREMAC 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	17,068	167,598	2 860,563	37,346
8	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	0,503	1 368,594	688,403	0,511
10	314293018	Komínové teleso SCHIEDEL SIH jednoprieduchový Dn 18cm	m	6,500	117,552	764,088	0,924
4	Vodorovné konštrukcie					884,865	6,538
11	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	2,660	120,969	321,778	5,887
12	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	19,000	6,560	124,640	0,352
13	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	19,000	2,322	44,118	0,000
14	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,293	1 345,836	394,330	0,298
99	Presun hmôt HSV					1 300,034	0,000
63	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu výšky do 6 m	t	150,293	8,650	1 300,034	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV				24 435,246	27,712
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					202,054	0,229
68	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	40,000	0,161	6,440	0,000
69	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,012	1 267,862	15,214	0,012
70	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	40,000	1,503	60,120	0,022
71	6283221000	Pásky ťažké asfaltové Hydrobit v 60 s 35	m2	46,000	2,493	114,678	0,196
72	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,229	24,460	5,601	0,000
713	Izolácie tepelné					8 368,166	4,549
36	713111121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím	m2	260,000	2,800	728,000	0,139
37	6314150400	Nobasil ADN hrúbky140 mm, doska z minerálnej vlny	m2	139,230	13,742	1 913,299	1,462
38	6314150340	Nobasil ADN hrúbky40 mm, doska z minerálnej vlny	m2	139,230	4,151	577,944	0,418
39	63123	PVC fólia	m2	137,000	2,395	328,115	0,041
40	713121111	Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, jednvrstvomá	m2	130,000	0,692	89,960	0,004

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
41	6314150610	Nobasil PTE hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	139,230	8,514	1 185,404	0,835
42	631235487	Geotextília	m2	130,000	3,225	419,250	0,130
43	631256987	Parozábrana	m2	130,000	2,672	347,360	0,026
44	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtni	m2	90,000	2,226	200,340	0,048
45	6314150870	Nobasil FKD hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	91,800	13,565	1 245,267	0,689
46	63125487	PVC fólia	m2	90,000	2,672	240,480	0,018
78	713131121	Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtni	m2	31,150	2,226	69,340	0,017
79	6314150925	Nobasil FKD hrúbky 150 mm, doska z minerálnej vlny	m2	33,364	22,332	745,085	0,711
80	63123587	Paropriepustná fólia	m2	31,150	2,746	85,538	0,006
81	631256987	Parozábrana	m2	31,150	2,681	83,513	0,006
64	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	4,549	24,021	109,272	0,000

762 Konštrukcie tesárske
7 471,532 9,455

15	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	32,200	4,439	142,936	0,029
16	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	165,100	6,080	1 003,808	0,151
17	762332140	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 cm2	m	64,500	6,560	423,120	0,059
18	762342203	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 220-360 mm	m2	137,000	0,946	129,602	0,000
20	762342210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 cm	m2	137,000	0,798	109,326	0,000
19	6051010200	Rezivo - krov	m3	8,600	175,051	1 505,439	4,730
21	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, impregnácia	m3	8,600	28,768	247,405	0,203
22	762524104	Položenie podláh hobľovaných na pero a drážku z dosiek a fošien	m2	65,000	3,962	257,530	0,000
23	605234585	Drevená palubová podlaha	m2	65,000	11,885	772,525	1,073
24	762526130	Položenie vankúšov pod podlahy osovej vzdialenosti nad 650 do 1000 mm	m2	65,000	1,844	119,860	0,000
25	605238745	Hranoly 50/50	m3	0,240	175,051	42,012	0,132
29	762822140	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy 450-540 cm2	m	98,000	2,632	257,936	0,016
30	605236587	Stropné trámy	m3	4,700	175,051	822,740	0,000
31	762895000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky, impregnácie	m3	8,700	3,823	33,260	0,027
26	762595000	Montáž zakrytia kanálov - spojovacie a ochranné prostriedky - klince, skrutky, impregnácia	m3	0,240	4,108	0,986	0,001
27	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	65,000	1,287	83,655	0,000
28	6051010200	Dosky - záklop presahový	m3	4,000	175,051	700,204	2,200
73	762112110	Montáž konštr.stien a priečok na hladko z hraneného a polohran.reziva prierez.plochy do 120 cm2	m	34,600	2,906	100,548	0,007
74	6051590000	Hranoly akost' I - štíty podkrovia	m3	0,605	175,051	105,906	0,333
75	762132137	Montáž debnenia stien z hobľovaných dosiek hr. do 32 mm na zraz s olištovaním	m2	31,150	2,370	73,826	0,005
76	605102541	Hobľované dosky	m3	0,850	191,635	162,890	0,468
77	762195000	Spojovacie a ochranné prostriedky pre steny a priečky na hladko alebo tesársky viazané, debnenie stien, pivničné prepážky - klince, svorníky, fixačné dosky, impregnácia	m3	1,400	15,550	21,770	0,022
65	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	9,455	37,467	354,250	0,000

763 Konštrukcie - drevostavby
136,212 0,121

47	763111112	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 1x GKB tl 12,5 mm	m2	4,850	27,261	132,216	0,121
66	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	t	0,121	33,021	3,996	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé
4 346,429 10,637

32	765311511	Krytina keramická TONDACH bobrovka, farba Engoba šedá	m2	137,000	25,797	3 534,189	10,517
33	765311531	Krytina keramická TONDACH bobrovka hrebeň z hrebenáčov nosových na sucho s pásom so štetinami	m	12,200	26,473	322,971	0,079
34	765311611	Krytina keramická TONDACH úžľabie umelý pás	m	7,400	16,890	124,986	0,013
35	765901004	Paropriepustná fólia TYVEK	m2	137,000	2,659	364,283	0,027

766 Konštrukcie stolárske
3 486,072 2,560

48	766411122	Montáž obloženia stien palubovkami na pero a drážku do 1 m2 smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	86,640	2,999	259,833	0,017
49	6119166600	Obloženie paluvka SM hrúbky 12 šírky 60 cm	m2	90,106	2,999	270,228	0,530
50	766417111	Montáž obloženia stien, stĺpov a pilierov podkladový rošt	m	178,000	1,499	266,822	0,038
51	6051010300	Laty 50/50	m3	0,520	70,000	36,400	0,286
52	766421222	Montáž obloženia podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovými, šírky nad 60 do 80 mm	m2	118,950	2,999	356,731	0,036
53	6119166600	Obloženie paluvka SM hrúbky 12 šírky 60 cm	m2	123,708	2,999	371,000	0,727
54	766427112	Montáž obloženia podhládov, podkladový rošt	m	164,300	1,989	326,793	0,054
55	6051010300	Laty 50/50	m3	0,312	70,000	21,840	0,172
56	6111	Drevené okno 900/900	ks	6,000	105,002	630,012	0,270
57	6112	Drevené okno 800/800	ks	3,000	100,000	300,000	0,120
58	6113	Vchodové dvere drevené bezpečnostné 900/1970	ks	1,000	290,000	290,000	0,070
59	6114	Interiérové dvere drevené s drev.zár. 700/1970	ks	1,000	150,008	150,008	0,040
60	6115	Drevené schody	ks	1,000	200,002	200,002	0,200
67	998766101	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,560	2,501	6,403	0,000

783 Dokončovacie práce - nátery
424,782 0,161

62	783626200	Nátery stolárskych výrobkov syntetické lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	178,000	1,302	231,756	0,057
82	783726200	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 2x lakovaním	m2	130,000	0,819	106,470	0,042
61	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	141,200	0,613	86,556	0,063

Celkom
36 979,000 178,005

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Horská útulňa s infostrediskom - obnova

Objekt:

JKSO:

Objednávateľ: ŠOP SR, Banská Bystrica

Zhotoviteľ: Zbojská, s.r.o., Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora

Dátum: 30. 5. 2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,000	12 543,754	12 543,754	150,293	0,000
1	Zemné práce	0,000	621,652	621,652	0,000	0,000
2	Zakladanie	0,000	1 728,341	1 728,341	31,996	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	0,000	8 008,861	8 008,861	111,760	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	0,000	884,865	884,865	6,538	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,000	1 300,034	1 300,034	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	13 645,952	10 789,295	24 435,247	27,712	0,000
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	129,892	72,162	202,054	0,229	0,000
713	Izolácie tepelné	7 171,254	1 196,912	8 368,166	4,549	0,000
762	Konštrukcie tesárske	4 111,716	3 359,816	7 471,532	9,455	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	0,000	136,212	136,212	0,121	0,000
765	Konštrukcie - krytiny tvrdé	0,000	4 346,429	4 346,429	10,637	0,000
766	Konštrukcie stolárske	2 233,090	1 252,982	3 486,072	2,560	0,000
783	Dokončovacie práce - nátery	0,000	424,782	424,782	0,161	0,000
	<u>Celkom</u>	<u>13 645,952</u>	<u>23 333,049</u>	<u>36 979,000</u>	<u>178,005</u>	<u>0,000</u>