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Zmluva =2
o suhlase na vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2 %'g
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich ”precz)iscy ===

&islo zmluvy SSE - D, a.s. —Z - D — 2014 - 20206700 . =

¢€. 30700/Z10/12/2014/1019

CL. 1
Zmluvné strany

1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distribuicia, a.s.

Sidlo: Pri Raj€ianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generaliny riaditef

Opravnena osoba vo veciach
technickych:

Pravna forma: Akciova spolo&nost zapisana v Obchuunum registri Okresného stdu Zilina,

oddiel: Sa, viozka &. 10514/L

ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453

IC DPH: SK2022187453
Bankové spojenie:

IBAN:

BIC kod:

( dalej len ,viastnik®)

2. Ziadatef o prelozenie VN vedeni:
Nazov: Narodna diafni¢na spolo¢nost, a.s.

Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos$ — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovaéik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva
Akciova spolo&nost zapisana v Obchodnom registri Okresného sadu

Pravna forma:
Bratislava |, oddiel: Sa, viozka ¢. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kéd:

( dalej len ,ziadatel)

uzatvaraju tuto zmluvu v navaznosti na § 45 zakona &. 251/2012 Z. z. 0 energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

L.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu viastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpedlit vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitefa stavby ,Diafnice D3
Svréinovec — Skalité“. Predmetom preloZky je nasledovny stavebny objekt stavby ,Diafnice D3

Svréinovec — Skalité“:



a

~—

b)

c)

SO 815-61 Uprava VN vedenia na PKS do km 26,780 D3

Prelozku stavebného objektu uvedeného v ¢l. Ii., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spolo&nosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CL .
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su&astou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predioZit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej

republiky ako prisludnym stavebnym udradom pod & 8448/2009-2332/2.21302 zo dila 20.12.2010,
pravoplatné dia 21.01.2011.

. Schvalend a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom,

spolo&nostou BBF elektro, s.r.o., Radlinského 17/B, 052 01 Spisska Nova Ves, pobo&ka Zilina, Na
Majerisku 169/10, 010 03 Zilina. Projektova dokumentéacia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma
zmluvnymi stranami.

. Stavebny dozor je povinny zabezpelit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny

dozor musi spifiat poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre Inzinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osvedg&enie (kbpia) o
vykonani odbornej sku$ky bude su€astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:
Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyvedicim, zastupcom generalneho zhotovitefa stavby a zastupcom zhotovitefa
preloziek objektov uvedenych v &l 1., bod 1 tejto zmluvy,

Sledovat spdsob a postup uskuto&iiovania stavby, tak aby bola zaru€ena bezpe&nost a ochrana zdravia
pri praci a riadna in$talacia a prevadzka technického vybavenia,

Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutognenie stavby,

d) Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,
e) Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

4.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podfla stavebného povolenia). Pokial Ziadatef
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavézuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeéi najneskér pred zagatim realizacie preloZky.

CLv.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom pInenia zmluvy je: miesto prelozky v ramci stavby ,Diafnica D3 Svréinovec — Skalité®, k. u.

CLv.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatel je povinny uhradit n&klady vyvolanych Uprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 z&kona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskor$ich predpisov.

CL VL.
Termin pinenia

. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie preloZky elektroenergetickych zariadenia v termine od

1.6.2014 do 31.09.2016.

Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.



éL. vil.
Povinnosti Ziadatefa

1. Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky k
zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavizuje, Ze na prelozku ktorG vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmiuve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dha prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) preloZky viastnikom. Zéaruka zatina plynit odo diia prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vznikni potas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dfia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opa¢nom pripade je vlastnik opravneny poZadovat od
iadatefa zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 8 908,00 € za kaZdy defi omeskania
s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narok viastnika
na nahradu $kody. Pokial zaruéné vada neumozfiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je viastnik opravneny tato vadu odstranit okamzite po jej zisteni a nakiady s tym spojene vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto fakturu uhradit do 14 dni od dorutenia. Ziadatel zaplati viastnikovi
G&elne vynaloZené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

3. Ziadatel sa zavézuje pozvat zastupcu viastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia preloZky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spbsobu
postupu zhotovenia preloZky.

5. Ziadatel je povinny informovat viastnika o v3etkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsUhlasené k vykonaniu prelozky.

6. Ak dojde k odstipeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto &asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Néaklady, ktore
vynalozi vlastnik nasledne na ukonZenie prerusenych prac na preloZke, je Ziadatel povinny uhradit
viastnikovi do 30 dni od pisomného doru&enia vyd¢tovania nakladov za dokongenie preloZky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

- pravoplatné kolauda&né rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej U&elovej mapy pre jednoznaént identifikaciu polohy elektrického zariadenia
vteréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN (V7 — D2), ktory je
naditatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis stradnic v textovom subore *.TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych komponentov,

— prvua odbornt skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

- zapis z odovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,

— prva uradnd skuasku,

— osved&enu projektovi dokumentéciu od Tl SR,

— protokol o prvej uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kpie uzavretych zmitv a kopie listov viastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan — do 2 rokov
od vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri nehnutefnosti
v stilade s €lankom [X. Zmiuvy.

— nasledne aj doklady v zmysle &l. IX, zmluvy,

€L viiL.
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika:
Na strane dodéavatefa:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:



na strane Ziadatela:
zastipené:

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Sl IX.
Nahrada narokov tretich os6b

. Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podrla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich 0séb vo&i viastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeti na viastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia viastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného uzemia obce (extravilan), v k. u. a to do 12 mesiacov po
uradnom overeni prisludnych Porealizagnych geometrickych planov pre vyznacgenie vecného bremena a
vypracovani znaleckych posudkov na urfenie vieobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak, Ze
Ziadatel v mene viastnika poda po uradnom overeni prislugnych Porealizaénych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena navrh na prislu$ny
okresny drad — katastralny odbor na vykonanie z&znamu na zriadenie vecného bremena v prospech
vlastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi spinomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatera, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajicich sa mimo zastavaného tzemia obce (extravilan), v k. u.
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného tzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finan¢nej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyznacenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na ur&enie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zéznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma zn4sa iadatel.

. Ziadatel sa zavazuje, e zabezpeti na viastné naklady v prospech viastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajlicich sa v zastavanom Gzemi obce (intravilan), v k. G. a to do 24 mesiacov
odo dria Uradného overenia prisludnych Porealiza&nych geometrickych planov pre vyznacgenie vecného
bremena a vypracovani znaleckych posudkov na ur&enie veobecnej hodnoty vecného bremena, a to tak,
Ze Ziadatel po uradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov a vypracovani
znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi vecné bremeno v
prospech tretej osoby, t,j. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena v prospech tretej
osoby uvedeny vtomto &lanku sa prediZi, ak nastani objektivne dévody, pre ktoré nebude moZné
dodrzat pévodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked pozemok, na ktorom ma
byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajliceho dediéského konania, bude vo viastnictve/v
sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne ukony alebo vlastnik, resp.
spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni vecného bremena v prospech
tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatefa, takito zmluvu s vlastnikom, resp.
spoluviastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislu$nych zmluvach o zriadeni vecnych bremien bude
vlastnikom poskytnuté aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté zmluvy o zriadeni vecnych
bremien néasledne Ziadatel vloZi do katastra nehnutefnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizagnych geometrickych planov pre vyznaenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na ur&enie vieobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.



a)
b)

Geometrické plany budu vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty&i ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysie
zéakona €. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podra &. |, Ziadatel zodpoveda za vetku 3kodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania prelozky
v termine podra zmluvy vznikla SSE-D podfa Vyhlasky Uradu pre regulaciu sietovych odvetvi &. 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju 3tandardy kvality prenosu elektriny, distriblcie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska®), povinnost uhradit kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlagky,
Ziadatel do 15 dni od doru¢enia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzatnym platbam odberatefom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberateflom
elektriny za poruenie $tandardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhlasky ako aj v8etky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaé&nej platby odberatelom elektriny.

CL X.
Vy&sia moc

Za vy$8iu moc s povazované pripady, ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemd&zu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

¢l. Xl.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona &. 2561/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnd inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na uely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnik je opravneny kedykolvek potas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania preloZky zhotovitefom. V pripade neumoZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatefom alebo zistenia vlastnika, Ze prelozka nie je vykonana:

podfa odsihlasenej projektovej dokumentacie alebo

podra podmienok na jej vykonanie podra tejto zmiuvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstipenia od zmluvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu ¢&ast nerealizovanej prelozky, vzmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavizuje uhradit
viastnikovi u€elne vynaloZené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky na zaklade viastnikom
vystavenej faktdry v lehote 30 dni odo diia jej pisomného dorugenia Ziadatefovi. Uelne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostavajacej &asti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vietky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie preloZzky podfa tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
slvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
viastnik povinny objekt uvedeny v &l. II., bod 1 tejto zmiuvy prevadzkovat a vykonavat jeho udrzbu na
vlastné naklady, pricom znada nebezpedenstvo vzniku Skody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich os6b.

€. XI1.
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel preloZky nekona ani
po preukazatefnom opakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania
preloZky podrla tejto zmluvy.

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstipit, ak k zmluve nebudu doloZené doklady v zmysle &l. IlI., bod 2 tejto
zmluvy najneskoér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.



¢t xm.
Zaverecné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopliat len pisomnymi dodatkami so sihlasom oboch zmluvnych
stran.

2. Zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

3. Zmluva nadobuda u€innost diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskor3ich predpisov a § 5a zakona NR SR &. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5. V8etky spory budui zmiluvné strany riedit prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohedli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvne strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavieraji slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatocne urdita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a vlastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dfia ........... V Bratislave, difa ........
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska energetikar istribicia, a.s. Nérodné diaMmigha spolognost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpkd Ing. Milan Gajdo$
generalny riaditel predseda nredstavenstva a

generalny riaditel

Narodna diafniéna spolognost, a.s.
Ing. Pavol Kovacdik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



