



## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

**na vypracovanie technickej štúdie a zámeru EIA stavby rýchlostnej cesty**

**R4 štátna hranica SR/PR – Hunkovce**

Číslo objednávateľa : ZML/160/2011

Číslo zhotoviteľa : 7380-00

(ďalej len „zmluva“)

### Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava  
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B
- Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
- Osoby oprávnené na rokovanie :  
- vo veciach zmluvných :  
- vo veciach technických :  
- vo veciach cenových :
- Bankové spojenie :  
Číslo účtu :  
IČO : 35 919 001  
DIČ : 2021937775  
IČ DPH : SK2021937775  
Tel./Fax :

ďalej len „objednávateľ“

a

- 1.2 Zhotoviteľ: DOPRAVOPROJEKT, a.s.  
Sídlo : Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava;  
Právna forma : akciová spoločnosť  
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu  
Bratislava I, Oddiel : Sa , vložka č. 378/B
- Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
Ing. arch. Gabriel Koczkáš, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ  
Ing. Bartolomej Šechný,  
podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.  
Mlynské Nivy 45  
821 09 BRATISLAVA  
- 13 -

Osoby oprávnené na rokovanie :	
- vo veciach zmluvných	člen predstavenstva a riaditeľ divízie Prešov
- vo veciach technických	
- vo veciach cenových	
Bankové spojenie	
číslo účtu	
IČO	31 322 000
DIČ	2020524770
IČ pre DPH	Sk2020524770
Telefón	
Fax	

ďalej len „zhotoviteľ“

## Čl. 2 Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy o dielo (ďalej len „zmluva“) je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre objednávateľa dielo, ktorým je:

**Vypracovanie technickej štúdie a zámeru EIA pre úsek  
„Rýchlostná cesta R4 Štátna hranica SR/PR - Hunkovce“  
(ďalej len „technická štúdia a zámer EIA alebo dielo“)**

Zhotoviteľ je povinný zámer EIA vypracovať v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- 2.2 Objávateľ sa zaväzuje, že spôsobom dohodnutým v tejto zmluve dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa čl. 6 tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie.

## Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

- 3.1 Rozsah a obsah diela podľa bodu 2.1 je špecifikovaný v súťažných podkladoch (ďalej len „SP“) objednávateľa a ich prílohách, ktoré spolu s ponukou zhotoviteľa tvoria súčasť tejto zmluvy. Technická štúdia a zámer EIA budú spracované v súlade so súťažnými podkladmi.
- 3.2 Zhotoviteľ je povinný dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa odseku 6.1 v:
- V tlačenej podobe:
    - Technická štúdia v počte 10 ks,
    - Zámer EIA v počte 35 ks.
  - V digitálnej podobe (výkresová časť dokumentácie vo formáte .dwg alebo .dgn, textová a tabuľková časť vo formáte doc. a .xls, obrázková časť vo formáte pdf. a jpg. a kompletná dokumentácia vo formáte .pdf):
    - Technická štúdia v počte 2 ks,
    - Zámer EIA v počte 2 ks,
    - Ortofotomapa v počte 1 ks,
    - Podklady pre informačný bulletin v počte 2 ks,
  - Výtlačky navyše:
    - Prehľadná situácia stavby v počte 10 ks,
    - Situácia stavby v počte 10 ks,
    - Ortofotomapa M 1:10 000 v počte 10 ks.

## Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce podklady (zhotoviteľovi budú poskytnuté vždy príslušné časti dokumentácie súvisiace s predmetom zmluvy):
- 4.1.1 dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby Rýchlostná cesta R4 Ladomirová - Hunkovce, vypracovanej DOPRAVOPROJEKT, a.s., Bratislava, 09/2006.
- 4.2 V priebehu vykonávania diela sa uskutočnia pracovné rokovania medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana, a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.3 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade s časovým harmonogramom prác, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Zoznam účastníkov pracovného rokovania dohodne zhotoviteľ s objednávateľom spravidla 14 dní pred jeho konaním.
- 4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.4 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.3 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

## Čl. 5 Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy takto:
- 5.1.1 Koncepty kompletných dokumentácií po zapracovaní pripomienok zo záverečného rokovania doručiť do sídla objednávateľa v 2 vyhotoveniach za účelom pripomienkovania objednávateľom 3 týždne pred termínom ich dodania na dobu 14 kalendárnych dní.
- 5.1.2 Konečné znenia vo vyhotoveniach podľa bodu 3.2  
 Kompletná technická štúdia **do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**  
 Kompletný zámer EIA **do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
- 5.2 Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a osobným odovzdaním diela v lehote podľa bodu 5.1.2 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach technických podľa čl. 1.1. Preberací protokol podpíšu osoby oprávnené konať vo veciach technických za každú zo zmluvných strán. Preberací protokol sa vyhotoví v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Za deň dodania diela sa považuje deň podpisania preberacieho protokolu diela oboma zmluvnými stranami.

## Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky

- 6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v článkoch 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. Cena podľa prijatej ponuky zhotoviteľa predstavuje:

	Cena bez DPH v EUR	DPH 20 % v EUR	Cena s DPH v EUR
Technická štúdia, Zámer EIA, Podklady k informačnému bulletinu, Naviac doklady podľa bodu 3.2.	24 833,80	4 966,76	<b>29 800,56</b>

**Slovom:**

Cena bez DPH: Dvadsaťštyritisíc osemstotridsaťtri EUR, osemdesiat centov

DPH 20%: Štyritisíc deväťstošesťdesiatšesť EUR, sedemdesiatšesť centov

Cena s DPH: Dvadsaťdeväťtisíc osemsto EUR, päťdesiatšesť centov

## 6.1.1

	Cena bez DPH v EUR	DPH 20 % v EUR	Cena s DPH v EUR
Cena 1 výtlačku Technickej štúdie (v prípade potreby dotlače)	86,00	17,20	103,20
Cena 1 výtlačku Zámeru EIA (v prípade potreby dotlače)	30,00	6,00	36,00

- 6.2 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 6.3 Z celkovej fakturovanej ceny diela vrátane DPH zadrži objednávatel' čiastku vo výške 20 % z ceny diela bez DPH po dobu troch mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu, počas ktorých objednávatel' podrobne preskúma dielo. V prípade ak objednávatel' pri preskúmaní diela v rámci trojmesačnej lehoty zistí nedostatky (vady, nedorobky) diela, bude zádržné uhradené až po ich odstránení, na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa.
- 6.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávatel' povinný v zmysle tejto zmluvy uhradiť zádržné zhotoviteľovi.
- 6.5 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy (dodatku), objednávky, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy, číslo stavby (1751) podľa číselníka stavieb u objednávatela, fakturovanú sumu rozčleniť / priradiť podľa špecifikácie verejnej práce na V3\_2 - náklady na technické a environmentálne štúdie. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávatel' je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávatela.
- 6.6 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávatela. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme, jej tabuľkové prílohy však súčasne predloží aj v elektronickej forme vo formáte Microsoft Excel.
- 6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa článku 5.
- 6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávatela s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávatela na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto

článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak navyiac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku navyiac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia navyiac prác podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

## Čl. 7 Sankcie

- 7.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s vypracovaním a odovzdaním diela alebo ktorejkoľvek jeho časti v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 6 sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 V prípade nedodržania harmonogramu prác z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR, a to za každý deň a za každé nedodržanie harmonogramu prác.
- 7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.5 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade s ustanoveniami §358 a násl. Obchodného zákonníka.

## Čl. 8 Zodpovednosť za vady diela

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a v súťažných podkladoch, a že bude bez väd.
- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápismi z pracovných stretnutí (bod 4.2 článku 4).
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela, odstrániť bezodplatne a bez zbytočného odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom. Reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme potvrdenou oprávnenou osobou. Záručná lehota začína plynúť dňom uvedeným v preberacom protokole a trvá po dobu piatich rokov. V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady.

## Čl. 9 Zánik zmluvy

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou alebo písomnou výpoveďou objednávateľa.

- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje.
- 9.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy ak zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou, súťažnými podkladmi, právnymi predpismi a na písomnú výzvu zhotoviteľa toto konanie a jeho následky v určenej lehote neodstráni.
- 9.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.6 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.
- 9.7 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená do sídla zhotoviteľa.
- 9.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 9.7 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil podľa jednotkových cien časť ceny diela uvedenú v článku 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia článku 6 tejto zmluvy.

## Čl. 10 Ostatné ustanovenia

- 10.1 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je potrebný na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníckmi poskytnutie príslušných súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike a podľa súťažných podkladov. Finančné nároky s týmto súvisiace znáša zhotoviteľ.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.

- 10.3 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na propagáciu svojej činnosti na verejnosti. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v lehote dvoch týždňov odo dňa, v ktorom bolo dielo alebo niektorá z jeho častí, ktorej vykonania sa týkali, odovzdaná a prevzatá podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.5 Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.6 Nebezpečenstvo škody na diele prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa súčasne s prechodom vlastníckeho práva podľa bodu 10.5 tohto článku.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní všetkých rokovaní, prípadne stretnutí s verejnosťou a pod., ktoré sa budú konať aj po dodaní diela, ak ho k tomu objednávateľ vyzve a vykoná činnosti, ktoré z nich vyplývajú v rozsahu predmetu tejto zmluvy.

## Čl. 11 Doručovanie

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

## Čl. 12 Záverečné ustanovenia

- 12.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, najmä zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach a zákona o cenách.
- 12.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomnými dodatkami. Lehota na prijatie návrhu dodatku je tridsať kalendárnych dní odo dňa nasledujúcom po dni, v ktorom bol návrh dodatku doručený do sídla druhej zmluvnej strany.
- 12.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.
- 12.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 12.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

12.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:  
Príloha č. 1 – harmonogram prác zhotoviteľa

12.7 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa a ponuka zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 02.04.2011

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

*Národná diaľničná spoločnosť, a.s.*  
*Mlynské Nivy 45*  
**821 09 BRATISLAVA**  
*- 13 -*

.....  
**Ing. Alan Sitár**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

**Zhotoviteľ:**

DOPRAVOPROJEKT **DOPRAVOPROJEKT a.s.**  
Kornárska 2, 4  
832 03 Bratislava  
30

.....  
**Ing. arch. Gabriel Koczkáš**

predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
**Ing. Viktória Chomová**

členka predstavenstva

.....  
**Ing. Bartolomej Sechný**

podpredseda predstavenstva  
a obchodno-technický riaditeľ



## **PRÍLOHA č. 1 k Zmluve o dielo**

(uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  
v znení neskorších predpisov)

č. objednávateľa:

č. zhotoviteľa : 7380-00

na vypracovanie technickej štúdie a Zámeru EIA stavby rýchlostnej cesty

**R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce**

### **OBSAH PRÍLOHY Č.1 K ZMLUVE O DIELO**

1. HARMONOGRAM PRÁČ ZHOTOVITEĽA

## HARMONOGRAM PRÁČ ZHOTOVITEĽA

názov stavby: R4 štátna hranica SR/PR - Hunkovce  
(Technická štúdia, Zámer EIA)

Predpokladaný termín začiatku prác: 05.04.2011 (bude upresnený na základe termínu nadobudnutia účinnosti ZoO)  
Predpokladaný termín ukončenia prác: 30.10.2011 (TŠ, Zámer EIA) – 5 mesiacov od dňa nadobudnutia účinnosti ZoO

Poradové číslo	MESIAC TYŽDEŇ	DRUH ČINNOSTI	APRIL 2011				MÁJ 2011				JUN 2011				JUL 2011				AUGUST 2011				SEPTEMBER 2011				POZNÁMKA		
			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37		38	39
1.		Zabezpečenie základov výkup máp a štádiom zopokladov s návrhmi trasy vycestovania, cesty R4																											
2.		Nevrhovanie a vyškolenie vedecov a trasy vycestovania cesty R4 (20 variantov)																											
3.		Príprava podkladov pre preskúmanie																											
4.		Terminálnotechnické údaje (prieskum) inžiniersko-geologického štúdia																											
5.		Seizmický prieskum - údaje o srtaná štúdia - hydrologický prieskum - Archeologický záznam prieskum - Štádia úzia vstupu do harmonovacieho prostredia - Vypracovanie časť C - Výstupy																											
6.		Časť B - Technicko-ekonomické hodnotenie - Časť A - Rekonštrukcia správa																											
7.		ZÁMER EIA																											
8.		Zabezpečenie základov pre vypracovanie Zámeru EIA a jeho aktualizáciu																											
9.		Vypracovanie základných informácií o stavbe ZP inžiniersko-geologického štúdia																											
10.		Spracovanie usolov o predpokladaných vplyvoch na životné prostredie a návrh na vypracovanie ZP																											
11.		Porovnanie variantov navrhovanej činnosti s návrhmi iných variantov																											
12.		Vypracovanie obrazovej a masovej časti Zámeru EIA																											
13.		Kompletizácia dokumentácie Zámeru EIA																											
14.		Pracovná príprava s objednavateľom																											
15.		Exekúcia pracovná príprava, vypracovanie dokumentácie so správcami EIA																											
16.		Obdržanie dokumentácie objednavateľovi a vypracovanie vypracovania																											
17.		Zapracovanie informácií objednávateľa a vypracovanie vypracovania dokumentácie s objednavateľom																											
18.		Výstupná kontrola a reprimácia práce																											
19.		Vypracovanie časti EIA																											
20.		Otváranie dokumentácie objednavateľovi (15. 12.)																											

Přespoloženie csk.monižole 59  
Přespoloženie v 34. týždni

Záveroché přerovovanie csk.monižole 59  
Přespoloženie v 34. týždni

Přespoloženie termínu vypracovania dokumentácie  
le 30. 10. 2011