ZMLUVA O DIELOOVS-¢ 01/2014
uzavreta podla § 536 a nasl.
Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany:

1. Objednavatel:  Urad prace, socidlnych veci a rodiny Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin, (dalej len ,UPSVR Martin*)

Zastupeny: Mgr. Alenou Strbakovou —riaditelkou a vedticou sluZobného tradu
ICO: 37905490
DIC: 202 176 67 80

Bankové spojenie:
Cislo uctu:
IBAN:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovitel: 0.5.T.-REMO, s. r. 0., Krcméryho 97, 038 21 MosSovce
ICO: 36786756

DIC: ~ 5K2022393494

Bankové spojenie:

Cislo Gétu:

Telefén/fax:
(dalej len ,,zhotovitel™)

Preambula
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup zadavania zakazky na
uskutoénenie stavebnych prac, podla § 3 ods. 3 Zakona €. 25/2005 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyzvou na predkladanie ponuk.

Clanok I.

Predmet zmluvy
1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela rekonstrukcné stavebné prace
,Rekonstrukeia elektroinstalacie 2. nadzemného podlazia UPSVR Martin pracovisko
Turdianske Teplice” (dalej len ,dielo”) v budove UPSVR Martin, SNP 514/122,v Turgianskych
Tepliciach.Prace budu prebiehat podla a v rozsahu projektovej dokumentacie odovzdanej
(Odovzdanej v papierovej forme) zhotovitelovi po podpise zmluvy o dielo, (dalej len
»Zmluva“), za podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2. Podkladmi pre uzavretie tejto zmluvy o dielo su:

a) vyzva na predkladanie ponuk,

b) projektova dokumentécia a polozkovy rozpodet (navrh na plnenie kritéria, kryci list, vykaz
vymer, rekapitulacia),

c) fyzicka obhliadka objektu zhotovitefom.

3. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo uvedené v tomto ¢lanku ods. 1 vo vlastnom mene, na
vlastné naklady a na vlastnu zodpovednost, podfa podkladov uvedenych v tomto €lanku ods.
2, za podmienok vzdjomne dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vieobecne zédvaznych



platnych predpisov a zarovefi sa zavédzuje v dohodnutom termine odovzdat ukongené dielo
objednavatelovi (odovzdévaci/preberaci protokol).

4. Objednavatel sa zavizuje dielo uvedené v tomto ¢lanku ods. 1 vyhotovené zhotovitefom
podla a v rozsahu podkladov uvedenych v ods. 2 tohto ¢lanku a podfa dohodnutych
podmienok tejto zmluvy od zhotovitela prevziat a zaplatit mu dohodnutd cenu uvedenu

v zmluve.

5. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zndme technické, kvalitativne, materialové, Casové a iné podmienky na realizaciu diela
a e disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie diela
potrebné — to plati aj o odbornosti zamestnancov zhotovitela, ktori budu realizovat dielo.

€lanok Ii.
Opis predmetu zmluvy
1. Predmetom zakazky je demontaZ povodnej a realizacia novej elektroinstalacie
druhého nadzemného podlazia (dalej len ,,2. NP) v zmysle projektovej
dokumentécie. Jedna sa o poschodovu budovu UPSVaR Martin, pracovisko SNP 514/122
v Turcianskych Tepliciach.

V ramci novej elektroinstaldcie sa zrealizuje nova svetelna a zasuvkova
elektroinstaldcia v objekte s novym hlavnym rozvadza¢om, podruznymi rozvadzacmi na
2. NP a podruZnymi rozvodnicami v bunkach kancelarii na 2. NP.

DemontaZ jestvujuce] elektroinstalacie sa bude realizovat suc¢asne s novou
elektroinstalaciou, nakolko rekonstrukcia bude prebiehat za chodu dradu.

Bude nutné upozornit vietkych pracovnikov v objekte na planovanu odstavku el.
energie min. 3 dni vopred a dohodnut postup rekonstrukcie elektroin3talacie so
zodpovednym pracovnikom UPSVaR Martin a jednotlivymi ndjomcami tak, aby nedo3lo
ku $kodam na majetku a technike pri odstdvke el. energie pocas rekonstrukénych prac -
v tomto pripade za pripadnu Skodu zodpoveda zhotovitel.

Pri vitacich pracach, frézovani a drobnej stavebnej Cinnosti je dodavatel povinny
pouzivat bezprasnu technoldgiu s vyuzitym priemyseinych vysavacov.

Clanok I11.
Rozsah predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo uvedené v ¢lanku 1. ods. 1, podla podkladov
uvedenych v ¢lanku I. ods. 2 tejto zmluvy vyhotovi zhotovitel pre objedndvatela na zdklade
projektovej dokumentdcie (td bude k dispozicii zhotovitelovi v elektronickej aj papierovej
forme). “

Clanok IV.

Cas plnenia
1. Zhotovitel sa zavazuje, ze vyhotovi a odovzda dielo podla ¢lanku I. v rozsahu uvedenom
v ¢lanku II. a lll. tejto zmluvy objednavatelovi do 12. 12. 20140d podpisu tejto zmluvy.
V pripade predIfZenia terminu prac a odovzdania diela zhotovitel je povinny uhradit
dohodnutu sankciu a pri predpoklade takejto skutoénosti je povinny tuto skutoénost
pisomne bezodkladne oznamit objednavatelovi. Sankcia je uvedena v €l. XIi tejto zmluvy.



2. Zhotovitel splni svoju povinnost vykonat dielo jeho riadnym ukoncenim, vratane
odstranenia chyb a odovzdanim diela. Za ukonenie diela sa povaZuje den, kedy bola
obojstranne protokolarne podpisana zdpisnica o odovzdani a prevzati diela.

3. Ak po protokolarnom odovzdani diela objednavatelovi budu zistené nedostatky alebo
namietky, je zhotovitel povinny takého nedostatky bez zbytoéného odkladu odstranit na
vlastné naklady (zaru¢na doba vid' ¢lanok VII. zmluvy).

4. Dodrzanie casu plnenia uvedeného v tomto ¢lanku ods. 1 zo strany zhotovitela je zavislé
od riadneho spolupdsobenia objednavatelfa dohodnutého v tejto zmluve. Zhotovitel nie je
v omeskani po dobu, pocas ktorej nemohol plnit svoju povinnost nasledkom okolnosti
vzniknutych na strane objednavatela (uvolnenie kapitalovych vydavkov zo statneho
rozpoctu), pricom doba plnenia sa o tento ¢as prediZuje bez ndroku objednavatela na
uplatnenie sankcii.

Clanok V.

Cena diela
1. Cena za zhotovenie diela uvedeného v €lanku I. tejto zmluvy je stanovena podfa zdkona
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykondva vy3sie uvedeny zakon o cenach a polozkového rozpoctu (vykazu
vymer, ndvrhu na plnenie kritérii, krycieho listu, rekapitulacii — podla vyzvy na predkladanie
ponuk bodu 17.2.), ktorym zhotovitel ocenil polozky potrebné na zhotovenie diela, ktory
tvori prilohu €. 2 k tejto zmluve, podpisanej a schvalenej obidvoma zmluvnymi stranami.

2. Dohodnutd cena diela predstavuje:Urad prace Martin:

Cena bez DPH 23.284,50 eur

DPH 20% 4.656,90 eur

Cena spolu vratane DPH 27.941,40 eur

(slovom s DPH: Dvadsatsedemtisicdevatstostyridsatjeden EUR s Styridsat eurocentov).

3. Cena diela je stanovena na zaklade platnej sadzby DPH v Case uzavretia zmluvy o dielo.
V pripade zmeny sadzby DPH bude dan z pridanej hodnoty fakturovana vidy podla predpisov
platnych v ¢ase uskuto¢fiovania zdanitelného pinenia.
4, kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena, st vymedzené:
- zaddvacimi podmienkami,
- rozsahom a obsahom projektovej dokumentacie,
- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy a vyzvou na predkladanie ponuk, resp.
polozkovym rozpoctom,
- prisluSnymi zavaznymi STN a ostatnymi normami,
- vyhlaskou €. 508/2009 Z. z. - realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi
pracovnikmi a realizovanim diela len schvalenymi a certifikovanymi vyrobkami
a materidlmi s prislusnymi atestmi.



- zadkonom 124/2006 Z. z. 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich
predpisov.
- povoleniami prislusnych organov Statnej spravy a organizaciami poverenymi vykonom
Statnej spravy,
5. Cena za dielo uvedena v ods. 2 tohto ¢lanku predstavuje nutné naklady na zhotovenie
dielavratane presunu hmét, vsetkych povoleni, dalej vedlajsich rozpoctovych nakladov —
nakladov na spracovanie a predloZenie podkladovej a dokladovej ¢asti zhotoveného diela pre
ucely protokolarneho odovzdania diela.
6. V pripadoch, ked objednavatel nariadi prace, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy
zhotovitelom, toto nie je ddvodom na zmenu ceny. Takéto prace vykona zhotovitel na
vlastné naklady.
7. Rekonstrukéné prace, ktoré sa neuskutocnia, budi odpocitané podla polozkového
rozpoCtu —vykazu vymer.

Clanok V1.
Platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli na realizacii diela bez zalohovych platieb s tym, Ze zhotovitel
bude fakturovat objednavatefovi jednorazovo vykonané prace a dodavky po ukonéeni diela.
Podkladom pre vystavenie faktury bude stpis skuto¢ne vykonanych prac a preberajuci
a odovzdavajuci protokol a dalSie doklady uvedené v €l. X ods. 2 a tento supis spolu
s preberajicim a odovzdavajlcim protokolom bude tvorit prilohu faktdry. Stpis vykonanych
prac, ako aj preberajlci a odovzdavajuci protokol budu potvrdené zhotovitelom
a objednavatefom. Splatnost faktur vyhotovenych zhotovitefom sa stanovuje na dobu
najneskér do 30 dni od ich dorucenia objednavatelovi.
2. Faktdra musi spifiat naleZitosti § 71 ods. 2 Zak. €. 222/2004 Z. z. O dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov a bude obsahovat nasledujuice Udaje:

- Identifikaéné Gdaje objednavatela a zhotovitela: adresa, sidlo, ICO, DIC a &islo zmluvy,

- Nazov a miesto zhotovovaného diela,

- Cislo faktury — dafiového dokladu,

- Den vyhotovenia faktury a den splatnosti faktury,

- Oznacenie penazného Ustavu a Cislo Uctu zhotovitela,

- Fakturovanu sumu vratane DPH, sadzby dane, danovy zaklad,

- Datum uskutocnenia zdanitelného plnenia,

- Pediatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela.

3. Ak faktury vyhotovené zhotovitelom nebudu obsahovat néleZitosti uréené vieobecne
zavaznym pravnym predpisom alebo dohodnuté touto zmluvou, ma objednavatel pravo
vratit tieto bezodkladne zhotovitelovi na prepracovanie. Opravnenym vratenim faktar
prestéava platit povodna lehota splatnosti. Nova lehota splatnosti zacina plynut odo dina
dorucenia opravenych faktur objednavatelovi.

4.V pripade, Ze dojde k zastaveniu prac alebo odstupeniu od tejto zmluvy z dévodov na
strane objednavatela, bude zhotovitel prace a dodavky rozpracované ku driu zastavenia
alebo zru$enia zmluvy fakturovat po dohode s objednavatefom iba za skuto¢ne zrealizované
prace na diele, odsthlasené objednavatefom.



Clanok VII.

Zaruéna doba a zodpovednost za vady
1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené na zaklade projektovej
dokumentaécie a podla podmienok uvedenych v tejto zmluve a vSeobecne zavaznych
platnych pravnych predpisov a Ze pocas plynutia zaru¢nej doby bude mat vlastnosti na
dohodnuty ucel.
2. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré dielo ma v ase jeho odovzdavania objednavatelovi
a pocas zarucnej doby.
3. Zaru¢na doba na dielo uvedené v ¢lanku 1. ods. 1 tejto zmluvy je 60 mesiacov. Zaruka
zadina plynut driom protokoldrneho odovzdania diela zhotovitelom objednavatelovi.
4. Zmluvné strany sa dohodli na bezplatnych opravach a odstrafiovani poruch a vad diela
v zarucnej dobe s dobou zdsahu odborného zamestnanca zhotovitela do 24 hodin od
nahldsenia poruchy alebo zistenej vady uZivatefom diela zhotovitelovi. V pripade, ze zo
strany zhotovitela nedéjde k zasahu v dohodnutej dobe a objednavatelovi vzniknu z toho
doévodu Skody, zhotovitel v takom pripade preukazatelni Skodu objednavatelovi nahradi
v plnej vyske.
5. Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bez zbyto¢ného
odkladu po jej zisteni pisomnou formou (elektronicky) u zhotovitela. Za objednavatefa je
opravneny komunikovat so zhotovitefom povereny pracovnik objednavatela, ktory podpisal
prevzatie diela.
6. Zhotovitel sa zavazuje zadat s odstrafiovanim zjavnych aj skrytych reklamovanych vad
diela na vlastné naklady v termine uvedenom v ods. 4 tohto clanku a zavazuje sa vady
odstranit v ¢o najkratSom mozZnom Case, aj ked sa domnieva, Ze za zistené vady
nezodpoveda, nakolko vady m6zu mat vplyv na chod celého Uradu prace. V takomto
pripade, az do rozhodnutia stidu o reklamacii, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak, znasa
naklady zhotovitel. V pripade preukazania zodpovednosti zhotovitela platia ustanovenia §
373 a nasl. Obchodného zakonnika.
7. O odstranenej vade sa spiSe zapis, ktory podpisu zastupcovia zhotovitela a objednavatela.
V pripade vady, ktora sa odstranuje opravou, prerusuje sa plynutie zaru¢nej doby na ¢as
zodpovedajuci dobe odstranenia reklamovanej vady a pévodna zaru¢na doba sa predlzuje
o &as potrebny k oprave. Na odstranenu vadu sa vztahuje nova zaru¢na lehota vyplyvajlca zo
zmluvy o dielo len v pripade, ak odstranenie vady bolo vykonané vymenou veci za novu vec.
8. Na vady diela sa vztahuju ustanovenia §§ 560 — 565 Obchodného zakonnika.
9. Zmluva o dielo bude povaZovana za splnenu odovzdanim celého predmetu diela
a spisanim zapisnice o odovzdani a prevzati diela, ktoru podpisu obidve zmluvné strany.

Clanok VIIl.

Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a nebezpecenstvo skody na iom
1. Zhotovitel je majitefom v3etkych veci, ktoré priniesol na pracovisko pocas celej doby
zhotovovania diela. Nebezpecenstvo vietkych $kod na tychto veciach alebo nebezpelenstvo
$kody spbsobené tymito vecami pri realizacii diela znasa zhotovitel.
2. Zhotovitel postupuje pri vykonani diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie
prac na diele podfa zmluvy, pricom musi dodrzat platné pravne predpisy, zodpoveda za
riadenie prac na diele a za poriadok v pracovnych priestoroch.



Clanok IX.
Podmienky vykonavania diela
1. Rekonstrukcia bude prebiehat za chodu uradu. Pred zacatim rekonstrukénych prac
dohodne zhotovitel postup prac na stavbe v sucinnostiso zodpovednym pracovnikom
(kontaktnou osobou uvedenou vo vyzve na predkladanie ponuk v bode 1)UPSVaR Martin,
tak, aby nedo3lo ku $kodédm na majetkua technike pri odstavke elektrickej energie pocas
rekonstrukénych prac. Bude nutné upozornitvietkych pracovnikov v objekte na planovanu
odstavku elektrickej energie min. 3 dni vopred a dohodnUt postup rekon3trukcie
elektroinstalacie so zodpovednym pracovnikom UPSVaRMartin.
2. Pri vitacich pracach, frézovani a drobnej stavebnej ¢innosti bude nutné pouZivat
bezprasnu technoidgiu s vyuZitim priemyselnych vysavacov.
3. Objednavatel sa zavazuje:
- odovzdat zhotovitelovi 1x projektovi dokumentéaciu diela v papierovej forme (v
elektronickej forme obdrzi zhotovitel projektovi dokumentaciu spolu s vyzvou
a polozkovym rozpoctom).
4. Zhotovitel vykonéva ¢innosti spojené so zhotovovanim diela na viastnu zodpovednost a pri
zhotovovani diela je povinny respektovat a plnit poZiadavky a ndroky vietkych platnych
technickych noriem, predpisov v oblasti certifikacie a ostatnych pravnych dprav regulujtcich
v priebehu realizacie i poCas zdruénej doby predmet plnenia v oblasti technickych,
technologickych, kvalitativnych, bezpe¢nostnych, odbornych parametrov v procese realizacie
rekonstrukcie elektroinstalacie.
5. Zhotovitel pri plneni predmetu zmluvy zavazuje seba i pripadnych subdodavatefov
plnenim zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. O bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zékonov, zédkona NR SR ¢. 125/2006 Z. z. o inSpekcii prace a o zmene
a doplneni zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestindvani a 0 zmene
a doplneni niektorych zékonov, zékona NR SR ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi,
vyhlaskou MV SR €. 121/2002 Z. z. o poZiarnej prevencii.
6. realizovat projektované dielo kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysie vyhl. MPSVaR
¢.508/2009 Z.z., ako aj v zmysle ostatnych savisiacich legislativnych predpisov, najma zakona
¢.124/2006 Z.z. a realizovanim projektovaného diela len schvalenymi a certifikovanymi
vyrobkami a materidlmi sprislusnymi atestmi, tak ako je uvedené vo vyzve na predkladanie
ponuk a projektovej dokumentacii.
7. Pripadné povolenia a dohody suvisiace s uskuto¢fiovanim rekonstrukcie elektroinsStalacie
obstard a poplatky za ne znasa zhotovitel.
8. Zhotovitel zodpoveda za bezpectnost a ochranu zdravia pri praci viastnych zamestnancov,
ktori st zhotovitefom o BOZP skoleni.
9.V priebehu préac zhotovitela musi byt na stavenisku pritomny zodpovedny povereny
pracovnik, ktory bude mat v pravomoci riesit pripadné problémy vzniknuté z realizacie
rekonstrukcie.
10. Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo na kazdom stupni jeho zhotovovania.
11. Zhotovovatel je povinny viest stavebny dennik, v ktorom budd realizované zapisy
v originali v dvoch képiach a do ktorého bude zapisovat vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre
plnenie zmluvy. Objednavatel je opravneny sledovat obsah dennika. Zaznamy citatelne
zapisuje a podpisuje dieloveduci, ktory je povinny predlozit denny zdznam najneskor
nasledujlci pracovny den.



12. Akékolvek mimoriadne skutoénosti, hlavne vo vztahu k terminom realizacie prac, rozsahu
prac, je zhotovitel povinny objednavatelovi oznamit bez zbytoéného odkladu pisomne
(elektronicky).

13. Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sifastou zmluvnej ceny. Zhotovitel zostava vlastnikom tychto veci
aZ do ich pevného zabudovania do stavby.

14. Nebezpelenstvo $kody na jednotlivych castiach diela, ako aj na veciach a materidloch
potrebnych na zhotovenie diela znasa zhotovitel, az do okamihu protokolarneho prevzatia
¢asti diela objednavatefom.

Clanok X.
Odovzdanie a prevzatie diela
1. Zhotovitel sa zavdzuje najmenej 3 dni pred odovzdanim diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, vyzvat objednavatela pisomne (elektronicky) na jeho prevzatie. Zmluvné strany sa
dohodnt na éasovom pracovnom programe preberania diela. Dielo sa odovzda na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela.
2. Pri odovzdani a prevzati diela zhotovitel objednavatelovi odovzda:
- projektovi dokumentaciu podla skutoéného stavu vyhotovenia diela, potvrdené
zhotovitefom,
- certifikaty, pripadne zarucné listy, atesty a certifikaty pouZitych materidlov a zariadeni
- revizne spravy a pripadne protokoly o vysledkoch predpisanych skisok a o spésobilosti
zariadeni na plynuld a bezpecnu prevadzku,
- képie stavebného dennika.

3. O priebehu preberacieho konania spisuje objedndvatel v sucinnosti so zhotovitelom
protokol aspon v styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby, ktoré sa ho
zu&astnili. Protokol o odovzdani okrem zdkladnych tdajov 0 zmluvnom diele bude obsahovat
aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

- supis zistenych vad a nedorobkov nebraniacich uzivaniu diela,

- dohodu o opatreniach a lehotach ich odstranenia,

- sUpis odovzdanych dokladov,

- datum a podpisy opravnenych zdstupcov zmluvnych stran.

Clanok XI.

Stavebny dennik
1. Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava,
stavebny dennik, do ktorého je povinny zapisovat vSetky skutocnosti, rozhodujlce pre
plnenie predmetu zmluvy. Hlavne je povinny v dennych zaznamoch zapisovat udaje
o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zddvodnenie odchylok vykonanych prac od projektove;
dokumentécie. Za riadne vedenie stavebného dennika zodpoveda dieloveduci zhotovitela.
2. Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim diela zhotovitefom a prevzatim diela
objednavatelom.



Clanok XII.

Zmluvné sankcie
1. Sankcie st stanovené dohodou oboch stran ako zmluvné, ich uplatnenie nema vplyv na
pravo pozadovat u druhej strany nahradu uslého zisku a skod.
2.V pripade omeskania zhotovitela s odovzdanim predmetu zmluvy v dohodnutom ¢ase
plnenia v zmysle &ldnku IV. tejto zmluvy, zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvna pokutu
vo vyske 0,01 % z celkovej ceny za dielo podla €. IV. bod 1. tejto zmluvy za kazdy zacaty den
omeskania.
3.V pripade omeskania zhotovitela so spinenim povinnosti odstranit vady a nedorobky diela,
zhotovitel zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,01 % z celkovej ceny za dielo
podla ¢l. IV. bod 2. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty dert omeskania, az do odstranenia
poslednej vady diela.

Clanok XIII.
Odstupenie od zmluvy
1. Porudenie ustanoveni tejto zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie zmluvnej
povinnosti v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné porusenie zmluvy,
opravnena strana moze od zmluvy odstupit, pokial to ozndmi pisomne druhej zmluvnej
strane bez zbytocného odkladu.
2. Pre porusenie lehoty je rozhodujuici datum dorucenia pisomného ozndmenia druhej
zmluvne;j strane.
3. Ak oprdvnena strana ozndmi druhej zmluvnej strane, Ze na splneni zmluvnych povinnosti
nadalej trva, alebo nevyuzije v lehote pravo od zmluvy odstupit, moze od zmluvy odstupit
len v pripade porusenia zmluvy podfa § 346 Obchodného zakonnika.
4. Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od zmluvy podfa bodu 1 tohto &lanku stanovi
na dodato¢né plnenie dodatocnu lehotu, vznika jej pravo odstupit od zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym sp6sobom, ako je uvedené v bode 1 tohto ¢lanku.
5. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika driom dorucenia prejavu vble opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.
6. Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich
zo zmluvy, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp.
zakonné sankcie a narokov vyplyvajdcich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady za Cast diela, ktoré bolo do odstipenia zrealizované.
7. Vysporiadanie pohladdvok z titulu odstipenia od zmluvy:
- ¢ast diela zhotoveného do odstlpenia od zmluvy zostava vlastnictvom objedndvatela,
- financ¢né rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 14 dni od
obdrzania koneénej faktury objednavatelom.

Clanok XIv.
RieSenie sporov
1. Obidve zmluvné strany vynaloZia Usilie, aby pripadné spory, ktoré mézu vzniknut pri
realizacii diela uvedeného v tejto zmluve, boli rie3ené cestou vzajomnej dohody.
2. Vetky vztahy zmluvnych stran sa riadia platnym pravnym poriadkom Slovenskej republiky
a pripadné spory budu rieSené prislusnym sidom v mieste, kde je sidlo Zalovaného.



Clanok Xv.

Vyssia moc
1. Pod pripadom vy$Sej moci sa rozumie kazdda vonkajsia udalost alebo okolnost
vynimo¢ného a neodvratného charakteru, ktord zmluvné strany nemohli predvidat
a ovplyvnit pri podpisovani zmluvy o dielo a ktord znemozriuje realizaciu Casti alebo celého
zmluvného diela (vojna, mobilizacia, Zivelné pohromy a pod.).
2.V pripade, Ze by vys$sia moc spdsobila prerusenie plnenia zmluvnych zavazkov o viac ak 30
kalendarnych dni, zmluvné strany sa dohodn( na inych opatreniach, pripadne na inych
postupoch, tykajlcich sa dalSej realizdcie zmluvy. O dobu prerusenia prac na diele, dalej
o dobu nutnu na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela
poskodeného vy3Sou mocou sa postva termin ukoncenia diela, ak sa zmluvné strany
nedohodni inak.
3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktord s bude chciet odvolat na vysSiu moc, poziada druhd stranu o Upravu zmluvy vo
vztahu k predmetu, cene a Case plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala
na vy$$iu moc, pravo odstupit od zmluvy. U&inky odstipenia nastant diiom doruéenia
oznamenia.
4.V pripade vy$$ej moci nie je zmluvna strana, ktorej sa vy3Sia moc priamo tyka, v omeskani
s plnenim zavazku vy$Sou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a opravnend strana nema
narok na pripadnt zmluvnu pokutu spojend s omeskanim takejto povinnosti, a to pocas
trvania vys$$ej moci, az do doby nevyhnutne nutnej na napravu nasledkov sposobenych
vy$sou mocou. Pri nesplneni zmluvnej povinnosti dotknutej vy$§ou mocou, ktora spdsobi
omeskanie druhej zmluvnej strany, tato taktiez nie je v omeskani.

Clanok XVI.
Ostatné ustanovenia
1. Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela priebezne na
poZiadanie objednavatela, podla jeho potreby a po dohode so zhotovitefom.
3. Zhotovitel prehlasuje, ze ma odbornu sposobilost a opravnenie vykonavat dielo v rozsahu
¢lanku 1. tejto zmluvy.

Clanok XViII.

Zaverecné ustanovenia.
1. Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami oboch ucastnikov
zmluvy a ucinnost po jej zverejneni v sulade s § 47a ods. 2 Obcianskeho zdkonnika.
2. Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je moZné robit len formou ocislovanych pisomnych
dodatkov so sthlasom oboch zmluvnych stran.
3. Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je priloha €. 2, ktora obsahuje polozkovy rozpocet
(ndvrh na plnenie kritéria, kryci list, vykaz vymer, rekapitulaciu) diela s polozkami na
zhotovenie diela od autora projektovej dokumentacie.
4. Tato zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, z ktorych objednavatel dostane dva
rovnopisy a zhotovitel jeden rovnopis. V rovnakom pocte sa budu vyhotovovat aj pripadné
dodatky k nej.
5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak této zmluva neupravuje niektoré vzdjomné vztahy
a zaviazky, bud sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného zakonnika, ako aj dalSimi na
zmluvné zavizky sa vztahujlcimi pravnymi predpismi.



6. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej vdle, Ze nebola
uzatvorena v tiesni a za ndpadne nevyhodnych podmienok, precitali si ju, jej obsahu
porozumeli a na znak sthlasu s jej obsahom tuto vlastnoru¢ne podpisuju.
7. Sucastou zmluvy o dielo su prilohy:
- priloha &. 1 —technicka sprava podla projektovej dokumentacie,

- priloha &. 2 —polozkovy rozpocet (ndvrh na plnenie kritérii, kryci list, vykaz vymer,

rekapitulacia),
- priloha ¢. 3 — projektova dokumentacia

V Martine dna .....18.11.2014.... Vo, dna ..18.11..2014.......

Objednavatel: Zhotovitel:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mgr. Alena Strbakova,
riaditelka a veduca sluzobného Uradu,
UPSVaR Martin

Priloha ¢. 1.



Obsah: Technicka sprava.

TECHNICKA SPRAVA

k projektu stavby pre realizaciu: "Rekonstrukcia elektroinstalacie druhého nadzemného
podlaZia v budove UPSVaR, pracoviskoSNP 514/122, Turéianske Teplice”.

Objednavatel: UPSVaR Martin, Novomeského 4, 036 01 MARTIN

Cast: ELEKTROINSTALACIA2. NP

1. Vieobecne:

Projekt rie$i nov elektroinstaldciu v priestoroch objektu UPSVaR Martin, pracovisko SNP 514/122
Turcianske Teplice. V rdmci riesenia novej elektroinstaldcie sa zrealizuje nova svetelnd a zasuvkova
elektroinstaldcia v objekte s novym hlavnym rozvadzacom , podruznymi rozvadza¢mina 2. NP a
podruznymi rozvodnicami v bunkach kancelarii na 2. NP v zmyslepoziadaviek investora.

Z jestvujiceho hlavného rozvadzaca z prvého podlaZia sa vyvedie novy kdblovy privod pre
navrhovany hlavny rozvddza¢ RS 1 na rieSenom 2. NP. V jestvujicom rozvadzaci na prvom podlaZi sa
doplni isti¢ B 50A/3 pre navrhovany vyvod do RS 1 kdblom N2XH-J 5x10.

Jestvujuci elektromerovy rozvadza¢ RMX sa ponecha napévodnom mieste s povodnou NN kdblovou
pripojkou. Jestvujicestupackové rozvadzace JOP na jednotlivych podlaZiach sa ponechaju a budi sa v
nich tahat novévertikédlne silnopridové stupackové rozvody k navrhovanym podruznym rozvadzatom
RS 1 az RS 5 a RV na jednotlivych podlaZiach pri dalej celkove]j rekon3trukcii elektroinstalacie v celom
objekte. Rozvody slaboprudu sa v JOP ponechaju, nie su rieSenim tejto PD.

Jestvujlca elektroinstaldcia na rieSenom 2. NP sa bude postupne demontovat spolu s kablami,
spina¢mi, svietidlami,rozvodnicami PL a jestv. hlavnym rozvadza¢om. Demontaz jestv.
elektroinstaldcie navrhujemerealizovat sticasne s novou elektroinstalaciou, nakolko rekonstrukcia
bude prebiehat za chodu tradu. Bude nutné dohodnut postup prac priamo na stavbe v sucinnostis
majitefom objektu Gradu tak, aby nedoslo ku skodam na majetkua technike pri odstdvke elektrickej
energie pocas rekonstrukénych prac. Bude nutné upozornitvsetkych pracovnikov v objekte na
planovanu odstavku elektrickej energie min. 3 dnivopred a dohodnuit postup rekonstrukcie
elektroinstalacie so zodpovednym pracovnikom UPSVaR Martin a kazdym najomcom osobitne. Pri
vftacich pracach, frézovani a drobnej stavebnej ¢innostibude nutné pouZivat bezprasnu technoldgiu s
vyuzitim priemyselnych vysavacov.

Poznamka:

Tato PD riesi len silnoprudové rozvody elektroinstaldcie v priestoroch 2. NP v zmysle poZiadaviek
investora a objednavatela. Slaboprudové rozvody nie su rieSenimtejto PD a bude ich nutné
re$pektovat a riesit priamo pri realizacii stavby s dodavatelmi tychtorozvodov /kamerovy a
monitorovaci zabezpecéovaci systém, dorozumievacie zariadenia, dochadzkovy

systém, rozhlas, rozvod TV, SAT a rozvody strukturovanej kabeldze pre PC, zaloZny systém,

SERVER, atd./ v zmysle platnych STN, EN, vyhlasok , zékonov atd.

Upozornenie

Pri realizdcii projekénych prac projektant nemal k dispozicii platn(i dokumentéciu elektrocasti
jestvujuceho stavu elektroinitaldcie, len platnd reviznu spravu objektu a pri obhliadke mu neboli
spristupnené vietky miestnosti. Z toho dévodu sa mdZzu podas realizacie diela vyskytnut problémy

s elektrorozvodmi o ktorych projektant nemusel mat vedomost a bude ich nutné riesit priamo pri
realizacii diela.

2. Projektové podklady:

- PD stavebnej asti objektu v papierovej forme /Ing. Zavacky 1996- prestavba interndtu na adm.
budovu/,

- poziadavky objednavatela a investora

- platna revizna sprava

- vypocet osvetlenia

- obhliadka objektu

- katalégy pouZitych vyrobkov - predpisy a vyhlasky



- predpisy STN, EN, vyhlasky, zékony, nariadenia vlady atd",

PD neriedi bleskozvod a uzemnenie a strojovfiu vytahu, ako aj elektromerovy rozvadzac¢a RMX

s NN kablovym privodom

3. Rozsah projektu pre rekonstrukciu priestorov 2. NP:

- demontaz jestv. elektroindtaldcie v 2. NP s rozvodnicami PL..

- umelé osvetlenie a zasuvkové rozvody v 2. NP

- nidzové osvetienie chodby na 2. NP

- pripojenie navrhovaného rozvadzaca RS 1 na 2. NP

- hlavny silnoprudovy privod do rozvadza¢a RS1

- rozvadzac RS 1

- podruzné rozvodnice PL 1.1 az PL 1.6 v bunkdch jednotlivych kanceldridch 2. NP a ich pripojenie
- ochranné pospajanie a ochranné uzemnenie

- nova hlavna uzemnovacia svorka HUD s ochrannym uzemnenim

PD neriedi bleskozvod a uzemnenie a strojoviiu vytahu, ako aj elektromerovy rozvddzaca RMX

s NN kablovym privodom

Upozornenie:

V rie$enych priestoroch su realizované taktieZ rozvody slabopridu, ktoré si zabezpedi investor v predstihu
ipecializovanymi firmami /fyzickymi osobami s osved¢enim a opravnenim v zmysle vyhl. MPSVaR¢.

508/2009 Z.z. / pre tieto typy druhy slabopridovych rozvodov, ktory zabezpecia taktiez predmetnu projektovi
dokumentaciu.

4. Technické udaje:

Napatova siet a napatové pasma podfa STN 33 0110

Farebné znacenie vodi¢ov: STN 34 7411

Rozvodnd siet :

NN kablova pripojka : 3 PEN, str. 50 Hz, 230V/400V- AC ,TN-C

Novy NN silnopridovy rozvod a elektroinstaldcia 2. NP : 3 PE + N, str. 50 Hz, 230V/400V- AC,TN-S
Miestom delenia siete bude jestv. hlavny rozvadzac v prizemi objektu v chodbe.

Zariadenia el. inStalacie v objekte si tymto projektom uréené ako vyhradené technické zariadenia
(podla vyhl. MPSVR €. 508/2009 Z. z.): skupiny B (s prudom a napatim prevysujicim bezpecné
hodnoty) indtaldcia 230 V/400V.

Ochrana pred zdsahom el. pridom v zmysle STN lEC 61140 a STN 33 2000-4-41/01 — samo¢inné
odpojenie napdjania :

- Zivych Casti (normalna prevadzka)......ccccocvviveivevrcncin e zdkladnou izolaciou a krytmi,
pripadne zabranami
- neZivych &asti (pri poruche).......cccoovviivcivevrrcciencr e samocinnym odpojenim napajania v

sieti TN s ochrannym pospajanim

a ochrannym uzemnenim

doplnkova ochrana pradovymi

chrani¢mi vo vymedz. obvodoch

Pri normalnej .prevadzke a pri poruche — oznamovacie a telekomunikaéné zariadenia - malym
napatim 3V az 50V AC,DC —SELV a FELV

Kompenzicia indukéného vykonu:

- vzhfadom na charakter odberu sa nevyzaduje,

Ochrana proti pretaZeniu a skratu:

- privody a vyvody budu chranené poistkami a istimi podia menovitych

prudov istenych zariadeni a podla STN 332000-4-41,-4-43, -4-473, STN 332000-5-523 atd", STN 33
2100, STN 33 2000-5-52 atd,

Poziadavky na skratovu bezpecnost:

- skratova odoinost rozvdadzacov bude zabezpecena v stlade s STN IEC 60909,

60909-1,2,3, STN EN 60865-1, 2000-4-43 ¢l. 432.2 a vyhl. 59/82 Zb. par. 194 odst. 3, pre
predpokladané ks = 6 kA v rozvadzaci RMX,

Fakturaéné meranie odberu elektrickej energie:



- nie je rieSenim tejto PD, je zabezpedené centrdlne meranie pre objekt v jestvujicom hlavnom

a elektromerovom rozvadzadi objektu ,RMX“, ktory je osadeny na chodbe prizemia

- meranie je zabezpelené polopriame cez MTP 150/5A elektromerom ET 411 DM2 s hlavnym
isti€om pre elektromerom s pridovou hodnotou 120A /12RU50A/ v

- 775 FALCK ma realizované podruzné meranie el. energie elektromerom ET 410 v jestv. JOP 01

v prizemi objektu s istiCom osadenom v rozv. RMX

Farebné znacenie vodicov:

- podfa STN 34 7411 /33 0165/

Kompatibilita :

- navrhované el. zariadenie je navrhnuté tak, aby svojim U&inkami nemohlo $kodlivo p&sobit na iné
zariadenia alebo poskodit zdroj napajania.

Energeticka bilancia celého objektu:

Instalovany vykon: Pi=76 kW s=0.8

Max. sucasny vykon: Ps = 60 kW

Spotreba el.energie: Ar = 56 MWh/rok

Stupen dodavky el. energie: ¢.3-STN 34 1610

5. Technicky popis:

5.1 Rekonstrukcia elektroinstalacie 2. NP — NN kablovy rozvod

NN kablovy rozvod na 2. NP a novu elektroinstalaciu navrhujeme realizovat

bezhalogenovymi kdblami N2XH zodpovedajluceho prierezu rozvedom v navrhovaného rozvddzada RS
1 na 2. NP pod omietkou v drazkach stienrealizovanych frézovanim bezprasnou technolégiou

s vysavacom, popripade v PVC Zfaboch a listach

V prizemi{ objektu na chodbe navrhujeme osadit novy hlavny rozvddza¢ objektu HR, ktory bude
pripojeny novym kablovym privodom CYKY-J 4 x 70 z jestvujiceho elm. rozvddzata RM X. Kabel
bude vedny po stene v PV4 zlabe. V jestvujlicom rozvadzaci RMX sa doplni novy isti¢ pre rieSeny
kablovy vyvod nastavitelny od 100A do 120A /navrh OEZ BC 160NT/. Ostatné kablové vyvody
navrhujeme zrusit a presunut do hlavného rozvddzaca HR. Z hlavného rozvadzaca HR bude
realizovany novy NN silnoprudovy kdblovy rozvod pre navrhované podruZné rozvddzace RS..na
jednotlivych podlaZiach.

Jestvujlce stupackové rozvadzace JOPO1, JOP1 az JOP 5 na jednotlivych podlaZiach sa

ponechaju a budl sa v nich tahat nové vertikalne silnopridové stupackové rozvody kablami N2XH)
5 x 10 k navrhovanym podruznym rozvadzacom RSO1, RS 1 aZ RS 5 na jednotlivych podlaZiach 2.
NP a Z 5. NP. Rieseny rozvadza¢ RS1 na 2. NP navrhujeme osadit na stenu vedfa oceloplechove;j
skrine JOP 1 z dévodu moZnosti realizovat rekonstrukéné prace sa sti¢asného chodu

jestvujlcej elektroinitalacie, istiace pristroje sa v st¢asnosti nachadzaju v spodnej ¢asti JOP /po
realizacii novej elektroinstaldcie sa demontuju/. Z rozvadzaca RS 1 sa budu pripdjat podruzné
rozvodnice PL1.1 aZ PL 1.6 v bunkach kanceldrii kdblami N2XH-J S x 4 a sveteiné a zadsuvkové rozvody
prespolocné priestory chodieb, soc. zariadeni a samostatnych kanceldrii, ako aj nadzové osvetlenie.
Z rozvédzaéa HR bude vyvedeny novy kablovy privod N2XH-J 5 x 6 pre vytahovy rozvadzaé

v strojovni vytahu na streche. Privod navrhujeme viest vytahovou $achtou v tpa 40, resp. v jest . JOP
1 aZ JOP 5 s smere do strojovne. 4

Spolu so silovymi kédblami budu vedené vodice ochranného pospdjania CH/R/ 25 z/% na
ekvipotenc. pripojnice EP 01, EP 1 aZ EP 5 pri navrhovanych podruznych rozvddzacoch RS .. pre
realizaciu ochranného pospajania v rieSenych priestoroch na jednotlivych podlaziach.

Miestom delenia siete bude novy rozvadzac HR, kde sa zrealizuje delenie siete naPEa N

zbernicu delenia siete s farbami zeleno-zlta + modra v zmysle STN 33 2000-5-54 ¢l. 546.2.3 atd. Za
bodom rozdelenia je nepripustnu vzajomné prepojenie vodi¢ov PE a N.

Rozvadzate a podruzné rozvodnice musia spifiat nasledujuce technické podmienky:

- rozvadzal musi mat vyrobny $titok alebo certifikaCny list vyrobcu,

- krytie min. IP 30/IP 20 pre zdkladné prostredie s vonk. vplyvmi normalnymi VVN

- musi byt vybaveny vystraznymi tabulkami + oznacenie poutzitia pridovych chrani¢ov

Schéma rozvadzacov je rieSenim tejto PD



5.2 Vnitorné svetelné a zasuvkové rozvody :
Umelé osvetlenie:
V projekte je navrhnuté umelé osvetlenie kanceldrii, spolo¢nych priestorov, chodieb,
soc. zariadeni, umyvérne a spoloénych komunikacnych priestorov. Na osvetlenie
$tandartnych priestorov sa pouZiju typové Ziarivkové svietidld v zmysle vypoctu pozadovaného
osvetlenia a v poZzadovanom kryti. Osvetlenie kanceldrii je navrhnuté v predpisanej intenzite a kryti v
zmysle STN EN 12464-1 Ziarivkovymi svietidlami prisadenymi 2 x36W v prevedeni s Al mriezkou
60 st. so Ziarivkami trojpdsmovymi pre Ra> 80-86 /kvalita svetla 840/ a elektronickymi
predradnikmi. Rozmiestnenie svietidiel je rieSené v zmysle dispozicie jednotlivych osvetfovanych
priestorov a v zmysle navrhu osvetlenia pre zdroje s indexom podania farieb Ra> 80. Napojenie
svetelnych obvodov je rieSené z podruznych rozvddzacov, kde su sustredené istiace a spinacie
pristroje osvetlenia. Svetelna instalacia je navrhnutd medenym silovym kablami N2XH-J 3 x 1.5
mm?2 v PVC Zlaboch, resp. v drazkach stien pod omietkou /frézovanim/ k svietidldm a spinaéom.
Vypinaée buda osadené vo vyske 1.2 m a budu pripojené kabiami N2XH-J 2-3x 1.5. V chodbe
a na schodistiach navrhujeme pouZit svetelné zdroje so zabudovanymi svetelnymi a pobybovymi
senzormi s nastavitelnym dobehom /hysteréziou/ so snimacom 360 st. v strede svietidla. Prikon
svietidiel min. 2x 40 W, resp. kompaktna Ziarivka 20 W. Svietidla budi pripojené kablami N2XH-J 2-
3x 1.5. Vonkajsie osvetlenie bude realizované svietidlami /reflektormi/ so svetelnymi a pohybovymi
Cidlami v kryti min. IP 44. V soc. zariadenia a umyvarkach budu pouzite svietidld v min kryti IP 44
a v min. vyske 2,0 m nad podiahou.
Pripojenie nudzového osvetlenia bude realizované kdblami N2XH-J 3 x 1.5 s re3pektovanim
poZiadaviek v zmysle STN 1838.
Vzhfadom na montaZznu vyiku svietidiel je moiné udribu osvetiovacej sistavy vykondvat z
prenosnych a vysuvnych rebrikov.
Rozmiestnenie svietidiel je prevedené s ohfadom na druh interiéru, architektonické rieSenie a
pouZitt technoldgiu, UK, VZT, ZT, atd.
Vyska ovladacov a vypinacov osvetlenia pri umyvadlach vo vyske min. 1.2 m v predpisanom
kryti. Pri osadeni vypinacov, svietidiel, krabic a ostatnych EZ vedla umyvadiel dodriat prepisané
bezpeéné vzdialenosti v zmysle STN 33 2000-7-701.
Svietidla v soc. priestoroch a nad umyvadlami musia byt osadené vo vyske min. 1.8 m nad
podlahou v umyvacom priestore v zmysle STN 33 200-7-701 z izolantu.
Rozvody v soc. priestoroch so sprchou musia byt istené isti¢mi s pradovymi chrani¢mi
s vypinacim. rozdielovym /rezidentnym/ pridom 30 mA.
Priestor chodby, schodiska a tnikové cesty budi vybavené ntdzovym osvetlenim s nidzovym
osvetlenim svietidlami s vlastnym autondémnym zdrojom 1 hodina s prikonom 8-11W, krytie min.
{P 20.
Zasuvkové rozvody:
Zasuvkovy jednofazovy rozvod je navrhnuty kdblami N2XH-J 3 x 2.5) prierezu 2.5mm2 v PVC
ilaboch, resp. draike stien pod omietkou realizovanymi frézovanim s vyvodmi v mieste osadenia
zasuviek. Vyska zdsuviek od 0.3 m do 1.5 m od podlahy, resp. do interierového ndbytku po uréeni od
uzivatela, pokial nie je na vykrese uvedena inad vySka osadenia. V pomocnych priestoroch, pri
umyvadldch vo vyske 1.2 m. Je nutné dodriat bezpeénostné vzdialenosti od umyvadiel zmysle STN
33 2000-7-701. Zasuvkové rozvody budu istené isticmi s prddovymi chrani¢mi s vypinacim.
rozdielovym /rezidentnym/ pridom 30 mA.
Projektant doporucuje zasuvkové vyvody pre PC, TV, audio techniku, TLF, FAX a PC
v uéebniach riesit prepatovymi ochranami do zasuviek PA, TV, NET, SAT OVEDRIVE
/SALTEK/, alebo ekvivalent.

5.3 Havarijne vypinanie:
~ Vypnutie el. zariadenia v pripade Udriby, havérie, poZiaru a pod. je mozné hlavnymi isti¢mi
v hlavnom rozvadzaci RH a v podruZznom rozvadzaci RS 1 pre 2. NP, resp. vypnutim



silnoprudového vyvodu v hlavnom rozvadzaCiRHavytiahnutim a zaistenim poistiek v jestv.
pripojkovej a rozpojovacej skrini objektu PRIS a istiCompredelektomerom v RMX. S elektrickym
zariadenim pod napéatim pri vypnutom hlavnom vypinacisa v projekte neuvazuje.

5.4 Ochrana pred zdsahom el. pridom-samocinné odpojenie napdjania STN 33 2000-4-41 :

Pre Zivé ¢asti je navrhnuta zakladna ochrana - krytmi alebo zdbranami a izolaciou

Pre neZivé vodivé Casti je pri poruche navrhnutd ochrana samoc¢innym odpojenim napéajania v
stanovenom ¢ase v sieti TN. Pre stanovenie poZiadaviek na velkost odporu impedanc¢nej slucky
/zdroj-pracovnyvodic¢-ochranny vodié/ je potrebné uvaZovat s Uo=231V, ¢as odpojenia 0,4 s, pre
hlavné distr. rozvody 5s.

Hlavné ochranné pospajanie:

V chodbe prizemia bude po rekonstrukcii celej elektroinitalacie objektu osadena nova
hlavnauzmriovaciasvorka HUS, ktord bude uzemnena nanovy strojeny uzemnovac 3 x ZT 2 m vodicom
FeZn 30x4, Fezn D 10. Z HUS budu vodi¢mi

ochranného pospajania pripojené ekviponcidlnepripojnice hl. ochr. pospdjania EP0O1, 02,EP 1 aZ EP
5 s prierezom lankového vodiéa min. 25 mm2 z/Z. Na hlavni ochranni pripojnicu sa musia pripojit:
hl. ochranny vodic¢ ,hl. uzem. svorka, vietky vodivé rozvodné potrubia, vodi¢e dopinkového
pospdjania v soc. zariadeniach, vetky kovové konstrukcie, ocelové vystuZe atd.

Prierez pripojovacich vodi¢om nesmie byt mensi ako je polovica najvacsieho prierezu vodica
poutitého v instalacii, min.6 mm2, max.25 mm2 Cu .

5.5 Ochrana pred prepétim /vndtorna ochrana pre bleskom/:

Ochrana proti atmosférickym a spinacim prepatiam, pripadne sa Siriacim po napajacich kabloch z
napajacich rozvodov do elektroinitalacie doporucujeme riesit prepatovou ochranou ,,B+C“ /SPD typ
1 a 2/ v hlavnom rozvadzaéi a navrhovanych podruznych rozvadzacoch sprepéatovou ochranou
kategérie ,C”. Zasuvky pre pripojenie PC techniky a audiotechniky zabezpedit

prepatovou ochranou kategérie ,D“.

6. Doddvka a montaz:

Vsetky Casti el. inStalacie si navrhnuté, budu dodané a zmontované v zmysle platnych noriem

STN, EN, vyhlasok a nariadeni.

Montd? bude vykonavat iba organizacia s platnym opravnenim pre tieto &innosti v rozsahu
vyhradenych technickych zariadeni podla § 4 vyhl. MPSVR €. 508/2009 Z. z. Montazne prace mézu
vykondvat odborne spdsobili pracovnici podla schvélenej konstrukénej dokumentécie (projektu).

7. Skusky a prehliadky: ‘

Dodévatel je povinny pred uvedenim do prevadzky vykonat vychodiskov( reviziu el. instalacie v
zmysle vyhl. STN 33 2000-6 (odbornt prehliadku a odbornu skisku podla vyhl. MPSVR ¢.

508/2009 Z. z.).

Prevadzkovatel je povinny pocas prevadzky zabezpecit podia § 12 vyhl. MPSVR ¢. 508/2009 Z.

z. preukazatelné vykonavanie odbornych prehliadok a odbornych skisok el. instaldcie a zariadenia na
ochranu pred ucinkami atmosférickej a statickej elektriny, umiestnenej v tych prostrediach a s takymi
parametrami, ktoré ho podla miery ohrozenia radia do skupiny ,,B“ uvedenej vyhlasky. Odborné
prehliadky a odborné skisky instalacie vykona odborny pracovnik s odbornou spdsobilostou podla §
24 v lehote podla druhu priestoru:

e s prostredim zakladnym - kazdych 5 rokov,

e s prostredim vonkajsim a pod pristreskom - kazdé 4 roky,

« s prostredim s nebezpedenstvom vybuchu - kazdé 2 roky.

Povinnost vykonavat pravidelné a revizne prehliadky urcuje prevddzkovatelovi STN v rovnakych
lehotéch a po kazdej zavainej Uprave elektroinstaldcie. Protokol o vykonanej odbornej prehliadke a
skigke (revizii) musi opisat technicky stav inStaldcie a jej spésobilost bezpecnej a bezporuchove;j
prevadzky.

8. PoZiadavky na kvalifikaciu:

Pracovnici, zabezpetujtci udribu el. zariadenia, musia spinat poZiadavky min. podla § 21
(elektrotechnik) alebo § 22 (samostatny elektrotechnik) vyhl. MPSVR ¢&. 508/2009 Z. z. Osoby,
opravujuce el. zariadenia, musia tieZ spinat prislusné poziadavky § 18 vyhlasky. V3etky osoby,



vykonévajlce prace na vyhradenych el. zariadeniach a pri riadent ¢innosti alebo prevadzky el.
zariadeni, musia pri praci dodrZiavat vSeobecne platné bezpecnostno-technické poziadavky, pricom
mdZu tieto prace vykondvat len v rozsahu svojho osvedCenia o odbornej spdsobilosti podfa § 25
vyhlasky.

9. Poziadavky na udrzbu:

Prevadzkovatel musi dbat o to, aby vsetky el. zariadenia a pristroje el. inStalacie ostali pocas
prevadzky dobre pristupné pre kontrolu, obsluhu a udrzbu. Okolo el. zariadeni mé byt dostatoény
priestor pre vykondvanie oprav - minimalne 800 mm, pred rozvadzatom musi vZdy ostat tento
priestor volny do vySky 2100 mm.

Zariadenie na nudzové zastavenie (vypnutie)

V rozvadza&och st umiestnené spinacie prvky, ktorymi moZno v pripade nidze vypnut napajanie el.
energiou vietkych pripojenych elektrickych obvodov instaldcie - maja funkciu hlavného vypinaca
zdroja.

10. Zostatkové rizika (nebezpecenstvo):

Po odstraneni krytov el. zariadeni pri opravach alebo tdribe moie byt pracovnik pri pripadnom
poruseni postupov, predpisanych prevadzkovym poriadkom, ohrozeny dotykom Zivych &asti tychto
zariadeni. O tomto nebezpecenstve a spdsobe jeho elimindcie (napr. pouZitim osobnych ochrannych
a

pracovnych pomdcok) bude pre konkrétne zariadenia uZivate! informovany v prevddzkovom poriadku
kotolne .

Na jednotlivych el. zariadeniach resp. v ich blizkosti musia byt umiestnené vystraziné tabulky z
trvanlivého materialu, ktoré grafickou a textovou formou varuju pred uvedenym zostatkovym rizikom
a informuju o povinnostiach obsluhy.

Upozornenie na zostatkové rizika:

Vietky Udaje potrebné pre instaldciu, prevadzku a udrzbu el. inStalacie stavby musf uviest
dodavatel vo svojej technickej dokumentécii, spracovanej v silade s prisilusnymi STN EN.
Dodavatelskd dokumentacia musi byt odsthlasena projektantom realizatného projektu.
Nebezpedlenstvo Urazu elektrickym priidom v pripade neodstranitefnych nebezpetenstvach bude
vylucené zabezpetenim a osadenim vystraznych tabuliek na el. zariadeniach, spracovanim

a vyvesenim prevadzkovych predpisov /poriadku/ a pouéenim pracovnikov prichadzajlcich do styku
s el. zariadenim v zmysle Vyhl. ¢. 508/2009 Z.z. a Zakona €. 124/2006 Z.z..

Pri vykonani prac na obsluhe a UdrZbe el. zariadeni objektu /pripadne pri havarijnych zasahoch/
musia byt obsluhe k dispozicii osobné pracovné a ochranné pomécky. Stanovené pracovné

a ochranné pomocky musia byt v uréenych lehotach periodicky kontrolované a opatrené plombou,
ktora osvedcuje vykonanu kontrolu.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni, postudenie rizika
a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam:

Podla zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecdnosti a ochrane zdravia pri praci sa v PD predpokladajd
nastedovné moiné zostatkové rizika pri navrhovanom rieseni:

- moZnost Urazu os6b nedostatocne a nespravne zabezpetenym pracoviskom

- moZnost Grazu 0s6b nepouZitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomécok

- moZnost Urazu os6b pouzitim nespravnych predpisanych pracovnych a ochrannych pomédcok

- moZnost Urazu 0sdb nespravnym pouZitim predpisanych pracovnych a ochrannych pomdcok

- mozZnost Urazu os6b padom alebo poSmyknutim sa

- moznost Urazu oséb pouZitim nespravnych pracovnych a technologickych postupov

- moZnost Urazu 0s6b nepouZitim spravnych pracovnych a technologickych postupov

- moznost Urazu 0séb pouZitim nespravnych pracovnych a technologickych pomocok

- moznost Urazu os6b nepouzitim spravnych pracovnych a technologickych pomdcok a iné

Nakolko zostatkové rizika sa nedaju celkove vyltcit, ich zniZenie alebo obmedzenie je moiné
dosiahnut nasledovnymi ochrannymi opatreniami proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam:

- realizovanim projektovaného diela kvalifikovanymi pracovnikmi v zmysle Vyhl. MPSVaR¢.
508/2009 Z.z., ako aj v zmysle ostatnych stvisiacich legislativnych predpisov, najma Zakona ¢.



124/2006 Z.z.

- realizovanim projektovaného diela len schvéalenymi a certifikovanymi vyrobkami a materidlmi s
prislusnymi atestmi

- vykondvanim pravidelnych odbornych prehliadok a sktiSok zriadeného el. zariadenia /revizie/

v zmysle Vyhl. €. 508/2009 Z.z., ako aj ru¢ného el. naradia pouzivaného pracovnikmi pri praci

- doslednym dodrziavanim prevadzkovych a bezpecfnostnych predpisov zamestnavatela

- pravidelnym, zrozumitefnym a preukdzatelnym oboznamenim zamestnancov organizacie

s pravnymi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci, so zdsadami
bezpecnosti prace , zdsadami ochrany zdravia pri praci, zdsadami bezpe¢ného spravania na
pracovisku a s bezpeénymi pracovnymi postupmi a overovat ich znalost

- pravidelnym $kolenim pracovnikov v zmysle prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov
autorizovanou osobou /autorizovanym bezpeénostnym technikom, resp. osobou s opréavnenim na
vychovu a vzdeldvanie v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z.z./

Zostatkové rizika realizovaného diela je potrebné v pravideinych intervaloch monitorovat a
vyhodnocovat, a v pripade vyskytu ich novej formy a skutognosti, doplfiat do prevadzkovych a
bezpectnostnych predpisov.

11. Zéver:

Predmetnd PD bola spracovanad v rozsahu pre realizdciu stavby a jej spracovanie bolo vykonané

na zaklade dodanych podkladov stavebnej ¢asti, poziadaviek investora a objednavatela , svetelno-
technického vypoctu a ostatnych poZiadaviek hl. projektanta, ako aj v zmysle platnych predpisov
a STN, EN, vyhiasok, zakonov atd'.

V pripade vyskytu odkazov na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znacku, patent, typ,
krajinu, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu
alebo k vyluceniu urcitych zaujemcov alebo vyrobkov plati, Ze na tento odkaz sa vztahuje
slovo ,,alebo ekvivalentny”.



