



ZMLUVA O DIELO č. 10-11/DH/2014

Reg. č. objednávateľa 399/2014/SPU

na uskutočnenie dopĺňujúcich stavebných prác s názvom

„Rekonštrukcia a prístavba objektov regionálneho kompetenčného a inovačného centra výskumu a vývoja AgroBioTech – realizácia naviac prác“

uzavretá ako výsledok priameho rokovacieho konania podľa § 58 ods. 1 písm. i) bod 1. zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Sídlo: Trieda Andreja Hlinku č. 2, 949 76 Nitra

IČO : 00 397 482

IČ DPH : SK2021252827

Bankové spojenie:

IBAN:

Štatutárny orgán: Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik PhD., rektor

Ďalej len objednávateľ

1.2 Zhotoviteľ:

DYNAMIK HOLDING, a.s.

sídlo: Štúrova 22, 949 01 Nitra

IČO: 34 134 557

IČ DPH: SK2020410535

Bankové spojenie:

IBAN:

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Nitra, odd. Sa, vložka č. 10247/N

Štatutárny orgán: Ing. Vladimír Viktor ml., člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Dušan Viktor, člen predstavenstva

Ďalej len zhotoviteľ a spolu s objednávateľom aj ako zmluvné strany.

1.3 Objednávateľ poveruje zástupcu na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Dr. h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., rektor, doc. Ing. Oľga Roháčiková, PhD., kvestorka
- vo veciach technických a súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy: doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD., Ing. Vladimír Baláž, Zdenko Šlúch

1.4 Zhotoviteľ poveruje zástupcu na rokovanie:

- vo veciach zmluvných: Ing. Vladimír Viktor ml.
- vo veciach technických a súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy: Ing. Mikuláš Bojko, Miroslav Schürger

1.5 Autorský dohľad zabezpečuje:

- pavilón M: STAVKONZULTA, spol. s r.o., zastúpený Ing. Arch. Miroslavom Ulbrichtom
- pavilón Q : SH final, s.r.o. zastúpený Ing. Arch. Mariánom Kurucom

1.6 Stavebný dozor objednávateľa: Zdenko Šlúch – TOBI, Sv. Anton 512, adresa pre doručovanie pošty Podhájka ul.č. 34, 949 01 Nitra

1.7 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je:

- dokumentácia priameho rokovacieho konania v zmysle § 58 ods. 1 písm. i) bod 1. zákona č. 25/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov
- realizačná projektová dokumentácia - časť naviac práce
- cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 14.08.2014

Článok II. PREDMET PLNENIA ZMLUVY

2.1. Predmetom tejto zmluvy o dielo (ďalej aj ako ZoD) je záväzok zhotoviteľa vykonať s riadnou odbornou starostlivosťou pre objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii doplňujúcich stavebných prác s názvom

„Rekonštrukcia a prístavba objektov regionálneho kompetenčného a inovačného centra výskumu a vývoja AgroBioTech – realizácia naviac prác“

v rozsahu a kvalite podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy.

Predmetom zmluvy je aj :

- a) dodanie kladných protokolov o vykonaných odborných skúškach,
- b) atesty, certifikáty a potvrdenia o zhode od použitých materiálov, výrobkov a zariadení,
- c) 1x projektová dokumentácia so zakreslením stavu skutočne vykonaných prác,
- d) uvedenie priestorov dotknutých realizáciou predmetu zmluvy do pôvodného stavu,
- e) likvidácia odpadu a odovzdanie dokladu o likvidácii na skládke.

Predmet tejto zmluvy predstavuje doplňujúce stavebné práce, bez vykonania ktorých nie je technicky možné zhotoviť predmet zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013.

2.2. Objednávateľ zadáva a zhotoviteľ preberá záväzok na zhotovenie – výstavbu diela v zmysle bodu 2.1, súčasťou ktorej bude aj vykonanie potrebných prehliadok, meraní, skúšok, revízií, ako aj dodanie a vyhotovenie revízných kníh, certifikátov, vyhlásení o zhode a pod., v rozsahu podľa platných STN, zákonov, vyhlášok, predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v obvyklom štandarde stavebno-montážnych prác, pri dodržaní projektovaných parametrov, platných STN a záväzných noriem EÚ, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov a podmienok uvedených v stavebnom povolení a zabezpečiť jeho komplexné vyskúšanie a účasť zhotoviteľa na kolaudačnom konaní pre vydanie právoplatných kolaudačných rozhodnutí na všetky súčasti predmetu zákazky podľa zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013.

2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy.

2.5. Súčasťou predmetu plnenia je aj spracovanie kontrolného a skúšobného plánu zo strany zhotoviteľa, v súlade s jednotlivými článkami tejto zmluvy o dielo. Tento je povinný zhotoviteľ predložiť stavebnému dozoru k nahliadnutiu na základe jeho požiadavky a akceptovať prípadné požiadavky stavebného dozoru na zmenu a po ukončení diela tento odovzdať objednávateľovi.

2.6. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu splneniu záväzku zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s výnimkou chýbajúcich podkladov odovzdaných objednávateľom (t. j. pri zmene projektovej dokumentácie, technického riešenia a podobne), je povinný zabezpečiť zhotoviteľ, a to na svoje náklady a nebezpečie.

2.7. Zhotoviteľ zhotoví a dokončí celé dielo riadne a včas v termíne dohodnutom s objednávateľom, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vyzve objednávateľa na prevzatie diela a objednávateľ sa zaväzuje spísať zápisnicu o prevzatí diela a za riadne dokončené a prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu podľa pravidiel uvedených v článku IV. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA

3.1. Termín plnenia predmetu zmluvy:

- začatie: nasledujúci deň po dni nadobudnutia účinnosti tejto ZoD
- ukončenie: do 75 kalendárnych dní odo dňa začatia.

Medzi zmluvnými stranami je uzavretá zmluva o dielo č. 16-11/DH/2013, reg. č. objednávateľa 555/2013/SPU, zo dňa 27.12.2013, vo vzťahu ku ktorej majú byť vykonané doplňujúce stavebné práce

podľa tejto zmluvy.

Preto sa zmluvné strany dohodli na nasledovnom postupe:

- ak budú vykonávané práce / dodávky podľa zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg .č. objednávateľa 555/2013/SPU, zo dňa 27.12.2013 – počas ich vykonávania je automaticky prerušený výkon prác a/alebo dodávok podľa tejto zmluvy;
- ak budú vykonávané práce / dodávky podľa tejto zmluvy – počas ich vykonávania je automaticky prerušený výkon prác a/alebo dodávok podľa zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg .č. objednávateľa 555/2013/SPU, zo dňa 27.12.2013.

Zmluvné strany sa dohodli, že súčet období počas ktorých budú vykonávané práce / dodávky podľa jednotlivých zmlúv neprekročí celkový dohodnutý termín.

Na tieto účely bude v stavebných denníkoch urobený záznam, či ide o výkon prác / dodávok podľa:

- tejto zmluvy alebo
- zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg .č. objednávateľa 555/2013/SPU, zo dňa 27.12.2013 v súlade s bodom 6.4.1. tejto zmluvy.

3.2 Miesto: pavilóny M a Q nachádzajúce sa v areáli objednávateľa v mieste jeho sídla v Nitre.

3.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pracovisko pre uskutočnenie stavebných prác najneskôr do 2 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto ZoD, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí pracoviska zhotoviteľ potvrdzuje, že pracovisko preberá a spĺňa podmienky pre riadnu realizáciu jeho zmluvného plnenia.

3.4 Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že má stavenisko pre plnenie zmluvy odovzdané.

3.5 Zhotoviteľ je povinný zaistiť nepretržitý chod prác na stavbe v súlade s postupom prác pri dodržaní všetkých príslušných predpisov týkajúcich sa jednak bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj Zákonníka práce a iných všeobecne platných predpisov. Ak zhotoviteľ túto povinnosť nesplní, považuje sa to za porušenie zmluvy podstatným spôsobom. Na stavenisku musí byť počas prác vykonávaných zhotoviteľom k dispozícii zodpovedný pracovník zhotoviteľa. Každé prerušenie prác v trvaní dlhšom ako 5 pracovných dní je zhotoviteľ povinný neodkladne písomne oznámiť objednávateľovi spolu so správou o predpokladanej dĺžke trvania, príčinách a navrhovaných opatreniach k odstráneniu týchto príčin. Pokiaľ objednávateľ neoznámí písomne svoje stanovisko do 3 pracovných dní od písomného doručenia príčin prerušenia, považujú obe zmluvné strany prerušenie prác za objektívne. Po pominutí prekážok prerušenia prác je zhotoviteľ povinný pokračovať v začatom diele bez akejkoľvek ďalšej písomnej alebo ústnej výzvy zo strany objednávateľa. Neobjektívne prerušenie prác zo strany zhotoviteľa bude riešené objednávateľom, pričom zhotoviteľ berie na vedomie, že za takéto neobjektívne prerušenie prác z jeho strany môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu za každý deň prerušenia prác v súlade s bodom 10.3 tejto zmluvy.

3.6 Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nesplnenie povinností stanovených touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokiaľ bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (ďalej len vyššia moc). Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú mimoriadne okolnosti brániace dočasne alebo trvalo splneniu v nej stanovených povinnostiach, pokiaľ nastali po jej uzatvorení nezávisle na vôli zmluvných strán a pokiaľ nemohli byť tieto okolnosti alebo ich následky zmluvnými stranami odvrátené, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je rozumné v danej situácii požadovať. O vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať. V tomto zmysle sa za dostatočne odôvodnené prípady považujú napríklad nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác a tiež príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa. Za vyššiu moc sa však nepokladajú okolnosti, ktoré vyplývajú z osobných, najmä hospodárskych pomerov zmluvných strán a ďalej prekážky plnenia, ktoré boli zmluvné strany povinné prekonať alebo odstrániť podľa tejto zmluvy, obchodných zvyklostí alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmena meny štátu, kde sa zhotovuje stavba, alebo pokiaľ môže dôsledky svojej zodpovednosti zmluvne previesť na tretiu osobu.

Článok IV.
ZMLUVNÁ CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Zmluvné strany dohodli cenu za dielo, ktoré je predmetom plnenia podľa tejto zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

- **cena bez DPH:** **671.659,00 €**

- **cena s DPH:** **805.990,80 €**

z toho

- pavilón M
Zmluvná cena bez DPH **647.789,96 €**
20 % DPH **129.557,99 €**
Zmluvná cena vrátane DPH **777.347,95 €**
- pavilón Q
Zmluvná cena bez DPH **23.869,04 €**
20 % DPH **4.773,81 €**
Zmluvná cena vrátane DPH **28.642,85 €.**

4.2 Cena diela zaokrúhlená na dve desatinné miesta je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, projektovej dokumentácie stavby a súťažných podkladov.

4.3 Cena za dielo je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefón a odstraňovanie alebo prepravu odpadov) zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce cenu diela s výnimkou možností podľa bodu 4.7 tohto článku, sú vylúčené.

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa okrem iného aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.5 Ceny a sadzby uvedené v ocenenom výkaze výmer úplne zahŕňajú cenu prác popísaných v jednotlivých položkách v nadväznosti na technické špecifikácie, vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré sa vyžadujú a môžu súvisieť s úplnou realizáciou popísaného diela, vrátane dočasných diel, materiálu, dodávky, montáže, všetkých skúšok, dočasných prác, zariadenia prístupu na stavenisko, poplatkov, všetkých rizík, záväzkov a povinností konkrétnych uvedených alebo nepriamo vyplývajúcich z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorých je ponuka založená. Má sa za to, že zriaďovacie náklady zhotoviteľa, zisk a režijné náklady a podobné poplatky sú rozložené rovnomerne vo všetkých jednotkových sadzbách.

4.6 Jednotlivé položky výkazu výmer, ktoré zhotoviteľ neocenil, sú zahrnuté v iných ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú zhotoviteľa a platia počas trvania tejto zmluvy. Ak pôjde o dodávky a práce, ktoré nie sú v rozpočte zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie predloženej zhotoviteľom objednávateľovi na odsúhlasenie. K realizácii takýchto prác, dodávok a služieb môže zhotoviteľ pristúpiť až po odsúhlasení ich cenovej kalkulácie objednávateľom a uzavretí príslušného dodatku k tejto zmluve

4.7 K zmene ceny môže dôjsť:

- a) pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- b) pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území SR, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke. Toto musí zhotoviteľ preukázať.

4.8 Cenu za zhotovenie diela bude objednávateľ postupne uhrádzať takto na základe priebežných faktúr vystavovaných osobitne pre pavilón M a Q v dvojmesačnom časovom intervale. Zhotoviteľ vystaví faktúru na základe obojstranne potvrdeného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok – zisťovacieho protokolu v zmysle výkazu výmer tvoriaceho prílohu číslo 1 tejto zmluvy. Objednávateľom poverená zodpovedná osoba vykoná kontrolu a odsúhlasenie zisťovacích protokolov predložených zhotoviteľom do 3 pracovných dní a potvrdené zisťovacie protokoly, podpísané zodpovednými osobami oboch zmluvných strán. V prípade zistenia rozporu medzi súpisom vykonaných prác a dodávok a skutočne vykonanými prácami a dodávkami je zhotoviteľ povinný prepracovať súpis prác a dodávok a

dať ho do súladu so skutočnosťou a takto upravený zisťovací protokol bude podkladom pre vystavenie faktúry. Priebežné faktúry za stavebné práce môže zhotoviteľ vystavovať do výšky 90 % ceny jednotlivých pavilónov. Zostávajúcich 10% z ceny zaplatí objednávateľ na základe konečných faktúr vystavených zhotoviteľom po odstránení všetkých väd a nedorobkov zistených pri preberacom konaní jednotlivých pavilónov.

Faktúry sú splatné 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi

4.9 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným a preukázateľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne. Súčasťou faktúry je potvrdený zisťovací protokol podpísaný obidvomi zmluvnými stranami vo forme položkovitého rozpočtu – zisťovacieho protokolu s dodržaním poradia položiek podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov podľa ponuky zhotoviteľa, prípadne doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.

4.10 Faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavovania. V tomto zmysle musia faktúry obsahovať náležitosti faktúry ako daňového dokladu, popis vykonaných prác a cenu. Jednotlivé faktúry musia ďalej obsahovať označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma, označenie predmetu zmluvy, názov a kód ITMS projektu, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Súčasťou osobitnej faktúry na navyše práce a konečnej faktúry musí byť preberací protokol a zápisnica o odstránení väd a nedorobkov vytknutých v preberacom protokole.

4.11 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu každej faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry objednávateľovi. Pre účely tejto zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej peňažnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.

4.12 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi štyri originály faktúr, s odsúhlaseným výkazom skutočne vykonaných prác a ďalšími povinnými prílohami a zároveň predloží faktúru aj v elektronickej podobe.

4.13 Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty, na ktorých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítvať proti akejkoľvek pohľadávke zhotoviteľa, proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.

4.14 Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci z tejto zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu zhotoviteľa.

Článok V. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

5.1. Zhotoviteľ vykoná celé dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo.

5.2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia na vykonanie diela podľa tejto zmluvy.

5.3. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že osoby, ktoré budú vykonávať dielo majú zodpovedajúcu kvalifikáciu, budú podliehať riadiacej právomoci určeného hlavného stavbyvedúceho, ktorý okrem iného zodpovedá aj za dodržiavanie pracovnej disciplíny, za vzniknuté škody, vstup osôb oprávnených alebo tretích osôb na stavenisko.

5.4. Zhotoviteľ je povinný pred začatím realizácie diela prerokovať a odsúhlasiť projektovú dokumentáciu s projektantom a objednávateľom a aktualizovať – upraviť harmonogram postupu prác podľa výsledkov prerokovania. V prípade vzniku zmeny oproti predloženému harmonogramu postupu prác, je jeho aktualizáciu potrebné odsúhlasiť Ministerstvom školstva SR.

5.5. Zhotoviteľ a objednávateľ budú vopred dohodnutým spôsobom konzultovať postup zhotovenia diela a v prípade potreby sa bude objednávateľ spolupodieľať na riešení prípadných kolízií.

5.6. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že minimálne v 30 dňovom intervale sa uskutoční vyhodnocovanie postupu realizácie stavby podľa zmluvy o dielo a jej príloh, za účasti štatutárov objednávateľa a zhotoviteľa, resp. nimi poverených zástupcov, výsledky ktorého budú pre zhotoviteľa záväzné a budú sa v prípade nesplnenia považovať za podstatné porušenie zmluvy o dielo s právom objednávateľa odstúpiť od zmluvy s príslušnými dôsledkami. Organizovanie pracovných stretnutí zabezpečí objednávateľ.

5.7. Pracovné stretnutie organizované objednávateľom v zmysle predchádzajúceho bodu bude zároveň platformou na predkladanie aktualizovaného harmonogramu prác, popisu postupu a metód prác. Aktualizácia harmonogramu prác je upravená článkom 3. tejto zmluvy.

5.8. Zhotoviteľ bude informovať stavebný dozor objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách so stavbyvedúcimi zhotoviteľa, ktoré bude podľa potreby organizovať a viesť stavebný dozor objednávateľa minimálne 1 x týždenne.

5.9. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy a súhlasí aby v zmysle týchto bolo stvárnené dielo kontrolované pri preberacom konaní. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi stavebného dozoru, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a rozhodnutiami, vyjadreniami a stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy.

5.10. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverení svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva autorský a stavebný dozor objednávateľa a bez meškania robiť opatrenia na odstránenie vytknutých vad a odchýlok od projektu.

5.11. Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie ciest na príchod a príjazd na stavenisko a elektrickej prípojky a iných médií na stavenisko. (realizácia bude v areáli a inžinierske siete sú vybudované, domnievame sa, že tento bod je bezpredmetný)

5.12. Povoľenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky obstará zhotoviteľ na vlastné náklady.

5.13. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce a technických zariadení pri prácach, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a protipožiarnu ochranu na stavbe, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany životného prostredia. Pracovníci zhotoviteľa a jeho subdodávateľov v pracovných odevoch označených obchodným menom zhotoviteľa resp. jeho subdodávateľov sa môžu zdržiavať výlučne na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť preškolenie všetkých osôb pracujúcich na predmete zmluvy z predpisov BOZP odborne spôsobilou osobou. Zhotoviteľ zodpovedá za:

- vypracovanie „Plánu ochrany pred požiarmi (zriadenie protipožiarnych asistenčných hliadok a spísanie písomného povolenia na zváranie pred začatím prác) je povinný zabezpečiť zhotoviteľ v zmysle § 6 ods 2 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi,
 - vypracovanie podrobného Plánu organizácie výstavby (POV) v rámci realizačnej projektovej dokumentácie,
 - poverenie koordinátora projektovej dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na stavenisku, ktorý vypracuje v zmysle § 5 odst.2 písm. b) plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
- a ich odovzdanie objednávateľovi v lehote do 30 dní od účinnosti tejto zmluvy.

5.14. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho stavebnej činnosti ako aj ním zavinené znečistenie verejnej komunikácie. Objávateľ má právo vykonať kontrolu priebežného vypratania staveniska.

5.15. Zhotoviteľ preukáže zvýšenie poistenia pre poistnú zmluvu na škody všeobecnej zodpovednosti pre oblasť stavebných prác zo sumy 1.000.000,-€ podľa pôvodnej zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013 na sumu vo výške 1.150.000,- € (slovom milión jednotopäťdesiat tisíc eur) musí mať najneskôr v deň podpisu tejto zmluvy.

5.16. Poistenie zabezpečené zhotoviteľom počas realizácie diela bude dohodnuté na spoločné meno zhotoviteľa a objednávateľa a bude minimálne kryť:

5.16.1. Objednávateľa a zhotoviteľa proti všetkým stratám alebo škodám vzniknutým z akejkoľvek príčiny odo dňa začatia prác až do ukončenia diela,

5.16.2. Zhotoviteľa za jeho zodpovednosť počas záručnej doby a za stratu alebo škodu spôsobenú zhotoviteľom počas plnenia akýchkoľvek záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane odstraňovania vad, ktoré sa na diele prejavujú v záručnej dobe,

5.16.3. Zhotoviteľa za zodpovednosť za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby.

5.17. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi podľa dohodnutých podmienok platenia poistného preukazovať platenie poistného. Pri nedodržaní podmienok poistného zo strany zhotoviteľa alebo pri neplatení poistného je objednávateľ oprávnený postupovať v zmysle ustanovení bodu 11.3. tejto zmluvy.

5.18. Zhotoviteľ rovnako na svoje náklady zabezpečí vlastné riadenie postupu prác na stavenisku a stráženie staveniska. Zhotoviteľ zodpovedá za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov alebo technologického zariadenia, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku nachádzajúceho sa na stavenisku, za úmrtie alebo zranenie akejkoľvek osoby nachádzajúcej sa na stavenisku počas realizácie diela. Na stavenisku sa môžu pohybovať iba oprávnení zamestnanci zhotoviteľa a objednávateľa, okrem prípadu vstupu členov kontrolných orgánov. Zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí staveniska menný zoznam svojich pracovníkov, s ktorými počíta realizovať výkon prác s osobitným uvedením stavbyvedúcich a bude ho v prípade zmien operatívne aktualizovať počas celej doby realizácie diela. Zároveň umožní povereným pracovníkom objednávateľa výkon kontroly oprávnenosti pohybu osôb v priestoroch stavby podľa predloženého zoznamu.

5.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne 48 hodín vopred nahlásením poverenému zástupcovi objednávateľa a zápisom v stavebnom denníku a doložiť k zabudovaným materiálom požadované skúšky a atesty. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať. Ak sa zistí, že tieto práce neboli riadne vykonané dodatočné odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa v opačnom prípade, na náklady objednávateľa. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi atesty a certifikáty akosti materiálov a výrobkov podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, v znení neskorších predpisov.

5.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi predloží ku dňu odovzdania a prevzatia staveniska predpokladaný zoznam všetkých svojich subdodávateľov. V prípade jeho zmeny alebo doplnenia je povinný túto zmenu nahlásiť 5 dní pred nástupom takéhoto subjektu na práce na stavbe.

5.21. Zhotoviteľ zabezpečí, že všetky príslušné normy, technické a technologické postupy, technické špecifikácie ako i harmonogram postupu prác budú k dispozícii na stavbe.

5.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na všetkých skúškach vrátane skúšobnej prevádzky. Ak sa objednávateľ nedostaví, je zhotoviteľ oprávnený vykonať prípravu a realizáciu skúšok vrátane skúšobnej prevádzky bez jeho účasti. Zhotoviteľ realizuje skúšky vrátane skúšobnej prevádzky na vlastné náklady i v prípade ich opakovania, ak predošlé boli neúspešné z dôvodov na strane zhotoviteľa.

5.23. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi vykonávať práce na diele neobmedzene a to aj počas dní pracovného voľna (soboty, nedele, sviatky) v čase od 07 00 h. do 18 00 h. tak, aby nedošlo ohrozeniu ukončenia termínu realizácie diela. Ak dôjde zo strany objednávateľa k obmedzeniu počtu kalendárnych dní, kedy môže zhotoviteľ vykonávať práce na diele, znáša objednávateľ dodatočné náklady.

5.24. Zmluvné strany sú povinné vždy písomne informovať druhú zmluvnú stranu o všetkých zisteniach a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela.

5.25. Objednávateľ je povinný uplatňovať si akékoľvek požiadavky z jeho strany alebo možnosti reklamácie len písomnou formou, doručenej oprávnenej osobe zhotoviteľa.

5.26. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán s cieľom preveriť a preukázať vhodnosť technických vlastností diela podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach.

5.27. v prípade nepredloženia kontrolného a skúšobného plánu do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy v rozsahu podľa § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších právnych predpisov alebo v prípade nepredloženia kontrolného a skúšobného plánu so zapracovanými pripomienkami objednávateľa do 7 dní od obdržania pripomienok má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10.000 EUR (slovom desaťtisíc eur).

5.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pri realizácii diela iba materiály, výrobky a zariadenia v súlade s odsúhlaseným projektom, stavebným povolením v ním stanovenej kvalite, druhu a množstve. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, zhotoviteľ nie je oprávnený použiť na realizáciu diela iné materiály a výrobky.

Článok VI. OSTATNÉ PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

6.1. Objednávateľ a oprávnené orgány v zmysle právnych predpisov SR a EÚ sú oprávnené vykonávať kontrolu u zhotoviteľa.

6.2. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle čl. 1 ods. 2 zákona číslo 502/2001 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/audit/overovania súvisiaceho s predmetom plnenia tejto zmluvy počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj ako NFP), ktorú má objednávateľ i uzatvorenú s poskytovateľom NFP, a to oprávnenými osobami, ktorými sú najmä

- a) poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- c) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
- d) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- e) osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.3. Nevykonanie kontroly realizácie diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.

6.4. Stavebný denník:

6.4.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník; do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

Zhotoviteľ je povinný najmä zaznamenávať do denníka každé prerušenie plnenia tejto ZoD ako aj každé pokračovanie v jej plnení. Rovnaké povinnosti má pri zaznamenávaní prerušovania plnenia zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013 a jeho pokračovania.

6.4.2. Stavebný denník vedie stavbyvedúci odo dňa prevzatia staveniska.

6.4.3. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

6.4.4. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie vedenia stavby uloženej na stavenisku.

6.4.5. Stavebný denník sa vedie samostatne pre každý stavebný objekt, ak nebude dohodnuté inak.

6.4.6. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodné pre plnenie tejto zmluvy:

- denný záznam – dátum, údaje o počasí (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky), údaje o pracovnej dobe, údaje o pracovníkoch a ich počtoch,
- údaje o mechanizmoch, časový postup prác, výkaz výmer stavebných prác a dodávok podľa stavebných objektov,
- údaje o odchýlkach od projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní alebo od iných povolení, vydaných pre výstavbu,
- zhodnotenie čiastkového plnenia zhotoviteľa pre účely čiastkovej fakturácie,
- prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho strane. V takomto prípade zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti diela,

- záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu a spracovateľa realizačných projektov,
- zápisy oprávnenej osoby objednávateľa,
- zápisy geodeta a kartografa stavby,
- záznamy stavebného dozoru,
- záznamy koordinátora bezpečnosti.
- záznamy o vykonaných skúškach.

6.4.7. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov a z denných záznamov.

6.4.8. Úvodné listy stavebného denníka budú obsahovať:

- základný list, v ktorom je uvedený názov stavby, názov a sídlo objednávateľa, zhotoviteľa, spracovateľa projektu pre stavebné povolenie a spracovateľa realizačných projektov,
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov.

6.4.9. Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami s pevným originálnym listom a s dvomi oddeliteľnými kópiami.

6.4.10. Ak bude potrebné použiť pre jednotlivé stavebné objekty alebo prevádzkové súbory viac kníh stavebného denníka, očísľujú sa tieto knihy poradovým číslom.

6.4.11. Pevné originálne listy v knihe stavebného denníka archivuje stavbyvedúci ako doklad, ktorý je potrebný pre odovzdanie a prevzatie diela.

6.4.12. Prvú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka dostane a archivuje stavebný dozor.

6.4.13. Druhú oddeliteľnú kópiu stavebného denníka archivuje stavbyvedúci.

6.4.14. Ak je potrebné odovzdať kópiu príslušného listu stavebného denníka aj autorskému dozoru, odbornému autorskému dohľadu alebo zhotoviteľovi realizačných projektov, zabezpečí stavbyvedúci reprodukčné kópie týchto listov stavebného denníka, ktoré im odovzdá najneskôr na druhý deň po vykonaní zápisu, ktorý súvisí s vypracovanou projektovou dokumentáciou.

6.4.15. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Prípadné opravy v zápise potvrdzujú a podpisujú stavbyvedúci a stavebný dozor.

6.4.16. Stavbyvedúci predloží stavebnému dozoru denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň.

6.4.17. Stavebný dozor objednávateľa je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.).

6.4.18. Ak stavebný dozor nesúhlasí s denným záznamom, zapíše to najneskôr do troch pracovných dní do stavebného denníka s uvedením dôvodov, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasil.

6.4.19. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý do stavebného denníka vykonal stavebný dozor, autorský dozor, odborný autorský dohľad alebo spracovateľ realizačných projektov, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že so zápisom súhlasí.

6.4.20. Právo usmerňovať vykonávanie stavebných prác prostredníctvom stavebného denníka má iba stavebný dozor objednávateľa a poverení pracovníci objednávateľa.

6.4.21. Ak stavebný dozor objednávateľa zistí, že zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy, technické normy, právne predpisy, alebo hrubým spôsobom porušuje bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru bezpečnosť, má stavebný dozor právo zápisom do stavebného denníka okamžite zastaviť vykonávanie príslušných stavebných prác.

6.4.22. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný.

6.4.23. Stavebný denník pre časti stavby, ktoré zhotovujú pre zhotoviteľa stavby jeho subdodávateľa vedie oprávnený zástupca príslušného subdodávateľa.

6.4.24. Stavebný denník je jedným z dokladov, ktoré odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí diela.

6.5. Výkonom stavebného dozoru zo strany objednávateľa a výkonom funkcie stavbyvedúceho zo strany zhotoviteľa môže byť poverená iba osoba s odbornou spôsobilosťou na výkon takejto funkcie.

6.6. Objednávateľ je oprávnený poveriť vykonaním prác aj iné osoby ako zhotoviteľ a následne vysporiadať náklady, ku ktorým dôjde týmto spôsobom, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne vykonanie oprávneného príkazu objednávateľa smerujúceho k odvráteniu zjavného nebezpečenstva v stanovenom čase.

6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť objednávateľovi označenie pracoviska informačnou tabuľou oznamujúcou, že stavebné práce sú spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.

Článok VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi predmet tejto zmluvy spolu s predmetom zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013, pričom pre dielo:

- podľa pôvodnej zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013 a
 - podľa tejto zmluvy
- budú vyhotovené samostatné zápisnice z preberacieho konania, resp. protokoly o odovzdaní a prevzatí diela.

7.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 30 dní vopred, kedy bude dielo, resp. jeho časti tak, ako sú uvedené v článku 2 tejto zmluvy pripravené na prevzatie, s určením termínu ukončenia realizácie diela a termínu odovzdávacieho a preberacieho konania a vyzvať ho na prevzatie diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na preberacom konaní účasť tých svojich subdodávateľov jednotlivých objektov, častí, celkov, strojov a zariadení, ktorých účasť je nevyhnutná pre riadne prevzatie diela. Prizvaní dodávatelia a poddodávatelia sú povinní na preberacom konaní sa zúčastniť.

7.3. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví nasledovné doklady osvedčujúce akosť a kompletnosť diela:

- a) 3x kompletné paré projektu so zakreslením zmien realizovaných prác,
- b) 2x sadu dokumentov potrebných ku kolaudačnému konaniu, delené po jednotlivých stavebných objektoch a prevádzkových súboroch, pripravené v zmysle platných STN, zákonov a vyhlášok, požiadaviek technickej inšpekcie a inšpektorátu práce, ktoré bude obsahovať najmä:

- certifikáty, vyhlásenia o zhode, zápisnice, protokoly a osvedčenia o akosti materiálov a vykonaných skúškach podľa kontrolného a skúšobného plánu a požiadaviek objednávateľa,
- zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporthy a návody na obsluhu,
- revízne správy a revízne knihy u vyhradených technických zariadení – úradné skúšky, zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí, geodetické zamerania skutkového stavu vonkajších sietí a stavebných objektov v digitálnej a tlačenej forme, minimálne v štyroch vyhotoveniach, doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby, stavebný denník / stavebné denníky subdodávateľov
- zápisnice o vyskúšaní zmontovaného zariadenia s vyhodnotením kvality podľa technických noriem a PD, manuály, resp. prevádzkové predpisy na užívanie a údržbu predmetu diela a jeho častí, geodetické zamerania skutkového stavu vonkajších sietí a stavebných objektov v digitálnej a tlačenej forme, minimálne v štyroch vyhotoveniach, doklady o prijatí a likvidácii odpadov súvisiacich s realizáciou stavby, stavebný denník / stavebné denníky subdodávateľov

7.4. Podmienkou prevzatia stavebnej časti diela objednávateľom je úspešné vykonanie a zdokladovanie potrebných skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, revízií a pod. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.

7.5. V prípade, že bude dielo odovzdávané po častiach je zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia bodu 7.2 tak, aby čiastkové plnenia súhrnne osvedčovali akosť a kompletnosť diela. Súhrn čiastkového odovzdávania a prevzatia bude súčasťou odovzdávania a prevzatia diela

7.6. Časti technologického charakteru, ktoré zabezpečujú ucelený proces budú dokončené ich komplexným vyskúšaním, ktoré vykoná zhotoviteľ za účasti objednávateľa. Obsah, rozsah a podmienky komplexného vyskúšania dohodnú zmluvné strany operatívne podľa postupu realizácie stavby. Ku komplexnému vyskúšanju poskytne objednávateľ spolupôsobenie prostredníctvom svojich kvalifikovaných pracovníkov.

7.7. Zhotoviteľ v spolupráci s objednávateľom vykoná skúšobnú prevádzku celého diela, najmä jeho technologických častí, pričom čas skúšobnej prevádzky nesmie presiahnuť 30 dní.

7.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred termínom prevzatia diela objednávateľom uviesť všetky technologické zariadenia a zariadenia spojené s prevádzkou diela do činnosti, bezplatne vykonať ich nastavenie,

doladenie a komplexné skúšky v trvaní min. 72 hodín nepretržite a vyskúšanie všetkých technologických zariadení a ich funkcií. V rámci týchto skúšok bude zaškolená budúca obsluha týchto zariadení a pre každú skúšku a zaškolenie bude zhotovený samostatný zápis, ktorý bude súčasťou zápisu o prevzatí diela. Zápis o prevzatí spíšu zmluvné strany ihneď po skončení úspešného komplexného vyskúšania. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť zamestnancov objednávateľa, ktorých bude mať k dispozícii pri zaškolení s podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri príprave a vykonaní komplexného vyskúšania. Zhotoviteľ zodpovedá za ich bezpečnosť a ochranu zdravia počas týchto prác. Zhotoviteľ je povinný odovzdať spolu s dielom aj plán užívania verejnej práce – príručku užívateľa, spracovanú v súčinnosti s projektantom, odsúhlasenú stavebným dozorom, kde uvedie postupy užívania, údržby a opráv diela a upozorní na prípadné hroziace nebezpečenstvo v prípade nedodržania postupov.

7.9 Zhotoviteľ je povinný:

- a) odpad, ktorý vznikne pri realizácii zmluvy definovaný ako druhotné suroviny, odovzdať do zberných surovín. Zhotoviteľ odovzdá doklad o odovzdaní predmetného odpadu objednávateľovi a zároveň poukáže výzisk za odovzdanie druhotných surovín v plnej výške na účet objednávateľa, a to najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia príslušnej etapy zmluvného plnenia,
- b) odpady z rekonštrukcie objektov predovšetkým zhodnotiť alebo odovzdať na zhodnotenie oprávneným subjektom,
- c) zabezpečiť, aby nedochádzalo k zmiešaniu stavebného odpadu s odpadmi kategórie – nebezpečné.

Zhotoviteľ ku dňu preberacieho konania predloží aj doklady o odovzdaní stavebných a demolačných odpadov osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa zákona číslo 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

7.10. Objednávateľ bude preberať dielo podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov, technologických celkov, prístrojov a zariadení tak, ako sú uvedené v bode 2.3 tejto zmluvy bez väd a nedorobkov. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených realizačnou projektovou dokumentáciou, touto zmluvou alebo všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. Dielo ako celok sa považuje za splnené až odovzdaním poslednej jeho časti uvedenej v bode 2.3 tejto zmluvy a odstránením poslednej vady a nedorobku, zaevidovaným v prílohe protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktoré by bránili užívaniu

7.11. Ak práce nedosiahnu kvalitatívne parametre podľa noriem platných pre SR, EÚ a tejto zmluvy, objednávateľ dielo neprevezme.

7.12. Ak vzniknú okolnosti, pre ktoré objednávateľ dielo prevezme s vadami a nedorobkami, ktoré samy o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke a užívaniu diela a neznižujú jeho hodnotu, dielo sa bude považovať za splnené až po odstránení väd a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Povinnosť zaplatiť za preberané dielo vzniká až po úplnom ukončení diela.

Drobné evidované vady, ktoré nebránia užívaniu diela ako celku nebudú zmluvnými stranami chápané ako prekážka pri odovzdávaní a preberaní diela, ale budú presunuté do reklamačného konania.

7.13. Zmluvné strany sa dohodli, že zápisnice z preberacieho konania, resp. protokol o odovzdaní a prevzatí diela bude pripravovať zhotoviteľ.

7.14. Zhotoviteľ uvoľní stavenisko do 5 kalendárnych dní po spísaní zápisnice o prevzatí diela a na základe výzvy objednávateľa, ak nebude dohodnuté niečo iné.

Článok VIII. VLASTNÍCKE PRÁVO K PREDMETU DIELA

8.1. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.

8.2. Dielo sa považuje za dodané, ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, výsledkom ktorého je potvrdený záverečný protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Dňom podpisu záverečného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zo strany objednávateľa dochádza k ukončeniu realizácie diela.

8.3. Zhotoviteľ znáša akékoľvek nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby, kým ho zhotoviteľ riadne nesplní a nedokončí a kým ho objednávateľ od zhotoviteľa neprevezme. Prevzatím zhotovenej veci objednávateľom prechádza na neho nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele.

8.4. Prevzatím vecí poskytnutých objednávateľom na vykonanie diela prechádza nebezpečenstvo škody na zhotoviteľa až do doby prevzatia diela.

8.5. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za vzniknutú škodu, na inom majetku, ku ktorej môže dôjsť počas realizácie diela.

8.6. Za porušenie práv tretej osoby k veciam obstarávaným zhotoviteľom na vykonanie diela, ktoré vyplýva z priemyselného alebo duševného vlastníctva, v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

Článok IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s projektom a v dobe prevzatia diela objednávateľom a počas záručnej doby bude mať zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude spôsobilý k účelu určenému v zmluve.

9.2. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov. Na zabudované výrobky dodávané zhotoviteľom na predmetnú stavbu, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby sa vzťahuje záručná doba garantovaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Zoznam takto zabudovaných výrobkov, ktorých záručná doba je kratšia ako 60 mesiacov predloží zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní a preberaní stavby na samostatnom súpise. Záručná doba začína plynúť dňom úspešného prevzatia diela objednávateľom, ako celku – stavebný objekt, pri prístrojoch a zariadeniach dňom uvedenia do prevádzky.

9.3. Záručná doba nezahŕňa servis diela.

9.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady. Reklamáciu vad vzniknutých v záručnej dobe uplatní objednávateľ u zhotoviteľa písomne na adresu zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, pričom stačí doručenie faxom alebo mailom, a to bezodkladne – najneskôr v lehote 5 dní od zistenia vady – dôvodu reklamácie, pričom v reklamácií vadu popíše. Zhotoviteľ je povinný na opravu reklamovanej vady ihneď nastúpiť, najneskôr však do 24 hodín od uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak sa jedná o vadu na technológii alebo veci brániacej prevádzke a do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom na vady ostatné, pokiaľ si strany samostatne v tejto veci nedohodnú iný termín a vadu bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom termíne. Termín odstránenia vad sa dohodne vždy písomnou formou. Objednávateľ následne po odstránení vady písomne potvrdí zhotoviteľovi vykonanie opravy reklamovanej vady. Ak zhotoviteľ do 3 dní, resp. do 24 hodín na odstránenie vady diela nenastúpi, resp. bezdôvodne preruší odstraňovanie vady, resp. objednávateľ nesúhlasí s navrhovaným termínom odstránenia vady je objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie tejto vady sám, alebo treťou osobou za ceny obvyklé v čase odstraňovania vady, a to na náklady zhotoviteľa. Takto vzniknuté náklady za odstránenie vady, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi do 10 dní odo dňa doručenia faktúry. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody alebo na dohodnutú zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi.

9.5. Náhradu objednávateľovi vzniknutých nákladov na odstránenie vady môže objednávateľ vykonať predovšetkým:

9.5.1. započítaním proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela, pokiaľ ešte nebola uhradená objednávateľom v plnom rozsahu,

9.5.2. vystavením faktúry za vynaložené náklady zhotoviteľovi, pričom faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia,

9.6. Zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť vady akejkoľvek časti diela počas plynutia záručnej doby.

9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vady odstráni bezodkladne.

9.8. Záručná doba pre opravené alebo vymenené časti bude predĺžená o čas, v ktorom zariadenie nebolo schopné prevádzky. V jednotlivých prípadoch sa môžu strany dohodnúť na osobitných podmienkach plynutia záručnej lehoty.

9.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pri neodbornej manipulácii diela užívateľom.

9.10. Nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa po odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti do užívania, ktorému predchádzalo odborné zaškolenie zamestnancov objednávateľa.

9.11. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi najneskoršie v deň odovzdania a prevzatia diela samostatný písomný zoznam subdodávateľov technológií použitých pri zhotovovaní diela u ktorých je objednávateľ po operatívnej dohode so zhotoviteľom oprávnený uplatňovať prípadné reklamácie a záručné opravy.

Článok X. ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROK Z OMEŠKANIA

10.1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s dokončením alebo splnením celého diela alebo jeho časti, ktorá je predmetom samostatného odovzdania a prevzatia po termíne uvedenom v bode 3.1 tejto zmluvy, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 250,-€ za každý deň omeškania až do dňa riadneho dokončenia a splnenia predmetnej časti diela špecifikovanej v bode 2.3 tejto zmluvy.

10.2. Za každý deň prerušenia prác zo strany zhotoviteľa podľa bodu 3.5 tejto zmluvy o dielo, môže objednávateľ účtovať zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-€ za každý deň; toto neplatí pre bod 3.1 v spojení s bodom 6.4.1 tejto zmluvy. Ďalej sa neuplatní ani pokuta podľa bodu 10.2 pôvodnej zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013 v prípade prerušenia plnenia podľa tejto pôvodnej zmluvy z dôvodu výkonu prác / dodávok podľa tejto zmluvy.

10.3. Pri prejavení sa skrytej vady diela, resp. jeho časti v záručnej dobe, ak zhotoviteľ nenastúpi na odstraňovanie reklamovanej vady v stanovenej lehote, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu až do výšky 300,-€ za každú vadu a za každý deň až do dňa odstránenia vady.

10.4. Ak zhotoviteľ neuvoľní stavenisko do 20 pracovných dní po výzve objednávateľa, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každý deň omeškania.

10.5. Ak objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti riadne a oprávnene vystavené a prevzaté faktúry od zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaplatenie úroku z omeškania podľa § 369 a) Obchodného zákonníka.

10.6. Zmluvná pokuta je splatná v plnom rozsahu do 15 dní od prvej písomnej výzvy objednávateľa a bude splnená pripísaním peňažných prostriedkov vo výške zmluvnej pokuty na účet objednávateľa. Zmluvnú pokutu má objednávateľ právo započítať proti akejkoľvek časti ceny diela, resp. nasledujúcej platbe alebo zádržnému.

10.7. Zaplatením zmluvnej pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti splnenia diela, zabezpečeného zmluvnou pokutou.

10.8. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.

10.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nebude postupovať ani inak obchodovať s nárokmi vyplývajúcimi z tejto zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a iných platných právnych predpisov pod sankciou zaplatenia zmluvnej pokuty až do výšky hodnoty takto prevedeného práva alebo záväzku.

10.10. Vznikom povinnosti uhradiť zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

10.11. Ak sa pri dňoch neuvádza, či sa jedná o deň pracovný alebo kalendárny, zmluvné strany sa dohodli, že ide o deň kalendárny.

10.12. Ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa pri realizácii diela nedodrží projekt (použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy), je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR za každé takéto porušenie zmluvy, čo ho však nezbavuje povinnosti vykonať nápravu v súlade s projektom. V prípade, ak by došlo k porušeniu tohto záväzku zhotoviteľa, objednávateľ si uplatní pokutu len z jednej zmluvy t.j. ak si objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu podľa tohto bodu zmluvy, už si nebude uplatňovať nárok na zmluvnú pokutu podľa bodu 10.12 zmluvy o dielo č. 16-11/DH/2013, reg.č. objednávateľa 555/2013/SPU zo dňa 27.12.2013.

10.13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní vopred písomne predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktoré by mal realizovať pre Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný sa písomne vyjadriť (schváliť subdodávateľa alebo ho odmietnuť) najneskôr do 2 dvoch pracovných dní po dni obdržania písomnej žiadosti zhotoviteľa, inak sa má za to, že subdodávateľa schválil. V prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,-EUR za každý prípad.

10.14. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 165,- EUR za každé porušenie zmluvy, ak za dané porušenie zmluvy nie je v zmluve stanovená vyššia zmluvná pokuta. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

10.15. Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je v omeškaní a ani svojej povinnosti nahradiť spôsobenú škodu v rozsahu presahujúcom uplatnenú zmluvnú sankciu.

10.16 Zmluvné strany sa dohodli, že maximálny súčet všetkých zmluvných pokút, ktoré si objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy neprekročí sumu 30% z ceny diela bez DPH.

Článok XI. UKONČENIE ZMLUVY O DIELO, ODSŤUPENIE OD ZMLUVY

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne ukončenie zmluvy o dielo sa považuje splnenie všetkých záväzkov zmluvných strán a súčasne uplynutie doby, na ktorú bola zmluva o dielo uzatvorená.

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že k ukončeniu tejto zmluvy môže dôjsť v mimoriadnych prípadoch aj po vzájomnej dohode zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy o dielo.

11.3. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť s okamžitou platnosťou, ak:

11.3.1. zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia,

11.3.2. vykonané práce budú fakturované v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo budú opakovane nárokované fakturovaním,

11.3.3. zhotoviteľ použije iné materiály, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom a predtým Ministerstvom školstva SR, alebo zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami zmluvy o dielo, ak zmeny v realizácii diela neboli odsúhlasené stavebným dozorom, objednávateľom, ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu alebo strate diela alebo jeho častí, materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich nenahradí na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, zhotoviteľ nepoistí dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, prípadne ak neplatí dohodnuté poistenie,

11.3.4. zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu,

11.3.5. zhotoviteľ je v omeškaní s vykonávaním diela viac ako 10 pracovných dní bez odôvodnenia

11.3.6. bola vykonaná akákoľvek zmena predmetu zmluvy bez súhlasu objednávateľa, pričom tomuto musí predchádzať súhlas Ministerstva školstva SR

11.3.7. vznikli nepredvídaných okolností na strane zhotoviteľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa,

11.3.8. nastalo preukázané porušenie právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou zhotoviteľa,

11.3.9. boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa.

11.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy s okamžitou platnosťou ak:

11.4.1. objednávateľ vstúpi do likvidácie, na majetok objednávateľa bude vyhlásený konkurz, reštrukturalizácia,

11.4.2. objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi spolupôsobenie dohodnuté v tejto zmluve ani v dostatočne primeranej lehote a toto neposkytnutie spolupôsobenia zmarí zhotoviteľovi možnosť vykonania diela.

11.4.3. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry po lehote splatnosti viac ako 90 dní,

11.4.4. došlo ku vzniku nepredvídaných okolností na strane objednávateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia predmetu zmluvy a súčasne nejde o okolnosti vylučujúce zodpovednosť objednávateľa,

11.4.5. pri preukázanom porušení právnych predpisov SR a EÚ v rámci realizácie aktivít dohodnutých v tejto zmluve súvisiacich s činnosťou objednávateľa,

11.4.6. boli poskytnuté nepravdivé alebo zavádzajúce informácie, resp. neposkytnuté informácie v súlade s podmienkami tejto zmluvy zo strany objednávateľa.

11.5. Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť odstupujúcou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane oznámené písomne a doporučenou poštou. Odstúpenie od tejto zmluvy nastáva dňom doručenia oznámenia. Zmluvné strany sa dohodli, že preberacie konanie diela v stave ku dňu odstúpenia od zmluvy a súvisiace finančné vysporiadanie sa bude riadiť nezmenenými dotknutými ustanoveniami tejto zmluvy.

11.6. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nárokov zmluvných strán na zaplatenie zmluvných pokút.

Článok XII. RIEŠENIE SPOROV

12.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prednostne formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov.

12.2. V prípade, že sa spor nevyrieši zmluvou, je hociktorá zmluvná strana oprávnená požiadať o rozhodnutie súd. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred stálym rozhodcovským súdom Európsky Rozhodcovský Súd zriadeným pri obchodnej spoločnosti ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/CENTRE DE MEDIATION ET D'ARBITRAGE a.s. podľa jeho základných vnútorných právnych predpisov. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné a bude vydané v jazyku slovenskom. Spor je oprávnený prerokovať a rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať predsedníctvo ERS po predložení návrhu od predsedu ERS zo zoznamu rozhodcov vedenom pri ERS. Ústne pojednávanie sa bude konať v sídle rozhodcovského súdu na adrese: Štúrova 28, 040 01 Košice v jazyku slovenskom.

12.3. Ak vznikne spor v rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne, metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

12.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

Článok XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1. Práva a záväzky z tej zmluvy prechádzajú na právnych zástupcov zmluvných strán uvedených v článku 1. tejto zmluvy.

13.2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. Táto zmluva je v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou, ktorá sa zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Za zverejnenie zmluvy v uvedenom registri zodpovedá objednávatel'. Zmluvné strany vyjadrujú so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv súhlas.

13.3. Okamihom podpisu tejto zmluvy obidvomi zmluvnými stranami je prejavovaný súhlas s celým jej obsahom.

13.4. Zhotoviteľ poskytuje objednávatel'ovi zmluvnú voľnosť na úpravu zmluvy podľa požiadaviek Ministerstva školstva SR v súvislosti s poskytnutím NFP, najmä pokiaľ ide o prípadné krátenie rozsahu a tým aj ceny diela, harmonogramu prác a splatnosti faktúr. Všade kde je v tejto zmluve použitý pojem Ministerstvo školstva SR má sa tým na mysli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

13.5. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany. Dodatky nadobúdajú platnosť dňom ich podpisania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, pričom každý dodatok k tejto zmluve musí byť najskôr akceptovaný zo strany Ministerstva školstva SR.

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia zmluvných strán bude prebiehať výlučne písomne (aj faxom a e-mailom), pričom kontaktné adresy oprávnených osôb sú uvedené v prílohe číslo 8 zmluvy.

13.7. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný pôvodný účel zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení zmluvy.

13.8. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.

13.9. Zmluvné strany potvrdzujú, že konali na základe slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nátlakom a že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním, a na znak súhlasu ju podpisujú.

13.10. Táto zmluva sa vyhotovuje v písomnej forme v 6 originálnych exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán dostane dva rovnopisy a dva exempláre sú určené pre Ministerstvo školstva SR.

13.11. Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu zmluvy preukázať sa uzatvorením poistenia pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov v zmysle článku 5 ods. 5.17 a odovzdať ju vo fotokópii objednávatel'ovi


**Článok XIV.
PRÍLOHY**

14.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Cenová ponuka zhotoviteľa (ocenený výkaz výmer) zo dňa 14.08.2014.

1 DEC. 2014

V Nitre, dňa

Za objednávateľa :




.....
Dr. h. c. prof. Ing. Peter Bielik PhD.
rektor

V Nitre dňa **26.11.2014**

Za zhotoviteľa:



.....
Ing. Vladimír Viktor ml.
člen predstavenstva a generálny riaditeľ



.....
Dušan Viktor
člen predstavenstva

Príloha č. 1

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov -
doplňujúce práce

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 14.08.2014

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DYNAMIK HOLDING, a.s.

IČO:

34134557

IČO DPH:

SK2020410535

Projektant:

Stavkonzulta s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

p. Marián Soviš

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

671 659,00

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

671 659,00

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	671 659,00	134 331,80

Cena s DPH

v

EUR

805 990,80

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Miesto: Nitra

Dátum: 14.08.2014

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Projektant: Stavkonzulta s.r.o.

Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Spracovateľ: p. Marián Soviš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	671 659,00	805 990,80
01	Pavilón M	647 789,96	777 347,95
1212802	SO 02 Regionálne centrum aplikovaného výskumu a vývoja	622 384,83	746 861,80
12128021	RCAVV - architektúra a statika	622 384,83	746 861,80
1212808	SO 08 Sadové úpravy	25 405,13	30 486,16
02	Pavilón Q	23 869,04	28 642,85
SO 01	SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY - PAVILON Q	23 869,04	28 642,85
01-1	Architektúra	23 869,04	28 642,85
01-1-3	Rekonštrukcia	23 869,04	28 642,85
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		671 659,00	805 990,80

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Objekt: 01 - Pavilón M

Časť: 1212802 - SO 02 Regionálne centrum aplikovaného výskumu a vývoja

Úroveň 3: 12128021 - RCAVV - architektúra a statika

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 14.08.2014

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DYNAMIK HOLDING, a.s.

IČO: 34134557

IČO DPH: SK2020410535

Projektant:

Stavkonzulta s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

p. Marián Soviš

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

622 384,83

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

622 384,83

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znížená

20,00%

z

622 384,83

124 476,97

Cena s DPH

v EUR

746 861,80

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Objekt: 01 - Pavilón M

Časť: 1212802 - SO 02 Regionálne centrum aplikovaného výskumu a vývoja

Úroveň 3: 12128021 - RCAVV - architektúra a statika

Miesto: Nitra

Dátum:

14.08.2014

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Projektant:

Stavkonzulta s.r.o.

Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

p. Marián Soviš

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 622 384,83

HSV - Práce a dodávky HSV 508 937,50

1 - Zemné práce	1 865,49
2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce	15 629,55
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	21 190,16
4 - Vodorovné konštrukcie	30 099,55
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie	301 890,79
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	121 494,36
99 - Presun hmôt HSV	16 767,60

PSV - Práce a dodávky PSV 113 447,33

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 412,83
712 - Izolácie striech	2 077,81
713 - Izolácie tepelné	1 448,94
763 - Drevostavby, sádkokartóny	75 378,95
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	24 115,35
783 - Nátery	9 013,45

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 622 384,83

ROZPOČET

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Objekt: 01 - Pavilón M

Časť: 1212802 - SO 02 Regionálne centrum aplikovaného výskumu a vývoja

Úroveň 3: 12128021 - RCAVV - architektúra a statika

Miesto: Nitra Dátum: 14.08.2014
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra Projektant: Stavkonzulta s.r.o.
Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s. Spracovateľ: p. Marián Soviš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

622 384,83

HSV - Práce a dodávky HSV

508 937,50

1 - Zemné práce

1 865,49

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	51,948	13,77	715,32
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť	m3	51,948	3,89	202,08
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	m3	51,948	1,43	74,29
4	K	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	m3	51,948	3,93	204,16
5	K	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	m3	259,740	0,39	101,30
6	K	167101102	Nakladanie neuláhnuteho výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	51,948	1,16	60,26
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	52,143	0,51	26,59
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	93,857	5,13	481,49

2 - Zakladanie, zvláštne stavebné práce

15 629,55

9	K	229942111	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 60 do 80 mm	m	50,000	35,75	1 787,50
10	K	262303372	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	50,000	45,55	2 277,50
11	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m3	54,629	73,63	4 022,33
12	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	119,706	11,60	1 388,59
13	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	119,703	2,36	282,50
14	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	7,133	664,58	4 740,45
15	K	275362021	Výstuž základových pätiok zo zvár. sietí KARI	t	0,697	692,08	482,38
16	K	281604211	Injektovanie nízkotlakové alebo vysokotlakové aktivovanými zmesami vzostupné tlakom do 0, 6 MPa	m	50,000	7,64	382,00
17	M	5891610000	Malta cementová injektážna z troskoportlandského cementu 1:1	m3	3,278	81,24	266,30

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

21 190,16

18	K	311234511	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 30 cm na pero a drážku	m3	10,471	91,26	955,58
19	K	311234513	Murivo nosné (m3) z tehál pálených hr. 25 cm na pero a drážku	m3	107,542	76,49	8 225,89
20	K	311271302	Murivo nosné PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou hr. 25 cm STLP S115	m3	0,703	163,97	115,27
21	K	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm STLP S116	m3	0,999	150,13	149,98
22	K	342242021	Priečky z tehál pálených hr.10 cm, na pero a drážku	m2	251,240	13,04	3 276,17
23	K	342242043	Priečky z tehál pálených POROTHERM 17,5 P8 hr. 175mm	m2	10,800	30,51	329,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	342273100	Priečky PORFIX 500x250x100 hr.100 mm	m2	73,260	19,17	1 404,39
25	K	342273126	Domurovanie atikového muríva hr.125 mm	m2	4,200	27,91	117,22
26	K	345321515	Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	16,767	119,43	2 002,48
27	K	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	214,165	12,65	2 709,19
28	K	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	214,165	3,63	777,42
29	K	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betonárskej ocele 10505	t	1,341	840,46	1 127,06

4 - Vodorovné konštrukcie

30 099,55

30	K	413321414	Betón nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	8,743	79,16	692,10
31	K	413351107	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	17,179	16,27	279,50
32	K	413351108	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	17,179	3,38	58,07
33	K	413351213a	Podporná konštrukcia stropov do 10 kpa - zhotovenie (požiadavka z dôvodu odstránenia konštrukcie strechy)	m2	1 497,015	13,48	20 179,76
34	K	413351214a	Podporná konštrukcia stropov do 10 kpa - zhotovenie (požiadavka z dôvodu odstránenia konštrukcie strechy)	m2	1 497,015	3,52	5 269,49
35	K	413361821	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	5,448	664,58	3 620,63

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadzovanie

301 890,79

36	K	613481119	Potiahnutie vnútorných stĺpov a pilierov, sklotextílnou mriežkou	m2	775,100	7,58	5 875,26
37	K	622463141	Vonkajšia omietka stien sanačná, miešaná strojne, nanášaná ručne, hydrofobizovaná hr.15 mm	m2	338,751	25,12	8 509,43
38	K	622463151	Príprava podkladu, prednástreč, pod sanačné omietky stien vonkajších, cementový, pokrytie 50 %	m2	338,751	4,10	1 388,88
39	K	622466110	Príprava vonkajšieho podkladu stien, cementový Prednástreč, strojne nanášanie	m2	2 170,399	5,54	12 024,01
40	K	622466203	Vonkajšia omietka stien, vápennocementová, strojne nanášanie, ľahká hr. 15 mm	m2	2 170,399	11,89	25 806,04
41	K	627471162	Reprofilácia vonkajších stien sanačnou maltou, 1 vrstva hr.15 mm, v rozsahu do 30% z plochy	m2	2 509,150	14,01	35 153,19
42	K	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	466,411	107,59	50 181,16
43	K	631315711	Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 120 do 240 mm	m3	228,824	87,84	20 099,90
44	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 80-120 mm	m3	466,411	17,21	8 026,93
45	K	631319155	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 ocel. hlad. hr. 120-240 mm	m3	228,824	7,48	1 711,60
46	K	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	322,200	5,17	1 665,77
47	K	631319175	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	214,550	2,61	559,98
48	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	33,497	842,34	28 215,86
49	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	176,764	25,37	4 484,50
50	K	632451250	Poter cementový, hladný oceľovým hladidlom, hr.53 mm, vystužený sieťovinou	m2	14,630	13,67	199,99
51	K	632451251	Poter cementový, hladný oceľovým hladidlom, hr.54 mm, vystužený sieťovinou	m2	439,460	14,04	6 170,02
52	K	632451252	Poter cementový, hladný oceľovým hladidlom, hr.55 mm, vystužený sieťovinou	m2	1 547,110	14,08	21 783,31
53	K	632451253	Poter cementový, hladný oceľovým hladidlom, hr.56 mm, vystužený sieťovinou	m2	367,430	14,69	5 397,55
54	K	632451259	Poter cementový, hladný oceľovým hladidlom, hr.57 mm, vystužený sieťovinou	m2	226,860	13,89	3 151,09
55	K	632451254	Poter cementový, hladný oceľovým hladidlom, hr.59 mm, vystužený sieťovinou	m2	211,910	14,55	3 083,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	632451255	Poter cementový, hladný ocelovým hladidlom, hr.60 mm, vystužený sieťovinou	m2	1 900,140	15,19	28 863,13
57	K	632451256	Poter cementový, hladný ocelovým hladidlom, hr.68 mm, vystužený sieťovinou	m2	14,000	15,05	210,70
58	K	632451257	Poter cementový, hladný ocelovým hladidlom, hr.70 mm, vystužený sieťovinou	m2	15,730	15,90	250,11
59	K	632451258	Poter cementový, hladný ocelovým hladidlom, hr.138 mm, vystužený sieťovinou	m2	29,530	26,18	773,10
60	K	632477005	Nivelačná stierka podlahová hrúbky 2mm, vrátane penetračného náteru	m2	29,530	9,52	281,13
61	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	1 806,000	2,50	4 515,00
62	K	953950111	Dodávka a montáž dilatačného profilu podlahového, ozn. DL1	m	84,300	133,41	11 246,46
63	K	953950112	Dodávka a montáž dilatačného profilu strešného, ozn. DL2	m	113,000	36,77	4 155,01
64	K	953950113	Dodávka a montáž dilatačného profilu stenového, ozn. DL3	m	91,300	67,98	6 206,57
65	K	953950114	Dodávka a montáž dilatačného profilu podlahového v styku so stenou, ozn. DL4	m	13,600	139,84	1 901,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

121 494,36

66	K	919731112	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie z betónu prostého hr.do 150	m	378,946	5,89	2 231,99
67	K	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	378,946	12,09	4 581,46
68	K	959941132	Vyvrátenie otvoru D18 na chemickú kotvu	ks	72,000	6,00	432,00
69	K	959941142	Vyvrátenie otvoru D20 na chemickú kotvu	ks	52,000	11,35	590,20
70	K	959941152	Vyvrátenie otvoru D25 na chemickú kotvu	ks	92,000	14,21	1 307,32
71	K	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	251,240	1,62	407,01
72	K	962031132a	Búranie externých medziokenných pilierov z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	73,260	1,62	118,68
73	K	965041341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,škarobeton hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	161,217	44,30	7 141,91
74	K	965042141	Búranie podkladov pod podlahy, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	348,586	43,50	15 163,49
75	K	965042141a	Búranie podkladov pod podlahy, liatych dlažieb a mazanín, betón - búranie betónu na streche hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	161,217	43,50	7 012,94
76	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t - škvára na streche	m3	207,279	8,05	1 668,60
77	K	978021291	Otlčenie cementových omietok vonkajších stien v rozsahu do 100 %, -0,06100t	m2	2 509,150	5,48	13 750,14
78	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	2 509,000	3,79	9 509,11
79	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným	t	962,696	7,64	7 355,00
80	K	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2 169,546	1,92	4 165,53
81	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	75 934,110	0,09	6 834,07
82	K	979082111	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2 169,546	2,02	4 382,48
83	K	979082121	Vnútrostavenskú doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	17 356,368	0,23	3 991,96
84	K	979089611a	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), zvlášť (povlaková krytina - lepenka)	t	59,881	51,48	3 082,67
85	K	979089611b	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), zvlášť (škvára, škarobeton)	t	548,138	28,21	15 462,97
86	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1 561,527	7,88	12 304,83

99 - Presun hmôt HSV

16 767,60

87	K	998011002	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárníc,z kovu	t	3 054,208	5,49	16 767,60
----	---	-----------	---	---	-----------	------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV

113 447,33

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

1 412,83

88	K	711111125	Izolačný systém proti vlhkosti natierateľnou fóliou pod vnútorné dlažby - vodorovný	M2	167,190	8,25	1 379,32
89	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	13,793	2,43	33,51

712 - Izolácie striech

2 077,81

90	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	2 303,100	0,74	1 704,29
91	K	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	4 606,200	0,07	322,43
92	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	20,267	2,52	51,09

713 - Izolácie tepelné

1 448,94

93	M	2837653417	EPS 100S penový polystyrén hrúbka 30 mm	m2	606,176	2,36	1 430,58
94	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	14,306	1,28	18,36

763 - Drevostavby, sádkokartóny

75 378,95

95	K	763112112	SDK priečka s izoláciou hr. 100 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2xSDK doska hr. 12,5 mm, ozn. SDK1	m2	467,306	36,93	17 257,61
96	K	763112114	SDK priečka s izoláciou hr. 150 mm jednoduchá kca ocel profil dosky 2xSDK doska hr. 12,5 mm, ozn. SDK2	m2	999,186	40,34	40 307,16
97	K	763113145	SDK priečka s izoláciou hr. 200 mm dvojité kca ocel profil dosky 2xSDK doska akustická hr. 12,5 mm, ozn. SDK3	m2	246,938	57,43	14 181,65
98	K	763122331	SDK stena predsadená s izoláciou hr. 52,5 mm jednoduchá kca UD a CD dosky 2xSDK doska hr. 12,5 mm	m2	101,457	27,72	2 812,39
99	K	998763403	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	745,588	1,10	820,14

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

24 115,35

100	K	767316309	Montáž svetlíka polykarbonátového bodového, štvorhranného alebo obdĺžnikového, (dodávka v špecifikácii) pri prechode svetla nad 4 m2	ks	13,000	149,97	1 949,61
101	M	56245010SV6	Pásový strešný svetlík obdĺžnikový 197x297cm oblúkový - vo vyhotovení podľa výpisu výrobkov ozn. SV6	ks	13,000	1 458,68	18 962,84
102	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 817,282	0,32	581,53
103	M	5539990047	Kilogramové ceny kompletizovaných výrobkov z ocele	KG	1 817,282	1,31	2 380,64
104	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	%	238,746	1,01	240,73

783 - Nátery

9 013,45

105	K	783103821	Odstránenie starých náterov z oceľových konštr. ťahkých C, veľmi ťahkých CC opálením,	m2	1 000,000	6,07	6 070,00
106	K	783225100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov. -	m2	421,094	6,99	2 943,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Objekt: 01 - Pavilón M

Časť: 1212808 - SO 08 Sadové úpravy

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 14.08.2014

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DYNAMIK HOLDING, a.s.

IČO: 34134557

IČO DPH: SK2020410535

Projektant:

Stavkonzulta s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

p. Marián Soviš

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

25 405,13

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

25 405,13

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

25 405,13

5 081,03

Cena s DPH

v EUR

30 486,16

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Objekt: 01 - Pavilón M

Časť: 1212808 - SO 08 Sadové úpravy

Miesto: Nitra

Dátum:

14.08.2014

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Projektant:

Stavkonzulta s.r.o.

Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

p. Marián Soviš

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	25 405,13
HSV - Práce a dodávky HSV	25 405,13
1 - Zemné práce	25 405,13
2) Ostatné náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 405,13

ROZPOČET

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplnujúce práce

Objekt: 01 - Pavilón M

Časť: 1212808 - SO 08 Sadové úpravy

Miesto: Nitra

Dátum: 14.08.2014

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Projektant: Stavkonzulta s.r.o.

Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Spracovateľ: p. Marián Soviš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

25 405,13

HSV - Práce a dodávky HSV

25 405,13

1 - Zemné práce

25 405,13

1	K	18130- 1116	Rozprestretie a urovanie ornice v rovine pri hrúbke vrstvy do 400 mm	m2	163,000	6,63	1 080,69
2	K	183102135.1	Zhotovenie obalu kmeňa stromu v dvoch vratvách na svahu	m2	9,208	4,79	44,11
3	M	mat01	juta	m2	9,208	3,79	34,90
4	K	18320-4113	Výsadba kvetín do pripravenej pôdy so zaliatím cibuliek a hlúz	kus	2 150,000	0,19	408,50
5	M	mat07	<i>Crocus tommasinianus Ruby Glant</i>	kus	250,000	0,43	107,50
6	M	mat08	<i>Crocus chrysanthus Dorothy</i>	kus	400,000	0,43	172,00
7	M	mat09	<i>Allium sphaerocephalon</i>	kus	400,000	1,40	560,00
8	M	mat10	<i>Allium jesdianum Purple King</i>	kus	250,000	1,40	350,00
9	M	mat11	<i>Tulipa tarda</i>	kus	400,000	0,71	284,00
10	M	mat12	<i>Tulipa praestans Fusiller</i>	kus	450,000	0,71	319,50
11	K	183102135	Hĺbenie jamiek pre vysádzovanie rastlín v hornine 1 až 4 bez výmeny pôdy, s prípadným naložením prebytočných výkopkov na dopravný prostriedok, odvozom do 20 km na svahu nad 1:5 do 1:2 objemu do 0,40 m3	kus	14,000	22,15	310,10
12	K	184102125	Výsadba dreviny s balom do vopred vyhlbenej jamky so zaliatím v rovine alebo vo svahu do 1:5 pri priemere balu do 600 mm	kus	14,000	23,06	322,84
13	M	mat05	<i>Amalanchier arborea</i>	kus	12,000	297,58	3 570,96
14	M	mat06	<i>Malus baccata Street Parade</i>	kus	2,000	251,57	503,14
15	K	184202112	Ukotvenie drevín kolmi, dĺžky do 3 m	kus	14,000	8,36	117,04
16	M	mat02	Koly	kus	28,000	4,37	122,36
17	M	mat03	Substrát na zatravnené plochy 0,1m	m3	383,000	37,73	14 450,59
18	M	mat04	Špeciálny substrát pre trvalkové záhony	m3	85,000	31,14	2 646,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Objekt: 02 - Pavilón Q

Časť: SO 01 - SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY - PAVILON Q

Úroveň 4: 01-1-3 - Rekonštrukcia

JKSO:

Miesto: Nitra

KS:

Dátum: 14.08.2014

Objednávateľ:

Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

DYNAMIK HOLDING, a.s.

IČO: 34134557

IČO DPH: SK2020410535

Projektant:

Stavkonzulta s.r.o.

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

p. Marián Soviš

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

23 869,04

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

23 869,04

DPH základná 20,00% z 0,00

0,00

znižená 20,00% z 23 869,04

4 773,81

Cena s DPH

v EUR

28 642,85

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - dopĺňujúce práce

Objekt: 02 - Pavilón Q

Časť: SO 01 - SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY - PAVILON Q

Úroveň 4: 01-1-3 - Rekonštrukcia

Miesto: Nitra

Dátum: 14.08.2014

Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra

Projektant: Stavkonzulta s.r.o.

Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s.

Spracovateľ:

p. Marián Soviš

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 23 869,04

HSV - Práce a dodávky HSV 17 828,47

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 16 525,36

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 360,34

9.96 - Búranie konštrukcií 175,70

99 - Presun hmôt HSV 767,07

PSV - Práce a dodávky PSV 6 040,57

763 - Konštrukcie - drevostavby 750,44

766 - Konštrukcie stolárske 829,16

771 - Podlahy z dlaždíc 2 297,63

776 - Podlahy povlakové 851,82

781 - Dokončovacie práce a obklady 773,97

783 - Dokončovacie práce - nátery 537,55

2) Ostatné náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 23 869,04

ROZPOČET

Stavba: Výskumné centrum AgroBioTech - rekonštrukcia a prístavba objektov - doplňujúce práce

Objekt: 02 - Pavilón Q

Časť: SO 01 - SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY - PAVILON Q

Úroveň 4: 01-1-3 - Rekonštrukcia

Miesto: Nitra Dátum: 14.08.2014
Objednávateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra Projektant: Stavkonzulta s.r.o.
Zhotoviteľ: DYNAMIK HOLDING, a.s. Spracovateľ: p. Marián Soviš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

23 869,04

HSV - Práce a dodávky HSV

17 828,47

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

16 525,36

1	K	611461115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti náterom	m2	30,690	0,18	5,52
2	K	611461141	Stierka stropov vyrovnávací BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	30,690	4,77	146,39
3	K	612421331	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 % štukových	m2	70,872	3,66	259,39
4	K	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	111,594	6,59	735,40
5	K	612465115	Príprava podkladu, prednástreky BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m2	107,321	0,18	19,32
6	K	612465141	Stierka vnútorných stien vyrovnávací BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	107,321	4,58	491,53
7	K	622422331	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% škrabaných	m2	515,772	5,20	2 682,01
8	K	632450201	Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. do 10 mm	m2	72,164	7,54	544,12
9	K	632450203	Betónový poter Weber - Terranova, weber.bat estrich, podlahová hmota do 20 Mpa, hr. 10 - 20 mm	m2	205,091	11,15	2 286,76
10	K	632477904	Poter Baumit-Estrich E225 MG - strojne hladný - hr. 40mm	m2	435,207	18,33	7 977,34
11	K	632477999	Samonivelizačná podl. hmota / Saniflex /	m2	178,907	7,70	1 377,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

360,34

12	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	25,000	2,97	74,25
13	K	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2,869	43,50	124,80
14	K	965081112	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka s akoukoľvek výplňou škár z dlaždíc povalových,	m2	69,227	1,14	78,92
15	K	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	28,500	2,89	82,37

9.96 - Búranie konštrukcií

175,70

16	K	979081111	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	11,365	1,37	15,57
17	K	979081121	Odvos sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	102,285	0,14	14,32
18	K	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	11,365	3,44	39,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	45,460	0,38	17,27
20	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	11,365	7,87	89,44

99 - Presun hmôt HSV

767,07

21	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,096	12,98	767,07
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

6 040,57

763 - Konštrukcie - drevostavby

750,44

22	K	763111943	SDK priečka hr. 125 mm KNAUF W111 jednoduchá kca CW a UW dosky 2x GKF tl 12,5	m2	25,282	17,05	431,06
23	K	763138313	Podhlád RIGIPS RF 1x12, 5-OK, strop železobetónový, upevnenie na závesoch	m2	13,400	18,33	245,62
24	K	763181133	Zárubne oceľové pre SDK priečky KNAUF W111 v do 2,75 m š 800 mm hr. 125 mm	ks	2,000	34,83	69,66
25	K	998763401	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	7,463	0,55	4,10

766 - Konštrukcie stolárske

829,16

26	K	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracieho do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	10,000	9,17	91,70
27	M	6116011109	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm	ks	3,000	73,33	219,99
28	M	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm	ks	6,000	73,33	439,98
29	M	6116020100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 cm	ks	1,000	73,33	73,33
30	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	8,250	0,50	4,16

771 - Podlahy z dlaždíc

2 297,63

31	K	771271107	Montáž obkladov schodísk z dlaždíc keramických schodiskových stupňov hladkých veľ. 300 x 300 mm	m2	6,480	16,92	109,64
32	M	5976456000	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava	m2	6,804	15,55	105,80
33	K	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrchovej úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	120,597	11,46	1 382,04
34	M	5976404799	Dlaždice keramické	m2	124,551	5,04	627,74
35	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	22,252	3,25	72,41

776 - Podlahy povlakové

851,82

36	K	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	62,420	4,59	286,51
37	M	28412915001	Podlahovina z PVC hr 2mm	m2	68,662	8,19	562,34
38	K	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	8,489	0,35	2,97

781 - Dokončovacie práce a obklady

773,97

39	K	781441018	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty 200 x 200 mm	m2	42,656	11,46	488,84
40	M	5976574000	Obkladacky keramické jednofarebné hladké	m2	44,789	5,04	225,74
41	K	781491111	Montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - roh steny	m	16,000	0,92	14,72
42	M	283900901	Plastové profily pre keram.obklad	m	16,800	1,83	30,74
43	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	7,600	1,83	13,93

783 - Dokončovacie práce - nátery

537,55

44	K	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stropov dvojnásobný	m2	111,580	1,10	122,74
----	---	-----------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
45	K	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym bielym stien dvojnásobný	m2	377,102	1,10	414,81