
Zrnluvz o dielo i. SE-OVOI'20111001165-017
uzatvoren6 podl'a $ 536 a nasl. Obchodn6ho zdkonnika

medzi zmluvnfmi stranami

(d'alej len rrZmluva*)

Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Galvaniho 7
820 02 Bratislava
Slovenski republika
Osoba opr6rmen6 konaf: Ing. Martin Kubala, gener6lny riaditell
ICO: 35 785 306
DIe : 2020213393
Identifikadn6 dislo pre DPH: SK2020213393
Registr6cia: OR Bratislava I, oddiel: Sro, vloZka:2143818
Bankov6 spojenie: VSeobecn6 riverov6 banka, a.s.
eisto ridtu: 1464046853
K6d banky: 0200

(d alej len,,zhotovitef " )

a

Ministerstvo vnrfltra Slovenskej republiky
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Slovenski republika
Osoba opr6vnen6 konat': Ing. Marcel Klimek, vedirci sluZobn6ho iradu

na ziklade plnomocenstva d.p. : S LV -P S -99 4 I 201 0 zo dfi a
t4. 09.20t0

teo: oo 151 866
DIC: 2020571520
Identifikadn6 dislo pre DPH: 5K2020571520
Bankov6 spojenie: St6tna pokladnica, a.s.
eislo ridtu: 7000180023/8180

(d alej len,, obj edndvatef " )
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Preambula

T6to Zmluva sa uzatvfrra v sflade s ust. $ 58 ods. 1 pfsm. b) z6kona (,. 25/2006 Z.z. v zneni
neskor5ich predpisov, nakol'ko zhotovitel' je z d6vodu existencie jeho qfhradnfch autorskfch
a inych prriv objektivne jedinou osobou, ktorii m0Ze plnenie podl'a tejto Zmluvy dodaf, a to z
d6vodu, Ze vykon6va vyhradnd pr6va k aplikadndmu programovdmu vybaveniu, ktord bolo
dodand Ministerstvu vnritra Slovenskej republiky na zdklade Zmluvy o dielo d. SE-47-
38/OVO-2006 zo dia 19.05.2006 a jej prfslu5nych dodatkov uzatvorenych so zhotovitel'om,
ako aj Zmluvy o dielo d. SE-l10/OVO-2010 zo df,a 26.03.2010 uzatvorenej so zhotovitelbm
a na ktord plnenie podlia tejto Zmluvy nadviizuje a takd aplikadnd programovd vybavenie
dalej roz5iruje a upravuje. Plnenie podlia tejto Zmluvy zabezpeli plnenie riloh na zdklade
rozhodnutia Rady Eur6pskej rinie E" 8932/lll0 zmdrja2010 a rozhodnutia Rady Eur6pskej
rinie d. 1443911/10 z okt6bra 2010 o pokradovani projektu SIS II v zmysle aktudlneho
harmonogramu projektu SIS il.

Definicie

NG SIS II Q'{6rodnd komunikadnd rozhranie Schengenskdho informadndho syst6mu druhej
gener6cie) je sfbor informadnych systdmov, ktor6 boli dodan6 na zitklade zmhiv d. SE-47-
38/OVO-2006 a d. SE-110/OVO-2010 a ich dodatkov uzavretych medzi zmluvnfmi stranami,
a ktord budri predmetom ripravy / aktualizilcie podl'a tejto Zmluvy o dielo.

NG SIS 1+ (N6rodn6 komunikadnd rozhranie Schengenskdho informadndho systdmu prvej
gener6cie) je pre ridely tejto zmluvy oznadovanie sriboru informadnych systdmov, ktor6 boli
sprev6dzkovand na zdklade zmhiv d. SE-47-38/OVO-2006 a d. SE-110/OVO-2010 a ich
dodatkov tzavretych medzi zmluvnymi stranami a v sridasnosti sri prev6dzkovan6
Ministerstvom vnftra Slovenskej republiky.

il6not< t.
Predmet zmluvy

Zhotovitel' sa zav'dzuje vykonat' pre objedn6vatel'a ripravu Diela N6rodnd
komunikadnl rozhranie Schengenskdho informadndho systdmu II. (,NG SIS II")
pozost6vajfce z nasledujricich dasti:
1.1. Casto i.l Diela: vyhotovenie ripraly Podrobnej analyzy poZiadaviek na N6rodnd

komunikadnd rozhranie Schengenskdho informadndho systdmu II. a jej dodanie
objedn6vatel'ovi v srilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve
(d'alej aj ,,PodrobnS analyza poZiadaviek na NG SIS il") a

1.2. Casf i.2 Diela: vyhotovenie ripravy Dokument6cie funkdn6ho a technick6ho n6vrhu
NG SIS II ajej dodanie objedniivatel'ovi vsrilade spodmienkami uvedenymi vtejto
Zmluve
(d'alej aj ,,Dokumentiiciu funkdn6ho a technick6ho n6vrhu NG SIS [") a

1.3. tasdr.s Dieta:
(i) vyhotovenie ripravy aplikadndho programov6ho vybavenia NG SIS II (,,APV NG

SIS II") a jeho dodanie objedn6vatelbvi v srilade s podmienkami uvedenymi v tejto
Zmluve,

(ii) in5tal6ci4 nastavenie parametrov a uZivatel'skdho nastavenia APV NG SIS II ajeho
integr6cia (dalej len ,,implementdcia") na testovacom pracovisku objednitvatefa
a ich uvedenie do prevfidzky na testovacom pracovisku za podmienok uvedenych
v tejto Zmluve,
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(iii) vykonanie medzin6rodnfch funkdnych testov NG SIS II podl'a harmonogramu
a SpecifikScie Eur6pskej komisie a

(iv) vykonanie integradnych testov NG SIS II podl'a testovacej procedriry
(v) vykonanie migr6cie ridajov z NG SIS 1+ do NG SIS il
(vi)poskytnutie sridinnosti objedn6vatel'ovi pri implement6cii APV NG SIS il do NG

SIS il a pri uvedenf NG SIS II do prev6dzky za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve

(dalej spolu aj ,,Programovd vybavenie NG SIS II") a
1.4. Cast' i.4 Diela: vyhotovenie ripravy dokument6cie o APV NG SIS II a jej dodanie

objedn6vatellovi v srilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve a
(d'alej aj,,Dokume ntdcia*')

1.5. Cast' E.5 Diela: uskutodnenie Skolenia zamestnancov objedndvatel'a na pr6cu s NG SIS
II v srilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve
(d'alej aj ,,Skolenie zamestnancov objedniivatela") a

1.6. Cast' i.6 Diela: vykonanie podpory prevddzky N6rodndho komunikadn6ho rozhrania
Schengenskdho informadndho systdmu 1+ (d'alej aj ,,NG SIS 1+") pre objedn6vatel'a
podas riadnej rutinnej previdzl<y (beZnej previldzky so skutodnfmi (ostrymi) d6tami)
NG SIS 1+ v srilade s podmienkami uvedenfmi v tejto Zmluve
(d'alej aj ,,Podpora prevddzky NG SIS 1+") a

1.7. Cast' i.7 Diela: vykonanie podpory prev6dzky N6rodndho komunikadndho rozhrania
Schengenskdho informadndho systdmu II pre objedndvatel'a podas riadnej rutinnej
prevSdzky (beZnej prevddzky so skutodnymi (ostrjmi) d6tami) NG SIS II po
implementiicii APV NG SIS II v srilade s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve

$alej aj ,,Podpora prev6dzky NG SIS il") a
1.8. Cast' t.8 Diela: vyhotovenie injch fprav N6rodn6ho komunikadndho rozhrania

Schengensk6ho informadndho systdmu v srilade s podmienkami uvedenfmi v tejto
Zmluve
(d'alej aj ,,Update a Upgrade")

a objedniivatet sa zav1zt:je zato zaplatif zhotovitel'ovi dohodnutu cenu.

Clfnok II.
Podrobnd ana$,za poZiadaviek na NG SIS il

1. Zhotovitel' je povinnf vyhotovit' ripravu Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II:
(i) na zflklade poZiadaviek uvedenfch v Prilohe d.l tejto Zmluvy
(ii) na zdklade obozn6menia sa s Interfaces Control Documents.

2. Podrobn6 analyza poZiadaviek na NG SIS II bude:
(i) obsahovat' detailnd rozpracovanie poZiadaviek uvedenych vPrflohe d.1 tejto

Zmluvy,
(ii) obsahovaf ndvrhy zmien alalebo doplnenf poZiadaviek sub (i) s ciellom zvyiit

azefektivnit' funkdnosf, vlastnosti, parametre a vykon NG SIS II,
(iii)v srilade s pr6vnou fpravou Slovenskej republiky ako aj Eur6pskej fnie, v srilade

s Interfaces Control Documents a Schengenskym acquis a vSeobecne zinaznymi
prdvnymi predpismi, v srilade s poZiadavkami Eur6pskej rinie pre Schengenskj
informadny systdm vyplyvajricimi z Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES)
E. 1987/2006 z?0. decembra 2006 o zriadeni, previidzke avyuLivani Schengenskdho
informadndho systdmu druhej generiicie (SIS il), Rozhodnutia Rady 2007153315I/I/
z 12. jtna 2007 o zriadeni, previidzke a vyttZivani Schengenskdho informadndho
syst6mu druhej generiicie (SIS D, Nariadenia Rady (ES) E. 110412008, ktorym sa
stanovujri podmienky, postupy a povinnosti v srivislosti s prechodom zo
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3.

4.

Schengensk6ho informadn6ho syst6mu (SIS 1+) na Schengenskf informadny systdm
druhej gener6cie (SIS il), Nariadenia Rady (EU) ().54112010 23. }iuna 2010, kto4im
sa meni a dopiria nariadenie Rady (ES) d. 1104/2008 a Rozhodnutia Rady
2008/839/SYY z 24" oktobra 2008 o prechode zo Schengensk6ho informadn6ho
syst6mu (SIS 1+) na Schengensky informadny systdm druhej gener6cie (SIS II) a
nadviizujircich nariadenf, smernfc, odporudanf , rezol(tcii a r6mcovfch rozhodnuti a
na zftklade nich vydanych dokumentov, ktor6 sa fjkajri Diela a ldor6 v 6ase
vyhotovovania Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II objedn6vatel'predloZi
zhotovitelbvi v pisomnej podobe, a ktor6 budri platnd v dase odovzdania Podrobnej
analyzy poZiadaviek na NG SIS il objedn6vatelbvi a fdinn6 v termfne uvedenom v
Harmonograme pre uvedenie NG SIS II do riadnej rutinnej prevddzky a

(v)vypracovand v spolupr6ci so zamestnancami objedn6vatel'a, ktorych objedn6vatef
pisomne ozrrfimi zhotovitel'ovi do 3 dni od dorudenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a
objedn6vateliovi.

Zhotovitel' je povinny dodat' objedndvatelbvi Podrobnt analyzu poZiadaviek na NG SIS
II do sidla objedn6vatel'a v lehote podl'a Harmonogramu v Prilohe d.2 tejto Zmluvy.
O odovzdani Podrobnej anallzy poZiadaviek na NG SIS il bude spfsanj protokol
o odovzdani a prevzatr, ktory podpf5e Statut6rny org6n zhotovitel'a, resp. osoba
opr6vnen6 konat' v mene zhotovitella a gener6lny riaditel' Sekcie informatiky,
telekomunikdcii a bezpednosti objedn6vatel'a alebo nim poveren6 osoba.
Schvi{lenie Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II:
4.1. Zhotovitet je povinnli dodat' objedn6vatelbvi Podrobni anallzu poZiadaviek na

NG SIS II v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, textovd dasti vo
form6te produktov MS Office (*.doc), anallickd dasti v zdrojovom tvare
v analytickom n6stroji. Finiilnu podobu Podrobnej analyry poZiadaviek na NG SIS
II odovzd6vanri pri podpise akceptadndho protokolu je zhotovitel'povinny dodat' aj
v pfsomnej podobe v podte 2 kusov.

4.2. Objedn6vatell mii priivo v lehote 10 pracovnych dnf od obdrZania Podrobnej
analyzy poZiadaviek na NG SIS II predloZit' zhotovitel'ovi svoje pripomienky.
Ak objedn6vatel' pripomienky v lehote podl'a predchidzajricej vety nepredloZf, je
zhotovitel' povinny ho upozornit', Ze pokial' sa v dodatodnej lehote 5 pracovnych
dnf nevy'jadri, bude sa maf zato, Le s Podrobnou analyzou poZiadaviek na NG SIS
II srihlasi a schval'uje ju.

4.3. Zhotovitef je povinny v lehote do 5 pracovnych dnf od obdrZania pripomienok
objedn6vatel'a podl'a bodu 4.2:
(i) upravit' Podrobnri analyzu poZiadaviek na NG SIS II v srilade s pripomienkami

objedn6vatel'a apredloZit' ju objedn6vatel'ovi za podmienok podl'a bodu 4.1.,
alebo

(ii) upozornit' objedn6vatella na nevhodnri povahu pripomienok danych mu
objedn6vatelbm, ak mohol tuto nevhodnost' zistit' pri vynaloLeni odbornej
starostlivosti.

Strana 4 z 38



4.5.

4.6.

Na z6klade upozornenia zhotovitel'a podl'a bodu 4.3. (ii) sri kontaklnd osoby
objedn6vatela azhotovitel'a povinn6 sa shetnrif v termine vz6jomne dohodnutom
a inak urdenom kontakbrou osobou objedn6vatel'a na dei, ktory je do troch (3)
pracovnfch dnf po dorudeni takdho upozornenia zhotovitel'a, s cielbm prerokovat'
d6vody nevhodnej povahy pripomienok objedn6vatela adohodnrif sa o sp6sobe
a rozsahu ripravy Podrobnej anallzy poZiadaviek na NG SIS il. Ak na stretnutf
kontaktnlich os6b ddjde k dohode o sp6sobe a rozsahu ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NG SIS il, zhotovitef bude povinny upravit' Podrobnri analyzu
poZiadaviek na NG SIS II v srilade s dohodou kontaktnych os6b, a to do 3
pracovnfch dni od dohody kontaktnfch osdb. V pripade, ak na stretnuti
kontaktnych os0b neddjde k dohode o spOsobe a rozsahu fpravy Podrobnej
analyzy poZiadaviek na NG SIS II alebo sa stretnutie kontaktnlfch osdb z ddvodov
na strane zhotovitel'a neuskutodnf v termine troch (3) pracovnych dni pisomne
ozn6menom zhotovitellovi, bude zhotovitell povinny upravit' Podrobnri analyzu
poZiadaviek na NG SIS II v srilade s pripomienkami objedniivatel'a len ak
objedndvateli napriek upozorneniu na ich nevhodnost' na takychto pripomienkach
pisomne trval, a to do 3 pracovnych dnf od obdrZania pisomn6ho ozndmenia
objedn6vatela, Le na pripomienkach trv6. Pokiaf sa kontaktn6 osoba objedn6vatel'a
a kontaktnii osoba zhotovitel'a nedohodnri inak, takri fpravu Podrobnej analyzy
v5ak zhotovitel'bude mat' povinnost' vykonat' lenza predpokladu,.Le zapracovanie
takych pripomienok nebude mat za d6sledok zvy5enie celkoqfch n6kladov na
vytvorenie Diela.
iast' d.l Diela @odrobnh analyzapoLiadaviek na NG SIS U) sa povaZuje zariadne
vykonanri jej schv6lenfm objedn6vatel'om podl'a tohto odseku.
Schv6lenie Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II objedn6vatetom podl'a
tohto odseku nezbavuje objedn6vatela prSva namietat' vady a uplatiovat' pr6va
podta dl. XVI. tejto Zmluvy.

dlfnok III.
Dokument6cia funkEn6ho a technick6ho ndvrhu NG SIS n

Zhotovitel' je povinny vyhotovit'ripravu Dokumentiicie funkdn6ho a technickdho nrivrhu
NG SIS II:
(i) v srilade so Specifik6ciami uvedenfmi v Podrobnej analyze poZiadaviek na NG SIS

II schv6lenej objednSvatetom podlia dl. II. ods.4 tejto Zmluvy, a
(ii) v srilade s pr6vnou ripravou Slovenskej republiky ako aj Eur6pskej tnie, v srilade

s Interfaces Control Documents a Schengenskym acquis a v5eobecne z|vdznymi
pr6vnymi predpismi, v srilade s poZiadavkami Eur6pskej rinie pre Schengensky
informadnf systdm vyplyvajricimi ryplyvajfcimi z Nariadenia Eur6pskeho
parlamentu a Rady (ES) d. 198712006 220. decembra2006 o zriadeni, prevddzke a
vytLivani Schengenskdho informadndho syst6mu druhej gener6cie (SIS II),
RozhodnutiaRady200T/533/SYY z12. jina2007 ozriadeni,prev6dzke avyuLivani
Schengenskdho informadndho systdmu druhej gener6cie (SIS D, Nariadenia Rady
(ES) d. 1104/2008, ktorym sa stanovujri podmienky, postupy a povinnosti v
srivislosti s prechodom zo Schengenskdho informadn6ho syst€mu (SIS 1+) na
Schengensky informadny systdm druhej gener6cie (SIS D, Nariadenia Rady (EU) d.
54112010 z 3. jina 2010, ktorym sa meni a dopiia nariadenie Rady (ES) d.
1104/2008 a Rozhodnutia Rady 2008/839/SYY 224. okt6bra 2008 o prechode zo
Schengenskdho informadndho systdmu (SIS 1+) na Schengenskj informadnf syst6m

1.
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druhej gener6cie (SIS II) a nadviizujricich nariadeni, smemic, odporudani, rezohicii a
riimcovych rozhodnutf a na zflklade nich vydanych dokumentov, ktord sa tykajri
Diela a ktor6 v dase lyhotovovania Dokument6cie funkdn6ho a technick6ho n6vrhu
na NG SIS il objedn6vatel'predloZi zhotovitelbvi v pisomnej podobe, a ktor6 budri
platnd v dase odovzdania Dokument6cie funkdn6ho a technickdho n6vrhu NG SIS il
objedn6vatel'ovi a ridinn6 v termine uvedenom v Harmonograme pre uvedenie NG
SIS il do riadnej rutinnej prev6dzky, a

(iii) v sflade s metodikou objedn6vateta, a
(iv) v spolupriici so zamestnancami objedniivatelia, ktorych objedndvatef pisomne

. ozndmi zhotovitelbvi do 3 dnf od dorudenia pisomnej Ziadosti zhotovitel'a
objedn6vatel'ovi, a

(v) tak, aby obsahovala podrobny popis vSetkych dohodnutych Specifik6cif, funkdnosti
vlastnosti parametrov a vykonu NG SIS II ako aj vSetkych d'al5fch dohodnulfch
inform6cif srivisiacich s NG SIS II potrebnych na riadne vykonanie dasti d.3 Diela na jej
zflklade.

Dokument6cia funkdndho a technickdho n6vrhu NG SIS II bude okrem indho obsahovat'
podrobny popis:
(i) funkdnej architekfriry a diitovdho modelu s definovanfm metaddt,
(ii) aplikadnej trojvrstvovej architektriry s centr6lnou serverovou farmou a tenkym

klientom na strane uLivatela,
(iii)n6vrhu spr6vy uZfvatelbv s vyuZitim jednotndho systdmu prihlasovania (Single Sign

On) a uZfvatel'skych profilov (profiling),
(iv)n6vrhu podpory identifik6cie uZivatelbv aautentifikiicie vykoniivanych dinnosti

v systdmoch,
(v) n6vrhu moZnych technologic$ich rie5enf a predpokladov na dosiahnutie

vykonnostnych poZiadaviek objednrivatel'a v zmysle ods.3 tohto dlinku.
Zhotovitel' je povinnf Dokumentdciu funkdndho a technickdho n6vrhu NG SIS il
vyhotovif tak, aby NG SIS II po implementiicii APV NG SIS II spifal nasledujrice
vikonnostnd poZiadavky objedndvatelia:
i) zfskanie informricie z NG SIS II. do 2 sekrind od vyberu, pre Standardnl dotazy, tak

ako sri definovand v Interface Conhol Document.
ii) zalatie tlade qfstupnych zost6v NG SIS II do 10 sekrind od zadania tlade, pre

vybrand tladovd zostavy, ktord budri dohodnut6 medzi objedn6vatel'om
a zhotovitelbm podas tvorby detailnej Specifikdcie,

iii) prehl'ad v predpripravenej vystupnej zostave do 5 sekrind, pre vybran6 vystupn€
zostavy, ktord budri dohodnut6 medzi objedn6vatelbm a zhotovitel'om podas tvorby
detailnej Specifik6cie,

iv) vkladanie znaku okamZite,
v) pravidelnd vystupnd zostavy do 7,30 hod. r6no, pre vybran6 vystupnd zostavy, ktor6

budri dohodnut6 medzi objednrivatel'om a zhotovitelbm podas tvorby detailnej
Specifik6cie,

vi) vfstupnd zostavy vygenerovan6 do t hodiny od zadania poZiadavky pouZfvatelbm,
pre vybrand vystupnd zostavy, ktor6 budir dohodnutd medzi objedn6vatelbm a
zhotovitelbm podas tvorby detailnej Specifik6cie.

Dokumentdcia funkdndho a technickdho n6vrhu NG SIS II bude pozostdvat z;
(i) Funkdny n6vrh NG SIS II, tj. dokument obsahujrici podrobnlf popis funkdnej

architektury NG SIS II, podrobny popis spracovania realizovandho jednotlivymi
modulmi a d6tov6ho modelu s definovanfm metad6t.

3.
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(ii) Technicki n6vrh NG SIS il, tj. dokument obsahujrici podrobny popis technickej
Specifikricie NG SIS II a niivrhu technol6gif,

(iii)In5taladnd postupy a postup implement6cie NG SIS il do prev6dzky a
(iv)Bezpednostnf projekt NG SIS il.
Bezpednostny projekt podl'a ods. 4 (iv) tohto dl6nku musf:
a) obsahovat' v5etky nSleZitosti podlia zikona d. 428/2002 Z"z. o ochrane osobnfch

fldajov v zneni neskor5fch predpisov a d'al5fch pr6vnych predpisov Slovenskej
republiky a podl'a dl. II ods. 2 pfsm. (iii) platnych v dase odovzdania Dokumentiicie
funkdn6ho a technickdho niivrhu NG SIS II objednrivatelbvi a ridinnych v termfne
uvedenom v Harmonograme pre uvedenie NG SIS II do riadnej rutinnej previidzky,

b) obsahovat' podrobnf Specifik6ciu a poradie v5etkych rikonov v r6mci technickych,
organizadnlich a person6lnych opatreni potrebnfch na eliminovanie a
minirnalizovanie hrozieb a rizik p6sobiacich na NG SIS II z hl'adiska naruSenia
jeho bezpednosti, spollahlivosti a funkdnosti,

c) obsahovaf n6vrh komplexndho rie5enia bezpednosti APV NG SIS II pokryvajrici:
(i) zaznamen6vanie v5et$ch dinnosti v APV NG SIS il (uZfvatel' a v5etky

vykonand oper6cie, das vykonania a n6stroj na ich lyhodnocovanie),
(ii) ochranu d6t pred neopr6vnenfm pristupom,
(iii)ochranu pred neopr6vnenym pouZfvanim alebo zneuZitim NG SIS II,
(iv)zabezpedenie bezpednej komunik6cie konkr6tnych pracovisk vkladajicich

a derpajricich fdaje z NG SIS II (,,koncovi a1ivatelia'') s centr6lnym APV NG
SIS II a

(v) spr6vu uZivatelbv 5 ridtov s vyuZitfm informadn6ho systdmu Centr6lnej spr6vy
pouZfvatelbv v jej pldnovanom stave v termine uvedenom v Harmonograme pre
uvedenie NG SIS II do riadnej rutinnej prevddzky a

d) vrozsahu, ktory je vsrilade sjeho ridelom apovahou, primerane umoZiovaf
efektivne fungovanie NG SIS II z hlladiska dasu, finandn;ich nilkladov, podtu
potrebnych zamestnancov objedniivatel'a a nesmie obmedzovat' riadnu prev6dzku
NG SIS II podlia tejto Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodat' objedn6vatelbvi Dokumentiiciu funkdndho a technickdho
niivrhu NG SIS II do sidla objedndvatel'a v lehote podl'a Harmonogramu v Prilohe d.2
tejto Zmluvy.
O odovzdanf Dokument6cie funkdndho a technickdho n6vrhu NG SIS II bude spisany
protokol o odovzdani aprevzati, ktory podpi5e Statutfrny org6n zhotovitel'4 resp. osoba
opr6vnen6 konaf v mene zhotovitel'a a gener6lny riaditel' Sekcie informatiky,
telekomunik 6cii a bezpednosti obj edn6vatel'a alebo nim poveren6 osoba.
Ustanovenie dl. II. odsek 4 tejto Zmluvy sa na Dokumentiiciu funkdndho a technickdho
n6vrhu NG SIS II aplikuje obdobne s lfm rozdielom, Ze objedn6vatel' m6 pr6vo
predloZit' zhotovitel'ovi svoje pripomienky podl'a dl. II. ods.4 bod 4.2. do 10 pracovnych
dni od obdrZania Dokumentiicie funkdndho a technickdho n6vrhu NG SIS II.

ilfnok IV.
Programov6 vybavenie NG SIS il

1. Zhotovitel' je povinnj vykonaf dasf d.3 Diela (Programov€ vybavenie NG SIS ID
v srilade:

6.

n
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a) s pr6vnou ripravou Slovenskej republiky ako aj Eur6pskej fnie, v sflade s Interfaces
Control Documents a Schengensklim acquis a v5eobecne z|v'aznymi prilvnymi
predpismi, v srilade s poZiadavkami Eur6pskej rinie pre Schengenskj informadnj
systdm vyplfvajfcimi z Nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (ES) d.
198712006 z 20. decembra 2006 o zriadenf, prev6dzke a vluLivani Schengensk6ho
informadn6ho systdmu druhej gener6cie (SIS II), Rozhodnutia Rady 20071533/SYV
z 12. jina 2007 o ztiadeni, prevSdzke a vyuLivani Schengensk6ho informadndho
systdmu druhej gener6cie (SIS il), Nariadenia Rady (ES) e. n042008, ktorym sa
stanovujf podmienky, postupy a povinnosti v srivislosti s prechodom zo
Schengenskdho informadn6ho systdmu (SIS 1+) na Schengensky informadny systdm
druhej gener6cie(SIS II), Nariadenia Rady (EU) 8.54112010 23. jftna2010, ktorym
sa menf a doplia nariadenie Rady (ES) d. 1104/2008 a Rozhodnutia Rady
2008/839/SYY z 24. okt6bra 2008 o prechode zo Schengensk6ho informadndho
syst6mu (SIS 1+) na Schengensky informadny systdm druhej gener6cie (SIS II)a
nadviizujfcich nariadeni, smernfc, odporudani, rezollfcii a r6mcovych rozhodnuti a
na zdklade nich vydanych dokumentov, ktor6 sa tykajri Diela a ktor6 v dase
vyhotovovania Dokumentdcie funkdndho a technickdho n6vrhu na NG SIS II
objednrivatef predloZi zhotovitel'ovi v pfsomnej podobe, a klor6 budri platn6 v dase
odovzdania Dokument6cie funkdndho a technickdho n6vrhu NG SIS U
objedn6vatel'ovi a ridinnd v termine uvedenom v Harmonograme pre uvedenie NG
SIS II do riadnej rutinnej prevfidzlq,

b) s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve a
c) so Specifik6ciami uvedenymi v Dokument6cii funkdndho a technickdho n6vrhu NG

SIS II schv6lenej objedn6vatelbm podl'a dl. I[ ods.7 v spojitosti s dl. II. ods.4 tejto
Zmluvy.

2. Zhotovitel je povinny vykonaf dast' d.3 Diela v nasledujricej postupnosti krokov:
2.1. vyhotovenie APV NG SIS Il
2.2. internd testovanie APV NG SIS II u zhotovitel]a s testovacfmi d6tami

vyhotovenymi zhotovitel'om,
2.3. dodanie APV NG SIS il a n6vrhu Specifik6cie Testovacej procedriry

objedndvatelbvi (predpokladom postupu podlla tohto bodu 2.3. je skutodnosf,.Ze
podl'a vfsledkov interndho testovania podl'a bodu 2.2. APV NG SIS II splia
podmienky podl'a dl. V. tejto Zmluvy a nemii Liadne vady),

2.4. implement6cia APV NG SIS II na testovacom pracovisku objedndvatela urdenom
objedniivatel'om (ide o pracovisko simulujrice re6lne pracovisko na previidzku
NG SIS II), ich uvedenie do prevddzky a uskutodnenie integadnich testov na
testovacom pracovisku objedn6vateta stestovacimi d6tami vyhotovenymi
a nahranymi zhotovitel'om,

2.5. poskytnutie nevyhnutnej sridinnosti objedn6vatel'ovi na testovacom pracovisku
obj edn6vatel'a urdenom obj edn6vatel'om (on-site)
(i) pri implementiicii APV NG SIS il,
(ii) pri uvedeni APV NG SIS II do prev6dzky nazdklade dokumentdcie o APV NG

SIS U dodanej objedn6vateliovi podlia dl. VII. tejto Zmluvy a na ziklade
Skolenf (:.1a ilZ uskutodnenych podl'a dl. VIII. tejto Zmluvy, a

(iii) pri uskutodneni predprodukdnich testov s re6lnymi dritami dodanymi
objedn6vatelbm.
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3.

2.6, poslcytnutie nevyhnutnej sridinnosti objedn6vatelbvi vo Vypodtovom stredisku
Ministerstva vnftra Slovenskej republiky (d'alej len ,,VS MV SR") a u v5etkych
dohodnutych koncovych uZfvatelbv (on-site) pri implementricii APV NG SIS II do
NG SIS II,

2.7. poslgrtnutie nevyhnutnej sridinnosti objedndvatel'ovi prostrednfctvom jedndho
zamestnanca zhotovitel'a vo VS MV SR ana poLiadanie objedndvatelajedndho
zamestnanca zhotovitel'a na Help Desk-u NG SIS II v Banskej Bystrici (on-site)
pri pilotnej prev6dzke NG SIS II v trvani 14 dni,

2,8. poslqtnutie nevyhnutnej sridinnosti objedniivatel'ovi vo VS MV SR a na Help
Desk-u NG SIS II v Banskej Bystrici (on-site) pri uvedenf NG SIS II do riadnej
rutinnej prev6dzky.

Zhotovitel' je povinny vykonat' dast' d.3 Diela v srilade s Harmonogramom podl'a
Prilohy d.2. Objednrivatel'mdZe stanovit' pre uskutodnenie krokov podlia bodov 2.6. ai
2.8. skor5i termfn ako je termin predpokladany v Harmonograme pre prislu5ny krok
postupu vykondvania dasti d.3 Diela, len so srihlasom zhotovitel'a.
iast' d.3 Diela sa povaZuj e za riadne vykonanir riadnym splnenim povinnosti
zhotovitel'a podl'a dl. I. bod 1.3. a tohto dlinku IV. a rispeSnym vykonanim Testovacej
procedfry.
Testovacia procedfra zahfira porovnanie skutodnej funkdnosti, vlastnosti, parametrov
a vfkonu NG SIS II ajeho dastf so Specifik6ciami uvedenfmi v Dokument6cii
funkdn6ho a technickdho n6vrhu NG SIS II schv6lenej objedn6vatel'om podl'a dl. III.
ods.7 v spojitosti s dl. II. ods.4 tejto Zmluvy a bude mat' nasledujrice dasti:
a) integradnd testy (ods.2 bod2.4. tohto dl6nku),
b) predprodukdn6 testy (ods.2 bod 2.5. tohto dl6nku), a
c) pilotn6 prevddzka (ods.2 bod2.7. tohto dlinku).
Testovacia procedfra sa uskutodni na zilldade Specifilc{cie Testovacej procedfry,
k;torii obsahuje popis dasti Testovacej procedfry, testovacie ddta, prisluSnd prostredie,
poradie vykonilvania dasti Testovacej procedfry, testovacie kritdri6 a dasovy pliin
Testovacej procedriry a testovacie scen6re pre jednotlivd moZnosti pouZitia.
Ustanovenia dl. II. odsek 4 body 4.I. a/, 4.4. tejto Zmluvy sa na Specifikriciu Testovacej
procedriry aplikujri obdobne s tym, Ze Specifik6cia Testovacej procedriry bude v srilade
s prislu5nymi ustanoveniami Prflohy d. 1.
V prfpade, Le zhotovitef neupravi Specifik6ciu Testovacej procedriry v srilade
s pfsomnymi pripomienkami objedndvatela za podmienok uvedenych v dl. II. ods.4
body 4.3. a4.4. tejto Zmluvy, napriek tomu, Ze tak€ pripomienky sri vsrilade
s predch6dzajricou vetou, bude oprfvneny (nie vSak povinnli) zapracovat' tieto
pripomienky do Specifikricie Testovacej procedriry objedn6vatell. Specifikricia
Testovacej procedriry so zapracovanymi pripomienkami objednfvatela bude tvorit'
platny dokument, ktorym sa budri zmluvnd strany riadit' pri Testovacej procedfre.

5.1. Zhotovitet je povinny pfsomne informovat' objedn6vatel'a o termine zalatia
integrainych testov (ods.2 bod 2.4. tohto dl6nku), a to najmenej 6 pracovnfch
dni vopred.

5.2. Objedn6vatel' je na zdklade oznfimenia zhotovitel'a podl'a bodu 5.1. povinny
zabezpedif fdast' svojich z6stupcov na testovacom pracovisku objedn6vatel'a
v termfne predpokladan6ho vykonania integradnych testov uvedenom v oznhmeni
zhotovitela.

5.3. V pripade, ak sa objednr{vatel' napriek riadnej vyzve zhotovitel'a bezd6vodne
nedostavi do testovacieho pracoviska v termine zadatia integradnych testov
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5.4.

ozndmenom mu zo strany zhotovitel'a podl'a bodu 5.1., zhotovitel'bude opr6vneny
vykonat' integradn6 testy bez pritomnosti objedniivatel'a s tym, Ze zhotovitel' si
miesto objedn6vatela a na jeho n6klady prizve nestrannf tretiu osobu, ktorii
priebeh ta(fch testov primerane osveddi za objedndvatel'a.
Ak sa zhotovitef napriek riadnej vlzve objedn6vatel'a podl'a bodu 5.3. bezd6vodne
nedostavi do testovacieho pracoviska objedn6vatel'a v termfne zalatia
integradnych testov ozn6menom mu zo strany objedn6vatelia podl'a bodu 5.3.,
objedn6vatell bude opr6vnenli (nie v5ak povinny) vykonaf integradnd testy bez
prftomnosti zhotovite l'a.
Ak bude objedniivatef trvat' na tom, aby sa integradn6 testy uskutodnili za
pritomnosti zhotovitel'a, pfsomne informuje zhotovitel'a o novom termfne zalatia
integradnfch testov, a to najmenej 2 pracovnd dni vopred. Tento postup sa bude
opakovat', ai kym sa zhotovitel' nedostavf do testovacieho pracoviska
objedndvatel'a v termfne za(,atia integradnych testov ozn6menom mu zo strany
objedn6vatel'a podl'a tohto bodu a nezfdastnf sa integradnjch testov; objedn6vatell
sa v5ak m6Ze v ktoromkol'vek 5t6diu rozhodnrit', 2e integraEnd testy uskutodni bez
pritomnosti zhotovitel'a, ktory sa napriek jeho vyzve nedostavil na testovacie
pracovisko objedn6vatel'a v termine ozn6menom mu zo strany objednilvatel'a.
O vykonani integradn;fch testov bude spisand zSpisnica, ktoni podpi5e Statutdrny
org6n zhotovitel'a, resp. osoba opr6vnen6 konaf v mene zhotovitel'a a
gener6lny riaditef Sekcie informatiky, telekomunikricif a bezpednosti
objedn6vatel'a alebo nim poveren6 osoba. Zilpisnicu o integradnych testoch
v pripade ich uskutodnenia bez prftomnosti zhotovitel'a podlla bodu 5.4. alebo 5.5.
vyhotovf a podpi5e len objedndvatet a dorudf ju do 3 pracovnych dni od
uskutodnenia integradnych testov zhotovitel'ovi. Zdpisnicu o integradnjch testoch
v pripade ich uskutodnenia bez prftomnosti objedndvatel'a podl'a bodu 5.3
vyhotovi a podpi5e zhotovitel a za objedndvateYaprizvand nestrannii tretia osoba.
O das ome5kania s vykonanfm integradnych testov z d6vodov, za ktord zodpoved6
objedniivatel', sa predlZuje lehota pre vykonanie dasti d.3 Diela a nadviizujricich
dastf Diela.
eas omeskania s vykonanim integradnych testov z ddvodov, zaktord zodpoved6
zhotovitel', nem6 vpllv na lehotu pre vykonanie dasti d.3 Diela.

Objedn6vatel' je povinny pfsomne informovaf zhotovitel'a o termine zalatia
predprodukinfch testov (ods.2 bod 2.5. tohto dl6nku), a to najmenej 3 pracovnd
dni vopred.
Zhotovitel' je na zhklade ozn6menia objedn6vatel'a povinny zabezpelif tlasf
svojich zamestnancov na testovacom pracovisku objedniivatel'a v termfne
predpokladan6ho vykonania predprodukdnych testov uvedenom vozndmenf
objedndvatel'a podlia bodu 6.1. za ridelom pos$dnutia sridinnosti zamestnancom
objedn6vatel'a pri uskutodneni predprodukdnych testov.
V prfpade, ak sa zhotovitel' napriek riadnej vyzve objedn6vatel'a bezd6vodne
nedostavi do testovacieho pracoviska v termine zadatia predprodukdnych testov
ozn6menom mu zo strany objedn6vatel'a podl'a bodu 6.1., objedn6vatel' bude
opr6vneny (nie v5ak povinnf) vykonat' predprodukdnd testy bez pritomnosti
zhotovitella.
Ak bude objedn6vatef trvat' na tom, aby sa predprodukdnd testy uskutodnili za
pritomnosti zhotovitel'a, pisomne informuje zhotovitel'a o novom termine zadatia
predprodukdnfch testov, a to najmenej 2 pracovn6 dni vopred. Tento postup sa
bude opakovaf, aL kym sa zhotovitel' nedostavf do testovacieho pracoviska

J.f,.

5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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1

objednSvateta v termine zadatia predprodukdnych testov ozn6menom mu zo strany
objedndvatel'a podl'a tohto bodu a nezfdastni sa predprodukdnfch testov;
objedn6vatef sa vSak mOZe v ktoromkol'vek 5t6diu rozhodnrit', Ze predprodukdn6
testy uskutodnf bez pritomnosti zhotovitel'a, ktory sa napriek jeho vfzve nedostavil
na testovacie pracovisko objedn6vatel'a v termfne ozn6menom mu zo strany
objedn6vatel'a.

6.5. O vykonani predprodukdnjch testov bude spfsan6 z6pisnica, ktorri podpi5e
Statut6rny org6n zhotovitefa, resp. osoba opr6vnen6 konaf v mene zhotovitel'a
a gener6lny riaditel' Sekcie informatiky, telekomunik6cif a bezpednosti
objedn6vatel'a alebo nim poveren6 osoba. Zdpisnicu o predprodudknfch testoch
v pripade ich uskutodnenia bez prftomnosti zhotovitel'a podl'a bodu 6.3. alebo 6.4.
vyhotovf a podpi5e len objedn6vatel' a dorudi ju do 3 pracovnfch dni od
uskutodnenia predprodukdnfch testov zhotovitelbvi.

6.6. ias omeskania s vykonanim predprodukdnych testov z d6vodov, za ktor6
zodpoved6 zhotovitel', nem6 vplyv na lehotu pre vykonanie dasti d.3 Diela.

Ustanovenia odseku 6 tohto dl6nku sa obdobne aplikujri aj na pilotnf prevddzku s lfm
rozdielom, Ze miestom uskutodnenia pilotnej prev6dzky je VS MV SR a Help Desk NG
SIS II v Banskej Bystrici.
Zdpisnica o prislu5nej iasti Testovacej procedfry (ods.5 aL 7 tohto dl6nku) bude
obsahovat' triedenie zistenych viid podl'a stupfia ich zSvalnosti, ktor6 sa bude vztahovaf
na v5etky dasti Programovdho vybavenia NG SIS II (6ast' d.3 Diela). Triedenie v6d
podl'a stupia ichzixaLnosti bude nasledovn6:
a) Vada A - vad4 ktor6 sp6sobuje tak zdvai,ne probldmy, Ze:

- objedn6vatel' nem0Ze NG SIS II alebo jeho dast' riadne poulivaf alebo ovl6daf,
alebo

- d'alSie riadne fungovanie NG SIS II alebo jeho kritickej* dasti nemdZe byt'
zarudend, alebo

- vada by zapridinila vel'kri stratu alebo ripln6 znemoZnenie riadneho uZivania NG
SIS il alebo jeho kritickej+ dasti, alebo

- vada by zaprilinila, Le NG SIS II alebo jeho dasf je nebezpedny alebo zaprilini,
Ze sa NG SIS II objedn6vatelazastavi alebo po5kodf, alebo

- NG SIS il alebo jeho dast' nie je schopny riadne spracovat' beZnri prev6dzkovri
z6ta2*.

b) Vada B - vada, ktor6:
- virtne ohrozuje d'alSiu riadnu prev6dzku d'al5ich dastf NG SIS il alebo syst6mu

objedn6vatel'4
- by zaprfEinila, Ze by neboli podporovand niektord dasti funkcif NG SIS II alebo

jeho kritickej* dasti bez rozumnej n6hrady, alebo
- neschopnost' riadne spracovat' maxim6lnu moZnri prev6dzkovri ziltai* NG SIS il

alebojeho dasti .
c) Vada C - vada, ktor6:

- by nespOsobila stratu Ziadnej zdv{znej funkcie NG SIS II alebo jeho dasti, ale
ktor6 by mohla ohrozit' d'alSiu prev6dzku NG SIS II alebo jeho dasti, alebo

- by sp6sobila stratu zdvahnej funkcie NG SIS II alebo jeho dasti, av5ak by bolo
moZn6 pre jej prekonanie n6jst' rozumnri altemativu tak, aby nebola ohrozen5
d'al5ia prevddzka NG SIS II alebojeho dasti,

d) Vada D - vada, ktor6 nenaruSuje previidzku NG SIS II alebo jeho dasti a:
- je sp6soben6 drobnymi kon5trukdnymi nedostatkami, alebo
- je len kozmetickej povahy.
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9.

*) Kritickd dasti informadnlich systdmov, beLnd previidzkovit ztfai a maxim6lna
moZn6 prev6dzkov6 zhtaL budri pre ridely triedenia v6d zadefinovan6
v Technickej dokument6cii NG SIS II, pridom prinajmenSom p0jde o takd dasti
informadnfch syst6mov, ktor6 m6Zu sp6sobif spustenie eskaladnej procedriry
Schengensk6ho informadndho syst6mu.

V srivislosti s integradnymi testami a predprodukdnymi testami sa na ridely tohto odseku
8 pod NG SIS II rozumie aj testovacie NG SIS II podl'a ods.2 bodov 2.4. a2.5. tohto
dl6nku.

Zfipisnica o prislu5nej dasti Testovacej procedriry bude obsahovat' zoznam v6d
podl'a triedenia uveden6ho v ods.8 tohto dl5nku a lehoty, v ktorych bude
zhotovitell povinny tieto vady odstr6nit'. Vadou plnenia zhotovitel'a sa pre ridely
tejto zmluvy rozumie, ak plnenie nezodpoved6 Specifikricii dohodnutej v tejto
zmluve, z d6vodov, zaktord zodpovedil zhotovitet.
V prfpade, Le medzi objedni{vatellom a zhotovitelbm ned6jde k dohode o obsahu
z6pisnice o prfslu5nej dasti Testovacej procedriry pokiali ide o podet a druhy v6d,
kontaktnd osoby objedn6vatel'a a zhotovitel'a budli povinn6 sa stretnft' v termine
urdenom kontaktnou osobou objedn6vatel'a do troch (3) pracovnfch dni po
ukondeni testov s cielbm dohodnft' sa na podte a druhu v6d, ktor€ budri uvedend
v z6pisnici o prislu5nej dasti Testovacej procedriry a ktord bude zhotovitel'povinny
odstr6nit'. V pripade, ak na stretnuti kontaktnfch os6b neddjde k dohode alebo sa
stretnutie kontaktnych os6b z d6vodov zavinenlch zhotovitel'om neuskutodni,
v ztipisnici o vykonani prfsluSnej dasti Testovacej procedriry bude uvedeny podet
a druhy v6d v zmysle poZiadavky objedn6vatel'a; v takomto pripade postadi ak
zSpisnica o prislu5nej dasti Testovacej procedriry bude podpisand len
objedn6vatelbm.
Zhotovitell bude povinny odstr6nit' vady Programov6ho vybavenia NG SIS II
uvedend v zfpisnici o integrainfch testoch v lehote:
- 3 pracovnych dni od uskutodnenia integradnych testov v pripade vady typu A,
- 3 pracovnfch dni od uskutodnenia integradnych testov v prfpade vady typu B,
- 7 pracovnych dni od uskutodnenia integradnych testov v pripade vady typu C,
- 14 pracovnych dni od uskutodnenia integradnych testov v prfpade vady typu D.
Ustanovenie bodu 9.3. sa aplikuje na vady Programov6ho vybavenia NG SIS II
uveden6 v zfpisnici o predprodukinych testov obdobne.
Zhotovitet bude povinny odstrinit' vady Programov6ho vybavenia NG SIS II
uvedend v z{pisnici o pilotnej prevrfdzke v lehote:
- 3 pracovnych dni od uskutodnenia integradnfch testov v prfpade vady typu A,
- 3 pracovnych dni od uskutodnenia integradnych testov v pripade vady typu B,
- 7 pracovnych dni od obdrZania ozn6menia objedntivatel'a o vade v pripade vady

typu C,
- 14 pracovnych dni od obdrLania oznSmenia objednrivatella o vade v prfpade

vady typu D.
Zhotovitet vSak bude povinny odstraiovat' aj vady Programovdho vybavenia NG
SIS il oznhmen1 objedndvatelbm zhotovitel'ovi podas pilotnej prev6dzky, a to
v nasledujricich lehot6ch:
- 3 pracovnych dni od uskutodnenia integradnych testov v prfpade vady typu A,
- 3 pracovnych dni od uskutodnenia integradnych testov v pripade vady typu B,
- 7 pracovnych dnf od obdrZania ozniimenia objedniivatel'a o vade v pripade

vady typu C,

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.
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10.

l l .

12.

13.

14.

15.

- 14 pracovnych dni od obdrZania oznimenia objedn6vatel'a o vade v pripade
vady typu D.

Zhotovitel' poskytuje odstraiovanie v6d v pracovnych df,och v dase od 8,00 do
17,00 hod.

9.6. Ak zhotovitell neodstrrini vady Programov6ho vybavenia NG SIS U v lehot6ch
podl'a bodov 9.3. aL 9.5., m6Ze objedndvateli poZadovaf odstr6nenie v6d
v lehot6ch prediZenfch objedn6vatel'om, a to aj opakovane.

Dal5f krok postupu vykon6vania dasti d.3 Diela podl'a ods.2 tohto dl6nk-u bude moZnd
uskutodnit' aZ po podpise zdpisnice o prfslu5nej dasti Testovacej procedriry gener6lnym
riaditelbm Sekcie informatiky, telekomunikdcii a bezpednosti objedn6vatel'a alebo nim
poverenou osobou, v zmysle ktorej Programov6 vybavenie NG SIS II podl'a vfsledku
prfslu5nej dasti Testovacej procedfry neobsahuje Ziadnu vadu typu A alebo B a obsahuje
max.5 v6d typu C a max. 10 v6d typu D.

11.1. Ak nebudri splnend podmienky podl'a ods.10 tohto dl6nku pre uskutodnenie
d'alSieho kroku postupu vykon6vania dasti d.3 Diela v zmysle ods.2 tohto dl6nku,
po odstr6neni v6d podl'a odseku 9 tohto dlSnku sa zopakujir prfslu5n6 dasti
Testovacej procedriry, ak sa zhotovitel' s objedniivatelbm nedohodne inak.

11.2.Postup podta bodu 11.1. sa bude opakovat a2 kym nebudri splnend podmienky
podlia ods.10 tohto dl6nku pre uskutodnenie d'al5ieho kroku postupu vykonfvania
dastid.3 Diela.

11.3. Na opakovand vykonanie prisluSnych dasti Testovacej procedriry sa budri odseky 5
ai9 tohto dl6nku aplikovaf obdobne.

Zhotoviteli je povinny podas odstraiovania v6d v zmysle z6pisnice o pilotnej previidzke
(ods.2 bod 2.7. tohto dl6nku) zabezpelit' pre objedn6vatela a v sridinnosti s nim
n6kadny postup prevddzky NG SIS II primerane akceptovatelhy pre objedn6vatel'a
a odsrihlaseny zo strany objedn6vatel'a.
Testovacia procedfra, ako aj jej dast', sa povaZuje za fspe5ne vykonanri aZ po podpise
Akceptadndho protokolu ktory podpi5e Statutrimy org6n zhotovitel'a, resp. osoba
opr6vnen6 konat' v mene zhotovitel'a a gener6lny riaditel' Sekcie informatiky,
telekomunik6cii a bezpednosti objedn6vatel'a, podl'a ktordho vady Programovdho
vybavenia NG SIS II v zmysle z6pisnic o jednotlivych dastiach Testovacej proced0ry
alebo zfipisnic o opakovanych prislu5nych dastiach Testovacej procedfry boli
odstriinend, s vynimkou v6d, ohl'adom ktorych objedn6vatel' do z6pisnice o prfslu5nej
dasti Testovacej procedriry vyhl6sil, Ze na ich odstr6neni netrv6.
Testovacia procedfra ako aj jej dast' sa bude povaZovat' za rispeSne vykonanfi aj
v prfpade, Le takd plnenie zhotovitela bude pouZitd v riadnej rutinnej prev6dzke alebo
na predpokladany ridel alebo inf ridel ako je ten, ktory je pre takd plnenie definovany
v tejto Zmluve; v takom prfpade zhotovitelbvi vznikne pr6vo na zaplatenie ceny za
prislu5nri dast' Diela ku df,u tak6ho pouZitia v riadnej rutinnej prev6dzke alebo na
predpokladany ridel alebo iny ridel ako je ten, ktory je pre takd plnenie definovany
v tejto Zmluve.
Statutdrny orgdn zhotoviteta, resp. osoba opr6vnen6 konat' v mene zhotovitel'a
a gener6lny riaditell Sekcie informatiky, telekomunikicii a bezpednosti objedn5vatel'a
alebo nim poveren6 osoba mOZu pisomne odsrihlasit' vypustenie niektorej z dasti
Testovacej procedriry uvedenych v tomto dhnku IV.

Clinok V.
APV NG SIS II
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1 . Zhotovitel' je povinny upravit' APV NG SIS II pozostavajfce z t'-ichto dastf:
(i) Informadny systdm NS-SIS pozostdvajrici z dastf:

- CONV
- NSIS
- N C

(iD Informadny systdm CLK pozost6vajirci z Easti:
. CLK
- CLK EGOV
- CLK PDA
- CLDB

(iii) Informadny systdm IS UMPS pozost6vajrici z dastf:
- modul SIRENE (dal5ie moduly IS UMPS touto Zmluvou nie sf dotknutd)

(iv) Informadny systdm NS-VIS pozostdvajfci z dasti:
-us
- VISVA (VISION Agent)
- VISREP (Report Server)
. VIS WS PROXY

(v) LOGSERVER
APV NG SIS II je zhotovitell povinny vyhotovit':
(i) v sflade so Specifik6ciami uvedenymi v Dokument,Scii funkdndho a technickdho

niivrhu NG SIS II schv6lenej objednrivatel'om podl'a dl. III. ods.7 v spojitosti s dl. II.
ods.4 tejto Zmluvy a

(ii) v rozsahu poZadovanom zdkonom d.17111993 Z.z. o Policajnom zbore v zneni
neskoriich predpisov a d'alSimi pr6vnymi predpismi platnymi a ridinnymi
v Slovenskej republike v dase vykonania dasti d.3 Diela.

APV NG SIS il vyhotoveny zhotovitel'om musi byt' kompatibiln! s Technologickou
infraStruktrirou v zmysle Technick6ho niivrhu a spdsobily implement6cie do tejto
infraStruktury, tak, a) aby NG SIS II po implement6cii APV NG SIS il mohol byt'
uvedeny do riadnej rutinnej prevridzky, a b) Le v d6sledku jeho implementiicie do NG
SIS II alalebo uvedenia NG SIS II po implement6cii APV NG SIS II do riadnej rutinnej
prevddzl<y ned6jde k vzniku viid na NG SIS II a/alebo poruSeniu priiv tretfch os6b
v srivislosti s dasfami NG SIS II, ktord sf v iom uZ implementovand alebo budri
v budricnosti implementovand a zhotovitel'md o takychto dastiach NG SIS II vedomost'.
Zhotovitell je povinny dodaf objedn6vatelbvi APV NG SIS II na CD do sidla
objednrivatel'a"

dHnokVI.
Miesto dodania

Miestom dodania je Vypodtovd stredisko Sekcie informatiky, telekomunik6cii a bezpednosti
Ministerstva vnftra Slovenskej republiky, Ulica Timravy E. 17, Banskii Bystrica (d alej aj ,,VS
MV SR")

3.

4.
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Clfnok VII.
Dokumentdcia

1. Zhotovitel' je povinny dodaf objedn6vatelbvi sridasne s dodanim APV NG SIS II (dl.
IV. ods.2 bod 2.3. tejto Zmluvy) nasledujricu dokument6ciu o APV NG SIS II:
1.1. zdrojov6 k6dy s popisom v elektronickej forme na CD,
1.2. technickir dokument6ciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD, ktord

bude obsahovat':
. postup skompilovania aplik6cie,
. dritovy model systdmu,
. popis architektfry,
. vdzby na ind syst6my,
o popis tokov d6t.

1.3. prev6dzkovir dokument6ciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD,
klor6 bude obsahovaf:
o in5taladny postup aplikiicie,
o konfiguradn6 parametre aplik6cie s popisom,
. konfigur6cia systdmovdho SW serverov a pracovn;ich stanic,
o chybovd staly a postup ich rie5enia,
. popis mechanizmu riadenia pristupu uZivatel'ov k d6tam a k funkci6m

aplikScie,
o popis nastavenych a poZadovanych prfstupovych priiv uZfvatel'ov a

komunikuj ricich systdmov,
o popis ddvkovych procedfr, nastavenie a postupnost' ich spri5t'ania,
o popis procedrir pre z6lohovanie a obnovu dtit,
o popis pouZitych a navrhovanych technickych dfselnikov, ich naplnenie pri

inicializdcii,
. popis systdmu Zurniilovania,
o popis recovery procedriry.

1.4. uZivatellskri dokumentiiciu v slovenskom jazyku v elektronickej forme na CD,
ktor6 bude obsahovaf:
o popis APV NG SIS il ajeho tunkcii,
. postupy a irkony potrebnd pre riadne uLivanie APV NG SIS il,
o chybovd a ne5tandardnd staly a dostupnd spdsoby ich rie5enia.

1.5. metad6ta d6tovdho modelu v softvdrovom prostriedku na spr6vu
ridajov v elektronickej forme na CD.

Finflnu podobu technickej, prev6dzkovej apovLivatel'skej dokumentiicie odovzd6vanri
pri podpise akceptadndho protokolu je zhotovitel' povinny dodaf aj v pisomnej podobe
v podte 2 kusov.

2. Ustanovenie dl. II. odsek 4 tejto Zmluvy sa na ktorukol'vek dokument6ciu podl'a ods.l
tohto dl6nku aplikuje obdobne s tym rozdielom, Ze:
a) objedn6vatel'bude maf pr6vo predloZit' zhotovitetovi svoje pripomienky podl'a dl.

II. ods.4 bod 4.2. do 5 pracovnych dni od obdrZania prislu5nej dokumentdcie podl'a
ods.1 alebo 2 tohto 6l6nku, a

b) zhotovitel' bude povinny predloZif objedn6vatel'ovi prislu5nri upravenf
dokument6ciu za podmienok podl'a ods.l a 2 tohto dl6nku.
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3. Zhotovitell je povinnf dodat' objedn6vatellovi dokument6ciu podl'a ods.l tohto dlSnku
do sidla objedn6vatel'a.

4. O dodani prfslu5nej dokument6cie do sfdla objednSvateta budri spfsan6 osobitn6
protokoly o odovzdani aprevzati, ktord podpiSe 5tatut6rny org6n zhotovitella, resp.
osoba opr6vnen6 konat' v mene zhotovitel'a a gener6lny riaditel' Sekcie
informatiky, telekomunikilcii a bezpednosti objedn6vatel'a alebo nim poveren6 osoba.

V pripade, ak pri plneni povinnosti zhotovitella podl'a tejto Zmluvy d6jde zo
strany zhotovitel'a k spracovaniu alebo riprave APV NG SIS il, je zhotovitel'
povinny sfdasne so spracovan.fm alebo upravenym APV NG SIS II dodat'
objedn6vatelovi za podmienok uvedenfch v tomto dl6nku dokument6ciu o APV
NG SIS II podlla ods.l tohto dl6nku modifikovanri v srilade so spracovanfm alebo
upravenym APV NG SIS II.
Na dokument6ciu predloZenri podlia tohto odseku sa aplikujri odseky 3, 4 a 5 tohto
dl6nku a dl. XII. ods.1, 2, 3, 4 a 5 bod 5.2. obdobne.

ildnok YIII.
Skolenie zamestnancov obj edndvatel'a

1. Zhotovitel' je povinny za5kolit' zamestnancov objedn6vateta na pricu s NG SIS II po
implement6cii APV NG SIS II za nasledujricich podmienok:
Miesta Skoleni: Skoliace pracovisk6 objednSvatel'a, ktor6 budri ozn6men€ zhotovitelovi

zo strany objedn6vatelia najnesk6r 7 pracovnych dni pred zadatim
prislu5n6ho Skolenia,

J azyk Skolenia: slovensky
Skolenia:

Niizov Podet
ridastnftov

Cas vykonania

Skolenie uZfvatel'ov NG SIS
II (,,Skolenie d.1")

naJvlac
100

do terminu stanovenom v Harmonograme
pre vykonanie kroku postupu vykonania
dasti d.3 Diela podl'a dl. IV. ods.2 bod
2.4.teitoZmluw

Skolenie technickdho
obsluZndho personiilu VS
MV SR (,,Skolenie d.2")

najviac l0 do terminu stanovenom v Harmonograme
pre vykonanie kroku postupu vykonania
dasti d.3 Diela podl'a dl. tV. ods.2 bod
2.4.teito Zmluw

Skolenie pracovnikov OA
SITB (,,Skolenie d.3")

najviac 10 do termfnu stanovenom v Harmonograme
pre vykonanie kroku postupu vykonania
dasti d.3 Diela podl'a dl. IV. ods.2 bod
2.7. teito Zmluw

V r6mci Skolenia d.l musia byf v rozsahu nevyhnutnom na riadne uZivanie NG SIS II
zamestnancom objedn6vatel'a, ktori sa zridastnia Skolenia, poskytnutd v5etky potrebnd
inform6cie a predveden6 jednotlivd postupy a rikony uLivaniaNc SIS II.

V r6mci Skolenia d.2 musia byf v rozsahu nevyhnutnom na riadnu obsluhu a fdrZbu VS
MV SR zamestnancom objedn6vatel'a, ktori sa zridastnia Skolenia, poslcytnut6 v5etky

5.1.

5.2.
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2.

3.

4.

f,.

potrebnd inform6cie a predveden6 jednotlivd postupy a rikony obsluhy audrLby VS MV
SR.

V r6mci Skolenia d.3 musia byt' v rozsahu nevyhnutnom na riadnu prevSdzku a ridrZbu
APV NG SIS il a rozvoj APV NG SIS II vlastnymi silami zamestnancom
objedn6vatel'a, klori sa zridastnia Skolenia, poslgtnutd v5etky potrebn6 inform6cie a
predvedend jednotlivd postupy a rikony prev6dzky a idrLby APV NG SIS U arozvoja
APV NG SIS II vlastnymi silami objedn6vatefa.
Objedn6vatel' je povinnf umoZnif zamestnancom zhotovitel'a pristup do Skoliacich
pracovfsk objedn6vateta za ulelom vykonania Skoleni a zabezpeEif pritomnost' svojich
zamestnancov na Skoleni.
Zhotovitel' je povinny informovat' objedndvatella do 3 dni od obdrZania jeho Ziadosti
o postupe uskutodf,ovania Skolenia zo strany zhotovitel'a.

O uskutodneni kaZd6ho Skolenia bude podpfsany protokol o Skoleni, ktory podpi5u
zamestnanci objedn6vatet4 ktori sa ho zridastnili, a gener6lny riaditel' Sekcie
informatiky, telekomunik6cif a bezpednosti objedn6vatella alebo nim poverenil osoba.
east' d.5 Diela (Skolenia zamestnancov objedndvatel'a) sa povaZuje zariadne vykonanri
jej riadnym uskutodnenim za podmienok uvedenfch v tomto dl6nku.

ildnok rx.
Podporn6 sluZby

Zhotovitel' sa zavdzuje na poZiadanie po prijati pisomnej Ziadosti vykonaf pre
objedn6vatel'a Podpornd sluZby potrebn6 pre riadne prev6dzkovanie NG SIS II po
implementiicii APV NG SIS II.
Zhotovitef bude poskytovat' objedndvatelbvi Podpornd sluZby za nasledujricich
podmienok:
(i) po dobu maxim6lne 30 dnf od uvedenia NG SIS II po implementicii APV NG SIS il

do riadnej rutinnej prevddzky podl'a dl. IV. odsek 2bod2.8. tejto Zmluvy,
(ii) kaZ4t dei v dase od 7.30. do 16.00 hod. prostrednictvom 1 svojho zamestnanc4

ktory sa zaviazal osobitnou povinnost'ou mldanlivosti podl'a dl. )Oil. ods.6 tejto
Zmluvy,

(iii)vo VS MV SR (on-site).
Zhotovitel' je povinny informovat' objednilvatel'a do 8 hodin od obdrZania jeho Ziadosti
o postupe vykon6vania Podporn;fch sluZieb zo strany zhotovitel'a.

O riadnom vykonani Podpornych sluZieb bude spisany protokol, kton-i podpi5e Statutlrny
org6n zhotovitella, resp. osoba oprSvnen6 konat' v mene zhotovitel'a a gener6lny riaditell
Sekcie informatiky, telekomunikrlcii a bezpednosti objedn6vatel'a alebo nim poverend
osoba.
Podporn6 sluZby sa povaZuji za riadne vykonanri ich riadnym uskutodnenim za
podmienok uvedenych v tomto dl6nku.

ildnok x.
Prfva a povinnosti zhotoviteloa

1.
1.1. Zhotovitef je povinnf vykonaf Dielo v srilade s podmienkami a Specifikriciami

uvedenymi v tejto Zmluve a v srilade s dokumentmi akceptovan;imi zmluvnlimi
stranami a pri plneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy je viazany podkladmi

l "

)

3.

4.
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3.

4.

poskltnutymi mu zo strany objedn6vatel'a a pokynmi objedn6vatel'a, ktord nie sri
v rozpore s ustanoveniami tejto Zmluvy ani nezvy5ujri rozsah Diela.

1,2. Zhotovitel' je povinnf bez zbytoEndho odkladu upozornit' kontaktnf osobu
objedn6vatela na nevhodnri povahu pokynov a/alebo podkladov danych mu
objedn6vatelbm, ak mohol trito nevhodnost' zistit' pri vynaloZenf odbomej
starostlivosti, aje povinny postupovat' podl'a takychto nevhodnych pokynov
a/alebo podkladov objedn6vatefa len, ak objedn6vatel'napriek upozorneniu zo
strany zhotoviteLa na nevhodnych pokynoch a/alebo podkladoch pisomne trval.

1.3. Ak zhotovitel'nesplni svoju povinnost'podl'a bodu 1.2., zodpoved6 zavady plneni
poskytnutych zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy spdsobend pouZitfm nevhodnych
pokynov alalebo podkladov danfch mu objedn6vatel'om.

1.4. Ak zhotovitef bude postupovat' podl'a nevhodnych pokynov a/alebo podkladov
objedndvateta, na ktorych nevhodnost' kontaktnri osobu objedn6vatel'a upozomil
podl'a bodu 1.2., av5ak objedn6vatell pisomne na nich trval, zhotovitell
nezodpovedd za nemoLnost' dokondenia plnenia svojich povinnostf podl'a tejto
Zmluvy alebo za vady plneni poskytnutych zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy t'.im
sp6soben6. Pri nedokondenf plnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy
z ddvodov uvedenych v predch6dzajricej vete mii zhotovitell n6rok na cenu zniLeni
o to, do u5etril tym, Le nedokondil splnenie svojich povinnosti podl'a tejto Zmluvy
v plnom rozsahu.

1.5. Ak nevhodnd pokyny alalebo podklady dand objedn6vatelbm, prekfdajit
v riadnom plneni povinnostf zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, je zhotovitell povinny
ich plnenie v nevyhnutnom rozsahu preruSit' do doby vymeny nevhodnych
podkladov alebo zmeny pokynov objedn6vateta alebo pisomndho ozndmenia,2e
objedn6vatel twi na poskytnuti plneni podl'a tejto Zmluvy s pouZitim podkladov a
pokynov danych mu objedndvatel'om. O dobu, po kIoru bolo potrebn6 plnenie
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto Zmluly preru5if, sa predlZuje lehota urden6 na
ich splnenie. Zhotovitel' m6 takisto niirok na rihradu n6kladov spojenych
s preruSenim plnenia jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy za podmienok uvedenych
v tomto bode 1.5. alebo s pouZitim nevhodnych podkladov objedn6vatel'a do doby,
ked' sa ich nevhodnosf mohla zistif.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedend inak, zhotovitel' je povinnf informovat' objedn6vatel'a
do 2 pracovnych dni od obdrZania jeho Ziadosti o postupe plnenia povinnosti podl'a tejto
Zmluvy zo strany zhotovitel'a, najviac v5ak jedenkrdt za dva (2) tyLdne v priebehu
vykon6vania Diela.
Zhotovitel' je povinn;f informovat' objedn6vatel'a o vSetkych skutodnostiach, ktord sri
vyznamnd pre splnenie povinnosti zmluvnych striin podl'a tejto Zmluvy, najmii o
skutodnostiach, ktord m6Zu byf vyznamnl pre rozhodovanie objedndvateta v srivislosti
s touto Zmluvou a/alebo o d6vodoch, ktor6 zhotovitefovi briinia riadne a vdas splnif
svoje povinnosti podta tejto Zmluyy, dto do 48 hodfn odkedy sa ich zhotovitel'
dozvedel.

4.1. Zamestnanci zhotovitel'a sri povinni vo VS MV SR, na Help Desk-u NG SIS II a
na pracovisk6ch objedndvateta riadit' sa pravidlami pre pohyb osOb v tychto
miestach v zmysle prfslu5nej dasti Bezpednostnej dokument6cie ffzickej
bezpednosti a objektovej bezpednosti, ktor6 im bude vypoZidani zo strany
objedn6vatel'a v dase nevyhnutne potrebnom na riadne a vdasnd splnenie
povinnostf zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.
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4.2. Zhotovitel' nie je opr6vnenf vyhotovovat' rozmnoZeniny dasti BezpeEnostnej
dokument6cie ffzickej bezpednosti a objektovej bezpednosti podl'a bodu 4.1.
s vynimkou vyhotovenia rozmnoZenin v podte nevyhnutne potrebnom na riadne
splnenie jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy a po splneni povinnosti podl'a tejto
Zmhxy alebo zruSeni tejto Zmluvy, podl'a toho do nastane sk0r, je ju povinny
v nezmenenom stave spolu so v5etkymi jej rozmnoZeninami vyhotovenymi
zhotovitel'om bez zbytodndho odkladu wAtit' obj edn6vatelbvi.

Zhotovitel' vymenuje do 24 hodfn odo dia uzavretia tejto Zmluvy kontaktnri osobu,
ktor6 bude v pracovnd dni, v pracovnom dase, tj. od 9:00 hod. do 17:00 hod dostupn6 v
priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude opr6vnen6 k rikonom v mene zhotovitel'a
spojenym s jej plnenfm, ajej meno a kontaktn6 ridaje v rovnakej lehote pisomne oznSmi
objedn6vatelbvi.

dHnokXI.
Priva a povinnosti objednivateloa

Objedn6vatel' je opr6vneny vo VS MV SR, na Help Desk-u NG SIS II a na pracovisk6ch
objedn6vatel'a jedenkr6t za dva (2) ty1dne a v rozsahu jednej hodiny kontrolovaf
priebeh a postup plnenia povinnostf podl'a tejto Zmluvy zo strany zhotovitella.

2.1. Objedn6vatel' v rozsahu a dase nevyhnutnom na riadne a vdasn6 vykonanie Diela
poskytne zhotovitel'ovi inform6cie lfkajrice sa informadnych syst6mov uvedenfch
v Prflohe d.1.

2.2. Zhotovitel' nie je opr6vnenli vyhotovovaf rozmnoZeniny dokumentov
obsahujricich inform6cie tykajrice sa informadnych systdmov objedn6vatel'a,
s vfnimkou vyhotovenia rczmnoLenim v podte nevyhnutne potrebnom na riadne
splnenie jeho povinnosti podl'a tejto Zmluvy a po splneni predmetu tejto Zmluvy
alebo zruSeni tejto Zmluvy, podlia toho do nastane sk6r, je ich povinn;f
v nezmenenom stave spolu so v5etkymi rozmnoZeninami vyhotovenymi
zhotovitel'om bez zbytodndho odkladu vrittif obj edn6vatelbvi.

Objedn6vatef sa zav'dzuje poskytnff zhotovitellovi v5etku sridinnost' v rozsahu
uvedenom v Prilohe d. 5 tejto Zmluvy, v nasledujricich bodoch, dohodnutu medzi
kontaktnymi osobami a inri nevyhnutnri sridinnosf za ridelom riadneho plnenia
povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy. Objedn6vatel' do 24 hodin od obdrZania
poZiadavky zhotovitefa v rozsahu nevyhnutnom na riadne splnenie jeho povinnosti
podlia tejto Zmluvy:
(i) poskytne zamestnancom zhotovitel'a pristup k zariadeniam, syst6mom a

aplik6ciiim, dotknutym plnenim povinnostf zhotovitela podl'a tejto Zmluvy,
(ii) umoZni zamestnancom zhotovitel'a pristup do VS MV SR, Help Desk-u NG SIS II

a na pracovisk6 objedndvatela, a to aj mimo pracovnej doby a v dioch pracovndho
volha,

(iir) poskytne zhotovitefovi sridinnost' potrebnri pre vykonanie Diela.
Objedn6vatet do 24 hodin od obdrZania Ziadosti zhotovitel'a zabezpeEi, Ze v rozsahu
potrebnom na riadne a vdasnd vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy zhotovitelbm budf
zhotovitel'ovi k dispozicii zamestnanci objedndvatela, ktorf budri zabezpelovat' obsluhu
NG SIS II ako aj administr6tori syst6mov a aplikrlcii dotknutych plnenfm tejto Zmluvy
zo strany zhotovitel'a.
Objedn6vatell je povinnli informovat' zhotovitelia o v5etkjch skutodnostiach, ktord sri
vyznarnnf pre splnenie povinnosti zmluvnych str6n podl'a tejto Zmluvy, najmd o

3.

4.

f,.
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1.

skutodnostiach, ktor6 mdZu byf vyznamne pre rozhodovanie zhotoviteta v srivislosti
s vykonanfm Diela podl'a tejto Zmluvy a/alebo o d6vodoch, ktord objednrlvatelbvi
briinia riadne a vdas splnit' svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, a to do 48 hodin
odkedy sa ich objedn6vatel' dozvedel.

6. Objedn6vatel'vymenuje do 24 hodin odo dfla uzavretia tejto Zmluvy kontaktnri osobu,
ktor6 bude dostupnd v priebehu plnenia tejto Zmluvy a bude opr6vnen6 k rikonom
v mene objedn6vatel'a, spojenym s jej plnenfm, ajej meno akontaktnd ridaje v rovnakej
lehote pisomne ozndmi zhotovitelbvi.

ildnok XII.
Licenind podmienky

1.1. Zhotovitel'poslcytuje objedndvatel'ovi vyhradnd pr6vo pouZfvat' Podrobnir anallzu
poZiadaviek na NG SIS II (dl. II.) podas celej doby trvania majetkoqich pr6v k nej
na izemi Slovenskej republiky a dlenskych 5t6tov Eur6pskej rinie na ridely, na
ktor6 bola vytvoren6 a/alebo na ridely srivisiace s dinnost'ami objedn6vatel'a, a to
nasleduj ricimi spdsobmi :
a) vyhotovenie neobmedzendho mnoZstva jej rozmnoLenin,
b) roz5irovanie jej origin6lu a/alebo rozmnoZenin vypoZidanim alebo inou

formou prevodu vlastnickeho prSva ako predajom osob6m, ktorym
objedn6vatell udelil srihlas na pouZitie Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG
SIS II podl'a bodu 2.1. tohto dl6nku alalebo osobiim, na ktord objedn6vatel'
postupil prdvo pouZivat' Podrobnt anallzu poZiadaviek na NG SIS II podl'a
bodu2.2. tohto dl5nku a/alebo zdujemcom a/alebo uch6dzadom vo verejnom
obstar6vani srivisiacom s NG SIS II realizovanom objedn6vatefom,

c) jej spracovanie, ripravy a preklad.
1.2. Objedndvatet je opr6vneny spracovanf alalebo upravenf alalebo preloZenri

Podrobnri analyzu poZiadaviek na NG SIS II pouZit' spOsobmi a v rozsahu
uvedenym v bode 1.1. tohto odseku.

2.1. Objedn6vatel' je opr6vneny udelit' inym Stdtnym orgSnom Slovenskej republiky
a/alebo Stiitnym rozpodtoqfm a/alebo prispevkovfm organizdciSm Slovenskej
republiky alalebo obciam a/alebo vySSfm izemnym celkom a/alebo in;fm
osob6m, na ktor6 bude prenesenj vykon St6tnej sprfvy v oblasti evidencie
vozidiel a/alebo osob6m, ktorym objedn6vatet bude poskytovaf inform6cie z NG
SIS II srihlas na pouZitie Podrobnej analyzy poZi4daviek na NG SIS II a/alebo
spracovanej a/alebo upravenej alalebo preloZenej Podrobnej anallzy poZiadaviek
na NG SIS II v rozsahu a sp6sobmi uvedenymi v odseku 1 tohto dliinku, k domu
zhotovitel' udel'uje svoj srihlas.

2.2. Objedndvatel' je oprdvneny priivo pouZfvaf Podrobnri analyzu poZiadaviek na
NG SIS II a/alebo spracovanf alalebo upravenri alalebo preloZenri Podrobnri
analyzu poZiadaviek na NG SIS il v rozsahu a sp6sobmi uvedenjmi v odseku I
tohto dl6nku postripit'znluvou na ind Stiltne orgfiny Slovenskej republiky a/alebo
na 5t6tne rozpodtovd a/alebo prispevkov6 organizfrcie Slovenskej republiky
a/alebo obce a/alebo vySSie : rzemnd celky a/alebo na ind osoby, na ktord bude
preneseny qikon Stritnej sprilvy v oblasti Schengenu, k domu zhotovitel' udel'uje
svoj srihlas"

7
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3.1. Zhotovitel' nesmie umoZnit' tretim osob6m pouLivat Podrobnri anallzu
poZiadaviek na NG SIS II a/alebo spracovanf a/alebo upravenf alalebo
preloZenri Podrobnri analyzu poZiadaviek na NG SIS II ani nesmie informScie
o nej sprfstupnit' tretfm osob5m, s rninimkou svojich subdodSvatelbv v rozsahu
nevyhnutne potrebnom na riadne a vdasnd splnenie povinnosti zhotovitel'a podl'a

3.2.
tejto Zmluvy.
Zhotovitell je z6rovei povinnj s6m sa zdrLaf pouZivania Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NG SIS II ako aj spracovanej a/alebo upravenej alalebo
preloZenej Podrobnej analyry poZiadaviek na NG SIS il, s vlfnimkou:
a) jej pouZivania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne a vdasn6

splnenie povinnostf zhotovitel'a podl'a tejto Zmlury,
b) jej pouZivania so srihlasom objedn6vatel'a.

4. Opnivnenie na vfkon pr6va pouZivat' Podrobni analynt poZiadaviek na NG SIS II ako
aj spracovanej a/alebo upravenej a/alebo preloZenej Podrobnej anallzy poZiadaviek na
NG SIS II v rozsahu a spOsobmi podl'a tohto dl6nku prechhdza pri z6niku objedn6vatel'a
na jeho pr6vneho n6stupcu.

f,.

< ?

Ustanovenia odsekov I a2,4 tohto dl6nku sa obdobne aplikujf na Dokument6ciu
funkdn6ho a technick€ho n6vrhu NG SIS II (dl. III.).
Ustanovenia odsekov I ai:,4 tohto dl6nku sa obdobne aplikujt na Dokument6ciu
(dl. VII.) s tym rozdielom, Ze:
a) objedn6vatel' je opr6vneny roz5irovat' jej origin6ly alalebo rozmnoZeniny

vypoZidanim alebo inou formou prevodu vlastnfckeho priiva ako predajom
osobiim, ktorym objedn6vatel' udelil stihlas na pouZitie Dokumentiicie
podl'a bodu 2.1. tohto dl6nku a/alebo osob6m, na ktord objedn6vatel'
postripil pr6vo pouZivaf Dokumentiiciu podl'a bodrt2.2. tohto dl6nku,

b) samotny objednrivatell bude opr6vneni spracovaf alalebo upravit'
Dokument6ciu v akomkol'vek prfpade,

c) objedn6vatelbm poveren6 tretie osoby budf opr6vnen6 spracovaf
alalebo upravit' Dokument6ciu len v nasledujricich pripadoch:
(r) ak zhotovitel' neodstr6ni vady prislu5nej Dokument6cie riadne a vdas

za podmienok uvedenych v dl. XVI. tejto Zmluvy, alebo
(ii) do 30 pracovnych dnf od obdrLania poZiadavky objedn6vatela na

spracovanie alebo fpravu prfsluSnej Dokumentilcie, medzi
objedn6vatetom a zhotovitelbm neddjde k dohode o podmienkach
spracovania alebo ripravy prislu5nej Dokument6cie za cenu obvyklf
v danom mieste a dase, alebo

(iii) zhotovitel' nie je schopny a/alebo ochotny spracovat' alebo
upravit' prislu5nri Dokument6ciu podl'a poZiadaviek objedndvatel'a
v srilade s touto Zmluvou,

(w) v pripadoch uvedenych v bode 6.1. pfsm. c) bodoch (i) aZ (v) tohto
dl6nku.

6.1. Zhotovitef poskytuje objedn6vatetovi vyhradn6 pr6vo pouLivaf APV NG SIS II
podas celej doby trvania majetkovych pr6v k nej na izemi Slovenskej republiky
a dlenskych 5t6tov Eur6pskej rinie na ridely na ktor6 bola vytvorenil alalebo na
ridely srivisiace s dinnost'ami objedn6vatefa" a to nasledujricimi sp6sobmi:
a) vyhotovenie neobmedzendho mnoZstva jeho rozmnoZenin v rrimci

objednSvatel'a a len pre intern6 ridely objedn6vatel'a alebo pre ridely

5.1.

6.
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6.2.

7.1.
7.

povinnosti objedndvatel'a vyplyvajfce zprfxnych predpisov
azpoLiadaviek EU a dlenskfch 5t6tov Schengenskej dohody,

b) roz5irovanie jeho originrilu a/alebo rozmnoZenfn vypoZidanfm alebo inou
formou prevodu vlastnickeho pr6va ako predajom osob6m, ktorfm
objednSvatel'udelil srihlas na pouZitie APV NG SIS il podlla bodu 7.1.
tohto dkinku a/alebo osob6m, na ktor6 objedn6vatel' postupil prdvo
pouZfvat' APV NG SIS II podl'a bodu7.2. tohto dliinku,

c) jeho spracovanie, ripravy a preklad (tak strojovdho ako aj zdrojovdho k6du)
bude opr6vneny vykonat' samotnf objedn6vatel' v rozsahu podlia pism. d)
niZSie.

d) jeho spracovanie, ripravy a preklad (tak strojov6ho ako aj zdrojov€ho k6du)
objednSvatel'om poverenymi tretfmi osobami len v nasledujricich
pripadoch:
(i) ak zhotovitel' neodstr6ni vady APV NG SIS il riadne avEas za

podmienok uvedenych v dl. XWI. tejto Zmluvy, alebo
(ii) v pripade vzniku udalosti v6Lne ohrozujricej bezpednost'

alalebo prevddzkyschopnost' NG SIS II a zhotovitel] na zirklade
v|,zvy objedn6vateta vdas neurobil opatrenia potrebnd na odvr6tenie
vzniku Skody a/alebo vady na NG SIS II, resp. je objektfvne
nemoZn6, aby zhotovitel' tak vdas urobil na zhklade vizvy
objedndvatel'a, alebo

(iii) zhotovitel'zanikne bez prfvneho nSstupcu, alebo
(iv) do 30 pracovnych dni od obdrZania poZiadavky objedn6vatel'a na

spracovanie, fpravu alebo preklad APV NG SIS II, medzi
objedn6vatellom a zhotovitel'om neddjde k dohode o podmienkach
spracovania, fpravy alebo prekladu APV NG SIS II za cenu obvykhi
v danom mieste a dase, alebo

(v) zhotovitef nie je schopny a/alebo ochotny spracovaf, upravif alebo
preloZit' APV NG SIS II podl3a poZiadaviek objedn6vatel4

d) spdsobmi a za podmienok uvedenych v $ 35 a $ 36 zikona E.618/2003 Z.z.
oautorskom pr6ve apr6vach srivisiacich sautorskym pn{vom (autorskf
zdkon).

Objedndvatef je opr6vnenlf spracovanl alalebo upravend a/alebo preloZend APV
NG SIS II pouZit' sp6sobmi a v rozsahu uvedenjm v bode 6.1. tohto odseku.

Objedndvatell je opr6vnen;f udelit' inym St6tnym org6nom Slovenskej republiky
a/alebo St6tnym rozpodtoqim alalebo prispevkovym organizdci6m Slovenskej
republiky a/alebo obciam a/alebo vySSim rizemn;im celkom a/alebo inym osob6m,
na ktor6 bude preneseny vykon St6tnej spr6vy v oblasti Schengenu a/alebo
osobdm, ktorym objedn6vatel' bude poslrytovat' inform6cie z NG SIS II srihlas na
pouZitie APV NG SIS il alalebo spracovandho a/alebo upraven6ho a/alebo
preloZendho APV NG SIS il v rozsahu a spOsobmi uvedenymi v odseku 6 tohto
dl6nku, k domu zhotovitel'udel'uje svoj sfhlas.
Objedn6vatel' je opr6vneny pr6vo pouLivaf APV NG SIS II a/alebo spracovand
a/alebo upravend a/alebo preloZend APV NG SIS il v rozsahu a spdsobmi podl'a
odseku 6 tohto dl6nku postripit' zmluvou na ind 5t6tne org6ny Slovenskej republiky
a/alebo na Stiltne rozpodtovd a/alebo prfspevkovd organizficie Slovenskej republiky
a/alebo obce a/alebo vySSie liuzemnl celky a/alebo na ind osoby, na ktor6 bude
preneseny qfkon StStnej spr6vy v oblasti Schengenu, k domu zhotovitell udel'uje
svoj srihlas.

1 1
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8.

9.

10.

11 .

8.1. Zhotovitet nesmie umoZnit' tretim osob6m pouZivat' APV NG SIS il a/alebo
spracovand a/alebo upravend a/alebo preloZend APV NG SIS U ani nesmie
inform6cie o iom spristupnit' tretim osob6m, s vynimkou svojich subdodfvatel'ov
v rozsahu nevyhnutne potrebnom na riadne a vdasnd splnenie povinnosti
zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy.

Opr6vnenie na vykon prfva pouZivat' APV NG SIS II ako aj spracovand a/alebo
upravend a/alebo preloZend APV NG SIS II v rozsahu a spdsobmi podl'a tohto dldnku
prechddza pri ziiniku objedniivatelia na jeho pr6vneho n6stupcu.
Zhotovitell tymto potvrdzuje, Ze je oprdvnen;f poskytnrit' objednrivatelbvi opr6vnenia
asfhlasy vzmysle vySSie uvedenych odsekov tohto dl6nku, aLe tym nedochiidza
k poru5eniu pr6v tretfch os6b.
Programov6 vybavenie a dokument6cia dodan6 ako sridast' plnenia zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy, klord boli vytvorend tret'ou stranou, vSak podlieha len licendnym
podmienkam stanovenym nositelbm autorskych priiv k nemu, pridom tak6 licendn6
podmienky je zhotovitel', v rovnakom rozsahu ako ich m6 zhotovitel', povinny dodat
objedniivatel'ovi do miesta dodania najnesk6r sridasne s takym programouym vybavenim
alebo dokumentiiciou; ak takd licendnd podmienky zhotovitel' objedniivatellovi vdas
nedod6, platia pre tak6to programovd vybavenie alebo dokument6ciu licendnd
podmienky uvedend vySSie

dHnok XIII.
Nebezpeienstvo Skody a vlastnicke prfvo

Nebezpedenstvo Skody na:
a) Podrobnej anallze poZiadaviek na NG SIS II a CD, na ktorom sa nachddza

Podrobnd analyza poZiadaviek na NG SIS II v elektronickej forme (dl. II. tejto
Zmlury),

b) Dokument6cii funkdndho a technick6ho n6vrhu NG SIS II a CD, na ktorom sa
nachddza Dokumentiicia funkdn6ho atechnick6ho niivrhu NG SIS II (dl. III. tejto
Zmluvy)

a vlastnfcke pr6vo k nim prechfidza na objedndvatel'a driom zaplatenia dasti ceny
zodpovedajricej prislu5nej dasti diela zo strany objedn6vatel'a zhotovitelbvi.
Nebezpedenstvo Skody na:
a) CD, na ktorom sa nach6dza APV NG SIS II (dl. V ods.4 tejto Zmluvy) a
b) dokument6cii o APV NG SIS II a CD, na ktorom sa nachSdza t6to dokumentiicia

v elektronickej forme (dl. VII. ods.1 tejto Zmluvy),
a vlastnicke priivo k nim prechiidza na objedndvatella df,om zaplatenia dasti ceny
zodpovedajricej prislu5nej dasti diela zo strany objedn6vatel'a zhotovitel'ovi.

dldnok XIV.
Cena za Dielo

l. Zmluvnd strany sa dohodli na cene za riadne vykonanie Diela podl'a tejto Zmluvy zo
strany zhotoviteta vo vy5ke 12.733.891,- EUR (slovom: dvan6st' mili6nov
sedemstotridsat'tritisfc osemstodeviit'desiatjeden euro) bez DPH, ktorii pozostiiva:

1.
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a) z ceny zaEasf d.l Diela dast' d.2 Diela, dast' d.3 Diela, dast' d.4 Diela a dast' d.5 Diela
vo vy5ke 8.263.700,- EUR (slovom: osem mili6nov dvestoSest'desiattritisfc sedemsto
euro) bez DPH,

b) z ceny za Easf d.5 Diela vo vf5ke T.732.335,- EUR (slovom: jeden mili6n
sedemstotridsat'dvatisic tristotridsat'piit' euro) bez DPH, priEom za mesiac april bude
fakturovan6 len pomern 6 Easf z ceny za mesiac aprfl za dast' d.6 Diela, a to odo df,a
nadobudnutia ridinnosti tejto Zmluvy,

c) z ceny za dast d.7 Diela vo vyike 1.511.856,- EUR (slovom: jeden mili6n
piit'stoj eden6sftisic osemstopiit'desiat5est' euro) bez DPH a

d) z ceny za (asf d.8 Diela vo vy5ke 1.226.000,- EUR (slovom: jeden mili6n
dvestodvadsat'Sest'tisfc euro) bez DPH.

K tejto cene sa pripodita DPH v srilade s platnymi a ridinnymi prdvnymi predpismi.
2. Cena podl'a ods.1 pism. a) tohto dldnku zahffianajmii :

a) cenu a nSklady vykonania Diela (dl. I. aZ. IX. tejto Zmluvy),
b) odmenu za poskytnutie pr6v a udelenie srihlasov podl'a dl. XII. tejto Zmluvy,
c) v5etky d'alSie niiklady, vriitane ndkladov na dopravu a ubytovanie, ktord

zhotovitelbvi vzniknri za ridelom riadneho splnenia povinnosti zhotovitel'a podta
tejto Zmluvy.

3.
3.1. Objedn6vatell bude mat' n6rok na zmluvnf pokutu vo forme ztavy z ceny vo vySke

0,05 oh z iasti ceny podlh dlenenia ceny uveden€ho v Prilohe E. 3., El. 2,
prislfchajricej tej dasti plnenia, s ktorej dodanfm je zhotovitel'v ome5kani, ato za
kahdi ukondeny kalendrirny dei ome5kani4 v prfpade, ak zhotovitel' bude
z ddvodov, za ktor6 zodpoved6 vyludne zhotovitet v omeSkani s riadnym
odovzdanim Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II alalebo upravenej
Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS il a/alebo Dokumenticie funkdndho
a technickdho n6vrhu NG SIS II a/alebo upravenej Dokument6cie funkdndho
a technickdho n6vrhu NG SIS II objedn6vatel'ovi za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve, maximdlne v5ak do WSky 15 Yo z takej dasti ceny diela.

3.2. Objedndvatet bude maf n6rok na zmluvnf pokutu vo forme ztavy z aeny vo vy5ke
0,05 yo z ea$i ceny podl'a dlenenia ceny uvedendho v Prilohe E. 3., El. 2,
prislfchajricej tej dasti plnenia, podl'a dl. XIV., odsek 1., bod a, s dodanim ktorej je
zhotovitel' v ome5kani, a to za kaildy ukondenj kalend6rny dei ome5kani4
maximiilne v5ak do vy5ky 15 o/o ztakej ceny diela, v nasledovnych prfpadoch:
a) ak zhotovitel' bude z d6vodov, za ktord zodpovedd qfludne zhotovitel'

v omeSkani s riadnym vykonanim ktorejkol'vek dasti Programovdho vybavenia
NG SIS II (dast' d.3 Diela) za podmienok uvedenych v tejto Zmluve, alebo

b) ak zhotovitel' bude z d6vodov, za ktorl zodpoved6 vyludne zhotovitell
v ome5kani s riadnym odovzdanim ktorejkol'vek Dokumentdcie podl'a dl. VII.
alalebo ktorejkol'vek upravenej (modifikovanej) Dokument6cie podlia dl. VII.
objedn6vatelovi za podmienok uvedenych v tejto Zmluve, alebo

c) ak zhotovitel' bude z d6vodov, za ktor6 zodpoved6 vyludne zhotovitell
v ome5kanf s riadnym uskutodnenim ktordhokoltek Skolenia za podmienok
uvedenfch v tejto Zmluve.

3.3. Objedniivatel'bude mat' n6rok na zmluvnt pokutu vo forme ztavy z ceny vo vyike
0,05 oA z ceny dohodnutej za mesiac poskytovania Podpory prev6dzky NG SIS 1+
podl'a dlenenia ceny Podpory prevddzky NG SIS 1+ uvedendho v Prflohe d. 3., dl.
4 za kaldy ukondeny kalenddmy dei ome5kania, v pripade, ak zhotovitel' bude
zd6vodov, za ktord zodpoved6 vyludne zhotovitef vome5kanf sriadnym
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a vdasnym odstr6nenfm ktorejkoltek vady, maximdlne v5ak do vy5ky 15 % ztakej
ceny.

3.4. Objedndvatel'bude mat' niirok na zmluvnf pokutu vo forme zlavy z ceny vo rnjske
0,05 yo z ceny dohodnutej za mesiac poslqrtovania Podpory prevddzky NG sIS il
podl'a dlenenia ceny Podpory prev6dzky NG SIS II uvedendho v Prflohe d. 3., dl. 5
za kaidy ukondeny kalend6rny dei ome5kania, v pripade, ak zhotovitel' bude
z d6vodov, za ktord zodpoved6 vyludne zhotovitel' v omeskani s riadnym
a vdasnim odstriinenim ktorejkol'vek vady, maximiilne v5ak do vy5ky 15 % ztakej
ceny.

3.5. Objedn6vatel'bude mat' n6rok na zmluvnf pokutu vo forme z|avy z ceny vo qf5ke
0,05 Yo z dasti ceny uvedenej v objedniivke vystavenej podl'a dl. xxvm., ods. 1
tejto Zmluvy ohladom plneni4 s ktor6ho dodanfm je zhotovitel' v omeskani, ato
v pripadoch uvedenych v bode 3.2. pfsm. a), b) a c) tohto dl6nku XIV. tejto
zmluvy, ktord sa na update a ugrade podl'a dl. xxvlll aplikujri primerane,
maxim6lne v5ak do WSky 15 Vo z takej ceny.

dkflnot< xv.
Platobn6 podmienky a fakturdcia

Zhotovitelbvi vznikne nrirok na zaplatenie ceny
a) podl'a dl. XIV ods.l pism.a) ad) tejto Zmluvy vZdy po riadnom vykonani

prfslu5nej dasti diela a
b) podl'a dl. XIV ods.l pism.b) ac) tejto Zmluvy vZdy mesalne za podmienok

uvedenych v Prilohe d.4 tejto Zmluvy.
Cena bude zhotovitel'ovi zaplatend po dastiach v zmysle odseku 1 tohto dl6nku vLdy na
zdklade faktury vystavenej zhotovite lbm.
Vystavenri faktfru je zhotovitel'povinn;i dorudit' na tuto adresu:

Ministerstvo vnritra Slovenskej republiky
Sekcia informatiky, telekomun kircii a bezpedno sti
Pribinova 2
8I272 Bratislava

Splatnosf faktury je 30 dnf odo dria dorudenia faktfry objedn6vatelbvi zo strany zhotovitel'a
za predpokladu, Le dorudenil faktura bude spliat' v5etky podmienky podl'a ods.5 tohto
dl6nku. V pripade, Le dasf plnenia bude financovanii znych finandnych prostriedkov ako
zrozpoltu verejnej sprdvy, m0Ze objednftvatel po dohode so zhotovitel'om znenit' dlZku
splatnosti faktfr na 60 dnf.
Faktfra musi byf objednilvatefovi doruden6 v 3 exempliiroch v slovenskom jazyku
a musf obsahovat' v5etky fdaje v srilade s g 71 ods. 2 zSkona E. 22212004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor5ich predpisov.
V pripade, Ze doruden6 faktura nebude splriat' v5etky podmienky podl'a ods.5 tohto dl6nku,
objedn6vatef je opr6vnenli v lehote splatnosti vr6tif fakturu zhotovitelbvi, pridom novii
lehota splatnosti (60 dni) za1ne plyn.6f dfiom dorudenia objedn6vatel'ovi faktriry vystavenej
zhotovitelbm, ktor6 bude splriaf vSetky podmienky podl'a ods.5 tohto dl6nku.
Ob6lk4 y ktorej bude faktfra dorudovan6 objedniivatelbvi, musi byt' ozradenii n6pisom
,,FAKTI-JRA". Faktfru je potrebnd zaslaf po5tou ako doporudenf ziisielku s dorudenkou
alebo kuridrom alebo dorudif osobne na adresu objedn6vatel'a podl'a ods.3 tohto dl6nku.
Cena bude zaplatend objedn6vatelbm bezhotovostnjm prevodom na bankovi fdet
zhotovitel'a uvedeny na fakfrire (ods.5 pfsm. d) tohto dlanku). N6klady banky prijemcu
platby, ktor6 sri spojend s prevodom tychto platieb, hradi prijemca platby.
V pripade, Ze je objedn|vatel v ome5kanf s rihradou splatnej faktury, bude povinnli zaplatit
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zhotovitelbvi rirok z omeskania vo vf5ke 0,05yo z neuhradenej dasti ceny za kfrd!
ukondenf dei omeskania s jej uhradenfm.

ik[nok XW.
Zodpovednost'za vady

Podrobnej anallry poZiadaviek na NG SIS U,
Dokumentfcie funkin6ho a technick6ho nfvrhu NG SIS II a

Dokumentfcie
Pr6va a povinnosti zmluvnych str6n v srivislosti s vadami Podrobnej analyzy poZiadaviek na
NG SIS II, Dokumentiicie funkdndho a technickdho niivrhu NG SIS It a Dolkumentiicie. sa
spravujri len ustanoveniami tohto dldnku XVI. tejto Zmluvy.

l. Podrobn6 analyza poZiadaviek na NG SIS II m6 vady, ak nebola vyhotovena a dodanri
objedndvatelovizapodmienok uvedenych v dl. II. tejto Zmluvy.

2. Vady podl'a ods.l tohto dltnku je objednilvatel' povinny oznfumit zhotovitelbvi do 14
pracovnfch dni po tom, do ich objedn6vatel'zistil, najneskdr do schv6lenia Podrobnej
anallzy poZiadaviek na NG SIS II objedndvatel'om.

3. Ak m6 Podrobn6 anallza poZiadaviek na NG SIS il vadu podl'a ods.l tohto dldnku v dase
jej schv6lenia objedn6vatelbm
3.1. m6 objedn6vatel vhdy pr6vo:

a) poZadovat' od ztrotovitet4 aby bez zbytoEndho odkladu, najnesk$r do 5
pracovnych dni od obdrZania om6menia objedn6vatel'a o vade na svoje n6klady
odstr6nil vady; zhotovitet zn63a v5etky ndklady spojend s odstr6nenim viid,
najmii ndklady na pr6cu spojenri s odstrfnenim v6d a n6klady na dopravu
s tym srivisiacu, a

b) pokial' d6sledkom takej vady je ome5kania zhotovitel'a, poZadovat' zmluvnf
pokutu dohodnutri podla tejto zmluvy.

3.2. v prfpade, Ze zhotovitel' neodstr6ni vady Podrobnej anal!ry poZiadaviek na NG
SIS II v lehote uvedenej v bode 3.1. a), bude objedndvatel opr6vnenf

(r) poZadovaf nad'alej odshdnenie vady v prediZenej najmenej l5-diovej lehote
poslgrtnutej objedn6vatel'om, a to aj opakovane a po mdrnom uplynutf takej
predlZenej lehoty, alebo, ak k odstrdneniu vfd zhotovitellom neddjde ani po
opakovanom predlZeni lehoty na n6pravu,

(ii) prostrednfctvom k tomu kvalifikovanych osdb odstriinit' vady s6m alebo ich
nechat' odstriinit' tretej osobe a poZadovat' od zhotovitel'a niihradu primeranfch
n6kladov tak6hoto odstr6nenia v6d do WSky obvyklej v mieste a dase odstriinenia
vady (postup objedn6vatel'a podl'a tohto bodu (ii) nemri vplyv na zodpovednost'
zhotovitefa za vady Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II za podmienok
uvedenych v tomto dl6nku XVI.).

Podrobn6 analyza poZiadaviek na NG SIS il m6 pr6vne vady, ak Podrobnii analyza
poZiadaviek na NG SIS II alebo jej dasf je zafaiend prSvom tretej osoby alebo ak
existujri zLvinky zhotovitel'a na zriadenie takychto pr6v tretej osoby (d alej len ,,priivne
vadyo'), ibaZe objedn6vatel's tymito obmedzeniami prejavil pisomny srihlas.
Pnivne vady je objedn6vatel' povinny ozrrdmif zhotovitelbvi do 14 pracovnych dni po
tom, do sa dozvedel o uplatneni pr6va tretej osoby podl'a ods.5 tohto dlSnku.
Ak m6 akr{kol'vek dast' Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS il akukol'vek pr6vnu
vadu podl'a odseku 4 tohto dl6nku

4.
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1

6.1. m5 objedn6vatel vldy pr6vo:
a) poZadovat' od zhotovitel,4 aby bez zb5rtolndho odkladu, najneskOr do 30

pracovn;ich dni od obdrZania ozn6menia objedn6vatel'a o privnej vade, na
svoje n6klady odstr6nil pr6vne vady, alebo

6.2- v pripade, Ze zhotovitef neodstrfni prdvne vady Podrobnej analyzy poZiadaviek na
NG sIS II v lehote podl'a bodu 6.1. a), bude objedndvatef opr6vneny:
(i) poladovat nad'alej odstr6nenie vady v prcdllenej najmenej t5-dfiovej lehote

poskytnutej objedn6vatel'om, a to aj opakovane a po uplynut? takej
predlZenej lehoty, ak k odstr6neniu v6d zhotovitelbm neOOjO" ani po
opakovanom predhenilehoty na n6pravu,

(ii) prostrednictvom k tomu kvalifikovanfch os6b odstr6nit' priivne vady sdm
alebo ich nechat' odstrdnit' tretej osobe a poZadovat' od zlr-otovitel'a nihradu
primeranych n6kladov takdhoto odstr6nenia pr6vnych v6d do vysky obvyklej
v mieste a dase odstr6nenia vady (postup objedn6vatelia podl'a tohto bodu (ii)
nem6 vpllv na zodpovednost'zhotovitel'a zaprSvne vady Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NG sIS II za podmienok uvedenych v tomto dlanku kvl.;.

7.1. Vpripade ome5kania zhotovitel'a zddvodov, za ktord zodpovedd vyludne
zhotovitel' s odstr6nenfm v6d Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II o viac
ako 14 dni po uplynutf predizenej lehoty, je zhotovitel' povinny zaplxif
objednrivatel'ovi zmluvnri pokutu vo vy5ke 0,05 Yo z dasti ceny podl'a dlenenifceny
uveden6ho v Prflohe d. 3., dl. 2, prishichajricej tej dasti plnenia, ktorri mii vadu, s
ktorej odstriinenfm je zhotovitel' v omeskanf, a to za kthdy kalendSrny deri
ome5kania, najviac v5ak 15% ztakej dasti ceny.

V pripade pr6vnych v6d Podrobnej analyzy poZiadaviek na NG SIS II, je zhotovitet
zflrovei, povinny na svoje n6klady obhajovat' objedn6vatel'a proti n6rokom tretich os6b
z poruSenia ich pr6v, a uhradit' vsetky sumy, najm?i n6klady, skody a trovy pr6vneho
zastfpenia, ktor6 sfd, resp. rozhodcovsky std, vo svojom konednom rozhodnuti prizn{t
tretej osobe (pokial' ide o n6klady, Skody a fiovy prdvneho zastripenia priznan€
rozhodnutfm sfdu, resp. rozhodcovskdho sridu vo forme schvdlenia zmieru alebo na
zikladeuznania, resp. diastodndho uznania niiroku tretej osoby zo strany objedn6vatel'a,
len ak na uzavretie zmieru a/alebo uznanie, resp. diastodnd uznanie niiroku tretej osoby
objedn6vatel'om udelil zhotovitell srihlas) alebo na ktor6 vznikne tretej osobe n6rok
v srilade s dohodou s tret'ou osobou odsrihlasenou zhotovitelom, za predpokladu, Ze
objedniivatel oznttmi zhotovitel'ovi pisomne pr6vne vady v lehote podl'a ods.5 tohto
dl6nku, umoZni zhotovitel'ovi kontrolovaf a spolupracovaf s objedn6vatelbm pri
obhajobe a v srivisiacich rokovaniach o dohode azfiroveit riadne a vdas uplatni dostupnd
a ridinn6 opravn6 prostriedky. Zhotovitel' bude d'alej povinnf zaplatif objedn6vatelbvi
v5etky nevyhnutne potrebnd ndklady a Skody (in6 ako uplatnen6 tret'ou osobou), ktor6
objedn6vatelbvi vzniknri v ddsledku pr6vnych viid Podrobnej analyzy poZiadaviek na
NG SIS II a /alebo uplatnenim niirokov tretich osdb a obhajobou proti nim.
Sfhlasy zhotovitel'a podl'a vySSie uvedenych ustanoveni tohto odseku a umoZnenie

zhotovitellovi kontrolovat' a spolupracovat' pri obhajobe a srivisiacich rokovania
o dohode nebudri potrebn€, ak sa vodi zhotovitel'ovi zalne konkurznd konanie alebo
vyrovn6vacie konanie alebo obdobnd konanie alebo bude proti nemu zamietnuty n6vrh
na vyhliisenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo ak vstupi do likvid6cie.
Dokumentdcia funkdn6ho a technickdho niivrhu NG SIS U m6 vady, ak
nebola vyhotoven6 a dodan6 objedn6vatelovi za podmienok uveden;fch v 61. III. tejto
Zmluvy.

Vady podl'a ods.9 tohto dldnku je objedn6vatef povinny om6mit' zhotovitel'ovi do 14

8.

9.

10.

Strana2T 238



t2.

13.

pracowych dnf po tom, do ich objedn6vatef zistil, najneskOr do akceptiicie pilotnej
prev6dzky danej dasti APV NG SIS II objedn6vatelbm.
Ustanovenia odseku 3 tohto dl6nku sa aplikujri na vady Dokument6cie funkdndho
a technick6ho nilvrhu NG SIS II obdobne.

ll. Na pr6vne vady Dokument6cie funkdndho a technick€ho n6vrhu NG sIS il
odseky 4ai.8 tohto dl6nku obdobne.

sa aplikujri

Dokumentdcia (dl. V[.) mri vady, ak nebola vyhotoven6 a dodan6 objedn6vatelovi za
podmienok uvedenych v dl. MI. tejto Zmluvy.
Vady podl'a ods.14 tohto dl6nku je objedndvatel' povinny omdmif zhotovitelbvi do 14

pracovnych dni po tom, do ich objedn6vatet zistil, najnesk6r do uplynutia lehoty 2 rokov
od schviilenia Dokumentdcie objedn6vatelbm.
Ustanovenia odseku3 tohto dliinku sa aplikujri na vady Dokumentdcie (dl. V[.) obdobne.
Na priivne vady Dokumentdcie (dl. VII.) sa aplikujri odseky 4 aZ 8 tohto dl6nku
obdobne.

iHnok XVII.
Zodpovednost za vady a zhrul<a

Programov6ho vybavenia NG SIS II

Prilva a povinnosti zmluvnych striin v sfvislosti so z6rukou a vadami Programov6ho
vybavenia NG SIS II sa spravujf len ustanoveniami tohtodl6nku XVII. tejto Zmluvy.

1. Programovd vybavenie NG SIS II (dasf d. 3 Diela) m6 vady, ak :
a) Programovd vybavenie NG SIS II alebo jeho dast' nie je v srilade so Specifik6ciami

uvedenymi v tejto Zmluve a/alebo Dokument6cii funkdndho a technickdho niivrhu
NG SIS II schv6lenej objedn6vatel'om podl'a dl. III. odsek 7 v spojitosti s dl. II.
ods.4 tejto Zmluvy, alebo

b) NG SIS II po implement6cii APV NG SIS II nespiia poZadovanf funkdnost',
vlastnosti, parametre a qfkon v zmysle tejto Zmluvy a/alebo Dokumentiicie
funkdn6ho a technickdho niivrhu NG SIS II schv6lenej objednrivatel'om podlia dl.
III. odsek 7 v spojitosti s dl. II. ods.4 tejto Zmluvy.

2. Zhotovitell sa zavdzuje, Ze Programov6 vybavenie NG SIS il si zachov6 vlastnosti
v srilade so Specifik6ciami uvedenfmi v tejto Zmluve a Dokumentiicii funkdndho
a technickdho n6vrhu NG SIS II schv6lenej objedndvatelbm podl'a dl. III. odsek 7
v spojitosti s dl. II. ods.4 tejto Zmluvy po ziirudnri dobu 2 roky. Zfirudnh doba zaltna
plynff diom uvedenia NG SIS U po implement6cii APV NG SIS II do riadnej rutinnej
prevddzl<y (dl. IV. ods.2 bod 2.8. tejto Zmluvy).
Zilruka sa nevzt'ahuje na vady Programovdho vybavenia NG SIS II a) vzniknutd
v ddsledku neodbomdho zaobchddzania aneodbomej tdriby zo strany infch osdb ako
zhotovitel'a, b) ak sri vady sp6sobend od dasu uvedenia NG SIS il do riadnej rutinnej
prev6dzky podl'a dl. IV. ods.2 bod 2.8. tejto Zmluvy vonkaj5imi udalosfami
anesp6sobil ich zhotovitel'alebo osoby, skto4fch pomocou plnil svoj zfvdzok podl'a
tejto Zmluvy, c) vady spdsoben6 vySSou mocou, d) vady sp6soben6 prevddzkou
v prostredi nezodpovedajricom parametrom urdenym v prfslu5nej dokument6cii, e) vady
sp6sobend v ddsledku zavedenia virusu objedn6vatelbm do Programovdho vybavenia, f)
vady sp6sobend pouZitfm dielov inych ako dodanjch zhotovitel'om ako aj opravou alebo
modifikriciou osobami inymi ako osobami autorizovanymi partnerom qfrobcu alebo
zhotoviteta. Zhotovitet v5ak aj v tychto prfpadoch ako aj inych pripadoch zodpovedhza
vady Programovdho vybavenia NG SIS II ak boli sp6sobend objedn6vatelbm alebo

t4.
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trefou osobou poverenou objedn6vatelbm, ktorf postupovali v srilade so Specifikiiciami
alebo in5trukciami ozndmenymi vopred zhotoviteibm objedn6vatel,ovi.
Vady podl'a ods.l a ods.2 tohto dktnku je objedn6vatel' povinnj ombmif zhotovitelbvi do
14 pracovnfch dni po tom, do ich objednSvatef zistil, najnesk6r do uplynutia z1ruEnej
doby podl'a ods.2 tohto dl6nku.
Ak m6 Programovd vybavenie NG SIS II alebo jeho dasf vadu podl'a ods.l tohto dl6nku
v_dase uvedenia Programovdho vybavenia NG SIS il do riadnej rutinnej prev6dzky (dl.
IV. ods.2 bod 2.8. tejto Zmluvy) alebo ak takiito vada vmikn. po 6us. uveienia
Programovdho vybavenia NG SIS U do riadnej rutinnej prevridzky, avsak je sp6soben6
poruSenfm povinnosti zhotovitel'4 alebo ak si Programov6 vybavenie NG SIS il aiebo jeho
dast'nezachovajri vlastnosti v znysle ods.2 tohto dldnku
4.1. m6 objedn6vatgt vLdy pnivo poZadovat' od zhotovitel4 aby na svoje n6klady

odstr6nil vady Programovdho vybavenia NG SIS II alebo jeho dasti opravou tychto
vtid u zhotovitelh, dodanim Programovdho vybavenia NG SIS II s odstr6nenymi
vadami objedniivatelbvi do jeho sidla a primeranym postupom podl'a krokov
v zmysle dl. IV. ods.2 body 2.2. ai: 2.6. a2.8. tejto Zmluvy, ak sa zhotovitef
s objedni{vatelbm nedohodne inak (dl. IV. sa aplikuje primerane); zhotovitell bude
povinny odstriinif vady Programovdho vybavenia NG SIS II alebo jeho dasti
u objedn6vatella len ak to bude potrebnd pre riadnu prevridzku NG SIS il
a objedn6vatell o to zhotovitel'a vyslovne poliada.
Zhotovitet je povinny odstr6nit' vady Programovdho vybavenia NG SIS II alebo
jeho dasti, vrdtane primeran6ho postupu podlia krokov v zmysle dl. IV. ods.2 body
2.2. ai' 2.6" a 2.8. tejto Zmluvy, ak sa zhotovitel' s objedn6vatelbm nedohodne inak
(dl. IV. sa aplikuje primerane) najnesk6r do
- 58 hodfn od obdrZania oznimenia objednrlvatel'a o vade v pripade vady typu

A a/alebo B, pridom das plynie bez obmedzenia24 hodin denne aj podas dni
pracovndho pokoja, rovnako to plati aj pre nahlasovanie viid,

' 7 pracovnych dni od obdrZania ozndmenia objedn6vatel'a o vade v prfpade
vady typu C,

- 14 pracovnych dni od obdrZania ozn6menia objednfvatel'a o vade v prfpade
vady typu D.

Zhotovitefje pritom povinny zalaf s odstrailovanfm vady do 12 hodfn po obdrZani
ozn6menia objedn6vatel'a o vade.
Zhotovitef poskytuje odstraf,ovanie v6d typu C a D v pracovnych dfioch v dase od
8,00 do 17,00 hod.

Zhotovitell zn65a v5etky n6klady spojend s plnenim jeho povinnostf podl'a tohto
bodu 4.1., najmii n6klady na pr6cu spojenri s odstr6nenim v6d, poslqrtnutfm s tym
srivisiacej sridinnosti zhotovitella a n6klady na dopravu s t'-im srivisiacu.

4.2. v pripade, Le zhotovitel' neodstr6ni vady Programov6ho vybavenia NG SIS II
alebo jeho dasti v lehote uvedenej v bode 4.1., bude objedn6vatel'opriivneny
(D poZadovaf nad'alej odstr6nenie vady v predlZenej najmenej 7-df,ovej lehote

a spolupriicu na n6hradnom rieieni a to aj opakovane, alebo
4.3. ak zhotovitell neodstr6ni vady v predlZenej lehote uvedenej v bode 4.2.(i) bude

obj edn6vatef opr6vnenlf
b) prostrednictvom k tomu kvalifikovanych os6b odstr6nif vady s6m alebo ich

nechaf odstr6nif tretej osobe a poladovaf od zhotovitel'a n6hradu
primeranych n6kladov tak6hoto odstrrinenia v6d do vy5ky obvyklej v mieste
a dase odstr6nenia vady (postup objedn6vatel'a podl'a tohto bodu 4.3 nemd
vplyv na zodpovednost' zhotoviteta za vady Programov6ho vybavenia NG
SIS il za podmienok uvedenych v tomto dl6nku XVII.).
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4.4. V pripade, ak ide o vadu Programovdho vybavenia NG SIS U, alebo jeho dasti,
ktor6 m6 vplyv na previidzku NG sIS u, zhotovitel, je povinny podas
odstraiovania vdd zabezpelit pre objedn6vatel'a a v sfdinnoiti s nim iat:n;uany
postup prev6dzky NG SIS II primerane akceptovatelhf pre objedn6vatel,a
a odsfhlaseni objedndvatelbm tak, aby bola podas odstraiovania v6d
zabezpeden6 nepreru5en6 rutinn6 previldzkaNc SIS il.

V prfpade ome5kania zhotovitel'a z ddvodov, za ktor6 zodpoved6 vyludne zhotovitel,,
s odstr6nenfm v5d Prog,ramovdho vybavenia NG SIS II o viac ako i+ Oni po uplynutf
prediZenej lehoty podl'a bodu 4.i, je zhotovitel' povinny zaplatit oUjeAnavatetovi
zmluvnf pokutu vo vySke 0,05 0A z tej 6asti ceny Progra-ovdho vybavenia podlia
dlenenia ceny uvedendho v Prilohe d. 3., dl. 2, prishichajnce; te.j dasti plneni4 , ktord m6
vadu, s ktorej odstr6nenim je zhotovitel' v ome5kani, a to za kandy kalend6rny dei
ome5kania, najviac v5ak do vy5ky 15 %o ztakej dasti ceny.
Ustanovenia dl. XVI. ods.4 a2 8 tejto zmluvy sa na pr6vne vady programov6ho
vybavenia NG SIS II aplikujri obdobne s tym rozdielom, Ze:
(i) postup objedn6vatel'a podl'a dl. xu. ods.6 bod 6.2. (ii) nemii vplyv na zodpovednost'
zhotovitella za prdvne vady Programov6ho vybavenia NG SIS II za podmienok
uvedenych v tomto dkinku XVII.,
(ii) zhotovitel' mil povinnosti uvedend v dl. XVI. ods.8 aj v prfpadoch ak k poruSeniu
prilv tretej osoby doSlo v d6sledku konania objedn6vatella alebo tretej osoby poverenej
objedndvatelbm v srilade so Specifikdciami alebo in5trukciami oznSmenymi uop..d
zhotovitelbm obj edn6vatel'ovi.
Doba od uplatnenia prdva zo zodpovedno sti za vady aZ do doby odstr6nenia zistenej
zfirudnej vady, vrfltane primerandho postupu podl'a krokov v zmysle dl. ry. ods.2 body
2.2. aL2.6. a2.8. tejto Zmluvy, ak sa zhotovitef s objedn6vatelbm nedohodne inalg sa do
zflruEnej doby (odsek 2 tohto dlinku) nepodita.

ilinoX XVItr.
Zodpovednosf za vady

Skolenia zamestnancov objedn iryate? a
Pr6va a povinnosti zmluvnych striin v srivislosti s vadami Skolenia zamestnancov
objedniivatel'a sa spravujf len ustanoveniami tohto dldnku xvIII. tejto Zmluvy.

1. Skolenie zamestnancov objedn6vatela md vady, ak nebolo uskutodnend v srilade
s podmienkami Specifikovanlimi v dl. Vil. tejto Zmluvy.

2. Vady podl'a ods.l tohto dlanku je objedn6vatel'povinny omdmi( zhotovitelbvi po tom, do
ich objedn6vatell zistil, najneskOr do uplynutia z|rulnej doby podl'a dl. XV[. ods.2 tejto
Zmluvy.

3. Ak m6 Skolenie zamestnancov objedni4vatel'a akukol'vek vadu podl'a ods.1 tohto dldnku
3.1. m6 objedn6vatet v1dy pravo poLadovat' od zhotovitel'a" aby bez zbytodndho odkladu,

najneskOr do 5 pracovnych dni od obdfiania oznitmenia objednivatel'a o vade na
svoje nriklady uskutodnil novd Skolenie, v dasti v ktorej m6 vady, v srilade
s podmienkami uvedenymi v tejto Zmluve; zhotovitet zn63a vSetky n6klady
spojend s uskutodnenim nov6ho Skolenia, najmli nriklady na pr6cu a materi6ly
spojend s uskutodnenim novdho Skolenia aniklady na dopravu s tym srivisiacu

3.2. v prfpade, 2e zhotovitef neuskutodnf nov6 Skolenie v lehote a za podmienok
uvedenych v bode 3.1, bude objedn6vatel' opr6vneny poZadovat' nad'alej
rykonanie novdho Skolenia v predjZenej najmenej l5-diovej lehote, ato a1
opakovane a po uplynutf takej predlZenej lehoty uskutodnif novd Skolenie s6m

,7
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alebo ho nechat' uskutodnit' tretej osobe a poZadovat' od zhotovitel'a nrihradu
primeranich n6kladov takdhoto novdho Skolenia do vySky obvyklej v mieste
a dase uskutodnenia novdho Skolenia (postup objedn6vatel'a podl'a iohto pism. b)
nem6 vplyv na zodpovednost' zhotovitel'a za vady Skolenia za podmienok
uvedenych v tomto dhinku XVIII.).

V pripade ome5kania zhotovitel'a z d6vodov, za ktord zodpoved6 vyludne zhotovitel',
s uskutodnenfm novdho Skolenia o viac ako 14 dnf po uplynuti prediZenej lehoty, je
zhotovitel' povinny zaplati( objedndvatel'ovi zmluvnri pokutu vo vyske O,OS N z ceny
Skolenia, ktord neposkytol riadne, a to za kaLdy def, omeskani4 

-najviac 
vsak 15 %

z takej ceny.

itfnok XIX.
Zodpovednost'za vady

Podpornych sluZieb

Prdva a povinnosti zmluvnfch str6n v srivislosti s vadami Podpornych sluZieb sa spravujri len
ustanoveniami tohto dl6nku XIX. tejto Zmluvy.

1. Podpornd sluZby majri vady, ak nie sri vykoniivan6 v srilade s podmienkami
Specifikovanymi v dl. D(" tejto Zmluvy.

2. Vady podl'a ods.1 tohto dl6nku je objedndvatel'povinny omilmif zhotovitelbvi po tom, do
ich obj edn6vatel' zistil.

3. Ak majri Podpomd sluZby vadu podl'a ods.l tohto dldnku
3.1. m6 objedndvatel vLdy pr6vo poZadovat' od zhotovite@ aby bezzbytodndho odkladu,

najneskdr do 2 pracovnych dni od obdrtania ozniimenia objedniivatel'a o vade na
svoje n6klady odstr6nil vady Podpornych sluZieb

3.2. vpripade, ak zhotovitell neodstr6ni vady Podpornych sluZieb vlehote aza
podmienok uvedenich v bode 3.1., bude objedndvatell opr6vnen;i poladovat
nad'alej odstri4nenie vady Podpornych sluZieb vprediZenej najmenej 15 - diovej
lehote, ato aj opakovane a po uplynuti takej prediZenej lehoty nechat' vykonat'
Podpornd sluZby ktomu kvalifikovanej tretej osobe apoladovat od zhotovitel'a
n6hradu primeranych n6kladov tak6hoto vykonania Podpomych sluZieb do vy5ky
obvyklej v mieste a dase odstrSnenia vady (postup objedn6vateta podla tohto bodu
3.2 nemd vplyv na zodpovednost' zhotovitella za vady Podpornjch sluZieb za
podmienok uvedenych v tomto dlSnku XIX.).

4. V pripade ome5kania zhotovitel'a z d6vodov, za ktord zodpoved6 rn-iludne zhotovitel',
s odstrdnenfm v6d Podpornych sluZieb o viac ako 14 dni po uplynuti prediZenej lehoty,
je zhotovitef povinn;i zaplatit objedndvatel'ovi zmluvnri pokutu vo vy5ke 0,05 yo z ceny
Podpornfch sluZieb, s odstrrlnenfm v6d ktorych je zhotovitel'v omeskanio a to zakaldy
dei ome5kania, najviac v5ak 15% z takej ceny.

5. O das, za ktory zhotovitet bol povinny uhradit' zmluvnf pokutu, pretoZe vykon6val
Podpornd sluZby s vadami, sa predlZuje doba poskytovania Podpornych sluZieb
zhotovitelbm podl'a dl. IX. ods.2 (i) tejto Zmluvy (prediZenie doby poslqrtovania
Podpornfch sluZieb podl'a tohto odseku nemS vplyv na cenu podl'a dl. XIV. ods.l tejto
Zmluvy).

dl{nokXX.
Podpora previdzlry
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l . Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat' pre objedndvatel podporu prev6dzky N6rodn€ho
komunikadn€ho rozhrania Schengenskdho informadn6ho syst6mu 1+ (dalej aj ,NG
SIS l+') podas jeho riadnej rutinnej prevrldzky za podmienok uvedenycfr v pinone e.+
tejto Zmluvy, pridom fuktriry budri vystavovand mesadne.
Zhotovitel' sa zav'azuje vykonat' pre objednftvatela podporu prev6dzky Niirodndho
komunikadndho rozhrania Schengensk6ho informadndho systdmu II poeas jeho riadnej
rutinnej previldzky za podmienok uvedenych vprflohe d.4 tejto zmluvy,- ato do 31.
decembra 2015, pridom faktriry budri vystavovand mesadne.
Zhotovitel sa zav'dzuje odstraiovat' vady triedend podl'a stupfia zllaLnosti uvedenej
v dl.IV.ods.8 tejto zmluvy, pridom zhotovitell je povinn;i odstr6nif vady
Programovdho vybavenia NG SIS il alebo jeho dasti najneskdr do
- 58 hodfn od obdrZania oznfimenia objednrivatel'a o vade v prfpade vady typu

A a/alebo B, pridom das plynie bez obmedzenia 24 hodin denne aj podas 
-dni

pracovndho pokoj4 rovnako to platf aj pre nahlasovanie v6d,

3.

- 7 pracovnych dni od obdrZania ozndmenia objedn6vatel,a o vade
typu C,

- 14 pracovnych dni od obdrtania ozndmenia objedn6vatefa o vade

v prfpade vady

v prfpade vady

1.

2.

typu D.
Zhotovitel'poskytuje odstraiovanie v6d typu C a D v pracovnych df,och v dase od
8,00 do 17,00 hod.

4. Zhotovitel'sa v rSmci podpory prevddzky zavdzuje odstrailovaf aj chyby nesp6soben6
APV NG sIS 1+, resp. APV NG sIS II v rozsahu l0 dlovekodnf mesadne.

Ckflnok XXI.
Kontaktn6 osoby

Prostrednictvom kontaktn;ich os6b vymenovanych podl'a dl6nkov X. ods.5 a XI. ods.6
tejto Zmlur,y budri zmluvnd strany:
a) organizadne zabezpedovat' v5etky dinnosti srivisiace s plnenim tejto Zmluvy,
b) koordinovaf dinnost' zmluvnych striin pri plnenf tejto Zmluvy,
c) informovat' na vyZiadanie zmluvnej strany o postupe plnenia tejto Zmluvy, a
d) konholovat'priebeh a postup plnenia tejto Zmluvy,
e) pripravovat'ndvrhy potrebnych zmien a dodatkov tejto Zmluvy.
Kaid zmlwnd strana je opr6vnend zmenit kontaktnd osoby fiou vymenovan6, je v5ak
povinn6 takrito zmenu pisomne ozndmif druhej zmluvnej strane bez zbytodndho
odkladu"

il{nok XXII.
Povinnost' mlianlivosti

Obidve zmluvnd strany sa zav'dzvltr zachovdvat mldanlivost' o v5eth.ich skutodnostiach,
inform6ciiich a ridajoch, ktord si navzftjomposkytli pri rokovani o uzavreti tejto Zmluly ako
aj pi realizhcii tejto Zmluvy azavdzujfi s4 Le tieto skutodnosti, informdcie aridaje
nezverejnia ani nesprfstupnia Ziadnym spdsobom tretfm osobilm bez predch6dzajriceho
pisomndho srihlasu druhej zmluvnej strany.
Zmluvnf stran4 ktor6 poruSi svoju povinnost'podta tohto odseku, bude povinn6 nahradit'

1 .
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3.

druhej znluvnej strane Skodu, ktoru jej poruSenim povinnosti mldanlivosti sp6sobila.
Povinnost' mldanlivosti podl'a ods.1 sa nevzfahuje na:
a) zverejnenie a sprfstupnenie skutodnosti informricii a ridajov fretim osobiim, v rozsahu

v ktorom to vyZadujri platnd a ridinn6 pr6vne predpisy Slovenskej republiky,
b) sprfstupnenie skutodnosti, informdcii aridajov zo strany objedndvitelainym Stiitnym

org6nom Slovenskej republiky alalebo S?itnym rozpodtovfm a/alebo prispevkovym
oryanizficiilm Slovenskej republiky a/alebo obciam a/alebovy55fm uzemn;im celkom
alalebo inym osob6m, na ktord bude preneseny vykon St6tnej sprdvy v oblasti
evidencie vozidiel a/alebo osobiim, ktorym objedndvatel 

"bude 
ioskytovat'informdcie z NG SIS il,

c) sprfstupnenie inform6cii subdod6vatelbm zhotovitel'a, ktor6 je nevyhnutn6 za fdelom
splnenia povinnosti 

_zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy; zhotovitel' je v takomto prfpade
pred poskytnutim 0dajov povinnf zaviazaf prislu5ndho subdod6vatel'a (i) povinnost'ou
mldanlivosti ako aj (ii) povinnost'ou, aby subdod6vatel zaviazal svojich zamestlancovo
ktori sa zridastnia plnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, takisto
povinnost'ou mldanlivosti.

d) spristupnenie informdcii zamestnancom zhotovitel'4 ktord je nevyhnutnd za ridelom
splnenia povinnosti zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy; zhotoviteli je v takomto pripade
pred poskytnutfm ridajov povinny zaviazaf prislu5n€ho zamesfimnca povinnosfou
mldanlivosti.

Zhotovitel' je povinny v lehote 4 pracovnych dnf od obdrZania WzW objedniivatel,a
predloZit' objedn6vatelbvi doklad o tom, Ze pred poslcytnutfm ridajov podl'a odi.2 pism. c)
a d) tohto dldnku bol prfslu5qf subdodiivatel alalebo zamestnane c zaviazany povinnost'ou
mldanlivosti.
ZmlJJvnf stran4 klori chce on:mrmit skutodnosti, inform6cie a ridaje tretim osob6m podl'a
ods. 1 (okrem ods.2), je povinnti o tom 7 pracovnfch dnf vopred pisomne informovat' druht
zmluvnri stranu s uvedenim rozsahu skutodnostf, inform6cii a ridajov, ktor6 sa majri
ozndmif , ako aj ninvu osoby, ktorej sa tieto skutodnosti, informdcie aridaje majri omirmit,
akto nie je v rozpore so v5eobecnezhviunymi pnivnymi predpismi.
Inform6cie tykajrice sa bezpednostnej infra5truktriry, dfut a aplik6cif programovdho
vybaveni4 ktord sri sridast'ou alebo srivisia s informadnymi syst6mami objedniivatel'a,
resp. NG SIS il v stave pred alebo po implementdcii APV NG SIS II mOZe zhotovitel'
sprfstupnif svojim zamestnancom alebo subdod6vatel'om alebo alcjmkol'vek inym tretfm
osobiim len s predchddzajricim pisomnlim sfhlasom objedn6vatel'a. Na tieto inform6cie sa
neaplikuje ods.2 pism. c) a d).
Zanestnanci zhotovitel4 resp. subdoddvatelazhotovitel'a, ktori budi vykonilvat' Podporn6
sluZby podl'a dl. D(. tejto Zmluvy budri pred zadatim vykon6vania Podpom;fch sluZieb
povinnf sa pisomne zaviazat osobitnou povinnost'ou mldanlivosti vodi objedndvatelbvi.
V pripade, ak sa zamestnanci zhotovitelh pri plneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy
obozniimia s utajovan;fmi skutodnost'ami, budfi povinni riadit' sa prfslu5nymi ustanoveniami
zfkona(,.215/2004 Z.z. o oclrane utajovanfch skutodnosti a o zlnene a doplneni niektorych
z6konov.
Povinnost' mldanlivosti podl'a tohto dldnku trvd aj po splneni povinnosti podl'a tejto Zmluvy
ako aj po zruSeni tejto Zmluvy.

dUnotrXXI[.
KoreSpondencia

6.

1
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t . Ak v tejto Zmluve nie je uvedend inak, ak6kol'vek kore5pondencia medzi zmluvnfmi
stranami v srivislosti s touto Zmluvou musf maf pisomnri formu a musi sa dorudit'
po5tou ako doporuden6 z6sielka s dorudenkou alebo kuridrom alebo faxom alebo
osobne s vyZiadanim potvrdenia o prijati na nasledujrice adresy:
a) v pripade objedn6vatel'a:

Ministerstvo vnritra Slovenskej republiky
gener6lny riadite l' Sekc ie informatiky, te lekomun ikficii a bezpednosti
Pribinova 2
812 72 Bratislava
fax: +421 9610 44024

b) v pripade zhotovitel'a:
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
Michal Sevdik, account executive
Galvaniho 7
820 02 Bratislava
fax: +421 2 5752 5222

alebo na adresy ozn6men6 podl'a ods.2 tohto dl6nku.
KaZdA zmluvnd strana m62e zmenif adresu pre dorudovanie korespondencie podl'a
odseku 1 tohto dl6nku pisomnym ozn6menfm druhej zmluvnej strane.
Kore5pondenciazasielan6 poStou ako doporuden6 zdsielka s dorudenkou alebo kuridrom
sa povaZuje za dorudenf:
a) ked' adresiit kore5pondenciu prevezme,
b) uplynutim 3 pracovnych dni od jej odoslania odosielatellom v pripade, Ze poSta

alebo prevddzkovatel' kuridrskej sluZby kore5pondenciu vr6ti odosielatelbvi ako
nedoruditelhf, alebo ak dorudenie korespondencie bolo zmarend konanim alebo
opomenutim adres6ta,

c) okamihom odmietnutia prevziaf kore5pondenciu, ak adres6t prevzatie
kore5pondencie odmietne.

Kore5pondencia dorudovan6 osobne sa povaZuje za dorudenri:
a) ked'ju adres6t koreSpondencie prevezme,
b) okamihom nerispe5ndho pokusu o jej dorudenie, ak dorudenie kore5pondencie bolo

zmarend konanfm alebo opomenutim adresiita,
c) okamihom odmietnutia prevziat kore5pondenciu, ak adres6t prevzatie

kore5pondencie odmietne.
V pripade kore5pondencie zasielanej faxom sa korespondencia povaZuje za riadne
dorudenri len za predpokladu, Ze do 4 pracovnych dni je zasielan6 korespondencia
dorudenii adres6tovi po5tou ako doporuEenizlsielka s dorudenkou alebo kuridrom alebo
osobne.
Ak v tejto Zmluve nie je uvedend inak, akrikotvek kore5pondencia a dokumenty
srivisiace s touto Zmluvou musia byt' dorudovand adresiltovi v slovenskom iaryku.
N6klady spojen6 s vyhotovenim kore5pondencie a dokumentov v slovenskom jazyku
a/alebo n6klady spojend prekladom kore5pondencie a dokumentov do slovensk6ho
j azyka zn65a odosie late I' kore5pondenc ie alebo dokumentov"
V kaZdej kore5pondencii alebo dokumente vyhotovenom v sirvislosti s touto Zmluvou
uvedie zmluvnd strana, ktor6 ich vyhotovuje, dfslo tejto Zmluvy.
Kore5pondencia vo forme e-mail bude moZnd len medzi zamestnancami zmluvn;fch
str6n na ridely organizadndho zabezpedenia splnenia tejto Zmluvy. Korespondencia vo
forme e-mail nebude povalovand za prdvne zixazny prejav vOle niektorej zo zmluvnfch
striln.

)

3.

4.

I

8.
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dtrlnok XxIv.
Vy55ia moc

Za okolnosti vy55ej moci sa povaZujir okolnosti , ktor6 nastali nez6visle od vdle
povinnej strany a br6nia jej v splneni jej povinnosti, ak nemoZno rozumne predpokladat',
Ze by povinn6 strana trito prekaZku alebo jej n6sledky odvrdtila alebo prekonala, aaeby
v dase vzniku z|vdzku trito prek6Zku predvfdala, napr. vojny, Zivelnd katastrofu
znadndho rozsahu majfce srivislost' s predmetom zmluvy, Strajky a pod" Za ly5Siu moc
sa v5ak nepovaZujri napr. vypadky vo vfrobe, preru5enie dod6vok energif, nesplnenie
alebo oneskorenie dodrivok od subdod6vatel'ov a zdsahy riradov alebo neziskanie
riradnlich povoleni, pokiali k nim nedo5lo z d6vodov vyskytu okolnosti vyS5ej moci.
NemoZnost' zmluvnej shany plnif svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy v ddsledku
vySSej moci nebude povaZovand za poruSenie tejto Zmluvy, ak zmluvn6 strana dotknutii
vySSou mocou a) prijala v5etky rozumnd opatrenia a vynaloZila n6leLit0 starostlivost'
s ciel'om splnif svoje povinnosti podl'a tejto Zmluvy, a b) bez zbytodn6ho odkladu,
najneskOr vSak do 5 pracovnych dni po vzniku vySSej moci, pisomne ozn6mila druhej
zmluvnej strane existenciu vySSej moci. Zmluvn6 strany sa dohodli na vyhideni
aplik6cie $ 300 Obchodndho zSkonnika.
Zmluvnd strana, ktorej bolo znemoZnend plnit' svoje povinnosti podl'a tejto Zmluly v
d6sledku vySSej mocl za predpokladu splnenia podmienok uvedenych v pism. a) a b)
odseku 2 tohto dlinku nezodpoved6 za Skody takto vzniknut6.
Zapredpokladu splnenia podmienok podl'a pism. a) a b) odseku 2 tohto dftinku sa lehota
na splnenie povinnosti zmluvnej strany predlZuje o das, podas ktordho je jej
znemoZnend vySSou mocou splnit'tuto svoju povinnost'.
Odseky 2 a 4 tohto dl6nku sa uplatnia aj v pripade, Ze vy5Sia moc vznikla aZ v dase, ked'
povinnd strana bola v ome3kani s plnenfm svojej povinnosti.
Zmluvnd strana dotknut6 vySSou mocou je povinn6 oznimit druhej zmluvnej strane
z6nik vy5Sej moci do 5 pracovn;ich dni od jej zdniku.

dtrinok XXV.
Rie5enie sporov

V pripade vzniku spory ztejto Zmluvy, vr6tane sporu ojej platnost', vyklad alebo zruSenie,
znluvnd strany vyvinri maximiilne risilie s cielbm vyrie5it' spor dohodou medzi zmluvnfmi
stranami. Ak sa zmluvnym straniim spor podl'a predchddzajricej vety nepodarf vyrie5it' dohodou
do 20 pracovn;fch dnf od obdrZania Ziadosti jednej zmluvnej strany o v1'rie5enie sporu dohodou
druhou znluvnou stranou, kaZd|nnluvn6 strana bude mat' pr6vo poZiadaf o riesenie sporu vecne
a miestne prislu5ny v5eobecny srid Slovenskej repubhky.

Ctfnot<XXVI.
Rdzne

l. Akykol'vek prevod prix a povinnosti vyplyvajricich z tejto Zmluvy a na jej zdklade
vznikajricich ako aj akykol'vek prevod prhv apovinnosti, ktor6 vzniknri zmluvnym
stranSm v d6sledku zruSenia tejto Zmluvy, resp. jej dasti, na tretiu osobu je moZny len s
predchddzajricim pfsomnym srihlasom druhej zmluvnej shany. Takyto srihlas nebude
bezddvodne odopreny.

3.

4.

3.
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4.

f,.

Zhotovitel' m6Ze poverit' urditu osobu ako subdod6v atela za predpokladu, Ze tohto
subdod6vatel'a pred poslg4nutfm skutodnosti inform6cii a ridajov s,:uisiaci"t s touto
Zmluvou zaviaie povinnost'ami v zmysle dl. )oru. odsek 2 pism. .jt"3to zmluvy.
V pripadoch, ked'podl'a ustanoveni tejto Zmluvy vznik6nnluvnej shane povinnost' zaplatit
lmlyvnf pokutu, je po5kodeni zmluvnd strana zirovei- opriir,nen6 pozadovat' nr{,l1adu
Skody sp6sobenri poruSenfm povinnosti na ktoru sa vzt'ahuje zmlivn1 pokuta" ktor6
prevy5uje vy5ku dohodnutej zmluvnej pokuty.
Ak sa v tejto Zmluve uv-ddza oprdtvnenie jednej zo zmluvnych stnin odstupit' od celej tejto
Z_mluty, toto oprilvnenie zalfita aj pr6vo prislu5nej znluvnej strany o^dstupit' oA t.jto
Zm!]w v rozsahu tykajricom sa ktorejkoltek nedodanej dasti ilnenia podl'a t"lto z-tur.y
podl'a rozhodnutia opr6vnenej zmluvnej stoany.
ZruSenie tejto Zmluvy sa nedotyka n6roku na nilhradu Skody vmiknutej poruSenfm tejto
Zmluvy, niiroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a ustanovenf tejto Zmluvy adalej
ustanoveni tejto zmluvy, ktord vzhl'adom na svoju povahu majri trvat, aj po ukondeni
Zmluvy, najm[ dl. )CKII., )CilII., )Off. a )O(X. tejto Zmluvy.
Ndroky objedndvatefa na niihradu Skody, za l<torft zhotovitel' nesie zodpovednost' podl,a
tejto Zmluvy budri obmedzen6 na povinnosf nahradit'zistenri priamu Skodu 6eda Skodu,
ktor6 je bezprostrednym abeZne odak6vatelhym d6sledkom ttodn 3 udalosti;, ato do
Wsky ceny plnenia, ktord je predmetom tak6ho n6roku, najviac viak do vj'sky sumy
4.131.850,- EUR (slovom: Styri mili6ny stohidsat'jedentisic osemstoptit'desiat iuro) (s
vjnimkou n6rokov objedn6vatel'a podl'a dl. xvl. ods.g tejto zmluvy). Je vyhradnou
povinnost'ou objedn6vatelazabezpedif, aby nemohlo d6jsf ku strate jeho d6t.
N6roky zhotovitel'a na n6hradu Skody sp6sobenej poruSenfm povinnosti objedn6vatel'a
podl'a tejto Zmluvy inych ako povinnosti zaplati( cenu Diela sri obmedzen6 do vy5ky sumy
4.131.850,- EUR (slovom: Styri mili6ny stotridsatJedentisfc osemstopiit'desiat euro).
N6roky objedn6vatel'a na mrluvnf pokutu v d6sledku poruSenia povinnosti zhotovitel'a
podl'a tejto Zmluvy sri limitovan6 sumou r.6s2.740,- ELJF. (slovom: jeden mili6n
Sesfstop?it'desiatdvatisic sedemsto5tyridsat' euro).
N6roky zhotovitel'a na zmlurmri pokutu v dOsledku poruSenia povinnosti objedn6vatel'a
podl'a tejto Zmluvy sri limitovand sumou 1.652.740,- ErJR (slovom: jeden mili6n
Sest'stopiit'desiatdvatisfc sedemstoStyridsat' euro).

iUnokXXVII.
Odstrtpenie od Zmluvy

Zhotovitel'm6 pr6vo odstupit' od tejto Zmluvy len ak objedniivatel bude v ome5kani viac
ako 40 dnf so zaplatenim splatnej faktriry, klorou zhotovitef vyfakturoval dasf ceny.
V takom pripade bude zhotovitel' mat' prdvo odstupit' od tej dasti Zmluvy, ktorej cena
nebola uhraden6.
Objedn6vatel' m5 pr6vo odstupit' od tejto Zmluvy len ak zhotovitel' bude v ome5kani
s riadnym splnenfm ktorejkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy (vr6tane povinnosti
podl'a dl. xvl., xvII., xvm. a XIX. tejto Zmluvy) za podmienok uvedenych v tejto
Zmluve o viac ako 40 dnf po tom, do objedndvatell pisomne vyzval zhotovitel'a
k n6prave.
Ak existencia vySSej moci (dl. XXIV.) bude br6nit' jednej zmluvnej strane v splneni jej
povinnosti podl'a tejto Zmluvy alebo jej dasti viac ako 40 dni, bude mat' druh6 zmluvnh
strana pr6vo vypovedat' t0to Zmluvu.

1

1.

3.

illnok XXVIII.
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Update a upgrade

Objedndvatel si m0Ze ako east' d. 8 Diela v srilade s dl. I, ods. 1.8 u zhotovitel'a pisomnou
objedn6vkou objednat' v rozsahu najviac 1.100 dlovekodnf a v cene podl'a dl. kIV, ods.
1, bod d), aby vykonal pre objedn6vatel'a nad r6mec Diela podl'a dl. I. body l.l. aL I.7.
tejto Zmluvy v srivislosti s N6rodnym komunikadnfm rozhranfm Scirengensk6ho
informadn6ho systdmu nasledujrice dinnosti:
a) vyhotovenie Update (aknnlizdcia v d6sledku zmien z6konov, v5eobecne zdvdznych

pr6vnych predpisov Slovenskej republiky, intemych predpisov objedn6vatel'a
a poZiadaviek Eur6pskej komisie resp. in6ho orgSnu Eur6pskej rinie ,,Legislativna
zmena") a/alebo Upgade (d'al5i vyvoj v srilade s technich.im pokrokom vo forme
zvy5enia funkdnosti, komfortu, rozsahu uZfvatefskfch funkcii a pod.) aplikadndho
programov6ho vybaveni4 a/alebo

b) vyhotovenie Aktualizdcie Bezpednostndho projektu v ddsledku Legislativnej zmeny
a/alebo Update aplikadndho programovdho vybavenia a lalebo Upgrade aplikadndho
programov6ho vybaven ia, a/ alebo

c) spracovanie a/alebo fprava Podrobnej analyzy poZiadaviek a/alebo Dokument6cie
funkdndho a technickdho ndvrhu a/alebo Dokument6cie, a/alebo

d) spracovanie a/alebo riprava alalebo preklad aplikadndho programovdho vybavenia,
a/alebo

e) poradensk6 dinnost', dalebo
f) analytick6 dinnosf alalebo n6vrh rieseni, alalebo
g) programovanie, alalebo
h) fprava dflt alalebo sridinnost' pri riprave dflt, a/alebo
D testovanie alalebo sridinnost' pri testovani, alalebo
j) in5taliicia alalebo sridinnosf pri inStalilcii, a/alebo
k) sridinnost' pri previidzke,
ato za odmenu, ktor6 sa vypodita na zirklade niZ5ie uveden;ich sadzieb dlovek/def,
a podtu dlovek/dni str6venjch pri plneni vySSie uvedenych dinnosti zhotovitel'om
a odsrihlasenlch zo strany objedn6vatel'a.
Sadzby dlovek/defi sri nasledujrice:
Analytik
Program6tor
Projektovy mana26r
Systdmovy architekt/architekt rie5enia
SvstdmoW inZinier

1.260,- EUR bez DPH
1.100,- EUR bez DPH
1.260,- EUR bez DPH
1.260,- EUR bez DPH
1.100,- EUR bez DPH.

1 .

CL[nok XXIX.
ZivereEnf ustanovenia

T6to zmluva nadobrida platnost' diom jej podpisu oboma zmluvnfmi stranami a
ridinnost' diom nasledujricim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlfiv.
Objedn6vatel'odovzdii zhotovitelbvi pisomn6 potvrdenie o zverejnenitejto Zmluvy do 7
dni od jej uzavretia.
Vzdjomn6 vzta$ zmluvnfch str6n vyplyvajrice ztejto Zmluvy, vriitane dohody
o pr6vomoci v5eobecnych sridov Slovenskej republiky podl'a dl. )O(V. tejto Zmluvy, sa
riadia pr6vnym poriadkom Slovenskej republiky.
Priiva a povinnosti zmluvnych str6n, ltor6 nie sri vyslovne upraven6 v tejto Zmluve, sa
riadia prfslu5nymi ustanoveniami Obchodn6ho ziikonnika a autorsk6ho zikon4 pokial' to

1

3.
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neodporuj e ustanoveniam tejto Zmluvy.
zmluvnd strany vyhlasujri, Ze si tuto zmluvu pred jej podpisom preditali, jej obsahu
porozumeli a na potvrdenie toho, Ze obsah tejto Zmluvy zodpoved6 ich ikutodnej
a slobodnej v6li, ju vlastnorudne podpisali.

5. T6to Zmluva je vyhotovenS v Stltoch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z horych
kaZd| zmluvn6 strana ob drti dv a (2) rovnopisy.

6. V5etky zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia byf uskutodnend len formou odislovanych
pfsomnych dodatkov a musia byf podpfsand oboma zmluvnlimi stranami. Takto
podpisand dodatky sa stfvajri neoddelitelhou sfdast'ou tejto Zmluvy.

Prilohy, ktor6 sf neoddelitel'nou sfiast'ou tejto Zmlutry, ustanovenia kto4ich sa pouZijri
v rozsahu neodporujricom ustanoveniam hlavnej dasti tejto Zmluvy:
Priloha d.1: Specifik6cia zdkladnychpoZiadaviek na N6rodn6 komunikadnd rozhranie

Schengenskdho informadndho systdmu II
Prilohad.2: Harmonosram
Prfloha d.3: Specifik6Jia ceny
Prfloha d.4 Podpora previidzky
Prflohad.5 Sridinnosf objedn6vatel'a
Priloha d.6 Specifikrlcia rozsahu diela

v Bratislave, df,a 
r 4. I j,, zorl

vBratislave. dia '/1. 08' Ro"t4

Ing. Marcel
vedrici
Ministerstva v

Ing. Martin Kubala
generflny riaditel', konatel'
Hew Slovakia, s.r.o.

za zhotovitela
(pediatka a podpis)

tf, #;iffi*i#i5'"'l
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Prfloha d. 1
Zmluvy dislo: SE-OVO1-20 1 l/001 165-017

Specifikrlcia poZiadaviek

Predmetom zdkazky je riprava Diela N6rodnd komunikadnd rozhranie Schengensk€ho
infbrmadndho syst6mu 1+ (NG SIS 1+) na N6rodn6 komunikadnd rozhranie Schengensk6ho
informadndho syst6mu II (NG SIS II), jeho pripojenie k centrSlnemu Schengensk6mu
informadn6mu syst6mu druhej gener6cie (SIS il), fidrtba sridasndho N6rodndho komunikadneho
rczktrania Schengenskdho informadn6ho syst6mu 1+ (NG SIS 1+), fidrhba nov6ho Niirodn6ho
komunikadndho rozhrania Schengenskdho informadndho systdmu II (NG SIS D arczvoj novdho
Niirodndho komunikadndho rozhrania Schengenskdho informadndho systdmu II (NG SIS iI).

Roz"sah nevyhnutnych riprav:
a) uprava funkcionalify Ns-srs podl'a aktuflnej verzie rcD 3.0 a DTS 3.0

o Biznis pravidld
o Dritovy model
o Ddtovii amnestia
o Riadenie prfstupov
o Administr6cia
o Biznis sluZby
. Spr6va alertov
. Spriiva identit
o Broadcasty a notifik6cie
. efselniky
o Diitovrikonzistencia
r Flagovanie
o Linkovanie
o Logovanie
o Hist6ria
o Kontrola multiplicitnlfch a nekompatibilnjch alertov
. Vyhlladdvanie
r Reporty a Statistiky
e Transliterdcia
e D6vkov€ spracovanie

Zmeny v uvedenych 5pecifik6ci6ch vyvolajri potrebu ripravy nasledovnych aplikdcii a ich
funkcionalit:

o Aplik6cia Konverzia slovenskjch p6trani na schengensk6 alerty (d alaj len
,,coNV'o)

o riprava d6tov6ho modelu,
o riprava pravidiel konverzie ridajov podl'a novych biznis pravidiel,
o fprava Struktury, inicidlneho obsahu a inici6lneho mapovania dfselnikov,
o fprava rczhrani na n6rodn6 syst6my,
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o riprava rozhraniana NSIS,
o fipravarozhraniana modul SIRENE Informadn6ho systdmu Uradu

medzin6rodnej policajnej spolupnice (d'alej len,,IS IlMpS..),
o fprava algoritmov kontroly diitovej konzistencie,
o implement6cia Specifickej funkcionality pre ddtovri konzistenciu

a mlgraclu,
. Aplik6cia NSIS (komunik6cia NS-SIS a CS-SIS)

o fprava diitovdho modelu,
o fprava rozhraniana SIS [,
o fprava rozhraniana CONV,
o riprava rozhrania na N6rodnf k6piu schengenskych d6t (d alej len ,,NC'o),
o fprava a doplnenie komunikiicie medzi NS-SIS a CS-SIS,
o implement6cia novych algoritmov d6tovej konzistencie, napiiania

a d5vkovdho spracovania ridajov.
. Aplik6cia NC

o riprava d6tovdho modelu,
o irprava rozhraniana NSIS,
o fprava rozhrania na modul SIRENE IS UMPS,
o ripravafunkcionalityvyhl'ad6vania,
o implement6cia d6tovej amnestie,
o implement6cia novych algoritmov dritovej konzistencie, napif,ania

a d6vkovdho spracovania ridajov.

Zmeny a opravy Specifik6cii je potrebn6 analyzovat a riesenie NS-SIS n6sledne upravif tak, aby
vyhovovalo nor4fm 5pecifik6ci6m Eur6pskej rinie a zdroveir aj Specifickym potreb6m Slovenskej
republiky, napriklad s ohl'adom na potreby:

o Integrovanych pdtracich policajnych informadnych systdmov (d'alej len,,PIS"),
o Migr6cie ridajov zo slovenskych rieSeni pre NS-SIS,
o Kontroly konzistencie medzi PIS, NS-SIS, CS-SIS a modul SIRENE IS UMPS.

U prav a funkcionality NS-SIS zahfira:
o Aktualizdciu Specifik6cie poZiadaviek a funkdnej analyzy rieSenia;
o Aktualiz6cia funkdn6ho a technickdho n6vrhu rie5enia;
. Implement6ciu zmien vypl6vajricu z analyzy a n6vrhu rieienia;
e Aktualiz6ciu aplik6cii a ridajov v testovacom prostredi MV SR;
o Funkdn6, integradnd a vykonnostn6 testovanie rie5enia (v zmysle testovania

systdmu na nilrodnej frovni, tj. nad riimec testovania Specifikovan6ho bodom b)
predmetu obstarania uvedendho v tomto dokumente);

r Vlpracovanie pouZivatel'skej, prev6dzkovej a technickej dokument6cie rie5enia;
o Migr6cia ridajov z nSrodneho rie5enia pre SIS 1+ do rie5enia pre SIS II vrStane

poZiadaviek na dStovf amnestiu podta ICD 3.0;
o Podpora pri nasadeni do produkdndho prostredia a podpora pri pilotnej prevfudzke

rieSenia;
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b) Poskytnutie sriiinnosti pri testovani NS-SIS s centrflnym syst6mom CS-$s.

Podl'a aktu6lneho harmonogramu Eur6pskej komisie je potrebnd v priebehu rokov 20lI a2012
vykonat' velk6 mnoZstvo testov centr6lneho Schengenskdho informadn6ho syst6mu druhej
gener6cie /CS-SIS/ ako aj n6rodnfch schengenskych informadnych syst6mov A{S-SIS/. UspeSnE
vykonanie poZadovanych testov md preukirat' funkdnost' centr6lneho systdmu ako aj funkdnost'
n6rodnych syst6mov. V roku 2012bude potrebnd vykonat'testy v srivislosti s prfpravou migrdcie
zo SIS 1+ do SIS il.

PoZiadavkou je, aby dod6vateli poslq4ol sridinnost' pri vykondvani po1adovanfch testov
v terminoch definovanych Eur6pskou komisiou. Ide najmii o nasledujrice testy:

o Neform6lne testy konektivity (sridast' CTE),
o Neform6lne funkdnd testy (sridast' CTE),
. Testy zhody (CTE),
o Akceptadnd testy (PSAT ll/12),
o Srihmnd / Glob6lne testy (Comprehensive a.k.a. Global Test),
. Testy migr6cie (Limited Migration Rehearsal and Global Migration Rehearsal).

Poskytnutie sridinnosti pri testovaniznamen|zo strany dod6vatel'a poslgrtnrit':
o AnaWzu. niivrh a vjvoj testovacich a vyhodnocovacich n6strojov (n6stroje

na automati zov and alebo poloautomatizovan6 te sty) ;
o AnaVza a priprava ridajov pre testy;
o Vykondvanie testov v testovacom prostredi MV SR;
o Vyhodnocovanietestov;
. Upravy a ladenie aplikdcie nazdklade vykonanych testov a potrebn€ opakovania

testov;

c) Uprava funkcionality modulu SIRENE IS LMPS podl'a aktuflnej verzie ICD 3.0, DTS
3.0, aktuflneho SIRENE Manuilu a Specifilc{cie Data Exchange Between SIRENEs
(d'alej len ,'DEBS66) ako aj podl'a poZiadaviek gestora syst6mu.

Na z6klade aktu6lneho harmonogramu Eur6pskej komisie je potrebn6 zabezpe(,if ripravu SIRENE
podl'a aktu6lnej verzie ICD 3.0 a DTS 3.0, ako aj vykonaf ripravy podl'a poZiadaviek gestora na
zdklade skrisenosti s prev6dzkou Informadndho systdmu pre irstrediu SIRENE (d'alej len ,,IS
NM\4FA").

Na z6klade aktu6lne platn6ho dokumentu SIRENE Manu6l a aktudlnej verzie DEBS (dokumenty
e5te neboli vydand), bude potrebnd v rokoch 20lI a2012 zrealizovaf potrebnd ripravy modulu
SIRENE IS UMPS.
PoZiadavky na fpravu modulu SIRENE IS UMPS vyplyvajiz:

. Dokumentov Specifik6cii ICD 3.0 a DTS 3.0 v oblastiach:
o Biznis pravidl6
o D6tovy model
o Spr6va alertov
o Spr6va identft
o Broadcasty a notifik6cie
o eiselniky
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o Flagovanie
o Linkovanie
o Kontrola multiplicitnych a nekompatibiln;fch alertov
o Vyhl'ad6vanie
o Reporty a Statistiky
o Transliterdcia

o SIRENE Manuiilu, horj je Specifik6ciou biznis procesov ristredne SIRENE,
o Dokumentu DEBS, ktorlije Specifikfciou komunikadndho protokolu medzi

f strediami SIRENE rdznych Bt6tov Schengenskdho priestoru.

Zmeny v uveden;ich 5pecifik6 ci6ch a dokumentoch vyvolajri potrebu ripravy nasledovnych
aplik6cii a ich funkcionalit:

o Modul SIRENE IS UMPS
o fprava diitovdho modelu,
o fprava Struktriry a inicirilneho obsahu diselnikov,
o riprava funkcionality a kontrol v srivislosti s vytvdranim, akfualiz6ciou,

mazanim, flagovanim a linkovanfm schengenskych alertov ristrediou
SIRENE,

o fprava lyhl'addvacich algoritmov a rozhrani,
o riprava rozhrania na CONV,
o riprava rozhrania na NC,
o fprava algoritmov kontroly dritovej konzistencie,
o implementiicia komunikadn6ho protokolu medziristredriami SIRENE

nabine SMTP a XML.

Zmeny a opravy Specifik6cii je potrebnd zanalyzovat a rie5enie modulu SIRENE IS TIMPS
n6sledne upravit' tak, aby vyhovovalo novym 5pecifik6ci6m azfrovei aj Specificlqfm potreb6m
a poZiadavk6m gestora a pouZivatel'ov modulu SIRENE IS UMPS vyplfvajricich najmii
z potlivania dodasn6ho rie5enia IS NYMFA nabiae SIS 1+. Tieto poZiadavky sa tykajri oblasti:

o Ergon6miapouZivatel'skdho rozhrani4
. Sp6sob pr6ce s prijatou a odosielanou komunik6ciou,
o Struktura kartotdky,
o Vyhl'addvanie,
. Archiv6cia a skartilcia,
o Reporfy, Statistiky a prehl'ady,
o Evidenciaextradicii,

Uprava funkcionality modulu SIRENE IS LMPS zahiira
o Aktualiziiciu d6tov6ho modelu podta DTS;
r Aktualiz6ciu integriicie s NS-SIS podta ICD 3.0;
o Aktualiz6ciu komunikadndho modulu podl'a DEBS a SIRENE Manu6lu;
o Aktualiziiciu funkcionality na zitklade skrisenosti s prev6dzkou IS NYMFA;
o V5etky uvedend aktualizricie zahfiaji:

o Aktualiz6ciu Specifik6cie poZiadaviek a funkdnej analyzy,
o Aktualiz6ciu funkdn6ho a technick€ho n6vrhu.
o Implement6ciu zmien vypl6vajricu z analyzy a n5vrhu rie5enia,
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o Aktualizdciu aplik6cii a fdajov v testovacom prostredf MV SR,
o Funkdn6, integradnd a qikonnostn6 testovanie riesenia (v zmysle testovania

systdmu na n6rodnej frovni, tj. nad riimec testovania ipecifikovandho
bodom d) predmetu obstarania uvedendho v tomto dokumente).

o V. ypracovanie pouZivatel'skej, prev6dzkovej a technickej iokument6cie
nesenla,

o Podporu pri nasadeni a pilotnej previldzke,
o Migr6cia ridajov z IS NYMFA do modulu SIRENE IS UMPS.

d) Poslcytnutie sriiinnosti pri testovani modulu SIRENE IS UMPS s ostatnfmi krajinami
EU.

Podl'a harmonogramu Eur6pskej komisie je pohebnd v priebehu roka 2012 vykonat' testy
n6rodnych syst6mov SIRENE. Uspe5n6 vykonanie testov mh preukfnat' funkdnost' komunikiicie
jednotlivych ristredni SIRENE medzi sebou ako aj funkdnosf integriicie modulu SIRENE IS
UMPS s NS-SIS. V roku 2012 bude potrebn6 vykonat' aj testy v srivislosti s pripravou migr6cie
d6t SIRENE zo SIS l+ do SIS II.

PoZiadavkou je, aby dod6vatel' poskyol sridinnost' pri vykon6vani po1adovanych testov
v terminoch definovanjch Eur6pskou komisiou. Ide najmd o nasledujrice testy:

. Testy konektivity,
o Funkdnd testy.

Poskytnutie sridinnosti pri testovaniznamen|zo strany dodilvatel'a poskytnrit':
. Analyzu, nfvrh a vyvoj testovacich a vyhodnocovacich n6strojov (n6stroje

na automati zov and alebo poloautomatizovand te sty) ;
o Analyzaapriprava fdajov pre testy;
o Vykon6vanie testov v testovacom prostredi MV SR;
e Vyhodnocovanietestov;
. Upravy a ladenie aplik6cie nazdklade vykonanich testov a potrebnd opakovania

testov;

e) Uprava funkcionalify CLK pre pripojenie na centrrilny Yizov! informainf syst6m
(dalej len ,,CS US"), aktualizdcia rozhrania CLK na NS-SIS na zfklade ICD 3.0 a DTS
3.0, ako aj podloa poiiadaviek gestora syst6mu.

Na zilklade rozhodnutia Eur6pskej komisie o termine vykon6vania PSAT testov, ako aj
rozhodnutia o spustenf CS VIS do produkcie dia 24. 6. 20Il je MV SR povinnd zabezpeErt
kontrolu lushScie vydanych vu na hranidnych priechodoch. Pre zabezpedenie tejto flohy je
potrebnd upravit' informadny syst6m CLK tak, aby umoZiovala lustrovanie v CS VIS podl'a
platnej verzie ICD pre VIS. Na zdklade rozhodnutia a harmonogramu Eur6pskej komisie
o pokradovanf projektu SIS II je potrebnd vykonat' aktualiz6ciu rozhrania CLK na NS-SIS na
zSklade ICD 3.0 a DTS 3.0 pre SIS II. Zhkladnd poZiadavky:

o Aktualizhcia rozhrania CLK na NS-SIS na zfiklade aktu6lneho ICD 3.0 a DTS 3.0
v rozsahu:

o aktualizdcia volani WS aplik6cie NC
o aktualizficia spracovania odpovedf z aplik6cie NC
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o aktualiz6cia GUI
o aknalizficiadiselnikov

t Zmena vyhl'ad6vacfch krit6rif:
o v dinnostiach MULTI vozidlo ajeho dokumenty, SINGLE Motorovd

vozidlo, SINGLE Evidendnd dfslo zrusit' poloZku Stdt registr6cie
z vyht addv ac ich kritdri f a z toho vyp lyvaj rica zmena v komb in6c ii
lustradnych kritdrii.

o v dinnosti MULTI Lodny motor a lod'zrusit' poloZku Meno lode.
o Zltd,enie MULTI dinnostf:
Na ziiklade doterajsich skrisenostf s pouZivanim cLK zlfidit' dinnosti:

o Multi Osoba a dokumenty s Multi Dokument
o Multi Vozidlo ajeho dokumenty s Multi VIN/EC

o Roz5irenie dinnosti Multi Vozidlo ajeho dokumenty:
o upravit'dinnost' tak, aby vracala okrem uz implementovandho vystupu

(Vozidlo, EC, Osveddenie o evidencii) aj objekt Priemyselnd zariadenie.
V prvom kroku vyhl'adiivaniazabezpeEit', aby bolo nebezpednd
priemyselnd zariadenie zvyraznend dervenou farbou. Po kliknuti na tladidlo
detail v riadku prislu5ndho zinnamu sa zobrazi detail priemyseln6ho
zariadenia.

o Zmena lustrilcie objektov Vozidlo a Priemyseln6 zariadenie:
o Lustriicia objektov Vozidlo a Priemyseln1 zariadenie zmenif tak, aby sa

- pri sfdasnom zadanikritdrii VIN a pCni nerobil logiclcy sridet ale sridin.
. Uprava a doplnenie Statistfk a reportov:

o Je poZadovan6 Statistika vykonan;fch lustriicii (tj. podet stladenf tladidla
,,Vyhl'adat'") za dand pracoviskri pre v5etky SINGLE a MULTI
vyhl'ad6vacie dinnosti. Vstupnymi parametrami budri: das a d6tum od, ias
a dStum do, qfber systdmov, vfber objektov, zoznam pracovisk podta
filtra. Vfstupom bude tabulka rozdelenS podta systdmov a objektov, so
stlpcami: syst6m, objekt, lustr6cia v systdme, vr6teny vysledok (<0),
pozitfvna lustriicia.

o Vytvorit' report, ktorym bude moZn6 zistit' kto, kedy a akou dinnost'ou
lustroval konkrdtne schengenskd ID (teda schengensky ziznam
sjednoznadnym identifikdtorom). PouZivatel' zisti z indho zdroja (napr.
aplik6cia NYMFA prfp. IS UMPS) Schengen ID. Report bude k dispozfcii
pracovnfkom ritvaru SIRENE a bude sa vzt'ahovaf len na schengensk6
zdznamy. Report urdi, kto objekt lustroval a d'alSie detailnej5ie inform6cie o
lustr6torovi je moZnd zistif cez dinnosf ,,Kontrola pouZivatelbv" zadanirn
pribliZndho dasovdho intervalu. Vstupnymi kritdriami bude dasovy interval
a schengenskd lD.

o Uprava v Statistike: Lustrovand osoby podl'a St6tnej prislu5nosti tak, aby
bolo moZnd vybrat' viac pracovfsk.

o Doplnit' a upravit'pouZivatelskd rozhranie:
o doplnif upozoriujrice hl6senie, Ze syst6m Evidencie cudzincov (dalej len

,,ECU") a Registra obyvatelbv (d'alej len,,REGOB") nepodporuje
modifik6tor whtad6vania anvname-
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o v dinnosti MULTI: osoba a jej dokumenty doplnit' inform6ciu (otaznik) za
kritdriami priezvisko, meno, d6tum narodenia, Ze sa neberie do rivahy pre
vyhl'addvanie dokumentu v INTERpOLe,

o v dinnosti MITLTI: objekt doplnit' inform6ciu, Ze sa touto dinnosfou
nelustruje Ee a VIN,

o premenovat' volbu zneplatnenie na prediZ enie / zneplatnenie,
o opravif ninov lustradndho kritdria v dinnosti SINGLE: osveddenie

o evidencii vozidlaz Regishadnd dislo na Evidendnd/registradn6 dislo,
o upravit'upozoniujrice hliisenie pri lustriicii dokladov podl'a osobnych

ridajov (nedostatodny podet parametrov pre lustr6ciu v systdme
ECU. . ..IDC . . . CDO. " .DSC pre typ zinnamu DOKUMENT).

Pri lustr6cii v evidendnych systdmoch sa zobrazuje upozoriujrica hlasenie o
dlh5om trvani lustrdcii. T6to zruSif a nahradit' dynamickym zobrazovanim textu
v sekcii pre vyber systdmov, v ktorych sa m6 lustrovat'.
Upravit' j ednotliv6 sekcie vysledkov vyhl'adania :

o v r6mci prvdho kroku lustr6cie sazobrazujfivysledky vyhl'adania
zinnamov zrdznych IS podl'a povinnosti IS a podl'a volby lushiitora. v
rOznych lustradnych dinnostiach je moZn6 vybrat' r6zne zdrojovd systdmy v
z6vislosti od typu lustrovandho objektu. v pripade, ak IS nebol vybrany, vo
vysledkoch vyhl'adania bude sekcia prindna (iba rfmdek an6zov syst€mu).
Ak bude IS vybranlf a nebudri vrdtenl Ziadne z6znamy, zobrazi sa
pozndmka,,Ziadne zfanamy" (sridasn6 implement6cia).

Doplnit' lustr6ciu v systdme FIND o evidendnd dfslo:
o CLK lustr6ciu vozidiel v medziniirodnej databaze INTERpOLU - ASF

pomocou vystavendho WS FIND roz5irif o moZnost' lushdcie evidendn6ho
dfsla. Tfto moZnosf je potrebnd doplnit' do lustradnych kitdrii a ndsledne
do volania WS.

Roz5frit' detail z REGOBu:
o V r6mci druhdho kroku CLK lustr6cie sazobrazujri detailnd informiicie

o vybranom objekte. Pre objekt Osoba roz5frif detail zo zdrojov6ho
evidendndho informadndho systdmu REGOB o informdciu o fmrtf osoby a
o diitum rimrtia.

Upravit' formul6r pre zaddvanie lustradnfch kritdrii:
o V dinnosti Osoba a dokumenty hranidnej a cudzineckej policie upravit' formulilr

pre zadanie lustradn;ich kritdrii tak, aby boli zadixand retazce rnjramej5ie (viidsi
typ pfsma alebo bold).

o T6to dinnost'podporuje naiitanie vstupnlfch vyhllad6vacich kritdrii pomocou
ditadky cezlvRZ z6nu. V pripade, ak je naditand dlhd meno a priezvisko,
pouZivateli nevidi cely naditany ridaj. PoloZku pre naditanie ridajov je potrebn6
roz5irit' tak, aby sa po naditani ridajov z iltadky zobrazil cely naditany text.

Vyhl'adan ie zbr ane a v ozidla pod I'a o s obnych ridaj ov.
o UmoZnit'v rrlmci jednej dirurosti lustr6cie osoby ajej dokladov aj vyhliadanie

vozidiel v EVO azbranivEZP podlazadanych osobnych ridajov.
o Na ziklade qfsledku analyry bude rozhodnutd, di bude t6to poZiadavka

realizovan6 roz5irenim dinnosti MIILTI Osoba a jej dokumenty alebo bude
vytvoren6 nov6 dinnost', umoZiujrica lustrovat'osoby, doklady a lyhl'adaf zbrane
vEZP avozidl6 EVO.

Strana 7 z 11



] nopm"nie integr6cie na IS MIGRA
o Roz5irenie dinnosti MULTI Osoba ajej dokumenty UHCP a MULTI Osoba a jej

dokumenty o mohrost'vyhliadrivania v osob6ch/identitrich v systdme IS MIGRA
naziklade zadanychosobnych ridajov a ridajov na doklade. predpokladom
realizdcie je vystavenf WS zdrojov6ho syst6mu, ktort':

' umoZiuje zadaf vsetky poZadovan6 vyhl'adiivacie kitdriii,
kombin6cie vyhl'ad6vacich kritdrif a modifik6tory vyhl'adlvania
(podta poZiadaviek gestora),

. vracia poZadovand vfsledky vyhl'ad6vania pre pr.v. i, a druhf krok
vyhl adfvania, prfpadne multimedi6lne fdaje,

' obsahuje vSetky potrebnd ridaje a nebude potrebnii replik6cia do
databdzy CLK (d'alej len ,,CLDB")'

v r6mci cLK GUI nebude pre administr6tora urobenf spr6va Ziadneho
novdho diselnika a nebude rozsireny podet a kombin6cie vyhl'ad6vacich
krit6rii.

o Integriicia biometrichych ridajov v rozsahu:
o integr6cia jedn6ho typu stolndho skenera odtladkov prstov do CLK,
o integr6cia CLK na rozhranie CS-US prostrednfctvom NS-VIS MZV pre

dotaz pomocou odtladkov prstov,
o zobrazenie vjsledku dotazu napovLivatel'skom rozhranf CLK.
Integr5cia biometrich.ich ridajov nebude zaUiaf CLK PDA a CLK EGOV.

Uprava funkcionality CLK za$ira:
o Allualiz6ciu Specifikticie poZiadaviek a funkdnej analyzy rie5enia,
o Implement6ciu zmien vyplivajricu z analyry rie5eni4
o Funkdnd a integradnd testovanie rie5enia,
o AktualizdciapouLivatel'skej, prevddzkovej a technickej dokument6cie rieSenia,
o Podpora pri nasadeni do produkdn6ho prostredia a podpora pri pilotnej prev6dzke

rieSenia,

f) Uprava funkcionality VIS pre pripojenie na centrilny VIS ako aj v srivislosti s novelou
zfikona o pobyte cudzincov a podl'a poZiadaviek gestora syst6mu

Na ziiklade rozhodnutia Eur6pskej komisie o spusteni CS VIS do produkcie dda 24. 6.2011 je
MV SR povinn6 zabezpeEi( ripravu n6rodn6ho informadn6ho systdmu VIS MV SR tak, aby pri
procese schval'ovania Ziadosti o vizum pracovnici centr6lneho vizov6ho org6nu (d'alej len
,,CVO.') zfskali inform6ciu o vydanych vizach z CS VIS. Pre zabezpedenie tejto rilohy je potrebn6
upravit' informadny systdm CS VIS MV SR tak, aby umoZioval lustrovanie v CS VIS podl'a
platnej verzie ICD pre VIS.

Premietnut' do systdmu VIS doteraj5ie zmeny zftkonaE.4812002 Z. z. o pobyte cudzincov, ako aj
pripravovand transpozidn6 opatrenia v novom zitkone o pobyte cudzincov, ktory mri minister
vnritra SR predloZit' na rokovanie vl6dy SR v mesiaci marec 20IL Zapracovat' do systdmu VIS
poZiadavky gestora syst6mu smerujfce k dodrZiavaniu, resp. zvy5eniu bezpednosti procesov
platnich pre Stity schengenskdho priestoru srivisiacich so schval'ovanim a udefovanim viz.
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PoZiadavky na fpravu funkcionality VIS:
. na prepojenie so syst6mom datablzy p6trania Interpolu

o doplnit' moZnost' lustr6cie v medzin6rodnej databdze Interpolu
prostrednictvom rozhrania FIND pre objekty osoba a Doklad. Budri
realizovand operdcie pre lustrovanie (search) a ziskanie detailu o n6jden;ych
objektoch (receive),

. na prepojenie so systdmom IS UMPS
o doplnit' moZnost' lustriicie v novom n6rodnom syst6me UMPS pre objekty

osoba a Doklad. Predpokladd sarcalizdcia oper6cif pre lustrovanie (search)
a ziskanie detailu o nrijdenych objektoch (receive),

o na prepojenie so systdmom MIGRA),
o realizovaf integr6ciu na lustradny WS syst6mu MIGRA, ktory podporuje

vyhl'ad6vanie v osobdch/identit6ch " Pri zobrazeni detailu vyhl'ad6vJnia je
poZiadavka na zobrazenie detailu osoby/identity osoby a zoznamu a
detailov jednotlivfch konanf a irkonov, ktord sa s osobou rearizovali,

. na prepojenie so systdmom USEp
o v r6mci integr6cie na systdm USEP realizovaf Standardn6 oper6cie

vyhliadania a ziskania detailu objektu Osoba podlia osobnych ridaj ov,
. na prepojenie so syst6mom FADO

o v r6mci napojenia sa na systdm FADO realizovat' Standardn6 oper6cie
vyhl'adania a ziskania detailu podl'a disla dokladu,

. na lustrovanie os6b a dokladov
Pre zmenu systdmu lustrovania os6b sri poZadovan6 dva hlavnd smery realizfucie

o a) lustrovanie podl'a viacerych mien a priezvisk - sridasny systdm
pri vyhlad6vani v systdmoch pouliva kombin6ciu vyhl'addvania podl'a
mena a priezviska, spolu v kombiniicii s pseudo dtitumom narodenia a
St6tnou prislu5nost'ou hliadanej osoby. Pre roz5frenie vyhl'adiivania sa
pouliva aj zmenen6 kombinilcia - priezvisko, meno, pseudo d6tum
narodenia, St5tna prislu5nost'. Vyhl'addvanie bude roz5irend tak, aby sa
v jednotlivych systdmoch vyhfad6valo aj na zhklade zadanej mnoZiny mien
(strednfch mien) a priezvisk. Zmena m6 vplyv na samotnf evidenciu osoby
v systdme NS-VIS a kladie novd poZiadavky najednotliv6 vyhl'ad6vacie
rozhrania napojenlfch systdmov. RealizScii tejto poZiadavky bude
predchddzaf podrobn6 analyza s ohl'adom na moZnosti vystavenlich WS a
dasov6 kritdriri na dlZku vyhlhd6vania,

o b) lustrovanie pomocou vyuZitia fuzzy logiky - realizovat' vyhl'adrivanie
os6b podl'a nepresne zadanych ridajov mien a priezvisk (preklepov a pod.).
T6to zmena vyZaduje, aby poZadovan6 napojend syst6my podporovali
vyhl'adilvanie podlia frnzy logiky. Realiziicii tejto poZiadavky bude
predchfidzat podrobn6 analyza s ohl'adom na moZnosti vystavenych WS a
dasovd lffitdri6 na diZku vyhl'adi{vania,

o lustrovanie vtzv. Liste CVO (roz5irenie o lustrovanie pozlvatelov azmena sady
volitelhych a povinnych kitdrii), doplnenie Statistickych zost6v

o v r6mci evidencie List CVO je v sridasnosti moZnd vyhl'ad6vat' podl'a
tychto krit6rii: meno, priezvisko, d6tum narodenia, 5t6tna prislu5nost', typ
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cestovn6ho dokladu. PoZiadavka je rozsirit' vyhl'adrivacie kritdria o meno
pr6vnickej osoby,

o doplnenie Statistickfch zosthv - je potrebnd roz5irit' Statistickd zostavy
posielan6 do centr6lnych org6nov EU o zoznam pozvan;fch os6b podl'a
pozjvatelbv vo forme prSvnickfch os6b,

. zmena typov pozvani fieden typ zneaktfvnit' - pozvanie inej ako pribuznej osoby)
o v r6mci legislatfvnych zmien ohl'adom pozyvanych os6b sa zruSil typ

pozvania ,,Inej ako pribuznej osoby". Trito moZnost' je potrebn6 v systdme
zablokovat', tak aby minul6 zianamy ostali nezmenend,

o fpravy Statistfk a reportov podl'a poZiadaviek Eur6pskej komisie (pracovnej
skupiny pre skupiny VISA, ktor6 sa zaober| aj vymenou inform6cif medzi
dlenskymi Stiltmi (d alej len,,VISION,,),

o zosriladit' Statistiky a reporty v r6mci subsyst6mu VISION podl'a
poslednych poZiadaviek Eur6pskej komisie,

o doplnenie upozomenia pri schvafovanf Ziadosti o vizum v prfpade pozitivnej
lustr6cie

o pri potvrdzovanf srihlasn6ho stanoviska k Ziadosti, ktor6 obsahuje pozitivnu
lustr6ciu, je potrebnd upravif syst6m tak, aby bolo nutnd zretetne potvrdit'
navrhovand stanovisko a predi5lo sa tak moZnej chybe zodpovedndho
pracovnika,

o umoZnenie pristupu k vyhl'addvaniu v CS-VIS aj inym ttvarom
o upravif pristupov6 prdva a samotny systdm NS-VIS tak, aby bolo moZnd

umoZnit' prfstup do systdmu pracovnikom Europolu a Migradndho iuadu, s
presne definovanym rozsahom inform6cif, ktor6 mdZu ziskaf cez
funkcionalitu vyhl'addvacej oper6cie systdmu NS-VIS (4 - Lustr6cia
osoby),

o fprava komunik6cie prostrednictvom VISION formul6rov tak, aby zodpovedala
najnov5im poZiadavkiim Eur6pskej komisie (pracovnej skupiny VISION),

o na zitklade praktickych skrisenosti s doteraj5fm pouZivanim systdmu VIS
o upravit' proces spracovania VISION formuliirov na zfrklade skrisenosti s

priebehom komunik6cie s inymi dlenskymi 5t6tmi,
o upravit' proces pracovania VISION formul6rov tak" aby sa zabezpedilo

zrychlene spracovanie Ziadosti odoslanej do VISION prostredia v prfpade,
Ze niektory dlensh.i 5t6t odmietne poslany formul6r ako chybny,

o identifikovat' azrealizovat takd ripravy, ktord zrychlia odozvy
pre najdastej Sie pouZivand funkdnosti,

o ripravy GUI aplik6cie pre zjednodu5enie prfpravy podkladov pre potreby
reportingu do EU,

o poZiadavka vychddza zo skfsenosti pracovnikov CVO na u4ichlenie
oper6cif systdmu, pri priprave podkladov pre org6ny EU.

Uprava funkcionalify VIS zahfia:
o Aktualiziiciu Specifik6cie poZiadaviek a funkdnej analyzy rieSenia,
. Implement6ciu zmien lypl6vajricu z analyzy rie5enia,
o Funkdnd a integraEnd testovanie rie5eni4
o Aktualiz6cia pouZfvateliskej, prev6dzkovej a technickej dokumentiicie rie5enia,
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' Podpora pri nasadeni do produkdndho prostredia apodpora pri pilotnej prevddzke
rieSenia.

VBratislave,df,a 
l{ Ut. ?0fl v Bratislave, dila 4 4' 0q ' Lo 14

Ing. Martin Kubal4
generdlny riadite l', konatell

Slovakia" s.r.o.

za zhotovitefa
(pediatka a podpis)

Hewlett-Packard Slovakia, 8J.h
Galvanlho 7, P.O-BOX43
8a0 02 Bratis&aragl
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Priloha i,.2 -
Harmonogram

Zmluvy iisto: 6. SE-OVO 1-20111001165-012

1 HARMOI\OGRAM

Nasledujrica tabulka obsahuje harmonogram dod6vania Diela. V tabulke sf uv6dzan6:
o jednotlivd diastkovd plnenia dlenend podl'a syst6mov, dasti diela a ich et6p,
. fdaj o zahdjeni prdc na danom diastkovom plneni uvedeny v podte pracovnych dni odo

dria, kedy sa t6to zmluva stane ridinnou podl'a dl. xxIX, ods. I tejto imluvy,-
. fdaj o trvani priic uvedeny v podte pracovnych dnf od zahSjenia pr6c do akcept6cie

dandho diastkovdho plnenia,
o fdaj o ziivislosti / podmienke dodania dan6ho diastkovdho plnenia na akceptiicii in6ho

uvedendho diastkovdho plnenia

1. ryhotovenie tipravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek na NS-SIS - 1. etapa (e asf d. I
Diela pre NS-SIS - l. etapa)
- PodrobnlanalfzapoZiadaviek

funkcionalitv NS-SIS
2. vyhotovenie ripravy Dokument6cie
funkdndho a technickdho n6whu NS-SIS - l.
etapa (easf d. 2 Diela pre NS-SIS - 1. etapa)
- Dokumentricia funkin6ho a technick6ho

nivrhu medzin6rodnej funkcionality
NS-SIS

Akcept6cia bodu: l.
vyhotovenie ripravy
Podrobnej anallzy
poZiadaviek na NS-SIS - 1.
etapa

3. vyhotovenie ripravy a implement6cia
Aplikadndho programovdho vybavenia NS-SIS
- 1. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-
SIS - l. etapa)
- Aplikadn6 programov6 vybavenie NS-

SIS - moduly integr{cie s CS-SIS

Akceptiicia bodu: 2.
vyhotovenie tipravy
Dokument6cie funkdndho a
technickdho niivrhu NS-SIS -
1 etaoa

4. vykonanie Medzin6rodn;fch funkdnfch
testov NS-SIS - l. etapa (easf d. 3 Diela, bod
(iii) pre NS-SIS - l. etapa)
- Medzinirodn6 funkin6 testy -

Compliance Test Extended

Akcept6cia bodu: 3.
vyhotovenie ripravy a
implementdcia Aplikadndho
programov6ho vybavenia NS-
SIS - 1. eta

5. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek NS-SIS - 2. etapa (east' d. 1 Diela
pre NS-SIS - 2. etapa)
- Podrobni analfzapoZiadavieknfrodnej

Akceptiicia bodu: 3.
vyhotovenie ripravy a
implement6cia Aplikadndho
programovdho vybavenia NS-
SIS - 1. etaoa

6. vyhotovenie ripravy Dokumentiicie
frmk6ndho a technickdho nrivrhu NS-SIS - 2.
etapa (east' d. 2 Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- Dokumentfcia funklndho a technick6ho

nivrhu nf rodnei funkcionality NS-SN

Akcept6cia bodu: 3.
vyhotovenie ripravy a
implement6cia Aplikadn6ho
programovdho vybavenia NS-
SIS - 1. etapa
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7. vyhotovenie fpravy a implementiicia
Aplikaindho programovdho vybavenia NS- SIS
- 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-
SIS - 2. etapa)
- Aplikaind programov6 vybavenie NS-

SIS - moduly ndrodnei inteer6cie

t o z 86

Akceptricia bodu: 6.
vyhotovenie ripravy
Dokumentiicie funkdndho a
technickdho nrivrhu NS-SIS -
2. etapa

8. vykonanie Medzin6rodny'ch funkdnych
testov NS-SIS - 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod
(iii) pre NS-SIS - 2. etapa)
- Medzinirodn6 funkin6 testy -

Provisional System Acceptance Test &
_Limited Migration Rehearsal

r62 141

Akcept6cia bodu: 4.
vykonanie Medzinrirodnych
funkdnfch testov NS-SIS - l,
etapa

9. vykonanie Integradnych testov NS-SIS (easf
d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-SIS)
- Integrain6 testy NS-SIS 162 1 8 9

Akcept6cia bodu; 7.
vyhotovenie ripravy a
implementdcia Aplikadndho
programovdho vybavenia NS-
SIS - 2. etaoa

10. vyhotovenie technickei Dokument6cie NS-
SIS (easf d. 4 Diela pre NS-SIS - t. etapa)
- Technick{ dokumentricia NS-SIS 238 133

Akcept6cia bodu: 7.
vyhotovenie ripravy a
implementdcia Aplikadndho
programovdho vybavenia NS-
SIS

11. vykonanie testovacej Migr6cie NS-SIS
(Cast' d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 1. etapa)
- Testovacia migrdcia NS-SIS 262 89

Akcept6cia bodu: 7.
vyhotovenie fpraly a
implement6cia Aplikadndho
programovdho vybavenia NS-
SIS

12. vykonanie Medzinrirodnf ch funkdnfch
testov NS-SIS - 3. etapa (east' d. 3 Diel4 bod
(iii) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Medzin:irodn6 funkin6 tesfy -

Comprehensive Test & Global
Migration Rehearsal

J U J 106

Akceptricia bodu: 8.
vykonanie Medzin6rodnych
funkdnjch testov NS-SIS - 2.
etapa

13. vykonanie skriSobnej Migr6cie a niirodnej
kontroly diitovej konzistencie NS-SIS (east' d.
3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 2. etapa)
- SkriSobni misrtcia NS-SIS

3 5 1 58

Akceptricia bodu: 11.
vykonanie testovacej
Migr6cie NS-SIS

14. vyhotovenie pouZivatel'skej a prevddzkovej
Dokument6cie NS-SIS (easf d. 4 Diela pre NS-
SIS - 2. etapa)
- PouZivatel'skd a previdzkovi

dokumenticia NS-SIS

371 3 8

Akceptiicia bodu: 10.
vyhotovenie technickej
Dokumentdcie NS-SIS

15. uskutoinenie Skolenia zamestnancov
objedn6vatel'a na pr6cu s NS-SIS (iast' d. 5
Diela pre NS-SIS)
- Skoleniezamestnancovobjednrivatel'a

na syst6m NS-SIS

395 1 4

16. vykonanie ostrej Migr6cie a n6rodnej
kontroly diitovej konzistencie NS-SIS (east' e.
3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Ostrri misrdcia NS-SIS

409 /l ",

Akceptiicia bodu: 13.
vykonanie skriSobnej
Migr6cie a n6rodnej kontroly
diitovei konzistencie NS-SIS

I 7. poskltnuti e S ridinnosti obj edn6vatel'ovi pri
implementdcii a poias pilotnej prev6dzky NS-
SIS (Cast' d. 3 Diel4 bod (vi) pre NS-SIS)
- Sriiinnost' objednrivatel'ovi poias

pilotnei previdzkv NS-SIS

451 t 5

Akceptricia bodu: 16.
vykonanie ostrej Migr6cie a
n6rodnej kontroly dritovej
konzistencie NS-SIS
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18. vyhotovenie ripravy Podrobnej anahlzy
poZiadaviek na CLK - 1. etapa (east' d. 1 Dieia
p reCLK-Le tapa )
- PodrobnS, anallzapoZiadaviek

integrricie CLK na CS-VIS

0 3 l

19. vyhotovenie ripravy a implementiicia
Aplikadn6ho programovdho vybavenia CLK -
1. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre CLK
- L etapa)
- Aplikain6 programovd vybavenie CLK

- moduly integr6cie na CS-VIS

0 J I

Akceptiicia bodu: 18.
vyhotovenie fpravy
Podrob4ej anallzy
poZiadaviekna CLK - I
etapa

20. vykonanie Integradnfch testov CLK - I
etapa (east' d. 3 Diela, bod (iv) pre CLK - 1
etapa)
- Integrain6 testy CLK - moduly

intesrfcie na CS-VIS

0 5 l

Akceptricia bodu: 19.
vyhotovenie ripravy a
implementdcia Aplikadndho
program ovdho vybavenia
CLK - 1 etaoa

2 l. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej
a.prevaidzkovej Dokument6cie CLK - 1. etapa
(Cast' d. 4 Diela pre CLK - l. etapa)
- Technickii, pouZivatel'sk6 a

prevddzkovi dokumenticia integricie
CLK a CS-YF

3 l t 1
+ l

Akcept6cia bodu; 18.
vyhotovenie ripravy
Podrobnej analyzy
poZiadaviek na CLK - I
etapa

22. poskytnutie Sridinnosti objedniivatelovi pri
implement6cii a podas pilotnej prevldzky CLK
- L etapa (east' d. 3 Diel4 bod (vi) pre CLK -
L etapa)
- Sriiinnost'objedndvatel'ovipoias

pilotnei nrevridzkv CLK

)o t 6

Akceptricia bodu: 20.
vykonanie Integradn;i ch
testov CLK - 1. etapa

23. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na CLK - 2. etapa(east' d. 1 Diela
pre CLK - 2. etapa)
- PodrobnA anallza poZiadaviek zmien

lustrainfch kritdrii a vfsledkov
vyhl'adania, Statistft a reportov,
integricie na IS MIGRA, NS-SIS
a biometrickr{ Iustricia v CS-VIS

265 < A

Akceptiicia bodu: 22.
poskytnutie Steinnosti
objedn6vatel'ovi pri
implement6cii a podas
pilotnej prev6dzky CLK -
etaDa

24. vyhotovenie ripravy a implementiicia
Aplikadndho programovdho vybavenia CLK -
2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre CLK
- 2. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie CLK

- moduly lustriicie, reportov a Statistik,
integricie na IS MIGRA, NS-SIS
a biometrickd lustrricia v CS-VIS

J U J 68

Akcept6cia bodu: 23.
vyhotovenie ripravy
Podrobnej analyzy
poZiadaviek na CLK - 2.
etapa

25. vykonanie lntegradnych testov CLK - 2.
etapa (iast' d. 3 Diela, bod (iv) pre CLK - 2.
etapa)
- Integraind testy CLK - moduly

Iustricie, reportov a Statistik, integrdcie
na IS MIGRA. NS-SIS a biometrickd
Iustricia v CS-VIS

3 1 9 t32

Akcept6cia bodu: 24.
vyhotovenie tpravy a
implementiicia Aplikadndho
programovdho vybavenia
CLK - 2. etaoa

26. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej
a prevddzkovej Dokument6cie CLK - 2. etapa
(east' d. 4 Diela pre CLK - 2. etapa)
- Technicki, pouZivatel'ski a

prevddzkov6 dokumentdcia tfkajtica sa
lustr{cie, reportov a Statistik, inte916cie

371 80

Akceptiicia bodu: 24.
vyhotovenie ripravy a
implementiicia Aplikadndho
programov6ho vybavenia
CLK - 2. etapa
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tra IS MIGRA, NS-SIS a biometricki
lustrdcia v CS-VIS

27. p oskl4nutie Sridinnosti obj edn6vatef ovi pri
implement6cii a podas pilotnej prev6dzky CLK
- 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (vi) pre CLK -
2. etapa)
- Sflinnost'objednrivatel'ovipoias

pilotnej prev{dzky CLK

451 t )

Akceptricia bodu: 16.
vykonanie ostrej Migr6cie a
n6rodnej kontroly dritovej
konzistencie NS-SIS
a stEasne
Akceptdcia bodu: 25.
vykonanie Integraenych
testov CLK - 2. etapa

28. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na modul SIRENE IS UMPS
(east' d. I Diela pre modul SIRENE IS UMPS)
- PodrobnA anallza poZiadaviek modulu

SIRENE IS UMPS

104 58

29. vyhotovenie ripravy Dokument6cie
funkdndho a technickdho n6whu modulu
SIRENE IS UMPS (east' d. 2Dielapre modul
SIRENE IS UMPS)
- Dokumentfcia funkin6ho a technick6ho

ndvrhu modulu SIRENE IS UMPS

146 r02

Akceptiicia bodu: 28.
ryhotovenie ripravy
Podrobnej anallzy
poZiadaviek na modul
SIRENE IS UMPS

30. vyhotovenie ripravy a implement6cia
AplikaEndho programovdho vybavenia modulu
SIRENE IS UMPS (dast' d. 3 Diela, bod (i) a
(ii) pre modul SIRENE IS LIMPS)

Aplikain6 programov6 vybavenie
modulu SIRENE IS UMPS

146 126

Akcept6cia bodu: 29.
vyhotovenie ripravy
Dokumentiicie funkdndho a
technickdho n6vrhu modulu
SIRENE IS UMPS

3 1. vykonanie Medziniirodnych funkdnf ch
testov modulu SIRENE IS UMPS (easf d. 3
Diela, bod (iii) pre modul SIRENE IS UMPS)
- Medzindrodn6 funkin6 testy - SIRENE

Test

248 103

Akcept6cia bodu: 30.
vyhotovenie ripravy a
implement6cia AplikaEndho
programovdho vybavenia
modulu SIRENE IS UMPS

32. vykonanie lntegradnjch testov modulu
SIRENE IS UMPS (east' d. 3 Diel4 bod (iv)
pre modul SIRENE IS LIMPS)
- Integrain6 testy modulu SIRENE IS

UMPS

248 t 6 l

Akceptdcia bodu: 30.
vyhotovenie fpravy a
implement6cia Aplikadndho
programovdho vybavenia
modulu SIRENE IS UMPS

33. vykonanie testovacej Migr6cie modulu
SIRENE IS UMPS (dast' d. 3 Diel4 bod (v)
pre modul SIRENE IS UMPS - l. etapa)
- Testovacia migrdcia modulu SIRENE IS

UMPS

307 44

Akcept6cia bodu: 30.
vyhotovenie tpravy a
implement6cia Aplikadndho
programov6ho vybavenia
modulu SIRENE IS UMPS

34. vyhotovenie technickej, pouZivatefskej
a previidzkovej Dokumentricie moduiu
SIRENE IS UMPS (east' d. 4 Diela pre modul
STRENE IS I-^4PS)
- Technickd, pouZivatel'skd a

prevddzkov{ dokumentdcia modulu
SIRENE IS UMPS

351 ) 6

Akcept6cia bodu: 30.
vyhotovenie fpravy a
implementric ia Aplikadndho
programov€ho vybavenia
modulu SIRENE IS UMPS

35. uskutodnenie Skolenia zamestnancov
objedn6vatel'a na pr6cu s modulom SIRENE IS
UMPS (east' d. 5 Diela pre modul SIRENE IS
UMPS)
- Skoleniezamestnancovobjedndvatel'a

na modul SIRENE IS UMPS

J Y J I 6

Akceptrlcia bodu: 31.
vykonanie Medzinrirodnjch
funkEnych testov modulu
SIRENE IS UMPS
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36. vykonanie ostrej Mig6cie a niirodnej
kontroly diitovej konzistencie modulu SIRENE
IS UMPS (east' d. 3 Diela, bod (v) pre modul
SIRENE IS UMPS - 2" etapa)
- Ostrd migrdcia modulu SIRENE IS

UMPS

409 A a

Akceptiicia bodu: 32.
vykonanie Integradnjch
testov modulu SIRENE IS
UMPS

3 7. poskytnutie S ridinnosti obj edniivateliovi pri
implementricii a podas pilotnej prev6dzky
modulu SIRENE IS UMPS (east' d. 3 Diela,
bod (vi) pre modul SIRENE IS UMPS)
- S{iinnosf objedndvatel'ovipoias

pilotnej prevddzky modulu SIRENE IS
UMPS

451 l 5

Akceptiicia bodu: 36.
vykonanie ostrej Migrricie a
n6rodnej kontroly d6tovej
konzistencie modulu SIRENE
IS UMPS

38. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NS-VIS - L etapa (east' d. I
Diela pre NS-VIS - L etapa)
- Podrobnf analyzapoZiadaviek

integrdcie NS-WS na CS-VIS

0 1 8 8

39. vyhotovenie ripravy a implement6cia
Aplikadndho programovdho vybavenia NS-VIS
- l. etapa (east' i. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-
VIS - 1. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-

VIS - moduly intesrdcie na CS-VIS

0 1 8 8

Akcept6cia bodu: 38.
vyhotovenie ripravy
Podrobnej anali,ry
poZiadaviek na NS-VIS - I
erapa

40. vykonanie Integradnfch testov NS-VIS - I
etapa (Casf d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-VIS - 1
e@pa)
- Integrain6 testy NS-VIS - moduly

intesrricie na CS-VIS

0 1 8 8

Akceptiicia bodu: 39.
vyhotovenie tpravy a
implementiicia Aplikadndho
programov€ho vybavenia NS-
VIS - 1. etaoa

4 l. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej
a prev6dzkovej Dokumentiicie NS-VIS - 1.
etapa (east' d. 4 Diela pre NS-VIS - 1. etapa)
- Technickd, pouZivatel'ski a

prev{dzkovd dokumentdcia integrdcie
NS-US a CS-VIS

25 I O J

Akcept6cia bodu: 39.
vyhotovenie ripravy a
implementiic ia Aplikadndho
programov€ho lybavenia NS-
VIS - 1. etaoa

42. poslqrtnutie Sfdinnosti objedniivateliovi pri
implement6cii a poeas pilotnej prev6dzky NS-
VIS - l. etapa (iast' d. 3 Diela, bod (vi) pre
NS-VIS - l. etapa)

Sriiinnosf obj ednivatel'ovi poias
pilotnei previdzkv NS-VN

) b

Akcept6cia bodu: 40.
vykonanie Integradnych
testov NS-VIS - l. etapa

43. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek na NS-VIS - 2. etapa(east' d. I
Diela pre NS-VIS - 2. etapa)
- PodrobnianallzapoZiadaviek

integr6cie NS-VIS na IS UMPS, FIND
a riDrayv VISION funkcionalitv

104 84

44. vyhotovenie ripravy a implementdcia
Aplikadndho programov6ho vybavenia NS-VIS
- 2. etapa(Casf d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-
VIS - 2. etapa)
- AplikaEn6 programov6 vybavenie NS-

VIS - moduly integr6cie na IS UMPS,
FIND a fnravv VISION funkcionalitv

104 84

Akcept6cia bodu: 43.
vyhotovenie fpravy
Podrobnej artalizy
poZiadaviek na NS-VIS - 2.
etapa
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45. vykonanie Integradnllich testov NS-VIS - 2.
etapa (Casf d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-WS - 2.
etapa)

Integraind testy NS-VIS - moduly
integricie na IS IJMPS, FIND a fpravy
VISION funkcionalitv

104 t44

Akcept6cia bodu: 44.
vyhotovenie fpravy a
implementicia Aplikadndho
programovdho vybavenia NS-
VIS - 2. etapa

46. vyhotovenie technickej, pouiivatel'skej
a prev6dzkovej Dokumentricie NS-MS - 2.
etapa (dast' d. 4 Diela pre NS-VIS - 2. etapa)
- Technickd, pouZivatel'sk6 a

previdzkovi dokumenticia integricie
NS-VIS na IS UMPS, FIIID a ripravy
YISION funkcionalitv

l't0 78

Akcept6cia bodtr: 44.
vyhotovenie ripravy a
implement6cia Aplikadndho
programovdho vybavenia NS-
VIS - 2. etapa

47. poskytnutie Sridinnosti objedn6vatel ovi pri
implement6cii a_podas pilotnej prev6dzky NS-
VIS - 2. etapa (Cast' d. 3 Diela, bod (vi) pre
NS-WS -2.etapa)

Sf iinnost' objednivatelbvi poias
pilotnej prevf dzky NS-VIS

232 l 6

Akceptacia bodu: 45.
vykonanie Integradnf ch
testovNS-VIS -2. etapa

48. vyhotovenie ripravy Podrobnej ana$zy
poZiadaviek na NS-VIS - 3. etapa (Cast' d. 1
Diela pre NS-US - 3. etapa)

Podrobnf anal,lzt poiiadaviek
integricie NS-VIS na IS MIGRA,
FADO, USEP a d'al5ie ripravy
funkcionalitv

149 39

49. vyhotovenie ripravy a implementacia
Aplikadndho programov6ho vybavenia NS-VIS
- 3. etapa (Cast' 6. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-
VIS - 3. etapa)

Aplikain6 programov6 vybavenie NS-
VIS - moduly integricie na IS MIGRA,
FADO, USEP a dal5ie rripravy
funkcionalitv

188 84

Akcept6cia bodu: 48.
vyhotovenie ripravy
Podrobnej anallry
pofiadaviek na NS-VIS - 3.
etaDa

50. vykonanie Integradnfch testov NS-VIS - 3.
etapa (Casf d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-VIS - 3.
etapa)

Integradn6 testy NS-VIS - moduly
integricie na IS MIGRA, FADO, {ISEP
a dal5ie fnraw firnkcionalitv

203 100

AkceptScia bodu: 49.
vyhotovenie ripravy a
implementacia Aplikadn6ho
programov6ho vybavenia NS-
WS - 3. etapa

5 l. vyhotovenie technickej, pouZivatel skej
a prev6dzkovej Dokument6cie NS-VIS - 3.
etapa (Casf d. 4 Diela pre NS-VIS - 3. etapa)

Technick6, pouiivatel'ski a
prevddzkov6 dolnrmenticia integrdcie
NS-VIS na IS MIGRA, FADO, USEP
a d al5ie fpraw funkcionalitv

246 57

Akcept6cia bodu: 49.
vyhotovenie ripravy a
implemenL4cia Aplikadndho
programovdho vybavenia NS-
VIS - 3. etapa

52. poskynrutie Sridinnosti objedn6vatel ovi pri
implementacii a3odas pilotnej prev6dzlcy NS-
VIS - 3. etapa (Casf d. 3 Diela, bod (vi) pre
NS-VIS - 3. etapa)

Sriiinnosf objednfvatel'ovi poias
pilotnei prevddzky NS-YIS

303 l 6

Akcept6cia bodu: 50.
vykonanie Integradnf ch
testov NS-VIS - 3. etapa

V Bratislave. dfia
| 4. 0l'. 20ll

V Bratislave, df,a 4 l^ O 1. & O ,fl
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Priloha i. 3 -
Specifilcicia ceny

Zmlury iislo: SE-OVO1 -201'l 10011 65-01 7

r SpEcrFrKAcrA cENy zA iASTr DrELA (suMARNE)
Nasledujrica tabul'ka obsahuje Specifik6ciu ceny za dielo dohodnutri v dl. XIV tejto Zmluvy o dielo dlenenri podl'a
easti diela definovanfch v dl. I tejto Zmluvy o dielo.

SpncrnrrAclt cnl{y zA dASTI DIELA c. r - 5 poDrA
I]\FORMICX'f CH SYSTEMOV

Nasledujrica tabufka obsahuje Specifikiiciu ceny za easti d. I aZ a. 5 diela dohodnutri v dl. XIV, bode a) tejto
Zmluvy o dielo dlenenri podfa Informadnych syst6mov a d'alej na podrobnd easti ceny v srilade s harmonogramom
dod6vok jednotlivych systdmov a etiip uvedenom v Prilohe (:" 2 tejto Zmluvy o dielo.

iast' d.
I Diela

Podrobn6 anal,lza poZiadaviek na NG SIS il | 026 920,00 € 205 384,00 € | 232 304,00 €

iast' d.
2 Diela

Dokument6ciu funkdndho a technickdho nrivrhu NG
SIS II

528 760,00 C 105 752,00 € 634 512,00 €

east' d.
3 Diela

Programovd vybavenie NG SIS II 6 207 080,00 € | 241 416.00 € 7 448 496,00 e

east' d.
4 Diela

Dokumentiicia 4s4 400,00 € 90 880,00 € 545 280,00 €

Cast' d.
5 Diela

Skolenie zamestnancov obi edniivatela 46 540,00 € 9 308,00 € 5s 848,00 €

east' d.
6 Diela

Podpora prev6dzky NG SIS 1+ I 732 335,00e 346 467,00 € 2 078 802,00 €

east' d.
7 Diela

Podpora prevddzky NG SIS il 5il 856,00€ 302 371,20 e | 8r4 227,20c

east' d.
8 Diela

Update a Upgrade 1 226 000,00 € 245 200,00 € | 471200,00 €

SPOLU t2 733 891,032 546778,00 e 15 280 669,20
€

1. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek na NS-SIS - l. etapa (e asf d. 1
Diela pre NS-SIS - L etapa)
- Podrobniana$zapoZiadaviek

medzinirodnej funkcionality NS-SIS

443 400,00 € 532 080,00 €

2. vyhotovenie irpravy Dokument6cie
funkdndho a technickdho n6vrhu NS-SIS - 1.
etapa (east' d. 2 Diela pre NS-SIS - l. etapa)
- Dokumenticiafunkin6ho

a technick6ho ndvrhu medzinrirodnej

478 464,00 e

east'
ceny
c . J

3. vyhotovenie fpravy a implementiicie
Aplikadndho programovdho vybavenia NS-

Cast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)

) 1 1  A t )  n n  c 1 665 672,00 €
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pre NS-SIS - l. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-

SIS - modulv intesrdcie s CS-SIS

east'
ceny
c. ,+

4. vykonanie Medzin6rodnjch funkdnich
testov NS-SIS - l. etapa (east' d. 3 Diela, bod
(iii) pre NS-SIS - l. etapa)
- Medzinirodn6 funkin6 testy -

Compliance Test Extended

850 962200,00 € 192 440,00 € 1 154640,00 €

east'
ceny
d . 5

5. vyhotovenie fpravy Podrobnej analj,zy
poZiadaviek NS-SIS - 2. etapa (Cast' d. I
Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- Podrobnh ana$za poZiadaviek

ndrodnei funkcionalitv NS-SN

74 84 440,00 € l6 888,00 € 101 328,00€

iast'
ceny
d . 6

6. vyhotovenie ripravy Dokument6cie
funkdndho a technickdho n6vrhu NS-SIS - 2.
etapa (iast' d. 2 Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- Dokumentrlciafunkin6ho

a technickdho nivrhu nirodnej
funkcionalitv NS-SIS

6 l 69 660,00 e 13 932,00 € 83 592,00 €

east'
ceny
c .  I

7. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikaindho programovdho vybavenia NS-
SIS - 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-SIS - 2. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-

SIS - moduly niirodnei integrdcie

155 176 100,00e 35 220,00 € 2t1 320,00 €

east'
ceny
d . 8

8. vykonanie Medzin6rodnych funkdnich
testov NS-SIS - 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod
(iii) pre NS-SIS - 2. etapa)
- MedzinirodnS funktnd testy -

Provisional System Acceptance Test &
Limited Mieration Rehearsal

283 324 580,00 € 64 916,00 € 389 496,00 €

east'
ceny
d . 9

9. vykonanie Integradnfch testov NS-SIS
(east' d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-SIS)
- Intesrain6 testv NS-SIS

t55 176 100,00 € 35 220,0Q € 211320,00€

east'
ceny
d.  l0

10. vyhotovenie technickej Dokument6cie
NS-SIS (iast' d. 4 Diela pre NS-SIS - 1.
etapa)
- Technickf dokumentfcia NS-SIS

103 r16 980,00 € 23 396.00 € t40 376,00 e

east'
ceny
d .  l l

I l. vykonanie testovacej Migrricie NS-SIS
(east' d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - l.
erapa)
- Testovacia misr{cia NS-SIS

209 237 740,00 e 47 548,00 € 28s 288,00 €

east'
ceny
c .  l z

12. vykonanie Medzin6rodnfch funkdnfch
testov NS-SIS - 3. etapa (east' d. 3 Diela, bod
(iii) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Medzinirodn6 funkin6 testy -

Comprehensive Test & Global
Misration Rehearsal

311 980,00  € 62 396,00 € 374 376,00€

Cast'
ceny
e. 13

13. vykonanie skri5obnej Migr6cie a niirodnej
kontroly d6tovej konzistencie NS-SIS (east'
d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 2. etapa)
- Skri5obnrl migrdcia NS-SN

267 302 820,00€ 60 s64,00 € 363 384,00€

Cast'
ceny
x  t A

14. vyhotovenie pouZivateliskej a
prev6dzkovej Dokument5cie NS-SIS (iast' d.
4 Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- PouZfvateloskf a prevridzkovi

dokumenticia NS-SIS

103 116 980,00 € 23 396,00€ 140 376,00 €

Cast'
ceny
d . 1 5

1 5. uskutodnenie Skolenia zamestnancov
objedn6vatefa na pr6cu s NS-SIS (easf d. 5
Diela ore NS-SIS)

24 27 040,00 € 5 408,00 € 32 448,00€
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- Skoleniezamestnancovobjednrivatel'a
na syst6m NS-SIS

iast'
ceny
d. 16

16. vykonanie ostrej Migr6cie a niirodnej
kontroly d6tovej konzistencie NS-SIS (east'
d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Ostri miericia NS-SF

J )  I 384 620,00 € 76924,00 € 461 544,00 e

iast'
ceny
i l17

1 7. poskytnutie Sridinnosti obj edn6vateliovi
pri implement6cii a podas pilotnej prev6dzky
NS-SIS (iast' d. 6 Diela pre NS-SIS)
- Sritinnost'objednivatel'ovipoias

oilotnei previidzkv NS-SN

39 44 340,00 € 8 868,00 € 53 208,00 €

SPO'LUza NS-SIS 4896 5 565 ?60,03]r 113 152,00 € 6 678 912,,0A e

east'
ceny
e .  18

I 8. vyhotovenie ripravy Podrobnej anal'lzy
poZiadaviek na CLK - l. etapa (easf d. I
Diela pre CLK - l. etapa)
- Podrobni ana$za poiiadaviek

intesricie CLK na CS-VIS

t4 16 040,00 € 3 208,00 € 19 248,00 €

east'
ceny
e.  19

19. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadn6ho programov6ho vybavenia CLK -
1. etapa (e ast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre
CLK - 1. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie

CLK - moduly intesricie na CS-VIS

14 16 040,00 € 3 208,00 € t9 248,00 €

east'
ceny
4 . 2 0

20. vykonanie Integradnfch testov CLK - I
etapa (east' d. 3 Diela, bod (iv) pre CLK - I
etapa)
- Integrain6 testy CLK - moduly

inteericie na CS-VIS

l4 16 040,00 € 3 208,00 € t9 248,00 €

east'
ceny
E . 2 l

21. vyhotovenie technickej, pouZivateliskej
a prev6dzkovej Dokument6cie CLK - 1. etapa
(east' d. 4 Diela pre CLK - L etapa)
- Technicki, pouZivatel'ski a

prevridzkovf dokunenticia integrfcie
CLK a CS-VIS

8 020,00 € I 604,00 € 9 624,00 €

east'
ceny
i ) .22

22. poskl4nutie Sridinnosti objedn6vatel'ovi
pri implement6cii a podas pilotnej prev6dzky
CLK - L etapa (east' d. 6 Diela pre CLK - l.
etapa)
- Sriiinnosf objednivatel'ovipoias

nilotnei nrevridzky CLK

7 8 020,00 € I 604,00 € 9 624,00 €

east'
ceny
8 . 2 3

23. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek na CLK - 2. etapa (easf d. I
Diela pre CLK - 2. etapa)
- Podrobni anallza poZiadaviek zmien

Iustrainfch krit6rii a vfsledkov
vyhl'adaniao Statistik a reportov,
integrricie na IS MIGRA, NS-SIS
a biometrickri lustricia v CS-VIS

t37 t56 620,00 e 3t 324,00€ t87 944,00 €

e ast'
ceny
E . 2 4

24. vyhotovenie ripravy a implementiicie
Aplikadndho programovdho vybavenia CLK -
2. etapa(iast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre
CLK - 2. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie

CLK - moduly lustrdcie, reportov
a Statistik, integrfcie na IS MIGRA,
NS-SIS a biometrickf lustrdcia v CS-
VIS

260 295 600,00 € 59 120,00 € 3s4 720,00 e
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east'
ceny
E . 2 5

25. vykonanie Integradnfch testov CLK - 2.
etapa (easf d. 3 Diela, bod (iv) pre CLK - 2.
etapa)
- Integrain6 testy CLK - moduly

lustricie, reportov a Statistik,
integricie na IS MIGRA, NS-SIS
a biometrickd lustrfcia v CS-VIS

79 89 940,00 € 17 988,00 e 107 928,00 €

east'
ceny
t . 2 6

26. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej
a prev6dzkovej Dokumentiicie CLK - 2. etapa
(east' d. 4 Diela pre CLK - 2. etapa)
- Technickri, pouZivatel'ski a

previdzkovi dokumenticia tfkaj f ca
sa lustricie, reportov a Statistft,
integrdcie na IS MIGRA, NS-SIS
a biometrick6 lustr6cia v CS-VIS

65 73 900,00 € 14 780,00 € 88 680,00 €

iast'
ceny
8 . 2 7

27. poskytnutie Sridinnosti obj edn6vateliovi
pri implementricii a podas pilotnej prev6dzky
CLK - 2. etapa (easf d. 6 Diela pre CLK - 2.
etapa)
- Srliinnosf objedndvatel'ovipotas

nilotnei orevr{dzkv CLK

l 3 14 780,00 € 2956.00 e t7 736,00 e

SPoLUua'ClR,' 610 695000,00 € 139 000,00 € 834 000,00 €

east'
ceny
d. 28

28. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek na modul SIRENE IS UMPS
(east' d. I Diela pre modul SIRENE IS
UMPS)
- PodrobnianallzapoZiadaviek

modulu SIRENE IS UMPS

163 184 580,00 € 36 916,00 € 22r 496,00€

iast'
ceny
E . 2 9

29. vyhotovenie ripravy Dokumentdcie
funkdndho a technickdho n6vrhu modulu
SIRENE IS UMPS (east' d. 2 Diela pre
modul SIRENE IS UMPS)
- DokumentriciafunkEn6ho

a technick6ho nivrhu modulu
SIRENE IS UMPS

) J 60 380,00 € t2 076,00 e 72 456,00 €

east'
ceqy
e. 30

30. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadndho programovdho vybavenia
modulu SIRENE IS UMPS (east' d. 3 Diela,
bod (i) a (ii) pre modul SIRENE IS UMPS)
- AplikaCn6 programov6 vybavenie

modulu SIRENE IS UMPS

3 1 0 352204,00 € 70 440,00 e 422 640.00 €

e ast'
ceny
d . 3 1

3 l. vykonanie Medzin6rodnfch funkdnfch
testov modulu SIRENE IS UMPS (east' d. 3
Diela, bod (iii) pre modul SIRENE IS
UMPS)
- Medzinirodn6 funkin6 testv -

SIRENE Test

80 91 200,00 € 18 240,00 e 109 440,00 €

east'
ceny
8 . 3 2

32. vykonanie Integradnjch testov modulu
SIRENE IS UMPS (east' d. 3 Diela, bod (iv)
pre modul SIRENE IS UMPS)
- IntegraCn6 testy modulu SIRENE IS

UMPS

80 91 200,00 € l8 240,00 € 109 440,00 €

e ast'
ceny
E. 33

33. vykonanie testovacej Migr6cie modulu
SIRENE IS UMPS (east' d. 3 Diela, bod (v)
pre modul SIRENE IS UMPS - l. etapa)
- Testoyacia migrfcia modulu SIRENE

IS UMPS

70 80 200,00 € 16 040,00 € 96 240,00 €

e ast' 34. vyhotovenie technickej, pouZivateliskej 78 88 680,00 € 17 736,00 € 106 416,00 €
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ceny
c 3 4

a previidzkovej Dokument6cie modulu
SIRENE IS UMPS (Cast' d. 4 Diela pre
modul SIRENE IS UMPS)
- Technickri, pouZivatel'sk6 a

prevf dzkovf dokumentdcia modulu
SIRENE IS UMPS

east'
ceny
d.  35

35. uskutodnenie Skolenia zamestnancov
objedn6vatefa na pr6cu s modulom SIRENE
IS UMPS l fast 'd .  5 Die la pre modul
SIRENE IS UMPS)
- Skoleniezamestnancovobjedn6vatel'a

na modul SIRENE IS UMPS

t 7 19 500,00 € 3 900,00 € 23 400,00 €

east'
ceny
d.  36

36. vykonanie ostrej Migr6cie a n6rodnej
kontroly diitovej konzistencie modulu
SIRENE IS UMPS (east' d. 3 Diela, bod (v)
pre modul SIRENE IS UMPS - 2. etapa)
- Ostri migr6cia modulu SIRENE IS

UMPS

85 95 900,00 € 19 180,00 € l l5 080,00 €

east'
ceny
il37

37. posky'tnutie Sridinnosti objedn6vatelovi
pri implement6cii a podas pilotnej prev6dzky
modulu SIRENE IS UMPS (east' d. 6 Diela
pre modul SIRENE IS UMPS)
- Sriiinnost'objedndvatel'ovipoias

pilotnej previdzky modulu SIRENE
IS UMPS

40 4s 600,00 € 9 120,00 € 54 720,00 €

SPOLU za modul SIRENE IS UNIPS 976 1 109 440,00
€

221 888,00 € 1 331 328,00 €

east'
ceny
d.  38

38. vyhotovenie irpravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NS-VIS - L etapa (east' d. 1
Diela pre NS-VIS - l. etapa)
- Podrobnd analyzapoZiadaviek

integricie NS-WS na CS-VIS

l 0 l 1 800,00 € 2 360,00 € 14 160,00 €

iast'
ceny
c .  3 Y

39. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadn6ho programovdho vybavenia NS-
VIS - l. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-VIS - 1. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-

VIS - modulv inteerdcie na CS-VIS

40 44 480,00 € 8 896,00 € 53 376,00 €

Cast'
ceny
c.  4t ,

40. vykonanie Integradnfch testov NS-VIS -
l. etapa (east'd. 3 Diela, bod (iv) pre NS-VIS
- 1. etapa)
* Integrain6 testy NS-US - moduly

intesrfcie na CS-VIS

25 28 300,00 € 5 660,00 € 33 960,00 €

e ast'
ceny
E . 4 l

41. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej
a previidzkovej Dokumentiicie NS-VIS - l.
etapa (iast' d. 4 Diela pre NS-VIS - l. etapa)
- TechnickS, pouZivatel'skd a

previdzkovri dokumentdcia integrdcie
NS-YIS a CS-YIS

13 l4  780,00 € 2 956,00 € 17 736,00 €

e ast'
ceny
8 .42

42. poskl'tnutie Sridinnosti objedn6vatefovi
pri implement6cii a podas pilotnej prev6dzky
NS-VIS - l. etapa (iast' d. 6 Diela pre NS-
VIS - 1. etapa)
- Sriiinnost'objednrivatel'ovipoias

pilotnei previdzkv NS-VIS

12 13 520,00 € 2704,00 € t6 224,00 €

e ast'
ceny
4 . 4 3

43. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NS-VIS - 2. etapa (Cast' d. I
Diela pre NS-VIS - 2. etapa)

49 56 140,00 € I l 2 2 8 , 0 0  € 67 368,00 €
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- Podrobni analfzapoZiadaviek
integrricie NS-VIS na IS UMPS, FIND
a fnravy VISION funkcionality

east'
ceny
4 . 4 4

44. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadn6ho programovdho vybavenia NS-
VIS - 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-VIS - 2. etapa)
- Aplikatn6 progranov6 vybavenie NS-

VIS - moduly integrricie na IS UMPS,
FIND a {pravy YISION funkcionality

1 1 8 t3l  080,00 € 26216,00  € t57 296,00 €

east'
ceny
8 . 4 5

45. vykonanie Integradnych testov NS-VIS -
2. etapa(east' d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-VIS
- 2. etapa)
- Integrainf testy NS-VIS - moduly

integrricie na IS UMPS, FIND
a ripravy VISION funkcionality

55 62 900,00 € t2 580,00 € 75 480,00 €

east'
ceny
e . 4 6

46. vyhotovenie technickej, pouZivateliskej
a previidzkovej Dokument6cie NS-VIS - 2.
etapa (east' d. 4 Diela pre NS-VIS - 2. etapa)
- Technickri, pouZivatel'ski a

prev6dzkov:i dokumentricia integrf cie
NS-VIS na IS UMPS, FIND a ripravy
VISION funkcionality

l 3 14 780,00 € 2956,00 € t7 736,00 €

east'
ceny
; 4 1

47. poskl.tnutie Sridinnosti objedndvatel'ovi
pri implement6cii a podas pilotnej prev6dzky
NS-US - 2. etapa (east' d. 6 Diela pre NS-
VIS - 2. etapa)
- Sriiinnosf objedndvatel'ovipoias

pilotnei nrevddzkv NS-VIS

12 13 520,00 € 2704,00 € 16 224,00 €

Lasr
ceny
d.  48

48. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NS-VlS - 3. etapa (east' d. I
Diela pre NS-VIS - 3. etapa)
- Podrobnf anallzapoZiadaviek

integr{cie NS-VIS na IS MIGRA,
FADO, USEP a doalSie ripravy
funkcionalitv

65 73 900,00 € 14 780,00 € 88 680,00 €

Cast'
ceny
( , . 49

49. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadndho programov6ho vybavenia NS-
VIS - 3. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-VIS - 3. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-

VIS - moduly integricie na IS
MIGRA. FADO, USEP a O'at5ie
fnravv funkcionalitv

248 274 080,00 € 54 816,00 € 328 896,00 €

east'
cgny
d.  50

50. vykonanie Integradnych testov NS-VIS -

3. etapa (east' d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-VIS
- 3. etapa)
- Integraind testy NS-VIS - moduly

ilrtegrricie na IS MIGRA, FADO,
USEP a d'alSie ripravy funkcionality

107 120 420,00 € 24 084,00 € 144 504,00€

Casf
ceny
d .  5 l

51. vyhotovenie technickej, pouZivatefskej
a prev6dzkovej Dokument6cie NS-VIS - 3.
etapa (east' d. 4 Diela pre NS-VIS - 3. etapa)
- Technicki, pouZivatel'skd a

previdzkovi dokumentdcia integrfcie
NS-VIS na IS MIGRA. FADO. USEP
a d'alSie ripravv funkcionalitv

1 8 20 280,00 € 4 056,00 € 24 336,00 €

e ast'
ceny
c . 5 2

52. poskytnutie Sfdinnosti objedn6vatefovi
pri implement6cii a podas pilotnej prevridzky
NS-VIS - 3. etapa (Cast' d. 6 Diela pre NS-
VIS - 3. etana)

12 13 520,00 € 2 7Q4,00 € t6 224,00 €
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- Sriiinnost'objednivatel'ovipoias

SPOLU za NS:VIS

3 SpECIrIXACU, CENY ZA CASTI DIELA C. T _ 5 PODLA
C.q.STi DIELA

Nasleduj0ca tabufka obsahuje Specifik6ciu ceny za easti d. 1 aL E. 5 diela dohodnutri v dl. XIV, bode a) tejto
Zmluvy o dielo dlenenri podfa Casti diela definovanych v dl. I tejto Zmluvy o dielo a d'alej na podrobn6 Casti ceny
v srilade s harmonogramom dod6vok jednotlivjch systdmov a et6p uvedenom v Prilohe E. 2 tejto Zmluvy o dielo.

Casf
ceny e.
I

l. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek naNS-SIS - 1. etapa (dast' d. I
Diela pre NS-SIS - L etapa)
- Podrobnd analyza poiiadaviek
medzinrirodnei funkcionalitv NS-SIS

390 443 400,00 € 88 680,00 € 532 080,00 €

Casf
ceny d.
5

5. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek NS-SIS - 2. etapa (east' d. 1
Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- Podrobnd analyza poZiadaviek nirodnej
funkcionality NS-SIS

1 l 84 440,00 € 3 208,00 € r0l  328,00€

Casf
ceny d.
1 8

18. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek na CLK - l. etapa (east' e . I
Diela pre CLK - 1. etapa)
- Podrobni analfza poiiadaviek integricie
CLK na CS-VIS

t 4 16 040,00 € 3t 324.00e t9 248.00€

Cast'
ceny d.

23. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na CLK - 2. etapa (east' 0. I
Diela pre CLK - 2. etapa)
- Podrobnf analyza poZiadaviek zmien
lustrainfch krit6rii a vfsledkov
vyhl'adania, Statistik a reportov, integr{cie
na IS MIGRA, NS-SIS a biometrickf
lustrricia v CS-VIS

137 156 620,00 € 36 916,00€ r87 944,40 €

Cast'
ceny c.
28

28. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na modul SIRENE IS UMPS
(east' d. I Diela pre modul SIRENE IS
UMPS)
- Podrobnd anallza poZiadaviek modulu
SIRENE IS UMPS

r63 184 580,00c 2 360,00€ 221496,00€

Casf
ceny d.
38

38. vyhotovenie tpravy Podrobnej analyzy
poZiadaviek na NS-VIS - l. etapa (east' d. 1
Diela pre NS-VIS - l. etapa)
- Podrobn6 anallza poZiadaviek integrdcie
NS-VIS na CS-VIS

t0 I I 800,00 € ll228,00 €, 14 160,00€

Casf
ceny e.
i a

+J

43. vyhotovenie ripravy Podrobnej anal'lzy
poZiadaviek na NS-VIS - 2. etapa (easf d. I
Diela pre NS-VIS - 2. etapa)
- Podrobnf anallza poZiadaviek integrdcie
NS-VIS na IS UMPS, FIND a ripravy
VISION funkcionalitv

49 56 140,00 € 14 780,00 € 67 368,00 €

Casf
ceny d.
48

48. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy
poZiadaviek na NS-VIS - 3. etapa (east' d. I
Diela pre NS-VIS - 3. etapa)
- Podrobn:l analfza poZiadaviek.integrfcie
NS-YIS na IS MIGRA, FADO, USEP a

b) 73 900,00 € l6  888.00 € 88 680,00 €
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d'al5ie ripravy funkcionality

SPOLU za Cast'i. I Diela 902 I 026 920,00 € 205 384,00 € I 232 304,00 €

Cast'
ceny c.
2

2. vyhotovenie fpravy Dokumentiicie
funkdndho a technickdho n6vrhu NS-SIS - L
etapa (east' d. 2 Diela pre NS-SIS - 1. etapa)
- Dokumentrlcia funkin6ho a technickEho
n{vrhu medziniirodnej funkcionality NS-
SIS

352 398 720,00 € 79 744,00 € 478 464,00 €

Cast'
ceny e.
6

6. vyhotovenie ripravy Dokument6cie
funkdndho a technickdho niivrhu NS-SIS - 2.
etapa (east' L 2Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- Dokumenticia funkin6ho a technick6ho
nivrhu nrirodnei funkcionality NS-SIS

6t 69 660,00 € l2 076,00 € 83 592,00 €

Cast'
ceny d.
29

29. vyhotovenie ripravy Dokumentdcie
funkdn6ho a technick6ho niiwhu modulu
SIRENE IS UMPS (east' d. 2 Diela pre
modul SIRENE IS UMPS)
- Dokumentricia funkin6ho a technick6ho
nivrhu modulu SIRENE IS UMPS

53 60 380,00 € 13 932,00 € 72 456,00 €

SPOLU za Casf i.2 Diela 466 528 760,00 € 105 752,00 € 634 512.00€

Cast'
ceny c.
J

3. lyhotovenie fpravy a implement6cie
Aplikadn6ho programovdho vybavenia NS-
SIS - 1 etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-SIS - l. etapa)
- Aplikatn6 programov6 vybavenie NS-S6
- moduly intesricie s CS-SIS

1221 l 388 060,00 € 47 548,00 € 1 665 672,00€

Casf
ceny e.

4. vykonanie Medzin6rodnfch funkdnych
testov NS-SIS - 1. etapa (east' d. 3 Diela, bod
(iii) pre NS-SIS - l. etapa)
- Medzin{rodnd funkln6 testy -

ComDliance Test Extended

850 962200,00 € 62 396,00 € 1 154 640,00 €

Casf
ceny e.
7

7. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadn6ho programovdho vybavenia NS-
SIS - 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-SIS - 2. etapa)
- AplikaIn6 programov6 vybavenie NS-SIS
- modulv nirodnei intesrdcie

l ) ) 176 100,00€ 60 564,00 € 211 320,00 €

Cast'
ceny d.
8

8. vykonanie Medziniirodnych funkdnych
testov NS-SIS - 2. etapa (east' e . 3 Diela. bod
(iii) pre NS-SIS - 2. etapa)
- Medzinirodn6 funkind testy -

Provisional System Acceptance Test &
Limited Mieration Rehearsal

283 324 580,00€ 76924,00 C 389 496,00 €

Cast'
ceny d.
9

9. vykonanie Integradnfch testov NS-SIS
(east' d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-SIS)
- Inteeraind testv NS-SIS

1 5 5 176 100,00 € 8 868,00 € 211320,00€

Casf
ceny c.
l 1

I l. vykonanie testovacej Migriicie NS-SIS
(e ast' d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - l.
etapa)
- Testovacia miericia NS-SIS

209 237 740,00€ 3 208,00 € 285 288,00 €

Casf
ceny d.
t2

1 2. vykonanie Medzin6rodnf ch funkdnfch
testov NS-SIS - 3. etapa (Casf d. 3 Diela, bod
(iii) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Medzin6rodn6 funkin6 testy -
Comorehensive Test & Global Mieration

273 311 980,00 € 3 208,00 € 374 376,00 €
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Rehearsal

Casf
ceny e.
l 3

13. vykonanie skfiSobnej Migr6cie a n6rodnej
kontroly diitovej konzistencie NS-SIS (east'
d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 2. etapa)
- Skri5obnri misricia NS-SIS

267 302 820,00 e I 604,00 € 363 384,00 €

Casf
ceny d.
1 6

16. vykonanie ostrej Migr6cie a n6rodnej
kontroly diitovej konzistencie NS-SIS (east'
d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Ostrri misrdcia NS-SIS

J J  I 384 620,00 € 59 120,00 € 461544,00 €

Cast'
ceny d.
1 7

I 7. poskytnutie Sridinnosti objedn6vatel'ovi
pri implement6cii a podas pilotnej prev6dzky
NS-SIS (east' d. 3 Diela, bod (vi) pre NS-
SIS)
- Sfiinnosf objednrivatel'ovi poias pilotnej
nrevidzkv NS-SIS

39 44 340,00 € t7 988,00 € 53 208,00 €

Casf
ceny d.
l 9

19. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadn6ho programovdho rybavenia CLK -
1. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre
CLK - 1. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie CLK -
modulv intesr6cie na CS-VIS

l4 16 040,00 € 2956,00 € 19 248,00 e

Casf
ceny d.
20

20. vykonanie Integradnjch testov CLK - I
etapa (iast' d. 3 Diela. bod (iv) pre CLK - I
elapa)
- Integrain6 testy CLK - moduly
intesr6cie na CS-VIS

l4 16 040,00 € 277 612,00 C 19 248,00 €

Casf
ceny d.
22

22. poskytnutie Sridinnosti objedn6vatel'ovi
pri implement6cii a podas pilotnej prevbdzky
CLK - l. etapa (east' d. 3 Diela, bod (vi) pre
CLK - l. etapa)
- Sriiinnosf objednrivatel'ovi poCas pilotnej
nrevridzkv CLK

7 8 020,00 € 70 440,00 € 9 624,00 €

Casf
ceny d.
24

24. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadndho programovdho vybavenia CLK -
2. etapa(east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre
CLK - 2. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie CLK -
moduly lustricie, reportov a Statistik,
integrricie na IS MIGRA, NS-SIS
a biometrickri lustrricia v CS-VIS

260 295 600,00 € l8 240,00 € 354 720,00 €

Casf
ceny d.
25

25. vykonanie Integradnich testov CLK - 2.
etapa (east' d. 3 Diela, bod (iv) pre CLK - 2.
etapa)
- Integrain6 testy CLK - moduly lustrdcie,
reportov a Statistfk, integrdcie na IS
MIGRA, NS-SIS a biometrick{ lustrricia
v CS-VIS

79 89 940,00 € 18 240,00 € 107 928,00 €

Casf
ceny d.
27

27. poskynutie Sirdinnosti obj edn6vateliovi
pri implement6cii a podas pilotnej prevddzky
CLK - 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (vi) pre
CLK - 2. etapa)
- Sriiinnosf objednfvatel'ovi poias pilotnej
prevridzky CLK

I J 14 780,00 € 16 040,00 € 17 736,00 €

Casf
ceny e.
J U

30. vyhotovenie ripravy a implementricie
Aplikadndho programovdho rybavenia
modulu SIRENE IS UMPS (east' d. 3 Diela.
bod (i) a (ii) pre modul SIRENE IS UMPS)
- Aplikaind programov6 vybavenie
modulu SIRENE IS UMPS

3 1 0 352 200,00 c 19 180,00 € 422 644,00 €

Casf
ceny d.

3 l vykonanie Medzin6rodnfch funkdnjch
testov modulu SIRENE IS UMPS (east' e. 3

80 9l 200,00€ 9 120,00 € 109 440,00 €
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3 l Diela, bod (iii) pre modul SIRENE IS
UMPS)
- Medzindrodnd funkin6 testv - SIRENE
Test

Casf
ceny e.
J Z

32. vykonanie Integradnych testov modulu
SIRENE IS UMPS (iast' d. 3 Diela, bod (iv)
pre modul SIRENE IS UMPS)
- Integrain6 testy modulu SIRENE IS
UMPS

80 9l 200,00€ 8 896,00 € 109 440,00 €

Casf
ceny e.
J J

33. vykonanie testovacej Migr6cie modulu
SIRENE IS UMPS (iast' d. 3 Diela, bod (v)
pre modul SIRENE IS UMPS - l. etapa)
- Testovacia migrricia modulu SIRENE IS
UMPS

70 80 200,00 € 192 440,00 €. 96 240,00 €

Casf
ceny d.
J O

36. vykonanie ostrej Migriicie a n6rodnej
kontrolv diitovei konzistencie modulu
SIRENb IS ul\,iPs (iast' d. 3 Diela, bod (v)
pre modul SIRENE IS UMPS - 2. etapa)
- Ostr6 migricia modulu SIRENE IS
UMPS

85 95 900,00 € 5 660,00 € u5 080,00 €

Cast'
ceny e.
3 t

37. poskynutie Sridinnosti obj edn6vateliovi
pri implement6cii a podas pilotnej prev6dzky
moduiu SIRENE IS UMPS (Cast' d. 3 Diela,
bod (vi) pre modul SIRENE IS UMPS)
- SriCinnosf objedndvatel'ovi potas pilotnej
prevridzkv modulu SIRENE IS UMPS

40 45 600,00 € 2704,00 € 54 720,Q0 €

Cas(
ceny e.
39

39. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadndho programovdho rybavenia NS-
VIS - 1. etapa (Cast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-VIS - l. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-
VIS - modulv intesrdcie na CS-VIS

40 44 480,00 € 26 216,00 € 53 376,00 €

Casf
ceny d.
40

40. vykonanie Integradnfch testov NS-VIS
l. etapa (iast' d. 3 Die1a, bod (iv) pre NS-
VIS - l. etapa)
- Integrain6 testy NS-VIS - moduly
intesricie na CS-VIS

25 28 300,00 € 12 580,00 € 33 960,00 €

Casf
ceny d.
A a

42. poskltnutie Sridinnosti objedn6vateliovi
pri implementiicii a podas pilotnej prev6dzky
NS-VIS - 1. etapa (east' d. 3 Diela, bod (vi)
pre NS-VIS - l. etapa)
- Sriiinnost' objednivatel'ovi poias pilotnej
nrev{dzky NS-VIS

t2 13 520,00 € 2704,00 € t6 224,00 €

Cast'
ceny e.
44

44. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadndho programov6ho vybavenia NS-
VIS - 2. etapa (Cast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-VIS - 2. etapa)
- Aplikatnd programov6 vybavenie NS-
VIS - moduly integrdcie na IS UMPS,
FIND a rioravv VISION funkcionalitv

n 8 r3l  080,00€ 54 816,00 € 157 ?96,00 C

ceny d.
45

ast'C 45. vykonanie Integradnych testov NS-VIS -

2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-
VIS - 2" etapa)
- Integraln6 testy NS-VIS - moduly
integrdcie na IS UMPS, FIND a fipravy
VISION funkcionalitv

55 62 900,00 € 24 084,00 € 75 480,00 €

Cast'
ceny d.
47

47. poskynutie Sfiinnosti objedn6vatel'ovi
pri implement6cii a podas pilotnej prevridzky
NS-VIS - 2. etapa(Cast' d. 3 Diela, bod (vi)
pre NS-VIS - 2" etapa)
- Sfiinnost' objednivateloovi polas pilotnej
orevfdzkv NS-VIS

t2 13 520,00 € 2704,00 € 16 224,00€
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Casf
ceny d.
49

49. vyhotovenie ripravy a implement6cie
Aplikadndho programov6ho vybavenia NS-
VIS - 3. etapa (easf d. 3 Diela, bod (i) a (ii)
pre NS-VIS - 3. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-
VIS - moduly integricie na IS MIGRA,
FADO, USEP a d'alSie ripravy
funkcionalitv

248 274 080,00 € 35 220,00 e 328 896,00 €

Casf
ceny d.
JU

50. vykonanie Integradnfch testov NS-VIS -
3. etapa (east' d. 3 Diela, bod (iv) pre NS-
VIS - 3. etapa)
- Integrain6 testy NS-VIS - moduly
integrfcie na IS MIGRA, FADO, USEP a
d'a15ie r[pravv funkcionality

t07 t20 420,00 € 64 916,00 e 144 504,00 €

Casf
ceny d.
52

52. posky4nutie Sridinnosti objedniivatel'ovi
pri implement6cii a podas pilotnej prevridzky
NS-VIS - 3. etapa (east' d. 3 Diela, bod (vi)
pre NS-VIS - 3. etapa)
- Sriiinnosf objednrivatel'ovi poias pilotnej
orevidzkv NS-VIS

l2 13 520,00 € 35 220,00 € t6 224.00 €

SPOLU za Cast? i.3 Diela 5474 6 207 080,00 € r24r 416,00 e 1 448 496,0A C

Casf
ceny d.
1 0

10. vyhotovenie technickej Dokument6cie
NS-SIS (iast' d. 4 Diela pre NS-SIS - l.
etapa)
- Technicki4 dokumentdcia NS-SIS

t03 I 16 980,00 € 23 396,00 € r40 376,00 €

Casf
ceny d.
1 4

14. vyhotovenie pouZivateliskej a
prevddzkovej Dokument6cie NS-SlS (Cast' d.
4 Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- PouZivatel'skf a previdzkovd
dokumentrlcia NS-SIS

t03 116 980,00 € 23 396,00 € 140 376,00 €

Casf
ceny e.
2 l

2 1. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej a
prevridzkovej Dokumentiicie CLK - l etapa
(easf d. 4 Diela pre CLK - l. etapa)
- Technickii, pouZivatel'ski a prevddzkovd
dokument:icia inteeriicie CLK a CS-VIS

7 8 020,00 € l 604,00 € 9 624,00 e

Casf
ceny e.
26

26. vyhotovenie technickej, pouZivateliskej a
previidzkovej Dokumentiicie CLK - 2, etapa
(east' d. 4 Diela pre CLK - 2. etapa)
- Technickf, pouiivatel'skd a prev{dzkovi
dokumenticia tfkaj f ca sa lustriicie,
reportov a Statistik, integrricie na IS
MIGRA, NS-SIS a biometrickr{ Iustricia
v CS-VIS

65 73 900,00 € t4 780,00 € 88 680,00 €

Cas(
ceny d.
34

34. vyhotovenie technickej, pouZivateliskej a
prev6dzkovej Dokument6cie modulu
SIRENE IS UMPS (iast' d. 4 Diela pre
modul SIRENE IS UMPS)
- Technickd, pouZivatel'sk{ a prevddzkovd
dokumenticia modulu SIRENE IS UMPS

78 88 680,00 € 17 736,00 € 106 416,00 €

Cast'
ceny d.
4 T

41. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej a
prev6dzkovej Dokument6cie NS-VIS - 1.
etapa (east' d. 4 Diela pre NS-VIS - 1. etapa)
- Technickd, pouZivatel'ski a prevridzkovri
dokumentricia integrdcie NS-VIS a CS-VIS

13 l4 780,00€ 2 956,00 € t7 736"00 €

Casf
ceny e.
46

46. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej a
prev6dzkovej Dokumentiicie NS-VIS - 2.
etapa (Cast' d. 4 Diela pre NS-VIS - 2" etapa)
- Technicki, pouiivatel'ski a prevfdzkov6
dokumentfcia integrricie NS-VIS na IS
UMPS. FIND a fnraw VISION

13 14 780,00 € 2956,00 € t7 736,00 €
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funkcionality

Cast'
ceny d.
5 1

51. vyhotovenie technickej, pouZivatelskej a
prev6dzkovej Dokument6cie NS-WS - 3.
etapa (east' 6. 4 Diela pre NS-VIS - 3. etapa)
- Technickf, pouiivatel'skd a prevfdzkov{
dokumentScia integr6cie NS-VIS na IS
MIGRA, FADO, USEP a d'alSie ripravy
funkcionality

l 8 20 280,00 € 4 0515,00 € 24336,00 €

, n SfOfU za easf i. 4 Die]a:r#ffiffiffiffi#S ".;, #90, :. $+ar,o,Wil* go SsrDPo c -'#5 280,0_0*g

Casf
ceny d.
1 5

1 5. uskutodnenie Skolenia zamestnancov
objedn5vatel'a na pr6cu s NS-SIS (iast' d. 5
Diela pre NS-SIS)
- Skolenie zamestnancov objednfvatel'a na
svstdm NS-SIS

24 2',1040.00 € 5 408,00 € 32 448,00 €

Cast'
ceny c.
35

35. uskutodnenie Skolenia zamestnancov
objedn6vatelia na pr6cu s modulom SIRENE
IS UMPS (east'd. 5 Diela pre modul
SIRENE IS UMPS)
- Skolenie zamestnancov objednfvatel'a na
modul SIRENE IS UMPS

1 7 19 500,00 € 3 900,00 € 23 400,00 €

4l 46$$;00 € 9 308,00 € €

PREDPOKLADANY NINUONOGRAM PLATIEB ZACNSTI DTELA C.T.S

l. vyhotovenie tpravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na NS-SIS - 1 .
etapa (Cast' d. I Diela pre NS-SIS - 1. etapa)
- Podrobn{ analyza poiiadaviek medzinfrodnej funkcionality NS-

z Ml'ahj
: i  - . .  - i

f f i i
443 400,00€

SIS
18. ryhotovenie ripravyPodrobnej analyzy poZiadaviekna CLK - I
etapa (east' d. 1 Diela pre CLK - 1. etapa)
- Podrobn6 anallzr poZiadaviek integricie CLK na CS-VIS

2 16 040,00 €

19. vyhotovenie ripravy a implement6cie Aplikadndho programov6ho
vybavenia CLK - 1. etapa (Cast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre CLK - l.
etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie CLK - moduly integrdcie na
CS-\TS

2 16 040,00 €

W:::::::::::::::::::::::: : '&"4sia r ra
' ,ff i ' ' ':T: lili t L ::vlffi:48:0,84.f4

2. vyhotovenie ripravy Dokument6cie funkdn6ho a technick6ho n6vrhu
NS-SIS - 1. etapa (iast' d. 2Diela pre NS-SIS - 1. etapa)
- Dokumenticia funkin6ho a technickr{ho nivrhu medzinirodnej
funkcionalitv NS-SIS

J 398 720,00 €

20. r,ykonanie Integradnfch testov CLK - 1. etapa (Casf d. 3 Diela, bod
(iv) pre CLK - l. etapa)
- Intesrain6 testv CLK - modulv intesrfcie na CS-VIS

J 16 040,00 €

'Y-. :t-rne-r : 414?-6pi{}0€;
2 I . vyhotovenie technickej, pouZivatelskej a prev6dzkovej
Dokument6cie CLK - l. etapa (Casf d. 4 Diela pre CLK - L etapa)
- Technick6, pouZivatel'ski a previdzkovri dokumenticia
integricie CLK a CS-VIS

A ;, 3'i:1
lrrc!i!lLrltlr':ilil!

ffir,tltllilillil

8 020,00 €
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22. poskltnutie Sridinnosti objedn6vatefovi pri implement6cii a podas

pilotnej previtdzky CLK - l. etapa (e asf d. 3 Diela, bod (vi) pre CLK -

l. etapa)
- Sriiinnosf otriedn{vatel'ovi poias pilotnei prev{dzky CLK

.+ M3 8 020,00 €

3. vyhotovenie ripravy a implementdcie Aplikadndho programovdho

vybavenia NS-SIS - l" etapa (iast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-SIS -

l. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-SIS - moduly integrilcie s

CS-SIS

A M3 l 388 060,00 €

Spolu za mil'nik I 404.100,00 €

2& vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na IS UMPS
(Cast' d. I Diela pre IS UMPS)
- Podrobni anallza poZiadaviek IS UMPS

8 M4 184 580,00 €

4. vykonanie Medziniirodnych funkdnfch testov NS-SIS - 1' etapa
(iast' d. 3 Diela, bod (iii) pre NS-SIS - l. etapa)
- Medzinirodn6 funkin6 testy - Compliance TC{ q19!4!4-

8 M4 962 200,00 e

5. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy poZiadaviek NS-SIS - 2.

etapa (easf d. I Diela pre NS-SIS - 2. etapa)
- Pod robnd anali za poZiadaviek nrirodnej funkcion alityT{S-SIS

8 M4 84 440,00 €

O. vyhotwenie ripravy Dokument6cie funkdndho a technickdho n6vrhu

NS-SIS - 2. etapa (east' d. 2Dielapre NS-SIS - 2' etapa)
- Dokumenticia funklnSho a technickdho n:ivrhu nrlrodnej
funkcionalitv NS-SlS

8 M4 69 660,00 €

Spolu za mifnik 1 300 880,00 €

38. vyhotovenie ripravy Podrobnej anallzy poZiadaviek na NS-VIS - 1
etapa (east' d. 1 Diela pre NS-VIS - l. etapa)
- Podrobni analTza poZiadaviek integr6cie NS-YI! re!!-VE-

10 M5 l l  800 ,00€

39. vyhotovenie ripravy a implement6cie Aplikadndho programov6ho
vybavenia NS-VIS - L etapa (iast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-VIS
- 1. etapa)
- Aptikain6 programov6 vybavenie NS-VIS - moduly integrricie na
CS-VIS

t 0 M5 44 480,00 €

40. vykonanie Integradnfch testov NS-VIS - 1. etapa (Cast' d. 3 Diela,
bod (iv) pre NS-VIS - l. etapa)
- Inteerain6 testy NS-VIS - moduly integrricie na CS-VIS

l 0 M5 28 300,00 €

41. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej a previidzkovej
Dokument6cie NS-VIS - l. etapa (east' d. 4 Diela pre NS-VIS - 1
etapa)
- Technickii, pouZivatel'skf a previdzkovi dokumenticia
intesrfcie NS-VIS a CS-VIS

t 0 M5 t4 780,00 €

42. poskytnutie Sfdinnosti objedn6vatel'ovi pri implement6cii a podas
pilotnej prev6dzky NS-VIS - l. etapa (east' d. 3 Diela, bod (vi) pre NS-
VIS - 1. etapa)
- Sriiinnosf obiedn6vatel'ovi poias pilotnei prevrldzkv NS-VIS

l 0 M5 13 520,00 €

43. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na NS-VIS - 2"

etapa (iast' d. 1 Diela pre NS-VIS - 2. etapa)
- Podrobnrl analfza poiiadaviek integr:icie NS-VIS na IS UMPS'

FIND a fpravy VISION funkcionality

1 0 M5 56 140,00 €

44. vyhotovenie ripravy a implement6cie Aplikadndho programovdho
vybavenia NS-VIS - 2. etapa (e ast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-VIS
- 2. etapa)
- Aplikain6 programov6 vybavenie NS-VIS - moduly integrfcie na
IS UMPS, FIND a rlpravy VISION funkcionality

l 0 M5 l3 l  080,00 €

48. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na NS-VIS - 3.
etapa (east' d. 1 Diela pre NS-VIS - 3. etapa)
- Podrobnii anallza poZiadaviek integricie NS-US na IS MIGRA,
FADO. ZOP. POLDAT a doalSie fpravv funkcionality

1 0 M5 73 900,00 €

Spolu za millnik 374 000,00 €

45. vykonanie Integradnych testov NS-VIS - 2. etapa (Cast' d. 3 Diela,
bod (iv) pre NS-VIS - 2. etapa)
- Intesraind testv NS-VIS - modulv intesrtcie na IS UMPS, FIND

I J M6 62 900,00 €
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a lpravy VISION funkcionalitY

46. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej a prev6dzkovej
Dokument6cie NS-VIS - 2. etapa (Cast' d. 4 Diela pre NS-VIS - 2.
etapa)
- Technicki, pouZivatel'skrl a prevddzkovii dokumentilcia
integrfcie NS-VIS na IS UMPS' FIND a ripravy VISION
funkcionality

I J M6 14 780,00 €

47. poskl.tnutie Sridinnosti objedn6vatefovi pri implement6cii a podas
pilotnej prev6dzky NS-VIS - 2. etapa (Casf d. 3 Diela, bod (vi) pre NS-
VIS - 2. etapa)
- Sriiinnost' obiednrivatel'ovi poias pilotnei previdzky NS-VIS

T J M6 l3 520,00 €

29. vyhotovenie ripravy Dokument6cie funkdn6ho a technickdho
ndvrhu IS UMPS (east' d. 2Dielapre IS UMPS)
- Dokumenticia funkin6ho a technick6ho nivrhu tS UMPS

13 M6 60 380,00 €

7. vyhotovenie ripravy a implementiicie Aplikadndho programovdho
vybavenia NS-SIS - 2. etapa (east' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-SIS -

2. etapa)
- Aplikaind programov6 vybavenie NS-SIS - moduly nrirodnej
intesrfcie

I J M6 176 100,00 €

Spolu za mifnik 327 680,00 €

30. vyhotovenie ripravy a implement5cie Aplikadn6ho programovdho
vybavenia IS UMPS (Cast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre IS UMPS)
- Aolikain6 orosramov6 vYbavenie IS UMPS

14 352 200,00 €

49. vyhotovenie fpravy a implementiicie Aplikadn6ho programovdho
vybavenia NS-VIS - 3. etapa (Cast' d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-VIS
- 3. etapa)
- Aplikain6 programovd vybavenie NS-VIS - moduly integr{cie na
IS MIGRA. FADO, ZOP, POLDAT a d'alSie ripravy funkcionality

t4 274 080,00 €

Spolu za mifnik 626 280,00 €

50. vykonanie Integradnych testov NS-VIS - 3. etapa (Cast' d. 3 Diela,
bod (iv) pre NS-VIS - 3. etapa)
- Integrain6 testy NS-VIS - moduly integricie na IS MIGR-A'
FADO. ZOP. POLDAT a d'alSie r[praw funkcionality

1 5 t20 420,00 €

5 l. vyhotovenie technickej, pouZivateliskej a prev6dzkovej
Dokumentdcie NS-VIS - 3. etapa (easf d. 4 Diela pre NS-VIS - 3.
etapa)
- Technickri, pouZivatel'skri a prevrldzkovri dokumentdcia
integrricie NS-VIS na IS MIGRA, FADO, ZOP' POLDAT a d'alSie
rioraw funkcionalitv

1 5 20 280,00 €

8. vykonanie Medziniirodnych funkdnych testov NS-SIS '2. etapa
(Cast' d. 3 Diela, bod (iii) pre NS-SIS - 2. etapa)
- Medzinirodnd funkln6 testy - Provisional System Acceptance
Test

I f 324 580,00 €

Spolu za mifnik 465 280,00 €

23. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na CLK - 2.
etapa (Cast' d. 1 Diela pre CLK - 2. etapa)
- Podrobni anallza poZiadaviek zmien lustrainfch krit6rii a
vfsledkov vyhl'adania, Statistik a reportov, integricie na IS FADO
a IS DIELO

t 6 M9 .^,

' :
\ ' ' ' "  :

:
YY:r . ...:

156 620,00 €

52. poskl-tnutie Sridinnosti objednrivatel'ovi pri implement6cii a podas
piiotnej prevridzky NS-VIS - 3. etapa (east' i. 3 Diela, bod (vi) pre NS-
VIS - 3. etapa)
- Srilinnosto obiedn6vatel'ovi poias pilotnei prevr{dzkv NS-VIS

t 6 l3 520,00 €

Spolu za mil'nik 170 140,00 €

11. vykonanie testovacej Migriicie NS-SIS (Cast' d. 3 Diela, bod (v) pre

NS-SIS - 1. etapa)
- Testovacia misricia NS-SIS

l 8 " 'MtO 237 740,00 €

3l . vykonanie Medzin6rodnych tunkdnych testov IS UMPS (Cast' i. 3
Diela, bod (i i i) pre IS UMPS)
- Medzinirodn6 funkin6 testy - SIRENE 

'Test

1 8 Mto:a 91 200,00 €
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33. vykonanie testovacej Migr6cie IS UMPS (easf d. 3 Diela, bod (v)

pre IS UMPS - 1. etapa)
- Testovacia miericia IS UMPS

1 8

#1 
802oo'oo€

9. vykonanie Integradnych testov NS-SIS (Cast' E. 3 Diela, bod (iv) pre
NS-SrS)
- Intesrain6 testv NS-SIS

1 8 YiY'176 100,00€

Spolu za milnik 585 240,00 €

10. vyhotovenie technickej Dokument6cie NS-SIS (Cast' d. 4 Diela pre
NS-SIS - l. etapa)
- Technickf dokumentdcia NS-SIS

1 9 Ml1 r  l6 980,00 €

24. vyhotovenie ripravy a implement6cie Aplikadndho programov6ho
vybavenia CLK - 2. etapa (e asf d. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre CLK - 2.
etapa)
- Aplikain6 programovd vybavenie CLK - moduly lustricie,
reportov a Statistik, integr6cie na IS FADO a DIELO

t 9 Mtl 295 600,00 €

Spolu za mil'nik 412 580,00 €

12. vykonanie Medziniirodnich funkdnych testov NS-SIS - 3. etapa
(east' d. 3 Diela, bod (iii) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Medzinirodn6 funkin6 testv - Comprehensive Test

20 # 3 r l 9 8 0 , 0 0 €

13. vykonanie skri5obnej Migr6cie a n6rodnej kontroly d6tovej
konzistencie NS-SIS (east' d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 2. etapa)
- Skri5obnf miqricia NS-SIS

20 =il#302 820,00 €

14. vyhotovenie pouZivatel'skej a previidzkovej Dokument6cie NS-SIS
(e ast' d. 4 Diela pre NS-SIS '2. etapa)
- PouZivateloski a prevddzkovd dokumentricia NS-SIS

20 Hri, I 16 980,00 €

1t uskutoenenie Skolenia zamestnancov objedn6vatefa na pr6cu s NS-
SIS (east' i. 5 Diela pre NS-SIS)
- Skolenie zamestnancov obiednivatel'a na syst6m NS-SIS

20 ".,.1\i1L.'"." 27 040,00 €

32-,yk"ratte Integradnych testov IS UMPS (east' d. 3 Diela, bod (iv)
pre IS UMPS)
- Integrain6 testv IS UMPS

20 91 200,00 €

34. vyhotovenie tech.nickej, pouZivatef skej a prev6dzkovej
Dokumentiicie IS UMPS (east' d. 4 Diela pre IS UMPS)
- TechnickS. pouZivatel'skd a previdzkovri dokumenticia IS UMP$

20 88 680,00 €

3j. uskutodnenie Skolenia zamestnancov objedn6vatefa na pr6cu s IS
UMPS (Cast' d. 5 Diela pre IS UMPS)
- Skotenie zamestnancov obiedn6vatel'a na syst6m IS UMPS

20 ''%j 19 500,00 €

Spolu za mil'nik 958 200.00 €

16. vykonanie ostrej Migrdcie a n6rodnej kontroly diitovej konzistencie
NS-SIS (iast' d. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 3. etapa)
- Ostri migriicia NS-SIS

22 IlrH: 384 620,00 €

25. vykonanie Integradn;fch testov CLK - 2. etapa (Cast' d. 3 Diela, bod
(iv) pre CLK - 2. etapa)
- Integrain6 testy CLK - moduly lustricie, reportov a Statistfk'
inteericie na IS FADO a DIELO

22 v{tl,
;t"o;;
i:::! llE
;:::;:=

89 940,00 €

26. vyhotovenie technickej, pouZivatel'skej a prevridzkovej
Dokument6cie CLK - 2. etapa (east' d. 4 Diela pre CLK - 2. etapa)
- Technicki, pouZivatel'sk 6 a pr ev 6dzkov6 dokum enticia tf kaj f ca
sa lustricie. reDortov a Statistik, integrr{cie na IS FADO a DIELO

22 iMll 73 900.00 €

36. vykonanie ostrej Migr6cie a n6rodnej kontroly d6tovej konzistencie
IS UMPS (e ast' b. 3 Diela, bod (v) pre IS UMPS - 2. etapa)
- Ostri migricia IS UMPS

22 r;lv{-r13.:;- 95 900,00 €

Spolu za mil'nik 644 360,00 €

17. poskl'tnutie Srldinnosti objedn6vatel'ovi pri implement6cii a podas
pilotnej prev6dzky NS-SIS (east' d. 3 Diela, bod (vi) pre NS-SIS)
- Sriiinnost' obiednivatel'ovi poias pilotnej previdzky NS-SIS

Z J M l 4 44 340,00 €

27. poskytnutie Sridinnosti objedn6vatel'ovi pri implementiicii a podas
pilotnej prev6dzky CLK - 2. etapa (Cast' d" 3 Dieia, bod (vi) pre CLK -

2. etapa)
- Sriiinnosf obiedn6vatel'ovi poias pilotnei prevfdzky CLK

Z J M14 l4 780,00 €
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37. poskytnutie Sridinnosti objedn6vatelovi pri implement6cii a podas

pilotnej irev6dzky IS UMPS (Cast' d. 3 Diela, bod (vi) pre IS UMPS)
- Sriiinnost' obiednivatel'ovr poias pilotnei pre

4 SppcrrrrAcrL cENY zA dASTr DrELA d. 6

Nasledujrica tabulka obsahuje Specifik6ciu ceny za Cast' d. 6 diela dohodnutu vdl. XIV, bode b) tejto Zrirly

o dielo dlenenri na pauS6lne mesadnd poplatky za obdobie od 01.04'2011 do 31.12.2013'

45 600,00 €

g'ffi WT4 f trMai
1{+29?tr

20 april 52 495,00 € 10 499.00 € 62994.00 €

20 i m6i s2 495.00 € l0 499.00 € 62994-00 €

20 I iun 52 495.00 € 10 499.00 € 62 994.00 €

20 I jril s2 495.00 € l0 499,00 € 62994.00 e

20 I auqust 52 495.00 e 10 499.00 € 62994.00 €,

20 I september 52 49s,00 e 10 499.00 € 62994.00 e

20 I oll6ber 52 49s.00 € 10 499.00 € 62 994,A0 €

20 I november 52 495.00 € l0 499.00 € 62994.00 e

20 I december 52 495.00 € 10 499.00 € 62994.00 €

201ffii@ rB ',mlJ^\,ai 
" 

'" u'",,';': 
;A*S'J#;008&|"W4 "@41 : r i

20 2 iarnlr s2 495,00 € 0 499.00 € 62994.00 €

20 2februir 52 495.00 € 0 499,00 € 62 994.00 €

20 2marec 52 495.00 € 0 499.00 € 62994-00 C

20 2 apnl 52 495.00 € 0 499.00 € 62994,00 C

20 2mhi 52 495"00 € 0 499,00 € 62 994.00 C

20 2i, tu 52 495.00 e 0 499.00 € 62994.00 €

20 z inl 52 495.00 € 0 499.00 € 62 994.00 €
20 2 ausust s2 495-00 € 0 499,00 € 62 994.00 C

20 2 september 52 495.00 € 0 499.00 € 62994.00 €
20 2 okt6ber 52 495.00 e 0 499.00 € 62994.00 €

20 2 november 52 495.00 € 0 499.00 € 62994.00 €

20 2 december s2 495.00 C 0 499.00 € 62 994.00 €

6*pgilffr.gg r;",,,ffiffi,*_ w.',62994 1'Y: " - ,0ft'€
2013 iarnrhr s2 49s.00 e 0 499.00 € 62994.00 €

2013 febru6r 52 495,00 € 0 499.00 € 62994.00 €

2013 marec 52 495.00 €, 0 499"00 € 62994.00 €
2013 april 52 495.00 €, 0 499.00 € 62994.00 €
2013 mrii 52 495.00 €. 0 499.00 € 62 994.00 €,

2013 un 52 495.00 C 0 499.00 € 62994.00 €

2013 ril s2 495.00 €. 0 499.00 € 62994.00 €
2013 aueust 52 495.00 € 0 499-00 € 62994.00 €,
2013 september 52 495.00 € 0 499.00 € 62 994.00 €
2013 okt6ber s2 495,00 € 0 499.00 € 62994-00 €
2013 november 52 495.00 € 0 499.00 € 62994.00 €
2013 december 52 495,00 C 0 499.00 € 62 994.00 €

aOii:sporU \#ffiffiffik ,'@= " .W{:;,,, Spei40;0$.e l, liG,;

V pau56lnom mesadnom poplatkt za Cast' 6. 6 diela - Podporu prev6dzky NG SIS 1+ sir v srilade s dl. XX, odsek 4.
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tejto Zmluvy o dielo zahrnut6 sluZby Roz5irenej podpory podla Prilohy d. 4 v rozsahu najviac 10 Elovekodni na

jeien (l) mesiac (d'alej ako ,predplaten6 dlovekodni" alebo tieZ ako ,,mesadn;i limit"), s qinimkou pripadu prenosu

nevyderpanfch dlovekodni. V danom mesiaci nieje moZn6 derpat' dlovekodni z nasledujriceho mesiaca.

pokial Z1kaznikv jednom mesiaci nevyderpal celf objem mesadn6ho limitu, potom nevyderpan6 dlovekodni mdZu

byf presunut6 a nisledne derpand v nasledujircom kalend6rnom mesiaci. Maxim6lny podet dlovekodni' ktotli je

moZn6 presunrit' do d'alSieho mesiaca je 10 dlovekodni. Presunutie dlovekodni bude vykonanl na zi*.lade pisomnej

pofiadavky Zhkauika.Presfvanie dlovekodni nem6 vplyv na harmonogram faktur6cie v jednotlirnich mesiacoch.

s SpncrrrxAcn cENY zA dASTI DrELA c. 7

Nasledujrica tabul'ka obsahuje Specifik6ciu cerly za iast' d. 7 diela dohodnutu v dl. XIV, bode c) tejto Zmluvy

o dielo dlenenri na pauS6lne mesadn6 poplatky za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2015.

20 4ianuilr 62 994.00 € 2 s99.80 e 7s 593.80 €
20 4 febru6r 62994,04 € 2 599.80 € 75 593.80 €

20 4 marec 62994.00 € 2 s99.80 € 75 593.80 €

20 4 april 62994.00 C 2 599,80 € 75 593.80 €

20 4mhi 62994.00 € 2 599.80 € 75 593,80 €

20 4 iun 62 994-00 € 2 599,80 € 75 593.80 €

20 4 ittl 62994.00 € 2 599.80 € 75 593.80 €

20 4 auzust 62994.00 € 2 599.80 € 75 593.80 €

20 4 september 62 994.00 € 2 599.80 e 75 593.80 €

20 4 okt6ber 62994.00 € 2 599.80 € 75 593"80 €

20 4 november 62 994.00 € 2 599.80 € 75 593.80 €

20 4 december 62994.00 € 2 s99.80 e 75 593.80 €
r@tu5

20 5 ianuir 62994.00 € 2 599.80 € 75 593.80 €

20 5 febru6r 62994.00 € 2 599.80 e 75 593.80 €

20 5 marec 62994.00 € 2 s99.80 € 75 593,80 €

20 5 april 62994-00 e 2 599.80 € 75 593.80 €

20 5 m6i 62994.00 € 2 599.80 € 75 593.80 €

20 5 illn 62994.00 € 2 599,80 € 75 593.80 €
20 5 itil 62 994.00 € 2 599,80 e 75 593.80 €

20 5 august 62 994.00 €. 2 599.80 € 7s s93.80 €

20 5 september 62 994.00 € 2 599.80 € 75 593,80 €

20 5 okt6ber 62994.00 € 2 599.80 € 75 593.80 €

20 5 november 62994.00 € 2 599.80 € 75 593,80 €

20 5 december 62 994.00 C 2 599.80 € 7s s93.80 €

V pauS6lnom mesadnom poplatku za east d. 7 diela - Podporu previldzky NG SIS II sri v srilade s dl. XX, odsek 4.
tejto Zmluvy o dielo zafunutl sluZby Roz5irenej podpory podla Prilohy d. 4 v rozsahu najviac 10 dlovekodni na
jeden (l) mesiac (d'alej ako ,predplaten6 dlovekodni" alebo tieZ ako ,,mesadn'j'limit"), s qfnimkou pripadu prenosu

nevyderpanfch dlovekodni. V danom mesiaci nieje moZn6 derpat' dlovekodni z nasledujriceho mesiaca.

Pokial Zbkaznikv jednom mesiaci nevyderpal celf objem mesadn6ho limitu, potom nevyderpand dlovekodni m6Zu

byt' presunut6 a n6sledne derpan6 v nasledujricom kalend6mom mesiaci. Maxim6lny podet dlovekodni, ktor'-i je

moZn6 presunrit' do d'al5ieho mesiaca je 10 dlovekodni. Presunutie dlovekodni bude vykonan6 naz6klade pisomnej

poXadavky Zfkazrtika. Prestvanie dlovekodni nem6 lplyv na harmonogram faktur6cie v jednotlivfch mesiacoch.
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V Bratislave, dia t 4 0l*, ?011 v Bratislave, dfia 4r. aq , X.o4tl

zazhotoviterla

(pediatka a podpis)

/ L. Hewlett-Packard Slovakia' s'r'o'

U tTil Galvaniho 7, P'o Box 43

Y, 820 02 Bratislava22
-2&

Ing. MartinKubala

generiilny riaditell, konatell

zzobj
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1 .1 .

Priloha L 4 -
Podpora prevfdzlcy

1.2.

Zmluvy dislo: d. SE-OVO1 '20111001165-017

UVODNB USTANOVENIA

Zhotovitel'bude vykon6vat' Podporu prev6dzky podlia tohto Popisu sluZby prostrednictvom Specialistov,

ktori budri poskyovat' podporu po telef6ne, elektronicky, faxom, alebo priamo na mieste v prev6dzkovom

priestore po dobu nevyhnutnri na odstr6nenie incidentu.

Podpora prev6dzky je dlenen6 nasledovne:

I. Podporu prevridzky NG SIS l+;

II. Podporu prev6dzkY NG SIS II;

definovan6 v 81. I Zmluvy a bliZ5ie Specifikovand v tejto Prilohe.

Podpora prevddzky NG SIS 1+ budri posky.tovand odo dfa podpisu tejto zmluvy a ich poskytovanie bude

utoneeng:t.t2.2013 alebo uvedenim novej verzie dandho informadndho systdmu do produkdnej prev6dzky

na z1klade tejto Zmluvy o dielo, ak uvedenie tak€ho systdmu do produkdnej prev6dzky nastane pred

31.12.2013.

podpora prevridzky NG SIS II budri poskl4ovand od 01.01.2014 alebo diom ukondenia z6ruinej doby

dan6ho informadndho syst6mu uvedendho do produkdnej prevddzky na z6klade tejto Zmluvy o dielo, ak

ukondenie z6ru(nej doby systdmu nastane pred 01.01.2014.

POVINNOSTI A SUdINNOSf OBJEDNAV,q.TNUA

Objedn6vateli je povinnf zabezpelit, aby bol operadny systdm, softwarovd prostredie, pripadne i prislu5nf

,oft*u." implementujrici siefovf protokol tohto operadndho systdmu udrZiavany licendne v aktu6lnej verzii
podporovanej zhotovitel'om pre SR. Implement6cia sa vykon6 nazitklade poZiadavky zhotovitella.

Aby mohol zhotovitel'vykon6vat' Podporu previidzky, musi mu byt' objedn6vatel'om poskynut6 nevyhnutnii

sridinnost' podlia Prilohy d. 5 Zmluvy.

Objedndvateli sa zavdntje v pripade potreby zabezpe(it pracovnikom zhotovitel'a pristup do priestorov

objedn6vatella.

POPIS SLUZIEB PODPORY

3.1. Po uplynuti zftruky podlaZmluxry o dielo na prislu5nri dast' Informadn6ho syst6mu (po uplynuti dvadsat'Styri
(24) mesiacov od prevzatia prislu5nej dasti diela, ak nie je v Zmluve o dielo upravenii zilrutnd doba inak),
budri na zilklade tejto Zmluvy zhotovitel'om poskytovand ako sridast' Podpory prev6dzky NG SIS l+
a Podpory prev6dzky NG SIS II dinnosti spojend s rie5enim v6d, ako sf definovand v dl. IV, odsek 8 tejto
Zmluvy o dielo, do znamen6, Ze zhotovitel' v r6mci zdkladnej poziiruinej podpory (v d'alSom aj ,,Zikladnf
pozr{ruinf podpora NG SIS l*" a ,,Zirkladni pozfrulnf podpora NG SIS il") bude poskltovat'
nasledovnd slulby za odmenu, ktor6 je zahrnutft v pau5iilnom mesadnom poplatku v rozsahu predplatenych
dlovekodni uvedenjch v Prilohe d. 3 tejto Zmluvy, pridom tieto sluZby nie sri evidovan6 ani vykazovand
formou vfkazov dlovekodni:

I. Zhotoviteli poskytuje sluZby ziikladnej podpory prev6dzky NG SIS l+ a NG SIS II pri tfchto
dinnostiach:

(i) Zabezpetenie funkdnosti syst6mov NG SIS l+ a NG SIS II

(ii) Analyza, rie5enie a odstraiovanie identifikovanych v6d na aktuflnej verzii APV a prislu5nych
databdz,

(iii) Dokumentovanie zmien a zdsahov v systdmoch NG SIS 1+ a NG SIS II srivisiacich
s odstradovanim v6d vyd6vanim aktualizovanej PouZivateliskej, Technickej a Prev6dzkovej

1.3.

1.4.

2.1.

, ' ,
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dokument6cie, pokiali sa odstr6nenim vady meni niektor6 z uvedenich dokument6cii,

3.2. podas doby trvania tejto Zmluvy bude Zhotovitel' poskytovat' ako sridast' Podpory prev6dzky NG SIS 1+

a podpory pre v1dzky ilfC SfS II nasledovnd dinnosti roz5irenej podpory (v d'alSom aj ,,Roz5ireni podpora

NG SIS L*,, a ,,Roz$irenf podpora NG SIS lI") za odmenu, ktor6 je zahmut6 v pau56lnom mesadnom

poplatku v rozsahu predplatenjch dlovekodni uvedenych v Prilohe d' 3 tejto Zmluvy:

I. Zhotovitel' poskl'tuje sluZby Roz5irenej podpory NG SIS l+ a RozSirenej podpory NG SIS II pri

tychto dinnostiach:

(i) telefonick5 podpora pri zabezpedeni testovania opravenfch funkdnosti APV NG SIS 1+ a NG

SIS II,

(ii) telefonick6 podpora pri in5tal6cii opravnych verzii aplik6cie (tj. verzii odstraiujricich vadu).

(iii) in5taliicia novjch verzii aplik6cie (tj. verzii s novymi funkcionalitami),

(iv) ladenievikonnostiaplik6cie,

(v) obnova aplikadn6ho softvdru,

(vi) konfigur6ciaparametrovaplikadndhosystdmu,

(vii) v riimci zabezpe(enia funkdnosti syst6mov NG SIS l+ a NG SIS II

a) identifik6cia potenci6inych rizik v syst6moch NG SIS l+ a NG SIS II' ohrozujricich
jeho previidzku a sp$sobujricich vypadky, resp. obmedzenia funkcionality NG SIS 1+ a

NG SIS II a predkladanie n6vrhov na ich elimin6ciu,

b) udrZiavanie technickdho a persondlneho prostredia potrebndho k z6sahom

u Zhotovitella,

c) Nasadzovanie allualizovanjch verzii programovdho vybavenia NG SIS l+ a NG SIS

II.

(viii) poskytovanie konzult6cii zodpovednym pracovnikom Objednrivatefa pre objasiovanieo

upresiovanie a vysvetFovanie ot6zok srivisiacich s problematikou funkcionality, administr6cie

a prevddzky syst6mov NG SIS 1+ a NG SIS II,

(ix) odstraiovanie chfb v APV NG SIS 1+ a NG SIS II, ktor6 boli sp6soben6 nekorektnym

z6sahom PouZivatefov,

(x) monitorovanie a podpora funkdnosti aplikadnej wstvy syst6mov NG SIS l+ a NG SIS II'
konzult6cie k niiviiznosti na systdmovf a diitovri vrstvu syst6mov NG SIS 1+ a NG SIS II,

(xi) monitorovanie, dohl'ad a zabezpe(enie prev6dzkovfch postupov systdmov NG SIS 1+ a NG

SIS II.

(xii) zdkladnd vy5kolenie vybranych pracovnikov Objedn6vatefa na prev6dzkov6 postupy

systdmov NG SIS 1+ a NG SIS II,

(xiii) konzultiicie arcalizdcia priic pre prevridzkovri a testovaciu infra5truktriru,

(xiv) integr6cia systdmovej podpory, pre ktoru existuje Standardn6 podpora dod6vatefov
jednotlivych prvkov prevddzkovej platformy a kloni mOZe vykonat' Zhotovitef na poZiadanie

Objedn6vatela,

(xv) men5ie fpravy APV NG SIS 1+ a NG SIS il, tladovych vjstupov, zosthv a vfberov d6t.

(xvi) on-site podpora na mieste v priestoroch Objedniivatelapri zabezpe(eni testovania opravenich
funkinosti APV NG SIS 1+ a NG SIS II,

il. Pr6ce budri vykon6vand na zdklade pisomnej poZiadavky Objednrivatefa. Priice budri evidovand a
sumarizovan6 na konci kaZddho kalend6rneho mesiaca dohodnutym sp6sobom, podpisandho
opriivnenymi osobami oboch zmluvnych str6n.

4 ODSTRANOV^q.NTE VAD NG SIS 1+ A NG SIS U

4.L. V r6mci sluZieb Zitkladtej poziirudnej podpory NG SIS
NG SIS II bude Zhotovitef odstraiovat' vady APV NG
v riimci Podpory prev6dzky (easti diela d. 6 a d. 7) sa
atielil XV[. teito Zmluvv o dielo primerane"

l+ a Zdkladnej poz6rudnej podpory NG SIS 1+ a
SIS 1+ a NG SIS II, pridom na odstraiovanie viid
vztahuji ustanovenia d. XX tejto Zmluvy o dielo
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4.2. pre zamedzenie pochybnosti sa stanovuje , Le zavadu NG SIS 1+ a NG SIS II sa nepovaZuje nedostupnost'

aplik6cie v dOiledhr poruchy akdhokol'vek Zwiadenia/Zariadeni alebo operadndho systdmu

aiebo systdmovych utilit, na ktorej je APV NG SIS l+ a NG SIS II prev6dzkovand.

5 NAHLASOVAIIIE POZIADAVTEK

5.1. V z6kladnom dasovom pokryti (Pondelok - Piatok, 8:00-17:00 okrem sviatkov) bude Objedn6vatel'

omamovat' poZiadavku na podporu na adrese:
Hewlett-Packard Slovakia s.r.o"
Calvaniho 7
820 02Bratislava22
hnp://www. itrc.hP.com

02 5752 5752 HOT LINE
02 5752 555s HOT LINE
02 5752 5lll Spojovatelika

fax:  0257525222
mail: skservis@hP'com

S.Z. pri registr6cii avyt1ivani jednotlivjch dasti ITRC Objedn6vateli sa riadi in5trukciami uvedenfmi

na uvedenf ch internetovf ch stninkach.

5.3. Zhotovitel' bude informovaf Objedn6v atela o zmendch vyjSie uvedenych ridajov'

V Bratislave, dfla 14. 0r,, 2011 VBratislave,df,a 4\. 0q. Lol4

zazhotoviteta

(pediatka a podpis)

Hawlett-Packard Slovakia' 8'fo'

Catvanino z' P'O'Box 4i'

820 02 Bratistava 22
-28.

Strana 3 z 3

tel.:
tel.:
tel.:

Ing. Marcel Klimek,

vedfci sl uradu

Ing. Martin Kubala,

generillny riaditell, konatell
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Priloha E. 5 -

Sriiinnost' obj edndvatel'a
Zmluvy ifslo: 6. SE-OVO1 '20'11/,001{65-017

1 DOSTUPNOSfZNNO.TOVOBJEDNAVATETA

Objedn6vatel' v rozsahu a dase nevyhnutnom na rispe5n6 a vdasn€ plnenie z6vifukov Zhotovitel'a podfa tejto

Ponuky:

. posk)4ne Zhotovitellovi nevyhnutnd inform6cie tjkajrice sa informadnfch syst6mov, s ktorymi bude

prepojeny APV NG SIS II,

. najneskor ku diu podpisu Zmluvy vltvori pracovnd skupiny v r6mci MV SR relevantnd pre analyzu
poliadaviek na NG SIS II a srivisiacich syst6mov. KaZd6 pracovn6 skupina budri maf urden6ho
garantazo strany MV SR.

. posk)tne zamestnancom Zhotovitelia a jeho subdoddvatelov vo vopred oddvodnenfch pripadoch

pristup k zariadeniam, systdmom a aplikdciilm, dotknutym plnenim zdvitzkov Zhotovitella a to aj

mimo pracovnej doby av dioch pracovn6ho vofna,

o posklrtne vybranym zamestnancom Zhotovitela a jeho subdod6vatellov vzdialeny prfstup

k api6ciam informadndho syst€mu NS-SIS v testovacom prostredi VS MV SR a SW komponentom

(OB2 konzola, WAS DMGR, MQM), na ktorfch sri tieto aplikdcie v testovacom prostredi VS MV

SR prevridzkovan| zo siete apracovnej stanice na pracovisku UMPS MV SR, Budy5inska 2/A,

Bratislava, a to aj mimo pracovnej doby a v dioch pracovndho vofna,

o umoZni zamestnancom Zhotovitel'a a jeho subdod6vatellov vo vopred od6vodnenjch pripadoch

pristup do VS MV SR, Help Desk-u NG SIS II a na pracovisk6 Objedn6vatefa, a to aj mimo

pracovnej doby a v ddoch pracovn6ho vol'na,

o poskftne Zhotovitellovi vzory a formuliire z metodik, v zmysle ktorych majri byf vlpracovand
jednotlivd dasti dokument6cie rieSenia,

r poskftne Zhotovitel'ovi vzorovd / referendnd / testovacie ridaje vhodnou formou, v primeranom

rozsahu a Strukture (Objedn6vateli je zodpovednf za presnost', komplexnosf a integritu vzorovlch /

referendnfch / testovaclch ridajov a dokument6ciu k nim),

. zabezpeli, Ze Zhotovitellovi budri vo vopredod6vodnenjch pripadoch avprimeranom rozsahu

k dispozicii zamestnanci Objedn6vatefa, klori budt zabezpedovat' obsluhu NG SIS II ako aj

administr6tori zariadeni, systdmov a aplikicii, dotknutych plnenim zdv'dzkov Zhotovitel'a podl'a tejto
Ponuky,

2 ZABEZPNdNNTN HW, SW A KOMUNIKACNEJ
INFRASTRUKTURY.

Objedn6vateli zabezpe(i (tj. predovsetkjm zaobstarii, nain5taluje a spristupni Zhotovitel'ovi) HW, SW a
komunikadnri infraStruktriru potrebnri na plnenie podlia tejto Zmluvy. HW, SW a komunikaEn6 infra5truklrira

bude prev6dzkovan6 Objedn6vateliom, ale musi bf spristupnen6 Zhotovitefovi tak, aby Zhotovitel' na tejto
infra$truktiire mohol realizovat' testovanie a fpravy APV NG SIS II. Aplikadnd programovd vybavenie NG
SIS II, ktord je predmetom tejto Zmluvy bude:

r Implementovan6, testovan6 a prev6dzkovand vo VS MV SR v Banskej Bystrici na serverovjch
softvdrovf ch komponentoch :

o aplikadnj server - WebSphere Application Server Network Deployment 7.0,

o datab6zovf server-DB2 Enterprise Edition Server v. 9'7,

t zobrazovan6 na klientskej stanici intemetovjm prehliadaiom - Intemet Explorer verzia 8 averzia9"

Objednrivateli v rozsahu a dase nevyhnutnom na rispe5n6 a vdasn6 plnenie ztv'dzkov Zhotovitel'a podfa tejto
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Ponuky:

o najnesk6r k terminu implement6cie APV NG SIS II do testovacieho prostredia

o nainStaluje v$etku poZadovanri HW infra5truktriru a syst6movy SW pre testovacie prostredie

APV NG SIS II v urdenom testovacom pracovisku objedn6vatelia na zitklade Specifik6cie

vyplyvajricej z celkovej architektriry dod6van6ho rie5enia,

o a nastavi prepojenie testovacieho prostredia na testovacie prostredia systdmov, s ktorymi sa

bude APV NG SIS II integrovat' (PIS, Lustradn6 konzola, NS-US MZV, pre CS-SIS sa
predpokladri pouZitie CD simul6tora),

o dod6 podklady pre prevodniky medzi Oiselnikmi pouZivanymi PIS a diselnikmi pouZivanymi

NS-SIS/SIRENE, resP. NS-VIS MV

. najneskdr kterminu zadiatku pilotnej prevddzky

o nain5taluje v$etku poZadovanf HW infraStruldriru a systdmof SW pre produkdnd prostredie

APV NG SIS II VO VS MV SR

o azabezpe(i prepojenie produkdn6ho prostredia na produkdnd prostredia systdmov, s ktorymi

sa bude APV NG SIS II integrovat' (PIS, Lustradn6 konzola, NS-VIS MZV, CS-SIS), v
pripade systdmu SIRENE sa predpokladii napojenie priamo na produkdnd prostredia systdmov

SIRENE inych dlenskich krajin,

. zabezpedi dokumentriciu v nevyhnutnom rozsahu pre integrovand informadnd systdmy,

. zabezpedi v1'tvorenie dasov€ho harmonogramu dinnosti na jednotlivfch prostrediach VS MV SR

smerujricich k akcept6cii a spusteniu APV NG SIS II do jednotlivfch dasti Testovacej procedriry,

resp. do produkdnej PrevhdzkY,

. najneskdrtyZdei pred zadiatkom produkdnej prev6dzky pripravi

o prev6dzkovd pracovisko pre APV NG SIS il'

o riadiace a diselnikovd ridaje schv6lend garantami'

r pripravi a otestuje HW a SW infraStruktriru, na ktorej budri realizovand z6lohovacie a archivadnd

postupy vr6tane disaster recovery procedfr,

r dodii ovl6dade scanera odtladkov prstov urdendho pre integriiciu do CLK.

3 PRIPRAVENOSf ROZHRANI XI SYSTEMY, S KTORYMI JE
POTREBNA TNTNCNACTA.

Objedniivateliovi zabezpedi pre kaZdri aplik6ciu a systdm, ktory bude prepojenf s APV NG SIS II (vr6tane

CS-SIS), kontaktnri osobu, klorii bude zodpovedndnalmd za:

I posk)4nutie CD simul6tora CS-SIS s monitorovacimi niistrojmi komunikdcie CS-SIS vs NS-SIS

a prislu5nou dokument6ciou ako aj aktu6lnu verziu dokumentiicie k CS-SIS a CS-VIS relevantnej pre

r"-ivoj rozhrania NS-SIS na CS-SIS, resp. NS-VIS na SIS IL

r schv6lenie technickej Specifik6cie rozhrania na prisluSnf systdm a za poskytnutie testovacej vzorky
d6t vhodnou formou, v primeranom rozsahu a Struktfre,

r pripravenost' rozhrania na strane prislu5ndho systdmu (PIS, NS-VIS MZV, CS-SIS) na testovanie
(tzv. integradn6 a pilotn6),

. spolupriicu a poskynutie sridinnosti dod6vatellom systdmu NS-VIS MZV pri Specifikovani tozhrani
medziNS-VIS MV aNS-VIS MZV.

K terminu integr6cie objedn6vateli zabezpef funkdnd aplik6cie jednotlivjch policajnfch syst6mov
v testovacom prostredi. Sridast'ou nain5talovanych syst6mov PIS musi byt' minim5lna mnoZina d6t
zabezpedujfca funkdnost' in5tal6cie (diselniky, riadiace a konfiguradnd dita). Podfa zverejnenfch
poZiadaviek na APV NG SIS II sa bude jednat' najmli o tieto systdmy PIS:

r PATROS

r INO/IBO

I PATRMV
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. PATREZP

. PATRDOC

. EMON

. REGOB

. ECU

. Spr6vne agendy

Objedn6vatel' bude deklarovaf pripravenost' uvedenfch
objedn6vatel' informovat' dod6vatella o v5etkfch zmen6ch
a akcept6cie.

systdmov na prev6dzku" Nasledne bude
v uvedenjch systdmoch podta ich vzniku

4 POZIADAVKY NA PROJEKTOW TiNN OBJEDNAVATNT:^q.

Pre rispesnri implement6ciu a dod6vku ponrikandho rie5enia je potrebnd, aby projektovlf tim Objedn6vatelia:

o mal pristup k poZadovanfm zdrojom,

. mal mand6t na priame rozhodovanie na strane Objedn6vatelia,

o mal znalosti, klord zahriajti:

o oblast' relevantnych flremnfch procesov,

o syst6my a aplik6cie, kord budri prepojend s APV NG SIS II (w6tane CS-SIS a CS-VIS)

o podrobnd definicie rldajov, ktord budt vymieiand so systdmami, s klorymi bude
prepojend APV NG SIS il,

o oblast' relevatnich aplikadnfch a siet'ovich rozlrani,

o oblasf metodik (a prislu5nfch vzorov a formul6rov), podlia ktorich majri byd vypracovand
jednotlivd dasti dokument6cie rie5enia,

o oblast' relevatnej LAN/WAN infraJtruktfry,

o oblast' IT prevridzky aplik6cif, databfa, operadnfch syst6mov a serverovs\ich zdrojov, HW
a komunikadnej infra5truktf ry,

o efektivne posfdenie dokumentiicie analfzy, n6vrhu a rozhrani APV NG SIS II.

5 ORGANIZAdNE A TECHNICKE Z,ABEZPNdNNTN STOT,NNi

Objedn6vatet umoZni Zhotovitellovi vy5kolit' vybranych zamestnancov Objedn6vatela a poskytne na toto
Skolenie priestory, technicky ho zabezpeEi (posky4nutie technickej infra5truktury a spristupni Skoliace
prostredie APV NG SIS II) a uvolini predmetnych pracovnikov na toto Skolenie od ich beZnych povinnosti.

v Bratislave, dfia t 4 0i. tglt
v Bratislave, dia 4L/. 0l, 2O,t4

Ing. Marcel Kli Ing. Martin Kubala,

vedfci

Ministerstva

riaditel', konatell

ackard Slovakia, s.r.o.

zazhotovitela

(pediatka a podpis)

/ |, Hewlett-Packard Slovakia. s.r.o

f tl tl Galvaniho 7. P.o.BoX 4tl
at 820 02 Brauslava22
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Priloha i. 6 -

Rozsah dodfvok
Zmluvy iislo: 6. SE-OVOI '20MrcA1165-017

t. vyhotovenie fpravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na NS-SIS - 1. etapa
(Cast'i. I Diela pre NS-SIS - 1. etapa)

Popis doddvky

Podrobnf anallza poZiadaviek medzin{rodnej funkcionality NS-SIS - je aktualiz6cia podrobnej anallzy

poZiadaviek informadndho systdmu NS-SIS na zitklade akludlneho ICD 3.0 a DTS 3.0 v rozsahu modulov, klord

realizujri integr6ciu NS-SIS s centr6lnym eur6pskym systdmom CS-SIS a sri predmetom medzin6rodnfch

funkdnfch testov.

Rozsah doddvlqy

Aktualiz5cia Specifikricie a anallzy poZiadaviek NS-SIS v rozsahu:

. Specifrkfucia po1iadaviek - dokument popisujrici funkdn€ anefunkdnd poZiadavky na dany informadny

syst6m - Requirements model v UML notricii;

r Funkdn6 analfza- dokument popisujrici v notdcii UML funkdnri anallzu poZiadaviek dandho informadndho

systdmu - Use-case model v UML notricii;

o Dom6novy model - dokument popisujrici v not6cii UML domdnovli model dan€ho informadndho systdmu -

Class model v UML notiicii;

2. vyhotovenie rfpravy DokumentScie funkin6ho a technick6ho nivrhu NS-
5IS - 1. etapa (dast'i.2 Diela pre NS-SIS - 1. etapa)

Popis dodfvky

Dokumentfcia funkln6ho a technick6ho nivrhu medzinrirodnej funkcionality NS-SIS - je aktualiz6cia
funkdndho a technickdho n6vrhu informadndho systdmu NS-SIS na zdklade aktu6lneho ICD 3.0 a DTS 3.0
v rozsahu modulov, klor6 realizujri integr6ciu NS-SIS s centr6lnym eur6pskym syst6mom CS-SIS a sri predmetom
medziniirodnf ch funkdnych testov.

Rozsah dodivlry

Aktualiz6cia funkdndho a technick€ho n6vrhu NS-SIS v rozsahu:

r Funkdnf n6vrh - sribor dokumentov obsahujtici:

o dokument Funkdn6 architektura - podrobnf popis funkdnej architektriry,

o dokument Funkdnj n6vrhovy model -podrobnj popis funkcionality

o dokument D6tovy model

r Technic[f n6vrh - dokument obsahujirci podrobny popis technickej Specifikricie a n6vrhu technol6gii a
predpokladov na dosiahnutie vykonnostnfch poZiadaviek vyplyvajricich zo Specifikdcie a analyzy
poZiadaviek.

3. vyhotovenie ripravy a implementfcia Aplikain6ho programov6ho
vybavenia NS-SIS - 1. etapa (Cast'i.3 Diela, bod (i) a (ii) pre I{S-SIS - 1.
etapa)

Popis dodivky

AplikaIn6 programov6 vybavenie NS-SIS - moduly integrricie s CS-SIS - je aktualiz6cia aplikadndho
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programovdho vybaveniaNS-SIS rrazfiklade aktu6lneho ICD 3.0 aDTS 3.0 vrozsahu modulov, ktor6 realizujti

inteeraciu l..lS-SIS s centr6lnym eur6pskym systdmom CS-SIS a sri predmetom medzinarodnlfch funkdnfch testov'

Rozsah dodivkY

Aktualiz6cia aplikadn6ho programovdho vybavenia NS-SIS a implement6cia aktualiz6cie aplikadn6ho

programovdho vybavenia NS-SIS do testovacieho prostredia VS MV SR v rozsahu:

r vyhotovenie a implement6cia zmien vyplfvajricich z analyzy a n6vrhu v aplik6ci6ch CONV, NSIS a NC na

zabezpedenie funkcionality vyplyvajricej zlCD 3.0 a DTS 3.0 ana vykonanie poZadovanich

medzin6rodnYch funkdnf ch testov;

4. vykonanie Medzinirodnfch funkinjch testov NS-SN - 1. etapa (dast'i. 3

Diela, bod (iii) pre NS-SIS - 1. etapa)

Popis dod6vky

Medzinrirodn6 funkin6 testy - Compliance Test Extended - je mnoZina funkdnich testov Specifikovan6

a koordinovan6 Eur6pskou komisiou

Rozsah dod6vkY

Vykonanie l. f6zy medzinarodnych funkdnych testov NS-SIS v rozsahu podlla harmonogramu a SpecifikScie

Eur6Pskej komisie:

o Comoliance Test Extended - CTE

5. vyhotovenie ripravy Podrobnej ̂ n^lyzy poZiadaviek NS-SIS '2. etapa
(dast'i. 1 Diela pre NS-SIS - 2. etapa)

Popis dod{vky
podrobni ana$zapoZiadaviek nrirodnej funkcionality NS-SIS - je aklualizdcia podrobn6 anallza poZiadaviek

informadndho syst6mu NS-SIS na zilklade aktu6lneho ICD 3.0 aDTS 3.0 vrozsahu modulov, ktor6 realizujri

integriiciu NS-SiS s n6rodnymi syst6mami (CLK, modul SIRENE IS UMPS) a dopitrajri d'alSiu n6rodne Specifickri

funkcionalitu.

Rozsah dodivky

Aktualiz6cia Specifik6cie a anallzy poZiadaviek NS-SIS v rozsahu:

. Specifik6cia poZiadaviek * dokument popisujfci funkdnd anefunkdnd poZiadavky na danf informadn;f

systdm - Requirements model v UML not6cii;

r Funkdn6 anallza- dokument popisujrici v not6cii UML funkdnri anallzu poZiadaviek dandho informadndho

systdmu - Use-case model v UML not6cii;

r Domdnovy model - dokument popisujrici v not6cif UML domdnovj model dandho informadndho systdmu -

Class model v UML not6cii;

6. whotovenie fpravy Dokumenticie funkin6ho a technick6ho nivrhu NS-
SIS - 2. etapa (Cast'i.2 Diela pre NS-SIS - 2. etapa)

Popis dodivky

Dokument6cia funkdn6ho a technick6ho nivrhu nirodnej funkcionality NS-SIS - je aktualiz6cia funkdndho

a technickdho n6vrhu informain€ho syst6mu NS-SIS na zftklade aktu6lneho ICD 3.0 a DTS 3.0 v rozsahu modulov,

ktor6 realizuji integr6ciu NS-SIS s narodnfmi systdmami (CLK, modul SIRENE IS UMPS) a dopliajri d'alSiu

n6rodne Specifickri funkcionalitu.

Rozsah dodfvky

Aktualiz6cia funkdn6ho a technick6ho n6vrhu NS-SIS v rozsahu:

r Funkdni n6vrh - sribor dokumentov obsahuifci:
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o dokument Funkdnd architekttira - podrobni popis funkdnej architektriry,

o dokument Funkdnli niivrhovf model - podrobny popis funkcionality

o dokument D6tovY model

Technich.i n6vrh - dokument obsahujrici podrobnf popis technickej Specifik6cie a niivrhu technol6gii a

predpokladov na dosiahnutie vfkonnostnych poZiadaviek vyplivajricich zo Specifik6cie a anallzy

ooZiadaviek.

7. vyhotovenie ripravy a implementicia Aplikain6ho programov'6ho

vybavenia NS-SIS -2. etapa(iast'i. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-SIS - 2.

etapa)

Popis dodfvky

Aplikain6 programov6 vybavenie NS-SIS - moduly ndrodnej integrfcie - je aktualiziicia aplikain€ho

progrumoueiro v-ybavenia tiS-SIS vrozsahu modulov, ktord realizujri integriiciu sn6rodnfmi systdmami (CLK'

moJul SIRENE iS UMpS) a dopirajri d'al5iu n6rodne Specifickri funkcionalitu

Rozsah dodfvlry

Akualiz6cia aplikadn6ho programovdho vybavenia NS-SIS a implementiicia aktualiz6cie aplikadn6ho

programovdho vybavenia NS-SIS do testovacieho prostredia VS MV SR v rozsahu:

o vyhotovenie a implement6cia zmien potrebnfch na integr6ciu systdmu NS-SIS do prostredia inich

n6rodnfch informadnlch syst6mov anazabezpeEenie n6rodnej d6tovej konzistencie.

8. vykonanie Medzinirodnfch funkinfch testov NS-SIS '2. etapa(dast'i. 3

Dielao bod (iii) pre NS-SIS - 2. etapa)

Popis dodfvky

Medzin6rodn6 funkin6 testy - Provisional System Acceptance Test & Limited Migration Rehearsal - je

mnoZina funkdnych testov Specifikovan6 a koordinovan5 Eur6pskou komisiou

Rozsah dodSvlry

Vykonanie 2. f6zy medzin6rodnych funkdnych testov NS-SIS v rozsahu podlia harmonogramu a Specifik6cie

Eur6pskej komisie:

o Provisional System Acceptance Test - PSAT / Milestone 2

. Limited Migration Rehearsal

Sridast'ou plnenia Medzin6rodnfch funkdnjch testov NS-SIS - 2. etapaje aj vykonanie opr6v chyb systdmu NS-

SIS, ktord boli zistend v predchridzajricej etape Medzinrirodnych funkdnfch testov a tieZ vykonanie riprav NS-SIS

na'zdklade chfb zverejnenfch Eur6pskou komisiou v CS-SIS, ICD 3.0 alebo DTS 3.0, ktor6 boli zisten6

v predch6dzajricej etape Medzin6rodnfch funkdnjch testov. Tak6to ripravy NS-SIS sa budri tykat' len oprary chib

a ieda nebudri zahfiat roz5irovanie funkcionality, roz5irovanie d6tovdho modelu alebo roz5irovanie vlastnosti

rozhrania NS-SIS a CS-SIS.

9. vykonanie Integrainfch testov NS-SN (dasf i. 3 Dielao bod (iv) pre NS-
srs)
Popis doddvky

Integrain6 testy NS-SIS - je mnoZina testov vykon6vand na zirkJade vopred dohodnutej a schv6lenej Testovacej
procedury.

Rozsah dodfvky

Vykonanie integradnych testov NS-SIS v rozsahu:

. testovanie integriicie PIS a CONV;
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. testovanie integr6cie CONV a modulu SIRENE IS UMPS;

. testovanie integr6cie CONV a NSIS;

. testovanie funkcionality CoNV, ktor6 okrem in6ho zahria spracovanie a transform6ciu nrirodnych pifiani

na schengenskd alertY;

o testovanie integriicie NSIS a CS-SIS;

. testovanie integr6cie NSIS a NC;

. testovanie funkcionality NSIS;

. testovanie integr6cie NC a modulu SIRENE IS UMPS;

. testovanie integr6cie NC a CLK;

. testovanie funkcionalitY NC;

10. vyhotovenie technickej Dokumenticie NS-SIS (dasto i. 4 Diela pre NS-SK
- 1. etapa)

Popis dod6vky

Technick6 dokument6cia NS-SIS - je popis architektriry, d6tov€ho modelu a rozhrani systdmu NS-SIS.

Rozsah doddvkY

Vyhotovenie Technickej dokument6cie NS-SIS v rozsahu:

. postup skomPilovania aPlik6cie;

. d6tovY model sYstdmu;

. popis architektfry;

o v'dzby na in6 syst6mY;

. popis tokov d6t;

11. vykonanie testovacej MigrScie NS-SIS (dast'i.3 Diela, bod (v) pre NS-

SIS - 1. etapa)

Popis dodfvky

Testovacia migr6cia NS-S$ -je vykonanie migr6cie ridajov do NS-SIS zo syst6mu SIS l+ v testovacom prostredi

s testovacimi ridajmi.

Rozsah doddvky

Migradnd procedriry vyplynri zanalyzy ICD 3.0, DTS 3.0 ad'al5ich dokumentov vydanych Eur6pskou komisiou

upravujriciih migr6ciu zo SIS l+ do SIS II; Sridast'ou migrricie SIS l+ do SIS il budri vSetky pre SIS II relevantn6

ridaje ukladan6 v sridasnom n6rodnom rie5eni pre SIS 1+, tj. aj ridaje nad r6mec migradnfch procedrir predpisanych

Eur6pskou komisiou.

12. vykonanie Medzinfrodnfch funkinfch testov NS-SIS - 3. etapa (tast'i. 3
Diela, bod (iii) pre NS-SIS - 3. etapa)

Popis dodivlqy

Medzinirodnd funkin6 testy - Comprehensive Test & Global Migration Rehearsal - je mnoZina funkdnfch

testov Specihkovan6 a koordinovan6 Eur6pskou komisiou

Rozsah dodfvlry

Vykonanie 3. fazy medzin6rodnfch funkdnjch testov NS-SIS v rozsahu podfa harmonogramu a Specifik6cie
Eur6pskej komisie:
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. Comprehensive/Global Tests

o Global Migration Rehearsal

Sridast'ou plnenia Medzin6rodnych funkdnych testov NS-SIS - 3. etapa je aj vykonanie opr6v chfb systdmu NS-

SIS, ktord boli zisten6 v predch6dzajricej etape Medzin6rodnjch funkdnfch testov a tieZ vykonanie riprav NS-SIS

na z1klade chjb zverejnenych Eur6pskou komisiou v CS-SIS, ICD 3.0 alebo DTS 3.0, ktor6 boli zisten6

v predch6dzajricej etape-Meizinarodnfch funkdnfch testov. Takdto ripravy NS-SIS sa budri tykat' len opravy chjb

aieda nebudri zahfiat roz5irovanie funkcionaliiy, roz5irovanie d6tov6ho modelu alebo roz5irovanie vlastnosti

rozhrania NS-SIS a CS-SIS.

13. vykonanie skri5obnej Migricie a nirodnej kontroly ddtovej konzistencie

NS-SIS (dast'i. 3 Dieta, bod (v) pre NS-SN - 2. etapa)

Popis dodivky

Skr[Sobni migricia NS-SIS - je vykonanie migr6cie lidajov do NS-SIS zo systdmu SIS 1+ v produkdnom

prostredi spro-dukdnfmi ridajmi, i.to.a j. len na skri5obnd ridely anebude vyulitd pre ostru prev6dzku, ale len pre

testovacie fdely.

Rozsah dodfvlry
Migradn€ procedury vyplynri zanallzy ICD 3.0, DTS 3.0 ad'alSich dokumentov vydanfch Eur6pskou komisiou

upravujUcich migr6ciu zo SIS l+ do SIS il; Sriiast'ou migr6cie SIS 1+ do SIS il budf v5etky pre SIS II relevantn6

riiaje uttadand v sirdasnom n6rodnom rieseni pre SIS l+, tj. aj fdaje nad r6mec migradnych procedrir predpisanfch

Eur6pskou komisiou.

14. vyhotovenie pouZivatel'skej a previdzkovej Dokumentfcie NS-SN (dast'

E. 4 Diela pre NS-SIS - 2. etapa)

Popis dodfvky

pouZivatel'ski a previdzkovi dokument6cia NS-SIS - je popis funkcii, postupov, konfigur6cie a nastaveni

systdmu NS-SIS.

Rozsah dodivky

Vyhotovenie prev6dzkovej dokument6cie NS-SIS v rozsahu:

o in5taladnj postup aplikdcie;

. chybov6 stavy a postup ich rie5enia;

r popis mechanizmu riadenia prfstupu uZivatellov k diitam a k funkci6m aplik6cie;

r popis nastavenych a poZadovanfch pristupovfch pr6v uZivatel'ov a komunikujricich systdmov;

. popis d6vkovfch procedrir, nastavenie a postupnost' ich spirSt'ania;

. popis pouZifjch a navrhovaqy'ch technickych diselnikov, ich naplnenie pri inicializricii;

. popis systdmu logovania;

Vyhotovenie pouZivatefskej dokument6cie NS-SIS v rozsahu:

. popis APV a jeho funkcii;

r postupy a rikony potrebnd pre riadne pouZivanie APV;

. chybov€ a ne5tandardnd stavy a dostupn6 spOsoby ich rie5enia;

15. uskutoinenie Skolenia zamestnancov objednivatel'a na pricu s NS-SN
(dasto i. 5 Diela pre NS-SIS)

Popis dodfvky
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Skolenie zamestnancov objedn6vatel'a na systEm NS-SIS - je vykonanie Skoleni pre pouZivatefov, technickf

obsluZnf person6l a pracovnikov OA SITB objedn6vatel'a.

Rozsah dodivky

Vykonanie Skoleni v rozsahu:

r V r6mci Skolenia pouZivatefov musia byt' v rozsahu nevyhnutnom na riadne pouZivanie NS-SIS

zamestnancom objedn6vatelia, ktori sa zfdastnia Skolenia, poskytnutd v5etky potrebnd inform6cie a

predvedend jednotlivd postupy a rikony pouZivania NS-SIS.

r V r6mci Skolenia technickdho obsluZndho person6lu musia b1d v rozsahu nevyhnutnom na riadnu obsluhu a

ridrZbu NS-SIS zamestnancom objedniivatel'a, ktori sa zfdastnia Skolenia, poslqrtnut6 vSetky potrebnd

inform6cie a predvedend jednotlivd postupy a rikony obsluhy aidtLby NS-SIS.

o V r6mci Skolenia d.3 musia byt' v rozsahu nevyhnutnom na riadnu prev6dzku a ridrZbu APV NG SIS II a

rozvoj APV NG SIS II vlastnfmi silami zamestnancom objedn6vatella, ktori sa zridastnia Skolenia,

poskytnut6 vSetky potrebn6 inform6cie a predvedend jednotlivd postupy a rikony prevridzky a fdrZby APV

NG SIS II a rozvoia APV NG SIS II vlastnimi silami objedn6vatefa.

16. vykonanie ostrej Migrdcie a nfrodnej kontroly ddtovej konzistencie NS-

SIS (dasf i. 3 Diela, bod (v) pre NS-SIS - 3. etapa)

Popis doddvlry

Ostr6 migrricia NS-SIS - je vykonanie migr6cie ridajov doNS-SIS zo systdmu SIS l+ vprodukdnom prostredi

s produkdnjmi ridajmi, ktorii bude zahdjenim produkenej prev6dzky.

Rozsah dodfvky

Migradnd procedury vyplynri zanallzy ICD 3.0, DTS 3.0 ad'alSich dokumentov vydanich Eur6pskou komisiou

upravujricich migr6ciu zo SIS l+ do SIS II; Sridast'ou migriicie SIS l+ do SIS II budri v5etky pre SIS II relevantnd

ridaje unaaand v sridasnom n6rodnom rie5eni pre SIS l+, tj. aj ridaje nad r6mec migradnich procedrir predpisanych

Eur6pskou komisiou.

17. poskytnutie Srfliinnosti objednivatel'ovi pri implementfcii a poias pilotnej

pre;idzky NS-SIS (dast'i. 3 Diela, bod (vi) pre NS-SIS)

Popis doddvlry
Srltinnosf objednrivatet'ovi poias pilotnej prevfdzky NS-SIS - je poskltovanie poradenskych a konzultadnich

sluZieb podas pilotnej prevddzky systdmu NS-SIS.

Rozsah dod{vky

Poskytnutie sirdinnosti objedn6vatel'ovi podas pilotnej prevridzky NS-SIS v rozsahu:

. poskrovanie poradenskych akonzultadnych sluZieb telefonicky podas 14 dni od uvedenia do produkdnej

prev6dzky;

r Na poZiadanie poskytovanie poradenskfch a konzultadnych sluZieb on-site v sidle VS MV SR maxim6lne
podas 14 dni od uvedeniaNS-SIS do produkdnej ptevddzky;

L8. vyhotovenie fipravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na CLK - L. etapa
(dast'i. 1 Diela pre CLK - 1. etapa)

Popis doddvky
Podrobn{ anallza poZiadaviek integrricie CLK na CS-VIS - je riprava podrobnej anallzy poZiadaviek

informadndho systdmu CLK na zlklade aktu6lneho ICD 1.87 pre VIS v rozsahu modulov, ktord realizujri integr6ciu
CLK na CS-VIS prostrednictvom NS-VIS MZV.

Rozsah dodivky

Aktualiz6cia Specifik6cie aanalyzy poZiadaviek CLK v rozsahu:

Strana 6 222



. Rozdielov6analyza-dokument popisujfci zmeny dandho informadn6ho syst6mu oproti sfdasndmu stavu'

19. vyhotovenie ripravy a im3lementfcia Aplikain6ho programov6ho

vybavenia CLK - 1. etapa (easf i. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre CLK - 1. etapa)

Popis dodfvlcy

Aplika6n6 programov6 vybavenie CLK - moduly integrdcie na C-S-VIS - je aktualiz6cia aplikadndho

p.og.umovetro v-ybavenia iLf nu zilklade aktu6lneho ICD 1.87 pre VIS vrozsahu modulov, ktord realizujti

integr6ciu CLK na CS-VIS prostrednictvom NS-VIS MZV.

Rozsah dodr[vlcy

Aktualiz6cia aplikadn6ho programovdho vybavenia CLK a implement6cia aktualiz6cie aplikadn6ho programovdho

vybavenia CLK do testovacieho prostredia VS MV SR v rozsahu:

. Uprava integradn€ho rozhrania CLK podfa aktu6lnej verzie ICD 1.87 pre VIS:

o pre l.krok lustrricie upravenie volania webservisov a zozrramov vfsledkov lyhl'adania (NS

RETRIEVAL, CS RETRIEVAL, NS SEARCH, CS SEARCH)

o pre 2.krok lustr6cie (zobrazenie detailu) upravenie spracovania odpovede CS RETRIEVAL

o Zrealizovanie nevyhnutnych iprav GUI, ktord srivisia so zmenou atribritov webservisov

20. vykonanie Integrainfch testov CLK - 1. etapa (dast'i. 3 Diela, bod (iv)

pre CLK - 1. etaPa)

Popis dodivlcy

Integraine testy CLK - moduly integr6cie na CS-VIS - je funkdn6 a integradnd testovanie CLK v rozsahu zmien

na ziiklade aktuiilneho ICD 1.87 pre VIS v moduloch, kor6 realizujt integriiciu CLK na CS-VIS prostrednictvom

NS-VIS MZV.

Rozsah dodfvky

Vykonanie funkdnfch a integrainfch testov aktualiz6cie CLK v rozsahu:

. testovanie zmien integradn€ho rozhrania CLK, ktord vyplynri z anallzy ICD 1.87 pre VIS;

2 1. vyhotovenie t_echnickej, pouiivatel'skej a prevf dzkovej Dokumentf cie
CLK - 1. etapa (Cast'i. 4 Diela pre CLK - 1. etapa)

Technick6, pouZivatel'skri a prevridzkovf dokumentricia integricie CLK a CS-VIS - je aktualizacia tich dasti

technickej, pouZivatel'skej a prev6dzkovej dokument6cie, klord realizujri integr6ciu CLK na CS-US

prostrednictvom NS-VIS MZV.

Rozsah dodfvlry

Aktualiz6cia technickej, pouZivatel'skej a prev6dzkovej dokument6cie CLK v rozsahu:

o Technickii dokument6cia - dokument obsahujrici:

o postup skompilovania aPlik6cie;

o d6tovf model systdmu;

o popis architekttry;

o vazby na in6 systdmY;

o popis tokov diit;

o PouZivatel'sk5 dokument6cia - dokument obsahujrici:

o popis APV a jeho funkcii;

o postupy a fkony potrebnd pre riadne pouZivanie APV;
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o chybovd a ne5tandardnd stavy a dostupnd spdsoby ich riedenia;

Prev6dzkov6 dokument6cia - dokument obsahujrici:

o in5taladni postuP aPlik6cie;

o chybovd stavy a postup ich rie5enia;

o popis mechanizmu riadenia pristupu uZivatellov k d6tam a k funkci6m aplik6cie;

o popis nastavenych apoladovanlch pristupov'-ich pr6v uZivatellov a komunikujricich systdmov;

o popis d6vkovych procedrir, nastavenie a postupnost' ich spriSfania;

o popis pouZitjch a navrhovanfch technickych diselnikov, ich naplnenie pri inicializricii;

o popis systdmu logovania.

22. poskytnutie Sriiinnosti objednSvatel'ovi pri implementr{cii a poias pilotnej
prevfdzky cLK - 1. etapa (cast'i. 3 Diela, bod (vi) pre cLK - 1. etapa)

Popis dodivlqy

Sri6innost' objednivatel'ovi poias pilotnej prevridzky CLK - je poskytovanie poradensh-ich a konzultadnych

sluZieb podas pilotnej prev6dzky syst6mu CLK.

Rozsah doddvlry
Poskltnutie sridinnosti objedn6vatel'ovi podas pilotnej prev6dzky CLK v rozsahu:

. posklovanie poradenskfch a konzultadnlfch sluZieb telefonicky podas 14 dni od uvedenia do produkdnej

prevddzky;

r Na poZiadanie poskltovanie poradenskych a konzultadnfch sluZieb on-site v sidle VS MV SR maxim6lne

podas 14 dni od uvedenia CLK do produkdnej prevddzky;

23. vyhotovenie fpravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na CLK - 2. etapa
(Cast'i. 1 Diela pre CLK -2. etaPa)

Popis doddvky
podrobnrl anallza poZiadaviek zmien lustrainfch kritdrii a vfsledkov vyhl'adania' Statistik a reportov'

integr6cie na IS UtCna, NS-SN a bionetrickri lustrr{cia v CS-VIS - je aktwlizdcia podrobnej Specifik5cie

poZi*adaviek tych dasti informadndho systdmu CLK, ktor€ je potrebnd upravit' z d6vodu zmien lustradnych kritdrii'

uyrt"atoro uyifud*iu, Statistlk, reportov a integr6cie na IS MIGRA, NS-SIS a biometrick6 lustr6cia v CS-VIS

v rozsahu podrobne definovanom v bode Rozsah dod6vky d. 24'

Rozsah dodfvky

Aktualiz6cia Specifik6cie a anallzy poZiadaviek CLK v rozsahu:

o Rozdielov| anallza - dokument popisujrici zmeny dan6ho informadn6ho systdmu oproti sriiasn6mu stavu.

24. vyhotovenie ripravy a implementicia Aplikain6ho programov6ho

vybavenia CLK -2. etzpa (Cast'i. 3 Dielao bod (i) a (ii) pre CLK - 2. etapa)

Popis dodivlry

Aplikain6 programov6 vybavenie CLK - moduly lustricie, reportov a Statistik, integrricie na IS MIGRAI

NS-SIS a biometricki lusiricia v CS-VIS - je aktualizftcia aplikadndho programov6ho vybavenia CLK v rozsahu

zmien modulov, ktor6 realizujf lustr6cie, reporty, Statistiky, integr6ciu CLK s IS MIGRA, NS-SIS a biometrickii

lustrScia v CS-VIS.

Rozsah dodSvky

Aktualiz6cia aplikadn6ho programovdho vybavenia CLK a implementiicia aktualiz6cie aplikadndho programovdho

vvbavenia CLK do testovacieho prostredia YS MV SR v rozsahu:
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Aktualiz6cia rozhrania CLK na NS-SIS na z6klade aktuSlneho ICD 3.0 a DTS 3.0 v rozsahu:

o aktualizdcia volani WS aplik5cie NC

o akualiz6cia spracovania odpovedi z aplik6cie NC

o aktualizficiaGUl

o akrualiziicia diselnikov

Zmena vyhl'ad6vacich kritdrii

o V dinnostiach MULTI Vozidlo a jeho dokumenty, SINGLE Motorov€ vozidlo, SINGLE Evidendn6
dislo bude zru5en6 poloZka Strit registr6cie zvyhtadiwacich kdt6rii a z toho vyplyvajrica zmenav
kombin6cif lustradnych kit€rii

o V dinnosti MULTI Lodny motor a lod'bude zru5en6 poloZka Meno lode.

Zhidenie MULTI dinnosti

o Na zitklade doteraj5ich skfsenosti s pouZivanim CLK budti zhidend iinnosti:

. Multi Osoba a dokumenty s Multi Dokument

. Multi Vozidlo a jeho dokumenty s Multi VIN/EC

Roz5irenie dinnosti Multi Vozidlo a jeho dokumenty

o dinnost' bude upraven6 tak, aby vracala okrem uZ implementovandho vjstupu (Vozidlo, Ee,
Osveddenie o evidencii) aj objek Priemyselnd zariadenie. V l.kroku vyhliad6vania bude
zabezpe(en6, aby bolo nebezpednd priemyselnd zariadenie myraznene dervenou farbou. Po kliknuti
na tladidlo detail v riadku prislu5ndho zdzrnmu sa zobrazi detail priemyselndho zariadenia.

Zmena lustr6cie objektov Vozidlo a Priemyselnd zariadenie

o Lustriicia objektov Vozidlo a Priemyselnd zariadenie bude zmenen6 tak, aby sa pri sridasnom zadani
krit6rii VIN a Eene nerobil logickf sridet ale sridin.

Uprava a doplnenie Statistik a reportov

o Bude doplnen5 Statistika vykonanfch lustr6cii (tj. podet stladeni tladidla ,,Vyhl adat'") za dand
pracoviskii pre v5etky SINGLE a MULTI vyhl'ad6vacie dinnosti. Vstupnfmi parametrami budri: Cas
a d6tum od, Cas a diitum do, {ber syst6mov, vyber objekov, zoznam pracovisk podl'a filtra.
Vfstupom bude tabul'ka, rozdelenii podl'a systdmov a objektov, so stipcami: systdm, objekt, lustr6cia
v syst6me, vrStet! vlsledok (<0), pozitivna lustr6cia"

o Vytvorenie reportu, ktorym bude moZnd zistit' kto, kedy a akou dinnost'ou lustroval konkrdtne
schengensk6 ID (teda schengensky zttznam sjednoznadnym identifikritorom). PouZivatel'zisti z indho
zdroja (napr. aplikicia NYMFA prip. IS UMPS) SchengenlD. Report bude k dispozicii pracovnikom
ritvaru SIRENE a bude sa vzt'ahovaf len na schengenskl z6znamv. Report urdi kto objekt lustroval a
d'alSie detailnejSie inform6cie o lustriitorovi je mofud zistit' cez dinnost',,Kontrola pouZivatelov"
zadanim pribliZndho dasovdho intervalu. Vstupny'mi kritdriami bude dasovj interval a schengensk6
ID.

o Uprava v Statistike: Lustrovand osoby podl'a St6tnej
pracovisk.

Doplnenie a (tpravapouZivatel'skdho rozhrania

o Doplnenie upozoriujriceho hkisenia, Ze syst6m

prislu5nosti tak, aby bolo moZnd vybrat' viac

ECU a REGOB nepodporuje modifikiitor
vyhl'adrivania anyname

o v dinnosti MULTI: Osoba a jej dokumenty bude doplnen6 inform6cia (ot6znik) za kritdriami
priezvisko, meno, d6tum narodenia, Ze sa neberie do rivahy pre vyhl'adiivanie dokumentu v
INTERPOLe

o v dinnosti MULTI: Objekt bude doplnen6 informiicia, Ze sa touto dinnost'ou nelustruje Ee a VIN

o premenovanievolbyZneplatnenienaPrediZenie/Zneplatnenie

o oprava n6zvu lustradn6ho kritdria v dinnosti SINGLE: Osveddenie o evidencii vozidla z Registradn6
dislo na Evidendnd/registradn6 dislo

o upravenie upozoriujriceho hl6senia pri lustr6cii dokladov podl a osobnych fdajov Q{edostatoiny
podet parametrov pre lustr6ciu v systdme ECU....IDC...CDO...DSC pre typ zinnamu
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DOKUMENT)

o Pri lustr6cii v evidendnfch systdmoch sa zobrazuje upozoriujrica hldska o dlh5om trvani lustr6cii.
T6to bude zrusen6 a bude nahraden6 dynamickym zobrazovanim textu v sekcii pre vjber syst6mov, v
klorfch sa m6 lustrovat'.

Upravenie sekcii vfsledkov vyhl'adania

o V riimci l. kroku lustriicie sa zobrazujri vfsledky vyhliadania zinnamov z rdmych IS podla
povinnosti IS a podl'a vofby lustriitora. V rdznych lustradnych dinnostiach je moZn6 vybrat' rdme
zdrojovd systdmy v z6vislosti od typu lustrovandho objektu. V pripade, ak IS nebol vybranf, vo
vysledkoch vyhliadania bude sekcia pr6zdna (iba r6mdek a nisov systdmu). Ak bude IS vybrany a
nebudri vr6tend Liadne zdznamy, zobrazi sa pozn6mka ,,Ziadne z(nnamy" (sridasnd spr6vanie).

Roz5irenie lustr6cie v systdme FIND o evidendnd dislo

o Lustriicia vozidiel v medzin6rodnej databdze INTERPOLU - ASF pomocou vystavendho WS FIND
bude roz5iren6 o moZnost' lustr6cie evidendndho disla. T6to moZnost' bude doplnen6 do lustradnfch
lait6rii a n6sledne do volania WS.

Roz5irenie detailu z REGOBu

o V rdmci 2. kroku lustr6cie sa zobrazujri detailnd inform6cie o vybranom objekte. Pre objekt Osoba
bude roziirenf detail zo zdrojovdho evidendndho informadn€ho syst6mu REGOB o inform6ciu o
rimrti osoby a o d6tum rimrtia.

Uprava formulara pre zadilanie lustradnych kritdrii

o V dinnosti Osoba a dokumenty UHCP bude upraveny formul6r pre zadanie lustradnlch kritdrii tak,
aby boli zadiryand retazce vfraznej5ie (viidsi typ pisma alebo bold).

o V pripade, ak je pomocou ditadky MRZ naditan6 dlhd meno a priezvisko, pouZivateli nevidi celi
naditanf ridaj. PoloZka pre naditanie ridajov bude roz5iren|Iak, aby sa po naditani ridajov z ditadky
zobrazil celf naditanf text.

Vyhl'adanie zbrane a vozidla podfa osobnfch ridajov.

o UmoZnit' v r6mci jednej dinnosti lustr6cie osoby a jej dokladov aj vyhl'adanie vozidiel v EVO a
zbraniv EZP podla zadanych osobnjch tdajov.

o Na zttklade vysledku analyzy bude rozhodnutd, ii bude t6to poZiadavka realizovan6 roz5irenim
dinnosti MULTI Osoba a jej dokumenty alebo bude vytvoren6 novii dinnost', umoZiujtica lustrovaf
osoby, doklady a vyhl'adat' zbrane v EZP a vozidl6 EVO.

Doplnenie integr6cie na IS MIGRA
o Roz5irenie dinnostf MULTI Osoba a jej dokumenty UHCP a MULTI Osoba a jej dokumenty o

moZnost' vyhl'ad6vania v osob6ch/identit{ich v syst6me IS MIGRA na zdklade zadanlch osobnfch
ridajov a ridajov na doklade. Predpokladom realizircie je vystavenf WS zdrojov6ho systdmu, ktory:

o umoZiuje zadat v5etky poZadovan6 vyhl'adrivacie krit€rir! kombin6cie vyhliad5vacich
kitdrii a modifik6tory vyhfad6vania (podl'a poZiadaviek gestora),

o vracia poZadovand vjsledky vyhliadiivania pre prly a druhf krok vyhl'ad6vania,
pripadne multimedi6lne ridaje,

r obsahuje v5etky potrebnd ridaje anebude potrebn6 replik6cia do databflzy CLK (d'alej
len,,CLDB"),

V r6mci CLK GUI nebude pre administr6tora uroben6 spr6va Ziadneho nov6ho diselnika a nebude
rozSireny poeet a kombiniicie vyhl'adiivacich krit6rii.

Integr6cia biometrickfch ridajov v rozsahu:

o integrdciajedndho typu stolndho skenera odtladkov prstov do CLK,

o integriicia CLK na rozhranie CS-US prostrednictvom NS-VIS MZY pre dotaz pomocou odtladkov
prstov,

o zobrazenie rysledku dotazu na pouZivateliskom rozhrani CLK.

Integr6cia biometrickfch ridajov nebude zahfiat CLK PDA a CLK EGOV.

25. vykonanie Integrainfch testov CLK -2. etapa (dast'i. 3 Diela, bod (iv)
pre CLK - 2. etapa)
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Popis dodivky

Integrain6 testy CLK - moduly lustricie, reportovo Statistik, integrfcie CLK s IS MIGRA' NS-SIS a

biometricki lustr{cia v CS-VIS - je funkdnd a integradnd testovanie CLK v rozsahu zmien v moduloch, ktord

realizujri lustr6cie, reporty, Statistiky, integr6ciu CLK s IS MIGRA, NS-SIS a biometrick6 lustr6cia v CS-VIS'

Rozsah dodivlry

Vykonanie funkdnych a integradnich testov akualiz6cie CLK v rozsahu:

. testovanie integr6cie CLK s IS MIGRA;

. testovanie zmien integradndho rozhrania CLK a FIND;

. testovanie zmien integradn6ho rozhrania CLK a REGOB;

. testovanie roz5irenej funkcionality CLK v rozsahu podrobne definovanom v bode Rozsah dod6vky d. 24.

26. vyhotovenie technickej, pouZivatePskej a pr ev ildzkovej Dokumentdcie

CLK -2. etapa (Casf i. 4 Diela pre CLK '2. etapa)

Popis dod6vlry

Technick6, pouZivatel'ski a prevddzkovd dokumentfcia tfkajrica sa lustr6cie' reportov' Statistik, integrricie

CLK s IS i{IGRA, NS-SIS a biometricki lustricia v CS-VIS - je aktualiz6cia tych dasti technickej,
pouZivatel'skej a prev6dzkovej dokument5cie, ktor6 sa tikajf lustr6cie, repoftov, Statistik, integr5cie CLK s IS

MIGRA, NS-SIS a biometrick6 lustr6cia v CS-VIS v rozsahu podrobne definovanom v bode Rozsah dod5vky d. 24.

Rozsah doddvky

Aktualiz6cia technickej, pouZivatefskej a prev6dzkovej dokument6cie CLK v rozsahu:

o Technick6 dokument6cia - dokument obsahujrici:

o postupskompilovaniaaplikricie;

o d6tovy model sYstdmu;

o popis architektriry;

o vdzby na in6 sYstdmY;

o popis tokov d6t;

r PouZivatefsk6 dokument6cia - dokument obsahujrici:

o poPis APV a jeho funkcii;

o postupy a rikony potrebnd pre riadne pouZivanie APV;

o chybovd a nestandardnd stavy a dostupn6 sp6soby ich rieSenia;

r Prev6dzkov6 dokument6cia - dokument obsahujtici:

o inStaladni PostuP aPlik6cie;

o chybovd stavy a postup ich rie5enia;

o popis mechanizmu riadenia pristupu uZivatel'ov k d6tam a k funkci6m aplikdcie;

o popis nastavenfch a poZadovanych pristupovfch pr6v uZivatetov a komunikujficich syst6mov;

o popis drivkovych procedrir, nastavenie a postupnost' ich spfSt'ania;

o popis pouZitych a navrhovanych techniclrych diselnikov, ich naplnenie pri inicializ6cii;

o popis systdmu logovania.

27. poskytnutie Sriiinnosti objedn6vatel'ovi pri implementicii a poias pilotnej
prevfdzky CLK - 2. etapa (Casf i. 3 Diela, bod (vi) pre CLK - 2. etapa)

Popis doddvky
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Sriiinnosf objednivatel,ovi poias pilotnej prevrldzky CLK - je poslrytovanie poradensh.ich a konzultadnfch

sluiieb podas pilotnej prev6dzky syst6mu CLK.

Rozsah dodivky

Poskytnutie sridinnosti objedn6vateliovi podas pilotnej prev6dzky CLK v rozsahu:

. poskytovanie poradenskjch a konzultadnjch sluZieb telefonicky podas 14 dni od uvedenia do produkdnej

prev6dzky;

o Na poZiadanie poskltovanie poradenskych a konzultadnjch sluZieb on-site v sidle VS MV SR maximdlne

podas 14 dni od uvedenia CLK do produkinej previidzky;

28. vyhotoyenie fpravy Podrobnej a\alyzy poZiadaviek na modul SIRENE IS
UMPS (dast'i. 1 Diela pre modul SIRENE IS UMPS)

Popis doddvky
podrobni anallza poZiadaviek modulu SIRENE IS UMPS - je aktualiziicia podrobnej anallzy poZiadaviek

modulu SIRENE IS aMPS na zdklade aku6lneho ICD 3.0 a DTS 3.0, ahu6lneho SIRENE Manu6lu a Specifik6cie

,^-\ Data Exchange Between SIRENEs (d'alej len,,DEBS") ako aj. Podl'a *rjdgi"k 
gestora systdmu vrozsahu

modulu SIRENE, ktory zabezpeluje agendu N6rodnej ristredne SIRENE Uradu medzin6rodnej policajnej

spolupriice.

Rozsah tiprav modulu SIRENE IS UMPS:

o aktualizilcia dfftovlho modelu, frrnkcionality, rozhrani, diselnikov a pouZivatel'skdho rozhrania na zdklad'e

ICD 3.0. DTS 3'0. DEBS a SIRENE Manu6l

o ripravy povodnej funkcionality podlia poZiadaviek gestora na zilklade skusenosti s prev6dzkou sridasndho

'Jt'':'.:':".ffiH::H;'"-#$le jlen"ISNYMFA")vrozsahu:

o Sp0sob pr6ce s prijatou a odosielanou komunikilciou,

o Strukrura kartot6kY'

o Vvhl'ad6vanie,

o a.chiu 6cia a skattdcia,

o RePortY, StatistikY a Prehl'adY,

o Evidencia extradicii,

a Rozsah doddvlqY

Aktualiz6cia Specifik6cie a anallzy poZiadaviek modulu SIRENE IS UMPS v rozsahu:

. Specifik6cia poZiadaviek - dokument popisujrici funkdn6 anefunkdnd poZiadavky na danf informadnf

syst6m - Requirements model v UML not6cii;

r Procesni analyzu - dokument popisujrici vnot6cii BPMN pracovnd postupy pouZivatel'ov dandho

informadndho systdmu relevantnd pre funkdnf analyzu;

r Funkdni analfza- dokument popisujrici v not6cii UML funkdnri analfzu poZiadaviek dan6ho informadndho
systdmu - Use-case model v UML not6cii;

r Domdnovy model - dokument popisujici v not6cii UML dom6novf model dan6ho informadndho systdmu -

Class model v UML not6cii;

. Prototyp pouZlvatefskdho rozhrania - dokument popisujrici n6vrh pouZivatellskdho rozhrania dan6ho
informadn6ho svstdmu:

29. vyhotovenie rfipravy Dokumentdcie funkin6ho a technick6ho nivrhu
modulu SIRENE IS UMPS (Cast'i. 2 Diela pre modut SIRENE IS UMPS)

Popis dodfvky
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Dokumenticia funkinEho a technick6ho nrivrhu modulu SIRENE IS UMPS - je aktualiz6cia funkdn6ho

a technickdho n6vrhu modulu SIRENE IS UMPS na zdklade ahu6lneho ICD 3.0 a DTS 3.0, aktu6lneho SIRXNE
Manu6lu aSpecifik6cie Data Exchange Between SIRENEs (d'alej len,,DEBS") ako aj podfa,poZiadaviek gestora

syst6mu v rozsahu modulu SIRENE, ktory zabezpeiuje agendu N6rodnej fstredne SIRENE Uradu medzinarodnej
policajnej spolupriice nazitklade schv6lenej Podrobnej analyzy poZiadaviek.

Rozsah doddvky

Aktualiz6cia funkdndho a technick6ho n6vrhu modulu SIRENE IS UMPS v rozsahu:

. Funkdny niivrh - sirbor dokumentov obsahujrici:

o dokumentFunkdn6architekura-podrobnypopisfunkdnej architektfry,

o dokument Funkdnf niivrhovy model - podrobny popis funkcionality

o dokument D6tovf model

o Techniclc-i n6vrh - dokument obsahujrici podrobnf popis technickej Specifik6cie a n6vrhu technol6gii a
predpokladov na dosiahnutie vykonnostnych poZiadaviek vyplfvajfcich zo Specifik6cie a anallzy
poZiadaviek.

30. vyhotovenie ripravy a implementfcia Aplikain6ho programoY6ho
vybavenia modulu SIRENE IS UMPS (Cast'i. 3 Dielao bod (i) a (ii) pre modul
STRENE rS ttMPS)

Popis doddvlry

AplikaCn6 programov6 vybavenie modulu SIRENE IS UMPS - je aktualiz5cia aplikadn€ho programovdho
vybaveniamodulu SIRENE IS UMPS nazdklade akturilneho ICD 3.0 aDTS 3.0, aktuiilneho SIRENE Manu6lu

a Specifik6cie Data Exchange Between SIRENEs (d'alej len ,,DEBS*) ako aj podla poZiadaviek gestora systdmu
v rozsahu modulu SIRENE, ktory zabezpeduje agendu N6rodnej istredne SIRENE Uradu medzin5rodnej policajnej

spolupnice na zillJade schv6lenej Podrobnej analyzy poZiadaviek a schv6lenej Dokument6cie funkdndho
a technickdho n6whu.

Rozsah doddvky

Aktualiz6cia aplikain6ho programov6ho vybavenia modulu SIRENE IS UMPS a implementiicia aktualizricie
aplikadndho programovdho vybavenia modulu SIRENE IS UMPS do testovacieho prostredia VS MV SR v rozsahu:

. vyhotovenie a implement6cia zmien vypljvajricich z anallzy a n6vrhu v aplik6cii UMPS (modul SIRENE)
na zabezpetenie funkcionality vyplyvajricej z ICD 3.0, DTS 3.0, DEBS a v sflade so SIRENE manu6lom
a na vykonanie poZadovanych testov;

31. vykonanie Medzinfrodnfch funkinfch testov modulu SIREI\E IS UMPS
(Cast'i. 3 Dieta, bod (iii) pre modul SIRENE IS UMPS)

Popis dodivk"v

Medzin{rodn6 funkin6 testy - SIRENE Test - je mnoZina funkdnych testov SpecifikovanS a koordinovan6
Eur6pskou komisiou

Rozsah dodrivlry

Vykonanie medzin6rodnych funkdnych testov modulu SIRENE IS UMPS v rozsahu podl'a harmonogramu
a Specifik6cie Eur6pskej komisie:

o SIRENE Test;

32. vykonanie lntegrainfch testov modulu SIRENE IS UMPS (dast'i.3
Diela, bod (iv) pre modul SIRENE IS UMPS)

Popis dodivky
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Integrain6 testy modulu SIRENE IS UMPS - je mnoZina testov vykon6van6 na z6klade vopred dohodnutej

a schv6lenej Testovacej procedriry.

Rozsah dodivky

Vykonanie integradnich testov modulu SIRENE IS UMPS v rozsahu:

. testovanie integr6cie modulu SIRENE IS UMPS s NS-SIS (CONV' NSIS, NC)

. testovanie integr6cie modulu SIRENE IS UMPS s CLK

. testovanie funkcionality aktualiz6cie modulu SIRENE IS UMPS

33. vykonanie testovacej Migrfcie modulu SIRENE IS UMPS (dast'i.3
Diela, bod (v) pre modul SIRENE IS UMPS - 1. etapa)

Popis dodivky

Testovacia migr:icia modulu SIRENE IS UMPS - je vykonanie migr6cie fdajov do modulu SIRENE IS UMPS

zo systdmu NYMFA v testovacom prostredi s testovacimi idajmi.

Rozsah doddvky

Migradn6 procedury vyplynri zanalyzy ICD 3.0, DTS 3.0 ad'alSich dokumentov vydanych Eur6pskou komisiou

upravujricich migr6ciu zo SIS 1+ do SIS II; Sridast'ou migrdcie z IS NYMFA do IS UMPS budri v5etky relevantn6

riiaje ristredne SIRENE, ktord sri ukladan6 v IS NYMFA, tj. aj ridaje nad r6mec migradnych procedfr

predpisanf ch Eur6pskou komisiou.

34. vyhotovenie technickej, po uZfvatel'skej a pr ev ildzkovej Dokumenticie

modulu SIRENE IS UMPS (Cast'E. 4 Diela pre modul SIRENE IS UMPS)

Popis dod{vky
Technickri, pouZivatel'skil a previidzkov:{ dokumentricia modulu SIRENE IS UMPS - je aktualizricia popisu

architektriry, d6tov6ho modelu, rozhrani, funkcii, postupov, konfigur6cie a nastaveni modulu SIRENE IS UMPS'

Rozsah dodivlry

Vyhotovenie Technickej dokumentiicie modulu SIRENE IS UMPS v rozsahu:

. postup skompilovania aplikdcie;

. dritovy model syst6mu;

r popis architektriry;

. v'dzb! na ind syst6my;

o popis tokov d6t;

Vyhotovenie prev6dzkovej dokumentiicie modulu SIRENE IS IIMPS v rozsahu:

. in5taladny postup aplikdcie;

. chybovd stavy a postup ich rie5enia;

. popis mechanizmu riadenia pristupu uZivatel'ov k d6tam a k funkciiim apiik6cie;

. popis nastavenych a poZadovanych pristupoqich pr6v uZivatetov a komunikujricich systdmov;

r popis d6vkovych procedrir, nastavenie a postupnosf ich spri5t'ania;

o popis pouZifych a navrhovanych technickych diselnikov, ich naplnenie pri inicializ6cii;

. popis systdmu logovania:

Vyhotovenie pouZivateliskej dokument6cie modulu SIRENE IS UMPS v rozsahu:

. popis APV a jeho funkcif;

o postupy a rikony potrebnd pre riadne pouZivanie APV;
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. chybov6 a ne5tandardnd stavy a dostupnd spOsoby ich rieSenia;

35. uskutoinenie Skolenia zamestnancov objednfvatel'a na pr6cu s modulom

SIREI\E IS UMPS (dast'i. 5 Diela pre modul SIRENE IS UMPS)

Popis dodivky

Skolenie zamestnancov objednrivateloa na modul SIRENE IS UMPS - je vykonanie Skoleni pre pouZfvateliov,

technickj obsluZnj persondl a pracovnikov OA SITB objedniivatefa.

Rozsah dodivky

Vykonanie Skoleni v rozsahu:

o V r6mci Skolenia pouZivateliov musia b1d v rozsahu nevyhnutnom na riadne pouZivanie modulu SIRENE IS

UMPS zamestnancom objedn6vateta, klori sa zridastnia Skolenia, poskytnutd v5etky potrebn6 inform6cie a
predvedend jednotlivd postupy a rikony pouZivania modulu SIRENE IS UMPS.

o V r6mci Skolenia technick6ho obsluZndho person6lu musia byt' v rozsahu nevyhnutnom na riadnu obsluhu a

ridrZbu modulu SIRENE IS UMPS zamestnancom objednrivateta, ktori sa zfrdastnia Skolenia, posk}tnut€

v5etky pohebnd inform6cie a predvedend jednotlivd posfupy a rikony obsluhy a ridrZby modulu SIRENE IS

UMPS.

r V rdmci Skolenia d.3 musia byt' v rozsahu nevyhnutnom na riadnu prev6dzku a ridrZbu APV NG SIS II a

rozvoj APV NG SIS II vlastnymi silami zamestnancom objedn6vatel'a, ktori sa zridastnia Skolenia,
poskltnutd v$etky potrebnd inform6cie a predveden6 jednotlivd postupy a rikony previidzky a ridrZby APV

NG SIS II a rozvoja APV NG SIS II vlastnimi silami objedn6vatefa'

36. vykonanie ostrej Migrricie a nirodnej kontroly dftovej konzistencie

modulu SIRENE IS UMPS (Casto i. 3 Dieta, bod (v) pre modul SIREI\E IS

UMPS - 2. etapa)

Popis dodfvky

Ostrd migricia modulu SIRENE IS UMPS - je vykonanie migr6cie ridajov do modulu SIRENE IS UMPS zo

syst6mu NYMFA v produkdnom prostredi s produkdnfmi ridajmi, ktor6 bude zahdjenim produkEnej prev6dzky.

Rozsah dodivlry

Migradn€ procedriry vyplynri zanalyzy ICD 3.0, DTS 3.0 ad'alSich dokumentov vydanfch Eur6pskou komisiou

upravujricich migr6ciu zo SIS l+ do SIS II; Sriiast'ou migr6cie z IS NYMFA do IS UMPS budri v5etky relevantn6

ridaje ristredne SIRENE, klor€ sf ukladand v IS NYMFA, tj. aj ridaje nad rdmec migradnfch procedur

predpisanych Eur6pskou komisiou.

37. poskytnutie SrlEinnosti objednfvatel'ovi pri implementicii a poias pilotnej
pre;fdzky modulu SIREI{E IS UMPS (dast'i. 3 Diela, bod (vi) pre modulu
SIRENE IS UMPS)

Popis doddvky

Sriiinnost' objednfvatel'ovi poias pilotnej previdzky modulu SIRENE IS UMPS - je poskytovanie
poradenskfch a konzultadnjch sluZieb podas pilotnej prev6dzky modulu SIRENE IS UMPS.

Rozsah dod{vky

Poskltnutie sridinnosti objedn6vateliovi podas pilotnej prev6dzky modulu SIRENE IS UMPS v rozsahu:

. Poskytovanie poradenskych a konzultadnfch sluZieb telefonicky poEas 14 dni od uvedenia do produkdnej
previidzky;

r Na poZiadanie poskyovanie poradenskyich a konzultadnfch sluZieb on-site v sidle VS MV SR maxim6lne
podas 14 dni od uvedenia modulu SIR-ENE IS UMPS do produkdnej prev6dzky;
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38. vyhotovenie ripravy Podrobnej analyry poZiadaviek na NS-VIS - 1. etapa
(dasf i. L Diela pre NS-VIS - 1. etapa)

Popis dodfvky

Podrobni anagza poZiadaviek integrricie NS-VIS na CS-VIS - je aktualizricia podrobnej analyzy poZiadaviek

informadndho systdmu NS-VIS na z6klade aktu6lneho ICD 1.87 pre VIS vrozsahu modulov, ktord realizujt
integr6ciu CLK na CS-US prostrednictvom NS-VIS MZV.

Rozsah doddvky

Akualiz6cia Specifikdcie aanalyzy poZiadaviek NS-VIS v rozsahu:

o Rozdielovd anallza - dokument popisujrici zmeny dandho informadndho systdmu oproti sridasn6mu stavu.

39. vyhotovenie ripravy a impl.gmentScia Aplikain6ho programov6ho
vybavenia NS-VIS - 1. etapa (dast'i. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-VIS - 1.
etapa)

Popis doddvky

Aplikain6 programov6 vybavenie NS-VN - moduly integricie na CS-VIS - je aktualiz6cia aplikadn6ho
programovdho vybaveniaNS-VIS nazftklade aktu6lneho ICD 1.87 pre VIS vrozsahu modulov, ktord realizujf

integrdciu CLK na CS-VIS prostrednictvom NS-VIS MZV.

Rozsah dodfvky

Aktualiz6cia aplikadndho programovdho vybavenia NS-VIS a implement6cia aktualiz6cie aplikadn6ho
programov6ho vybavenia NS-VIS do testovacieho prostredia VS MV SR v rozsahu:

' 
:"-";;:"T:'#:"H:::::ffJ"T a spracovania poskvtnutej mnozinv vvsredkov (NS

RETRIEVAL, CS RETRIEVAL, NS SEARCH, CS SEARCH);

o Zrealizovanie nevyhnutnych riprav GUI, srivisiacich so zmenou ridajovej Struktriry webservisov.

. UmoZnenie pristupu k vyhliad6vaniu v NS-VIS aj infm ffvarom:

o riprava pristupovych pr6v a systdmu NS-VIS tak, aby bol umoZneny pristup do systdmu pracovnikom
Europolu a Migradndho fradu, s presne definovanym rozsahom informiicii, ktord mlht ziskat cez

funkcionalitu vyhladiivacej dinnosti syst6mu NS-VIS (4 - Lustriicia osoby).

40. vykonanie Integratnfch testov NS-YIS - 1. etapa (Casto i. 3 Diela' bod (iv)
pre NS-WS - 1. etapa)

Popis dodivky

Integralnd testy NS-VIS - upravend moduly podl'a ICD 1.87 pre VIS - je funkdnd a integradnd testovanie NS-
VIS v rozsahu zmien v moduloch, ktorfch upravenie vyplynie z analyzy ICD 1.87 pre VIS.

Rozsah doddvlqy

Vykonanie funkdnych a integradnfch testov aktualiz6cie NS-VIS v rozsahu:

. testovanie zmien integradndho rozhrania NS-VIS, ktor€ vyplynf z analyzy ICD 1.87 pre VIS;

. testovanie pristupu pracovnikov Europolu a Migradndho fradu k vybranfm rozsahom informiicii systdmu
NS-VIS.

41. vyhotovenie_technickej, pouZivatel'skej a previldzkovej I)okumenticie NS-
VIS - L. etapa (Cast'i. 4 Diela pre NS-VIS - L. etapa)

Popis dodivlry
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Technickd, pouiivatel'ski a previidzkovii dokumenticia NS-VIS riprary modulov podl'a ICD 1.87 pre VIS -

je aktualiz6cla tjch dasti technickej, pouZivatel'skej a prev6dzkovej dokument6cie, ktorych upravenie vyplynie z

analyzy ICD 1.87 pre VIS aktord srivisia s pristupom pracovnikov Europolu aMigradndho riradu kvybranym

rozsahom inform6cii syst6mu NS-US.

Rozsah dodivky
Aktualiz6cia technickej, pouZivatel'skej a prev6dzkovej dokument6cie NS-VIS v rozsahu:

o Technick6 dokument6cia - dokument obsahuirici:

o postup skompilovania aPlik6cie;

o diitovy model systdmu;

o popis architektfry;

o v'azby na in6 syst6my;

o popis tokov d6t;

. PouZivatellsk6 dokument6cia - dokument obsahuirici:

o popis APV a jeho funkcii;

o postupy a rikony potrebn6 pre riadne pouZfvanie APV;

o chybovd a ne5tandardnd stavy a dostupnd sp6soby ich rie5enia;

r Prev6dzkov6 dokument6cia - dokument obsahuirici:

o in5taladny postup aplik6cie;

o chybov€ stavy a postup ich rie5enia;

o popis mechanizmu riadenia pristupu uZivatel'ov k d6tam a k funkci6m aplik6cie;

o popis nastavenfch apoladovanych pristupovych priiv rtlivatelov a komunikujricich syst€mov;

o popis d6vkolych proced0r, nastavenie a postupnost' ich spri5t'ania;

o popis pouZitych a navrhovanfch technickjch diselnikov, ich naplnenie pri inicializ6cii;

o popis syst6mu logovania.

42. poskytnutie Sriiinnosti objednivatel'oyi pri implementr{cii a poias pilotnej
prevfdzky NS-VIS - L. etapa (Cast'8.3 Diela, bod (vi) pre NS-VIS - 1. etapa)

Popis doddvky

Srliinnost'objednrivatel'ovi poias pilotnej prevddzky NS-VIS - je poskyovanie poradensh-ich a konzultadnfch

sluZieb podas pilotnej prevldzky systdmu NS-VIS.

Rozsah dod{vlry

Poskytnutie sfdinnosti objedn6vatel'ovi podas pilotnej prev6dzky NS-VIS v rozsahu:

. PoskXtovanie poradenskfch a konzultaEnych sluZieb telefonicky podas 14 dni od uvedenia do produkdnej
prevddzky1'

e Na poZiadanie poskltovanie poradenskfch a konzultadnych sluZieb on-site v sidle VS MV SR maxim6lne
podas l4 dni od uvedeniaNS-VIS do produkdnej prevddzky;

43. vyhotovenie rftpravy Podrobnej analyzy poZiadaviek na NS-VIS -2. etzpa
(dast'i. 1 Diela pre NS-VIS - 2. etapa)

Popis dodivlry

Podrobnri anallza poZiadaviek integrricie NS-YIS s IS UMPS, FIND a ripravy VISION funkcionality - je

Specifik6cia poZiadaviek a funkdn6 analyza tych dasti informadn6ho syst6mu NS-VIS, ktor€ je potrebn6 upravit'
z ddvodu integr6cie NS-VIS s IS UMPS, FIND a zmeny VISION funkcionality.
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Rozsah dodivky

Aktualiz6cia Specifik6cie a analyzy poZiadaviek NS-VIS v rozsahu:

r Rozdielov|atallza- dokument popisujrici zmeny dan6ho informadn6ho syst6mu oproti sridasn6mu stavu.

44. vyhotovenie ripravy a implementdcia Aplikain6ho programov6ho
vybavenia NS-VN -2. etapa (Casf i. 3 Diela, bod (i) a (ii) pre NS-VIS - 2.
etapa)

Popis dodfvlry

Aplikain6 programov6 vybavenie NS-VIS - moduly integrricie NS-VIS s IS UMPS' FIND a ripravy VISION
funkcionality - je alKcualizlcia aplikadndho programovdho vybavenia NS-VIS v rozsahu modulov, klord realizujri

integr6ciu NS-VIS s IS UMPS, databdzou zfnnamov Interpolu (prostrednictvom rozhrania systdmu FIND) a ktor6

srivisia s ripravou VISION funkcionality.

Rozsah dodivlqy

Aktualiz6cia aplikadndho programovdho vybavenia NS-US a implement6cia aktualiz6cie aplikadndho
programov€ho vybavenia NS-VIS do testovacieho prostredia VS MV SR v rozsahu:

. Doplnenie integriicie na IS UMPS:

o Doplnenie moZnosti lustr6cie v n6rodnom systdme IS UMPS pre objekty Osoba a Doklad. Budti

realizovand lustradnd Einnosti (search) a ziskanie detailu o n6jdenych objektoch (receive);

' 
:*.T:r',:t'ff:H:i1tffi::'L'Jj]llrl"*o databtuernterporu prostrednictvom rozhrania FrND

pre objekty Osoba a Doklad. Budri realizovand oper6cie lustrovania (search) a ziskania detailu o
n6jdenjch objektoch (receive);

. Upravenie Statistik a reportov podfa poZiadaviek eur6pskej komisie (pracovnej skupiny pre VISION):

o Zosriladenie Statistik a reportov v r6mci subsyst6mu VISION podlia poslednfch poZiadaviek

Eur6pskej komisie;

Upravenie komunik6cie prostrednictvom VISION formularov tak, aby zodpovedala najnovSim
poZiadavkiim Eur6pskej komisie (pracovnej skupiny pre VISION);

o Na zdklade praktickych skusenosti s doteraj5im pouZivanim systdmu NS-VIS:

o Upravenie spracovania VISION formul6rov na zftklade skrisenosti s priebehom komunik6cie s inymi
dlenskymi krajinami;

o Upravenie spracovania VISION formul5rov, tak aby sa zabezpedilo zrychlend spracovanie Ziadosti
odoslanej do VISION prostredia v pripade, Ze niektorj dlenski 5t6t odmietne poslany formuliir ako

chybnf;

Identifikovanie a zrealizovanie fprav, ktoft zrychlia odozvy pre najdastej5ie pouZivanych pouZivand

funkEnosti.

4S..vykonanie Integrainfch testov NS-VIS - 2. etapa (dast' i. 3 Diela, bod (iv)
pre NS-VIS - 2. etapa)

Popis dod{vky

Integrain6 testy NS-VIS - moduly integrfcie NS-US s IS UMPS, FIND a ripravy VISION funkcionality - je

funkdn6 a integradn6 testovanie NS-US v rozsahu zmien modulov, ktor6 realizujri integ6ciu NS-VIS s IS UMPS,
databizou pdtrani Interpolu (prostrednictvom rozhrania systdmu FIND) a ktord srivisia s fpravou VISION
funkcionality.

Rozsah dodrlvlry

Vykonanie funkdnjch a integradnfch testov aktualiz6cie NS-VIS v rozsahu:

. testovanie integr6cie NS-US a FIND;
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. testovanie integr6cie NS-VIS a IS UMPS;

. testovanie rozSirenej funkcionality VISION v rozsahu, definovanom v bode Rozsah dod6vky d. 44.

46. vyhotovenie-technickej, pouZivateloskej a prev{dzkovej Dokumentfcie NS-
VIS - 2. etapa (Casf i. 4 Diela pre NS-WS - 2. etapa)

Popis dod{vlry

Technick{, pouZivatel'sk| a prevfudzkovii dokumentdcia integricie NS-US s IS UMPS' FIND a rlpravy

VISION funkcionality - je aldualiz6cia tych dasti technickej, pouZivateliskej a prev6dzkovej dokument6cie, ktor6

srivisia s integriiciou NS-VIS s IS UMPS, FIND a ripravy VISION funkcionality v bode Rozsahu dodrivky d. 44.

Rozsah dod{vky

Aktualizricia technickej, pouZivateliskej a previidzkovej dokumentiicie NS-VIS v rozsahu:

. Technickii dokument6cia - dokument obsahuirici:

o postup skompilovania aplik6cie;

o dritovy model syst6mu;

o popis architektriry;

o vdzby na ind syst6mY;

o popis tokov dtit;

r PouZivateLskii dokument6cia - dokument obsahujrici:

o popis APV a jeho funkcii;

o postupy a rikony potrebn€ pre riadne pouZivanie APV;

o chybov€ a nestandardnd stavy a dostupnd sp6soby ich rieSenia;

o Prev6dzkov6 dokument6cia - dokument obsahujtici:

o in5taladny postuP aPlikricie;

o chybov6 stavy a postup ich rie5enia;

o popis mechanizmu riadenia pristupu uZivatel'ov k d6tam a k funkci6m aplikticie;

o popis nastavenlch a poZadovanlich pristupovych pr6v uZivatefov a komunikujricich systdmov;

o popis d6vkorych procedfr, nastavenie a postupnost' ich spri5t'ania;

o popis pouZitjch a navrhovanjch technickfch diselnikov, ich naplnenie pri inicializricii;

o popis systdmu logovania.

47. poskytnutie Srliinnosti objednivatel'ovi pri implementfcii a poias pilotnej
prevfdzky NS-VIS -2. etapa (Cast'i. 3 Diela, bod (vi) pre NS-VIS - 2. etapa)

Popis dod{vky

Sftinnost' objednrivatel'ovi potas pilotnej previdzky NS-VIS - je poskytovanie poradens$ch a konzultadnych
sluZieb podas pilotnej prev6dzky systdmu NS-VIS.

Rozsah dodr{vky

Poskytnutie sridinnosti objedniivatetovi podas pilotnej prev|dzl<y NS-VIS v rozsahu:

r Posk).tovanie poradenskych a konzultadnych sluZieb telefonicky podas 14 dni od uvedenia do produkdnej
prevddzky;

r Na poZiadanie poskytovanie poradenskfch a konzultaEnich sluZieb on-site v sidle VS MV SR maxim6lne
podas 14 dni od uvedeniaNS-VIS do produkdnej prev6dzky;

Strana 19 222



48. vyhotovenie fpravy Podrobnej analfzy poZiadaviek na NS-VIS - 3. etapa
(Casto i. L Diela pre NS-VIS - 3. etapa)

Popis dod{vlcy

Podrobnd analfza poZiadaviek integrdcie NS-VIS s IS MIGRA, FADO, USnp a d'alSie ripravy funkcionality
- je Specifik6cia poZiadaviek a funkdn6 anallza tych dasti.informaindho syst€mu NS-VIS, ktord je potrebn€ upravit'
z ddvodu integr6cie NS-VIS s IS MIGRA, FADO, 0Sep a zmien a doplneni dasti NS-VIS, tykajfcich sa
lustrovania os6b a dokladov, lustr6cie v Liste CVO, zmene typov pozvani.

Rozsah doddvky

Akualiz5cia Specifik6cie a anallzy poZiadaviek NS-VIS v rozsahu:

r Rozdielovdanal!'za- dokument popisujrici zmeny dandho informadndho systdmu oproti sridasn€mu stavu.

49. vyhotovenie ripravy a implementicia Aplikain6ho programov6ho
vybavenia NS-VIS - 3. etapa (dast'i. 3 Dieta, bod (i) a (ii) pre NS-VIS - 3.
etapa)

Popis dodivlry

Aplikaind programovd vybavenie NS-VIS - moduly integrdcie NS-VIS s IS MIGRA, FADO, fSEP a d'alsie
fpravy funkcionality - je aktualizricia aplikadndho programovdho vybavenia NS-US v rozsahu modulov, kior6
realizujri integr6ciu NS-VIS s IS MIGRA, FADO, USEP a zrneny adoplnenia dasti NS-VIS, t'.ikajfcich sa
lustrovania os6b a dokladov, lustr6cie v Liste CVO, zmene typov pozvanf.

Rozsah doddvlry

Aktualizdcia aplikadndho programov€ho vybavenia NS-VIS a implement6cia akualizdcie aplikaindho
programovdho vybavenia NS-VIS do testovacieho prostredia VS MV SR v rozsahu:

r Doplnenie integr6cie na systdmy MIGRA

o Realizovanie integriicie na lustradnf WS systdmu MIGRA, ktory podporuje vyhliadiivanie v
osobiicVidentit6ch. Pri zobrazeni detailu vyhliad6vania je poZiadavka na zobrazenie detailu
osoby/identity osoby a zoznamv a detailov jednotlivfch konani a rikonov, ktord sa s osobou
realizovali;

o Doplnenie integr6cie na FADO:

o V riimci integr6cie na syst6m FADO budri realizovand Standardnd oper6cie lyhfadania a ziskania
detailu podlia disla dokladu;

. Doplnenie integrdcie so systdmom USgp ,

o V r6mci integriicie na systdm USEP realizovat' Standardnd operiicie vyhfadania a ziskania detailu
objektu Osoba podl'a osobnych ridajov;

r Roz5irenie moZnosti lustrovania os6b a dokladov v dvoch hlavnfch smeroch:

o Lustrovanie podlia viacenich mien a priezvisk - sridasny systdm pri vyhtad6vanl v systdmoch
pouZiva kombin6ciu vyhliad6vania podfa mena a priezviska, spolu v kombinricii s pseudo ddtumom
narodenia a St6tnou prislu5nost'ou hfadanej osoby. Pre rozSirenie vyhl'adrivania sa pouZiva aj
zmenend kombiniicia - priezvisko, meno, pseudo diitum narodenia, 5t6tna prisluSnost'. Vyhliad6vanie
bude roz5irend tak, aby sa v jednotlivych systdmoch vyhliad6valo aj na zitklade zadanej mnoZiny
mien (strednyich mien) a priezvisk. Zmena m6 vplyv na samotnf evidenciu osoby v systdme NS-US
a kladie novd poZiadavky najednotlivd vyhtad6vacie rozhrania napojenjch systdmov. Realiz6cii tejto
poZiadavky bude predchridzat' podrobnd analyza s ohlladom na moZnosti vystavenych WS a dasovd
kitdri6 na dlZku vyhl'ad6vania;

o Lustrovanie pomocou vyuZitia fuzzy logiky - vyhl'ad6vanie os6b podl'a nepresne zadanlch ridajov
mien a priezvisk (preklepov a pod.). Tdto zmena vyZaduje, aby poZadovand zdrojovd systdmy
podporovali vyhl'adrivanie podl'a fuzzy logiky. Realizitcii tejto poZiadavky bude predch6dzat'
podrobn6 analyza s ohl adom na moZnosti vystavenjch WS a dasovd kritdriii na diZku vyhfad6vania;

r Roz5irenie lustr6cie v Liste CVO:
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o Roz5irenie o lustrovanie pozyvatel'ov;

o Zmena sady volitefnfch a povinnjch kritdrii;

o V r6mci evidencie List CVO je v sridasnosti moZnd vyhlad6vat' podla tfchto kritdrif: meno,
priezvisko, d6tum narodenia, 5t6tna prislu5nost', typ cestovndho dokladu. PoZiadavka je rozSirit'
vyhl'ad6vacie kritdria o meno pr6vnickej osoby;

o Doplnenie Statistickich zost6v - Statistickd zostavy, posieland do centr6lnych org6nov EU, budri
roz5irend o zoznam pozvanych os0b podfa pozyvatelov vo forme priivnickfch osdb;

. Zmena typov pozvani:

o V r6mci legislativnych zmien, tlkajricich sa pozyvanlch os6b, bolo zru5end pozvanie typu ,,In6 ako
pribuznd osoba". V systdme bude t6to moZnost' zablokovan6 tak, aby historickd ziunany zostali
nezmenen6;

o Doplnenie upozornenia pri schval'ovani Ziadosti o vizav pripade pozitivnej lustr6cie:

o Pri potvrdzovani srihlasn6ho stanoviska k Ziadosti, ktor6 obsahuje pozitivnu lustr6ciu bude systdm
upraveny tak,aby bolo nutnd potvrdit' nawhovan6 stanovisko;

. Upravenie GUI aplik6cie pre potreby reportingu do EU:

o PoZiadavka vychddza zo skfsenosti pracovnikov CVO na urychlenie oper6cii systdmu pri priprave
podkladov pre org6ny EU;

50. vykonanie Integrainfch testov NS-YIS - 3. etapa (dast'i. 3 Diela, bod (iv)
pre NS-VIS - 3. etapa)

Popis dodfvky
Integrain6 testy NS-VIS - moduly integrricie NS-VIS s IS MIGRA, FADO, tisnp a d'atSie fpravy
funkcionality - je funkdn6 a integradnd testovanie NS-VIS v rozsahu zmien modulov, ktor6 realizujri integrdciu
NS-VIS s IS MIGRA, FADO, USEP a zmeny a doplnenia dasti NS-VIS, tfkajfcich sa lustrovania osOb a dokladov,
lustr6cie v Liste CVO, zmene typov pozvani.

Rozsah dodrlvky

Vykonanie funkdnfch a integradnfch testov aktualiz6cie NS-VIS v rozsahu:

. testovanie integrdcie NS-VIS a MlGRA(evidencia migrantov);

. testovanie integr6cie NS-VIS a FADO;

. testovanie integriicie NS-VIS a 6Sel ;

. testovanie roz5irenej funkcionality NS-US podl'a popisu dod6vky v bode Rozsah dod6vky d. 49.

51. vyhotovenie_technickej, pouZivateloskej a prevfldzkovej Dokumentfcie NS-
VIS - 3. etapa (Cast'i. 4 Diela pre NS-VIS - 3. etapa)

Popis dodivky

Technicki, pouiivatel'ski a prevridzkovi dokumentdcia integricie NS-VIS na IS MIGRA, FADO, USEP
a doalSie ripravy funkcionality - je akualizdcia tych dasti technickej, pouZivatel'skej a prevridzkovej
dokumentiicie, kor6 stvisia s integr6ciou NS-VIS s IS MIGRA, FADO, USEP a zmenami a doplneniami dasti NS-
VIS, tikajricich sa lustrovania os0b a dokladov, lustr6cie v Liste CVO a zmene typov pozvani.

Rozsah dodfvky

Aktualizricia technickej, pouZivatel'skej a prev6dzkovej dokumentiicie NS-VIS v rozsahu:

. Technickii dokument6cia - dokument obsahuirici:

o postup skompilovania aplik6cie;

o d6tovf model syst6mu;

o popis architektfry;
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o vazby na ind systdmy;

o popis tokov d6t;

PouZivatef sk6 dokum ent6cia - dokument obsahuj ri(i :

o popis APV a jeho funkcii;

o postupy a rikony potrebnd pre riadne pouZivqnie APV;

o chybov6 a ne5tandardnd stavy a dostupn6 spQsoby ich rie5enia;

Prev6dzkov6 dokument6cia - dokument obsahujricii

o in5taladnf postup aplik6cie;

o chybov6 stavy a postup ich rie5enia;

o popis mechanizmu riadenia pristupu uZivate{ov k d6tam a k funkci6m aplik6cie;

o popis nastavenfch a poZadovanfch pristupo$ch prriv uZivatellov a komunikujricich systdmov;

o popis d6vkovjch procedur, nastavenie a pos{upnosf ich spriSt'ania;

o popis pouZitych a navrhovanjch technickycli diselnikov, ich naplnenie pri inicializ6cii;

o popis systdmu logovania.

52. poskytnutie Srliinnosti objednSvatei'ovi pri implementfcif a poias pilotnej
prevfdzky NS-VIS - 3. etapa (Casf i. 3 Diela, bod (vi) pre NS-VIS - 3. etapa)

Popis doddvky

SfCinnosf objednivatel'ovi poias pilotnej prevddzky ITS-VIS - je poskl'tovanie poradenslrych a konzultadnfch
sluZieb podas pilotnej prev6dzky systdmu NS-VIS.

Rozsah dod{vky

Poskytnutie sfdinnosti objedn6vatel'ovi podas pilotnej preri6dzky NS-US v rozsahu:

. Poskytovanie poradenskych a konzultainfch sluZipb telefonicky podas 14 dni od uvedenia do produkdnej
prevddzky;

r Na poliadanie poskltovanie poradenskych a konzpltadnych sluZieb on-site v sidle VS MV SR maxim6lne
podas 14 dni od uvedeniaNS-VIS do produkdnej p{ev6dzky;
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