Cisio Zmluvy objednévatela: 2014-0450-1176520
Cislo Zmluvy zhotovitela:

ZMLUVA O DIELO
uzavreta podla §536 a nasl. zak. &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Obchodny zakonnik")
(dalej len .Zmluva")

ZMLUVNE STRANY

1.1 Objednavatel : Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava

Zapisany: v Obchodnom registri Okresného stdu Bratislava |.,
oddiel: Sa, vlozka ¢. 2906/B

ICO: 35829 141

DIC: 2020261342

IC DPH: SK2020261342

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s. Bratislava

Cislo uétu: 2620191900/1100

IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1200

SWIFT: TATRSKBX

Menom spoloCnosti kona:  Ing. Miroslav Stejskal,
predseda predstavenstva
Doc. Ing. Miroslav Rapsik, CSc.,
Clen predstavenstva
Osoby opravnené rokovat vo veciach:
zmluvnych: Ing. Marian Sabol, vykonny riaditel sekcie investicii PaSC.
technickych: Ing. Tibor Szabo, veduci odboru bezpeénosti,
ing. Adam Ondrejka, vedici odboru investicii ICT.

(dalej aj ako ,objednavatel” alebo ,SEPS")

1.2 Zhotovitel’. Contineo s.r.o.
Jiskrova 4
040 01 Kosice
Zapisany: Obchodnom registri Okresného sudu Kosice |.
oddiel: Sro, vlozka ¢. 7384/
ICO: 317 22 016
DIC: 2020486413
I€ DPH: SK2020486413
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s.
Cislo Gétu: 5043329263/0900
IBAN: SK80 0900 0000 0050 4332 9263
SWIFT: GIGASKBX

Menom spoloénosti kena:  Ing. Milan Gucik, konatel
Osoby opravnené rokovat vo veciach:

zmiuvnych: Ing. Jozef Olexa, PhD, obchodny riaditel
Branislav Lancik, obchodnik pre kluCovych zakaznikov
technickych: Ing. Lubos Javorsky, systémovy integrator

(dalej aj ako ,zhotovitel™)
(dalej spolocne aj ako ,Zmluvné strany” alebo jednotlive aj ako ,Zmluvna strana")
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Il
PREAMBULA

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je vyberové konanie a ponuka zhotovitela ako
uspedného uchadzacéa zo dna 11.12.2014.

PREDMET ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatela zhotovit' dielo ,Inovacia elektronického
zabezpecovacieho systému (EZS) administrativnej budove SEPS, a.s. Bratislava® {dalej
len ,dielo").

3.2 Predmetom dodavky diela je zabezpecit’ primerant Uroven ochrany majetku — hmotného
aj nehmotneho — v administrativnej budove SEPS, a.s. v Bratislave v zmysle Prilohy ¢&.1
a bodov 3.3 - 3.6 tejto Zmluvy.

3.3 Zlozenie zabezpecovacieho systému:

3.3.1 Ustredha EZS s certifikatom Ustrediia musi
byt modularna, softwarové licencovanie musi byt' s mozZnost'ou upgradu.
Minimalne pre pripajanie riadiacich modulov

) Ustredha musi byt Standardizovana na zéstavbu do Racku.
Ustrediia musi mat kapaciti na mozZnost

3.6 Sucastou dodavky bude komplexnd dokumentdcia, ktora bude obsahovat projektovi:
dokumentaciu, plan obnovy, havarijny plan, navod na obsluhu a Gdrzbu jednotlivych
prvkov  systemu, administratorské a uzivatelské prirucky, certifikaty, doklady
o preukazani zhody a ostatnu dokumentaciu pre uzZivanie diela, predpisant normami
platnymi v Slovenskej republike. Dokumentaciu zariadeni odovzda zhotovitel pred
ukoncenim individualnych skdsok zariadeni.

3.7 Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat osobami objednéavatela
opravnenych rokovat vo veciach technickych a zaplatit zhotovitelovi dohodnuti
zmluvnu cenu.
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4.1
4.2

43

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

V.
CAS A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' a odovzdat dielo do 31.12.2014.

Zhotovitel nie je opravneny takto stanoveny termin plnenia menit bez dohody s
objednavatelom. Ukcnéenie diela je splnené okamihom jeho protokolarneho odovzdania
zastupcom objednavatela oprévnenym rokovat vo veciach technickych v miestach
realizacie diela.

Pred dohodnutym terminom méze zhotovitel odovzdat dielo len so sihlasom o0sdb
objednavatela opravnenych rokovat' vo veciach zmluvnych a technickych.

Miestom realizacie a odovzdania diela administrativna budova SEPS, a.s. Miynské nivy
59/A, Bratislava.

V.
CENA

Cena za zhotovenie diela vrozsahu clanku lil. tejto Zmluvy je stanovena dohodou
Zmluvnych stran pedla § 3 zakona &islo 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich
predpisov. Kalkulacia ceny diela je v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Rozpodet obsahuje
v8etky polozky predmetu pinenia.

Cena za zhotovenie celého diela podfa ¢lanku . je 228 301,23 EUR

(slovom: dvestodvadsatosemtisictristojeden 23/100 EUR) bez DPH.

K cene bude fakturovana DPH v zmysle zakona Cislo 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,Zakon o DPH").

V cene dohodnutej podla bodu 5.2 tejto Zmluvy st zahrnuté v8etky naklady zhotovitela
pre zhotovenie diela.

VL

PLATOBNE PODMIENKY

Pravo na zaplatenie zmluvnej ceny vznika zhotovitefovi vzdy riadnym zhotovenim
a odovzdanim diela definovaného v c&lanku 1ll., osobam objednavatela opravnenym
rokovat’ vo veciach technickych, formou pisomného protokolu o odovzdani a prevzati
diela.

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel na zaklade faktury, ktord zhotovitef
vystavi do 15 dni odo dna vzniku danovej povinnosti a doruci objednévatelovi. Diiom
vzniku dafovej povinnosti je def odovzdania formou preberacieho protokolu.

Faktira musi obsahovat' vsetky naleZitosti podla zakona o DPH, ako aj &islo Zmiuvy
podia evidencie objednavatela a &islo bankového 0ctu v tvare IBAN. Povinnou prilohou
faktiry je protokol o odovzdani casti diela podpisany osobami  objednavatela
opravnenymi rokovat' vo veciach technickych.

V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nélezitosti uvedené v bode 6.3 tejto Zmluvy, je
objednavatel opravneny vratit' ju zhotovitefovi. V takom pripade sa prerudi plynutie
lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut doru€enim opravenej faktary
objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktury je 60 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

V pripade omeskania objednavatela s Uhradou zmluvnej ceny na zaklade predlozenej
faktary si moze zhotovitel uplatnit’ Grok z omeskania vo vyske 1 M EURIBOR + 2% p. a.
zdiznej sumy za kazdy kalendarny def omeskania. Pre vypolet Uroku sa pouzije
hodnota 1M EURIBOR, ktora je platna k prvému dnu omeskania s platbou.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku dnu podpisu tejtc Zmluvy neexistujli dévody, na zaklade
ktorych by objednavatel mal, ¢i mohol byt rucitelom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v
nadvaznosti na ust. § 69b zakeona o DPH za danovu povinnost' zhotovitela vzniknutt z
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6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

DPH, ktoru zhotovitel objednavatelovi fakturoval k cene podia tejto Zmluvy. Zhotovite!
vyhlasuje a zavazuje sa, Ze v priebehu trvania tejto Zmluvy poda k DPH riadne dafové
priznania a v pripade vzniku povinnosti zaplati DPH a tito dan odvedie miestne
prislusnému danovému UGradu do uréenej lehoty splatnosti podla zakona o DPH.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze nema akykolvek umysel neplatit DPH vztahujlicu sa k predmetu
pinenia podla tejto Zmluvy, alebo tmysel skratit dan, ¢i pripadne vylakat danovi vyhodu
a nemé umysel dostat sa do postavenia, kedy tuto dan nebude moct' zaplatit.

Zhotovitel je povinny informovat’ objednavatela, ak v priebehu trvania ich zavazkového
vztahu vzniknl ddvody, na zaklade ktorych by objednavatel mal, €i mohol byt ruditefom
v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadvaznosti na ust. § 69b zakona o DPH za dafiov(
povinnost zhotovitela vzniknuti z DPH, ktord zhotovitel objednavatefovi fakturoval k
cene podfa tejto Zmluvy, a to bezodkladne po ich vzniku (dalej len ,informacna
povinnost).

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu zodpovedajiucu hodnote DPH zo vsetkych
fakturovanych plneni s datumom vzniku dafiovej povinnosti najskér ku dnu zverejnenia
zhotovitela v zozname 0s6b, u ktorych nastali dévody na zrudenie registracie podla ust.
§ 81 ods. 4 pism. b) druhého bodu zakona o DPH vedenom Finanénym riaditefstvom SR
(dalej len ,zoznam"), ako &j zo v8etkych fakturovanych pineni po tomto datume.

Zadrzanie sumy zodpovedajucej DPH z faktur vystavenych zhotovitelom podla
predchadzajuceho bodu sa nepovazuje za omeSkanie objednavatela s uhradou
predmetnych faktur.

Zadrzana suma za kazdu jednotlivi faktlru bude zhotovitelovi vyplatena do 10 dni odo
dna, kedy objednavatelovi doveryhodne preukaze, ze dafovému Uradu zaplatil DPH,
ktord bol povinny zaplatit z pinenia poskytnutého objednavatelovi na zaklade
vystavenej faktury, a to pisomnym potvrdenim prislusného danového Uradu o spineni
si uvedenej povinnosti.

Ak objednavatel v ddsledku zakonného rugenia podia ust. § 69b zakona o DPH uhradi
za zhotovitela DPH na zaklade rozhodnutia prisludného danového uUradu, alebo ak
darfovy Urad na zaklade rozhodnutia pouzije na Uhradu nezaplatenej DPH nadmerny
odpocet alebo jeho Cast' od objednavatefa, ma objednavatel narck na nahradu takto
vzniknutej skody vocli zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny si zapocitat' pohladavku na nahradu $kody vzniknutej v
dosledku zakonneého ruCenia voti akejkofvek inej pohladavke zhotovitela voé&i
objednavatefovi, a to aj pred lehotou splatnosti danej pohladavky, vratane pohladavky
zhotovitela na vratenie zadrzanej sumy z DPH.

6.14 V pripade, ak pc uhrade DPH objednavatelom v dbsledku zakonného rucenia v zmysle

6.15

Povi

ust. § 69 ods. 14 v nadvéznosti na ust. § 69b zakona o DPH ddjde aj k Ghrade
zodpovedajucej DPH zo strany zhotovitela jeho spravcovi dane, a ten nasledne vrati
objednavatelovi ako zakonnému rucitefovi nim uhradent DPH resp. jej ¢ast, prevedie
objednavatel bez zbyto¢ného odkladu tieto finanéné prostriedky na ucet zhotovitela.
Zmiuvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak déjde k zverejneniu zhotovitela v zozname
pocas trvania tejto Zmluvy, je objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy ku driu
dorucenia pisomného oznamenia objednavatela zhotovitelovi 0 odstupeni od Zmiuvy.

VIL.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

nnosti Zmluvnych stran

7.1
7.2

Zhotovite! vykona dielo na svoje néklady a vlasiné nebezpelenstvo.

Viastnicke pravo k zhotovenému dielu prechadza na objednavatela pisomnym
cdovzdanim milnika osobam objednavatela opravnenych rokovat vo veciach
technickych. Tymto okamihom prechadza na objednavatela aj nebezpecenstvo $kody na
diele.
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7.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je preukazanie jeho funk&nosti 120 hodinovou
skusobnou prevadzkou. Pri zisteni zavaznej zavady vo funkénosti bude komplexny chod
preruseny a zatne sa odznova po odstraneni zavady v plnom rozsahu 120 hodin.

7.4 Objednavatel potvrdi prevzatie diela pisomne, protokolom podpisanym osobami
objednavatela opravnenymi rokovat vo veciach technickych. Dielo bude zhotovitefom
odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zapise 0 odovzdani a prevzati
budi uvedené nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a
bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné nedorobky musia byt uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia. Objednavatel je
opravneny az do odstranenia v protokole o odovzdani a prevzati diela uvedenych vad
a nedorobkov zadrzat 10% z ceny diela. Uvedena suma bude zhotovitelovi uhradena do
5 dni od pisomného potvrdenia objednavatela, ze vady a nedorobky boli odstranené.

7.5 Zhotovitel sa zavazuje:

7.5.1 odovzdat protokol o odovzdani a prevzati diela,

7.5.2 odovzdat spolu sdielom dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vratane

prevadzkovej dokumentacie v papierovej forme 2 ks a 1x v elektronicke] forme,

7.5.3 vytvorit’ presny pocet vytlackov prisluSnej dokumentacie stanoveny objednavateiom.
Po ukonceni zhotovitel odovzda objednavatelovi vietky dokumenty ¢i uz vo forme
pisomnej, vykresovej alebo elekironickej s vyhlasenim, Ze nedoSlo pocas tvorby
projektovej ainej dokumentécie k zneuzitiu, strate alebo odcudzeniu informacii
a dokumentov.

7.6 Pri plneni Zmluvy je zhotovitel povinny pocinat si tak, aby nedochadzalo ku skodam na
zdravi, na majetku, na prirode a Zivotnom prostredi. Ak zhotovitel, resp. jeho
subdodavatelia spdsobia v suvislosti s Cinnostami, ktoré su vykonavané v ramci plnenia
predmetu Zmluvy objednavatefovi Skodu, zhotovitel sa zavdzuje objednavatelovi
nahradit’ tuto Skodu v plnom rozsahu.

7.7 Zhotovitel je povinny vykonat dielo v zmysle tejto Zmiuvy, ako aj v stlade so sutaznymi
podkladmi pre vyhotovenie tohto diela.

Spolupdsobenie Zmluvnych stran

7.8 Osoba objednavatela opravnena rokovat vo veciach technickych je povinna poskytnuat
na poziadanie zhotovitela odborni konzuitaciu v nevyhnutnom rozsahu a poskytnat
technick dokumentaciu skutocného stavu.

7.9 Kazda ¢&innost' suvisiaca s implementaénymi pracami bude pred realizaciou
koordinovana a odsuhlasovana sekciou bezpecnosti. Ku konzultaciam budl privolani aj
zastupcovia dotknutych ttvarov, najméa z odboru hospodarskej sprava a sekcie ICT.

VI,
BEZPECNOST PRI PRACI A OCHRANA PRED POZIARMI

8.1 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov a
pracovnikov subdodavatelskych spolo¢nosti a je povinny dodrziavat ustanovenia
V8eobecnych zmluvnych podmienok zabezpeovania BOZP a OPP - Priloha ¢&. 4 tejto
Zmiuvy.

8.2 Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela v objektoch obhjednavatela dodrziavat miestne
prevadzkové predpisy, dopravné znalenie a zasady zabezpeCovania BOZP a PO.
Zhotovitefl prehlasuje, Ze sa s obsahom uvedenych predpisov ocboznami po podpise tejto
Zmluvy pri prvom vstupe do arealu objednavatela.

IX.
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podfa podmienok Zmiuvy a v stlade
s platnymi pravnymi predpismi a prislusSnymi normami a Ze funkéné a technickeé
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9.2

9.3
9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

viastnosti diela zodpovedaji vlastnostiam dohodnutym viejto Zmluve v silade
s realizaénym projektom.

Zhotovitel poskyine na zariadenia diela zaruku po dobu 24 mesiacov. Zaruka zadne
plynit odo dna pisomného prevzatia diela zavere¢nym protokolom o odovzdani a
prevzati diela podpisanym osobami cbjednavatela opravnenymi rokovat vo veciach
technickych alebo poverenym zastupcom po kladnom vyhodnoteni 120 hodinovej
skusobnej prevadzky.

Dielo ma vady, ak nema vlastnosti pozadované touto Zmiuvou.

Potas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po
jej zisteni pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavazuje zagat' s odstraniovanim pripadnych vad diela hned nasledujici
pracovny den od uplatnenia reklamacie. Termin odstranenia konkrétne] vady diela sa
dohodne elektronickou formou. V pripade, Zze Zmiuvné strany nedosiahnu dohodu
v zmysle predchadzajicej vety, je objednavatel opravneny stanovit primerany termin na
odstranenie vad.

Ak zhotovitef po takomto oznameni neodstrani vadu pocas uréenej doby, mbdze
objednavatel zabezpedit' vlastnymi silami alebo u iného dodavatela odstrénenie tejto
vady, pricom vSetky naklady stym spojené, vratane sprievodnych nakladov, ma
povinnost uhradit' zhotovitel.

Pokial' ddjde k sporu, &i ide o vadu alebo nie, objednavatel ma pravo dat' uvedenu
skuto€nost’ posudit’ u nezavislého posudzovatela (spracovatel projektovej dokumentacie
v ramci vykonu odberného autorského dohladu). Pokial sa preukaze odbornym
posudkom, Ze uplatnenie vady objednavatefom bolc opravnené, tak objednavatel ma
pravo voli zhotovitelovi na bezpiatné odstranenie vady a thradu nakladov za vykonany
odborny posudok.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatefovi.
Za vady vzniknuté po odovzdani zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené
porusenim jeho povinnosti.

Dalsie vztahy Zmluvnych stran tykajlice sa zaruky za dielo, vad diela a narokov z nich
vyplyvajucich sa riadia pristusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

X.

UROKY Z OMESKANIA, ZMLUVNE POKUTY, NAHRADA SKODY

V pripade, Ze zhotovitel bude v omeskani s dokonCenim a odovzdanim diela, pokial
toto omeskanie nie je zapri¢inené vinou objednavatela, mdze si objednavatel uplatnit
zmiuvnu pokutu vo vydke 0,1 % z ceny diela za kazdy deft omeskania, maximalne
v8ak v celkovej vyske 10 % z ceny diela.

Ak zhotovitel neodstrani pripadné vady diela potas zaruénej doby v lehote dohodnutej
podla bodu 9.6 tejto Zmluvy, mdze cbjednavatel uplatnit zmluvnu pokutu vo vyske 0,1
% z celkovej zmluvnej ceny za kazdy kalendarny defi omeskania, maximalne vdak
v celkovej vyske 10 % z ceny diela.

Za kazdé jednotlivé porusenie povinnosti podla bodu 15.7 tejto Zmiuvy je zhotovitel
povinny zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,- € (slovom tisicpat'sto eur).

Za kazdeé jednotiivé poruSenie povinnosti podla ¢lanku VIl tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit zmluvna pokutu vo vyske uvedenej v Prilohe €.4 tejto Zmluvy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty nezanika objednavatelovi préavo na nahradu Skody
spbsobenej zhotovitelom poruSenim zmiuvnych povinnosti. Zmluvna strana je
opravnena pozadovat' aj nahradu skody prevysujucu zmiuvnd pokutu.
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Xl
OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

11.1 Pre ucely tejto Zmluvy sa na okolnosti vyluCujice zodpovednost vztahuje pravna
uprava uvedend v § 374 Obchodného zakonnika.

11.2 Okolnosti vyluCujuce zodpovednost su okolnosti, ktoré nie su zavislé od vole
Zmiuvnych stran, a ktoré Zmiuvné strany nemdézu ovplyvnif, ako napr. vojna,
mobilizacia, povstanie, zivelné pohromy, teroristicky ¢in a pod.

11.3 Ak bude pinenie diela zastavené v dosledku okolnosti vyluCujicich zodpovednost, je
zhotovitel' povinny bezodkladne vykonat opatrenia na zabezpecenie diela, aby sa
minimalizovali riziké zni¢enia alebo poskodenia diela, odcudzenia ¢asti diela alebo iné
skody.

11.4 Rozsah a spdsob vykonania opatreni na zabezpecenie diela podla bodu 11.3 a
Ghradu nakladov na realizaciu tychto opatreni dohodnd Zmluvné strany pred
vykonanim prac na zakiade navrhu, ktory predlozi zhotovite!.

11.5 Ak je vysledkom okolnosti vylugujucich zodpovednost havarijny stav, vykona zhotovitel
opatrenia na zabezpetenie diela bezodkladne. Ocenenie realizacie tychto opatreni
dohodni Zmiuvné strany nasledne.

XIl.
OCHRANA DOVERNYCH INFORMACIH

12.1 V tejto Zmluve "doverné informacie” znamenaju vsetky informacie, ktoré sa tykaju
alebo modzu tykat diela, vratane a bez obmedzenia vSetkych udajov a informéacii,
dokumentov a sprav, ponuk, cien, navrhov kontraktov, know-how, vzorcov, postupov,
projektov, fotografii, vykresov, $pecifikacii, softwarovych programov a akychkofvek
inych medii nesticich alebo zahriiujucich takéto informacie a akychkolvek materialov,
ktoré budu pri pouziti tychto dokumentov spracované a budi tieto informacie
obsahovat’

12.2 Zhotovitel sa zavazuje pouZit' vSetky doverné informacie takto poskytnuté vyluéne pre
potreby realizacie diela. Akékolvek daldie pouzitie informécii bude podliehat
predchadzajucemu pisomnému sihlasu objednavatela.

12.3 Zhotovitel sa zavazuje prezradit doverné informacie ien na zaklade pisomného
suhlasu iba subdodavatelom, dodavatefom a zamestnancom tychto subjektov ale len
tym, ktori preukazatefne potrebuju poznat' takéto dbverné informacie pre Ucely
riadneho a véasného vyhotovenia diela.

12.4 Zhotovitel nebude robit’ kopie dévernych informacii, pokiafl to nebude nevyhnutné pre
potreby opravnenych osdb, zaviazanych micanlivostou.

12.5 Pre potreby masmeédii mdzu poskytovat informacie iba povereni zastupcovia
objednavatela.

XML

AUTORSKE PRAVA

13.1 Autorské prava sa riadia zakonom €. 618/2003 Z. z. o autorskych pravach a pravach
stvisiacich s autorskym pravom v zneni neskorsich predpisov (dalej aj ako ,Autorsky
zakon").

13.2 Zhotovitel prehlasuje, ze dielo neporusuje autorské prava tretich osob.

13.3 Zhotovitel garantuje objednavatelovi pravnu nezavadnost poskytnutého plnenia.
V pripade, Ze si akakolvek tretia strana bude uplatiovat voéi objednavatelovi naroky z
titulu porusenia autorského zakona, zhotovitel sa zavdzuje uhradit' véetky naklady
objednavatela spojené s Uspesnym uplatnenim takéhoto naroku v plnom rozsahu.
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XIV.
UKONCENIE ZMLUVY

14.1 Zmluvu je mozné ukonCit dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od Zmluvy.

14.2 Podstatnym porusenim Zmluvy v zmysle ustanoveni § 344 a nasl. Obchodného
zakonnika a teda dévodom na okamzité odstupenie od tejto Zmluvy sa povazuje:

14.2.1 nespinenie povinnosti podfa bodu 7.7 tejto Zmluvy a to ani v dodatocnej iehote na
odstranenie nedostatkov stanovenej objednavatelom v predchadzajucej pisomne;j
vyzve,

14.2.2 nedodrzanie terminov vyhotovenia diela alebo jeho Casti podia bodu 4.1 tejto
Zmluvy o viac ako 30 kalendamych dni.

14.3 Nepodstatnym poruSenim Zmiuvy sa rozumie nedodrZanie ostatnych zmluvnych
podmienok Zmiuvy okrem podmienok uvedenych vbode 14.2. Na nepodstatné
porusenie Zmluvy objednavatel zhotovitefa pisomne upozorni. Po opakovanom
poruseni tej istej zmluvnej povinnosti je objednavatel opravneny od Zmiuvy odstdpit.

14.4 Qdstupenie od Zmiuvy je u€inné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni
od Zmiluvy druhej Zmluvnej strane. Odstupenim sa rusi Zmiuva ex nunc a zhotovitel je
povinny zastavit’ v8etky prace na zhotovovanom diele do troch dni od oznamenia tejto
skutoénosti objednavatelom a je opravneny na zaklade zapisu o rozpracovanosti diela
{potvrdenom coboma Zmiluvnymi stranami) vzniknuté naklady fakturovat. Vzniknuté
preukazané a objednavatelom uznané naklady objednavatel uhradi do 30 dnf.

XV.
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Zmiuva nadobuda piatnost dnom podpisania obidvomi Zmiuvnymi stranami a Gcinnost’
diniom nasledyjucim po dni zverejnenia tejtc Zmluvy v suilade sust. § 47a ods. 1
Zakona ¢€.40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor8ich predpisov.

15.2 Nakofko spolo¢nost SEPS je povinnou oscbou v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam v piatnom zneni (dalej len zakon o slobodnom
pristupe k informaciam), Zmluvné strany su oboznamené s tym, Ze Zmluva a darnové
doklady suvisiace so Zmiuvou budu zverejnené takym spdsobom, ktory pre povinne
zverejnované Zmiuvy, objednavky a faktury ukladd zakon o slobodnom pristupe k
informaciam vo svojom ust. § 5a a § 5b.

15.3 Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené v tejto Zmiuve, riadia sa
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ustanoveniami ostatnych suvisiacich
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na tuzemi SR.

15.4 Zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomnou dohodou Zmluvnych stran.

15.5 Neoddelitelnou sucCastou tejto Zmluvy je:

15.5.1 Priloha &.1 - Realizaéna projektova dokumentacia na CD nosiéi.

15.5.2 Priloha ¢&.2 - Kalkulacia ceny diela.

16.6.3 Priloha €.3 - Zoznam subdodavatelov.

15.5.4 Priloha ¢.4 - Vseobecné zmluvné podmienky zabezpecCovania BOZP a OPP.

15.6 Tato Zmluva je vypracovana v Styroch rovnopisoch, z ktorych kazda zo Zmiuvnych
stran dostane po dve vyhotovenia.

15.7 Zoznam subdodavatelov podla Prilohy ¢.3 tejto Zmluvy je mozné menit’ len na zaklade
vzajomnej dohody oboch Zmluvnych stran formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého
obsahom bude novy zoznam subdodavatelov.

15.8 Pre pripad sporu na zaklade tejtc Zmluvy sa dojednava prislusnost’ slovenského sudu.

15.2 Ak by niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neucinnym, neplatnym,

nezakonnym alebo nevykonatefnym (dalej aj ako “vada pdvodného ustanovenia”),

nebude tym dotknutd, ani obmedzena platnost, uinnost’ a vykonatefnost' ostatnych

ustanoveni tejto Zmluvy. Zmiuvné strany sa zavazuju, Ze takio dotknuté ustanovenia
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Zmluvy nahradia novym ustanovenim, ktoré netrpi vadou pévodného ustanovenia
a v €o najvys$Sej moznej miere zodpoveda duchu a UCelu Upravy prav a povinnosti,
obsiahnutych v zruSenom ustanoveni.

15.10 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze Zmluva nebola uzavretd vtiesni ani za napadne
nevyhodnych podmienok a predstavuje prejav ich vole, ktory je urobeny slobodne,
vazne, urlite a zrozumitefne, a ktory nie je urobeny v omyle a svojim obsahom alebo
ucelom neodporuje alebo neobchadza zékon. Dalej Zmluvné strany vyhlasuijt, Ze s
spdsobilé na uzatvorenie tejto Zmluvy a jej plnenie je moZné, su oboznamené s jgj
obsahom a bez vyhrad s nim sthlasia, na znak ¢oho K tejto Zmluve pripajaju svoje

podpisy.
V Bratislave dna Vo, dha
Objednavatel: Zhotovitel:
ing. Miroslav Stejskal, Ing. Milan Gucik
predseda pre¢dstavenstva "konatel spoloénosti

Doc. ing. Miroslav Raf;éik, CSc.,
&len predstavenstva

strana 9/9

Zmluva o dielo Inovécia elektronickéhc zabezpecovacieho systemu (EZS) v administrativnej budove
SEPS, a.s. Bratislava.






Priloha ¢.4

Vseobecné zmiuvné podmienky zabezpecovania BOZP a OPP

1. Zhotovitel v zmysle rozsahu predmetu zmluvy a poCas doby jej plnenia v plnom rozsahu
zodpoveda za bezpecnost prace svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatefov ako aj spolupdsobiacich fyzickych osdb — podnikatelov pri vykone
zmiuvnych &innosti pre objednavatela .

2. Objednavatel, v zmysle zmluvy a potas doby jej plnenia, zabezpedi pred zacatim jej
plnenia pre zodpovedného zastupcu zhotovitela

Meno a priezvisko: Ing. Lubo$ Javorsky

Funkcia: systémovy integrator

a technika poziarnej ochrany zhotovitefa

Meno a priezvisko: Stefan Neveids

Cislo osvedéenia: KRHZ-KE-OPP-1111-002/2012

oboznamenie zamerané na problematiku dodrziavania predpisov bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci aSkolenie o ochrane pred poziarmi. Zodpovedny zastupca
objednavatela bude oboznameny s urcenim niektorych prac spojenych so zvySenym
ohrozenim zdravia vyplyvajicim z pracovnych podmienok .

3. Zhotovitel v zmysle zmiuvy a pocas doby jej plnenia preberd na seba povinnosti
ustanovene legislativnymi predpismi Slovenskej republiky a osobitnymi predpismi pre
oblast bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci:

= Zakon €. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zakon &. 125/2006 Z. z. o indpekcii prace a o zmene a doplneni zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegainej praci a nelegainom zamestnavani a ozmene
a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov,

= Zéakon €. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

4. Zhotovitel v zmysle zmluvy a polas doby jej plnenia, preukazatelne zabezpedi pred
zatatim pinenia zmluvy pre svojich zamestnancov, zamestnancov svojich
subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych osdb — podnikatelov oboznamenie a
odborni spbsobilost’ ako aj pravideiné oboznamenie ustanovené osobitnymi predpismi,
potvrdené podpismi vsetkych zUCastnenych os6b. Pre viastnych zamestnancov,
zamestnancov svojich subdodavatelov ako aj pre spolupOsobiace fyzické osoby -
podnikatefov, zabezpeli S$kolenie o ochrane pred poziarmi, ktori sa s vedomim
zhotovitefa zdrzujt v objektoch a priestoroch SEPS, a. s., hore uvedenym technikom
poziarnej ochrany. Zhotovitel je povinny aj v pripade zmeny u svojich
zamestnancov, zamestnancov subdodavatelov a spolupdsobiacich fyzickych os6b -
podnikatelov (zvySenie pocCtu, vymena skupin a pod.) preukazatelne vykonat'
oboznamenie a Skolenie tychto osob.

5. Zhotovitel v zmysle zmluvy apofas doby jej plnenia prediozi na poziadanie
objednavatefovi, edte pred uzavretim zmluvy, fotokdpie platnych dokladov odbornej a
zdravotnej sposobilosti, doklady o oboznameni s predpismi na zaistenie bezpeénosti a
ochrany zdravia pri praci a doklady o $koleni z predpisov o ochrane pred poZiarmi na
vykon zmluvne dohodnutych pracovnych Cinnosti svojich zamestnancov, zamestnancov
svojich subdodavatelov ako aj spolupdsobiacich fyzickych osdb - podnikatelov.

6. Zhotovitel v zmysle zmluvy apocCas doby jej plnenia zabezpe&i pre  vSetky
spolupdsobiace osoby bez odbornej spdsobilosti v zmysle vyhlasky ¢. 508/2009 Z. z., v

zneni neskorSich predpisov stdly dozor pri praci fyzickou osobou, ktora spifia
poziadavky odbornej sposobilosti elektrotechnika na riadenie ¢innosti alebo na riadenie
prevadzky a podia STN 34 3100 pre prace na elektrickych zariadeniach v blizkosti Sasti
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Priloha ¢.4
pod napatim. Dozor pri praci nesmie vykonavat vedlci prace uréeny v prisiu$nom
prikaze , B ,.

7. Zhotovitel v zmysle zmluvy apoCas doby jej plnenia je povinny pinit povinnosti
ustanovené v legislativhych predpisoch pre oblast’ ochrany pred poziarmi a sdvisiacich
slovenskych technickych noriem:

= Zakon ¢&. 314/2001 Z. z. oochrane pred poziarmi a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

= Vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov,

8. Zhotovitel je povinny umoznit’ kontrolu plnenia podmienok vykonu diela zamestnancom
objednavatela, v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z. ¢ bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a Zakona
¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsSich predpisov.

8. V pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpectna udalost, zavazna
priemyseina havaria, poziar) potas vykonu pracovnej &innosti pre objednavatela, je
zhotovitel povinny vykonat ohlasenie tejto udalosti v zmysle Zakona ¢. 124/2006 Z. z.
o bezpefnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakenov v
zneni neskorsich predpisov resp. Zakona ¢. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v
zneni neskorSich predpisov a zabezpedit' povinnosti vyplyvajlce z uvedenych zakonov.
Vznik tejto udalosti je zhotovitel' povinny ihned ohlasit' a nasledne pisomne oznéamit' aj
objednavatelovi s ciefom zabezpecenia objektivneho vysetrenia.

10. Zhotovitel v zmysle zmiuvy a pocas doby jej plnenia zodpoveda za kompletné vybavenie
a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov svojimi zamestnancami,
zamestnancami subdedavatela a spolupdsobiacimi fyzickymi osobami — podnikatemi v
zmysle Nariadenie vlady SR ¢. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na
poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov v zneni
neskorgich predpisov.

11. Zhotovitel je povinny zabezpeCit jednotné obleCenie a viditelné oznacenie svojich
zamestnancov nazvom - logom firmy, ako aj zamestnancov svojich subdodavatelov
a spolupdsobiacich fyzickych oséb - podnikatelov.

12. Zhotovitel je povinny redpektovat zakaz fajéenia, prinasat a pozivat na pracoviskach
a v priestoroch v pdsobnosti objednavatela akékofvek alkoholické napoje alebo omamné
a psychotropne latky. Za nedodrzanie tohoto bodu je povinny a zavazuje sa uhradit
zmiuvnu pokutu vo vyske 1000,- € za kazdého zamestnanca, porusujuceho uvedené
zakazy ako aj za spolupbsobiacich dodavatelov. Zaznam o pisomnom oboznameni
véetkych zucastnenych o0s6b so zakazom fajenia a pozivat na pracoviskach
a v priestoroch objednavatela akékolvek alkoholické napoje alebo omamné a
psychotropné latky , musi zhotovitel na poziadanie predlozit zodpovednému zastupcovi
objednavatela.

13. Zhotovitel je povinny pisomne pozZiadat objednavatela o povolenie vjazdu vozidiel
s uvedenim typu, ECV a Ggelu vjazdu vozidia. V objektoch objednavatela su vozidla
zhotovitela a jeho spolupdsobiacich dodavatefov povinné dodrziavat miestne dopravné
znacenie, maximalnu povolend rychlost a pokyny zodpovedného zastupcu
objednavatela. Zamestnancom dodévatelskych a servisnych organizacii je vstup do
objektov umozZneny az po schvaleni Ziadosti na vstup v zmysle internej dokumentacii
SEPS, a.s. — ReZimové opatrenia pre vstup a pobyt 0oséb v objektoch elektrickych stanic
spolo¢nosti, formular F0221 Povolenie na vstup a po predioZeni dokiadu o absoivovani
oboznamenia sa s predpismi BOZP a OPP v zmysie prislusnych predpisov.

14. Za nedodrzanie zékazu parkovania na vyhradenych miestach je zhotovitel povinny
uhradit’ zmluvnu pokutu vo vyske 200,- € za kazdé vozidio parkujice na vyhradenom
mieste a zaroven v pripade vzniku mimoriadnej udalosti (pracovny Uraz, nebezpeéna
udalost, zavazna priemyselna havaria, poziar) uhradit’ $kody spésobené znemoznenim
prijazdu vozidiel hasiéského a zachranného zboru alebo rychiej zdravotnej sluzby.
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Priloha ¢c.4
15.V pripade nereSpektovania dopravného znalenia a povolenej rychlosti vozidlom
zhotovitefa alebo jeho spolupdscbiaceho dodavatefa v objekte objednavatela, bude
s okamZitou platnostou vydany objednavatelom resp. zmluvnym prevadzkovatelom
zékaz vjazdu pre uvedené motorové vozidio do objektu objednavatela.

16. Objednavatel nezodpoveda za Skody vzniknuté na motorovych vozidiach zhotovitela
spbsobené neredpektovanim dopravného znacenia a parkovanim na vyhradenych
miestach pre vozidla hasiCského a zachranného zboru alebo rychiej zdravotnej sluzby.

17. Zhotovitel je povinny na preukézatefne (zapisniéne) prevzatom stavenisku (pracovisku)
objednavatela dodrZiavat’ vSetky zmluvné podmienky a predpisy bezpetnosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi pri pracach, ktoré bude v zmysle zmluvy a
poCas doby jej plnenia vykonavat. Zistené skutocnosti, odporujice predpisom
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi, je povinny ihned po
zisteni, zaznamenat do stavebného (montazneho) dennika.

18. Povinnost'ou zhotovitela je preukazatelne upozornit' objednavateia na rizika, vyplyvajlce
z ¢innosti pre spinenie predmetu zmluvy, ktoré bude na pracoviskach a v priestoroch
objednavatela vykonavat.

19. Zamestnanci zhotovitela resp. jeho spolupbsobiaci dodavatelia su povinni podéas
pracovnej doby zdrziavat sa na mieste vykonu prace, udrZiavat na pracoviskach
av priestoroch SEPS, a. s. Cistotu a poriadok pocas celej doby trvania a pinenia
predmetu zmluvy.

20. Objednavatel, zhotovitel' a jeho spolupdscbiaci dodavatelia st povinni na spolo&nom
pracovisku zabezpelit koordinaciu &innosti a vzajomnui informovanost o mozZnych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poZiarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu 0sdb pritomnych
na pracovisku. Zhotovitel je povinny organizovat' vSetky zmluvne dohodnuté pracovné
cinnosti tak, aby svojou &innostou nenaruSoval plynuly, bezpecny a v&asny vykon
ostatnych pracovnych &innosti pritomnych osdb ako aj bezpecnost prevadzkovanych
zariadeni.

21. Zhotovitel' v zmysle zmluvy apocas doby jej pinenia je povinny dodrziavat interné
bezpefnosiné, prevadzkové a technologické predpisy objednavatefa, ktoré mu boli
poskytnuté, napr.. pri zaistovani, preberani a odovzdavani pracoviska a zariadeni. V
pripade poruSenia tychto predpisov zo strany zamestnancov zhotovitela resp. jeho
spolupdsobiacich dodavatelov bude tymto odobraté opravnenie pre vstup do objekiu
objednavatela bez dopadu na pinenie zmluvnych zavazkov zhotovitela.

22. Pri vykone pracovnych Cinnosti su zmiluvné strany povinné respektovat' vzajomné
pripomienky, uvedené v stavebnom resp. montaZznom denniku z oblasti bezpe&nosti
a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi.

23. Za nedodrianie zmiuvnych podmienok BOZP a OPP je zhotovitel povinny uhradit’
zmluvna pokutu vo vyske 2000, €. V pripade, ak objednavatel zisti, Zze zamestnanci
zhotovitefa alebo jeho spolupdsobiaci dodavatelia zjavnym spésobom porudujl zasady
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred pozZiarmi, zmluvné podmienky
zabezpeCovania BOZP a iné pisomne dohodnuté podmienky, moze ulozit' d'al§iu
pokutu aZ do dvojnasobku pokuty uvedenej v tomto bode alebo odstupit od zmluvy
bez toho, aby =zhotovitelovi vznikol narok na nahradu pripadne] skody alebo
nabehnutych nakladov.

24. Ulozenim zmluvnej pokuty nie je zhotovitel zbaveny zodpovednosti za nedostatky
v oblasti BOZP a OPP zistené kontrolnymi organmi, kioré boli sposobené &innostou
zhotovitela. Ak bude na zaklade zisteného porusenia pravnych predpisov &innostou
zhotovitela ulozena pokuta objednavatelovi, zhotovitel uhradi ulozent pokutu v pinej
vyske.

Zapis o pouceni zodpovedného zamestnanca a poziarneho technika zhotovitela
poverenym zamestnancom SEPS, a. s., je neoddelitelnou sGcastou uzatvorene;
zmluvy o dielo alebo vydanej objednavky na vykon préc.

Zmluva o dielo Inovécia elekfronického zabezpecovacieho systému (EZS) v administrativnej budove
SEPS, a.s. Bratisiava.”.





