



Zmluva o dielo

číslo objednávateľa: *ZM/3044/16533*
číslo zhotoviteľa: ZOD 38/2014/CW

„Sanácia ríms a chodníkov na mostných objektoch
v úseku diaľnice D1 Behárovce - Fričovce“

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „zmluva“)

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3518/B
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Štefan Török, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

Technický dozor:

IČO: 33 919 001
DIČ: 202 193 7775
IČ DPH: SK 202 193 7775

Bankové spojenie:

č. ú.:

SWIFT kód :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Inžinierske stavby, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 7, 042 45 Košice
Zápis v obch.reg.: Okresný súd Košice I., oddiel Sa, vložka 240/V
Štatutárny orgán: predstavenstvo spoločnosti
Philippe Étienne Pierre Corbel, predseda predstavenstva
Ing. Juraj Serva, člen predstavenstva
Nicolas Paul Marc Didier, člen predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet, člen predstavenstva

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach finančných:
- vo veciach technických:

IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111

Bankové spojenie:

č. ú.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. I Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „**Sanácia ríms a chodníkov na mostných objektoch ev.č. D1-324, D1-325 a D1-337 v úseku diaľnice D1 Behárovce - Fričovce**“ (ďalej len „dielo“), ktoré sa zaväzuje zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa v súlade so súťažnými podkladmi, zmluvou a technicko-kvalitatívnymi podmienkami (ďalej len „TKP“) a dielo dokončené riadne a včas odovzdať objednávateľovi a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi cenu za jeho vykonanie uvedenú v Čl. III tejto zmluvy.
- 1.2. Špecifikácia diela je uvedená v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
- 1.3. V zmysle tejto zmluvy sa za dielo považujú všetky tri mostné objekty (ev.č. D1-324, D1-325 a D1-337 v úseku diaľnice D1 Behárovce – Fričovce) spolu z dôvodu toho že práce budú realizované na všetkých troch mostoch v rovnakom čase. Počas realizovania stavebných prác bude vedený jeden stavebný denník v zmysle čl.VII bodu 7.5 tejto zmluvy a bude odovzdané jedno stavenisko v zmysle čl.II 2.4 tejto zmluvy. Zmluvné strany medzi sebou podpisujú jeden preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela v zmysle čl.VIII bodu 8.7 tejto zmluvy.
- 1.4. Zmenu rozsahu alebo obsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“) je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadáním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Cenu diela uvedenú v č. III tejto zmluvy je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.

Čl. II Čas plnenia

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční stavebné práce na diele v súlade so vzájomne odsúhlaseným harmonogramom postupu a trvania prác, ktorý ako neoddeliteľná súčasť tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, a to najneskôr do **12 týždňov odo dňa začatia vykonávania stavebných prác na diele** podľa bodu 2.5 tohto článku. Zhotoviteľ je povinný písomne ohlásiť ukončenie stavebných prác na diele objednávateľovi najneskôr do 2 dní od ich ukončenia.
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s oznámením o ukončení stavebných prác zaslať objednávateľovi aj výzvu na začatie preberacieho konania, pričom preberacie konanie sa musí začať najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia písomného ohlásenia zhotoviteľa o ukončení stavebných prác.
- 2.3 Zhotoviteľ je povinný bez meškania, najneskôr do 24 hodín, písomne zápisom do stavebného denníka oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie stavebných prác s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty ich ukončenia podľa tohto článku. Predĺžením dohodnutej lehoty na vykonanie stavebných prác zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu za omeškanie podľa článku V tejto zmluvy okrem prípadov, keď k omeškaniu došlo z dôvodov vyššej moci.
- 2.4 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska písomne listom najneskôr 5 pracovných dní pred jeho odovzdaním. Objednávateľ sa zaväzuje stavenisko odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať v deň uvedený v liste podľa predchádzajúcej vety. O odovzdaní a prevzatí staveniska vyhotovia zmluvné strany Zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska, ktorý podpisujú za zmluvné strany osoby oprávnené rokovať vo veciach technických a technický dozor objednávateľa. Odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska znáša nebezpečenstvo škody na diele zhotoviteľ.
- 2.5 Zhotoviteľ je povinný začať vykonávať stavebné práce na diele najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska v súlade s harmonogramom prác, v opačnom prípade má objednávateľ nárok na odstúpenie od zmluvy.
- 2.6 Zhotoviteľ je povinný vykonávať práce na diele 7 dní v týždni (aj počas víkendov a štátnych sviatkov).

Čl. III Cena za vykonanie diela

- 3.1 Cena za vykonanie diela /čo do rozsahu a množstva/ je totožná s ponúkanou cenou. Jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 zmluvy – Očenený výkaz výmer sú záväzné a pevné počas trvania zmluvy, pokrývajú všetky zmluvné záväzky a všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela v rozsahu podľa tejto zmluvy a súťažných podkladov.

Cena bez DPH: 119 197,91 EUR
DPH 20 %: 23 839,58 EUR
Celková cena diela s DPH: 143 037,49 EUR
Cena slovom: stoštyridsaťtritisíctridsaťsedem EUR a štyridsaťdeväť centov

- 3.2 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v Čl. I tejto zmluvy a v súťažných podkladoch je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Cena za dielo bude upravená podľa skutočne realizovaného množstva a druhu prác, a to dodatkom k zmluve v súlade so záznamami v stavebnom denníku.
- 3.3 Pri ocenení nových prác (t.j. pre ktoré neboli dohodnuté zmluvné jednotkové ceny pri podpise tejto zmluvy) budú zmluvné strany postupovať podľa časti B.2 súťažných podkladov, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie ceny diela v prípade, že časť diela sa na podnet objednávateľa nebude vykonávať.

Čl. IV **Platobné podmienky**

- 4.1 Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne vykonané stavebné práce.
- 4.2 Fakturácia bude uskutočňovaná na základe mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom a doporučené doručených do sídla objednávateľa.
- 4.3. Podkladom pre fakturáciu bude technickým dozom potvrdený súpis skutočne vykonaných prác (ďalej len „súpis“) za príslušný predchádzajúci kalendárny mesiac, vyhotovený na základe rekapitulácie uvedenej v stavebnom denníku. Technický dozor potvrdí súpis až po predložení protokolov o kvalite zabudovávaných materiálov a zmesí /preukazné skúšky, certifikáty, resp. výsledky kontrolných skúšok/.
- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo odchýlne od súťažných podkladov, zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať a nebudú mu uhradené.
- 4.5 Z fakturovanej sumy za vykonané práce zadrží objednávatel 10% z ceny bez DPH (ďalej len „zádržné“). Táto skutočnosť bude uvedená v každej faktúre.
- 4.6 Spôsob uvoľnenia zádržného:
- 4.6.1 Objednávatel uvoľní zádržné po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpísania preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami podľa Čl. VIII, bod 8.7 tejto zmluvy a to v lehote do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zhotoviteľa objednávateľovi za podmienky, že zhotoviteľ poskytol bankovú záruku na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za vady diela v záručnej dobe, vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy a pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2. Banková záruka musí byť vystavená na prvú výzvu bez námietok. Platnosť tejto bankovej záruky musí trvať do ukončenia záručnej doby diela. Po ukončení záručnej doby diela objednávatel vráti, resp. potvrdí vrátenie bankovej záruky zhotoviteľovi, a to do 14 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od zhotoviteľa na uvoľnenie bankovej záruky.
- 4.6.2 Zádržné a banková záruka slúžia na zabezpečenie všetkých pohľadávok objednávateľa voči zhotoviteľovi, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu. V prípade, ak zhotoviteľ odmietne po dobu plynutia záručnej doby odstrániť riadne reklamované vady diela, sú zádržné a banková záruka určené na úhradu nákladov, ktoré objednávateľovi vznikli v súvislosti s odstránením týchto vád. V tomto prípade budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 4.6.3 V prípade, ak zhotoviteľ nepožiada o zmenu zabezpečenia svojho záväzku podľa bodu 4.6.1 tohto článku, zádržné objednávatel uvoľní po uplynutí záručnej doby diela do 30 dní na základe žiadosti zhotoviteľa doručenej objednávateľovi, pokiaľ nenastali skutočnosti zakladajúce nárok objednávateľa postupovať podľa bodu 4.6.2.
- 4.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky alebo úroky z omeškania zo zadržanej čiastky odo dňa zadržania až do momentu, kedy je objednávatel povinný uvoľniť zádržné podľa bodu 4.6 tohto článku.
- 4.8 Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje posledný deň obdobia, na ktoré sa platba vzťahuje.

- 4.9 Splatnosť faktúr je 30 dní od doporučeného doručenia faktúr bez nedostatkov do sídla objednávateľa.
- 4.10 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Faktúra musí obsahovať aj nasledovné údaje: odvolávku na číslo zmluvy a dodatku, referenčné číslo u objednávateľa, popis plnenia v zmysle predmetu zmluvy, bankové spojenie podľa zmluvy a musí k nej byť priložený preberací protokol a súpis uvedený v bode 4.3 tohto článku zmluvy. Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo k nej nebudú priložené vyššie uvedené prílohy, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla objednávateľa.

Čl. V **Zmluvné sankcie**

- 5.1 V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termín začatia vykonávania stavebných prác na diele podľa článku II bod 2.5 tejto zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s ukončením stavebných prác na diele podľa Čl. II bod 2.1 tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.3 V prípade omeškania zhotoviteľa spočívajúceho v nedodržaní harmonogramu prác, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.4 V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením väd, resp. nedorobkov v preberacom konaní v lehote určenej podľa bodu 8.6 čl. VIII zmluvy, objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.
- 5.5 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 5.6 V prípade, že počas vykonávania diela objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nedodrжал kvalitatívne parametre určené pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (Čl. IX bod 9.1), objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý zistený nedostatok. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonať dielo v súlade s touto zmluvou.
- 5.7 V prípade, že zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v čl. II bod 2.6 tejto zmluvy, má objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR za každý deň, pokiaľ porušenie trvá, a to za každé porušenie samostatne.
- 5.8 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody prevyšujúcej dohodnutú zmluvnú pokutu, ktorá mu vznikla (napr. škoda, ktorá vznikne prípravou a zabezpečením miesta plnenia spočívajúcim v osadení dočasného dopravného značenia, prípadne inými na opravu nadväzujúcimi činnosťami). Vyčíslený a odôvodnený nárok je zhotoviteľ povinný uhradiť.
- 5.9 Ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť dohodnutú v tejto zmluve okrem povinnosti uvedených v tomto článku, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela s DPH uvedenej v bode 3.1 tejto zmluvy za každý deň trvania porušenia povinnosti a to samostatne za každé porušenie povinnosti. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu v zmysle predchádzajúcej vety aj za opakované porušenie akejkoľvek povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety.
- 5.10 V prípade vzájomných nárokov objednávateľa a zhotoviteľa, budú zmluvné strany postupovať podľa ustanovení § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

Čl. VI **Záručná doba, zodpovednosť za vady**

- 6.1 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov.
- 6.2 Záručná doba začína plynúť dňom písomného prevzatia diela na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu v súlade s Čl. VIII bodom 8.7 tejto zmluvy; počas

- záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za vzniknuté vady diela a je povinný ich na základe reklamácie objednávateľa odstrániť na svoje náklady do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi, ak sa s prihliadnutím na povahu vady zmluvné strany nedohodnú inak.
- 6.3 Uznatie reklamovanej vady diela je zhotoviteľ povinný písomne potvrdiť do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 14-dňovej lehote.
- 6.4 Ak zhotoviteľ napriek výzve objednávateľa neodstráni vady v dohodnutej lehote, je objednávateľ oprávnený dať vady odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe.
- 6.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má zmluvne dohodnuté vlastnosti a že zodpovedá technickým predpisom a normám, uplatneným v zmluve a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania na obvyklé alebo zmluvne predpokladané účely.
- 6.6 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby diela sa vykoná uzavretím dodatku k zmluve.
- 6.7 Pred uplynutím záručnej doby zvolá objednávateľ hodnotenie stavu diela, ktoré bude vykonané v poslednom mesiaci záručnej doby spoločnou prehliadkou. Z prehliadky bude vyhotovený Protokol o ukončení záručnej doby, v ktorom bude zhodnotený stav diela ku koncu záručnej doby.

Čl. VII

Podmienky vykonania diela

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov, za ohrozenie bezpečnosti premávky na diaľnici a všetky prípadné škody zavinené svojou činnosťou. Pri uskutočňovaní prác je povinný dodržiavať všetky súvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, predpisy o ochrane životného prostredia ako aj o bezpečnosti premávky na diaľnici vyplývajúce zo zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke.
- 7.2 Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname subdodávateľov predloženom v ponuke v rámci verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy, pokiaľ objednávateľ písomne nepožiadal o zmenu subdodávateľa uvedeného v predmetnom zozname. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy je zhotoviteľ oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Subdodávateľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods.1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Súhlas objednávateľa nezavahuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za všetky práce a činnosti subdodávateľa. Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybraného zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované práce konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich stavbách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosť objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa, pričom nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 ZVO a musí byť objednávateľom odsúhlasený v súlade s týmto bodom.
- 7.3 V prípade, ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti v zmysle ust. § 28 ods. 1 ZVO treťou osobou, zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať len sám alebo prostredníctvom takejto osoby. V prípade, že zhotoviteľ má záujem vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby inej ako je tá, ktorou preukazoval splnenie podmienok účasti podľa § 28 ods. 1 ZVO, zhotoviteľ je povinný dielo vykonať len prostredníctvom osoby spĺňajúcej totožné podmienky účasti, pričom sa primerane použijú ustanovenia bodu 7.2 tohto článku zmluvy.
- 7.4 Pred začatím vykonávania diela je zhotoviteľ povinný písomne upozorniť objednávateľa formou zápisu v stavebnom denníku na nedostatky na mieste plnenia brániace riadnemu začatiu s prácami.
- 7.5 Odo dňa odovzdania staveniska je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a príslušnej vykonávacej vyhlášky. Stavebný denník musí byť trvale prístupný

- účastníkom vykonávania diela a kontrolným orgánom na dohodnutom mieste na stavbe. Vedenie stavebného denníka sa končí dňom, keď sú odstránené všetky vady a nedorobky.
- 7.6 Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez písomného príkazu technického dozoru. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela.
- 7.7 V prípade, ak sa množstvo prác nezhoduje s množstvom uvedeným vo výkaze výmer, je zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť bezodkladne, ešte pred vykonaním príslušnej práce, upozorniť objednávateľa.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný v plnej miere rešpektovať organizáciu dopravy podľa podmienok určenia MDVRR SR podľa § 3 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
- 7.9 Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre vykonanie diela, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na zmluvný termín odovzdania diela a cenu, urobenej formou dodatku k tejto zmluve.
- 7.10 Zhotoviteľ zodpovedá za primeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami.
- 7.11 Zabezpečenie a údržba dočasného dopravného značenia pre usmernenie dopravy počas vykonávania prác nie je súčasťou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade, ak z viny zhotoviteľa nebude využitý čas trvania dopravného obmedzenia (prestoje zavinené zhotoviteľom), objednávateľ má nárok na úhradu nákladov za prenájom prenosných dopravných značiek zhotoviteľom, a to za dobu trvania prestoja. Táto skutočnosť bude uvedená v stavebnom denníku.
- 7.12 Zhotoviteľ je povinný organizovať práce a zo staveniska vypratať materiály a mechanizmy tak, aby nespôsobil zbytočné obmedzenie cestnej premávky.
- 7.13 Zhotoviteľ berie na vedomie, že po ukončení stavebných prác na diele sa mostné objekty, na ktorých boli vykonávané stavebné práce podľa tejto zmluvy o dielo, spúšťajú do plnej prevádzky.
- 7.14 Na stavenisku musí byť v priebehu vykonávania diela trvale prítomný zástupca zhotoviteľa poverený riadením stavebných prác.

Čl. VIII **Preberanie diela**

- 8.1 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu technického dozoru objednávateľa a zhotoviteľ je povinný umožniť technickému dozoru skontrolovať akúkoľvek časť diela.
- 8.2 Najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania podľa čl. 2 bodu 2.2 je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi kompletnú správu o hodnotení kvality stavebných prác, odsúhlasenú laboratóriom objednávateľa - 2 paré, stavebný denník s rekapituláciou výmer a 3 x projekt skutočného vyhotovenia stavby + 1x v digitálnej forme.
- 8.3 Objednávateľ /technický dozor/ pripraví k preberaciemu konaniu celkové hodnotenie kvality vykonaných stavebných prác, ktorého jedno vyhotovenie odovzdá zhotoviteľovi pred začatím preberacieho konania.
- 8.4 Preberanie diela bude vykonané v súlade s TKP, podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a v súlade s kontrolným a skúšobným plánom. O odovzdaní jednotlivých konštrukčných častí diela pred ich zakrytím budú vykonané záznamy v stavebnom denníku, ktoré potvrdí svojím podpisom technický dozor, čo však nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky alebo nedorobky. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky a vykonané práce na diele, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za prípadné vady, nedostatky a nedorobky na diele.
- 8.5 Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo ukončené riadne a včas, bez väd a v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami kladenými na dielo podľa zmluvy, súťažných podkladov a technických noriem.
- 8.6 V prípade, že po začatí preberacieho konania objednávateľ zistí vady, resp. nedorobky na diele, zmluvné strany spíšu Záznam zo začatia preberacieho konania stavby (ďalej len „záznam“), v ktorom spíšu vady, resp. nedorobky na diele. V zázname objednávateľ určí zhotoviteľovi lehotu na odstránenie väd, resp. nedorobkov na diele. Zhotoviteľ je povinný vady, resp. nedorobky odstrániť v lehote stanovenej objednávateľom.
- 8.7 Ak po začatí preberacieho konania objednávateľ nezistí vady, resp. nedorobky na diele alebo ak vady, resp. nedorobky budú odstránené podľa bodu 8.6 tohto článku, o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany odovzdávací - preberací protokol, ktorý podpíšu za zmluvné strany osoby oprávnené konať v technických veciach a technický dozor objednávateľa. Dňom

podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele.

Čl. IX **Kvalita vykonaných prác**

- 9.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať podľa TKP a podľa STN a EN platných a účinných v čase predkladania ponuky. Pokiaľ v priebehu vykonávania diela dôjde k zmene predpisov a noriem uvedených v prvej vete, zhotoviteľ je povinný o tejto skutočnosti upozorniť technického dozora a čakať na jeho pokyn ohľadne ďalšieho postupu.
- 9.2 Minimálne 14 dní pred realizáciou jednotlivých technológií je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi technologický predpis /postup/ spracovaný pre konkrétnu technológiu, certifikáty kvality a preukazné skúšky všetkých materiálov zabudovávaných do konštrukcie na odsúhlasenie laboratóriom objednávateľa.
- 9.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu podpisania zmluvy predložiť objednávateľovi kontrolný a skúšobný plán /príručka kvality/.
- 9.4 V prípade, že pri preberaní diela alebo počas plynutia záručnej doby objednávateľ zistí vady diela spočívajúce v nedodržaní kvalitatívnych parametrov určených pre vykonanie diela podľa tejto zmluvy (bod 9.1) je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa okrem zákonných nárokov aj predĺženie záručnej doby primerane podľa povahy nedostatku. Prípadné predĺženie záručnej doby sa vykoná pre dielo uzavretím dodatku k zmluve.

Čl. X **Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom na stavbe**

- 10.1 Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho
- 10.2 Objávateľ poveruje funkciou technického dozora V jeho neprítomnosti bude technický dozor vykonávať poverený zástupca objednávateľa – menovite bude upresnený pri odovzdaní staveniska. Technický dozor bude zastupovať objednávateľa pri odovzdaní staveniska, zisťovaní skutočne vykonaných prác, na kontrolných dňoch, pri kontrole vykonávania predpísaných skúšok, odovzdaní diela a kontrole vystavených faktúr.
- 10.3 V prípade zmeny stavbyvedúceho počas trvania zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený zmeniť stavbyvedúceho len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objávateľom písomne odsúhlasená osoba stavbyvedúceho je poverená výkonom funkcie až do doby ukončenia platnosti tejto zmluvy, resp. do doby odsúhlasenia novej zmeny uvedenej osoby. Nový stavbyvedúci musí spĺňať podmienky účasti podľa ust. § 28 ods. 1 ZVO určené pre činnosť stavbyvedúceho, ktorých splnenie preukazoval zhotoviteľ vo verejnom obstarávaní. Súhlas objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa povinnosti a zodpovednosti za činnosti stavbyvedúceho. Objávateľ má právo požiadať zhotoviteľa o zmenu stavbyvedúceho vybraného zhotoviteľom, ak nový stavbyvedúci nespĺňa uvedené podmienky účasti.
- 10.4 V prípade stavbyvedúceho, ktorý vykonáva činnosť v postavení samostatne zárobkovo činnnej osoby a bola ním preukazovaná technická a odborná spôsobilosť v zmysle §28 ods. 2 ZVO, je zhotoviteľ oprávnený zmeniť osobu stavbyvedúceho iba za dodržania podmienok uvedených v § 28 ods. 2 ZVO.

Čl. XI **Ukončenie zmluvy**

- 11.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy a výpoveďou objednávateľa.
- 11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 11.3 V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom doručenia odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

- 11.4 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom považuje najmä:
- a) ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,
 - b) ak zhotoviteľ poruší ustanovenie bodu 2.5, 7.2, 7.3, 7.6, 10.3, 10.4 alebo 13.2,
 - c) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane zhotoviteľa dielo nebude vykonané včas alebo riadne,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.5 Objednávateľ je tiež oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok ako aj vtedy, ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne ohrozené.
- 11.6 V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve druhej zmluvnej strany na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi predpismi ako aj následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vety je 10 dní.
- 11.7 Na účely tejto zmluvy sa za nepodstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa považuje najmä :
- a) ak zhotoviteľ nedodrží lehoty, resp. termíny uvedené v Čl. II zmluvy okrem lehoty uvedenej v bode 2.5,
 - b) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa TKP, STN a EN a vady zistené objednávatelom počas vykonávania diela neodstráni v dohodnutých termínoch a dohodnutým spôsobom,
 - c) ak je zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane podľa harmonogramu prác v omeškaní viac ako 5 dní,
 - d) v ďalších prípadoch uvedených v zmluve.
- 11.8 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je dva týždne a začína plynúť dňom doručenia výpovede zhotoviteľovi.
- 11.9 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.8 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v bode 3.1 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty. Pre platobné a fakturačné podmienky primerane platia ustanovenia Čl. IV tejto zmluvy.
- 11.10 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena právnej formy, zmena v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti objednávatelovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávatelovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti a objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

Čl. XII

Doručovanie

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa bude doručovať doporučené poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.

Čl. XIII

Záverečné ustanovenia

- 13.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

- 13.2 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) vyplývajúcich z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží tri (3) rovnopisy a zhotoviteľ obdrží dva (2) rovnopisy.
- 13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zmeniť len písomnými číslovanými dodatkami a dohoda o skončení zmluvy musí byť písomná. Dodatok k zmluve ako aj dohoda o skončení zmluvy musia byť podpísané oprávnenými zástupcami zmluvných strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k zmluve alebo dohody o ukončení zmluvy nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať podľa § 10a ZVO. Zmenu rozsahu alebo obsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy je možné vykonať buď uzatvorením dodatku k zmluve alebo zadáním novej zákazky postupom zadávania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 13.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
- 13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 13.7 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy:
1. Ocenený výkaz výmer
 2. Harmonogram postupu a trvania prác
- 13.8 Súčasťou zmluvy sú súťažné podklady objednávateľa, ponuka zhotoviteľa a vysvetlenie súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú ustanovenia zmluvy, v takom prípade majú pred týmito ustanoveniami zmluvy prednosť a platia vysvetlenia súťažných podkladov.

V Bratislave, dňa

V Košiciach, dňa

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Milan Gažo
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Milan Gažo
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Štefan Ľorok
člen predstavenstva

.....
Nicolás Didier
člen predstavenstva a.s.

Sanácia ríms a chodníkov na mostných objektoch v úseku diaľnice D1 Beharovce - Fričovce

Rekapitulácia stavby

Číslo časti stavby	Klasifikácia stavieb	Názov časti stavby	Cena bez DPH
324	2141	D1-324-00 Most nad Pongráčovským potokom a cestou III/018183	53 701,81
325	2141	D1-325-00 Most nad poľnou cestou	25 220,85
337	2141	D1-337-00 Most nad Kopytovským potokom a cestou III/018188	40 275,25

Celková cena bez DPH v EUR (Navrhovaná zmluvná cena bez DPH)	119 197,91
Suma DPH 20%	23 839,58
Celková cena s DPH v EUR	143 037,49

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
324 - D1-324-00 Most nad Pongráčovským potokom a cestou III/018183	45.00.00	00010401	Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky	t	129,139	991,79
	45.00.00	00020801	Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Geodetické zabezpečenie	kpl.	1,000	368,54
	45.25.10	03050111	Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	225,000	994,50
	45.25.10	03050311	Ochranné konštrukcie - Záchytné lešenie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	224,200	831,78
	45.25.10	03050400	Ochranné konštrukcie - Záchytná sieť	m2	450,000	994,50
	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií - Základy - Železobetónové	m3	53,808	6 673,81
	45.11.11	05020907	Vybúranie konštrukcií a demontáže - Rôznych predmetov - Kovových	m	684,000	5 034,24
	45.11.11	05080200	Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	t	149,431	1 120,73
	45.11.11	05090605	Dopĺňajúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	364,320	1 901,75
	45.21.21	11050602	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímasy - betón železový	m3	26,904	1 773,78
	45.21.21	11050611	Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímasy - debnenie tradičné	m2	33,750	914,96
	45.21.21	11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímasy - Výstuž z betónárskej ocele	t	0,359	555,75
	45.41.10	13091513	Vonkajšie povrchy stien - Reprofilácia zvislých a šikmých plôch - Maltou sanačnou	m2	358,720	5 825,61
	45.21.21	21200241	Podkladné.a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Plastbetón	m2	6,720	186,85
	45.21.21	21250106	Dopĺňajúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	456,000	10,05
	45.21.21	21250206	Dopĺňajúce konštrukcie - Zábradlia - Ocelové	m	228,000	7,84
	45.21.21	21251161	Dopĺňajúce konštrukcie - Špeciálne pomocné - Ošetrenie betónárskej výstuže	m2	71,744	15,87
	45.23.12	22040751	Kryty dláždené,chodníkov komunikácií,rigolov , vyplnenie škár - pružná zálievka	m	244,000	7,06
	45.23.12	22250570	Dopĺňajúce konštrukcie , značky staničenia a geodetické body - meračské značky	ks	15,000	4,61
	45.34.10	67110109	Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované	m	225,000	9,06
	45.44.23	84010207	Nátory , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	137,440	4,45
	45.44.23	84010210	Nátory , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretánová	m2	137,400	12,67
	45.44.23	84010807	Nátory , omietky a betónové povrchy -	m2	697,500	4,28
	45.44.23	84010816	Nátory - Omietky a betónové povrchy - Impregnačný cementový náter	m2	538,080	2,76
	45.44.23	84010951	Nátory , úpravy povrchov - otryskanie	m2	136,800	21,50
	45.44.23	84010952	Nátory , úpravy povrchov - Metalizácia	m2	136,800	24,57
Celkom za 324 - D1-324-00 Most nad Pongráčovským potokom a cestou III/018183						53 701,81

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
325 - D1-325-00 Most nad poľnou cestou	45.00.00	00010401				
		Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky	t	59,119	7,68	454,03
	45.00.00	00020801				
		Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Geodetické zabezpečenie	kpl.	1,000	368,54	368,54
	45.25.10	03050111				
		Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	106,000	4,42	468,52
	45.25.10	03050311				
		Ochranné konštrukcie - Záchytné lešenie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	106,000	3,71	393,26
	45.25.10	03050400				
		Ochranné konštrukcie - Záchytná sieť	m2	420,000	2,21	928,20
	45.11.11	05010105				
		Búranie konštrukcií - Základy - Železobetónové	m3	24,633	124,03	3 055,23
	45.11.11	05020907				
		Vybúranie konštrukcií a demontáže - Rôznych predmetov - Kovových	m	310,000	7,36	2 281,60
	45.11.11	05080200				
		Doprava vyburaných hmôt - Vodovodná doprava	t	68,413	7,50	513,10
	45.11.11	05090605				
		Dopĺňajúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	168,300	5,22	878,53
	45.21.21	11050602				
		Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímasy - betón železový	m3	14,153	65,93	933,11
	45.21.21	11050611				
		Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímasy - debnenie tradičné	m2	74,635	27,11	2 023,35
	45.21.21	11050621				
		Zvislé konštrukcie mostných stavieb , rímasy - výstuž z betónárskej ocele	t	0,292	1 548,05	452,03
	45.41.10	13091513				
		Vonkajšie povrchy stien - Reprofiácia zvislých a šikmých plôch - Maltou sanačnou	m2	73,950	16,24	1 200,95
	45.21.21	21200241				
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie , pod mostnými ložiskami - Plastbetón	m2	1,193	186,85	222,91
	45.21.21	21250106				
		Dopĺňajúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	212,000	10,05	2 130,60
	45.21.21	21250206				
		Dopĺňajúce konštrukcie - Zábradlia - Ocelové	m	102,000	7,84	799,68
	45.21.21	21251161				
		Dopĺňajúce konštrukcie - Špeciálne pomocné - Ošetrovanie betónárskej výstuže	m2	29,580	15,87	469,43
	45.23.12	22040751				
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov , vyplnenie škár - pružná zálievka	m	120,500	7,06	850,73
	45.23.12	22250570				
		Dopĺňajúce konštrukcie , značky staničenia a geodetické body - meračské značky	ks	7,000	4,61	32,27
	45.34.10	67110109				
		Oplotenie , drôtené pletivo - poplastované	m	102,000	9,06	924,12
	45.44.23	84010207				
		Nátory , kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	63,040	4,45	280,53
	45.44.23	84010210				
		Nátory , kovové doplnkové konštr. - farba polyuretánová	m2	63,040	12,67	798,72
	45.44.23	84010807				
		Nátory , omietky a betónové povrchy -	m2	328,600	4,28	1 406,41
	45.44.23	84010816				
		Nátory - Omietky a betónové povrchy - Impregnačný cementový náter	m2	168,300	2,76	464,51
	45.44.23	84010951				
		Nátory , úpravy povrchov - otryskanie	m2	62,400	21,50	1 341,60
	45.44.23	84010952				
		Nátory , úpravy povrchov - Metalizácia	m2	63,040	24,57	1 548,89
Celkom za 325 - D1-325-00 Most nad poľnou cestou						25 220,85

Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
337 - D1-337-00 Most nad Kopytovským potokom a cestou III/018188	45.00.00	00010401				
		Zmluvné požiadavky - Poplatky - Za skládky	t	38,700	7,68	297,22
	45.00.00	00020801				
		Požiadavky objednávateľa - Ostatné požiadavky - Geodetické zabezpečenie	kpl.	1,000	368,54	368,54
	45.25.21	02020173				
		Vrty - Pre kotvenie, na povrchu - Tr.horniny III	m	35,200	38,39	1 351,33
	45.25.21	02060341				
		Spevňovanie hornín a konštrukcií, kotvy v podzemí - mechanicky upínané	ks	176,000	4,98	876,48
	45.25.10	03050111				
		Ochranné konštrukcie - Zábradlie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	86,000	4,42	380,12
	45.25.10	03050311				
		Ochranné konštrukcie - Záchytné lešenie - Na vonkajších voľných stranách objektov	m	86,000	3,71	319,06
	45.25.10	03050400				
		Ochranné konštrukcie - Záchytná sieť	m2	1 040,000	2,21	2 298,40
	45.11.11	05010105				
		Búranie konštrukcií - Základy - Železobetónové	m3	16,125	124,03	1 999,98
	45.11.11	05020907				
		Vybúranie konštrukcií a demontáže - Rôzných predmetov - Kovových	m	216,000	7,36	1 589,76
	45.11.11	05080200				
		Doprava vyburaných hmôt - Vodorovná doprava	t	44,892	7,50	336,69
	45.11.11	05090605				
		Dopĺňajúce práce - Otryskanie - Železobetónovej konštrukcie	m2	346,800	5,22	1 810,30
	45.21.21	11050602				
		Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímsoy - betón železový	m3	16,125	65,93	1 063,12
	45.21.21	11050611				
		Zvislé konštrukcie mostných stavieb, rímsoy - debnenie tradičné	m2	26,175	27,11	709,60
	45.21.21	11050621				
		Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb - Rímsoy - Výstuž z betónárskej ocele	t	0,258	1 548,05	399,40
	45.41.10	13091513				
		Vonkajšie povrchy stien - Reprofilácia zvislých a šikmých plôch - Maltou sanačnou	m2	348,050	16,24	5 652,33
	45.21.21	21200241				
		Podkladné a vedľajšie konštrukcie, pod mostnými ložiskami - Plastbetón	m2	3,630	186,85	678,27
	45.21.21	21250106				
		Dopĺňajúce konštrukcie - Zvodidlá - Ocelové	m	86,000	10,05	864,30
	45.21.21	21250206				
		Dopĺňajúce konštrukcie - Zábradlia - Ocelové	m	86,000	7,84	674,24
	45.21.21	21251161				
		Dopĺňajúce konštrukcie - Špeciálne pomocné - Ošetrenie betónárskej výstuže	m2	6,000	15,87	95,22
	45.23.12	22040751				
		Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, vyplnenie škár - pružná zálievka	m	112,600	7,06	794,96
	45.23.12	22250570				
		Dopĺňajúce konštrukcie, značky staničenia a geodetické body - meračské značky	ks	3,000	4,61	13,83
	45.44.23	84010207				
		Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba epoxidová	m2	66,800	4,45	297,26
	45.44.23	84010210				
		Nátery, kovové doplnkové konštr. - farba polyuretánová	m2	66,800	12,67	846,36
	45.44.23	84010807				
		Nátery, omietky a betónové povrchy -	m2	2 856,000	4,28	12 223,68
	45.44.23	84010816				
		Nátery - Omietky a betónové povrchy - Impregnačný cementový náter	m2	455,550	2,76	1 257,32
	45.44.23	84010951				
		Nátery, úpravy povrchov - otryskanie	m2	66,800	21,50	1 436,20
	45.44.23	84010952				
		Nátery, úpravy povrchov - Metalizácia	m2	66,800	24,57	1 641,28
Celkom za 337 - D1-337-00 Most nad Kopytovským potokom a cestou III/018188						40 275,25



Sanácia ríms a chodníkov na mostných objektoch v úseku diaľnice D1 Behárovce - Fričovce

