
                                                                                                                                    306/14 
ZMLUVA O DIELO č. 296297298100914 

 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom 

znení: 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Zhotoviteľ:     
 
Obchodné meno:    Vytahy Renovalift s.r.o. podnik zahraničnej osoby   
Sídlo:                          Hlavná 448, 010 09 Žilina-Bytčica 
Za spoločnosť koná:   Ing. Koňušík Ľubomír, vedúci organizačnej zložky 
IČO :                       36426661   
DIČ:                            2021935179 
IČ DPH:               SK 2021935179 
Zapísaná :                   v OR Okresného súdu v Žiline, oddiel: Po, vložka č. 10182/L 
Bankové spojenie :           
Číslo účtu:                      
IBAN:                          
SWIFT:                        
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)  
   
Objednávateľ:    
Obchodné meno :       Fakultná nemocnica Trenčín 
                                       so sídlom: Legionárska 28, 911 71 Trenčín 
Za spoločnosť koná:      Ing. Danka Kaššovicová, MBA, riaditeľka 
IČO :          00610470 
DIČ:                               2021254631 
IČ DPH:                         SK 2021254631 
Bankové spojenie :        Štátna pokladnica     
Číslo účtu:             7000280438/8180 
IBAN:                            SK 23 8180 0000 0070 0028 0438 
SWIFT:                          SPSRSKBA 
(ďalej len ako „objednávateľ“) 
(ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
     
 

Článok  2 
Východiskové podklady a údaje 

 
Podkladom pre spracovanie tejto zmluvy sú: 
 
1. Súťažné podklady objednávateľa pre verejnú súťaž, na ktorú bolo oznámenie 

o vyhlásení verejného obstarávania zverejnené vo vestníku verejného obstarávania č. 
114/2014 

 
 
 



2. Ponuka zhotoviteľa vypracovaná podľa ods. 1 tohto článku zo dňa 2.7.2014. 
 
 
 

Článok  3 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletné zabezpečenie prác 

„Rekonštrukcia výťahov“, v rozsahu podľa článku 2 tejto zmluvy a prílohy  č. 1 
rekapitulácia rozpočtových nákladov. 

2. Zhotoviteľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie podľa platných zákonov, 
vyhlášok a STN noriem, vrátane odborného stanoviska vydaného Oprávnenou 
právnickou osobou. 

3. Rozsah realizácie tvoria všetky výkony, dodávky a práce, ktoré sú potrebné pre riadne 
splnenie zmluvného záväzku zhotoviteľa vrátane vedľajších a dodatočných činností tak, 
aby predmet zmluvy bol plne funkčný a bol v súlade s príslušnými technologickými 
predpismi, STN, projektovou dokumentáciou a právnymi predpismi. 

 
Článok  4 

Lehota a miesto plnenia 
 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, rozsah ktorých je určený v článku 3/ tejto 

zmluvy, v nasledovných lehotách: 
2. Realizácia stavby: 
   začatie: najneskôr do 7 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska 
   ukončenie: 6 mesiacov po odovzdaní  a prevzatí staveniska 
3. Miesto plnenia je: Fakultná nemocnica Trenčín, 911 71 Trenčín v pavilónoch: 

• Geriatria a TaPCH 
• Neurológia – psychiatria 
• Interné - infekčné 

4. Objednávateľ je po celú dobu  plnenia podľa čl. 4 ods. 2  tejto zmluvy vlastníkom 
nehnuteľností, na ktorých sa práce realizujú. 

5. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia zmluvy nesie v plnom rozsahu zhotoviteľ 
do doby protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

6. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v lehote uvedenej v odseku 2 tohto článku 
s výnimkou odseku 7  tohto článku. 

7. Zhotoviteľ má právo na predĺženie lehoty dokončenia prác bez uplatnenia majetkových 
sankcií zo strany objednávateľa, ak dôjde k zdržaniu v dôsledku oneskoreného 
odovzdania staveniska zhotoviteľovi objednávateľom. 

 Zhotoviteľ musí bezodkladne  písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek  
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia 
zmluvnej lehoty. 

 Ak dôjde k zdržaniu prác, zhotoviteľ musí preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, 
na ktoré sa odvoláva. 

8. Objednávateľ ukončené práce prevezme po riadnom ukončení diela a zaplatí za ich 
zhotovenie dohodnutú cenu. 

9. Za riadne ukončené dielo sa považuje dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa 
dohodnutého rozsahu a po predložení montážnej a úradnej skúšky vypracovanou 
revíznym technikom a oprávnenou právnickou osobou a po odstránení všetkých závad. 

10. Ak zhotoviteľ  pripraví kompletné dielo schopné užívania pred dohodnutou lehotou, 
môže objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršej ponúknutej lehote. 



 
Článok 5 

Cena za  práce  
 

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku 3 tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z., 
o cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej Zákon o cenách) ako 
cena maximálna platná do konca zmluvného obdobia uvedeného v článku 4 tejto 
zmluvy a  je doložená sumárnou rekapituláciou rozpočtových nákladov zhotoviteľa na 
jednotlivé objekty, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy  celkom je: 
 

      Cena celkom bez DPH:  149 583,33 EUR 
 slovom: stoštyridsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiattri eur a tridsaťtri centov 
 DPH:                 29 916,67    EUR 
 slovom: dvadsaťdeväťtisícdeväťstošestnásť eur a šesťdesiatsedem centov 
 Cena celkom s DPH:  179 500,00 EUR 
 Slovom: stosedemdesiatdeväťtisícpäťsto eur 
 
       Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok zohľadnením všetkých 

podmienok objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch pre verejnú súťaž podľa 
článku 2 tejto zmluvy. 

       Zhotoviteľ bude fakturovať DPH podľa cenových predpisov SR platných v dobe 
dodania prác a fakturácie. 

3. Cena uvedená v ods. 2 tohto článku pokrýva všetky zmluvné záväzky, (vrátane 
záväzkov týkajúcich sa dodávky stavebných prác, dielov, materiálov, výrobkov alebo 
služieb…), náležitosti a veci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do 
užívania. 

4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa na vybudovanie, 
prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska. 

5. Zhotoviteľ nemá nárok na úpravu ceny spôsobenej  predĺžením lehoty výstavby. 
6. Zhotoviteľ prehlasuje, že cena je stanovená v súlade s požiadavkami objednávateľa. 

 
Článok  6 

Platobné podmienky 
 

1. Všetky platby sa budú uskutočňovať bezhotovostne. 
2. Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu za vykonané práce a dodávky jedinou faktúrou 

– (ďalej len faktúrou), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 
v súlade so zákonom NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov: 
a)   obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ zhotoviteľa 
b) meno, sídlo, IČO, DIČ objednávateľa 
c) číslo zmluvy 
d) číslo faktúry 
e) dátum uskutočneného fakturovaného plnenia 
f) dátum vyhotovenia faktúry 
g) deň odoslania a splatnosti faktúry 
h) označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (musí byť v súlade 

s touto zmluvou) 



i) označenie diela 
j) súpis vykonaných služieb, prác a dodávok podpísaných objednávateľom 
k) výšku ceny  bez DPH, sadzbu DPH, celkovú fakturovanú sumu vrátane DPH 
l) podpis oprávnenej osoby (prípadne pečiatku v zmysle podnikateľského oprávnenia) 
m) k faktúre budú doložené nasledovné doklady:  

 
- fotodokumentácia vykonávaných prác za fakturované obdobie (na nosiči CD) 

 
3. Fakturovaná suma sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta, t.j. na centy. 
  Zhotoviteľ zodpovedá za pravdivosť, správnosť a úplnosť údajov uvedených v ním 

vypracovanom súpise vykonávaných prác. 
4. Faktúra vrátane súpisu vykonaných prác a dodávok bude objednávateľovi doručená 

v piatich rovnopisoch – origináloch vrátane potvrdeného súpisu prác a dodávok. 
Faktúra musí mať všetky náležitosti, musí byť zostavená prehľadne a musí byť v nej 
dodržané poradie položiek v súlade s oceneným popisom prác a dodávok predložených 
v ponuke. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcich 
odsekoch, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju  zhotoviteľovi na doplnenie. V takom 
prípade nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

6. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň 
doručenia sa považuje deň, v ktorý je doručená faktúra prevzatá objednávateľom 
osobne. 

7. Platba za vykonané práce sa bude uhrádzať až po dokončení  diela a jeho odovzdaní 
zhotoviteľom objednávateľovi na základe  potvrdenej faktúry s pripojeným súpisom 
prác podpísaných technickým dozorom objednávateľa (ďalej len „technický dozor“) 
a dodávok odsúhlasených a podpísaných zástupcom objednávateľa, s pripojeným 
preberacím protokolom o odovzdaní diela a protokolom o odstránení nedostatkov 
a nedorobkov podpísaným technickým dozorom a zástupcom objednávateľa. Dielo sa 
považuje za dokončené v súlade s č.4.bod 9 tejto zmluvy. 

8. Za vykonané služby, práce a dodávky sa považuje len materiál, výrobky a zariadenia 
vykonané a zhotovené výlučne pre požadovaný predmet zmluvy, ktoré sú pri službách 
už vykonané a pri prácach zabudované do diela. 

 
 

Článok 7 
Preddavky na predmet zmluvy 

 
1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na predmet plnenia zmluvy preddavky. 

 
Článok 8 

Podmienky vykonania predmetu zmluvy 
 

1. Práce na realizácií diela musia byť vykonané podľa zmluvných ustanovení na 
profesionálnej úrovni a musia spĺňať požiadavky zákona č. 50/1976 Z.z.  v znení 
neskorších predpisov. Materiály a výrobky určené k vykonaniu diela musia byť platné 
STN normy, vopred odsúhlasené objednávateľom a musia spĺňať požiadavky zákona č. 
50/1976 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch v znení neskorších predpisov. K dodaným materiálom a výrobkom musia 
byť doložené certifikáty, osvedčenia o vhodnosti ich použitia na stavby a licencie na 
vykonávanie predmetných technológií a pod., najneskôr  pred ich zabudovaním. Do 



doby ich odovzdania objednávateľovi ich archivuje zhotoviteľ (stavbyvedúci) ako 
prílohu k stavebnému denníku. Zhotoviteľ musí mať na stavbe k dispozícií technické 
normy, licencie na vykonávanie prác, všeobecne zaužívané pracovné a technologické 
postupy a návody výrobcu stavebných a technologických výrobkov na spôsob ich 
použitia, týkajúcich sa predmetu plnenia. 

2. Výrobky a materiály určené na vykonanie predmetu plnenia musí zhotoviteľ dodať bez 
akýchkoľvek práv tretích osôb. 

3. Zhotoviteľ bude udržiavať všetky nástroje a zariadenia potrebné pre realizáciu 
predmetu plnenia v náležitom stave a zabezpečí koordináciu svojich subdodávateľov. 

4. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť, 
na svoje náklady, rešpektujúc právne predpisy, rozhodnutia, technické normy a 
špecifikácie. 

5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonané práce, materiály a výrobky určené pre predmet plnenia  
pred poškodením a krádežou až do ich protokolárneho  prevzatia  objednávateľom. 

6. Materiály a výrobky, ktoré nezodpovedajú ods. 1 tohto článku, musí zhotoviteľ na 
vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Škody vzniknuté z tohto titulu znáša 
zhotoviteľ bez nároku finančnej úhrady zo strany objednávateľa. 

7. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť pri práci a ochranu zdravia všetkých svojich 
zamestnancov a osôb, ktoré sa s jeho vedomím pohybujú v mieste plnenia. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na predmet plnenia musí byť k dispozícií na 
stavenisku u stavbyvedúceho. 

8. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na účely predchádzania vzniku požiarov na 
stavenisku. 

 Zhotoviteľ v prípade vykonávania činnosti, ktoré vytvárajú zvýšené riziko možnosti 
vzniku požiaru, najmä zváranie, tepelné delenie a ďalšie spôsoby spracúvania kovov, 
pri ktorých sa používa zváracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávisle od stupňa 
automatizácie a na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu, nevyhnutná 
manipulácia s otvoreným ohňom na miestach s možnosťou vzniku  požiaru, ale aj 
v prípade vykonávania iných činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, 
ktoré môžu byť v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii  v znení 
neskorších predpisov kvalifikované ako činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 
požiaru, či už pri demontáži alebo montáži, je povinný minimálne 5 dní pred ich 
začatím informovať technický dozor a zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi 
podľa ustanovení citovaných právnych noriem. 

9. Objednávateľ bude organizovať na stavbe kontrolné dni raz za 7 dní, z ktorých prijaté 
opatrenia a úlohy je zhotoviteľ povinný plniť. 

10. Zhotoviteľ nesmie  viac ako 20% prác zabezpečiť subdodávateľsky.  
11. Zhotoviteľ nevykonáva žiadne zmeny prác a materiálov bez písomného odsúhlasenia 

zástupcu objednávateľa. Všetky požiadavky na prípadne technicky zdôvodnené zmeny 
doložené súhlasným stanoviskom projektanta, musia byť zapísané do stavebného 
denníka a až po ich písomnom odsúhlasení objednávateľom môže zmeny zhotoviteľ 
realizovať. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez súhlasu objednávateľa odchylne od 
zmluvných dojednaní, schválenej projektovej dokumentácie alebo jej zmien, ponuky a 
požiadaviek v súťažných podkladoch, nebudú uhradené. 

12. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa alebo technický dozor na preverenie a 
prevzatie všetkých prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi písomne, najmenej 3 
dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ taký zápis 
zástupca objednávateľa  podpíše 3 dni pred stanoveným termínom  preverenia. 



13. V prípade, že sa zástupca objednávateľa po riadnej výzve na preverenie prác v určenej 
lehote nedostaví, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také 
odkrytie požaduje. Ak sa pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, 
nesie náklady  dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

14. Technický dozor vykonáva preverovanie dodávok a prác vykonaných zhotoviteľom, 
pričom zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov pri preverovaní a 
bez meškania urobiť opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od 
projektu. 

15. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, výpočty, dodávky, vzorky a 
vykonané práce, nezbavuje  zhotoviteľa zodpovednosti za prípadne chyby a nedostatky 
a vykonávanie kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie predmetu zákazky. 

16. Pri realizácii stavby musí zhotoviteľ dodržať predpisy a normy uvedené v projektovej 
dokumentácii, najmä: 

a) Všetky všeobecne záväzné legislatívne predpisy, najmä stavebný zákon č. 50/1976 
Z.z.  v znení neskorších predpisov a k nemu príslušné vykonávacie prepisy, Vyhlášku 
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických 
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 
užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. 

b) Všetky platné Slovenské technické normy, vzťahujúce sa na predmet zmluvy, 
vydaných Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, 
resp. Slovenským ústavom technickej normalizácie Bratislava. 

c) Všetky výrobky navrhnuté na použitie na stavbe  musia vyhovovať § 43 f  Stavebného 
zákona č. 50/1976 Z.z. v znení doplňujúcich predpisov a zákona NR SR č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch v znení doplňujúcich predpisov. 

d) Všetky výrobky a materiály pre stavbu musia byť navrhnuté hospodárne, kvalitne 
s maximálnou efektívnosťou a minimálnymi nárokmi na údržbu a prevádzku pri jej 
užívaní. 

e) Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 
neskorších predpisov. 

f) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej 
spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností 

g) Vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 
508/2009 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 
zariadenia 

h) Nariadenie vlády  Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 

i) Nariadenie vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na pracovisko 

j) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov 

k) Nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie 
a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov 

l) Nariadenie vlády SR č. 281/2006 Z. z. o bezpečnostných požiadavkách pri ručnej 
manipulácií s bremenami 

m) Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v 
znení neskorších predpisov 



17. Zhotoviteľ zaručuje, že má všetky povolenia a licencie, ktoré sú  nevyhnutné 
k zhotoveniu diela a že tieto povolenia sú postačujúce k tomu, aby mohol dielo riadne 
začať a dokončiť. 

18. Zhotoviteľ zrealizuje dielo kvalifikovanými zamestnancami. Zhotoviteľ zodpovedá za 
to, že bude mať pre zamestnancov všetky  potrebné úradné  povolenia a platné 
kvalifikačné potvrdenia pre realizáciu diela. 

19. Zhotoviteľ vykoná dielo v rozsahu, kvalite a termínoch podľa tejto zmluvy o dielo. 
20. Zhotoviteľ plne zodpovedá za vhodnosť a bezpečnosť všetkých prác a stavebných 

metód používaných na stavenisku a pracovisku. 
21. Zhotoviteľ po celý čas realizácie diela a odstraňovania jeho nedostatkov a nedorobkov: 

a) zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci za všetky osoby na stavenisku, 
bude udržiavať stavenisko a dielo (pokiaľ nie je dokončené a odovzdané do užívania 
objednávateľovi) v náležitom stave tak, aby týmto osobám nehrozilo nebezpečenstvo 
a ďalej zabezpečí, aby všetky osoby na stavenisku boli riadne inštruované a plnili 
všetky pokyny týkajúce sa bezpečnosti práce podľa platného práva 

b) zodpovedá počas výstavby, t. j. od začatia do úplného dokončenia za majetkovú 
a požiarnu ochranu diela, materiálov, zariadenia staveniska a staveniska vrátane 
zariadenia a dodávok a zabezpečí na vlastné náklady všetky nevyhnutné bezpečnostné 
opatrenia, okrem iného výstražné značenie, dočasné oplotenie staveniska, riadne 
osvetlenie 

c) zamedzí prístupu nepovolaných osôb na stavenisko 
d) vykoná všetky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a životného prostredia na 

stavenisku  i mimo neho,  zamedzeniu škody na verejnom majetku, proti zasahovaniu 
do práv tretích osôb následkom znečistenia, hluku, vibrácií, prachu alebo iných príčin, 
vznikajúcich v dôsledku jeho činností 

e) vykoná také opatrenia, aby znečistenie vzduchu a priemyselný odpad zo staveniska 
vznikajúci následkom realizácie diela nepresiahol hodnoty predpísané platnou 
legislatívou. 

22. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác podľa platných 
STN a príslušných nariadení SR. 

23. Zhotoviteľ počas vykonávania diela je povinný na stavenisku a v jeho okolí zachovávať 
poriadok a čistotu a bude na svoje náklady a nebezpečenstvo priebežne odpratávať 
a odvážať zo staveniska všetok stavebný odpad a suť, vzniknutý jeho činnosťou a bude 
ho likvidovať a ukladať len na miestach k tomu určených v zmysle zákona NR SR 
223/2001 Z. z., o odpadoch, v znení doplňujúcich neskorších predpisov.  
Doklady o odvoze a likvidácií stavebného odpadu odovzdá objednávateľovi pri 
preberacom konaní. 
Demontovaný výťah vrátane všetkých technických komponentov je po celý čas plnenia 
zmluvy majetkom objednávateľa a jeho likvidácia podlieha schváleniu objednávateľa. 
Po schválení objednávateľom zabezpečí likvidáciu na vlastné náklady zhotoviteľ. 
Následne zhotoviteľ predloží objednávateľovi doklad o zlikvidovaní demontovaného 
výťahu. 

24. Všetky zariadenia zhotoviteľa, dočasné stavby a materiály poskytnuté zhotoviteľom sa 
po prevoze na stavenisko považujú za výlučne určené k vykonaniu diela a zhotoviteľ 
ich a ani ich časť bez súhlasu zástupcu objednávateľa neodvezie. 

25. Všetky dočasné stavby zhotoviteľa musia vyhovovať platným právnym predpisom, 
hlavne predpisom o bezpečnosti o ochrane zdravia. 

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na pracovisku: 
a) bude zamestnávať pracovníkov len so zdravotnou a odbornou spôsobilosťou na určený 

druh pracovnej činnosti 



b) bude dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne predpisy a predpisy pre ochranu 
životného prostredia 

c) zabezpečí si vlastný dozor nad bezpečnosťou práce vrátane sústavnej kontroly 
bezpečnosti práce pri všetkých činnostiach na stavenisku a pracovisku objednávateľa. 

d) upozorní objednávateľa na všetky možné riziká, ktoré by mohli viesť pri jeho činnosti 
na pracovisku objednávateľa k ohrozenie života, zdravia pracovníkov objednávateľa 
alebo tretích osôb alebo k ohrozeniu bezpečného stavu technických zariadení 
a objektov 

e) bude rešpektovať zákaz fajčenia, zákaz prinášať a používať na pracovisku 
a v priestoroch objednávateľa akékoľvek alkoholické nápoje a omamné látky 

f) v priestoroch objednávateľa sa budú jeho zamestnanci pohybovať v pracovnom odeve 
viditeľne označenom názvom firmy 

g) pred vstupom na pracovisko odovzdá zástupcovi objednávateľa zoznam zamestnancov 
a zoznam subdodávateľov, ktorí budú priamo vykonávať práce na predmete zmluvy 
a v prípade potreby ho aktualizovať 

h) preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa 
na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác bez vedomia a súhlasu 
objednávateľa. 

27. Zhotoviteľ  odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia 
patentových práv, prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných 
chránených práv vo vzťahu k materiálu alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre 
dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, náklady, poplatky a výdaje 
vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 

28. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu a túto 
poistnú zmluvu bude mať uzatvorenú počas celej doby realizácie diela. 

29. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu pracovníkov zhotoviteľa, či v zmysle 
bodu č. 26 a) tohto článku majú pracovníci zhotoviteľa požadovanú odbornú 
spôsobilosť (výučný list, certifikát).   

 
Článok 9 

Kontrola plnenia predmetu zmluvy 
 

1. Kontrola plnenia realizácie stavby: 
a) Zhotoviteľ poveruje výkonom činnosti stavbyvedúceho Štefana Chabadu 

s evidenčným číslom 10986. V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. 
Ľubomír Koňušík. 

b) Objednávateľ poveruje výkonom činnosti technického dozoru Ing. Jaroslava Šimnu, 
technického námestníka. V jeho neprítomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. 
Matej Seewald. 

2.  Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi: 
a) 10 dní pred montážou jednotlivých materiálov, doklady o kvalite materiálov 

(prehlásenie o zhode, certifikáty, meracie protokoly...) v súlade so zákonom č. 
133/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov a s nimi súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, z ktorých budú zrejmé technické parametre 
a charakteristiky materiálov ešte pred ich montážou 

3.   Zhotoviteľ predloží zástupcovi objednávateľa: 
a)  vzorky materiálov, výrobkov a povrchov, ktoré chce použiť. Použijú sa len materiály, 

výrobky a povrchy písomne schválené zástupcom objednávateľa 
   b) certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode legislatívnych predpisov na všetky dodávané  
        materiály a zariadenia 



c)  doklady musia byť predložené ku kontrole pred zabudovaním jednotlivých výrobkov 
a materiálov a do ukončenia diela ich archivuje zhotoviteľ. Objednávateľovi ich 
zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela. 

4. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania v súlade 
s príslušnými STN, špecifikáciami alebo skúšobným plánom: 

     a) kontrolou dodávaného materiálu pri vstupe na stavenisko 
     b)  kontrolou pred a po zabudovaní tých materiálov a prác, ktoré nespĺňali podmienky tejto 

zmluvy pri kontrole podľa písm. a) v tomto bode 
c)  odovzdá počas realizácie diela objednávateľovi písomné doklady (vyhodnotenia) 

o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraniach do 3 pracovných dní 
od ich uskutočnenia. 

5.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy. 

5.1.  Oprávnené osoby na výkon kontroly sú oprávnené vstupovať do objektov, zariadení, 
prevádzok a iných priestorov, ak to súvisí s predmetom tejto zmluvy a požadovať od 
zhotoviteľa predloženie originálnych dokladov a inú potrebnú dokumentáciu, stavebné 
denníky, vzorky výrobkov a materiálov, alebo iné ďalšie doklady súvisiace s touto 
zmluvou. 
6. Zhotoviteľ je bezodkladne povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených 

kontrolou, overovaním na mieste v zmysle Správy z kontroly v lehote stanovenej 
oprávnenými osobami na výkon kontroly a zároveň zaslať objednávateľovi informáciu 
o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich 
splnení. 

 
Článok 10 

Stavebný denník 
 

1. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník 
v slovenskom jazyku o prácach a činnostiach, ktoré vykonáva. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí prevzatím predmetu zmluvy objednávateľom vrátane 
odstránenia kolaudačných nedostatkov a nedorobkov. 

2. Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy najmä: 
- dátum, pracovná doba, počasie 
- počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 
- druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 
- popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 
- obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 
- dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a  

                         montážneho materiálu vrátane sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení  
                         a  certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú kvalitu 

- údaje o zistených nedostatkoch pri preberaní výrobkov a dodávok 
- druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky  

v rozpočte  alebo projekte 
- záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, 

ktoré budú ďalším postupom zakryté s výzvou na ich preverenie 
- prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením 

príčiny 
- vykonané skúšky, ich výsledky  a dokumentovanie 
- rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 
- záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po 

prerušení prác 



- závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo 
pri vykonávaní prác 

- záznamy o poučení zamestnancov 
- záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní     

s dokumentáciou a zmluvou s uvedením, kto dal na ne súhlas 
- záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o 

výsledkoch merania 
3. Denné záznamy sa píšu do staveného denníka s očíslovanými listami jednak pevnými,             

jednak perforovanými na dva oddeliteľné priepisy. Perforované listy sú číslované             
zhodne s pevnými listami. 

4. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení ukladajú priamo na 
stavenisku. Jedná sa najmä o výkresy dokumentujúce odchýlky od projektovej 
dokumentácie, prehľad skúšok každého druhu, atď. 

5. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 
v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom  
zápisu. Pri denných zápisoch sa nesmú vynechávať voľné miesta. 

6. Okrem stavbyvedúceho môže robiť potrebné záznamy do denníka technický dozor, 
zamestnanec projektanta poverený výkonom autorského dozoru, orgány  štátneho 
stavebného dohľadu a prípadne iné orgány štátnej správy a na to splnomocnení 
zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa, koordinátor bezpečnosti práce na stavenisku. 

7. Ak stavbyvedúci nesúhlasí so záznamom objednávateľa alebo projektanta, je povinný 
pripojiť k záznamu do 3 pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa predpokladá, že 
s obsahom záznamu súhlasí. 

8. Ak je na stavbe technický dozor, je stavbyvedúci povinný predložiť mu denný záznam 
najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdať mu prvý priepis. V prípade, že je na 
stavbe občasný technický dozor je zhotoviteľ povinný  najmenej raz do týždňa zaslať 
objednávateľovi doporučene priepis záznamov v denníku  ak ich technický dozor 
neprevezme osobne na stavbe. 

9. Kópiu denníka archivuje zhotoviteľ 10 rokov od protokolárneho odovzdania a prevzatia 
prác. 

10. Objednávateľ prostredníctvom technického dozoru sleduje obsah stavebného denníka a 
k záznamom v ňom uvedeným dáva svoje stanoviská v prípade, že s obsahom zápisu 
nesúhlasí do 3 pracovných dní s uvedením dôvodov, inak sa predpokladá že s obsahom 
záznamu súhlasí. 
Okrem toho do denníka zapisuje: 

- údaje o zistených nedostatkoch a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie 
stavby s určením lehoty na ich odstránenie zhotoviteľom 

- požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na 
realizácii stavby 

- požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 
- stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného 

dohľadu, ktoré boli objednávateľovi zaslané písomne 
- prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 
- súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas 

realizácie a zmenu materiálov, pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas 
projektanta 

- záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo 
neprístupné 

11. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný 
v kancelárii u stavbyvedúceho alebo jeho zástupcu. 

12. Originál stavebného denníka odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri odovzdaní diela. 



 
Článok 11 

    Stavenisko 
 

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko na zhotovenie diela na základe 
písomnej pozvánky do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

2. Pri odovzdaní a prevzatí staveniska odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi celé stavenisko 
vrátane hraníc vonkajších plôch. 

3. O výsledku preberania a odovzdania staveniska  spíšu zástupcovia zhotoviteľa a 
objednávateľa zápisnicu. 

 
 
 

Článok 12 
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. 3 riadnym vykonaním a odovzdaním 

predmetu plnenia zmluvy objednávateľovi nasledovne: 
a) Zhotoviteľ odovzdáva a objednávateľ preberá dokončené dielo schopné samostatného 

užívania podľa zmluvy na samostatnom odovzdaní a prevzatí. 
b) Zhotoviteľ je povinný písomne objednávateľovi oznámiť 14 dni vopred pripravenosť 

na odovzdanie predmetu plnenia s termínom, kedy sa má vypísať preberacie konanie. 
Objednávateľ vypíše preberacie konania najneskôr 7 dní pred požadovaným 
termínom. 

c) Zhotoviteľ v prípade, že sa stavba odovzdáva komplexnými skúškami, alebo 
vykonaním iných skúšok, musí oznámiť deň ich začatia. Ku dňu odovzdania 
zhotoviteľ pripraví všetky doklady potrebné k odovzdaniu, doklady o vykonaných 
skúškach, atesty, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy atď. a 1x kompletnú 
sadu projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.  

d) O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia spíše objednávateľ spoločne so 
zhotoviteľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí  prác. 

e) Ak objednávateľ odmietne predmet plnenia prevziať, spíše objednávateľ a zhotoviteľ 
zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

f) Zhotoviteľ odstráni svoje zariadenia, materiál a stroje zo staveniska do 3 dní po 
odovzdaní stavby. Po vyprataní staveniska je zhotoviteľ povinný upraviť stavenisko 
do pôvodného stavu (terénne úpravy) 

g) Po uplynutí lehoty uvedenej v ods. f) tohto článku môže zhotoviteľ ponechať na 
stavenisku len stroje, zariadenia a materiál potrebné na odstránenie nedostatkov a 
nedorobkov, s ktorými objednávateľ stavbu prevzal, ak termín na ich odstránenie je 
dlhší ako 5 dní. Ponechané stroje, zariadenia a materiál musí zhotoviteľ umiestniť tak, 
aby neprekážali  bezpečnej prevádzke (užívaniu). 

h) Pri nesplnení povinnosti podľa ods. f, g,) tohto článku je zhotoviteľ  povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň omeškania až do dňa 
skutočného vypratania staveniska.  

i) Práce musia byť vykonané tak, aby ku dňu zmluvného dokončenia vnútorných prác 
boli vnútorné priestory užívania schopné a bez nedostatkov. 

j) Za dokončené dielo sa považuje dielo po kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého 
rozsahu a po odstránení všetkých nedostatkov. 

 
 
 



Článok 13 
Podmienky odstúpenia od zmluvy 

 
1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené zmluvnej strane písomne a je účinné dňom 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. 
2. Objednávateľ môže až do dokončenia prác bezodkladne odstúpiť od zmluvy v nižšie 

uvedených prípadoch, ktoré stanovuje zmluva 
a) Ak zhotoviteľ je v konkurznom konaní alebo ide do likvidácie 
b) Ak zhotoviteľ mešká s prácami oproti harmonogramu o viac ako 2 týždne, alebo 

s ukončením prác podľa zmluvnej lehoty a ani v primeranej lehote určenej 
objednávateľom dielo nedokončí. 

c) Ak zhotoviteľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy uzavrel takú dohodu, ktorá 
predstavuje porušenie podmienok zmluvy. 

d) Ak napriek písomnému upozorneniu objednávateľom v stavebnom denníku nie sú zo 
strany zhotoviteľa dodržané platné predpisy BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia na stavbe. 

e) Ak nie sú po výzve objednávateľa v stavebnom denníku realizované konštrukcie 
a práce v súlade s požiadavkou na kvalitu realizácie diela(viď zmluva, projekt, platné 
STN, technologické predpisy ...). 

f) Ak v priebehu vykonávania diela bol štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu 
zhotoviteľa právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého podstata súvisí 
s podnikaním. 

g) Ak zhotoviteľ porušil svoje zmluvné záväzky takým spôsobom, ktorý neumožňuje 
vecnú a časovú realizáciu diela. 

3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvu, alebo porušil 
povinnosti z nej vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonanie prác. 

4. Nárok na úhradu služieb, prác a dodávok  realizovaných zhotoviteľom ku dňu 
odstúpenia od zmluvy podľa článku 6 ods. 8 tejto zmluvy zostáva zachovaný a vyúčtuje 
sa podľa zmluvných cien v rozsahu ukončených, funkčných samostatných častí diela 
bez nedostatkov a nedorobkov. 

5. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá a objednávateľ prevezme práce, ktoré zhotoviteľ 
vykonal v priebehu realizácie diela v súlade s bodom 4 tohto článku, najneskôr do 30 
dní po odstúpení od zmluvy. Zhotoviteľ je povinný predložiť overiteľné vyúčtovanie 
vykonaných služieb, prác a dodávok vrátane dokladov (atesty, certifikáty, skúšky, atď.) 

 
 

Článok 14 
Záručná lehota, zodpovednosť za vady a škody 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

tejto zmluvy a že v lehote prevzatia a počas záručnej lehoty bude mať dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá platným technickým predpisom a STN, vyhláškam a zákonom 
vzťahujúcim sa na predmet plnenia a nemá vlastnosti, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania.  

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a vykonané práce sa zhodujú s údajmi         
uvedenými v súpise prác a dodávok. 

3. Zmluvné strany zodpovedajú za škody spôsobené vlastným zavinením, ako i za škody 
zavinené osobami, ktoré použijú na splnenie svojich záväzkov. 
Záručná lehota na realizáciu diela je 72 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho 
prevzatia diela objednávateľom, t. j. dňom ukončenia preberacieho konania, pokiaľ je 
stavba prevzatá bez nedostatkov, alebo dňom vydania potvrdenia o odstránení všetkých 



nedostatkov a nedorobkov uvedených v preberacom protokole podľa článku 12, ods. 1 
písm. d. tejto zmluvy. Záruka platí za podmienky dodržania zákona č.124/2006 § 13, 
vyhlášky č. 508/2009 § 8, § 9 a servis bude vykonávať výrobca zariadenia. 

4. Záruka 72 mesiacov sa vzťahuje aj na všetky stroje, zariadenia, technológie, materiál 
a stavebné práce. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia v čase jeho odovzdania  
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu plnenia zodpovedá  
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov   
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti   
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

7. Zhotoviteľ je zodpovedný za straty alebo škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia 
tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. 

8. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad poruchy predmetu zmluvy, že počas záručnej 
lehoty má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
a bezodkladne odstrániť poruchy. Poruchy sú odstraňované zhotoviteľom do 24 hodín 
od ich nahlásenia objednávateľom. 

9. Zhotoviteľ musí na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonaných prácach 
alebo ich častiach, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác do ich protokolárneho 
prevzatia objednávateľom a všetky vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 

10. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete plnenia spôsobené vlastným 
zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľom počas ich pracovných postupov, ktoré 
vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní porúch a pri opravách počas 
záručnej lehoty a vzniknuté škody na vlastné náklady odstráni. 

11. Zhotoviteľ je povinný uhradiť škody vzniknuté z uplatnených vád počas záručnej 
lehoty. 

12. Zhotoviteľ zaručuje, že použité materiály sú nové, v prvej akostnej triede, zodpovedajú 
požiadavkám objednávateľa a štandardom dohodnutým v zmluve o dielo. 

 
Článok 15 

Uplatňovanie  vád 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré objednávateľ zistí v záručnej 
lehote a ktoré včas reklamuje. 

2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo v prípade vady diela požadovať ich 
odstránenie a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady diela. 

3. Objednávateľ prípadné reklamácie diela v záručnej lehote uplatní bezodkladne po ich 
zistení písomnou formou do rúk zodpovedného zástupcu zhotoviteľa. Reklamované 
vady opíše, prípadne uvedie, ako sa prejavujú. 

 
Článok 16 

Odstraňovanie  vád 
 

1. V prípade oznámenia vád podľa článku 15 ods. 3 objednávateľom v záručnej lehote sa 
zhotoviteľ zaväzuje bezodplatne a bez zbytočného odkladu ich odstrániť.  

2. Do 48 hodín od oznámenia sa zaväzuje vykonať obhliadku a najneskôr do 3 
kalendárnych dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa ich začať odstraňovať 
a v čo najkratšom technicky možnom čase ich odstrániť. Lehota odstránenia vád sa 
dohodne písomnou formou a môže byť maximálne 14 kalendárnych dní. 



3. V prípade nedodržania dohodnutej lehoty môže objednávateľ nechať vykonať opravu 
treťou osobou a náklady na opravu vyfakturovať zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí. 
Záruka zhotoviteľa podľa článku 15 tým nie je dotknutá. Zhotoviteľ je povinný 
fakturovanú čiastku v plnej výške uhradiť do 14 dní od jej doručenia. 

4. Na písomnú žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu 
reklamované vady odstrániť, aj keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných 
prípadoch znáša náklady na odstránenie nedostatkov až do rozhodnutia súdu o 
reklamácii zhotoviteľ. 

5. Ak počas kolaudačného konania budú zistené zainteresovanými osobami nedostatky 
a nedorobky, ktoré bránia užívaniu, resp. bezpečnej prevádzke a neboli uvedené v 
preberacom protokole podľa čl. 12 ods. 1 písm. d)  zhotoviteľ ich okamžite bezplatne 
odstráni. 

6. Záručná doba sa predlžuje o dobu začatú dňom oznámenia vád a končiacu dňom 
opravenia reklamovaného predmetu diela zhotoviteľom. 

 
Článok 17 

Majetkové sankcie 
 

1. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % 
z ceny predmetu zmluvy vrátane DPH uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve za každý 
kalendárny deň omeškania so zhotovením diela oproti termínom uvedeným v článku 4 
tejto zmluvy v znení ods. 2 tohto článku. 

2. Základom pre stanovenie výšky majetkovej sankcie bude vždy zmluvná cena. 
3. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady predmetu zmluvy uvedené v preberacom 

protokole o odovzdaní a prevzatí v lehote určenej na ich odstránenie alebo  počas 
záručnej lehoty v čase podľa článku 16 bod 2 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 800 eur za každý deň omeškania a za každý jednotlivý prípad 
(vadu alebo nedorobok). 

4. Ak objednávateľ neuhradí faktúru za predmet plnenia v termíne podľa článku 6 ods. 6 
tejto zmluvy, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z čiastky neuhradenej faktúry za každý kalendárny deň omeškania po lehote splatnosti. 

5. Ak objednávateľovi vznikne škoda z dôvodu nedodržania termínu ukončenia realizácie 
stavby v zmluvnom termíne, zhotoviteľ ju uhradí v plnej výške. 

6. Úhrada zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dielo riadne dokončiť ani 
jeho ďalších povinnosti podľa zmluvy. 

7. Uplatnené zmluvné pokuty sa nezapočítavajú na náhradu škody. 
8. Lehota splatnosti majetkových sankcií je do 30 dní odo dňa doručenia dokladu, ktorým 

bude stanovená majetková sankcia. 
 

Článok 18 
Ostatné dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom, nepoužijú na iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že zabezpečí pokrytie všetkých činností vyplývajúcich z plnenia 

tejto zmluvy zamestnancami s potrebnými osvedčeniami a oprávneniami v zmysle 
platnej legislatívy. 

3. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného predmetu plnenia 
na  poradách (kontrolných dňoch), ktoré bude zhotoviteľ organizovať raz za 7 dní. Ich 
stálymi účastníkmi budú poverení zástupcovia objednávateľa a  poverení zástupcovia 
zhotoviteľa. 



4. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne platné predpisy a technické normy. 
Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešené 
dohodou zmluvných strán; v prípade pretrvávajúcich nezhôd cestou príslušného súdu. 

6. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, postupne majú prioritu: 
a) zmluva o dielo 
b) súťažné podklady objednávateľa k predmetnej zákazke zo dňa  11.6.2014. 
c) ponuka zhotoviteľa zo dňa 2.7.2014 

7. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných výrobkov, pre ktoré platia obecné 
záväzné skúšobné postupy, môže každá strana po predchádzajúcom upozornení druhej 
strany dať vykonať materiálovo-technické preskúmanie štátnym alebo štátom uznaným 
miestom pre skúšky materiálu. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky 
znáša strana, ktorá nebude v tomto úspešná. 

8. Rozpory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce. 
9. Zhotoviteľ prehlasuje, že má dostatočný počet zamestnancov aby v zmluvných 

termínoch vykonal všetky práce v rozsahu tejto zmluvy min.80% vlastnými kapacitami. 
10. Výkresy, výpočty, výsledky overenia výpočtov alebo iné podklady, ktoré zhotoviteľovi 

poskytol objednávateľ pre daný predmet plnenia, nesmú byť  bez súhlasu objednávateľa 
zverejnené a použité na iné ako dohodnuté účely t.j. na vykonanie prác. 

11. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy stanú neplatnými v dôsledku ich 
rozporu s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné 
alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným ustanovením tak, aby 
ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný touto zmluvou. 

 
Článok 19 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy odo dňa doručenia podpísaného textu 
objednávateľovi. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami obidvoch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom  
registri zmlúv. 

3. Meniť  alebo  dopĺňať  text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných 
dodatkov, ktoré budú platné po ich podpísaní štatutárnymi orgánmi obidvoch 
zmluvných strán a budú  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov 
zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu 
zhotoviteľovi ako veriteľovi, zhotoviteľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je 
oprávnený udeliť len štatutárny orgán objednávateľa.. 

6. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky v platnom 
znení ku dňu uzavretia tejto zmluvy a ďalšími všeobecne platnými predpismi 
Slovenskej republiky. 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Č. 1 sumárna rekapitulácia rozpočtových nákladov 



Č. 2 Časový a vecný harmonogram prác  
8. Zmluva je vyhotovená v 3-och rovnopisoch, z ktorých 2 rovnopisy dostane 

objednávateľ a 1 rovnopis zhotoviteľ. 
9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej 

obsahom, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, že táto 
zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne na základe pravdivých údajov a nebola 
dohodnutá v tiesni ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a preto ju na 
znak súhlasu s jej znením vlastnoručne podpisujú. 
 

 
V Trenčíne, dňa:                                                                    V Žiline, dňa 
          
 
Objednávateľ:                                                                        Zhotoviteľ: 
 
 
 
...................................................                                            ................................................... 
Ing. Danka Kaššovicová, MBA                                             Ing. Koňušík Ľubomír 
riaditeľka                                                   vedúci organizačnej zložky 

 
 
Príloha č. 1 – sumárna rekapitulácia rozpočtových nákladov  
Príloha č. 2 - časový a vecný harmonogram prác 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 – sumárna rekapitulácia rozpočtových nákladov  
 
 

Výťah č.1 – Geriatria – TaPCH 
 

Cena bez DPH € za 1 ks 49 861,12 
DPH 9 972,22 
Cena s DPH € za 1 ks 59 833,34 

 
 

Výťah č.2 – Neurológia – Psychiatria 
 
 

Cena bez DPH € za 1 ks 49 861,11 
DPH 9 972,22 
Cena s DPH € za 1 ks 59 833,33 

 
 

Výťah č.3 – Interné – Infekčné 
 
 

Cena bez DPH € za 1 ks 49 861,11 
DPH 9 972,22 
Cena s DPH € za 1 ks 59 833,33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                        Zhotoviteľ: 
 
 
 
...................................................                                            ................................................... 
Ing. Danka Kaššovicová, MBA                                             Ing. Koňušík Ľubomír 
riaditeľka                                                   vedúci organizačnej zložky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 – časový a vecný harmonogram prác 
 

Predmet 
Termín uskutočnenia stavebných 

prác 

Rekonštrukcia výťahov Obdobie 6 mesiacov od účinnosti zmluvy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                        Zhotoviteľ: 
 
 
 
...................................................                                            ................................................... 
Ing. Danka Kaššovicová, MBA                                             Ing. Koňušík Ľubomír 
riaditeľka                                                   vedúci organizačnej zložky 
 


