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Zmiuva

o stthlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, od
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich Eredplsov

&islo zmluvy SSE-D, a.s. - &R/ 8e. 2542765
¢. ZM/2014/
CL L

1. Vlastnik VN vedenia:
Nazov:

Sidlo:

V mene ktorej kona:

Opravnena osoba vo veciach
technickych:
Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

BIC kod:

(dalej len ,vlastnik®)

Zmluvné strany

Stredoslovenska energetika - Distribucia, a.s.
Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina
Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel, na zaklade poverenia

Akciova spolo¢nost zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu
Zilina, oddiel: Sa, vlozka &. 10514/L

36 442 151

2022187453

SK2022187453

2. Ziadatel o prelozenie VN vedenia:

Nazov:
Sidlo:
Statutarny organ:

Pravna forma:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT kéd:

(dalej len ,Ziadatel”)

uzatvaraju tato zmluvu v nadvaznosti na § 45 zakona ¢

Narodna dialni¢na spoloénost, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Ing. Milan Gajdos — predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA — podpredseda predstavenstva
Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka &. 3518/B

35919 001

2021937775

SK 2021937775

dopineni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CL .
Predmet zmluvy

LA AN L

. 251/2012 Z. z. 0 energetike a 0 zmene a

Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického

zariadenia a zavazok ziadatela zabezpetit vykonanie preloZzky elektroenergetického zariadenia
za podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby rychlostnej
cesty R2 Ziar nad Hronom - obchvat. Predmetom prelozky su nasledovné stavebné objekty stavby
R2 Ziar nad Hronom — obchvat:

|



N

- S0 614 - Prekladka vzdusnej pripojky VN pre TS Lovcica ihrisko.
Prelozku stavebného objektu uvedeného v €l. I, bod 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom

spolo&nosti: '

C1. .
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou sucastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny prediozit’ viastnikovi pred podpisom
tejto zmluvy:

1.

Stavebné povolenie: vydane Ministerstvom dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej
republiky ako prislu§nym stavebnym Gradom pod &. 17162/2011/SCDPKIP-67446 zo dna 16.12.2011,
pravoplatné dna 18.01.2012.

Schvalend a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana generalnym
projektantom spolo¢nostou o projektant
objektu uvedeného v €l. 1., bod 1 tejto zmluvy je spolo¢nost .

Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je odsuhlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny dozor je povinny zabezpetit' Ziadatel bud sdm alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spifiat poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osved&enie (képia)
o vykonani odbornej skasky bude su¢astou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

Odovzdat’ stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyveduicim, zastupcom generalneho zhotovitela stavby a zastupcom zhotovitela
prelozky objektu uvedeného v &l [l bod 1 tejto zmluvy,

Sledovat spbdsob a postup uskutogfiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpecnost a ochrana zdravia
pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,

Zodpovedé za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrZzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
Vplyva na odstranenie zavad, ktoré na stavbe zistil,

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky vlastnikovi v zmysle tejto zmliuvy.

4. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stav. povolenia). Pokial ziadatel nepredlozil

1.

1.

povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa Ziadatel Ze
tieto povolenia vstupov zabezpeci najneskor pred zacatim realizacie prelozky.

CLIV.
Miesto plnenia zmluvy

Miestom plnenia zmluvy je:miesto prelozky v ramci stavby ,R2 Ziar nad Hronom - obchvat®

CL V.
Naklady na predmet zmluvy

Ziadatel je povinny uhradit iba naklady vyvolanych Gprav priamo dotknutého Useku vedenia alebo iného
diela v zmysle § 18, ods. 13 zakona &. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

CL. VL.
Termin plnenia

Ziadatel zabezpet¢i u zhotovitela vykonanie prelozky elekiroenergetického zariadenia v termine
od 11.11.2014 do 31.12.2014.



Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukon&eniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat gaj
zastupcu vilastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit' vlastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutocnenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

CL. VIL.
Povinnosti ziadatefa

Ziadatel je povinny kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit kroky
k zjednaniu napravy.

Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktord vykona zhotovite! za podmienok a spdsobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dha prevzatia (ukon&enia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka za&ina plynit odo dia prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa Zzavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vzniknu pocas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dita pisomného
oznamenia vzniku zaru¢nej vady vlastnikom. V opatnom pripade je viastnik opravneny pozadovat od
Ziadatefa zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,1 % zo sumy 6841,67 € za kazdy den omeskania
s odstranenim zaruénej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastocne dotknuty narok viastnika
na nahradu $kody. Pokial zaruc¢na vada neumoziuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tuto vadu odstranit okamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi. Ziadatel je povinny tuto faktiru uhradit do 14 dni od doru&enia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
ucelne vynalozené naklady, ktoré vznikli viastnikovi pri odstrafiovani vady.

Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

Ziadatel je povinny kedykolvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

Ziadatel je povinny informovat vlastnika o véetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l. XIlI., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukon&enie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od doru¢enia vyuétovania nakladov za dokonéenie prelozky.

Ziadater je k odovzdaniu prelozky povinny dodat’ nasledovnt dokumentaciu:

- geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelozky bola zamerana v suradnicovom
systéme SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prislu§né zamerania elektrického
zariadenia a podkladovej vektorovej ucelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu polohy
elektrického zariadenia v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate * DGN
(V7 — D2), ktory je natitatelny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom
subore *.TXT,

- prvu odbornu skusku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®) spolu s A-testami, (certifikaty
od pouZitych komponentov),

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatefom / realizatorom (1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x)

— dokumentaciu skutoéného vyhotovenia (vratane dokladovej &asti) aj v digitalnom tvare na CD
v $tandarde SSE-D,

— prvu aradnu skusku,

— osved¢ent projektovu dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej tradnej skuske.

Doklady o majetkovopravnom vysporiadani — kopie uzavretych zmliov a képie listov vlastnictva
so zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., extravilan — odovzdat do 1 roka a intravilan do 2
rokov od vyhotovenia Porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri
nehnutelnosti v silade s &l. IX. tejto zmluvy.

Nasledne aj doklady v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy.



1.

CL. Vi
Technicky dozor

Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane vlastnika.
Na strane dodavatela:
Stavebny dozor na stavbe vykonava:
na strane Ziadatela:
- stavebny dozor s odbornym zameranim Inzinierske stavby — dopravné stavby,
energetické a iné liniové stavby — Eviden&né &islo o a elektrotechnik na riadenie ¢innosti
alebo na riadenie prevadzky - Osved&enie

Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej
strane.

CL. IX.
Nahrada narokov tretich osob

Nahradu narokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynuteny stavebno-montaznymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia vlastnika, vysporiada Ziadatel.

Ziadatel vysporiada aj nahradu narokov tretich oséb vo&i vlastnikovi, ktorych vznik bol spésobeny
zarucnymi vadami.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podfa ¢&l. VI. tejto zmluvy, Ziadatel zodpoveda
za vsetku $kodu, ktora nevykonanim prelozky v termine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dbsledku
nevykonania prelozky v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhlasky Uradu pre regulaciu
sietovych odvetvi & 275/2012 Z.z. ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distriblcie
elektriny a dodavky elektriny (dalej len ,Vyhladka®), povinnost uhradit kompenza&né platby odberatefom
elektriny v zmysle Vyhlasky, Ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu
rovnajucu sa vyplatenym kompenza¢nym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D
vyplatila odberatelom elektriny za porudenie Standardu kvality podla §3 pism. j} Vyhlasky ako aj vSetky
naklady SSE-D spojené so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

Ziadatel sa zavazuje, 2e zabezpe&i na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika (len prekladany stoZiar — podperny
bod SO 614) na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obce
(extravilan), v k4. a to do 12 mesiacov odo dfia uradného overenia Porealizatného
geometrického planu pre vyznalenie vecného bremena, a to tak, ze ziadatel v mene viastnika poda
navrh na vykonanie zaznamu na zriadenie vecného bremena.

Za tymto GCelom vlastnik vystavi splnomocnenie, ktorym splnomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
vecné bremeno formou zaznamu.

Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi vlastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finantnej nahrade za zriadenie vecného bremena. Naklady spojené s vypracovanim Porealiza¢ného
geometrického planu pre vyznalenie vecného bremena, spravne poplatky suvisiace so zriadenim
vecného bremena vo forme zdznamu a naklady na jednorazové finanéné nahrady vlastnikom dotknutych
pozemkov za zriadenie vecného bremena znasa zZiadatel.

Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpeéi na viastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladanych elektroenergetickych =zariadeni vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajicich sa v zastavanom Gzemi obce (intravilan), v k. U. . atodo 24
mesiacov odo dia uradného overenia prislu§nych Porealizatnych geometrickych planov pre vyzna&enie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vdeobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, 2e Ziadatel po uradnom overeni prisludnych Porealizacnych geometrickych planov a
vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v&eobecnej hodnoty vecného bremena zmluvne zriadi
vecné bremeno v prospech tretej osoby, t.j. vlastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného bremena
v prospech tretej osoby uvedeny vtomto &lanku sa predizi, ak nastani objektivne dévody, pre ktoré
nebude mozné dodrzat pdvodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi su najma situacia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajiceho dedi¢ského
konania, bude vo viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne
Ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni
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1.

vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatefa, takuto zmluvu
s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislunych zmluvach o zriadeni
vecnych bremien bude viastnikom poskytnutad aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne Ziadatel viloZzi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznagenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urCenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

Geometricke plany budd vypracovane tak, ze geodet zameria a vyty¢i ako samotné elektroenergetické
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo - v rozsahu v zmysle
zakona ¢&. 2561/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov.

CL X.
Vyssia moc

Za vys8iu moc su povazované pripady, ktoré nie su zavislé od véle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemézu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd.

Cl. XI.
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona €. 251/2012 Z.z. o energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit' ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnt inak. Viastnictvo
elektroenergetického rozvodneho zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZzkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na UCely tohto zdkona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetického
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze viastnik je opravneny kedykolvek po&as vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumoznenia vykonania kontroly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, ze prelozka nie je vykonana:

a) podla odsihlasenej projektovej dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykonanie podia tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstipit od zmluvy. Viastnik je v pripade odstupenia od zmluvy podla tohto bodu
opravneny vykonat zostavajicu Cast nerealizovanej prelozky, v zmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmluvnymi stranami, na naklady ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi naklady na vykonanie nerealizovanej Casti prelozky na zaklade vystavenej faktury v iehote 30
dni odo dna jej pisomného dorucenia Ziadatelovi. Nakladmi na vykonanie zostavajlucej Casti prelozky sa
v tomto pripade rozumeju vsetky naklady nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podfa tejto
zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej slvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, naroky
tretich oséb a pod. ).

Od momentu obojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v ¢&l. I, bod 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykonavat' jeho udrzbu
na vlastné naklady, pricom znasa nebezpecéenstvo vzniku $kody na tomto objekte, v ddsledku konania
vlastnika alebo tretich oséb.

CL. XN
Odstupenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit' v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovitel prelozky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom upozorneni v sulade s dohodnutymi podmienkami vykonania prelozky
podla tejto zmluvy.



Vlastnik méa pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu doloZzené doklady v zmysle ¢l Ill.,, bod 2
tejto zmluvy najneskér do 30 dni od predloZenia navrhu zmluvy viastnikovi.

CL. Xin.
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluvu je mozné menit’ alebo doplinat’ len pisomnymi dodatkami so stihlasom oboch zmluvnych
stran.

Zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobuda uginnost diom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona ¢. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a § 5a zdkona NR SR ¢ 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon o siobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Prava a povinnosti vyplyvajlice z tejto zmluvy prechadzaji v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

Vsetky spory budi zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorgich predpisov. Zmluvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze
ich zavazkovy vztah vyplyvajici z tejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

Zmiuvné strany vyhlasuju Ze tato zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatolne urcita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dnha

Vlastnik

Stredoslovenska energetika — Distribucia, a.s. -

Ing. Mgr. Marek Strpka
generalny riaditef

V Bratislave, dia

Ziadatel

Narodna djalni¢na spolo¢nost, a.s.
Ing. Milar Gajdo$

predseda predstavenstva a
generalny riaditel

Narodna dialni¢na spolognost, a.s.
Ing. Pavol Kovatik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



