



## ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

**ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0901/0091/16**

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

### Poskytovateľom

názov	: Ministerstvo hospodárstva SR
sídlo	: Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO	: 00686832
konajúci v zastúpení <sup>2</sup>	: PhDr. Juraj Miškov, minister
názov	: Slovenská inovačná a energetická agentúra
sídlo	: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO	: 00002801
DIČ	: 2020877749
konajúci	: Ing. Ivan Drobny, poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov	
poštová adresa <sup>1</sup> :	
	(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

### Prijímateľom

názov	: TOP PELET, s.r.o.
sídlo	: Družstevná 501, 956 19 Krnča
	Slovenská republika
zapísaný v	: Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 19463/N
konajúci	: Karol Kácerik, konateľ Ján Chvála, konateľ
IČO	: 36 739 341
DIČ	: 2022319684
banka	: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísla) a kód banky pre refundáciu	
poštová adresa <sup>1</sup> :	
	(ďalej len „Prijímateľ“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

<sup>1</sup> Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla

<sup>2</sup> Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

## Preambula

- (A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;
- (B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;
- (C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „NSRR“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.
- (D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.
- (E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobny popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.
- (F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.
- (G) Dňa 26. októbra 2009 bola publikovaná Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

- (H) Dňa 25. 3. 2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.
- (I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22. 12. 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

## 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

### 1.1. Definície

**Aktivita** – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

**Bezodkladne** – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehot je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

**Celkové oprávnené výdavky** alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

**Certifikačný orgán** – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Funkciu a úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

**CKO** – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31. 12. 2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 plní úlohy CKO Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

**Deň** – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokial' v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

**EÚ** znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

**Európsky fond regionálneho rozvoja alebo ERDF** je jedným z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

**Finančné ukončenie Projektu** – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

**Investičné výdavky** - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

**IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy** – (ďalej len „**ITMS**“) - informačný systém, spravovaný a vyvádzaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

**Komisia** znamená Európsku Komisiu;

**Lehota** - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehot je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehota určená podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel' alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

**Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá vedúci Úradu vlády SR;

**Nariadenie 1080** znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

**Nariadenie 1083** znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

**Nenávratný finančný príspevok** alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlach verejnej správy;

**Nezrovnalosť (irregularita)** znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu

účnej alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znižením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie;

**Obchodná verejná súťaž** alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

**Obchodný zákonník** znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

**Opatrenie** – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

**Operačný program** alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje strategiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

**Orgán auditu** - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

**Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013** – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

- a) Komisia,
- b) vláda SR,
- c) CKO,
- d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- e) MVVE,
- f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR,
- g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
- h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
- i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „**SIEA**“), všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

**Podstatná zmena Projektu** má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene,:

- a) ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnej činnosti a
- b) ktorá ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

**Pracovný deň** znamená deň, ktorý nie je sobota, nedel'a alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

**Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena** alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

**Právne predpisy EÚ** pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

**Príloha** znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

**Riadiaci orgán** znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokial' je to účelné, Riadiaci orgán môže konáť aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

**Riadne** – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

**Prioritná os** - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

**Realizácia aktivít Projektu** – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najsúkôr však dňom predloženia žiadosti o NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**“); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

**Schválená žiadosť o NFP** – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

**Schválené oprávnené výdavky** – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

**Skupina výdavkov** – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

**Sprostredkovateľský orgán** pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA;

**Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

**Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného

dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

**Štrukturálne fondy** alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

**Ukončenie prác na Projekte** (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne
- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vág a nedorobkov, pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

**Včas** – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systému finančného riadenia a v Systéme riadenia;

**Verejné obstarávanie** alebo **VO** – postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejném obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

**Vládny audit** - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uistovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:

- (i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
- (ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

**Výberová komisia** – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

**Výzva na predkladanie žiadostí o NFP** alebo **Výzva** - východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR – 21SP - 0901;

**Všeobecné zmluvné podmienky alebo VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

**Začatie prác na Projekte** nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

- (i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo
  - (ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo
  - (iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo
- podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa podania žiadosti o NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

**Zákon o rozpočtových pravidlach** znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite** znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

**Zákon o správach finančnej kontroly** znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

**Zmluva o poskytnutí NFP** znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádzá, že pokial' sa v texte uvádzia „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

**Zverejnenie** vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladíť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhládom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

**Žiadosť o platbu** - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

- (a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícii má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
- (b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.
- (c) slová uvedené:
  - (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
  - (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
  - (iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;
- (d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;
- (e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a
- (f) vzhládom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahradza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

## 2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	<b>Využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie a tepla v spoločnosti TOP PELET, s.r.o.</b>
----------------	---	---

- ných  
F a  
né v  
nam,  
nych  
vané  
sa  
P a  
sov  
are  
sú  
sti  
nie  
šie  
aní  
ost'  
ch  
ve.  
lej  
to  
va
- Kód Projektu v ITMS : **25120120091**  
 Miesto realizácie projektu : **Družstevná 501, Krnča**  
 Výzva - kód Výzvy : **KaHR-21SP-0901**  
 (ďalej aj „**Projekt**“).
- 2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:
- Operačný program : Konkurencieschopnosť a hospodársky rast  
 Spolufinancovaný fondom : Európsky fond regionálneho rozvoja  
 Prioritná os 2 : Energetika  
 Opatrenie 2.1 : Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
- Schéma štátnej pomoci : Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
- Účel Projektu: Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
- Systém poskytovania platiel : refundácia
- 2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.
- 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje priať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.
- 2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.
- 2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

### 3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

#### 3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:

- a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktív Projektu predstavujú sumu **5 998 102,40 EUR** (slovom: Päťmiliónovdeväťstodeväťdesiatosemtisícstodva 40/100 euro),
  - b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **2 399 240,96 EUR** (slovom: Dvamiliónytristodeväťdesiatdeväťtisícvestoštyridsať 96/100 euro), čo predstavuje 40 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktív Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhladom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.
  - c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 60 % (slovom: šesťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktív Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhladom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **0,- EUR**.
- 3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.
- 3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených:
- a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
  - b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
  - c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
  - d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
  - e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR, vrátane jej súčasti, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
  - f) právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.
- 3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinancovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.
- 3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za

porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlach, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

- 3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.
- 3.7. V nadväznosti na ustanovenia písma K bod 10 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitost medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

#### **4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE**

- 4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzat ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékolvek oznamenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takého oznamenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:
  - a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,
  - b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,
  - c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takého odmietnutia a
  - d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.
- 4.2. Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne označiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
- 4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia,

riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

## 5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

- 5.1 Prijímateľ predkladá Žiadost o platbu priebežne po Dobe fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.
- 5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:
  - a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a
  - b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa a
  - c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,
  - d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.
- 5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.
- 5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

## 6. ZMENA ZMLUVY

- 6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.
- 6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkolvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadat' o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

- a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladat', že k takému omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpisanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;
- b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;
- c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;
- d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokial' takoto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;
- e) ak nastanú Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Prijímateľ podáva žiadosť o povolenie vykonania zmeny na formulári s názvom „*Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenach a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

- a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;
- b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenu vôle Zmluvných strán, a to pokial' dochádza k zmene

obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmene miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

- (i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa tátu zmena preukáže spolu so sprievodným listom,
- (ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa tátu zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,
- (iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konáť v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne označiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadat' o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlásia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené.

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlásia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

## 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 7.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

- (i) článku 10 ods. 9 VZP,
- (ii) článku 12 VZP,
- (iii) článku 17 VZP,
- (iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .

- 7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasi, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

- 7.4 Osoby oprávnené konáť v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.
- 7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle

- podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokováním nahradíť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, d'alej vzájomnými zmierovacími rokovami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.
- 7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis, a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.
- 7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zaštúpení, v Bratislave, dňa:

21.03.2011

Podpis:

**Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA

Podpis:

Pečiatka

**Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu

SL  
A ENERGETICKA AGENTURA  
BRATISLAVA  
1313

Za Prijímateľa v *LRNči*, dňa: *5.4.2011*

Podpis:

**Karol Káčerik**, konateľ

Podpis:

Pečiatka:

**Ján Chvála**, konateľ

ICO:36739341  
IČ DPH:SK2022319684

#### Prílohy:

- |               |  |
|---------------|--|
| Príloha č. 1  | Všeobecné zmluvné podmienky                                    |
| Príloha č. 2  | Predmet podpory NFP  |
| Príloha č. 3  | Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP  |
| Príloha č. 4  | Hlásenie o začatí realizácie projektu                          |
| Príloha č. 5  | Monitorovacia správa projektu                                  |
| Príloha č. 6a | Žiadosť o platbu   |
| Príloha č. 6b | Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu) |
| Príloha č. 6c | Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu                           |
| Príloha č. 7  | Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP           |
| Príloha č. 8  | Podpisový vzor   |
| Príloha č. 9a | Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov                    |
| Príloha č. 9b | Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov |
| Príloha č. 10 | Následná monitorovacia správa projektu                         |
| Príloha č. 11 | Rozpočet Projektu  |

Prílo

OP

PRI

OP

Člá

## **VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**

### PRE

<b>OPERAČNÝ PROGRAM:</b>	<b>Konkurencieschopnosť a hospodársky rast</b>
<b>PRIORITNÁ OS 2 :</b>	<b>Energetika</b>
<b>OPATRENIE 2.1:</b>	<b>Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.</b>

### **Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA**

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:
  - a) právne predpisy EÚ:
    - (i) Nariadenie 1080
    - (ii) Nariadenie 1083
    - (iii) Implementačné nariadenie
    - (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis
    - (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

- (i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,
- (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,
- (iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,
- (iv) Zákon o správach finančnej kontroly,
- (v) Obchodný zákonník,
- (vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,
- (vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,
- (viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia** – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu alebo Dodávateľ'** – subjekt, s ktorým Prijímateľ' na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzavril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu alebo Monitorovacia správa** – správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídal. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokial' trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzavorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad** - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje

vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originál dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.“

## Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

V prípade, ak dôjde k:

- a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splnutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformáции alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;
- b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takému prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznamenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmene zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmene nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

### **Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM**

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonného obchodu verejnej súťaže v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky priateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
  - a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
  - b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
  - c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ zabezpečí, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu striebať výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácmi a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky priateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže, bod 6 Príručky pre žiadateľa.

### **Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY**

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné

## Vlastné zdroje

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov<sup>1</sup> od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portáli ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách<sup>2</sup> uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

- a) Priebežnú monitorovaciu správu,
- b) Záverečnú monitorovaciu správu,
- c) Následnú monitorovaciu správu.

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dojde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:

- a) o realizovaných Aktivitách;
- b) o posunoch a dôvodech vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, za splnenia podmienok:

- (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

<sup>1</sup> pri opatrení 1.1.2 3 rokov

<sup>2</sup> Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevnne stanovených v tejto Zmluve.

- (ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcim po mesiaci, kedy došlo k ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

- a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit tam, kde je to relevantné,
- b) zoznam výstupov jednotlivých Aktív Projektu,
- c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa.** Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorit ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.
6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.
7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
  - a) vykonáť kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
  - b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorit, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

## Vlastné zdroje

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
  2. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
    - a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
    - b. vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
    - c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
    - d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordináčného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
  3. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov, ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.
- Prijímateľ súhlasi, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasi so zverejnením

nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasi so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

## Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

- a) výlučným vlastníkom/podielovým spoluľastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a t'archy, a / alebo
- b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu. Nájom pozemkov musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností v zmysle podmienok stanovených právnymi predpismi. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a t'archy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluľastníctve dvoch alebo viacerých spoluľastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

V prípade prenájmu oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb sa majetkovo-právne vysporiadanie preukazuje spôsobom uvedeným vo Výzve.

Majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

- (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a
  - (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení
  - (iii) nadobudnúť od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Majetok nadobudnúty a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:

## Vlastné zdroje

- a) prevedený na tretiu osobu, alebo
- b) prenajatý tretej osobe alebo
- c) začažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozí alebo neznemožní dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnej pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.
4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzavorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.
6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:
  - a) zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.
  - b) predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadane; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluľastníci veci a súčet ich spoluľastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

- c) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.
  - d) v každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriadovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnnej ŽoP Prijímateľa.
  - e) Predmetom zálohu môže byť:
    - (i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo
    - (ii) majetok v spoluľastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluľastník / ostatní spoluľastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluľastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
    - (iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluľastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo
    - (iv) majetok v spoluľastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.
  - f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.
  - g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednosný záložný veriteľ).
  - h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasi s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.
  - i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:
- a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

## Vlastné zdroje

- b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,
- c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

- (i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.
  - (ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.
  - (iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poistený bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.
8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, ak Poskytovateľ neurčí inak. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluľastníkom zálohy, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak Poskytovateľ neurčí inak.
  9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

## Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.
2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiadny vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.
4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkol'vek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.
5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.
6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.
7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

## Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na projekte.
2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizáciu aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pri dodržaní všetkých, t.j. procesných aj vecných podmienok uvedených v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví

## Vlastné zdroje

kytnutie  
nosti, či  
Projektu  
vetlenia  
skytnút'.  
cej vety  
tí NFP,  
tí NFP  
  
u osobu  
ia alebo  
  
veriteľa  
ívlosťi  
veriteľa  
takomto  
e podľa  
veriteľa  
Zmluvy  
entov.  
skytnutí  
  
vek práv  
n medzi  
(najmä  
stupujúci  
vinností  
rísľušné  
  
žuje za  
  
mluvou  
nkom 2  
oznámiť  
  
aktivít  
týchto  
kolností  
vecných  
anovené  
. Doba  
tovateľa  
ozastaví

poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplati omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.
4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedeného v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvej vete tohto článku 8 VZP.
5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:
  - a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,
  - c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až doby zániku tejto okolnosti,
  - d) až doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,
  - e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa, neznámeho páchatelia za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu,
  - f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.
6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,

## Vlastné zdroje

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasi s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.
8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.
9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku je možné považovať za oprávnený len taký výdavok, ktorý bol v rámci danej Aktivity zrealizovaný, t.j. aj uhradený Dodávateľovi (s ohľadom na definíciu Aktivity), pred pozastavením Realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa danej Aktivity, pod ktorú je predmetný výdavok zaradený podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu), a to bez ohľadu na to, či ide o úplné alebo čiastočné plnenie tohto výdavku.
10. Ak Prijímateľ má za to, že:
  - a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právej povinnosti Prijímateľa alebo
  - b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo
  - c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba fyzickej realizácie Projektu nepredĺžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

## Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

### 1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

### 2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

- 2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.
- 2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.
- 2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:
- vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;
  - opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;
  - preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;
  - porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);
  - zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;
  - ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená stážnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak

- takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;
- g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy v znení neskorších predpisov;
  - h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;
  - i) neuplatní sa;
  - j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;
  - k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;
  - l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;
  - m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;
  - n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.
- 2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas neboli udelené, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.
- 2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie

## Vlastné zdroje

- Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.
- 2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.
  - 2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.
  - 2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.
  - 2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

## Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

I. Prijímateľ je povinný:

- a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,
- b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
- c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 9 tohto článku VZP.

Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlach verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

- d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

- e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a §24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;
  - f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.
2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.
  3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „ŽoV“), ktorú zašle Prijímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcim prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
  4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonat>.
  5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.
  6. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.
  7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.
  8. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## Vlastné zdroje

9. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:
  - a) oznamovacej povinnosti;
  - b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;
  - c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

## Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:
  - a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo
  - b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.
2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, viedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.
3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.
4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.
5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ viedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

## Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
  - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
  - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
  - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
  - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
  - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
  - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohrozíť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokial táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
  - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,

## Vlastné zdroje

- b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,
- c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisu a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,
- d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnenie predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,
- e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
- f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení priyatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

## Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.
3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznameniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne označiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.
4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokial' nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte,

zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehot platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehota určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty prípadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

#### **Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY**

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
  - a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
  - b) patria do skupiny výdavkov odsúhláseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
  - c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
  - d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
  - e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
  - f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
  - g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

## Vlastné zdroje

- prípade podanie  
omných  
ručenie  
ovateľa  
isomnej  
enskom  
došlo  
ho dňa,  
čujúcej  
c lehoty  
edujúci  
korý má  
rtovateľ  
alizáciu  
edujúce  
projekte  
áleného  
zvy na  
rým sa  
u;  
Z.z. o  
s inými  
v súlade  
ávnymi
- h) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:
1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
  2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
  3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnemu obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané tăžkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;
- i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokruhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

## Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčísla) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do priatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na prijem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjomom Prijímateľa.

## Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „platba“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostatnými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadost

o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadostou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.
4. Neaplikuje sa.
5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadost o platbu, a to až v momente schválenia súhrnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.
6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dojde k vyplatienu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlach.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontroly na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadost o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadost o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.
8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekryvanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a práciach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

## Vlastné zdroje

- rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.
9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
  10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
  11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
  12. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy týmto nie je dotknuté.

## Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strieľať výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Ustanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznamenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

## Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadri svoj súhlas so zmenou alebo doplením VZP oznamením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôľe spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ

## **Vlastné zdroje**

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznamenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

## PREDMET PODPORY NFP

### 1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie a tepla v spoločnosti TOP PELET, s.r.o.	
Kód ITMS	25120120091	
Operačný program	2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	ERDF a ŠR	
Prioritná os	Prioritná os 2 - Energetika	
Opatrenie	2.1 Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00 %	nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nošpecifikované výrobné odvetvia	100,00 %	Mestské

### 2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Západné Slovensko
NUTS III	Nitriansky kraj
Okres	Topoľčany
Obec	Krnča
Ulica	Družstevná
Číslo	501

### 3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektrickej energie a tepla v spoločnosti TOP PELET, s.r.o.
Specifický cieľ projektu 1	Nárast pridanéj hodnoty
Specifický cieľ projektu 2	Nárast tržieb
Specifický cieľ projektu 3	Pokrytie teplom energetické potreby odberateľov
Specifický cieľ projektu 4	Využiť drevný odpad, ktorý vzniká pri spracovaní drevnej hmoty
Specifický cieľ projektu 5	Výroba elektrickej energie
Specifický cieľ projektu 6	Zvýšenie zamestnanosti v regióne

### 4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	1	2012
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	1	2012
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2011	5,05	2012
Dopad	Nárast pridanéj hodnoty	EUR	0	2007	866000	2017
	Nárast tržieb	EUR	0	2007	1755000	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2012	2	2017
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2012	2	2017
	Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie	MWh/rok	0	2012	201600	2017

### Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok

Horizontálna prioritá informačná spoločnosť						
výsledok						
Dopad						
Horizontálna prioritá trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0	2011	1	2012
Dopad	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0	2011	5,05	2012
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	1	2012	2	2017
Horizontálna prioritá marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna prioritá rovnosť príležitostí						
Výsledok	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0	2011	1	2012
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	1	2012	2	2017

## 5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Vázba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku))	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1 Aktivita 1 – stavebná časť I				
2 Aktivita 2 – stavebná časť II				
3 Aktivita 3 – dodávka technológie I		Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	5,05

4	Aktivita 4 – stavebná časť III			
5	Aktivita 5 – dodávka technológie II	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	5,05
6	Aktivita 6 – stavebná časť IV			
7	Aktivita 7 – dodávka technológie III	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie; Počet novovytvorených pracovných miest; Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	MW počet počet	5,05 1 1

### 6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
<b>Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)</b>		
Aktivita 1 – stavebná časť I	04/2011	05/2011
Aktivita 2 – stavebná časť II	06/2011	07/2011
Aktivita 3 – dodávka technológie I	08/2011	09/2011
Aktivita 4 – stavebná časť III	08/2011	10/2011
Aktivita 5 – dodávka technológie II	11/2011	11/2011
Aktivita 6 – stavebná časť IV	11/2011	02/2012
Aktivita 7 – dodávka technológie III	08/2011	02/2012
<b>Podporné aktivity</b>		
Riadenie projektu	04/2011	02/2012
Publilita a informovanosť	04/2011	02/2012

### 7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
Skupina výdavkov 1 – 713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	4212300,86	0	4212300,86	Aktivita 3 – dodávka technológie I; Aktivita 5 – dodávka technológie II; Aktivita 7 – dodávka technológie III
Skupina výdavkov 2 – 717001 Realizácia nových stavieb	1785801,54	0	1785801,54	Aktivita 1 – stavebná časť I; Aktivita 2 – stavebná časť II; Aktivita 4 – stavebná časť III; Aktivita 6 – stavebná časť IV
<b>CELKOVO</b>	5998102,40	0	5998102,40	

### 8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
<b>Hlavné aktivity (číslo / názov)</b>			
Aktivita 1 – stavebná časť I	173460,40	0	173460,40
Aktivita 2 – stavebná časť II	138971,57	0	138971,57
Aktivita 3 – dodávka technológie I	1925200,12	0	1925200,12
Aktivita 4 – stavebná časť III	1016767,83	0	1016767,83
Aktivita 5 – dodávka technológie II	1643849,26	0	1643849,26

Počet jednotiek  
0,05

6	Aktivita 6 – stavebná časť IV	456601,74	0	456601,74
7	Aktivita 7 – dodávka technológie III	643251,48	0	643251,48
	Podporné aktivity			
	Riadenie projektu	0	0	0
	Publicita a informovanosť	0	0	0
	CELKOVO		0	5998102,40

## Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....

Prijímateľ – sídlo .....

Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

**Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny<sup>1</sup>:**

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....  
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,  
podpis, pečiatka

Dátum:

<sup>1</sup> Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

## NEVYPŁŇA PRIJÍMATEĽ

### S prostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: .....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín<sup>2</sup>:.....

Termín vybavenia: .....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a l u j e m / n e s c h v a l u j e m.**

Dátum: .....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

---

<sup>2</sup> V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

## HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte (*názov projektu*) začali dňa DD.MM.RRRR<sup>1</sup>:

- začatím stavebných prác na Projekte;
- vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;
- začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;
- začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V ..... dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu<sup>2</sup> Prijímateľa

<sup>1</sup> Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uvedťe dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

<sup>2</sup> Nehodiace sa prečiarknite



## NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

# MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU<sup>1</sup>

<b>Názov projektu</b>	
<b>Kód ITMS</b>	
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	

<b>Operačný program</b>	
<b>Prioritná os</b>	
<b>Opatrenie</b>	
<b>Kód výzvy</b>	
<b>Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	

<b>Typ monitorovacej správy<sup>2</sup></b>	
<b>Poradové číslo monitorovacej správy</b>	
<b>Monitorované obdobie</b>	



<sup>1</sup> Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vyplňa iba nezvýraznené polia.

<sup>2</sup> Priebežná / záverečná.

## A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

### 1. Miesto realizácie projektu

Región (NUTS II):	Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica
		Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie	

### 2. Príspevok k horizontálnym prioritám

Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

### 3. Finančný a časový rámec realizácie projektu

Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
	Plánovaný <sup>5</sup> stav (v EUR)	Skutočný stav <sup>6</sup> (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)
Začiatok realizácie aktivít projektu <sup>3</sup>			
Ukončenie realizácie aktivít projektu <sup>4</sup>			
Celkové oprávnené výdavky projektu			

<sup>3</sup> T. j. Začatie prác na projekte

<sup>4</sup> Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.

<sup>5</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>6</sup> Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

## B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

### 4. Časová realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav <sup>7</sup>	Skutočný stav	Plánovaný stav <sup>8</sup>	Skutočný stav <sup>9</sup>
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

### 5. Finančná realizácia aktivít projektu

Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktív projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav <sup>10</sup>	Skutočný stav <sup>11</sup>	Žiadane výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

### 6. Večná realizácia aktív projektu<sup>12</sup>

Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktív projektu (v %) <sup>13</sup>
			Plánovaný stav <sup>14</sup>	Skutočný stav <sup>15</sup>	
Hlavné aktivity					

<sup>7</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>8</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>9</sup> V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádzajú „prebieha“.

<sup>10</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>11</sup> Uvádzajú sa súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

<sup>12</sup> Tabuľka sa vypĺňa aj v rámci Priebežnej, aj v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu.

Vyjadrenie príspevku aktív projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

<sup>13</sup> Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentánoch.

Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

#### 7. Merateľné ukazovatele projektu<sup>16</sup>

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) <sup>17</sup>
			Východiskový stav <sup>18</sup>	Plánovaný stav <sup>19</sup>	Skutočný stav <sup>20</sup>	
Výsledok						

#### 8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám<sup>21</sup>

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %) <sup>22</sup>
			Východiskový stav <sup>23</sup>	Plánovaný stav <sup>24</sup>	Skutočný stav <sup>25</sup>	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

<sup>14</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>15</sup> T. j. kumulatívna nameraná hodnota.

<sup>16</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

<sup>17</sup> Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

<sup>18</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>19</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>20</sup> Uvádzsa sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

<sup>21</sup> Prispevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

<sup>22</sup> Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.

<sup>23</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>24</sup> V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

<sup>25</sup> Uvádzsa sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

**9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu<sup>26</sup>**

Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

**10. Príjmy projektu<sup>27</sup>**

Celkové príjmy projektu v monitorovanom období <sup>28</sup> (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období <sup>29</sup> (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období <sup>30</sup> (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu <sup>31</sup> (v EUR)	

<sup>26</sup> Uvádzajú sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádzajú aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovanom období.

<sup>27</sup> Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

<sup>28</sup> Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

<sup>29</sup> Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimcočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvielané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

<sup>30</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

<sup>31</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

## III. Monitorovacia správa

### **11. Príspevok projektu k zamestnanosti<sup>32</sup>**

Počet vytvorených pracovných miest <sup>33</sup>	
Počet udržaných pracovných miest <sup>34</sup>	

### **12. Publicita projektu<sup>35</sup>**

--

### **13. Doplňujúce informácie<sup>36</sup>**

--

### **14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie**

Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR) <sup>37</sup>	rok	1Q	2Q	3Q	4Q
	n				
	n+1				

<sup>32</sup> Vyplňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

<sup>33</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

<sup>34</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. Do stavu sa nezapočítavajú novovytvorené pracovné miesta v dôsledku realizácie projektu.

<sup>35</sup> Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).

<sup>36</sup> Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby SORO (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).

<sup>37</sup> Uvádzá sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členené podľa kalendárnych štvrt'rokov. Vyplňajú sa tie kalendárne štvrt'roky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádzia iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádzia sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

### C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

## D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

### 16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca<sup>38</sup>) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko  
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby  
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....

Telefón: .....

<sup>38</sup> Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

## Výklad k tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu mieri využívania kapacít podporených projektom. Vykazovanie hodnôt v tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu nie je prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber údajov.

Vytvorené pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa po dobu minimálne 365 dní od svojho vzniku;
- b) ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní;
- c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
- d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku. Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou podporeného projektu, ale bolo neobsadené;
- f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu;

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“;
- b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok;
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného miesta, teda  
 $2 \text{ čiastkové úväzky} = 1 \text{ plný úväzok} = 1 \text{ vytvorené pracovné miesto};$
- d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené pracovné miesto;

Príklad 1:

Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené. Do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrva minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 a uzavorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 kalendárnych dní, pričom táto doba sa počítá do minimálnej lehoty 365 kalendárnych dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázať ako vytvorené. V monitorovacej správe v Tabuľke č.11 vykáže tento stav prijímateľ k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.

- c) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako vytvorené;

**Príklad 2:**

V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie projektu je subjekt nútensky 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom) a jedno z pôvodne vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ 3 pracovníkov, rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní. Tabuľka s počtom vytvorených miest bude vyzeráť nasledovne:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Počet vytvorených pracovných miest	5	7	3	6	9

Ked'že výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt vytvoril 9 pracovných miest.

- f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.

Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.

Udržané pracovné miesto je také miesto:

- a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa;

- b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úvádzku. Za účelom vykazovania počtu udržaných pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úvádzky;
- c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
- d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred začiatkom realizácie projektu;
- e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
- f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
- g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:

- a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“. S vykazovaním Tabuľky č.11 nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus;
- b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.
- c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úvádzku sa vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úvádzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, teda  
2 čiastkové úvádzky = 1 plný úvádzok = 1 udržané pracovné miesto;
- d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (vid'. analogicky k Príkladu 1);
- e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako udržané (vid'. analogicky k Príkladu 2);
- f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta.



## ŽIADOSŤ O PLATBU



Názov operačného programu:

## 1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
Adresa:		DIČ:	
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:			
Telefón:	Fax:	E-mail:	

## 2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

## 3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

## 4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba		Poradové číslo žiadosti:	
Zúčtovanie zálohovej platby		Vystavená dňa:	
Predfinancovanie		Kód poskytnutého predfinancovania:	
Zúčtovanie predfinancovania		Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Priebežná platba		Kód žiadosti v ITMS (Vyplňa RO/SORO):	
Záverečná platba			

## 5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	
Identifikácia bankového účtu			
Predčísle:	Číslo účtu:	Kód banky:	
IBAN			

## 6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov: EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

**7 Započítanie pohľadávok a záväzkov**

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
<b>Celkom</b>	-	-	-

**8 Výsledná deklarovaná suma**

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
<b>Celkom</b>	0	0	0

**9 Zoznam príloh**

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

**Zoznam všeobecných príloh**

Poradové číslo	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

**10 Čestné vyhlásenie****Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originál dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadane vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód projektu	
Názov príjemateľa	
Názov partnera	

Základná suma bežných výdavkov:	0,00
Základná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Základná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného doložku (faktúry)	Dátum úhrady	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku			Suma deklarovaná pôjimateľom			Suma uznaná riadcom / sprostredkovateľským orgánom						
					Drah výdavku Bezny (B) Kapitálový (K)	Kód funkčnej klasifikácie	Výška výdavku bez DPH v EUR	DPH v EUR	Spolu v EUR	Nefatrikovaná suma v EUR	Opravený výdavok v EUR	Nefatrikovaná suma v EUR	Opravený výdavok v EUR	Nefatrikovaný výdavok v EUR	Poznámka		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
		Celkom															

## Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

### Všeobecne

#### Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevyplňuje, príslušné poličko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

**Upozornenie:** Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

### 1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviest' názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviest' názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviest' identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviest' meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

### 2 Identifikácia partnerov

- Uviest' názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídlí.

### 3 Identifikácia projektu

- Uviest' plný názov projektu.
- Uviest' ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

### 4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom poličku znakom „x“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácii v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inkluzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviest' dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvaru napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vyplňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portále: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevyplňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

## 5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možnosti bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviest predčislie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviest aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviest kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátne rozpočtová organizácia“).

## 6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata<sup>1</sup>), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba“, kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpici „Spolu“ sa rovná sume „celkom“ (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma“) z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom“ predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpici Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

## 7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

## 8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

## 9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviest názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviest interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviest, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný – možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviest, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviest v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviest nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

### Zoznam účtovných dokladov (ÚD)

Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

<sup>1</sup> Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatné podporné dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzajú v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Učtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzajú v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzajú prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

#### 10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápana zmluva o financovaní.

**Posledná strana: Vyplňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.**

- **Ministerstvo:** Uviest', pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviest' názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviest' názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

#### Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

##### Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviest' zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR“.
- Zoznam sa nevyplňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba“. V tomto prípade je vyplňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania“ musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklarioval pri platbe typu „Predfinancovanie“, ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zniženie v stĺpcoch 14 a 15.

##### Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviest' poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviest' názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviest' dátum uskutočnejnej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviest' nasledovné skratky:
  - „O“ – odpisy,
  - „VN“ – vlastné náklady,
  - „I“ – iné.
- Nevyplňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviest' kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviest' aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviest' „B“ pri bežnom a „K“ pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B“ alebo „K“ bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov“ alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov“ v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov“.
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviest' transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviest' kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevyplňa.
- Stĺpec (11): Uviest' výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviest' výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviest' súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviest' výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu“ v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarované prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu“ (13). Pravidlo:

- (14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.
- \* Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
  - \* V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
  - \* Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypíňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- \* Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- \* Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- \* Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

# MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

**Ministerstvo hospodárstva SR  
Riadiaci orgán**



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA



## 1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

## 2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006**, v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je *každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie* (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímateelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

*Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.* Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

*Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.*

*Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.*

*Ide o:*

- miesto realizácie projektu
- propagačné, informačné predmety
- informačné materiály a dokumenty
- fotodokumentácia
- internetové stránky
- majetok a spotrebny materiál
- organizovanie informačných aktivít

## 1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt zahŕňa investície do infraštruktúry alebo stavebných činností v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi minimálne 250 x 150 cm.

### Umiestnenie

Prijímateľ umiestní panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

### Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,
- b) Odkaz na príslušný fond:
  - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
  - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
  - pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuľi môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a ī.

#### Vzor

Vzor veľkoplošnej reklamnej tabule je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

*Ked' sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklammú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.*

## 2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahrňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností v hodnote NFP **vyšej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

#### Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

#### Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

- a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,

- pre KF: „Kohézny fond“.
- c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.
- d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a ī.

#### Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

### 3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

**Každý prijímateľ NFP** je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

#### Umiestnenie

Prijímateľ umiestní trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokial' možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu** (pamätnú dosku) odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestní pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). **Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.**

## **Obsah**

Na trvalej vysvetľujúcej tabuli (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

- a)** Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.
- b)** Odkaz na príslušný fond:
  - pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
  - pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
  - pre KF: „Kohézny fond“.
- c)** Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na trvalej vysvetľujúcej tabuli (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

## **Vzor**

Vzor trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúl“.

## **4. Fotodokumentácia**

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

## 5. Internetové stránky

Všetci prijímateľia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriadenú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímateľia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.

Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

## 6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. *Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.*

## 7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

**Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:**

1. *Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“*

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

*a) pre rozmerovo väčšie druhy majetku* prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

*b) pre rozmerovo menšie druhy majetku* prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátnie cene majetku a tiež adekvátnie použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

## *2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu“*

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátnie cene predmetu a tiež adekvátnie použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.



*Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.*

## **8. Organizovanie informačných aktivít**

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktívita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

### 3. VZORY TABÚL

#### 1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

 <p>Tento projekt sa realizuje s podporou <b>EURÓPSKEJ ÚNIE</b> Európsky fond regionálneho rozvoja  Investícia do vašej budúcnosti</p>	 <p>OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST</p>	 <p>logo SO/RO</p>
<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR</p>		
 <p>Text/fotografia Stav - „PRED“ východiská projektu</p>	 <p>Text/fotografia Stav - „PO“ - výsledky projektu plánovaný stav zlepšenia</p>	<p><a href="http://www.economy.gov.sk">www.economy.gov.sk</a></p>

## 2. Informačná tabuľa (plagát)

	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST	
<p>Tento projekt sa realizuje s podporou <b>EURÓPSKEJ ÚNIE</b></p> <p>Európsky fond regionálneho rozvoja</p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Začatie projektu: DDMMRRRR Ukončenie projektu: DDMMRRRR</p> <p>Text/fotografia Stav - „PRE“ - východiská projektu</p>	<p>Text/fotografia Stav - „PO“ - vizualizácia projektu plánovaný stav zlepšenia</p>
<p><a href="http://www.economy.gov.sk">www.economy.gov.sk</a></p>		

## 3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

	 OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
<p>Tento projekt bol realizovaný s podporou <b>EURÓPSKEJ ÚNIE</b></p> <p>Európsky fond regionálneho rozvoja</p> <p>Investícia do vašej budúcnosti</p>	<p>Názov realizovaného projektu Prijímateľ: XXXXXXXXXX Výška fin. príspevku: XXXXXXXX</p> <p>TEXT</p>
<p><a href="http://www.economy.gov.sk">www.economy.gov.sk</a></p>	

## 4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB




Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

### Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

### Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanásťich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



### Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapokrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenosťach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesčníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretej šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnásťina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.


### Regulačné farby



#### **Farby znaku:**

Obdĺžnik je **PANTONE REFLEX MODRÝ** a hviezdy sú; **PANTONE ŽLTÉ**.

Medzinárodná škála **PANTONE** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.



### **Postup štyroch farieb**

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znova vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. **PANTONE ŽLTÁ** získame použitím 100% „Process Yellow“.


Zmiešaním 100% „Process Cyan“ a 80% „Process Magenta“, možno získať veľmi podobnú farbu **PANTONE REFLEX MODREJ**.

### **Internet**

**PANTONE REFLEX MODRÁ** zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a **PANTONE ŽLTÁ** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

### **Monochromatický reprodukčný proces**

Ak používate čiernu farbu, orámuje obdĺžnik čierou a hviezdy vytlačte čierrou farbou na bielom pozadí.



Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.



### **Reprodukcia na farebnom pozadí**

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámuje obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.



**Príklady nesprávnej reprodukcie**

①



Znak je prevrátený

②



Hviezdy nie sú vyrovnané

③



Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť  
rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj  
v manuáli EÚ na internetovej adrese:

[http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1\\_sk.htm](http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm).

## 5. LOGOTYP OP KAHR



### OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE 293 C



PANTONE 187 C

CMYK



100 / 57 / 0 / 2



0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.





Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosť a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.



V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.


Variantné riešenia logotypu:



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST



OPERAČNÝ PROGRAM  
KONKURENCIESCHOPNOSŤ  
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE



PANTONE  
Process black

CMYK



0 / 0 / 0 / 100

## PODPISOVÝ VZOR

**Prijímateľ**

Názov: **TOP PELET, s.r.o.**

Sídlo: **Družstevná 501, 956 19 Krnča**

zapisaný v: **Obchodnom registri Obchodného súdu v Nitre, Oddiel: Sro,  
Vložka č. 19463/N**

konajúci: **Karol Káčerik, Ján Chvála**

IČO: **36739341**

Kód projektu /ITMS/: **25120120091**

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konat' v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán	Štatutárny orgán
Priezvisko: Káčerik	Priezvisko: Chvála
Meno: Karol	Meno: Ján
Titul:	Titul:
Funkcia: konateľ	Funkcia: konateľ
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán	Splnomocnený zástupca
Priezvisko:	Priezvisko:
Meno:	Meno:
Titul:	Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:



## OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV



Názov operačného programu:

### 1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

#### Identifikácia prijímateľa

Názov:				IČO:		
				IČ DPH:		
Adresa:				DIČ:		
Obec:				PSČ:		
Kontaktná osoba:				Fax:		
Telefón:		Fax:		E-mail:		

#### Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina
-------	--------	---------

### 2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:			
Kód projektu/PŠ:			

### 3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

Iniciátor vysporiadania:	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Oznámenie predkladá:			
Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:			
Forma vysporiadania finančných prostriedkov			
Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:			
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:			
Kód nezrovnalostí:			
Kód oznamenia o vysporiadani FV v systéme ITMS portal:			

### 4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ	Mena:	EUR	Dátum platby:		
Bankový účet	Predčísle:	Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN			SWIFT:	
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			

<b>Vrátená suma za zdroj ŠR</b>		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
<b>Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:</b>		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			
<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata</b>		Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
Identifikácia platby		Variabilný symbol:			
		Popis/správa pre prijímateľa:			
<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:</b>		EUR			
Z toho bežné výdavky:		EUR			
Z toho kapitálové výdavky:		EUR			
<b>Vrátená suma spolu:</b>		0,00 EUR			
<b>Suma za vlastné zdroje prijímateľa:</b>		EUR			
<b>Celková suma za všetky zdroje:</b>		0,00 EUR			

**5 Finančná identifikácia - pokuty a penále**

<b>Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):</b>		EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
<b>Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):</b>		EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):</b>		EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
<b>Pokuty a penále k vráteniu spolu:</b>		0,00 EUR			

**6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania**

<b>Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):</b>		EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
<b>Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):</b>		EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
<b>Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):</b>		EUR			
Bankový účet	Predčísle: IBAN	Číslo účtu:			Kód banky: SWIFT:
<b>Pokuty a penále k vráteniu spolu:</b>		0,00 EUR			

**7 Čestné vyhlásenie****Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:**

1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originál dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:

Pozícia:

Pečiatka a podpis:

Dátum:

**8 Zoznam príloh**

Poradové číslo	Názov prílohy

Vypĺňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka  
organizácie

Kód oznamenia o vysporiadaní finančných vztáhov podľa ITMS

Vypĺňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka  
organizácie

## Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

### Všeobecne

#### Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov za predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELUR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznamenia nie je možné akceptovať.
- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

### 1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviest názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviest identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostanú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviest meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviest názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

### 2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviest plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviest ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

### 3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy zvládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviest názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviest:
  - Vrátenie prostriedkov vo výške prijmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
  - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrównania
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátne rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviest, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu, príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vyplňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške prijmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vyplňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalost podľa § 31 ods. 4 druhnej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznamenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznamenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vyplňaný.
- Kód oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov v ITMS portále: uviest v prípade, ak formulár oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

#### 4 Finančná identifikácia

- V poli meno uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznameniu o vysporiadani finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúču časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokruhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba, ak vystavené oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokruhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zniží čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokruhlené na dve desatinné miesta.

#### 5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

#### 6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlach verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnej rozpočtovou organizáciou a štátnej príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostredkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokruhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokruhlenú na dve desatinné miesta.

#### 7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznamenie o vysporiadani finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcií Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov.

**8 Zoznam príloh**

- Uviest' poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

**Posledná strana: Vypĺňa riadiaci orgán a platobná jednotka.**

- RO: Uviest' názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznamenia o vysporiadani finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

**Platobná jednotka:** Uviest' názov platobnej jednotky.



## NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

# NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU<sup>1</sup>

<b>Názov projektu</b>	
<b>Kód ITMS</b>	
<b>Kód rozhodnutia EK</b>	
<b>Prijímateľ</b>	

<b>Operačný program</b>	
<b>Prioritná os</b>	
<b>Opatrenie</b>	
<b>Kód výzvy</b>	
<b>Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis</b>	
<b>Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu</b>	

<b>Poradové číslo následnej monitorovacej správy</b>	
<b>Monitorované obdobie</b>	



<sup>1</sup> Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.

1. Miesto realizácie projektu	
Región (NUTS II):	Vyšší územný celok (NUTS III):
Okres	Obec
Existencia marginalizovaných rómskych komunít	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Trvalo udržateľný rozvoj	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Marginalizované rómske komunity	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie
Rovnosť príležitostí	<input type="checkbox"/> áno <input type="checkbox"/> nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu		
Ukončenie realizácie aktivít projektu		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu <sup>2</sup>						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav <sup>3</sup>
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám <sup>4</sup>						
Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav <sup>5</sup>
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
D Výsledok						

<sup>2</sup> Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

<sup>3</sup> V prípade ukazovateľov nefinančného charakteru sa uvádzajú kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov finančného charakteru, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádzajú absolútна hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovaného obdobia (žiadou nárast, alebo rozdiel hodnôt).

<sup>4</sup> Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

<sup>5</sup> Uvádzajú sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia.

<b>Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj</b>						
Výsledok						
Dopad						
<b>Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity</b>						
Výsledok						
Dopad						
<b>Horizontálna priorita rovnosť príležitostí</b>						
Výsledok						
Dopad						

#### 6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)<sup>6</sup>

(Vložte tu popis projektu)

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa<sup>7</sup>?  áno  nie

Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?  áno  nie

<sup>6</sup> Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádzajú popisy identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

<sup>7</sup> Produktívnu činnosťou sa rozumie aktivity, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutné ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

### 7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)<sup>8</sup>

8. Príjmy projektu <sup>9</sup>	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období <sup>10</sup> (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období <sup>11</sup> (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období <sup>12</sup> (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu <sup>13</sup> (v EUR)	

### 9. Príspevok projektu k zamestnanosti<sup>14</sup>

Počet vytvorených pracovných miest <sup>15</sup>	
Počet udržaných pracovných miest <sup>16</sup>	

<sup>8</sup> Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správe aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

<sup>9</sup> Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

<sup>10</sup> Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>11</sup> Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahrňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvielané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>12</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>13</sup> Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

<sup>14</sup> Pri uvedenom postupujte podľa výkladu k monitorovacej správe projektu

<sup>15</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

<sup>16</sup> Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli (do uvedeného nezahŕňať novovytvorené miesta v dôsledku realizácie projektu).

#### **10. Doplňujúce informácie<sup>17</sup>**

## 10. Doplňujúce informácie<sup>17</sup>

#### **11. Zoznam príloh k monitorovacej správe<sup>18</sup>**

P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

<sup>17</sup> Uvádzajú sa dopĺňajúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

<sup>18</sup> Definuje Sprostredkovateľský organ pod Riadiacim orgánom (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

**12. Čestné vyhlásenie prijímateľa**

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca<sup>19</sup>) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočnosti.

Titul, meno a priezvisko  
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby  
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....

Telefón: .....

<sup>19</sup> Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravený výdavok	Neopravený výdavok	termín realizácie od do
1.	KOHIBACH Celkový výkon termolejového výmenníka 5140kW/Termolejový kotol TO-ECO-1 + TO-ECO2), Spalinový kotol s automatickým čistením VLT 310°C/256°C	ks			0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
2.	Obslužná plošina s rebríkom	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
3.	Automatické čistenie plôch TO výmenníka	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
4.	Termolej ECO-1, HT okruh 310°C/250°C	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
5.	Termolej ECO-1, NT okruh 250°C/130°C	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
6.	Komprezor pre automatické čistenie výmenníka	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
7.	Nádzové chladenie	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
8.	Čerpadlo nádzového chladenia s dizelaggregátom	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
9.	Armatúry pre N2-prepojenie	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
10.	Napúšťacie a vypúšťacie čerpadlo	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
11.	Chladic odberu skúšobnej vzorky vody	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
12.	Cirkulačné čerpadlo pre HT okruh	ks		2	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
13.	Cirkulačné čerpadlo pre NT okruh Armatúry termolejového primárneho okruhu ako aj Split systému	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
14.	Armatúry termolejového primárneho okruhu a oboch teplovodíkov výmenníkov	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
15.	Merače, regradačné a zárezné	ks		0,00	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
16.	Termometre, teplomer, termostaty	ks		0,00	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
17.	Termometre, teplomer, termostaty	ks		0,00	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
18.	Termometre, teplomer, termostaty	ks		0,00	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
19.	Termometre, teplomer, termostaty	ks		0,00	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie
						od	do	
20.	Syntetický termooel. Thermolin 66, (Bude kalkulovaný podľa aktuálnej ceny a použitého množstva termooeléja)	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
21.	Technický dozor	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
22.	Výkresová dokumentácia	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
23.	Izolácia prehrievača a TO-ECO-1 + TO-ECO2	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
24.	Izolácia termolejových armatúr TO-ECO-1 + TO-ECO2	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
25.	Reťazový kladkočierny pre otváranie poklopov kotla	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
26.	<b>Spolu za KOHLBACH</b>	ks	903526,04	1	903 526,04	903 526,04	0,00	august 11 september 11
27.	Ohniško K8-5140kW	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
28.	Pomocné konštrukcie termolejového kotla	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
29.	Pomocné konštrukcie pre TO-ECO-1 + TO-ECO2	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
30.	<b>Spolu za Ohniško</b>	ks	518 145,35	1	518 145,35	518 145,35	0,00	august 11 september 11
31.	Predoborev vzduchu LuVO, do 60% obsahu vody v palive, odvzliatť pre kôru	ks	48 874,61	1	48 874,61	48 874,61	0,00	august 11 september 11
32.	USV zariadenie pre sebestačné riadenie na 10 min.	ks	25 113,80	1	25 113,80	25 113,80	0,00	august 11 september 11
33.	Automatické vynášanie popola	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
34.	Automatické odpolohovacie zariadenie z kolia do kontajnera	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
35.	2 kontajnery na popol	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
<b>36.</b>	<b>Spolu za automatické vynášanie popola</b>	ks	45 300,10	1	45 300,10	45 300,10	0,00	august 11 september 11
	Wardenská pre odvzatie popola zo spoločnosti ECO-TECH s.r.o. do kontajnerov na vývoz		37 337,50	1	37 337,50	37 837,50	0,00	august 11 september 11
	Spolu za vývoz		44 644,82	1	44 644,82	44 644,82	0,00	august 11 september 11

39.	Vynášanie paliva zo sily do ohnišťa				0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
40.	Vynášacie zariadenie paliva zo sily, 7x14m, 3 posunové tyče	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
41.	Priecny podávač, L=8,7m, Š=1,6m	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
42.	Hydraulický agregát	ks		1	0,00	0,00	0,00	august 11 september 11
43.	<b>Spolu za vynášanie paliva zo sily do ohnišťa</b>	<b>ks</b>	<b>89 651,69</b>	<b>1</b>	<b>89 651,69</b>	<b>89 651,69</b>	<b>0,00</b>	<b>august 11 september 11</b>
44.	Komin a dymovody	ks	78 515,23	1	78 515,23	78 515,23	0,00	august 11 september 11
45.	Izolačie dymovodov a potrubí	ks	76 321,20	1	76 321,20	76 321,20	0,00	august 11 september 11
46.	Zberné nádoby na termolej	ks	10 482,85	1	10 482,85	10 482,85	0,00	august 11 september 11
47.	Montáž kotla	ks	46 787,13	1	46 787,13	46 787,13	0,00	august 11 september 11
48.	Turbogenerátor ORC Split 10 CHIP 950 kW				0,00	0,00	0,00	november 11 november 11
49.	Technológie modulu ORC Turboden Split 10 CHIP 950 kW	ks	1 643 849,26	1	1 643 849,26	1 643 849,26	0,00	november 11 november 11
50.	Montáž turbogenerátora	ks	82 351,05	1	82 351,05	82 351,05	0,00	august 11 február 12
51.	Ostatné technologické zariadenia	ks			0,00	0,00	0,00	august 11 február 12
52.	Potubie, ocelové konštrukcie, nádrže a kompletné olejové hospodársstvo	ks	50 998,13	1	50 998,13	50 998,13	0,00	august 11 február 12
53.	Chladenie celého výkonu	ks	64 762,16	1	64 762,16	64 762,16	0,00	august 11 február 12
54.	Transport Eletrozáriadenia, zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky	ks	46840,13	1	46 840,13	46 840,13	0,00	august 11 február 12
55.	Elektroinštalácia, transformátor a napojenie na sieť				0,00	0,00	0,00	august 11 február 12
56.	Multiparametrové riadenie s vizualizáciou, modem, vrátane regulácií primárneho termolejového okruhu, zabezpečovacia technika.		219 514,21	1	219 514,21	219 514,21	0,00	august 11 február 12
57.			146 237,68	1	146 237,68	146 237,68	0,00	august 11 február 12

Poč.	Nazov výdavku	Mj	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	termín realizácie	
								od	do
58.	Uvedenie do prevádzky, zaskolenie obsluhy a tlakové skúšky		32 548,12	1	32 548,12	32 548,12	0,00	august 11	február 12
<b>59.</b>	<b>Korofita a sponnená plecha</b>								
60.	<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>				0,00	0,00	0,00		
61.	Hlbenie jám nezápaž. v horn. tr. 1- 2 do 100 m3	m3	5,46	312,96	1 708,47	0,00	0,00	apríl 11	máj 11
62.	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3		12,27	10,214	125,33	0,00	apríl 11	máj 11
63.	Hlbenie šachet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3		36,25	15,390	557,89	0,00	apríl 11	máj 11
64.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,94	338,510	985,22	995,22	0,00	apríl 11	máj 11
65.	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	m3	1,89	338,510	639,78	639,78	0,00	apríl 11	máj 11
66.	Nakladanie výkopu nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	6,36	338,510	2 152,92	2 152,92	0,00	apríl 11	máj 11
67.	Uloženie sypaniny na skladky nad 100 do 1 000 m3	m3	0,78	338,510	264,04	264,04	0,00	apríl 11	máj 11
68.	Poplatok za skladku výkopu	m3	4,41	338,510	1 492,83	1 492,83	0,00	apríl 11	máj 11
69.	<b>2 - ZÁKLADY</b>				0,00	0,00	0,00	apríl 11	máj 11
70.	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	m3		33,07	1,627	53,80	53,80	apríl 11	máj 11
71.	Základové dosky z betónu žel. tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30)	m3		356,16	69,485	24 747,78	24 747,78	apríl 11	máj 11
72.	Debnenie základových dosiek	m2		9,54	12,345	117,77	117,77	apríl 11	máj 11
73.	Debnenie základových dosiek	m2		2,01	12,345	24,81	24,81	apríl 11	máj 11
74.	Výstuž dosiek, oceľ 10 505	t		2 320,00	3,971	9 212,72	9 212,72	apríl 11	máj 11
75.	Základové pasy z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) cement portl.	m3		155,18	8,755	1 358,60	1 358,60	apríl 11	máj 11
76.	Základové plátky z betónu prostého tr. B 25-B 30 (C20/25 -C25/30) , cement portl.	m3		162,82	15,390	2 505,80	2 505,80	apríl 11	máj 11
77.	Základové mury zo železobetónu tr. C 20/25	m3		168,00	32,524	5 464,03	5 464,03	apríl 11	máj 11
78.	Debnenie základových murov obojstranne zhodenie	m2		14,63	219,712	3 214,39	3 214,39	apríl 11	máj 11
79.	Debnenie základových murov obojstranne odstránenie	m2		4,84	219,712	1 063,41	1 063,41	apríl 11	máj 11
80.	Výstuž základových murov 10505	t		2 111,52	2,602	5 494,18	5 494,18	apríl 11	máj 11
81.	<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
82.	Stropy doskové zo železobetónu tr.	m3			0,00	0,00	0,00	apríl 11	máj 11
83.	Debnenie stropov doskových zhodno m2	m2	156,46	5,313	831,27	831,27	0,00	apríl 11	máj 11
84.	Debnenie stropov doskových odstrán m2	m2		11,51	21,250	244,59	244,59	apríl 11	máj 11
85.	Podperná konštr. stropov pre záťaž m2	m2		4,72	21,250	100,30	100,30	apríl 11	máj 11
				5,07	21,250	107,74	107,74	apríl 11	máj 11



číslo	popis	jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravený výdavok	Neopravený výdavok	termin realizácie	
							od	do
111.	Lak asfaltový ALP-FENETRAL súšu	t	1 526,40	0,080	122,11	122,11	0,00	apríl 11
112.	Zhotov izolácie proti vlhkosti za studena zvis. náterom asfalt. penetr.	m <sup>2</sup>	0,61	99,980	60,99	60,99	0,00	apríl 11
113.	Pásťazký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m <sup>2</sup>	5,09	262,020	1 333,68	1 333,68	0,00	apríl 11
114.	Zhotov izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m <sup>2</sup>	4,00	138,224	552,90	552,90	0,00	apríl 11
115.	Zhotov izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	m <sup>2</sup>	4,20	99,980	419,92	419,92	0,00	apríl 11
116.	Presun hmot pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	t	37,52	1,519	56,99	56,99	0,00	apríl 11
117.	713 - Izolácia tepeiné Montáž tep. izolácie strojov, položenie na vrch	m <sup>2</sup>	1,08	138,224	149,28	149,28	0,00	august 11
118.	Montáž tep. izolácie stien, pripomienanie drôtom	m <sup>2</sup>	2,63	901,086	2 369,86	2 369,86	0,00	august 11
119.	Zakrytie paročesnou zábranou Jutafo N 40	m <sup>2</sup>	1,40	1 142,900	1 600,06	1 600,06	0,00	august 11
120.	Doska ľadícová NOBASIL FRNL(F) 75kg/m <sup>3</sup> hr. 10 cm	m <sup>2</sup>	18,20	991,200	18 039,84	18 039,84	0,00	august 11
121.	Doska ľadícová NOBASIL FRNL(F) 75kg/m <sup>3</sup> hr. 12 cm	m <sup>2</sup>	19,78	152,046	3 007,47	3 007,47	0,00	august 11
122.	Presun hmot pre izolácie tepeiné v objektoch výšky do 24 m	t	38,16	8,940	341,15	341,15	0,00	august 11
123.	73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE Vykurovacia výzarienka kompresor	EUR	1,00	25 389,200	25 389,20	25 389,20	0,00	november 11
124.	Konvektor Ecoflex SL 20	ks	2	127,50	255,00	255,00	0,00	február 12
125.	Konvektor Ecoflex SL 15	ks	1	114,00	114,00	114,00	0,00	november 11
126.	Vykurovacia jednotka Sahara E 45	kpl	2	2 093,40	4 186,80	4 186,80	0,00	november 11
127.	Ventilátor DVV 560-4	kpl	1	2 330,50	2 330,50	2 330,50	0,00	november 11
128.	Axialný ventilátor AW 560-E4	kpl	2	868,70	1 737,40	1 737,40	0,00	november 11
129.	Axialný ventilátor KD 450 XL3	kpl	1	1 306,80	1 306,80	1 306,80	0,00	november 11
130.	Axialný ventilátor AW 250 E2	ks	1	243,50	243,50	243,50	0,00	november 11
131.	Protidažďová žalúzia 1400x500 R2	ks	4	142,20	568,80	568,80	0,00	november 11
132.	Regulačná klapka 1400x500 R	ks	4	192,40	769,60	769,60	0,00	november 11
133.	Protidažďová žalúzia 1250x1000 R	ks	2	198,30	396,60	396,60	0,00	november 11
134.	Regulačná klapka 1400x800 R2	ks	1	234,80	234,80	234,80	0,00	november 11
135.	Protidažďová žalúzia 2000x800 S	ks	1	312,10	312,10	312,10	0,00	november 11
136.	Protidažďová žalúzia 2000x700 R2	ks	1	219,80	219,80	219,80	0,00	november 11
137.	Regulačná klapka 2000x700 R	ks	1	292,40	292,40	292,40	0,00	november 11
138.	Protidažďová žalúzia 2000x700 R2	ks	1	292,40	292,40	292,40	0,00	november 11
139.	Regulačná klapka 2000x700 R	ks	1	292,40	292,40	292,40	0,00	november 11

poz.	popis	múž	jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom		Neopravnený výdavok	od	do	termín realizácie	
					od	do					
140.	Protidážová žáluzia 1600x1000 R	ks	1	233,00	233,00		233,00	0,00	november 11	február 12	
141.	Protidážová žáluzia 1000x500 R2	ks	2	117,20	234,40		234,40	0,00	november 11	február 12	
142.	Regulačná klapka 1000x500 S	ks	2	127,60	255,20		255,20	0,00	november 11	február 12	
143.	Protidážová žáluzia 1000x400 R2	ks	3	103,60	310,80		310,80	0,00	november 11	február 12	
144.	Regulačná klapka 1000x400 S	ks	3	113,20	339,60		339,60	0,00	november 11	február 12	
145.	Protidážová žáluzia 1400x700 R2	ks	5	170,80	854,00		854,00	0,00	november 11	február 12	
146.	Regulačná klapka 1400x700 S	ks	5	243,60	1 218,00		1 218,00	0,00	november 11	február 12	
147.	Protidážová žáluzia 1400x1000 R	ks	8	212,10	1 696,80		1 696,80	0,00	november 11	február 12	
148.	Regulačná klapka 1400x1000 S	ks	8	303,00	2 424,00		2 424,00	0,00	november 11	február 12	
149.	Lamelové dvere 2500x2500	ks	1	1 186,70	1 186,70		1 186,70	0,00	november 11	február 12	
150.	Servopohon pre regulačnú klapku A	ks	17	146,00	2 482,00		2 482,00	0,00	november 11	február 12	
151.	Spojovaci, montážny materiál	kpl	1	137,60	137,60		137,60	0,00	november 11	február 12	
152.	Lešenie lahlé, pracovné	kpl	1	478,00	478,00		478,00	0,00	november 11	február 12	
153.	Montážna plošina MP 20	hod.	8	38,00	304,00		304,00	0,00	november 11	február 12	
154.	Skúšky a zaregulovanie	kpl	1	477,00	477,00		477,00	0,00	november 11	február 12	
155.	<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>										
156.	<b>764 - Konštrukcie klampiarske RANNILA okapové lemovanie</b>				0,00		0,00	0,00	august 11	október 11	
157.	sklon do 30°	m			0,00		0,00	0,00	august 11	október 11	
158.	RANNILA trapez plech RAN 20	m			16,200	223,24	223,24	0,00	august 11	október 11	
159.	tesenie	m			34,98	566,68	566,68	0,00	august 11	október 11	
160.	Montáž krytin Rannila plech hr 1,0 mm do 30°	m2			3,20	522,000	1 670,40	0,00	august 11	október 11	
161.	Montáž stien Rannila na pomocné konštrukciu	m2			10,43	138,224	1 441,68	1 441,68	august 11	október 11	
162.	Montáž opäštenia, oplechovanie plechom r. š. 75 až 170 mm	m			10,05	1 802,172	18 111,83	18 111,83	0,00	august 11	október 11
163.	Montáž opäštenia, oplechovanie plechom r. š. 350 mm	m			3,23	49,380	159,50	159,50	august 11	október 11	
164.	Montáž podhlásadov z tvárovaných plechov, skrutkovaniím	m2			6,42	53,820	345,52	345,52	august 11	október 11	
165.	Plech trapezový Rannila 35B 1,0mm	m2			10,05	129,000	1 296,45	1 296,45	0,00	august 11	október 11
166.	Plech trapezový Rannila C Kazeta 125/600 hr.1,1mm	m2			48,87	1 285,130	62 804,30	62 804,30	0,00	august 11	október 11
167.	Klamp. PZ pl. Žabky podokenkovej polkruh. r. š. 330 di 5mm	m			72,25	991,190	71 613,48	71 613,48	0,00	august 11	október 11
168.	Klamp. PZ pl. Žabky kotlik koniciky pre rúry o d.125	kus			9,92	17,200	170,62	170,62	0,00	august 11	október 11
					17,17	2,000	34,34	34,34	0,00	august 11	október 11



P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávný výdavok	termín realizácie
						od	do	
195.	BLESKOZVOD				0,00	0,00	0,00	november 11 február 12
196.	Uzemňovacie vedenie v zemi vč. svorky, prepojenia, izolačné spojov Fežn do 120 mm <sup>2</sup>	m	0,809	720,000	582,48	0,00	0,00	november 11 február 12
197.	HR-Svorka SR 02	ks	0,780	144,000	112,32	0,00	0,00	november 11 február 12
198.	Páska uzemňovacia 30x4 mm kg		1,989	720,000	1 432,08	0,00	0,00	november 11 február 12
199.	Zvodový vodič včitané podpery Fežn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	5,240	550,000	2 882,00	0,00	0,00	november 11 február 12
200.	Drôt posinkovaný mäkký 11343 D 8,00mm	kg	1,790	550,000	984,50	0,00	0,00	november 11 február 12
201.	Zachytívací vodič uprevenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	18,699	8,000	149,59	149,59	0,00	november 11 február 12
202.	HR-Drižiak DJ 5 d	ks	4,729	8,000	37,83	37,83	0,00	november 11 február 12
203.	HR-Zberná tyč JP30	ks	29,281	8,000	234,25	234,25	0,00	november 11 február 12
204.	HR-Ochranná strieška OS 02	ks	1,210	8,000	9,68	9,68	0,00	november 11 február 12
205.	HR-Svorka SJ 02	ks	1,270	8,000	10,16	10,16	0,00	november 11 február 12
206.	Spodná ochranná strieška OSS 5	ks	2,300	8,000	18,40	18,40	0,00	november 11 február 12
207.	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	2,660	55,000	146,30	146,30	0,00	november 11 február 12
208.	HR-Svorka SO	ks	0,900	62,000	55,80	55,80	0,00	november 11 február 12
209.	HR-Svorka SK	ks	0,870	92,000	80,04	80,04	0,00	november 11 február 12
210.	HR-Svorka ST 10	ks	2,260	24,000	54,24	54,24	0,00	november 11 február 12
211.	HR-Svorka SZ	ks	1,960	15,000	29,40	29,40	0,00	november 11 február 12
212.	HR-Svorka SR 03	ks	1,270	95,000	120,65	120,65	0,00	november 11 február 12
213.	HR-Svorka SR 02	ks	0,780	232,000	180,96	180,96	0,00	november 11 február 12
214.	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	3,710	357,000	1 324,47	1 324,47	0,00	november 11 február 12
215.	Svorka na potrub. "Bernard" vrát, pásiak/bez voľuška a prípoj. vodiča)	ks	2,790	40,000	111,60	111,60	0,00	november 11 február 12
216.	Svorka BARNARD+ medený pásiak dĺžky 750mm	ks	3,200	40,000	128,00	128,00	0,00	november 11 február 12
217.	Tyčový uzemňovač zaraďaný do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	15,249	16,000	245,58	245,58	0,00	november 11 február 12
218.	HR-Zemniaca tyč ZT 2 m	ks	15,760	16,000	252,16	252,16	0,00	november 11 február 12
219.	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak, do steny	ks	9,190	15,000	137,85	137,85	0,00	november 11 február 12
220.	HR-Drižiak DUZ	ks	0,910	30,000	27,30	27,30	0,00	november 11 február 12
221.	HR-Ochranný uholník OU	ks	5,570	15,000	83,55	83,55	0,00	november 11 február 12

P.č.	Názov výdavku	Mj	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	do
222.	Oznámenie zvodov štítkami smaltované, z umelého hmot	ks	1.900	15.000	28,50	28,50	0,00	november 11	február 12
223.	Štitok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	3,450	15.000	51,75	51,75	0,00	november 11	február 12
224.	Napinacia skrutka s okom včít. napnutia zvodu	ks	5,830	35.000	204,05	204,05	0,00	november 11	február 12
225.	Napinacie skrutky 8 x 110 mm typ: FSH8110	ks	1,381	35.000	47,64	47,64	0,00	november 11	február 12
226.	Iškisko (zostav a montáž)	ks	37,170	16.000	594,72	594,72	0,00	november 11	február 12
227.	Tvarovanie montáž. dielu- zberáča ochrannej rúrky, uholníka	ks	3.000	21.000	63,00	63,00	0,00	november 11	február 12
228.	Prepojenie zábradlia v vozvodnach vvn odklad. F+Zn 30x4 mm	ks	5,030	10.000	50,30	50,30	0,00	november 11	február 12
229.	HR-Svorka ST 03	ks	1,630	20.000	32,60	32,60	0,00	november 11	február 12
230.	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	1,989	20.000	39,78	39,78	0,00	november 11	február 12
231.	Montáž pevného rebríka na strechach budov do 7 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	15,870	15.000	238,05	238,05	0,00	november 11	február 12
232.	Montáž hrebeňového bezpeč. zariadenia strech.-lávka	m	17,671	5.000	88,36	88,36	0,00	november 11	február 12
233.	Montáž vysúvacieho rebríka na budovach nad 10 m výšky na 1 zvode	ks	24,640	4.000	98,56	98,56	0,00	november 11	február 12
234.	HR - podpera PV 21	ks	2,540	80.000	227,20	227,20	0,00	november 11	február 12
235.	HR-podpera PV 13	ks	1,171	160.000	187,36	187,36	0,00	november 11	február 12
236.	HR- podpera PV 02	ks	0,540	75.000	40,50	40,50	0,00	november 11	február 12
237.	Podružný materiál	%	37,292	3.000	111,88	111,88	0,00	november 11	február 12
238.	Podiel pridružených výkonov	%	106,746	1.000	106,75	106,75	0,00	november 11	február 12
239.	Elektromontáž				0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
240.	Zap. a montáž čídia	ks	10,330	3.000	30,99	30,99	0,00	november 11	február 12
241.	Snímač pohybu 10A/230V	ks	51,650	2.000	103,30	103,30	0,00	november 11	február 12
242.	Súmrakový snímač 10A/230V	ks	59,680	1.000	59,68	59,68	0,00	november 11	február 12
243.	Rúrka ohybnej elektroníšťačnej, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	0,840	50.000	42,00	42,00	0,00	november 11	február 12
244.	Rúrka PVC 2316	m	0,150	52,500	7,88	7,88	0,00	november 11	február 12
245.	Rúrka ohybnej elektroníšťačnej, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm	m	0,860	50.000	43,00	43,00	0,00	november 11	február 12
246.	Rúrka PVC 2323	m	0,240	52,500	12,60	12,60	0,00	november 11	február 12
247.	Rúrka elektroinst. oceľová, závitová uložená voľne alebo pod omietkou typ 6029, 29 mm	m	1,220	210.000	256,20	256,20	0,00	november 11	február 12

P.č.	Názov výrobku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie
				od	do			
248.	Spojka 329/1	ks	0,680	21,000	14,28	0,00	november 11	február 12
249.	Rúrka pancierová 602/9	m	3,060	220,500	674,73	0,00	november 11	február 12
250.	Kolenko pancierové 612/9 H	ks	4,070	42,000	170,94	0,00	november 11	február 12
251.	Vývodka PVC 4829/P	ks	0,120	42,000	5,04	0,00	november 11	február 12
252.	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia kálov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm <sup>2</sup>	ks	7,120	55,000	391,60	0,00	november 11	február 12
253.	Krabica 6455-12 acid	ks	3,470	55,000	190,85	0,00	november 11	február 12
254.	Kábelový žab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 40/20 mm bez veka a podp.	m	3,300	70,000	231,00	0,00	november 11	február 12
255.	Žtab 4/40	m	1,690	73,500	124,22	0,00	november 11	február 12
256.	Kábelový žab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm bez veka vč. podp.	m	4,640	50,000	232,00	0,00	november 11	február 12
257.	Zhab kábelový pozinkovaný	ks	9,180	52,500	481,95	0,00	november 11	február 12
258.	T-kus pozinkovaný 62/62/50	ks	4,880	5,000	24,40	0,00	november 11	február 12
259.	Nosník žabu pozinkovaný 62	ks	4,020	50,000	201,00	0,00	november 11	február 12
260.	Spojka žabu pozinkovaný 50	ks	2,530	25,000	63,25	0,00	november 11	február 12
261.	Spojovacia matríd MBx12=100KS,M8=100KS,POD=100KS	ks	2,760	2,500	6,90	0,00	november 11	február 12
262.	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariaden. hmotnosť do 5 kg	ks	3,280	25,000	82,00	0,00	november 11	február 12
263.	Týč oceľová kruhová 11373 D 8 mm	t	1 028,520	0,013	13,37	0,00	november 11	február 12
264.	Týč oceľová plochá 11523 25x5mm	t	1 082,400	0,040	43,30	0,00	november 11	február 12
265.	Uhnutík rovnoramenný 11373 30x30x4	t	1 109,740	0,063	69,91	0,00	november 11	február 12
266.	Farba syntetická suríková S 2005	kg	6,530	0,644	4,21	0,00	november 11	február 12
267.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,810	0,215	0,39	0,00	november 11	február 12
268.	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15 tks		5,460	0,038	0,21	0,00	november 11	február 12
269.	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariaden. hmotnosť do 10 kg	ks	4,760	54,000	257,04	0,00	november 11	február 12
270.	Týč oceľová kruhová 10000 D 8mm	t	996,000	0,032	31,87	0,00	november 11	február 12
271.	Týč oceľová plochá 11373 25x5mm	t	978,610	0,113	110,58	0,00	november 11	február 12
272.	Uhnutík rovnoramenný 11373 30x30x4	t	1 109,740	0,162	179,78	0,00	november 11	február 12
273.	Farba syntetická suríková S 2005	kg	6,530	1,724	11,26	0,00	november 11	február 12

P.č.	Názov výdavku	Mj	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	termín realizácie	
								od	do
274.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	1,810	0,575	1,04	0,00	0,00	november 11	február 12
275.	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15 fks		5,460	0,108	0,59	0,00	0,00	november 11	február 12
276.	Konštrukcia oceľová klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	1,340	500,000	670,00	0,00	0,00	november 11	február 12
277.	Týč oceľová plochá 11373 20x5 mm	t	1 000,510	0,088	88,04	0,00	0,00	november 11	február 12
278.	Uhôlinkový rovnoramenný 11373 30x30x4	t	1 109,740	0,150	166,46	0,00	0,00	november 11	február 12
279.	Profil šírovorcový zváraný 50x2 mm t		1 247,090	0,238	296,81	0,00	0,00	november 11	február 12
280.	Farba syntetická slnečková S 2005 fkg		6,550	2,800	18,28	0,00	0,00	november 11	február 12
281.	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006 fkg		1,810	0,933	1,69	0,00	0,00	november 11	február 12
282.	Elektroda E-K 116 055024 D 3,15 fks		5,460	0,250	1,37	0,00	0,00	november 11	február 12
	Protipôjazna prepäžka a predel,vedľajšia protipôjazna obal kálov - "Pyrotol" veľkosť 0,20 m2	ks							
283.	Protipôjazna upchájka,priehod stenou - okrajáva priehod uhol 15 cm	m2	3,820	40,000	152,80	0,00	0,00	november 11	február 12
284.	Výstražná a označovacia tabuľka včítane monázie, smaltovaná, formát A3 - A4	ks	193,500	40,000	7 740,00	0,00	0,00	november 11	február 12
285.	Tabuľka výstražná smaltovaná	ks	1,920	10,000	19,20	0,00	0,00	november 11	február 12
286.	Ukončenie vodičov v rozvádzac. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	5,730	10,000	57,30	0,00	0,00	november 11	február 12
287.	Ukončenie vodičov v rozvádzac. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,600	45,000	27,00	0,00	0,00	november 11	február 12
288.	G-kábelové oko CU 0,75x4 KUL	ks	0,210	45,000	9,45	0,00	0,00	november 11	február 12
289.	Ukončenie vodičov v rozvádzac. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,600	45,000	27,00	0,00	0,00	november 11	február 12
290.	G-kábelové oko CU 4x6 KUL	ks	0,310	45,000	13,95	0,00	0,00	november 11	február 12
291.	Ukončenie celoplastových kábelov zmrásť. záklapkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks							
292.	Zmršťovacie bužíriky čierne 4,8-2,4 mm typ. ZS048	ks	0,990	9,000	8,91	0,00	0,00	november 11	február 12
293.	Ukončenie celoplastových kábelov zmrásť. záklapkou alebo páskou do 5 x 10 mm2	ks	4,450	9,000	40,05	0,00	0,00	november 11	február 12
294.	Izolačná páska čierma 10m x 19mm typ: FEK10	ks	0,340	9,000	3,06	0,00	0,00	november 11	február 12
295.	Spinač násenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	4,120	7,000	28,84	0,00	0,00	november 11	február 12
296.	Spinač 1 vodotesný 3553-01750	ks	7,120	7,000	49,84	0,00	0,00	november 11	február 12

P.c.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Nieoprávnený výdavok	termin realizacie	do
297.	Spínač násenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepinač - radenie 5	ks	4.340	4.000	17.36	17.36	0.00	november 11	február 12
298.	Prepinač 5 vodotesný 3553-05750	ks	7.690	4.000	30.76	30.76	0.00	november 11	február 12
299.	Spínač násenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sŕiedavý prep. - radenie 6	ks	4.340	9.000	39.06	39.06	0.00	november 11	február 12
300.	Prepinač 6 vodotesný 3553-06750	ks	7.420	9.000	66.78	66.78	0.00	november 11	február 12
301.	Spínač násenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia krížový prepinač - radenie 7	ks	5.340	1.000	5.34	5.34	0.00	november 11	február 12
302.	Prepinač 7 vodotesný 3553-07750	ks	8.860	1.000	8.86	8.86	0.00	november 11	február 12
303.	Domová zásuvka v krabiči odyč. alebo do vlnka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	3.890	3.000	11.67	11.67	0.00	november 11	február 12
304.	Zásuvka 5517-2610	ks	7.660	3.000	22.80	22.80	0.00	november 11	február 12
305.	Ovládač pomocných obvodov v Al skriní vč. zapojenia jednotičidlový Stop tlaciak T6 S1XP22 RU 54X pl.	ks	4.010	12.000	48.12	48.12	0.00	november 11	február 12
306.	Montáž ocel/oceľovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	50.360	12.000	604.32	604.32	0.00	november 11	február 12
307.	Skríňa zásuvková 16A/400V, 16A/230V/24V Svetidlo pre nádzové osvetlenie 11W, IP 55	ks	10.790	4.000	43.16	43.16	0.00	november 11	február 12
308.	Svetidlo MULTILUX 8W 1 hod. 2h. IP 55 EEx	ks	286.940	9.000	2.582.46	2.582.46	0.00	november 11	február 12
309.	Svetidlo pre nádzové osvetlenie 13W, IP 55 EEx	ks	11.480	7.000	80.36	80.36	0.00	november 11	február 12
310.	Svetidlo MULTILUX 8W 1 hod. 13W, IP 55 EEx	ks	137.730	7.000	964.11	964.11	0.00	november 11	február 12
311.	Svetidlo pre nádz., nádzové 13 W Svetidlo pre nádz osvetl. IP 65 EEx 13W 2hj	ks	3.170	12.000	38.04	38.04	0.00	november 11	február 12
312.	Svetidlo žiarovkové - typ 31918 01 - 60 W, prielem., s podstavcom Žiarovka 60W E27	ks	0.600	12.000	7.20	7.20	0.00	november 11	február 12
313.	Svetidlo 3191801/1104.34/ Žiarovka 60W E27	ks	94.450	12.000	1.133.40	1.133.40	0.00	november 11	február 12
314.	Svetidlo žiarovkové - typ 51101 14 - 60 W, prielem., stropné Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	8.450	2.000	16.90	16.90	0.00	november 11	február 12
315.	Svetidlo žiarovkové - typ 51101 14 - 60 W, prielem., stropné Žiarovka 60W E27	ks	0.490	2.000	0.98	0.98	0.00	november 11	február 12
316.	Svetidlo 5110114 - 60 W, prielem., stropné Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	0.600	2.000	1.20	1.20	0.00	november 11	február 12
317.	Svetidlo žiarovkové - typ 53116 03 - 2x40 W, včít. retiazk. záves	ks	35.000	2.000	70.00	70.00	0.00	november 11	február 12
318.	Žiarovka 60W E27	ks	10.450	7.000	73.15	73.15	0.00	november 11	február 12
319.	Svetidlo 5110114 - 60 W, prielem., stropné Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	1.280	14.000	17.92	17.92	0.00	november 11	február 12

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie
						od	do	
322.	Svetidlo 5311603	ks	45,000	7.000	315,00	0,00	november 11	február 12
323.	Štartér TESLA 25-65V	ks	0,310	14.000	4.34	0,00	november 11	február 12
	Svetidlo žiarivkové -yp 531 16 03 - 2x40 W, včít. reťazk. záves	ks	10,450	21.000	219,45	0,00	november 11	február 12
324.	Svetidlo AMI PEPS 2x36W PM kovový klobúčik	ks	46,910	21.000	985,11	0,00	november 11	február 12
325.	Svetidlo 2x58W IP 65 EEx do zóny 2 nevybušné	ks	17,220	21.000	361,62	0,00	november 11	február 12
326.	Svetidlo 2x58W IP 65 EEx do zóny 2	ks	350,060	21.000	7 351,26	0,00	november 11	február 12
327.	Svetidlo výbojkové 250W MH IP 65 EEx	ks	24,100	11.000	265,10	0,00	november 11	február 12
328.	Svetidlo výbojkové v EEx prevedení IP 65 250 MH	ks	826,310	11.000	9 089,41	0,00	november 11	február 12
329.	Nehorlavý kábel CHKE-V	m	4,460	220.000	981,20	0,00	november 11	február 12
330.	3Cx1,5mm <sup>2</sup> Svorkovnicová skrinka pre osvetl. V EEx vyhotovení	ks	14,580	11.000	161,48	0,00	november 11	február 12
331.	Svorkovnicová skrinka v EEx prevedení IP 65	ks	40,170	11.000	441,87	0,00	november 11	február 12
332.	Silový kábel 750 - 1000 V/mm <sup>2</sup> /pevné uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1,5	m	0,960	1 375.000	1 320,00	0,00	november 11	február 12
333.	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	0,600	250.000	150,00	0,00	november 11	február 12
334.	Kábel silový medený CYKY 3Bx01,5	m	0,660	155.000	102,30	0,00	november 11	február 12
335.	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,700	750.000	525,00	0,00	november 11	február 12
336.	Silový kábel 750 - 1000 V/mm <sup>2</sup> /pevné uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	1,000	450.000	450,00	0,00	november 11	február 12
337.	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	4,150	450,000	1 867,50	0,00	november 11	február 12
338.	HOD.	HOD.	12,630	85.000	1 073,55	0,00	november 11	február 12
339.	SEKACIE PRACE	HOD.						
340.	REVIZIE	HOD.						
341.	Komplexné vyskušanie	HOD.	12.000	8.000	96,00	0,00	november 11	február 12
342.	Podiel pridružených výkonov	%	248,115	1.000	248,12	0,00	november 11	február 12
343.	Podružený materiál	%	12,382	3.000	337,15	0,00	november 11	február 12
344.	Murárske vý pomocni	%	248,115	1.000	248,12	0,00	november 11	február 12
345.	Silový kábel 750-1000V CYKY 3x2,5	m	0,840	25.000	21,00	0,00	november 11	február 12
346.	Kábel silový medený CYKY 3Cx2,5	m	0,900	25.000	22,50	0,00	november 11	február 12
347.	Zariadenie staveniska	%		4,100	0,00	0,00	november 11	február 12
348.	Prevádzkové výplyy	%		1.250	11 329,27	0,00	november 11	február 12
349.	Stažené podmienky	%		0,400	0,00	0,00	november 11	február 12

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkem	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	termín realizácie
						od	do	
<b>350. ŽUMPA MONOLITICKÁ</b>								
351.	<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>				0,00	0,00	0,00	
352.	Hlbenie sachiet pre konštr. viníc a chmeľnic zem. tr. 3	m3	9,96	88,000	876,48	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
353.	Príplatok za lepivost horniny tr.3	m3	3,71	88,000	326,48	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
354.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,97	88,000	261,36	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
355.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	1,93	66,300	127,96	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
356.	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	5,21	66,300	345,42	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
357.	Uloženie sypatiny na skádku	m3	0,95	66,300	62,99	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
358.	Poplatok za skádku	m3	4,16	66,300	275,81	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
359.	Zásyp žltutnený jám, rýn, sachiet alebo okolo objektu	m3	4,22	13,700	57,81	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
360.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypatiny	m3	13,99	2,500	34,98	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
361.	Osadenie prefá žumppy typ Z 1.1 obj. 12m3	kus	732,60	1,000	732,60	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
362.	ŽUMPA III / Nádrž III - Uzávorená monolit 10 m3, 3 vstupné sachity	kus	2 009,04	1,000	2 009,04	2 009,04	0,00	apríl 11 máj 11
364.	Doprava žumppy	kus	702,00	1,000	702,00	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
365.	<b>6 - UPRAVY POKRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
366.	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	m3	56,76	2,800	158,93	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>								
367.	Skúška vodotesnosti betónovej nádrže do 1000 m3	m3	1,07	10,000	10,70	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
368.	Presun hmot zásobníky a jamy poľnohospodárske monolit.	t	10,56	8,185	86,43	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
370.	Zariadenie staveniska	%		4,100	0,00	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
371.	Prevádzkové vplyvy	%		1,250	0,00	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
372.	Skažené podmienky	%		0,400	0,00	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
<b>373. Obslužné priestory a strojovňa</b>								
374.	<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>							
375.	Hlbenie jám nezapaž. v horn. tr. 1-2 do 100 m3	m3	5,46	199,233	1 087,81	1 087,81	0,00	apríl 11 máj 11
376.	Príplatok za lepivost v horn. tr. 1-2	m3	2,54	199,233	506,05	506,05	0,00	apríl 11 máj 11
377.	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	2,94	199,233	585,75	585,75	0,00	apríl 11 máj 11
378.	Vodorovné premiesnenie výkopu do 500 m horn. tr. 1-4	m3	1,89	199,233	376,55	376,55	0,00	apríl 11 máj 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravený výdavok	Neprávnený výdavok	termín realizácie
						od	do	
379.	Nakladanie výkopku nad 100 m <sup>3</sup> v horn. Ir. 1-4	m <sup>3</sup>	2,66	199,23	529,96	529,96	0,00	apríl 11
380.	Uloženie sypaliny na skládku nad 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,78	199,23	155,40	155,40	0,00	apríl 11
381.	Poplatok za skládku výkopu	m <sup>3</sup>	4,41	199,23	878,62	878,62	0,00	apríl 11
382.	<b>2 - ZÁKLADY</b>				0,00	0,00	0,00	apríl 11
383.	Základové dosky z betónu prosteho tr. B 25-B 30 (C20/25 - C25/30)	m <sup>3</sup>	356,16	70,514	25 114,27	25 114,27	0,00	apríl 11
384.	Debnenie základových dosiek zhotovenie	m <sup>2</sup>	9,54	13,117	125,14	125,14	0,00	apríl 11
385.	Debnenie základových dosiek odstránenie	m <sup>2</sup>	2,01	13,117	26,37	26,37	0,00	apríl 11
386.	Výstuž dosiek, ocel 10 506 t	t	2 320,00	5,640	13 084,80	13 084,80	0,00	apríl 11
387.	Základove mury zo železobetónu tr. C 20/25	m <sup>3</sup>	136,10	22,050	3 001,01	3 001,01	0,00	apríl 11
388.	Debnenie základových murov obojstranne žhotovenie	m <sup>2</sup>	14,63	126,000	1 843,38	1 843,38	0,00	apríl 11
389.	Debnenie základových murov obojstranne odstránenie	m <sup>2</sup>	4,84	126,000	609,84	609,84	0,00	apríl 11
390.	Výstuž základových murov 10505 t	t	2 111,52	1 764	3 724,72	3 724,72	0,00	apríl 11
391.	<b>3 - ZVISLE A KOMPLETENE KONŠTRUKCIE</b>				0,00	0,00	0,00	jún 11
392.	Murovo nosné z teháj TERMOPRIEK TD380/P10 MVC 2,5	m <sup>3</sup>	281,88	78,424	22 106,16	22 106,16	0,00	jún 11
393.	Murovo nosné z teháj TERMOBRIK TD290/P10 MVC 2,5	m <sup>3</sup>	287,22	77,994	22 401,44	22 401,44	0,00	jún 11
394..	Montáž prešabrik, prekladov pre svietlosť otvoru do 105 cm	kus	5,99	6,000	35,94	35,94	0,00	jún 11
395.	Montáž prešabrik, prekladov pre svietlosť otvoru do 375 cm	kus	11,26	27,000	304,02	304,02	0,00	jún 11
396.	Keramické preklady KP23,8 100x23,8x7	kus	19,08	6,000	114,48	114,48	0,00	jún 11
397.	Keramické preklady KP23,8 200x23,8x7	kus	29,26	21,000	614,46	614,46	0,00	jún 11
398.	Keramické preklady KP23,8 250x23,8x7	kus	38,16	3,000	114,48	114,48	0,00	jún 11
399.	Keramické preklady KP23,8 300x23,8x7	kus	47,70	3,000	143,10	143,10	0,00	jún 11
400.	Steny atriové hr. 250 mm z pôroby presných hrad tvárnic Ytong hmot. 700 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	50,24	3,852	193,52	193,52	0,00	jún 11
401.	<b>4 - VODODROVNE KONŠTRUKCIE</b>				0,00	0,00	0,00	november 11
402.	Stropy doskové zo železobetónu Ir. B 25-B 30	m <sup>3</sup>	156,46	70,514	11 032,62	11 032,62	0,00	november 11
403.	Debnenie stropov doskových zhotovenie	m <sup>2</sup>	11,51	236,400	2 720,96	2 720,96	0,00	november 11
404.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m <sup>2</sup>	4,72	236,446	1 116,03	1 116,03	0,00	november 11
405.	Podperra konštr. stropov pre zataženie do 5 kPa zhotovenie	m <sup>2</sup>	5,07	236,400	1 198,55	1 198,55	0,00	november 11
								február 12

P.č.	Názov výdavku	Mj	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
406.	Podzemná konštr.: stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	1,58	236,400	373,51	0,00	november 11	február 12	
407.	Výstúž stropov 10505	t	2 098,80	8.050	16 895,34	0,00	november 11	február 12	
408.	Stužujúce pásy a vencove zo železobetonu tr. B 20	m3	159,00	8.870	14 10,33	0,00	november 11	február 12	
409.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	m2	7,30	52,144	380,65	0,00	november 11	február 12	
410.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,49	52,144	129,84	0,00	november 11	február 12	
411.	Výstúž stužujúcich pásov, vencov	t	2 162,40	0,709	1 533,14	0,00	november 11	február 12	
412.	<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>				0,00	0,00	apríl 11	máj 11	
413.	Podklad z kameňa hrub. dreného 32-63 mm hr. 15 cm	m2	15,30	282,055	4 315,44	0,00	apríl 11	máj 11	
414.	<b>6 - UPRAVY POKRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>				0,00	0,00	november 11	február 12	
415.	Omieta vnut. stropov zo suchých zmesí na Hébel väpeniná hr. 6mm	m2	17,81	254,600	4 534,43	0,00	november 11	február 12	
416.	Priplatok za príslušu pre zvyšenie prínavorosti omietok	m2	3,39	564,723	1 914,41	0,00	november 11	február 12	
417.	Omieta vnut. ostenia oken., dver. váp. štukovou	m2	16,03	15,200	243,96	243,66	0,00	november 11	február 12
418.	Vnútorná omietka stien BAUMIT MVC,miš.	m2	15,26	564,723	8 617,67	8 617,67	0,00	november 11	február 12
419.	Obklad vnut. bet. konštrukcií doskami drevočem. Lignos hr. 50 mm	m2	19,29	26,700	515,04	515,04	0,00	november 11	február 12
420.	Omieta vonk. stien väpeniná hladká zlož. III	m2	19,59	244,344	4 786,70	4 786,70	0,00	november 11	február 12
421.	Omieta vonk. stien cementová štuková pistou hlad. 2lož. III	m2	22,51	26,273	591,41	591,41	0,00	november 11	február 12
422.	Vonkájsia omietka stien BAUMIT tenkostrová siličátová základ a škrabaná 2 mm	m2	20,73	270,617	5 609,89	5 609,89	0,00	november 11	február 12
423.	Mazaina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	m3	162,00	32,656	5 290,27	5 290,27	0,00	november 11	február 12
424.	Prípl. za sťahnutie povrchu mazaininy pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	m3	6,74	32,656	220,10	220,10	0,00	november 11	február 12
427.	Mazaina z betónu vystužená oceľ.vŕátkami Driamix B20 (C16/20) hr.nad 50 do 80mm	m3	353,19	23,640	8 349,41	8 349,41	0,00	november 11	február 12
425.	Výstúž betónových mazainin zo zvarovaných sietí Karí	t	1 831,68	2,612	4 784,35	4 784,35	0,00	november 11	február 12
426.	Násyp pod podlahy / mazaininy a diažby z vysukopec. trošky o veľk. zrn do 15 mm	m3	55,97	31,150	1 743,47	1 743,47	0,00	november 11	február 12
428.	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	kus	8,84	2,000	17,68	17,68	0,00	november 11	február 12
429.	<b>9 - OSTATNÉ KONSTRUKCIE A PRÁCE</b>				0,00	0,00	november 11	február 12	
430.	Montáž lešenia fanek. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1,95	623,300	1 215,44	1 215,44	0,00	november 11	február 12

Poč.	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkem	Opravený výdavok	Neoprávnený výdavok	termin realizácie	
								od	do
431.	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. - 1032	m2	1,25	6 856,300	8 570,38	8 570,38	0,00	november 11	február 12
432.	Demontáž lešenia fahk. radového s podlažiami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1,26	623,300	785,36	785,36	0,00	november 11	február 12
433.	Lešenie fahké prac. pomocne výš. podlažia do 1,9 m	m2	4,01	422,000	1 692,22	1 692,22	0,00	november 11	február 12
434.	Závesná lávka na žeravu hydraul.	hod	189,53	64,000	12 129,92	12 129,92	0,00	november 11	február 12
435.	Mostovný žerav do 5t včetne montáže kompl		42 230,40	1,000	42 230,40	42 230,40	0,00	november 11	február 12
436.	Pripl. za zvážčený presun do 1 km pre budovy z blokov t		6,06	1 382,200	8 376,13	8 376,13	0,00	november 11	február 12
437.	Presun hmôr pre budovy monolitické výšky do 24 m	t	19,00	1 382,200	26 261,80	26 261,80	0,00	november 11	február 12
438.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti a vlnkosti				0,00	0,00	0,00	apríl 11	máj 11
439.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,21	848,116	178,10	178,10	0,00	apríl 11	máj 11
440.	Lak asfaltový ALP-P-NEUTRAL sudy	t	1 866,24	0,280	522,55	522,55	0,00	apríl 11	máj 11
441.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	0,61	50,500	30,81	30,81	0,00	apríl 11	máj 11
442.	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V	m2	5,09	675,521	3 438,40	3 438,40	0,00	apríl 11	máj 11
443.	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 42 H	m2	11,83	310,260	3 670,38	3 670,38	0,00	apríl 11	máj 11
444.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pripravením NAP vodr.	m2	2,33	846,166	1 971,57	1 971,57	0,00	apríl 11	máj 11
445.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pripravením NAP zvislá	m2	3,57	50,500	180,29	180,29	0,00	apríl 11	máj 11
446.	Zhotov. pov. krytiny striech do 10° za studena náterom reflex. lakom	m2	0,21	282,050	59,23	59,23	0,00	apríl 11	máj 11
447.	Presun hmôr pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	33,71	5,368	180,96	180,96	0,00	apríl 11	máj 11
448.	713 - Izolácie tepelné				0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
449.	Montáž tep. izolácie stropov, položenie na vrch	m2	1,08	282,055	304,62	304,62	0,00	november 11	február 12
450.	Doska z fahceneho polystyrenu Styrodur 1200x500x150 kus		35,62	517,000	18 415,54	18 415,54	0,00	november 11	február 12
451.	Zakrytie ťukmych strech paroštenou zábranou Jutafof N140	m2	1,40	282,055	394,88	394,88	0,00	november 11	február 12
452.	Presun hmôr pre izoláciu tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	31,80	1,316	41,85	41,85	0,00	november 11	február 12
453.	764 - Konštrukcie Kamparske Opiech Zn pl. odkvapov tvrdá kryť řs 330	m	31,80	21,730	691,01	691,01	0,00	november 11	február 12
455.	Klamp. Zn pl. lem. murov na ploch. strech. lep. kryt. řs 500	m	33,71	25,950	874,77	874,77	0,00	november 11	február 12
456.	pokrňu. řs 330 dl 5m	m	10,18	21,730	221,21	221,21	0,00	november 11	február 12

P.t.	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie
						od	do	
457.	Klamp. PZ pi. žabky kotlík konický pre ťuhy o d-125	kus	17,17	2.000	34.34	34.34	0,00	november 11 február 12
458.	Klamp. opr. PZ pi. oplechovanie parapetov rš 330	m	9,99	12.500	124.88	124.88	0,00	november 11 február 12
459.	Kruhové d-120	m	11,89	10.200	121,28	121,28	0,00	november 11 február 12
460.	Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	59,15	0,2877	16,98	16,98	0,00	november 11 február 12
461.	<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
462.	Montáž dverí kompl. otvár. do zárubne 1-krídlo. do 0,8m	kus	7,69	2.000	15,38	15,38	0,00	november 11 február 12
463.	Dvere vnútorné hladké plné 90x197	kus	407,04	2.000	814,08	814,08	0,00	november 11 február 12
464.	Presun hmot pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	25,19	0,035	0,88	0,88	0,00	november 11 február 12
465.	<b>767 - Konštrukcie doplnk.</b>							
466.	Kovové stavebné Montáž schodov oceľových, únikové schodisko zostava včetne dodávky	súbor	2 798,40	3.000	8 395,20	8 395,20	0,00	november 11 február 12
467.	Montáž kanálowych kryfov, osadenie Lightner včetne dodávky	kompl	8 325,00	1.000	8 325,00	8 325,00	0,00	november 11 február 12
468.	Okno oceľové 1800/1800 drátenné sklo	kus	665,26	5.000	3 326,30	3 326,30	0,00	november 11 február 12
469.	Okno oceľové 1500/1800 drátenné sklo	kus	663,98	1.000	663,98	663,98	0,00	november 11 február 12
470.	Montáž okien do osadiarov. rámov š. 1800 x v. 1500 mm	kus	663,98	1.000	663,98	663,98	0,00	november 11 február 12
471.	Montáž okien do osadiarov. rámov š. 1800 x v. 1800 mm	kus	104,30	2.000	208,60	208,60	0,00	november 11 február 12
472.	Montáž vrát otvorených do oceľovej zárubne	kus	118,93	5.000	594,65	594,65	0,00	november 11 február 12
473.	Zárubna oceľová CGH 90x197x8cm L máčaná	kus	40,07	3.000	120,21	120,21	0,00	november 11 február 12
474.	Stena oceľová 2800/2000 so šírom a dverami	kus	20,48	2.000	40,96	40,96	0,00	november 11 február 12
475.	Dvere oceľové 2500/2500	kus	1 691,76	1.000	1 691,76	1 691,76	0,00	november 11 február 12
476.	Dvere oceľové 1200/12150	kus	2 023,75	1.000	2 023,75	2 023,75	0,00	november 11 február 12
477.	Dvere oceľové 1450/2500	kus	2 009,76	1.000	2 009,76	2 009,76	0,00	november 11 február 12
478.	Montáž vrát sekcionálnych	kus	2 003,40	1.000	2 003,40	2 003,40	0,00	november 11 február 12
479.	Briana sekcionarna 5000/4600 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	kus	1 933,44	1.000	1 933,44	1 933,44	0,00	november 11 február 12
480.	Brána sekcionarna 5000/4600 Presun hmot pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	kus	18 062,40	1.000	18 062,40	18 062,40	0,00	november 11 február 12
481.	<b>771 - Podlahy z diazdíc keramických</b>	t	36,89	0,347	12,80	12,80	0,00	november 11 február 12
482.	Montáž podlah z diazdíc keram. rež. hlad. 300x200 do malty	m2	13,73	5,285	72,56	72,56	0,00	november 11 február 12

P.č.	Názov výdavku	Mj	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok		termin realizácie
							od	do	
484.	Dlaž. hl. povrch 300/300/10	m2	27,98	5.813	162,65	0,00	november 11	február 12	
485.	Presun hmôr pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 6 m t		17,43	0,373	6,50	6,50	0,00	november 11	február 12
486.	<b>781 - Obklady z obkladačiek a dosiek</b>				0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
487.	Montáž obkladov vnút. z obklad. pôrovín.	m2	21,12	19,494	411,71	0,00	november 11	február 12	
488.	Obkl. pôrovínové dekony 150/150	m2	27,98	21,440	599,89	599,89	0,00	november 11	február 12
489.	Presun hmôr pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	17,43	1,111	19,36	19,36	0,00	november 11	február 12
490.	<b>783 - Nátery</b>				0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
491.	Nátery ocel. konštr. fažíckych Hempadur základ	m2	10,73	125,300	1 344,47	1 344,47	0,00	november 11	február 12
492.	Náter ocel. konštr. fažíckych Hempadur 45580 vrchny	m2	23,15	125,300	2 900,70	2 900,70	0,00	november 11	február 12
493.	Náter podkladný Sikaflor 156, bal.25 kg	m2	41,98	96,000	4 030,08	4 030,08	0,00	november 11	február 12
494.	Náter polyuretanový Sikaflor 400 elastic, RAL pastiel farba, bal.18 kg	m2	45,79	96,000	4 395,84	4 395,84	0,00	november 11	február 12
495.	<b>784 - Matry</b>				0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
496.	Maťba vep. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. doč3 8m	m2	2,54	818,000	2 077,72	2 077,72	0,00	november 11	február 12
497.	Zariadenie staveniska %			4,100	0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
498.	Prevádzkové vplyvy %			1,250	0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
499.	Sťažené podmienky %			0,400	0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
500.	<b>Priestory podávacieho roštu</b>				0,00	0,00	0,00	november 11	február 12
501.	<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>				0,00	0,00	0,00	apríl 11	máj 11
502.	Hĺbenie jámu nezápaž. v horn. tr. 1-1 m3		5,46	136,300	744,20	744,20	0,00	apríl 11	máj 11
503.	Zvislé premiestnenie výkopu horn.	m3	2,94	136,300	400,72	400,72	0,00	apríl 11	máj 11
504.	Vodorovné premiestnenie výkopu horn.	m3	1,89	136,300	257,81	257,81	0,00	apríl 11	máj 11
505.	Uloženie sypánky na skladky nad 1 m3		0,78	136,300	106,31	106,31	0,00	apríl 11	máj 11
506.	Poplatok za skladku výkopu m3		4,41	136,300	601,08	601,08	0,00	apríl 11	máj 11
507.	<b>2 - ZÁKLADY</b>				0,00	0,00	0,00	apríl 11	máj 11
508.	Základové dosky z betónu prostého tr. B 25-B 30 C20/25 - C25(30) cement portl.	m3	356,16	34,768	12 382,97	12 382,97	0,00	apríl 11	máj 11
509.	Deblenie základových dosiek	m2	9,54	12,345	117,77	117,77	0,00	apríl 11	máj 11
510.	Deblenie základových dosiek odstránenie	m2	2,01	12,345	24,81	24,81	0,00	apríl 11	máj 11

P.č.	Názov výdavku	Mj	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkem	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	termin realizácie	
								od	do
511.	Výstuž dosiek, oceľ 10 505	t	2 320,00	2.781	6 451,92	0,00	apríl 11	máj 11	
512.	Základové múry zo železobetónu tr. C 20/25	m3	136,10	5.092	693,02	0,00	apríl 11	máj 11	
513.	Debnenie základových murov obobjasťané zhlovenie	m2	14,63	40,708	595,56	0,00	apríl 11	máj 11	
514.	Debnenie základových murov obobjasťané odstránenie	m2	4,84	40,708	197,03	0,00	apríl 11	máj 11	
515.	<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>				0,00	0,00	jún 11	júl 11	
516.	Murivo nosné z tehál TERMOBRIK TD380 P10 MVC 2,5	m3	281,88	17,290	4 873,71	0,00	jún 11	júl 11	
517.	Murivo nosné z tehál TERMOBRIK TD290 P10 MVC 2,5	m3	287,22	10,631	3 053,44	0,00	jún 11	júl 11	
518.	Murivo nosné z bet. tvárníc PREMAC DT40 hr.40mm s výplňou B20	m3	231,50	84,728	19 614,53	0,00	jún 11	júl 11	
519.	Vystuženie muriva z oceľe 10425	t	2 111,52	6,770	14 294,99	0,00	jún 11	júl 11	
520.	Montáž prefabrik. prekladov pre svetlosť otvoru do 180 cm	kus	7,30	21,000	153,30	0,00	jún 11	júl 11	
521.	Keramické prekladky KP23,8 100x23,8x7	kus	17,81	18,000	320,58	0,00	jún 11	júl 11	
522.	Keramické prekladky KP23,8 175x23,8x7	kus	24,49	3,000	73,47	0,00	jún 11	júl 11	
523.	Steny atikové hr. 250 mm z porobet, presných hlad. tvárníc Yong hmot. 700 kg/m3	m2	66,14	0,164	10,85	0,00	jún 11	júl 11	
524.	<b>4 - VODOROVNE KONŠTRUKCIE</b>				0,00	0,00	jún 11	júl 11	
525.	Stropy doskové zo železobetónu fr. B 25-B 30	m3	156,46	5,136	803,58	0,00	jún 11	júl 11	
526.	Debnenie stropov doskových zhlovenie	m2	11,51	20,546	236,48	0,00	jún 11	júl 11	
527.	Debnenie stropov doskových odstránenie	m2	4,72	20,546	96,98	0,00	jún 11	júl 11	
528.	Podporná konštr. stropov pre zataženie do 5, kPa zhotovenie	m2	5,07	20,546	104,17	0,00	jún 11	júl 11	
529.	Podporná konštr. stropov pre zataženie do 5, kPa odstránenie	m2	1,58	20,546	32,46	0,00	jún 11	júl 11	
530.	Výstuž stropov 105056	t	2 111,52	0,610	1 288,03	0,00	jún 11	júl 11	
531.	Stužujúce pásy a vencie zo železobetónu tr. B 20	m3	159,00	5,945	945,26	0,00	jún 11	júl 11	
532.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhlovenie	m2	7,30	29,720	216,96	0,00	jún 11	júl 11	
533.	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	m2	2,49	29,720	74,00	0,00	jún 11	júl 11	
534.	Výstuž stužujúcich pásov, vencov 10505	t	2 162,40	0,475	1 027,14	0,00	jún 11	júl 11	
535.	<b>5 - KOMUNIKÁCIE</b>				0,00	0,00	apríl 11	máj 11	
536.	Podklad z kameniva hrub. drveného/m2	m2	15,30	138,200	2 114,46	0,00	apríl 11	máj 11	
537.	PODLAHY, VÝPLNE				0,00	0,00	jún 11	júl 11	

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkem	Opravený výdavok	Neopravený výdavok	termín realizácie
					od	do		
538.	Priplatok za príslušadlo pre zvýšenie príhľavosti omietok	m2	3,39	357,410	1 211,62	0,00	jún 11	júl 11
539.	Omietka vnút. ostienia oken, dver. váp. štukovou	m2	16,03	11,100	177,93	0,00	jún 11	júl 11
540.	Vnútorná omietka stien BAUMIT, M/C, mieš. strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	15,26	357,410	5 454,08	0,00	jún 11	júl 11
541.	Obklad vnút. bet. konštrukcií doskami drevočem. Lignos hr. 50 mm	m2	19,29	14,860	286,65	0,00	jún 11	júl 11
542.	Omietka vonk. stien väpeňná hladká zlož. III	m2	19,59	238,175	4 665,85	0,00	jún 11	júl 11
543.	Omietka vonk. stien cementová štuková plstou hlad. zlož. III	m2	22,51	19,780	445,25	0,00	jún 11	júl 11
544.	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabana 2 mm	m2	20,73	257,950	5 347,30	0,00	jún 11	júl 11
545.	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm podkladny belon	m3	162,00	13,197	2 137,91	0,00	jún 11	júl 11
546.	Pripl. za stiahnuťe povrchu mazaniny pred vlož. vystuže hr. do 12 cm	m3	6,74	13,197	88,95	0,00	jún 11	júl 11
547.	Mazanina z betónu využíznená o ceľ. vlnkami Dramix B30 (C25/30) hr.nad 50 do 80mm	m3	363,19	11,200	3 955,73	0,00	jún 11	júl 11
548.	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sieťi Kari t	t	1 831,68	1,055	1 932,42	0,00	jún 11	júl 11
549.	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
550.	Montáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1,95	323,000	629,85	0,00	jún 11	júl 11
551.	Priplatok za prvý a razzý dráší mesiac použitia lešenia k pol. - 1032	m2	1,25	646,000	807,50	0,00	jún 11	júl 11
552.	Demonšáž lešenia fahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 30 m	m2	1,26	323,000	406,98	0,00	jún 11	júl 11
553.	Pripl. za zvážený presun do 1 km pre budovy z blokov	t	6,06	725,300	4 395,32	0,00	jún 11	júl 11
554.	Presun hmoty pre budovy monolitické výšky do 24 m	t	19,00	725,300	13 780,70	0,00	jún 11	júl 11
555.	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00	0,00	apríl 11	máj 11
556.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	m2	0,21	168,370	35,36	0,00	apríl 11	máj 11
557.	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	t	1 866,24	0,062	115,71	0,00	apríl 11	máj 11
558.	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	m2	0,61	28,420	17,34	0,00	apríl 11	máj 11
559.	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom reflex. lakom	m2	0,21	19,590	4,11	0,00	apríl 11	máj 11
560.	Pás rázky asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	m2	5,09	216,460	1 101,78	0,00	apríl 11	máj 11

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	termin realizácie	
								od	do
561.	Pás tažký asfaltový ELASTOBIT ST S 42 H	m2	11,83	27.500	325.33	325.33	0,00	apríl 11	máj 11
562..	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	m2	2,33	141,950	330,74	330,74	0,00	apríl 11	máj 11
563..	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá Presun hmot pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	m2 t	3,57	28,420	101,46	101,46	0,00	apríl 11	máj 11
564.			33,71	1,340	45,17	45,17	0,00	apríl 11	máj 11
565.	713 - Izolácie tepelné Montáž tep. izolácie stropov,	m2			0,00	0,00	0,00	august 11	október 11
566..	položenie na vrch		1,08	128,704	139,00	139,00	0,00	august 11	október 11
567..	Doska z farbeného polystyrenu Styrodur 1200x500x150 kus		35,62	36,570	1 302,62	1 302,62	0,00	august 11	október 11
568..	Zakrytie šikmých striech parafesou zábranou Jutafoi N140 m2		1,40	128,704	180,19	180,19	0,00	august 11	október 11
569..	Doska Eadičová NOBASIL FRN(LF) 75kg/m3 hr. 12 cm	m2	19,78	124,250	2 457,67	2 457,67	0,00	august 11	október 11
570..	Presun hmot pre izolácie tepeinej v objektoch výšky do 6 m	t	31,80	1,224	38,92	38,92	0,00	august 11	október 11
571..	764 - Konštrukcie klampiarske RANNIA A trapéz plech tesnenie a spoj. materiál	m2	8,29	110,250	913,97	913,97	0,00	august 11	október 11
572..	Montáž krytin Rannia plech hr 1,0 mm do 30°	m2	10,56	110,250	1 164,24	1 164,24	0,00	august 11	október 11
573..	Montáž prohľadov z tvárovanych plechov, skrutkovaniím	m2	10,05	95,316	957,93	957,93	0,00	august 11	október 11
574..	Plech trapézový Rannia 35B	m2	48,87	226,120	11 050,48	11 050,48	0,00	august 11	október 11
575..	Oplech ZnTi odvádzavov tvrdá kryt ř 330	m			349,80	349,80	0,00	august 11	október 11
576..	Klamo. Zn pl. lem. múrov na ploch. strech. lep. kryt. ř 500	m	31,80	11,000	349,80	349,80	0,00	august 11	október 11
577..	Klamo. PZ pl. žlaby pododkvap. polkruh. ř 330 dl 5m-	m	33,71	9,600	323,62	323,62	0,00	august 11	október 11
578..	Klamo. PZ pl. žlaby Kotlik konický pre rúry o d-125	kus	9,92	25,030	248,30	248,30	0,00	august 11	október 11
579..	Klamo. opr. PZ pl. oplechovanie parapetov ř 330	m	17,17	3,000	51,51	51,51	0,00	august 11	október 11
580..	Klamo. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	m	9,99	3,000	29,97	29,97	0,00	august 11	október 11
581..			11,89	7,300	86,80	86,80	0,00	august 11	október 11
582..	Presun hmot pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	59,15	3,414	201,94	201,94	0,00	august 11	október 11
583..	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				0,00	0,00	0,00	august 11	október 11
584..	Montáž okien do osadzov. rámov š. 600/300 sklo	kus	45,79	5,000	228,95	228,95	0,00	august 11	október 11
585..	Dvere vchodové oceľové zateplene	kus	1 570,92	5,000	7 854,60	7 854,60	0,00	august 11	október 11
586..			1 939,80	3,000	5 819,40	5 819,40	0,00	august 11	október 11
587..	Montáž dverí jednokrídlovych doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	kus	57,24	3,000	171,72	171,72	0,00	august 11	október 11
588..			36,89	0,160	5,90	5,90	0,00	august 11	október 11

P.č.	Názov výdavku	M.J	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie
						od	do	
569.	<b>783 - Nátery</b>				0,00	0,00	0,00	august 11 október 11
	Náter ocel. konštr. ľazkých	m2	10,73	125,000	1 341,25	0,00	0,00	august 11 október 11
590.	Hempadur zaklad	m2	23,15	125,000	2 893,75	0,00	0,00	august 11 október 11
591.	Hempadur konštr. ľazkých	m2	52,15	21,100	1 100,37	0,00	0,00	august 11 október 11
592.	Náter podkladny Sikagard 552 W Aquaprimer (M) bal.2,5 l	m2	55,97	21,100	1 180,97	0,00	0,00	august 11 október 11
593.	Náter elastický Sikagard 550 W Elastíc, skup I fareb 5, bal.15 l	m2	41,98	101,700	4 269,37	0,00	0,00	august 11 október 11
594.	Náter podkladny Sikafloor 156, bal.25 kg	m2	45,79	101,700	4 656,84	4 656,84	0,00	august 11 október 11
595.	Náter polyuretanový Sikafloor 400 elasitic, RAL pastel farba, bal.18 kg m2			0,00	0,00	0,00	0,00	august 11 október 11
596.	<b>784 - Maťby</b>			2,54	357,410	907,82	0,00	august 11 október 11
597.	Maťba váp. 1 far. s bielym stropom 2x pačok. v miest. do 3,8m	m2			4,100	0,00	0,00	august 11 október 11
598.	Zariadenie staveniska %				1,250	0,00	0,00	august 11 október 11
599.	Prevádzkové vlyvy %				0,400	0,00	0,00	august 11 október 11
600.	Stažené podmienky %				0,00	0,00	0,00	august 11 október 11
601.	<b>Zdravotechnika</b>				0,00	0,00	0,00	
602.	<b>1 - ZEMNÉ PRÁCE</b>				0,00	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
603.	Hlbenie rýh šírka do 60 cm v hom. tr. 3 do 100 m3	m3	22,32	36,200	807,98	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
604.	Priplatok za lepivo/s horniny tr.3 v rýbach š. do 200 cm m3	m3	0,93	36,200	33,67	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
605.	Zhotovenie păženia rýh pre podz. yedenie príložné hľ. do 2 m m2	m2	3,53	69,500	245,34	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
606.	Odstranenie păženia rýh pre podz. yedenie príložné hľ. do 2 m m2	m2	0,63	69,500	43,79	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
607.	Zvislé premiestnenie výkopu hom. tr. 1-4 do 4 m m3	m3	4,27	36,200	154,57	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
608.	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m hom. tr. 1-4 m3	m3	5,16	20,058	103,50	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
609.	Nakladanie výkopku do 100 m3 v hom. tr. 1-4 m3	m3	5,67	20,058	113,73	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
610.	Uloženie sypaniny na skladku m3	m3	0,71	20,058	14,24	14,24	0,00	apríl 11 máj 11
611.	Poplatok za skladku m3	m3	2,12	20,058	42,52	42,52	0,00	apríl 11 máj 11
612.	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3	m3	2,69	8,882	23,89	23,89	0,00	apríl 11 máj 11
613.	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny m3	m3	9,73	7,260	70,64	70,64	0,00	apríl 11 máj 11
614.	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny m3	m3	5,75	7,260	41,75	41,75	0,00	apríl 11 máj 11
615.	Kamenivo ľazene hrubé 32-63 B1 m3	m3	14,97	7,260	108,68	108,68	0,00	apríl 11 máj 11
616.	<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>				0,00	0,00	0,00	apríl 11 máj 11

## Rozpočet projektu

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkem	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	termín realizácie
					od	do		
617.	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výšm3		26,26	2.000	52,52	52,52	0,00	apríl 11 máj 11
618..	<b>8 - RIUROVÉ VEDENIA</b>							
619..	Montáž potrubia z tlakových rúrok poletyl. DN 40 m	0,13	18.000	2,34	0,00	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
620..	Z tvrdého PVC DN 110 m	1,06	10.000	10,60	10,60	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
621..	Poloplast NG rúra hrdlová s profili. tesnením 50x2000 kus	9,84	9.000	88,56	88,56	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
622..	Poloplast NG rúra hrdlová s profili. tesnením 110x2000 kus	38,49	4.000	153,96	153,96	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
623..	Montáž BTR -1 kus redukovaný PE 110/63 T-kus BTR 90st.reduk. 800 118 d	1,54	1.000	1,54	1,54	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
624..	Montáž vodorov. posuváčov v otv. výk. alebo šache DN 40 kus	34,07	1.000	34,07	34,07	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
625..	Posuváč S24-118-610 DN 40 PN10	9,76	1.000	9,76	9,76	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
626..	PN10 Zemná súprava pre posuvné, teleskopická DN 40-50, 0,5-0,8m kus	91,92	1.000	91,92	91,92	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
627..	Montáž vodorov. ventilov hlavných pre prípojky DN 40 kus	41,88	1.000	41,88	41,88	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
628..	Montáž vodorov. posuváčov v otv. výk. alebo šache DN 80 kus	4,58	1.000	4,58	4,58	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
629..	Posuváč S24-118-610 PN10 DN 80 kus	13,70	1.000	13,70	13,70	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
630..	Zemná súprava pre posuváč, teleskopická DN 100, 1,1-1,7 m Montáž hydrantov podzemných kus	172,83	1.000	172,83	172,83	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
631..	DN 40-70 Tiaková skúška vodor. potrubia DN do 80 m	62,11	1.000	62,11	62,11	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
632..	DN 80 Hydrant podzemný H2001-1500 kus	6,32	1.000	6,32	6,32	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
633..	Dezinfekcia vodorodného potrubia DN 40-70 Tiaková skúška vodor. potrubia DN do 80 m	166,45	1.000	166,45	166,45	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
634..	DN 100-125 Preplach. a dezinfekcia vodor. potrubia DN 80-125 m	1,74	18.000	31,32	31,32	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
635..	Tiaková skúška vodor. potrubia DN 100-125 m	0,38	18.000	6,84	6,84	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
636..	Preplach. a dezinfekcia vodor. potrubia DN 80-125 m	0,46	10.000	4,60	4,60	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
637..	Zabezpečenie koncov vodor. potrubia DN do 300 m	3,02	10.000	30,20	30,20	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
638..	Montáž vynáhadzacieho vodiča na potrubí. Vodič Cu : H05V-K 0,5 GNYE lanko (RM) zel/žltý m	8,45	2.000	16,90	16,90	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
639..	Montáž vynáhadzacieho vodiča na potrubí. Výstražná PVC-P fólia-bielá vodovod hr 0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obrys m	0,16	28.000	4,48	4,48	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
640..	Montáž výstražná PVC fólia-bielá vodovod hr 0,2-0,3mm, š.20 až 30cm na obrys m	0,07	28.000	1,96	1,96	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
641..	Výstražná PVC-P fólia hr.0,2mm, š.20cm bez potlače bieľa-vodorovdy m	0,22	28.000	6,16	6,16	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
642..	Presun hmôtí pre potrubie z rúr plast 4,90 16..130 79,04	0,11	28.000	3,08	3,08	0,00	0,00	apríl 11 máj 11
643..	<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
644..	Presun hmôtí pre potrubie z rúr plast							

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Opravný výdavok	Neopravný výdavok	termín realizácie	
								od	do
645.	713 - Izolácie tepelné skriňami PE prilepené na potr. DN 16	m		0,69	8.000	5,52	0,00	apríl 11	máj 11
646.	Izolácia potrubia MIRELON 22x6mm	m		0,43	8.000	3,44	0,00	apríl 11	máj 11
647.	Presun hmot pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t		26,73	0,001	0,03	0,00	apríl 11	máj 11
648.	<b>721 - Vnútorná kanalizácia</b>								
649.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdľových odhadné D 125x3,2	m	18,50	16.000	296.000	296.00	0,00	apríl 11	máj 11
650.	Potrubie kanal. z PVC-U rúr pripojovacie D 50x1,8	m	8,59	6.000	51,54	51,54	0,00	apríl 11	máj 11
651.	Vyevenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 50x1,8	kus	1,91	1.000	1,91	1,91	0,00	apríl 11	máj 11
652.	Vyevenie a upevnenie kanal. výpusťiek D 110x2,3	kus	2,88	1.000	2,88	2,88	0,00	apríl 11	máj 11
653.	Vetracia hlávica HL 810	kus	22,54	1.000	22,54	22,54	0,00	apríl 11	máj 11
654.	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	m	1,28	22.000	28,16	28,16	0,00	apríl 11	máj 11
655..	Presun hmot pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	18,28	0,049	0,90	0,90	0,00	apríl 11	máj 11
656..	<b>722 - Vnútorný vodovod</b>								
657.	Potrubie vodov. z rúrok PE rad Stred. ťažk. iPE D 15	m	9,41	8.000	75,28	75,28	0,00	apríl 11	máj 11
658.	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamý KE 125 T G 34	kus	12,07	1.000	12,07	12,07	0,00	apríl 11	máj 11
659.	Zariadenie pre magnetickú úpravu vody závit. MUv G 34	kus	46,85	1.000	46,85	46,85	0,00	apríl 11	máj 11
660.	Upravovňa vody SUPERTOK 1,14"	kus	185,61	1.000	185,61	185,61	0,00	apríl 11	máj 11
661.	Kohút guľový na vodu - GK 00 320 020 - 34"	kus	2,42	1.000	2,42	2,42	0,00	apríl 11	máj 11
662.	Presun hmot pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	16,47	0,003	0,05	0,05	0,00	apríl 11	máj 11
663.	<b>723 - Vnútorný plynovod</b>								
664.	Chránička plyn. potrubia D 108/4,0 m		28,57	6.000	171,42	171,42	0,00	apríl 11	máj 11
665.	<b>725 - Zariaďovacie predmety</b>								
666.	Záchranná miera z dluživitu kompletnej, štandardnej kvality	súbor	122,79	1.000	122,79	122,79	0,00	november 11	február 12
667.	Montáž záchranným mis kombinovaných	súbor	26,62	1.000	26,62	26,62	0,00	november 11	február 12
668.	Umyvadlo 64 cm ZITA 335,0, biele pre telesne postihnutých	kus	56,43	1.000	56,43	56,43	0,00	november 11	február 12
669.	Montáž umývadiel keramických so zápl. uzáv. na skrutky	súbor	20,93	1.000	20,93	20,93	0,00	november 11	február 12
670.	Ventil chloý. T67 1/2 vršok T13	kus	8,66	1.000	8,66	8,66	0,00	november 11	február 12
671.	Batéria umývadilová nástenná G 12x 150 štandardná kvalita	súbor	53,59	1.000	53,59	53,59	0,00	november 11	február 12

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkovo	Opravný výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie
						od	do	
673.	Presun hmôr pre zariadenie predmetov v objektoch výšky do 6 m	t	19,14	0,048	0,92	0,00	november 11	február 12
674.	Zariadenie staveniska	%		4,1	0,00	0,00	november 11	február 12
675.	Prevádzkové vplyvy	%		1,25	0,00	0,00	november 11	február 12
676.	Sťažené podmienky	%		0,4	0,00	0,00	november 11	február 12
<b>Celkom</b>					<b>5 998 102,40</b>	<b>5 998 102,40</b>	<b>0,00</b>	<b>apríl 11 - február 12</b>
<b>Intenzita</b>								
<b>NFP</b>								
<b>40,00%</b>								
<b>2 399 240,96</b>								



SLOVENSKÁ INOVACNÁ  
A ENERGETICKÁ AGENTÚRA  
BRATISLAVA  
1313

