Ramcova zmluva €. 1100045301/2014/5400/040
uzatvorena v zmysle § 269 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Clanok I.
Zmluvné strany
1. Objednavatel’ Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Pravna forma: Ina pravnicka osoba
Zapisané: Obchodny register Okresného sudu Bratislava |.,
Oddiel: Po, vlozka: €. 312/B
Statutarny organ: Ing. Stefan Hlinka, generalny riaditel ZSR
Osoba opravnena podpisat
zmluvu v zmysle Nariadenia
generalneho riaditela
ZSR &. 2/2009: Ing. Dusan Sefé&ik, namestnik generalneho riaditela
ZSR pre ekonomiku
Opravneny rokovat’
- vo veciach zmluvnych: Ing. Regina Vitekova, riaditel ZSR - Centrum logistiky
a obstaravania
Oblastné riaditelstvo KoSice (dalej len ,,OR KoSice*):
Ing. FrantiSek Gabor, veduci technického oddelenia

- vo veciach technickych:

Sekcia Oznamovacej a zabezpecovacej techniky

ICO: 31 364 501

DIC: 2020480121

IC DPH: SK2020480121

Bankové spojenie: VUB, a. s

Cislo uétu: 35-4700012/0200

SWIFT/BIC: SUBASKBX

IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012

(dalej ako ,objednavatel™)
a
2. Zhotovitel’

Pravna forma:
Zapisany:

Statutarny organ:

RISS Plus, s.r.o.

Janka Krala 85, Kysucké Nové Mesto 024 01
spolo¢nost s ruéenim obmedzenym
Obchodny register Okresného sudu Zilina
Oddiel: Sro, Vlozka: 51544/L

Ing. Michal Rakovan

ICO: 44839707

DIC: 2022851347

IC DPH : SK2022851347

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a.s., Kysucké Nové Mesto
Cislo uétu: 0313706813/0900

SWIFT/BIC: GIBASKBX

IBAN: SK71 0900 0000 0003 1370 6813

(dalej ako ,zhotovitel)



Clanok I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je uprava podmienok za ktorych bude zhotovitel povinny vykonat
pre objednavatela dielo: “Vykop a zahrnutie kablovej trasy* (pricom dielom sa rozumie
kazdy jednotlivy vykop a zasypanie kablovej trasy a nasledna uprava terénu do pbévodného
stavu po ulozeni kablov a zospojkovani zamestnancami objednavatefla, (dalej len ,dielo®).
Prace, ktoré bude potrebné uskutoénit na vykonanie diela su Specifikované v Prilohe €. 1
tejto zmluvy, ktora tvori jej neoddelitelnu sucast priCom rozsah tychto prac bude uréeny
v objednavke podfa bodu 2 tohto ¢lanku.

Zhotovitel vykona dielo podla tejto zmluvy len na zaklade a v rozsahu pisomnych objednavok
objednavatela. Objednavatel vystavi objednavku na zaklade svojich potrieb na odstrafiovanie
havarijnych stavov a poruch na kablovych vedeniach a na zaklade svojich finanénych
moznosti. Na kazdé dielo vystavi objednavatel samostatnu pisomnu objednavku, ktorej obsah
sa urCi na zaklade obhliadky podfa bodu 3 tohto ¢lanku tejto zmluvy. Objednavka bude
obsahovat najma rozsah, cenu za vykonanie diela, miesto, termin realizacie diela. Sucastou
objednavky bude vykaz vymer v zmysle bodu 3 tohto ¢lanku tejto zmluvy. VSetky podmienky
vykonania diela budi zmluvnymi stranami potvrdené pisomne v protokole o odovzdani
staveniska.

Objednavatel pred vystavenim objednavky podla tejto zmluvy pisomne, e-mailom, alebo
faxom vyzve zhotovitela na obhliadku miesta vykonu diela. Zhotovitel je povinny sa
predmetnej obhliadky zucastnit. Objednavatel sa zavazuje vyzvu zaslat’ zhotovitelovi vopred
minimalne 3 pracovné dni pred datumom pripravovanej obhliadky. Z obhliadky miesta vykonu
diela objednavatel a zhotovitel spiSu zapisnicu, v ktorej uvedu vsetky zistenia, ukony, ktoré je
potrebné urobit’ pre riadne a v€asné vykonanie diela a dohodu na podstatnych nalezitostiach
vykonu diela ako je lehota vykonu diela, Specifikacia predmetu diela a iné. Predmetnu
zapisnicu podpiSu obe zmluvné strany. Na zaklade potvrdenej zapisnice vyhotovi zhotovitel
podrobny vykaz vymer so supisom prac, ktoré je potrebné vykonat pre riadne a v&asné
plnenie diela a s ocenenim jednotlivych polozZiek prac podla €l. IV tejto zmluvy. Vykaz vymer
je povinny zhotovitel zaslat’ pisomne, alebo e-mailom objednavatelovi na odsuhlasenie do 3
pracovnych dni odo dfia podpisania zapisnice oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel sa
vyjadri k predlozenému vykazu vymer zhotovitela v primeranej lehote. Za suhlas
objednavatela s vykazom vymer sa povazuje aj vystavenie objednavky v zmysle tejto zmluvy,
ktorej sucCastou je predlozeny vykaz vymer. V pripade, ak objednavatel nesuhlasi s
predlozenym vykazom vymer, bezodkladne upovedomi zhotovitela a pozve ho na rokovanie
ohladne obsahu vykazu vymer. Z rokovania objednavatel vyhotovi zapisnicu.

Objednavka v zmysle bodu 2 bude vystavena poverenym zamestnancom objednavatela
a bude zaslana zhotovitefovi pisomne, alebo e-mailom. Zhotovitel je povinny pisomne, alebo
e-mailom potvrdit doruCenie objednavky do troch pracovnych dni odo diia jej prijatia.
Potvrdenim objednavky su zmluvné strany jej obsahom viazané. Ak zhotovitel v stanovenom
Case objednavku z akéhokolvek dévodu nepotvrdi, objednavka sa stava zavaznou uplynutim
posledného dna na jej potvrdenie.

Ustanoveniami objednavky nie je mozné wylucit ustanovenia tejto zmluvy. Ustanovenia tejto
zmluvy maju prednost’ pred ustanoveniami objednavky.

Objednavatel sa zavazuje riadne a v€asne vykonané dielo prevziat a zaplatit za takéto dielo
cenu uréenu v objednavke v sulade s cClankom IV. tejto zmluvy. O priebehu a vysledku
odovzdavania a preberania diela spiSu zmluvné strany Preberaci a odovzdavaci protokol
v zmysle Clanku VI. bod 21. tejto zmluvy.

Nasledovné dokumenty sU povazované za sucast tejto zmluvy a za zavazné dokumenty,
podla ktorych bude dielo realizované. V tychto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne
Specifikovany a ich zostupné poradie zavaznosti je nasledovné:

- Vyzva na predlozenie navrhu ¢.674/2014/CLaO/NeL zo dfia 10.09.2014,



- Ponuka zo dia: 19.09.2014 (vratane cenového navrhu).

V pripade vyskytu rozpornych ustanoveni medzi uvedenymi dokumentmi a touto zmluvou,
maju ustanovenia tejto zmluvy prednost’ pred ustanoveniami ostatnych dokumentov.

Clanok III.
Miesto a €as plnenia predmetu zmluvy

. Miestom vykonu diela je uzemie v pésobnosti OR KoSice. Zhotovitel sa zavazuje vykonat
dielo v mieste vykonu diela a v ¢ase plnenia, ktoré budu urCené v objednavke vystavenej
podla bodu 3 &l. 1l tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny vystavovat objednavky na vykonanie diela najneskdr do
31.12.2016, alebo do vyCerpania celkového finanéného limitu podla €l. IV. bod 1, podfla toho
ktora skuto¢nost’ nastane skoér.

Zhotovitel podpisom jednotlivej objednavky potvrdzuje, Ze obdrzal od objednavatela vSetky
podklady a dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela.

Clanok IV.
Cena

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze hodnota objednavok neprekroCi finanény limit 40 000,- € bez
DPH (slovom: Styridsat'tisic eur, nula centov bez DPH) v zmysle prilohy €.2 tejto zmluvy.

. Zhotovitel vyslovne vyjadruje suhlas s tym, Ze objednavatel, ktory bude objednavat plnenie
podla svojich aktualnych poZiadaviek, nemusi pocas trvania tejto zmluvy objednat’ pinenie
zodpovedajuce vyske finanéného limitu podla bodu 1 &l. IV tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje, Ze voCi objednavatelovi nebude uplatiiovat' Ziadne sankcie z dévodu nevyc€erpania
dohodnutej celkovej ceny podfa tohto bodu.

. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkovych cenach jednotlivych poloZiek diela podfla Prilohy €.
2 (Oceneny zoznam poloziek) tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze
Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky poloZky, ktoré su potrebné na zhotovenie diela tak,
ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy pricom rozsah vykonania
jednotlivych poloziek bude spresneny vo vykaze vymer, ktory bude su¢astou objednavky.

. Dan z pridanej hodnoty (dalej len ,DPH*) bude uctovana v zmysle platnych pravnych
predpisov v Case fakturacie.

. 'V cene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré mu vzniknu pri vykonavani diela a
v suvislosti s uvedenym dielom, vratane nakladov suvisiacich s likvidaciou odpadu, dopravou,
prip. vylukovou €innostou a iné, ktoré mu vzniknd po vykonani diela podfa €lanku Il. tejto
zmluvy a v suvislosti s uvedenym dielom.

. Cena konkrétneho diela sa urci ako sucet cien poloZiek podla Prilohy €.2 tejto zmluvy (Oceneny
zoznam poloZiek), ktoré su potrebné pre riadne vykonanie diela v zmysle vykazu vymer podla €l. Il.
bod 3 tejto zmluvy. Cena konkrétneho diela nesmie obsahovat’ iné poloZzky ako su polozky
uvedené v Prilohe €. 2 tejto zmluvy.

. Zhotovitel sa zavazuje, ze jednotkova cena jednotlivych poloziek diela vo vykaze vymer podfa
¢l. 1l. bod 3 tejto zmluvy bude rovnaka ako jednotkova cena poloziek uvedena v Prilohe €. 2 —
Oceneny zoznam poloziek.

. V pripade nevykonania niektorych poloziek uvedenych vo vykaze vymer podla €l. Il .bod 3,
prip. ich vykonania v rozsahu mensom ako je uvedeny vo vykaze vymer podla €l. Il .bod 3 sa



celkova cena diela uvedena v objednavke (vo vykaze vymer) automaticky znizuje o finanénu
hodnotu dotknutych nevykonanych poloziek resp. hodnotu €asti nevykonanych poloziek.

Clanok V.
Platobné podmienky

1. Cenu za vykonané dielo uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade faktiry, ktoru je zhotovitel
opravneny vystavit najskér v den prevzatia diela objednavateflom podfa tejto zmluvy.
Objednavatel neposkytuje zalohy ani preddavky na cenu diela. Zhotovitel je opravneny vystavit’
fakturu len za skutoCne zrealizované prace odsuhlasené objednavatefom.

Zhotovitel vystavuje faktury v dvoch vyhotoveniach nasledovne:

Ako objednavatela uvedie:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ZSR"
Klemensova 8

813 61 Bratislava

Ako koneéného prijemcu objednavatela uvedie:
OR Kosice

Sekcia OZT

Tomasikova 27

041 50 Kosice

A zaSle ju na nasledovnu adresu pre doru€ovanie faktur:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava

Ugelové stredisko- Ugtovné centrum Kosice
Kasarenské namestie 11, 041 50 KoSice

Bankové spojenie: SK73 0200 0000 0012 7050 4051

2. Faktura musi obsahovat’:

- oznadenie, ze ide o faktuaru

- adresu objednavatela podla &l. I. bodu 1. tejto zmluvy: Zeleznice Slovenskej republiky,
Bratislava, v skratenej forme ,ZSR” Klemensova 8, 813 61 Bratislava

- 1CO oboch zmluvnych stran

- naleZitosti § 71 zak.z2.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov

- Cislo zmluvy

- den vyhotovenia faktury

- den odoslania faktury

- termin splatnosti faktury

- formu uhrady

- vy8ku plnenia celkom

- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovnika vystavovatela

- peciatku vystavovatela faktury

- miesto vykonu prac

- bankové spojenie zhotovitela zhodné s bankovym spojenim dohodnutym v zmluve

Prilohou faktury su kdpia objednavky a potvrdeny preberaci a odovzdavaci protokol diela zo strany
objednavatela obsahujuci supis vykonanych prac potvrdeny poverenym zastupcom objednavatela.

3. Vpripade, ze faktura nebude obsahovat uvedené nalezZitosti alebo nebude mat uvedené
prilohy, je objednavatel opravneny vratit ju zhotovitefovi na opravu a/alebo doplnenie.
V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynat
driom dorucenia opravenej a/alebo doplnenej faktury objednavatelovi.



4. Uhrada zavazku bude realizovana bezhotovostnym platobnym stykom na Gget zhotovitela
uvedeny v €l. | tejto zmluvy. Akakolvek zmena uctu sa povazuje za zmenu tejto zmluvy, ktoru
je mozné vykonat len na zaklade dodatku uzatvoreného v sulade s touto zmluvou.
Objednavatefl nie je v omeskani s uhradou faktury, ak v posledny den lehoty splatnosti zada
prikaz na jej uhradu svojmu pefiaznému Ustavu.

5. Lehota splatnosti kazdej faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktury objednavatelovi.

6. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na
zruSenie registracie v zmysle zakona o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov,
objednavatel uhradi zhotovitelovi sumu zniZenu o Ciastku rovnajucu sa vySke DPH uvedenej
na fakture. Tuto nezaplatenu sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania
uhrady DPH dafiovému uradu za prislusné obdobie ¢estnym vyhlasenim, Zze DPH uvedena na
fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti uhradena dafiovému uradu, fotokdpiou
darfiového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

Clanok VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v sulade s touto zmluvou, na viastné nebezpecenstvo,
na vlastnu zodpovednost a na vlastné naklady v Case a kvalite podla tejto zmluvy. Zhotovitel
sa zavazuje dodrzat podmienky vyplyvajuce z Rozkazu o vyluke tykajuceho sa vyluk
potrebnych na realizaciu diela podla tejto zmluvy, ak je rozkaz vypracovany a schvaleny.

2. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, Ze ma vSetky potrebné opravnenia, ktoré
vyzaduju na vykon diela platné pravne predpisy a Ze je oboznameny so vSetkymi internymi
predpismi objednavatela, ktorych dodrzanie je potrebné na riadny vykon diela. Zhotovitel sa
zavazuje pri vykone diela dodrzat vSetky stanovené platné technické, bezpecnostné a
pravne normy tykajuce sa vykonu diela, ktoré su stanovené v jednotlivych pravnych
predpisoch, internych predpisoch objednavatela a v tejto zmluve. Zhotovitel vyhlasuje, Ze
vykonané (zhotovené) dielo bude spifat vSetky parametre, ktoré su pre takéto dielo
vyZzadované predpismi a normami technickymi, bezpecnostnymi, vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, internymi predpismi objednavatela a touto zmluvou.

3. Zhotovitel sa zavazuje prevziat od objednavatela miesto vykonu diela (dalej len
,stavenisko“) na zaklade oznamenia objednavatela. Zhotovitel vyty€i obvod staveniska.
Objednavatel zabezpeci vytyCenie vSetkych inzZinierskych sieti nachadzajucich sa v miestach
navrhnutej kablovej trasy. Zhotovitel musi vykonavat dielo tak, aby nedoSlo k poskodeniu
existujucich podzemnych inzinierskych sieti., alebo vedeni. Pripadné naklady na opravy spojené s
poSkodenim vyty&enych inzZinierskych sieti, alebo vedeni znasa v plnej miere zhotovitel.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze v miestach, kde je nedostatok priestoru na odkladanie vykopovej
zeminy, zhotovitel' poloZi foliu na Strkovu €ast' zvrSku a zeminu bude ukladat’ na tuto féliu tak, aby
nedoslo k znecisteniu Strkového I6zka. Po zasypani ryhy foliu odstrani a Strkové 16Zko vycisti.

5. Pocas vykonu diela je zhotovitel povinny zabezpecit' likvidaciu vzniknutého odpadu v sulade so
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a tiez s nim musi nakladat’ v sulade so zakonom ¢.
223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov as VZN prisluSnej obce, v ktorej bude vykon diela prebiehat. Nedodrzanie tejto
povinnosti sa povazuje za podstatné poruSenie tejto zmluvy a zaklada zodpovednost
zhotovitefa za vSetky Skody, ktoré objednavatelovi vznikli z dévodu nedodrzania tohto bodu
zmluvy.

6. Zhotovitel je povinny na prevzatom mieste vykonu diela pri vykonavani diela a v okoli miesta
vykonu diela dodrziavat vSetky platné normy a predpisy, udrziavat poriadok a Cistotu a je
povinny odstrafiovat’ odpady vzniknuté z jeho innosti.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Zhotovitel umozni kontrolu dodrziavania ustanoveni bezpeénostnych predpisov
bezpe€nostnému technikovi objednavatela a zabezpedi odstranenie nim zistenych zavad
v stanovenej forme a Case.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut sucinnost pri vykonavani diela a bezodkladne
upozornovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavenisku podla potreby. V pripade
potreby maju obe zmluvné strany pravo iniciovat mimoriadny kontrolny deri. Objednavatel je
opravneny kedykolvek pocCas vykonu diela uskutolnit kontrolu vykonu diela z hladiska
vykonu diela v sulade s touto zmluvou.

Ziadna &ast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho sthlasu stavebného dozoru.
Zhotovitel je povinny umoznit’ skontrolovanie akejkolvek Casti diela, ktora ma byt zakryta.
Zhotovitel aspon 3 pracovné dni vopred preukazatelne vyzve objednavatela na prevzatie
zakryvanych Casti diela.

Stavebnym dozorom objednavatela je za OR Kosice: Vedtci SMSU.

Zhotovitel musi bez mesSkania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku akejkolvek
udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac na diele.

Stavbyveduci za zhotovitela je: Ing. Jaroslav Kysela, Jozef Buchtik.

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v zmysle § 46d
zékona €. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskordich predpisov. Stavebny dennik sa bude viest v jazyku slovenskom, a to
original a dve koépie originalu. Original ostava v stavebnom denniku, prvu kopiu odobera
zastupca objednavatela, druhd koépiu je zhotovitel povinny ulozit oddelene od originalu, aby

bola k dispozicii v pripade straty alebo znienia originalu.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit’ stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca s dennymi zapismi. Okrem tychto oséb su opravneni robit zaznam stavebny dozor
objednavatela a ostatné osoby v sulade s ustanovenim § 46d ods. 3 stavebného zakona
obvyklym spésobom. Na zavazné zaznamy bude objednavatel do 24 hodin upozorneny.
V priebehu pracovného Casu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Objednavatel je povinny svojim podpisom odsuhlasovat priebeh prac a sledovanie
uskutoCnenych zaznamov. Zapismi do stavebného dennika nie je mozné menit alebo
dopiniat Ziadne ustanovenie tejto zmluvy.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci pre svojich pracovnikov povolenie na vstup
do kolajiska v obvode staveniska poCas celého vykonu prace.

Za bezpecCnost svojich zamestnancov a inych os6b konajucich za zhotovitela a dodrziavanie
ustanoveni bezpecCnostnych predpisov zodpoveda zhotovitel. Zhotovitel je povinny
preukazatefne poucCit vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce na diele o
pravidlach bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje a je povinny
dodrzat pokyny a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpecnost
zamestnancov v podmienkach ZSR*.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze uzatvoria Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane
zdravia pri praci v priestoroch ZSR v zmysle zédkona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon
0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskordich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy. Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel
vyhlasuje, Zze s Podkladom pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecénosti
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aochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym objednavatelom,
uvedenym v Prilohe &. 3 tejto zmluvy) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené
v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel
opravneny postupovat’ podfa ¢l. X. bod 2 pism. i).

Zhotovitel  zabezpeCi koordinatora  bezpeCnosti aochrany zdravia pri praci
pre objednavatela, ktorym je: Ing. Jaroslav Rentka. Objednavatel, v nadvaznosti na uvedené
podpisom tejto zmluvy poveruje funkciou koordinatora bezpe€nosti a ochrany zdravia pri
praci: Ing. Jaroslav Rentka.

Zhotovitel je povinny najneskor 5 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude dielo alebo
jeho €ast pripravené na protokolarne odovzdanie a prevzatie.

Zhotovitel pisomne, alebo e-amilom vyzve objednavatela na prevzatie diela, tuto vyzvu zasle
na adresu:

ZSR- Oblastné riaditelstvo KoSice, Sekcia oznamovacej a zabezped&ovacej techniky Kosice,
Tomasikova 27, 041 50 KoSice
e-mail: orkesozt@zsr.sk

bezodkladne po ukoneni prac na diele.

Dielo (bez vad a nedorobkov) objednavatel prevezme v mieste vykonu diela na zaklade
Preberacieho a odovzdavacieho protokolu, v ktorom sa zhodnoti Uplnost’ a akost' vykonanych
prac, zabezpecenie likvidacie vzniknutého odpadu v sulade s platnymi pravnymi predpismi
ako aj uprava staveniska a odstranenie vSetkych necistét a doCasnych skladok. Ak
objednavatel vyhlasi, ze dielo neprebera, uvedie dbévody neprebratia diela so supisom
zistenych vad a nedorobkov a supisom terminov/leh6t na ich odstranenie. Opravnenou
osobou na prevzatie diela za objednavatela je Veduci SMSU.

Pripadnu zmenu poverenych oséb v zmysle tohto ¢lanku si zmluvné strany budu oznamovat
pisomne formou doporuceného listu.

Clanok VILI.
Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoveda za vady diela v zmysle ustanoveni § 560 a nasl. Obchodného
zakonnika, pricom dielo ma vady, ak nezodpoveda realizacii a vysledku urCenému v tejto
zmluve alebo je v rozpore s pravnymi predpismi platnymi pre uzemie Slovenskej republiky
alebo zasahuje do chranenych prav a zaujmov tretich stran. Po zisteni, Ze dielo vykazuje
vady, za ktoré nesie zodpovednost’ zhotovitel, ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné
odstranenie vady. V pripade, ze odstranenie vady je nemozné, ma objednavatel pravo na
bezplatné odstranenie vady poskytnutim nového plnenia tzv. nahradného plnenia, resp.
pozadovat’ primeranu zfavu z ceny diela. Vadu je zhotovitel povinny odstranit’ bezodkladne
potom, ¢o sa o vade dozvie.

Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru€nej dobe musi objednavatel bez zbytoéného odkladu
reklamovat’ pisomne s uvedenim popisu, ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa
vyjadrit’ k reklamacii do 5 pracovnych dni po jej doruceni. Ak sa v tejto lehote nevyjadri, bude
to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny
odstranit bezodkladne a bezodplatne, najneskdér vSak do 10 dni odo dna uplatnenia
reklamacie objednavatefom. V pripade, Ze zhotovitel vady v tejto lehote neodstrani, ma
objednavatel opravnenie odstranit vadu sam alebo prostrednictvom tretich osbéb na naklady
zhotovitela. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu
Skody.
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Zaru¢na doba na dielo je 48 mesiacov. Zaruéna doba zaéne plynut dfiom prevzatia diela
objednavatelom podfla tejto zmluvy.

Zaruéna doba bude prediZzena vzdy o dasové obdobie po prevzati diela, pogas ktorého bolo
dielo alebo jeho Cast reklamovana a to o dobu odo dna uplatnenia opravnenej reklamacie
podla tejto zmluvy do odstranenia reklamovanej vady.

Clanok VIIL.
Zodpovednost’ za Skodu

Ak vznikne objednavatelovi 8koda na veciach, pravach alebo inych majetkovych hodnotach
v dbésledku porusenia povinnosti uvedenych v tejto zmluve zo strany zhotovitela, je zhotovitel
za tieto Skody zodpovedny aje povinny objednavatelovi uhradit tieto vzniknuté Skody.
Formou uhrady vzniknutej 8kody je pefazna nahrada vzniknutej Skody.

Ak vznikne Skoda spbésobena neopravnenym vstupom zhotovitefa na pozemky tretich oséb,
alebo ich poSkodenim spbésobenym zhotovitefom pri vykone diela alebo ak ddjde
k poSkodeniu majetku tretich oséb spbsobeného zhotovitelom v suvislosti s vykonom diela
zodpoveda za ne zhotovitel.

Ak Skodu spésobila tretia osoba, ktorej zhotovitel zveril plnenie svojej povinnosti, za Skodu
zodpoveda zhotovitel.

Clanok IX.
Zmluvné pokuty a uroky z omeskania

Za nedodrZanie terminu plnenia v zmysle potvrdenych objednavok je zhotovitel povinny
uhradit’ objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 10 % z Casti diela s ktorou je zhotovitel
v omeSkani za kazdy deri omeskania.

V pripade omeSkania objednavatefla s Uhradou faktury moéze zhotovitel uctovat
objednavatelovi uroky zomeskania v zmysle prislusnych ustanoveni Obchodného
zakonnika.

V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnu pokutu za
kazdu reklamaciu vo vysSke 2,5 % z ceny diela uvedenej v objednavke, ktorad sa preukaze
ako opravnena. Reklamacia musi byt vyhotovena v pisomnej forme. Tuto pokutu, vSak
zhotovitel' nie je povinny zaplatit, ak reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 10
dni od uplatnenia reklamacie.

V pripade, Ze sa zhotovitel nezucastnil obhliadky podla bodu 3 ¢l. Il tejto zmluvy, na ktoru
bol riadne pozvany ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z ceny diela uvedenej v objednavke.

V pripade, Ze zhotovitel bezdbvodne neprevzal stavenisko ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 20 % z ceny diela uvedenej v objednavke.

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické
parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi
slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi ma
objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 15 % z ceny diela uvedenej v
objednavke za kazdé takéto porusenie.

V pripade, zZe v dbsledku &innosti zhotovitela doSlo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpecénosti
a/alebo plynulosti prevadzky Zeleznicnej drahy alebo k ohrozeniu alebo
naruSeniu bezpec€nosti a/alebo plynulosti dopravy na drahe ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 7.000 € za kazdé takéto ohrozenie alebo narusenie.
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V pripade, Ze zhotovitel nepodpisal s objednavatefom dohodu o zaisteni bezpecnosti
a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 16 ¢lanku VI. tejto zmluvy,
ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5.000 €.

V pripade, ze zhotovitel porusil povinnost podla bodu 5 ¢&l. VI tejto zmluvy (likvidovat odpad
v sulade so zakonom o odpadoch) objednavatel ma pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 20 % z ceny diela uvedenej v objednavke.

V pripade nesplnenia povinnosti zhotovitela podla ¢lanku X. bod 8 tejto zmluvy je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vySke 15 % z ceny diela uvedenej v
objednavke.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze svoje pohladavky vocli objednavatelovi nepostupi (ani s nimi
nebude inak obchodovat) tretej strane bez pisomného suhlasu objednavatela. V pripade
porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo
vySke 20 % z hodnoty pohfadavky, ktoru postupil. Pre vyluCenie akychkolvek pochybnosti
tymto nie je dotknuta neplatnost takéhoto ukonu. Pravo objednavatefa na nahradu Skody
tym nie je dotknuté.

Zhotovitel nie je opravneny jednostrannym ukonom zapoditat akékolvek jeho naroky alebo
zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy voéi objednavatelovi.

Zakladom pre vypocCet urokov z omeskania a zmluvnych pokut podla tohto clanku tejto
zmluvy su ceny bez DPH.

Zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve hradi povinna strana nezavisle od toho, €i a
v akej vySke vznikne druhej strane Skoda poruSenim povinnosti, ktord mozno vymahat
samostatne.

Clanok X.
Ukonéenie zmluvy

Zmluva méze zaniknut’
a) pisomnou dohodou zmluvnych stran, ktorej su€astou je i vysporiadanie vzajomnych
zavazkov a pohladavok,
b) odstupenim od zmluvy v pripadoch uvedenych v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika
alebo v pripadoch uvedenych v tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344
a nasl. Obchodného zakonnika aj v nasledovnych pripadoch:

a) zhotovitel bezdévodne neprevzal stavenisko,

b) zhotovitel sa dostal do omeskania s vykonanim diela o viac ako 30 dni,

c) zhotovitel nedodrzuje technologické postupy a neplni kvalitativno-technické parametre
a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnymi
slovenskymi technickymi normami a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

d) zhotovitel porudi ustanovenie €l. VI. bod 5 zmluvy,

e) zhotovitel nezacCne, prerusSi alebo zastavi vykonavanie diela z inych dévodov ako
dévodov na strane objednavatela alebo z dbvodov skuto€nosti, ktoré zhotovitel
nemohol predvidat’ v ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynalozeni nalezitej starostlivosti,
ktoru mozno od neho poZadovat,

f) zhotovitel porusil pravne predpisy alebo pravidla uvedené v tejto zmluve tykajuce sa
bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci,

g) v dosledku &innosti zhotovitela doslo k ohrozeniu alebo naru$eniu bezpecénosti a/alebo
plynulosti prevadzky Zelezni€nej drahy alebo k ohrozeniu alebo naruseniu bezpeénosti
a/alebo plynulosti dopravy na drahe,



h) zhotovitel bol zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dévody na
zruSenie registracie v zmysle zakona o DPH €. 222/2004 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov,

i) zhotovitel nepodpisal s objednavatefom dohodu o zaisteni bezpeénosti a ochrany
zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR v zmysle bodu 18. ¢&lanku VI. tejto zmluvy,

i) vpripade zmeny majetkovych pomerov zhotovitefa alebo akéhokolvek uUkonu
zhotovitela, ktoré by mohli spésobit’ zhorSenie vymoZitelnosti aj nesplatnych zavazkov
zhotovitela alebo by mohli ohrozit’ vykonanie diela,

k) ak objednavatel zisti, ze zhotovitel v priebehu bezprostredne predchadzajucich 12-tich
mesiacov, v zmysle § 9a zdkona &. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, dostal tri referencie
s vyslednou hodnotiacou znamkou rovnou alebo nizSou nez 50,

[) ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel ma nesplnenu povinnost' vyplatenia odmeny alebo
odplaty zo zmluvy s osobou, ktora je alebo bola jeho subdodavatelom.

Objednavatel je opravneny okrem pripadov uvedenych v bode 2 tohto ¢lanku odstupit od
tejto zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel porusil dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju
Z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Objednavatel
je vtomto pripade opravneny odstupit od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek
povinnosti zo strany zhotovitela, priCom objednavatel po prvom porudeni povinnosti pisomne
upozorni zhotovitela na porudenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych
predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poruseni ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto
zmluvy. Objednavatel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyZaduje.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto zmluvy okrem pripadov uvedenych v §344 a nasl.
Obchodného zakonnika aj v pripade, ak sa objednavatel dostane do omeSkania s uhradou
faktury vystavenej podla ¢lanku V. tejto zmluvy o viac ako 60 dni.

Zhotovitel je opravneny od zmluvy odstupit aj v pripade, ak objednavatel opakovane
zavaznym spbésobom porusi dalSie povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ustanoveni tejto zmluvy
alebo z ustanoveni prislusnych pravnych predpisov. Zhotovitel je v tomto pripade opravneny
odstupit’ od zmluvy uz po druhom poruseni ktorejkolvek povinnosti zo strany objednavatela
zavaznym spdsobom, pricom zhotovitel po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni
objednavatela na poruSenie zmluvnych podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov
s upozornenim, Ze pri dalSom poruSeni ktorejkolvek povinnosti odstupi od tejto zmluvy.
Zhotovitel v upozorneni uvedie lehotu na napravu, ak sa vyzaduje.

Odstupenim od zmluvy podla tohto &lanku zanikaju vSetky prava a povinnosti strdn zo
zmluvy s vynimkou naroku na nahradu Skody vzniknutej poruSenim zmluvy, narokov na
dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zakonné sankcie a uUroky zomesSkania, narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za
Cast predmetu zmluvy, ktora bola do momentu odstupenia zrealizovana, ako aj s vynimkou
povinnosti suvisiacich s odovzdanim a prevzatim Casti predmetu zmluvy vykonanej do
momentu odstupenia, povinnosti zhotovitela podla bodu 8 tohto ¢lanku zmluvy, zmluvnych
ustanoveni tykajucich sa volby prava alebo volby Obchodného zakonnika, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej vole stran alebo
vzhladom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonc&eni tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze odstupenie od zmluvy bude ucinné odo dna jeho doruCenia
druhej zmluvnej strane.

V pripade odstupenia od zmluvy predmet zmluvy alebo jeho &ast, ktora bola vykonana
a uhradena do momentu odstupenia, sa stava vyhradnym majetkom objednavatela.

Po odstupeni od zmluvy je zhotovitel povinny:
a) pocCinat si tak, aby sa zabranilo Skode bezprostredne hroziacej objednavatelovi

nedokonéenim diela prip. minimalizovali straty a za tym ucelom vykonat vSetky potrebné
opatrenia,
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b) odovzdat objednavatelovi vSetky podklady potrebné na dokoncenie diela, ako aj podklady,
ktoré zhotovitel ziskal vrozsahu objednavatefom poskytnutej sucinnosti a podklady
potrebné pre prevadzkovanie diela a v suvislosti s nim, vratane manualov, certifikatov,
revizii a pod,

c) opustit stavenisko do 5 kalendarnych dni od vykonania opatreni podla bodu a)

d) pisomne informovat objednavatela o vSetkych skutoCnostiach nevyhnutnych pre
dokonéenie diela.

Po odstupeni od zmluvy je objednavatel povinny uhradit predmet zmluvy, alebo jeho Cast,
ktora je vykonana do momentu odstupenia.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nieCo iné, vzajomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obdianskeho
zakonnika a prisluSnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvny vztah sa bude
riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi Slovenskej republiky a na rieSenie sporov je
prislusny slovensky sud.

Tato zmluva méze byt menena a dopifiana len pisomnymi dodatkami podpisanymi obidvoma
zmluvnymi stranami.

Pisomnosti tykajuce sa tejto zmluvy doruCené postou na adresu adresata sa povazuju za
dorucené priamo do ich vlastnych ruk aj ked tato zasielka bude postou vratena ako zasielka
adresatom neprevzata alebo nedorucitelna, ato diom jej odmietnutia alebo zmarenia jej
prijatia; ak nie je celkom dobre mozné takyto deh riadne urit, tak driom, kedy bude
pisomnost vratena druhej zmluvnej strane ako nedorucitelna.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel v zmysle zakona &. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o0 slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov ako povinna osoba, tuto zmluvu zverejni.

Tato zmluva nadobuda platnost dfiom jej podpisania opravnenymi zastupcami zmluvnych
stran aucinnost vzmysle § 47a Obcianskeho zakonnika v plathom zneni dfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Zmluva je vyhotovena v 3 rovnocennych exemplaroch, z ktorych objednavatel obdrzi 2
exemplare a zhotovitel obdrzi 1 exemplar.

Neoddelitefnou sucastou tejto zmluvy su nasledovné prilohy:

Priloha ¢&. 1: Specifikacia predmetu zakazky
Priloha ¢&. 2: Oceneny zoznam poloziek
Priloha €. 3: Podklad pre vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpecnosti

a ochrane zdravia 0s6b pri praci v priestoroch ZSR

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a
povahou diela, Zze su mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a ze
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.



9. Obe zmluvné strany vyhlasuju, ze si tito zmluvu pred jej podpisanim precitali, ze bola
uzavreta slobodne, vazne, urCite a zrozumitelne a na znak suhlasu s jej obsahom ju

vlastnoru€ne podpisuju.

V Bratislave, dna: 31.12.2014

Za objednavatefla:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR*

Ing. Dusan Seféik v.r.
namestnik generalneho riaditela
ZSR pre ekonomiku

V Kysuckom Novom Meste, dnia:

Za zhotovitel'a:
RISS Plus, s.r.o.

Ing. Michal Rakovan v.r.
konatel



Priloha é.1: Specifikacia predmetu zakazky

1. Predmetom obstaravania je vyber zhotovitel'a na zabezpecenie prac s nazvom
»Vykop a zahrnutie kablovej trasy*

Slovnik spolo¢ného obstaravania (dalej len ,,CPV*):
45231600-1 Stavebné prace na stavbe komunika¢nych vedeni

Predmetom obstarania zakazky su podl'a potreby objednavatela vykopové prace kablovej trasy pri
kol'aji a popod kol'aj a nasledné zasypanie kablovej trasy a uvedenie terénu do pévodného stavu
po ulozeni kéblov a zospojkovani zamestnancami objednavatel’a.

Pre kablovi trasu buda vykopy:
e prikoPaji v Sirke 35 x hibke 80 cm,
popod kol’aj v Sirke 35 x hlbke 120 cm.

2. Zakladné pravidla poskytovania sluzby

2.1. Zhotovitel bude vykonavat’ rozsah prac len na zdklade samostatnych pisomnych objednavok
objednavatela (vystavenych v systétme SAP ECC v zmysle platnej zmluvy) na odstranenie
havarijnych stavov aporich na kablovych vedeniach ana zdklade finanénych mozZnosti
objednavatela.

Obsah pisomnej objednavky sa ur¢i na zdklade miestnej obhliadky v mieste plnenia, pricom
sucast’ou objednavky musi byt vykaz — vymer ktory musi obsahovat’ miniméalne tidaje uvedené v
prilohe €. 4 —,,Cenovy navrh predmetu zavizku* a realny supis prac.

K miestnej obhliadke v mieste plnenia vyzve objednavatel’ zhotovitela pred vystavenim
objednavky pisomnou vyzvou (e-mail, fax, ..) minimalne 3 pracovné dni pred ditumom
pripravovanej obhliadky.

Z obhliadky vykonu diela objednavatel a zhotovitel' spiSu zapisnicu v ktorej sa uvedu vsetky
zistenia, ukony ktoré je potrebné urobit pre riadne a v€asné vykonanie diela a dohodu na
podstatnych naleZitostiach vykonu diela ako je lehota vykonu diela, Specifikacia predmetu diela
a iné. Predmetnu zdpisnicu podpiSu obe zmluvné strany.

Na zéklade potvrdenej zéapisnice vyhotovi zhotovitel' vykaz - vymer so supisom prac, ktoré je
potrebné vykonat’ pre riadne a v€asné plnenie diela a S ocenenim jednotlivych poloziek.

Vykaz — vymer je povinny zhotovitel’ zaslat’ objedndvatel'ovi na odsthlasenie do 3 pracovnych dni
odo dna podpisania zéapisnice z obhliadky vykonu diela v mieste plnenia oboma zmluvnymi
stranami.

Za suhlas objednavatel'a s vykaz — vymer sa povazuje aj vystavenie objednavky, ktorej sticast’ou
je predlozeny vykaz — vymer.

V pripade, ak objedndvatel nesthlasi s predlozenym vykazom — vymerom, bezodkladne
upovedomi zhotovitel'a a pozve ho na rokovanie ohl'adne obsahu vykaz — vymer. Z rokovania
objednavatel’ vyhotovi zapisnicu.

2.2. Pred zahdjenim zemnych prac objednavatel’ prac zabezpeci vytycenie vSetkych inZinierskych
sieti nachadzajucich sa v miestach navrhnutej kablovej trasy a zhotovitel’ musi vykonat’ dielo, tak
aby nedoslo k poskodeniu existujucich podzemnych vedeni.

2.3. V miestach nedostatku priestoru na odkladanie vykopovej zeminy zhotovitel’ polozi foliu na
Strkovu Cast’ zvrsku a zeminu bude odkladat’ na tuto foliu tak aby nedoslo k znecisteniu Strkového
16Zka.



2.4. Pocas vykonu diela je zhotovitel' povinny zabezpecit’ likvidaciu vzniknutého odpadu a musi
s nim nakladat’ v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a v stilade s VZN prislusnych miest a obci kde bude vykon
diela prebiehat. Pri nedodrzani podmienok likvidacie vzniknutého odpadu je nutné toto
povazovat’ za podstatné porusenie zmluvy ¢o zakladd zodpovednost’ zhotovitel'a za vSetky Skody
vzniknuté objednavatelovi.

2.5. Obe zmluvné strany mozu iniciovat’ kontrolny deii. Zhotovitel’ musi bez mesSkania a pisomne
informovat’ objednavatel'a o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani alebo stazuje postup prac
diela.

2.6. Objednavatel mobze kedykol'vek pocas vykonu prac pri jej realizacii uskutocnit’ kontrolu
vykonu diela z hl'adiska stladu vykonu diela s objednavkou diela a dodrziavania BOZP.



Priloha €. 2: Oceneny zoznam poloziek

pre Oblastné riaditel’stvo KOSICE

Jednotkové ceny jednotlivych poloZiek vykopovych prac

A. B. C. D. E.
Cena prace v € za 1 m bez DPH
P.¢ Spoésob prace / jednotka Trieda zeminy
l. Il. M. V. V.
1. [rucny spbésob 35x80cm/1m 2,80 2,80 6,91 8,88 13,32
o, [rucny sposob35x 120 cm/ 1 m 350 | 450| 1217 | 1621 24,26
(vykop popod zelezni¢né kolaje)
3. |strojovy spésob 35x80cm/1m 2,69 3,12 3,88 4,88 7,14
strojovy spésob 35 x120cm /1 m
4. [(pretlacanie otvorov popod 13,36 14,36 16,29 18,36 22,46
Zelezni¢né kolaje)
Sposob prace / jednotka Cena v € bez DPH
5. |likvidacia odpadu / 1 m* 4,50
6. |zasypovy piesok frakcie 0-2 /1 m® 19,80
7. |doprava/lkm ***) 1,00

***) pod dopravou sa mysli nevyhnutna doprava zhotovitela do miesta vykonu diela,

najdalej vSak z miesta sidla zhotovitela do miesta vykonu diela.




PiISOMNA DOHODA i}
0 zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich pravnych Uprav a predpisu ZSRZ
2 ,Bezpec€nost zamestnancov v podmienkach ZSR*, ¢&l. 452, medzi

Objednavatel (stavebnik):
Zeleznice Slovenskej republiky
Klemensova 8
Bratislava 813 61
(dalej ako objednavatel)

Zhotovitel' (poskytovatel):
RISS Plus, s.r.o.
Janka Krala 85,
Kysucké Nové Mesto 024 01
(d'alej ako zhotovitel )

1. Predmet Pisomnej dohody
je zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov
v priestore ZSR pri poskytovani sluzieb a stavebnych prac: ,,Vykop a zahrnutie kablovej trasy“
podla Zmluvy o poskytovani sluzieb a stavebnych prac ¢. 1100045301/2014/5400/040 zo dha
31.12.2014 v zmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR *, é&l.
452, medzi objednavatelom v zastipeni: ZSR, (zastupca prislusnej VOJ) Oblastné
riaditelstvo KoSice, Kasarenské namestie 11, 041 50 KosSice
a zhotovitelom RISS Plus, s.r.0., Janka Krala 85, Kysucké Nové Mesto 024 01.
Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo
v zmluve.
2. Predpisy platné pre zhotovitela
Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetky prace tykajlce sa Zelezniénej trate a priestorov ZSR
podas prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj
v stlade s platnymi predpismi ZSR.
Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitefom a jeho subdodavatelmi
dodrziavané:

° pravne predpisy ES a SR,
vyhlasky UIC,
technické normy Zeleznic,
technické Specifikacie interoperability,
platné predpisy ZSR,
slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie
BOZP, ktoré sa musia dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:
o Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
Zakon NR SR ¢&. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace,
Zakon NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov,
Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
o NV SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na
stavenisko,
o NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov,
o NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov,



NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpelnostnych a zdravotnych poziadavkach na
pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpeénostného a zdravotného
oznacenia pri praci,

NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri
ruénej manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa uréuju zakladné poziadavky na zaistenie bezpe€nosti
prace a technickych zariadeni v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke,
udrzbe a opravach vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR ¢&. 205/2010 Z. z. o ur€enych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR €.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpe&nost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci na
zelezniénych oznamovacich vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych
vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezniénej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spdsobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotovitela
3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spdsobilost’

a)

b)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prisludné opravnenia k realizacii stavebnych a montaznych prac ako
predmet svojej Cinnosti alebo podnikania. Zhotovitel' je povinny zabezpedit, aby vybrané
Cinnosti vo vystavbe boli vykonavané osobami, ktoré maju na tuto cinnost platné
opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky ostatné opravnenia vyzadované pre vykon
¢innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi predpismi, internymi predpismi
ZSR (objednavatela).

Spbsobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam €asti 1, kapitola IX.
,Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP*), VSeobecnych technickych
poziadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné Cinnosti, ktoré su dolezité z hfadiska bezpec€nosti prevadzkovania
drahy a dopravy na drahe, mézu len zamestnanci, ktori spifiaju predpoklady na odbornu
spbsobilost, zdravotnu a psychicku spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z.
o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a
internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, eSte pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu ZelezniCnej drahy
alebo do ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne
poudeny a overeny z predpisov o0 BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3
a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom poverenom vzdeladvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda
zhotovitel.

3.2. Povinnost’ zhotovitela za zaistenie BOZP
Zhotovitel je povinny:
a) dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice,

uréené technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

b) poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov

Zhotovitela, ktori budld vykonavat cinnosti v obvode drahy v sprave ZSR v sulade
s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR*,



)
K)
1)

0)

p)
q)

r
s)

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu,
Statnej poznavacej znalky vozidla a u€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz
materialu, organiza¢na a kontrolna ¢innost a pod.),

poskytnut urenému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpecnosti na
stavenisku sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP*)
zodpovedal skuto¢nosti,

dodrziavat po celu dobu realizacie prac ,Plan BOZP“ a vyzadovat jeho plnenie aj od
vSetkych svojich subdodavatefov ainych osbéb, ktoré sjeho vedomim vstupuju na
stavenisko,

zohfadfiovat usmernenia a odstranovat’ nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,
pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na
inZinierske siete uréené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpedit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov
svojich subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona &. 124/2006 Z. z., NV SR
¢.395/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2. Zaroven dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat
za tymto ucelom sustavnu kontrolu ich predpisaného pouZivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych
nedostatkoch pocas vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrZiavat sa iba na uréenom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,
dodrziavat zasady bezpelného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok
a Gistotu,

postarat sa o bezpe€nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v
priestoroch ZSR pred ohrozenim a nebezpedenstvom vyplyvajucim zjeho vlastnej
¢innosti ale aj zo zeleznicnej prevadzky,

postarat sa o bezpe€nost cestujucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich osdb, ktoré
modze svojou Cinnostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit
bezpe¢né podmienky pre pohyb cestujicej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie
a zelezni¢nych podnikov s vyznacenim bezpelnych tras pohybu v miestach dotknutych
stavebnymi upravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné
pocas realizacie prac, o ich zriadenie, udrZiavanie a zrusenie,

pouzivat spravcom urcené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpelnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach
zhotovitefa nachadzajucich sa v priestoroch 7SR,

v pripade potreby poskytnut’ prvu pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov
(pozn. na poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu ¢&. 4.2).
Zhotovitel poziada pisomne objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela
0 miestnych podmienkach a tento nasledne zabezpecli poucenie svojich zamestnancov
a zamestnancov subdodavatefla,

t) preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusnovodicov
musi byt vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, ¢l. 13.

3.3. Koordinacia ¢innosti zhotovitela s koordinatorom bezpeénosti a Zelezni€énou

dopravou

Zhotovitel sa zavazuje:

a)

b)

k suCinnosti s koordinatorom bezpelnosti objednavatela t. j. bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci (dalej len ,koordinator bezpec¢nosti“), a to po celu dobu realizacie Diela,
vratane jeho subdodavatelov,

zabezpecdit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo
pracovnych vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného
riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitel'a je povinny :

a)

vykonavat koordinaciu BOZP vo vztahu k zeleznicnej doprave, ktoru podfa druhu
vykonavanej ¢innosti zabezpecuje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej



Cinnosti vyzadovat, dohliadat’ a kontrolovat zabezpelenie pracovného miesta v zmysle
predpisu ZSR Z 2,

b) informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kofajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji
k pracovnému miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

c) zabezpecit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

d) organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platna prislusnd odborni skusku podla
internych predpisov ZSR,

e) zabezpeCit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné
ukoncenie prac, za bezpelnu prevadzku na vyluCenej kolaji, zodpoveda za riadenie
pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie
a vzdialenosti pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozadovat od
zodpovedného zastupcu objednavatela vyluky zniZenie rychlosti viakov po prevadzkovanej
kolaji, uvedené je potrebné vykonat z hladiska poziadaviek na zaistenie BOZP ako aj
v sulade s prislusnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor ureny na uskutoénenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladnovanie

stavebnych vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie

zariadenia staveniska. Zahffia stavebny pozemok, pripadne v urenom rozsahu aj iné
pozemky Ci ich €asti. Musi sa zriadit, usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa
stavby mohli riadne a bezpecne uskutoChovat, upravovat, pripadne odstranovat. Nesmie

dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému obtazovaniu okolia stavieb, k

znecistovaniu komunikacii, ovzdusia, vdd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym stavbam

alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych Gzemi.

Musi byt zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpeena ochrana zdravia fudi na

stavenisku a v jeho okoli, musi mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt

0s0b zuc€astnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla

nizSie uvedenych odsekov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred zacatim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitef
prevziat vyznadené inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlice sa na
stavenisku. Objednavatel zabezpeéi vytySenie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a
inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel reSpektuje prisludné ochranné pasma tychto
inZinierskych sieti.

b) V pripade, Zze vramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda
vyznacené inzinierske siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom
a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpeci zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenske, stavebné a
iné prace su povinni dohodnut s objednavatefom prac zabezpelenie a vybavenie
pracoviska na bezpe€ny vykon prace. Prace sa mozu zacat az vtedy, ked je pracovisko
nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecCit' pred zriadenim staveniska, aby
technické zariadenia a pomocné konStrukcie vyhovovali plathym bezpe€nostnym a
technickym predpisom, najma (Vyhlaska MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlaska SUBP &.
59/1982 Zb.). Stavenisko musi umoziovat bezpecny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho
oddelené pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich osd6b a vhodnym spésobom
oplotené, alebo sa prijmu iné bezpecnostné opatrenia v zmysle VyhlaSsky MPSVaR SR €.
147/2013 Z. z, ak si to vyZaduje bezpeénost 0oséb a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je zhotovitel povinny:

a) dbat na bezpe€nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezninej
prevadzke,

b) realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpecenstiev na prevadzkovane;j
kofaji a navrhnut zodpovedajuce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven
v zmysle Zakona NR SR &.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,



f)

g9)

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac
pripadne jeho zastupcu, podobne takto postupovat aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,
zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatefa boli riadeni veducim prac (resp. veducimi
pracovnych skupin) zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastnu
pracovnu skupinu podliehaju riadeniu veduceho prac zhotovitela.

zabezpedit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat
pokyny zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizatné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a
neruSena doprava po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach
mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych dévodov zasahovat do ich priechodného
prierezu,

na tratiach a v ZST s trakénym vedenim sa nad kolajami nachadza trakéné vedenie (TV) +
obchadzacie vedenie , ktoré su trvale pod napatim (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/
jednosmerné). Preto zhotovitel, ako aj jeho subdodavatelia, pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napatim musia dodrziavat zasady STN 34 3109 ( Bezpecnostné
predpisy pre ¢innost na TV a v jeho blizkosti), hlavne kapitola ,V. Prace na zelezniénom
zvrku a spodku® a kapitola ,VI. Cinnost v blizkosti TV*.

V pripade, Ze nie je mozné dodrzat bezpecnostné vzdialenosti pri pracach v blizkosti TV a
obchadzacieho vedenia pod napatim podla STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa
priblizit €¢imkolvek (mechanizmami, pracovnymi pomdckami a pod.) na menSiu vzdialenost,
zhotovitel poziada formou objednavky v dostatoénom predstihu spravcu zariadenia ZSR
(Sekciu EE prislusnej VOJ) o vypnutie a zabezpedenie TV a obchadzacieho vedenia.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kol'aje je vedci prace povinny:

a)
b)

c)

d)

f)

g9)

h)

J)
1)

zabezpedit dodrziavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko
poprezerat) a informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom
postupe jednotlivych prac a vyzvat ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatefne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so
zistenymi mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekazkami na
pracovisku, ktoré mézu ohrozit ich bezpecnost a upozorfovat ich na mimoriadnosti,

ur€it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby
zamestnanci opustali ur¢ené pracovisko alebo miesto odpo€inku bez povolenia a vzdy urcit
smer cesty tam aj spat,

upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov pokial neboli informovani
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do
prevadzkového priestoru,

zamedzit' svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek
¢innost' v blizkosti prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoCné preventivne
opatrenia pre jej bezpelny vykon,

zabezpedit, aby kazdé zacatie, druh a spdsob vykonu pracovnej €innosti jeho zamestnancov
ako aj zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo
(v zmysle predpisu ZSR Z 2) najprv dohodnuté s prisludnym opravnenym zamestnancom
ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na drahe, v sulade s prislusnymi ustanoveniami
predpisu ZSR Z 2,

zabezpecdit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu
kolaje (tesné priestory, kde su po oboch stranach kofaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia,
strmé svahy vykopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokial nie su vykonané
dostato€né bezpecnostné opatrenia (napr. vylu€enie pohybu kazdého kolajového vozidla,
vyluka kolaje a i.),

informovat’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na
zaistenie ich BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,
urcit’ dostatoCny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat ich €innost,

urcit’ dostatony pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.



3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitel'a

a) veduci prac Ing. Jaroslav Kysela
b) zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP Ing. Jaroslav Rentka.
c) zodpovedny za pripravu staveniska Jozef Buchtik

d) zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou Jozef Buchtik.
Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len Vv jednej osobe
zodpovedného zamestnanca zhotovitela (napr. za veduceho prac — jeden zamestnanec, ktory je
zaroveh zodpovedny za zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezni¢nou
dopravou).

3.6. Dokumentacia
Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:
a) ,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizaénych a OOPP),
b) ,Zaznamnik(-y) BOZP*“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,
c) ,Zoznam zamestnancov zhotovitefa a subdodavatelov®,
d) ,Stavebny dennik®
e) Vylukové dokumenty
(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitefa na vedenie dokumentéacie, ktora je
pozadovana inymi pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna €innost’

Zhotovitel je povinny:

a) zabezpecit, aby veduci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj
kontrolu dodrziavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

b) vykonavat kontrolu dodrzZiavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych
a psychotropnych latok v sluzbe a pred jej nastupom,

c) zabezpedit kontrolnu €innost v zmysle § 9 Zakona ¢&. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednavatela
4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

a) Objednavatel (investor) musi pred zaCatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat
vyznacené inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel
zabezpedi vytydenie tras inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel
reSpektuje prislusné ochranné pasma tychto inzinierskych sieti.

b) Na odovzdané stavenisko maju pristup vSetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné
¢innosti, kontrolu a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a
predpisov ZSR, technicky dozor spravcu Zelezniénej infrastruktary a kontrolné organy ZSR.

c) Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi.
Odovzdanie staveniska musi byt vykonané zapisom do stavebného dennika alebo inou
vhodnou pisomnou formou (pozn.: konkretizovat' pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné pouéenie o miestnych podmienkach a rizikach

a) riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni€nych
stanic a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych
podmienkach (pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové
vzdialenosti, vySka TV, komunikacné moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym
zamestnancom - staniény rozhlas, telefony, radioteleféony a pod.) zamestnancov zhotovitela a
to zrozumitelnym a preukazatefnym spésobom.

b) Objednavatel prostrednictvom ureného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje
preukazatefné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku
BOZP na dotknutom pracovisku s Citatelnym a vlastnorucnym podpisom zamestnanca
poucujuceho a osoby poucene;j.

c) Objednavatel ma povinnost zadokumentovat preukazatelné poucenie o miestnych
podmienkach a rizikach do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou
vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR €. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo

viacerych koordinatorov dokumentacie podfa § 5 a jedného koordinatora bezpecnosti alebo

viacerych koordinatorov bezpec¢nosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat
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prace viac ako jeden zamestnavatel alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a
nie je zamestnavatelom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitefa vykonavat kontrolu:

b)

e)

f)
6

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,
dodrziavania zakazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok
podas prac v priestoroch ZSR,
zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach
Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni
navzajom sa informovat najmd o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a
opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, ha zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych
prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto informacie je kazdy zamestnavatel povinny
poskytnut svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre bezpecénost.
Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR &.124/2006
Z. z. 0BOZP vzneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch
objednavatela zabezpelit jeho bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora
bezpeénosti dispederskému aparatu ZSR.
Pri vzniku pracovného urazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR &.124/2006
Z. z. 0 BOZP v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska
povinny zabezpecit jeho bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.
Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitelne informovat
o vSetkom €o méze spbsobit’ pri vykone jeho €innosti nebezpetenstvo alebo ohrozenie osbb,
resp. $kodu na majetku, prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR
(v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.: veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.),
a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky pre bezpecny vykon takej €innosti.
Zhotovitel je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat’ pinenia opatreni
tykajucich sa zaistenia BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.
Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom
prac pri priprave a vykonavani opatreni na zaistenie bezpeénosti a zdravia pri praci.
Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatfované v zmysle podpisanej zmluvy,
prip. podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia

pri praci.
V KosSiciach dna 31.12.2014 V Kysuckom Novom Meste dria 31.12.2014
Ing. Jan Nastisin v.r. Ing. Michal Rakovan v.r.

riaditel OR KoSice konatel



