ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0901/0095/32

TÁTO ZMLUVA je uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle §15 ods. 1 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a v zmysle § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi:

Poskytovateľom

názov : **Ministerstvo hospodárstva SR**
sídlo : Mierová 19, 827 15 Bratislava 212
IČO : 00686832
konajúci : **PhDr. Juraj Miškov,** minister
v zastúpení[2]
názov : **Slovenská inovačná a energetická agentúra**
sídlo : Bajkalská 27, 827 99 Bratislava
IČO : 00002801
DIČ : 2020877749
konajúci : **Ing. Ivan Drobný,** poverený riadením SIEA
na základe splnomocnenia zo dňa 28.2.2008 v znení neskorších zmien a doplnkov
poštová adresa[1] :
(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov : **EKOLOGICKÁ ENERGETIKA, a.s.**
sídlo : Námestie SNP 11, 974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika
zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: **Sa**, Vložka číslo : 864/S

konajúci : **Milan Beňo, predseda predstavenstva**
IČO : 36 681 580
DIČ : 2022248866
banka : Tatra banka, a.s.
číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky pre refundáciu: [redacted]
poštová adresa[1] :
(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“)

[1] Vyplní sa v prípade, ak je poštová adresa (korešpondenčná adresa) Zmluvnej strany odlišná od adresy jej sídla
[2] Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

Preambula

(A) Dňa 11. júla 2006 bolo schválené Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999;

(B) Dňa 8. decembra 2006 bolo schválené Nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja;

(C) Dňa 6. decembra 2006 bol vládou SR a následne dňa 17. augusta 2007 Európskou komisiou schválený strategický dokument Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 (ďalej ako „**NSRR**“), ktorý bol vypracovaný v súlade s novými nariadeniami Európskej únie (EÚ) k štrukturálnym fondom a Kohéznemu fondu a ktorý obsahuje dva z troch hlavných cieľov Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť.

(D) Stratégia, priority a ciele NSRR sú implementované cez 11 operačných programov v rámci jednotlivých cieľov kohéznej politiky EÚ. Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast bol schválený Komisiou dňa 28.11.2007. Riadiacim orgánom Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR.

(E) Dňa 16. januára 2008 bol Interným dozorným a monitorovacím výborom pre fondy EÚ schválený programový manuál k Operačnému programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej ako „OP KaHR“) a následne predložený na vedomie Monitorovaciemu výboru pre Vedomostnú ekonomiku dňa 21. januára 2008. Dokument je v aktuálnej verzii zverejnený na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR. **Programový manuál** je dokument na národnej úrovni vypracovaný príslušným Riadiacim orgánom pre každý Operačný program a obsahujúci podrobný popis jednotlivých opatrení. Súčasťou OP KaHR je Opatrenie 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike.

(F) Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci bola zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 25. marca 2008.

(G) Dňa 26. októbra 2009 bola publikovaná Výzva na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1, názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR. Súčasťou Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP boli nasledovné dokumenty: Príručka pre žiadateľa, Štatút výberovej komisie, Rokovací poriadok výberovej komisie, Hodnotiace kritériá a ďalšie dokumenty potrebné na Riadne a kvalifikované podanie žiadosti o NFP;

(H) Dňa 25. 3. 2010 bola zaregistrovaná žiadosť prijímateľa o NFP.

(I) Po vydaní rozhodnutia podľa §14 zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva zo dňa 22. 12. 2010 došlo k uzavretiu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP tak, ako je uvedené v nasledujúcich článkoch tejto Zmluvy.

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Definície

Aktivita – súhrn činností realizovaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi za určitý čas, ktoré prispievajú k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a majú definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných aktivít. Aktivita je jasne vymedzená časom, vecne a finančne. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity;

Bezodkladne – najneskôr do siedmych dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti;

Celkové oprávnené výdavky alebo Oprávnené výdavky – oprávnené výdavky Prijímateľa, ktoré súvisia výlučne s Realizáciou aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia stanoveného vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP vo forme nákladov a výdavkov Prijímateľa, sú definované v príslušnej schéme štátnej pomoci, boli schválené Výberovou komisiou a sú určené v rozhodnutí Poskytovateľa o schválení žiadosti o NFP. Pre účely tejto Zmluvy je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ v zmysle § 2, ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov;

Certifikačný orgán – orgán, ktorý vykonáva certifikáciu výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii, plní úlohu orgánu zodpovedného za koordináciu a usmerňovanie subjektov zapojených do systému finančného riadenia, zodpovedá za vypracovanie žiadostí o platbu na Európsku komisiu, príjem platieb z Európskej komisie, ako aj realizáciu platieb Poskytovateľom. Funkciu a úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR.

CKO – znamená centrálny koordinačný orgán pre operačné programy v NSRR. Ústredný orgán štátnej správy určený v NSRR zodpovedný za efektívnu a účinnú koordináciu riadenia pomoci zo ŠF a KF v rámci Národného strategického referenčného rámca SR pre ciele Konvergencia a Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť v programovom období 2007-2013. V podmienkach SR plnilo úlohy CKO do 30.6.2010 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, od 1.7.2010 do 31. 12. 2010 Úrad vlády SR a od 1.1.2011 plní úlohy CKO Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;

Deň – dňom sa rozumie kalendárny deň, pokiaľ v Zmluve nie je výslovne uvedené že ide o Pracovný deň;

EÚ znamená Európska Únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej Únii;

Európsky fond regionálneho rozvoja alebo **ERDF** je jedným z hlavných nástrojov štrukturálnej a regionálnej politiky EÚ, ktorého cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov Európskej únie a územnej spolupráce;

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Investičné výdavky - výdavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vrátane výdavkov súvisiacich s obstaraním tohto majetku v zmysle zákona o dani z príjmov. Investičné výdavky majú priamu väzbu a súvislosť s projektom;

IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy– (ďalej len „**ITMS**“) - informačný systém, spravovaný a vyvíjaný CKO v spolupráci s riadiacimi orgánmi, Certifikačným orgánom a orgánom auditu, ktorý zabezpečuje evidenciu údajov o NSRR, všetkých operačných programoch, projektoch, kontrolách a auditoch za účelom efektívneho a transparentného monitorovania všetkých procesov spojených s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.

Komisia znamená Európsku Komisiu;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú kalendárne dni. Pri počítaní lehôt je prvým dňom lehoty deň nasledujúci po dni vzniku príslušnej rozhodnej udalosti. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak taký deň v mesiaci nie je, lehota sa končí posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie podá osobne u Poskytovateľa, alebo ak sa podanie odovzdá na poštovú prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak;

Monitorovací výbor pre vedomostnú ekonomiku alebo **MVVE** znamená orgán zriadený Slovenskou republikou pre OP Výskum a vývoj, OP Informatizácia spoločnosti a OP KaHR na základe uznesenia vlády SR č. 678 zo dňa 15.8.2007 v súlade s princípom partnerstva. MVVE pre tieto operačné programy zabezpečuje úlohy v súlade s čl. 65 Nariadenia 1083. MVVE predsedá vedúci Úradu vlády SR;

Nariadenie 1080 znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999;

Nariadenie 1083 znamená Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 v znení nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** znamená sumu finančných prostriedkov poskytnutú prijímateľovi na základe schváleného projektu podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z verejných prostriedkov v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy;

Nezrovnalosť (iregularita) znamená akékoľvek porušenie legislatívy Európskej únie vyplývajúce z konania alebo opomenutia konania hospodárskeho subjektu, dôsledkom čoho je alebo by mohlo byť poškodenie všeobecného rozpočtu

Európskej únie alebo rozpočtov ňou spravovaných, a to buď znížením alebo stratou výnosov plynúcich z vlastných zdrojov vyberaných v mene Európskej únie alebo započítaním neoprávnenej výdavkovej položky do rozpočtu Európskej únie;

Obchodná verejná súťaž alebo **OVS** znamená spôsob obstarania dodávateľa tovarov, prác alebo služieb podľa ustanovení §281 až 288 Obchodného zákonníka, v zmysle podmienok stanovených v Príručke pre žiadateľa, t.j. spôsobom odlišným od pravidiel Verejného obstarávania. Na jedno obstaranie sa použijú buď pravidlá Obchodnej verejnej súťaže alebo pravidlá Verejného obstarávania, a to v závislosti od podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP a jej prílohách alebo v usmernení Riadiaceho orgánu, ktoré bolo Zverejnené. Pre porovnanie pozri definíciu Verejného obstarávania;

Obchodný zákonník znamená zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov;

Opatrenie – prostriedok, ktorým je v priebehu niekoľkých rokov realizovaná prioritná os operačného programu, tvorený skupinami tematicky príbuzných aktivít, a ktorý umožňuje financovanie projektov;

Operačný program alebo **OP** - dokument predložený členským štátom a prijatý Európskou komisiou, ktorý určuje stratégiu rozvoja pomocou jednotného súboru priorít, ktorá sa má realizovať s pomocou ŠF alebo v prípade vybraných oblastí cieľa Konvergencia z KF a ERDF (čl. 2 Nariadenia 1083);

Orgán auditu - národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt funkčne nezávislý od Poskytovateľa a Certifikačného orgánu, určený členským štátom pre každý Operačný program, ktorý je zodpovedný za overenie Riadneho fungovania systému riadenia a kontroly. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy Orgánu auditu Ministerstvo financií SR.

Orgán zapojený do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 – je v súlade s Nariadením 1083 a rozhodnutím vlády SR jeden alebo viacero z nasledovných orgánov:

a) Komisia,
b) vláda SR,
c) CKO,
d) Certifikačný orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
e) MVVE,
f) Národný monitorovací výbor - orgán zriadený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na báze partnerstva zodpovedný za monitorovanie pokroku v realizácii priorít a cieľov stanovených NSRR,
g) Orgán auditu, ktorého pôsobnosť v podmienkach SR vykonáva Ministerstvo financií SR,
h) Riadiaci orgán, ktorého pôsobnosť v Operačnom programe Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vykonáva Ministerstvo hospodárstva SR,
i) Sprostredkovateľský orgán, ktorého pôsobnosť v podmienkach Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie 2.1 vykonáva Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej ako „**SIEA**“),
všetky orgány uvedené v písm. a) až i) vyššie vo význame uvedenom v tomto čl. 1.1 – Definície, ibaže je ich význam nesporný (napr. Vláda SR).

Podstatná zmena Projektu má význam uvedený v čl. 57 Nariadenia 1083, podľa ktorého Podstatná zmena Projektu nastane, ak v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu, dôjde vo vzťahu k Projektu k takej zmene,:

a) ktorá je spôsobená zmenou povahy vlastníctva položky infraštruktúry alebo ukončením výrobnej činnosti a

b) ktorá ovplyvňuje povahu Projektu alebo podmienky jeho vykonávania alebo poskytuje Prijímateľovi, inému podnikateľovi alebo orgánu verejnej správy neoprávnené zvýhodnenie.

Bližšie vysvetlenie pojmu Podstatnej zmeny Projektu môže byť obsiahnuté vo výkladových predpisoch alebo Právnych dokumentoch vydaných Komisiou, Centrálnym koordinačným orgánom, Riadiacim orgánom, Sprostredkovateľským orgánom, MVVE, Certifikačným orgánom, Orgánom auditu alebo iným, na to oprávneným subjektom, ak bol príslušný predpis alebo Právny dokument Zverejnený, prípadne priamo v Zmluve o poskytnutí NFP (napr. čl. 2 ods. 3 VZP);

Pracovný deň znamená deň, ktorý nie je sobota, nedeľa alebo iný deň pracovného pokoja v Slovenskej republike;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena alebo tiež **Právny dokument** je predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, vrátane finančného riadenia, štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013 a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti s Nariadením 1080, Nariadením 1083 a Implementačným Nariadením, a to za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne predpisy EÚ pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňajú jednak komunitárne právo, t.j. právo Európskych spoločenstiev, teda právo EÚ, ESUO a EUROATOM a taktiež právo Európskej únie v nadväznosti na uzavretie Zmluvy o Európskej únii.

Príloha znamená prílohu k tejto zmluve, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť;

Riadiaci orgán znamená orgán verejnej moci poverený Slovenskou republikou, ktorý je zodpovedný za riadenie operačného programu v zmysle článku 59 Nariadenia 1083. Riadiaci orgán je menovaný pre každý Operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé Riadiace orgány vláda SR. Pokiaľ je to účelné, Riadiaci orgán môže konať aj prostredníctvom Sprostredkovateľského orgánu. Riadiacim orgánom pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast je Ministerstvo hospodárstva SR;

Riadne – konanie, resp. nekonanie v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ a s príslušnou Príručkou pre žiadateľa o NFP, Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP, príslušnou schémou pomoci de minimis/schémou štátnej pomoci, resp. podmienkami poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 a Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013;

Prioritná os - jedna z priorít stratégie v operačnom programe, ktorá sa skladá zo skupiny navzájom súvisiacich operácií s konkrétnymi, merateľnými cieľmi;

Realizácia aktivít Projektu – obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé Aktivity Projektu, ktoré začína Začatím prác na Projekte, najskôr však dňom predloženia žiadosti o NFP a končí Finančným ukončením Projektu. V rámci tohto obdobia sa osobitne sleduje doba od Začatia prác na projekte do Ukončenia prác na Projekte, ktorá nesmie byť dlhšia ako 36 mesiacov od Začatia prác na Projekte, s ohľadom na možné automatické predĺženie tejto doby po splnení podmienok uvedených v článku 8 VZP (ďalej aj ako „**Doba fyzickej realizácie Projektu**); za žiadnych okolností však Doba fyzickej realizácie Projektu nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 56 Nariadenia 1083, t.j. 31.12.2015. Doba fyzickej realizácie projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená Poskytovateľom a ktorá je uložená u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a Riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predložených Žiadostí o platbu;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené na základe ekonomickej klasifikácie výdavkov upravovanej Metodickým usmernením MF SR č. MF/010175/2004-42 v znení neskorších predpisov na úroveň „podpoložka“. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Číselníka výdavkov ŠF a KF v programovom období 2007 – 2013, ktorý tvorí prílohu Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013;

Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom alebo **SO/RO** má význam daný v článku 2 ods. 6 Nariadenia 1083. V podmienkach Slovenskej republiky sú Sprostredkovateľskými orgánmi pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast jednotlivé implementačné agentúry určené Ministerstvom hospodárstva SR ako Riadiacim orgánom, ktoré vykonávajú úlohy v mene Riadiaceho orgánu ako vykonávatelia pomoci poskytovanej prostredníctvom ŠF. Rozsah a definovanie úloh Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom je v kompetencii Riadiaceho orgánu a tvorí súčasť splnomocnenia o delegovaní právomocí, pričom sprostredkovateľský orgán koná v mene a na zodpovednosť riadiaceho orgánu. Pre Opatrenie 2.1 OP KaHR je Sprostredkovateľským orgánom SIEA;

Systém riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém riadenia** je dokument vydaný CKO, ktorého účelom je definovať štandardné procesy a postupy riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, ktoré sú záväzné pre všetky zúčastnené subjekty; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného dokumentu na internetových stránkach CKO;

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013 alebo **Systém finančného riadenia** je dokument vydaný Certifikačným orgánom. Je to komplex na seba nadväzujúcich a vzájomne prepojených podsystémov a činností, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje účinné finančné plánovanie, rozpočtovanie, používanie, účtovanie, výkazníctvo, platba prijímateľom, sledovanie finančných tokov, kontrola a audit pri realizácii pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzná vždy aktuálna Zverejnená verzia uvedeného

dokumentu na internetových stránkach Certifikačného orgánu;

Štrukturálne fondy alebo aj **ŠF** - nástroje štrukturálnej politiky EÚ využívané na dosiahnutie cieľov politiky EÚ. K štrukturálnym fondom patria Európsky fond regionálneho rozvoja a Európsky sociálny fond;

Ukončenie prác na Projekte (t.j. fyzické ukončenie Projektu, ktoré je v Systéme riadenia označené aj ako „ukončenie realizácie aktivít projektu“) nastane dňom, kedy sa fyzicky zrealizovali všetky Aktivity Projektu (hlavné aj podporné aktivity Projektu) a Prijímateľ kumulatívne splní obe nižšie uvedené podmienky:

(i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov,

pričom tento deň musí Prijímateľ uviesť v Záverečnej monitorovacej správe;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a EÚ a v Príručke pre žiadateľa, v príslušnej Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, v príslušnej schéme pomoci de minimis/schéme štátnej pomoci, resp. podmienkach poskytnutia pomoci pre verejný sektor, Systéme finančného riadenia a v Systéme riadenia;

Verejné obstarávanie alebo **VO –** postupy obstarávania tovarov, služieb a stavebných prác v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov v súvislosti s výberom Dodávateľa Projektu. Postup obstarávania podľa pravidiel Verejného obstarávania je odlišný od postupu obstarávania podľa pravidiel Obchodnej verejnej súťaže, pozri definíciu OVS;

Vládny audit - nezávislá, objektívna, overovacia, hodnotiaca a uisťovacia činnosť, ktorá je zameraná najmä na:
(i) overenie účinného fungovania systému riadenia a kontroly operačného programu, ktoré sa vykonáva najmä ako systémový audit,
(ii) overenie deklarovaných výdavkov Európskej komisii na vhodnej vzorke operácií, ktoré sa vykonáva ako audit operácií.

Výberová komisia – je kolektívnym orgánom zriadeným Riadiacim orgánom pre účely výberu a schvaľovania žiadostí o NFP. Z hľadiska svojho právneho postavenia je poradným orgánom ministra v zmysle ust. §5 ods. 4 v spojení s §4 ods. 1 a §35 ods. 6 zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v platnom znení a v zmysle §14 ods. 3 zák. č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov;

Výzva na predkladanie žiadostí o NFP alebo **Výzva -** východiskový metodický a odborný podklad zo strany Poskytovateľa, na základe ktorého Prijímateľ vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi, určujúcou výzvou pre Zmluvné strany je výzva uvedená v bode (G) preambuly, t.j. Výzva, kód KaHR – 21SP - 0901;

Všeobecné zmluvné podmienky alebo **VZP** tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy;

Začatie prác na Projekte nastane dňom začatia realizácie prvej Aktivity Projektu, ktorou je:

(i) začatie stavebných prác na Projekte, alebo

(ii) záväzná povinnosť objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa, alebo

(iii) začatie poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. (i) až (iii) nastane ako prvá.

Deň Začatia prác na Projekte Prijímateľ uvedie v hlásení o začatí realizácie Projektu, ktoré je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi do 7 dní od začatia realizácie Projektu. V prípade začatia prác na Projekte odo dňa podania žiadosti o NFP, je Prijímateľ povinný zaslať Poskytovateľovi hlásenie o začatí realizácie Projektu do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

Zákon o rozpočtových pravidlách znamená zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite znamená zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

Zákon o správach finančnej kontroly znamená zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov;

Zmluva o poskytnutí NFP znamená túto zmluvu a jej Prílohy, v znení ich neskorších zmien a doplnení; pre úplnosť sa uvádza, že pokiaľ sa v texte uvádza „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej Príloh;

Zverejnenie vo vzťahu k akémukoľvek právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, je vykonané, ak je uskutočnené na internetovej stránke príslušného orgánu zapojeného do riadenia, vrátane finančného riadenia štrukturálnych fondov na programové obdobie 2007-2013 alebo akékoľvek iné zverejnenie tak, aby Prijímateľ mal možnosť sa s takýmto právnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti, oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z Nariadenia 1080, Nariadenia 1083 a z Implementačného Nariadenia týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu - doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti a povinných príloh, na základe ktorého sú Prijímateľovi uhrádzané prostriedky ŠF a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu SR v príslušnom pomere.

1.2. S výnimkou článku 1.1 a kde kontext vyžaduje inak:

(a) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Nariadení 1083 a v Implementačnom nariadení majú taký istý význam, keď sú použité v Zmluve o poskytnutí NFP; v prípade rozdielnych definícií má prednosť definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;

(b) pojmy uvedené s veľkým začiatočným písmenom a pojmy definované v Preambule majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP.

(c) slová uvedené:

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;

(iii) iba ako osoby zahŕňa firmy a spoločnosti a naopak;

(d) akékoľvek ustanovenie primárnej alebo odvodenej legislatívy sa považuje za to, že odkazuje aj na akúkoľvek jej zmenu;

(e) nadpisy slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri výklade tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a

(f) vzhľadom na zmeny zák. č. 528/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov účinných od 1.4.2010 sa výraz „overovanie“ v akomkoľvek tvare nahrádza výrazom „kontrola“ v príslušnom tvare.

1.3 V nadväznosti na ust. § 273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy sú Všeobecné zmluvné podmienky, v ktorých sa bližšie upravujú práva, povinnosti a postavenie strán, rôzne procesy pri poskytovaní pomoci, monitorovanie a kontrola pri jej čerpaní, riešenie Nezrovnalostí, ukladanie sankcií a ďalšie otázky, ktoré medzi Zmluvnými stranami môžu vzniknúť pri poskytovaní a čerpaní NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP. Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu zo Všeobecných zmluvných podmienok je rovnako záväzná, ako keby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Na základe uvedeného sa preto táto zmluva vrátane všetkých jej príloh ďalej označuje aj ako „Zmluva o poskytnutí NFP“. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo Všeobecných zmluvných podmienkach, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve.

1.4 Prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a sú podľa toho aj účinné.

2. PREDMET A ÚČEL ZMLUVY

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu	:	**Energetický zdroj pre sídlisko Sásová-Rudlová, Banská Bystrica**
Kód Projektu v ITMS	:	**25120120095**

Miesto realizácie projektu	:	**Partizánska cesta, Banská Bystrica**
Výzva - kód Výzvy	:	**KaHR-21SP-0901**

(ďalej aj „**Projekt**“).

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu Prijímateľa, a to poskytnutím NFP z prostriedkov pre:

Operačný program	:	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Spolufinancovaný fondom	:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os 2	:	Energetika
Opatrenie 2.1	:	Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike
Schéma štátnej pomoci	:	Schéma štátnej pomoci pre zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzaní progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci
Účel Projektu:		Splnenie ukazovateľov realizácie Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP
Systém poskytovania platieb :		refundácia

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že na základe Zmluvy o poskytnutí NFP poskytne NFP Prijímateľovi za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku na Realizáciu aktivít Projektu, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, so všetkými dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje vrátane Právnych dokumentov a s platnými a účinnými všeobecne záväznými Právnymi predpismi SR a EÚ.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v Zmluve o poskytnutí NFP tak, aby bol dosiahnutý účel a ciele Projektu a Aktivity Projektu realizovať Riadne a Včas, avšak najneskôr do uplynutia Doby fyzickej realizácie Projektu.

2.5 NFP poskytnutý v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak Prijímateľovi vyplývajú z tejto zmluvy akékoľvek povinnosti, ktoré je povinný plniť voči Poskytovateľovi, bude ich plniť voči príslušnému SO/RO uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení zmluvných strán, ibaže z písomného oznámenia Riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia.

3. VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 **Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:**

a) celkové oprávnené výdavky na realizáciu Aktivít Projektu predstavujú sumu **10 782 058,46 EUR** (slovom: Desaťmiliónovsedemstoosemdesiatdvatisíc-päťdesiatosem 46/100 euro),

b) poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **5 391 029,23 EUR** (slovom: Päťmiliónovtristodeväťdesiatjeden-tisícdvadsaťdeväť 23/100euro), čo predstavuje 50 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR.

c) prijímateľ prehlasuje, že má zabezpečené zdroje financovania Projektu vo výške 50 % (slovom: päťdesiat percent) z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu Aktivít Projektu uvedených v ods. 3.1. písm. a) tohto článku zmluvy vzhľadom na intenzitu pomoci schválenú pre Opatrenie 2.1 OP KaHR a zároveň, že má zabezpečené ďalšie zdroje financovania Projektu na úhradu všetkých neoprávnených výdavkov Projektu vo výške **748 338,20,- EUR** (slovom Sedemstoštyridsaťosemtisíctristotridsaťosem 20/100 euro)

3.2 Celková výška NFP uvedená v ods. 3.1. písm. b) tohto článku zmluvy nesmie byť prekročená, s výnimkou prekročenia najviac do výšky 1 EUR (slovom: jedno euro), a to len z technických dôvodov na strane Poskytovateľa.

3.3 Poskytovateľ poskytuje NFP Prijímateľovi výlučne v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu za splnenia podmienok stanovených**:**

a) Zmluvou o poskytnutí NFP,
b) všeobecne záväznými právnymi predpismi SR,
c) priamo vykonateľnými Právnymi predpismi EÚ,
d) Systémom riadenia a Systémom finančného riadenia a dokumentmi vydanými na ich základe, ak boli Zverejnené,
e) schváleným OP KaHR, programovým manuálom (časti D a E Preambuly), príslušnou schémou štátnej pomoci (časť F preambuly), príslušnou publikovanou Výzvou na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 2.1 názov Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike OP KaHR, vrátane jej súčastí, najmä, ale nielen Príručkou pre žiadateľa, ak boli Zverejnené,
f) právnymi dokumentmi, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena, ak boli Zverejnené.

3.4. Prijímateľ nesmie požadovať na Realizáciu oprávnených aktivít Projektu dotáciu alebo príspevok ani inú formu pomoci, ktorá by umožnila dvojité financovanie alebo spolufinacovanie zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ a Recyklačného fondu. Prijímateľ je povinný dodržať pravidlá týkajúce sa kumulácie pomoci uvedené vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP.

3.5. Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť je finančným prostriedkom vyplateným zo štátneho rozpočtu SR. Na kontrolu a vládny audit

použitia týchto finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych predpisoch EÚ a SR (najmä, ale nielen v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, v Zákone o rozpočtových pravidlách, v Zákone o správach finančnej kontroly a v Zákone o finančnej kontrole a vnútornom audite). Prijímateľ sa súčasne zaväzuje počas platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať všetky predpisy a právne dokumenty uvedené v ods. 3.3 tohto článku.

3.6. Prijímateľ berie na vedomie, že ustanovením ods. 3.1 tohto článku nie je dotknuté právo Poskytovateľa vykonať finančnú opravu v zmysle čl. 98 Nariadenia 1083 a v zmysle § 27 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov.

3.7. V nadväznosti na ustanovenia písm. K bod 10 Schémy štátnej pomoci si je Prijímateľ vedomý, že mu bude poskytnuté dohodnuté NFP iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľov stanovených v Projekte, čo znamená, že musí byť zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

4. KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A KONTAKTNÉ ÚDAJE

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu, v rámci ktorej sú Zmluvné strany povinné uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Akékoľvek oznámenie, výzva, žiadosť alebo iný dokument zasielaný druhej Zmluvnej strane v písomnej forme sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručený, ak dôjde do dispozície Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví tejto zmluvy, a to aj bez ohľadu na to, či dôjde k jeho prevzatiu. Za deň doručenia takéhoto oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu sa považuje:

a) jeho prevzatie zástupcom alebo pracovníkom Zmluvnej strany,

b) v prípade uloženia zásielky na pošte, uplynutím úložnej lehoty,

c) v prípade odmietnutia prevziať zásielku, dňom takéhoto odmietnutia a

d) v prípade vrátenia zásielky s poznámkou „adresát neznámy“, dňom vrátenia zásielky.

4.2 Poskytovateľ môže určiť, že vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP bude prebiehať aj elektronicky prostredníctvom emailu alebo faxom a zároveň môže určiť aj podmienky takejto komunikácie. Aj v rámci týchto foriem komunikácie je Prijímateľ povinný uvádzať ITMS kód Projektu a názov Projektu podľa článku 2 ods. 2.1. tejto zmluvy. Ak Poskytovateľ určí elektronickú formu komunikácie prostredníctvom emailu alebo faxovú formu komunikácie, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4.3 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty súvisiace s predloženým Projektom výlučne oprávnenými osobami zapojenými do procesu registrácie, hodnotenia,

riadenia, monitorovania a kontroly Projektu a ich zmluvnými partnermi poskytujúcimi poradenské služby, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti.

5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA

5.1 Prijímateľ predkladá Žiadosti o platbu priebežne po Dobu fyzickej realizácie Projektu a po Ukončení prác na Projekte ako záverečnú žiadosť o platbu.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať plnenie podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže všetky nasledovné skutočnosti:

a) vznik platného záložného práva v prospech Poskytovateľa, ktorým sa zabezpečuje akákoľvek pohľadávka Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť na základe Zmluvy o poskytnutí NFP za podmienok uvedených v článku 6 ods. 6 VZP, ibaže Poskytovateľ nebude trvať na tejto podmienke a

b) vykonanie Obchodnej verejnej súťaže na dodávateľa Prijímateľa podľa ust. §281 až §288 Obchodného zákonníka v platnom znení v zmysle zverejnenej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP a Príručky pre žiadateľa a

c) poistenie majetku nadobudnutého resp. zhodnoteného v súvislosti s realizáciou Projektu, ktorý je zahrnutý v Žiadosti o platbu, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 6 ods. 7 VZP,

d) preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie projektu minimálne vo výške spolufinancovania oprávnených výdavkov projektu a celkových neoprávnených výdavkov projektu podľa podmienok stanovených Poskytovateľom.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.4 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas alebo vykonáva iný úkon, zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu alebo vykonanie iného úkonu nemá Prijímateľ právny nárok, ibaže Právne predpisy SR alebo EÚ stanovujú inak.

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Zmluvu o poskytnutí NFP je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán, pričom akékoľvek zmeny a doplnky musia byť vykonané vo forme písomného a vzostupne očíslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, pokiaľ v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

6.2 Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny a skutočnosti, ktoré majú vplyv alebo súvisia s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP alebo sa akýmkoľvek spôsobom Zmluvy o poskytnutí NFP týkajú alebo môžu týkať, a to aj v prípade, ak má Prijímateľ čo i len pochybnosť o dodržiavaní svojich záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne od ich vzniku.

6.3 Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP Bezodkladne, a to najmä v prípade :

a) ak sa Prijímateľ dostal do omeškania s ukončením Doby fyzickej realizácie Projektu v zmysle článku 2 ods. 2.4. zmluvy alebo možno rozumne predpokladať, že k takémuto omeškaniu dôjde. Dohodou možno predĺžiť Dobu fyzickej realizácie Projektu najviac o 18 mesiacov oproti pôvodnému dohodnutému termínu ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu, nie však dlhšie ako je stanovené maximálne obdobie poskytovania pomoci podľa schémy štátnej pomoci (36 mesiacov) a súčasne ako je uvedené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. V prípade, že je v priebehu Realizácie aktivít Projektu dodatkom k Zmluve upravovaný termín začiatku alebo ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu a táto zmena má vplyv na nastavenie vykazovania merateľných ukazovateľov projektu, Poskytovateľ zabezpečí aj úpravu tabuľky Merateľných ukazovateľov Projektu uvedenej v prílohe č. 2 Zmluvy (Predmet podpory NFP) tak, aby obsahom nadväzovala na plánovaný termín ukončenia Doby fyzickej realizácie Projektu. Prijímateľ je povinný písomne požiadať Poskytovateľa, najneskôr v termíne do 7 dní po uplynutí Doby fyzickej realizácie Projektu alebo jeho časti, o predĺženie Doby fyzickej realizácie Projektu, alebo jeho časti, na predpísanom tlačive Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy;

b) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, čím však nie je dotknuté právo Poskytovateľa podľa článku 4 ods. 12 VZP;

c) akejkoľvek odchýlky v rozpočte týkajúcej sa oprávnených a/alebo neoprávnených výdavkov;

d) zmeny počtu a/alebo charakteru aktivít Projektu, pokiaľ takouto zmenou nedôjde k Podstatnej zmene Projektu;

e) ak nastanú Okolnosti vylučujúce zodpovednosť.

6.4 Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP musí byť odôvodnená, inak ju Poskytovateľ bez ďalšieho posudzovania zamietne. Prijímateľ podáva žiadosť o povolenie vykonania zmeny na formulári s názvom „*Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku*“, ktorý je prílohou Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 6.3 vyhovieť. Odchýlka v číselných a/alebo vecných údajoch uvedená v písmenách a) až d) ods. 6.3 zmluvy sa určuje od údajov platných v čase nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.5 Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formou písomného a vzostupne číslovaného dodatku je potrebná, a to aj v nasledovných prípadoch:

a) ak sa Prijímateľ omešká so začatím Realizácie aktivít Projektu o menej ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

b) ak dôjde k zmene identifikačných údajov Zmluvných strán, ku ktorým dochádza bez ohľadu na prejavenú vôľu Zmluvných strán, a to pokiaľ dochádza k zmene

obchodného mena, sídla alebo zmene v osobách štatutárnych zástupcov alebo splnomocnených zástupcov. Zmena sídla podľa tohto písm. b) v žiadnom prípade nesmie zahŕňať zmenu miesta realizácie Projektu. Podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP je:

(i) v prípade zmeny sídla alebo obchodného mena doručenie originálu alebo osvedčenej kópie výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu so sprievodným listom,

(ii) v prípade zmeny štatutárneho orgánu doručenie originálu alebo osvedčenej kópie rozhodnutia valného zhromaždenia alebo iného orgánu spoločnosti oprávneného odvolávať a menovať štatutárny orgán alebo výpisu z obchodného registra alebo iného registra, ktorým sa táto zmena preukáže spolu s výpisom z registra trestov každej osoby, ktorá je novým štatutárnym orgánom Prijímateľa alebo jeho členom spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom každej novej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy,

(iii) v prípade zmeny v osobe splnomocneného zástupcu doručenie kópie listiny, ktorou bolo odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo pôvodnému zástupcovi a originál nového plnomocenstva pre nového zástupcu spolu so sprievodným listom a novým podpisovým vzorom nového zástupcu, a to v počte originálnych vyhotovení totožných s počtom rovnopisov tejto Zmluvy; v prípade, že zástupcom je právnická osoba, doručia sa podpisové vzory všetkých členov štatutárneho orgánu zástupcu spolu s dokladom, z ktorého vyplýva ich oprávnenie konať v mene zástupcu.

6.6 Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala niektorá zo skutočností uvedených v ods. 6.5 písm. a) alebo b) vyššie, pričom Prijímateľ nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP. Odchýlka v číselných alebo vecných údajoch uvedená v písmene a) ods. 6.5 sa určuje od údajov platných v čase podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.

6.7 Výška NFP uvedená v článku 3. ods. 3.1 písm. b) zmluvy nie je ustanovením odseku 6.3. a 6.5. tohto článku dotknutá.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia, Systéme finančného riadenia alebo v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmeny sú pre Prijímateľa záväzné, odkedy boli Zverejnené**.**

6.9 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia, k zmene Systému riadenia alebo k zmene v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú alebo môžu vyplývať práva a povinnosti alebo ich zmena a tieto zmeny majú za následok zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, bude sa postupovať rovnako, ako pri zmene VZP uvedenom v článku 18 VZP, v dôsledku čoho budú tieto zmeny pre Prijímateľa záväzné.

6.10 Na uzavretie dodatku podľa tohto článku zmluvy nie je právny nárok.

6.11 Zmena Zmluvy nie je potrebná v prípade, že dôjde k zmene v subjekte Poskytovateľa na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

7.2. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej platnosť a účinnosť končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi v súlade s ustanovením článku 4 ods. 5 VZP, s výnimkou:

(i) článku 10 ods. 9 VZP,

(ii) článku 12 VZP,

(iii) článku 17 VZP,

(iv) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa písm. (i) až (iii) vyššie.

Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod písm. (i) až (iv) vyššie končí 31.8.2020 .

(v) článku 3 ods. 4 VZP a tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa z ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písm. (v). Platnosť a účinnosť ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP uvedených pod týmto písm. (v) vyššie končí uplynutím 10 rokov od Finančného ukončenia Projektu .

7.3. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP sú nasledujúce prílohy: 1. Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 2. Predmet podpory NFP, 3. Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, 4. Hlásenie o začatí realizácie projektu, 5. Monitorovacia správa projektu, 6a. Žiadosť o platbu, 6b. Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu), 6c. Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu, 7. Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP, 8. Podpisové vzory, 9a. Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, 9b. Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov, 10. Následná monitorovacia správa, 11. Rozpočet Projektu.

Prijímateľ týmto vyhlasuje, že sa s obsahom príloh Zmluvy o poskytnutí NFP oboznámil a súhlasí, že je týmito prílohami v celom rozsahu viazaný.

7.4 Osoby oprávnené konať v mene Prijímateľa (štatutárny orgán a v prípade udelenia plnej moci aj zástupca) sú uvedené v prílohe č. 8 Zmluvy o poskytnutí NFP spolu s ich úradne osvedčenými podpisovými vzormi a plnými mocami. Ustanovením akéhokoľvek zástupcu, zodpovednosť Prijímateľa nie je dotknutá. Pri zmene alebo doplnení oprávnených osôb sa uplatní postup podľa článku 6 tejto zmluvy. Každý Prijímateľ môže menovať len jedného zástupcu, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

7.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle

podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt uvedený v článku 2 zmluvy. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP sú pravdivé a zostávajú účinné pri podpise Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenej forme. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel Zmluvy o poskytnutí NFP a obsah jednotlivých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP.

7.8 Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sú Zmluvné strany povinné prednostne riešiť najmä v zmysle pravidiel a zákonov uvedených v článku 3, ods. 3.3 a 3.5 tejto zmluvy, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu uloženého u Poskytovateľa.

7.9 Zmluva o poskytnutí NFP je vyhotovená v 6 rovnopisoch, pričom po podpise Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis, a 5 rovnopisov dostane Poskytovateľ. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP.

7.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP Riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju podpísali.

Za Poskytovateľa v zastúpení, v Bratislave, dňa:

Podpis: .....**Ing. Ivan Drobný**, poverený riadením SIEA

Podpis: .....**Ing. Radoslav Tomovčík**, zástupca štatutárneho orgánu
Pečiatka:

Za Prijímateľa v , dňa:

Podpis: ..... **Milan Beňo,** predseda predstavenstva
Pečiatka:

Prílohy:

Príloha č. 1	Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2	Predmet podpory NFP
Príloha č. 3	Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP
Príloha č. 4	Hlásenie o začatí realizácie projektu
Príloha č. 5	Monitorovacia správa projektu
Príloha č. 6a	Žiadosť o platbu
Príloha č. 6b	Zoznam deklarovaných výdavkov (príloha č. 1 Žiadosti o platbu)
Príloha č. 6c	Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
Príloha č. 7	Manuál informovania a publicity pre prijímateľov NFP
Príloha č. 8	Podpisový vzor
Príloha č. 9a	Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 9b	Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
Príloha č. 10	Následná monitorovacia správa projektu
Príloha č. 11	Rozpočet Projektu

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

PRE

OPERAČNÝ PROGRAM:	**Konkurencieschopnosť a hospodársky rast**
PRIORITNÁ OS 2 :	**Energetika**
OPATRENIE 2.1:	**Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike**.

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „**VZP**“), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú na strane jednej Poskytovateľ NFP a na strane druhej Prijímateľ tohto NFP pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi na Realizáciu aktivít projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP.
2. VZP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, a teda spolu s ostatnými prílohami zmluvy tvoria Zmluvu o poskytnutí NFP. Z dôvodu jednoznačnosti sa uvádza, že zmluvou s malým začiatočným písmenom „z“ sa označuje samotná zmluva o poskytnutí NFP ako samostatný dokument a Zmluvou o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom „Z“ sa označuje zmluva spolu so všetkými jej prílohami, vrátane týchto VZP. Na základe uvedeného vysvetlenia potom platí, že jednotlivé zmluvné podmienky týchto VZP sú záväzné pre obe Zmluvné strany, pokiaľ nie je niektorá zmluvná podmienka výslovne dohodnutá inak v zmluve. To znamená, že ak by niektoré ustanovenia VZP boli v rozpore s ustanoveniami zmluvy, platia ustanovenia zmluvy.
3. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými ostatnými právnymi predpismi a dokumentmi, ktoré sú uvedené v čl. 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy:

   a) právne predpisy EÚ:

      (i) Nariadenie 1080

      (ii) Nariadenie 1083

      (iii) Implementačné nariadenie

      (iv) Nariadenie Komisie (ES) č. 1998/2006 z 15. decembra 2006 o uplatňovaní článkov 87 a 88 zmluvy na pomoc de minimis

      (v) Európska charta pre malé a stredné podniky

b) právne predpisy SR:

(i) zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva (ES) v platnom znení,

(ii) Zákon o rozpočtových pravidlách,

(iii) Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite,

(iv) Zákon o správach finančnej kontroly,

(v) Obchodný zákonník,

(vi) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších zmien a doplnkov,

(vii) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov,

(viii) Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

4. Pojmy použité v týchto VZP majú rovnaký význam ako pojmy použité v zmluve. Pre účely lepšej prehľadnosti sa niektoré pojmy, ktoré neboli definované a použité v zmluve, definujú v týchto VZP. Ide o nasledovné pojmy:

- **Dokumentácia –** akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytených na hmotnom substráte týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;
- **Dodávateľ Projektu** alebo **Dodávateľ** – subjekt, s ktorým Prijímateľ na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže uzatvoril zmluvu na dodávku tovarov, uskutočnenie prác a poskytnutie služieb;
- **Monitorovacia správa Projektu** alebo **Monitorovacia správa –** správa pripravená Prijímateľom za Projekt v zmluvne dohodnutých termínoch a formáte, obsahujúca všetky informácie o vecnej, finančnej, časovej a administratívnej Realizácii aktivít Projektu; monitorovacia správa môže byť priebežná, záverečná a následná;
- **Okolnosti vylučujúce zodpovednosť** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za okolnosť vylučujúcu zodpovednosť sa nepovažuje plynutie lehôt vyplývajúcich z Právnych predpisov SR a EÚ;
- **Opakovaný** – výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát;
- **Účtovný doklad -** doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Pre účely predkladania žiadostí o platbu (priebežná platba, záverečná platba, zúčtovanie zálohovej platby) sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v ods. 1 písm. a) až f) zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje

vyhlásenie prijímateľa v žiadosti o platbu v znení „Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva, oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu), nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané, fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane kontroly na mieste, požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy, originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti o platbu je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

1. Prijímateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP tak, aby bol Projekt realizovaný Riadne, Včas a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri Realizácii aktivít Projektu s odbornou starostlivosťou.
2. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu v celom rozsahu. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám.
3. Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára medzi Poskytovateľom a Prijímateľom.

   V prípade, ak dôjde k:

   a) zmene týkajúcej sa Prijímateľa spočívajúcej v splynutí, zlúčení, rozdelení, zmene právnej formy, predaji podniku alebo jeho časti, transformácii alebo inej forme právneho nástupníctva Prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla organizácie (IČO), to všetko počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, táto zmena sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ktorá oprávňuje Poskytovateľa od tejto Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;

   b) k zmene uvedenej v písm. a), ktorej dôsledkom nie je zmena identifikačného čísla organizácie (IČO), je Prijímateľ oprávnený takúto zmenu vykonať iba po predchádzajúcom písomnom súhlase Poskytovateľa. Prijímateľ je povinný písomne informovať Poskytovateľa o skutočnosti, že dôjde k takémuto prechodu práv a povinností z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o možnosti vzniku tejto skutočnosti, pričom nepostačuje prosté oznámenie, ale Prijímateľ je povinný takýto predchádzajúci písomný súhlas od Poskytovateľa obdržať. Takáto zmena zároveň nesmie mať vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nesmie mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy.

4. Prijímateľ sa zaväzuje, že v období piatich rokov od Finančného ukončenia Projektu nedôjde k Podstatnej zmene Projektu.
5. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.
6. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s realizáciou predmetu a účelu tejto Zmluvy s tretími stranami výhradne v písomnej forme, pokiaľ Poskytovateľ neurčí inak.

Článok 3 OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ je povinný postupovať pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, prác a služieb potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu v súlade s ustanoveniami § 281 až § 288 Obchodného zákonníka o Obchodnej verejnej súťaži v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä v jej časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.
2. Poskytovateľ je oprávnený bližšie špecifikovať, ktorú dokumentáciu z vykonanej Obchodnej verejnej súťaže a v akej lehote je Prijímateľ povinný predložiť. Vykonanie Obchodnej verejnej súťaže v rozpore s právnymi predpismi SR, ako aj požiadavkami RO pre OP KaHR na vykonanie OVS, uvedenými v Príručke pre žiadateľa, bez ohľadu na to, kedy bolo počas Realizácie aktivít Projektu zistené, vyvoláva nasledovné právne následky:
   a) môže predstavovať podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP,
   b) oprávňuje Poskytovateľa vykonať finančné opravy pri už poskytnutom NFP, alebo
   c) oprávňuje Poskytovateľa prekvalifikovať oprávnené výdavky Projektu, ktoré vznikli na základe takejto Obchodnej verejnej súťaže vcelku alebo z časti do neoprávnených výdavkov; v prípade podpisu dodatku k existujúcej zmluve na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác medzi Prijímateľom a Dodávateľom Projektu sa ustanovenie týkajúce sa preklasifikovania výdavkov vzniknutých podpisom takéhoto dodatku použije obdobne.
3. Prijímateľ zabezpečí, že v zmluve, ktorú uzavrel s Dodávateľom Projektu bude zahrnutá povinnosť Dodávateľa Projektu strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12. týchto VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
4. Prijímateľ zabezpečí uchovanie originálov dokumentácie dokladujúcej priebeh Obchodnej verejnej súťaže po dobu minimálne 10 rokov od skončenia Realizácie aktivít Projektu, a to prinajmenšom v rozsahu stanovenom v časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže, bod 6 Príručky pre žiadateľa.

Článok 4 POVINNOSŤ POSKYTOVAŤ INFORMÁCIE A PREDKLADAŤ MONITOROVACIE SPRÁVY

1. Poskytovateľ je v zmysle Nariadenia 1083 a v súlade so zásadou riadneho finančného riadenia zodpovedný za zber údajov o realizácii Projektu potrebných pre finančné

riadenie, monitorovanie, preverovanie a audity a zabezpečenie vhodného (analytického) vedenia účtovníctva projektov u prijímateľov. Za účelom toho, aby Poskytovateľ mohol splniť svoje povinnosti týkajúce sa monitorovania realizácie Projektu Prijímateľa, Zmluvné strany sa dohodli, že Prijímateľ je povinný pravidelne počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, t.j. za obdobie Realizácie aktivít Projektu a obdobie 5 rokov[1] od Finančného ukončenia Projektu, predkladať Poskytovateľovi prostredníctvom Portáli ITMS, ako aj v písomnej forme Monitorovacie správy za podmienok a v lehotách[2] uvedených v tejto Zmluve o poskytnutí NFP, a to :

a) Priebežnú monitorovaciu správu,

b) Záverečnú monitorovaciu správu,

c) Následnú monitorovaciu správu.

2. Obsah a forma monitorovacej správy je štandardizovaná a záväzná pre všetky subjekty zapojené do procesu monitorovania a hodnotenia. Monitorovacie správy projektu sú Poskytovateľovi doručované v stanovených lehotách v elektronickej forme prostredníctvom verejnej časti ITMS a v písomnej forme.

3. **Priebežná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predkladať Poskytovateľovi za obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte Priebežné monitorovacie správy vždy najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 6 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak časová oprávnenosť Realizácie aktivít Projektu zahŕňa aj obdobie pred uzavretím a účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, prvá Priebežná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem prvého sledovaného obdobia aj obdobie od Začatia prác na Projekte do uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP. Za obdobie 6 mesiacov, počas ktorého dôjde k Ukončeniu prác na Projekte sa Priebežná monitorovacia správa nepodáva a nahrádza ju Záverečná monitorovacia správa. Priebežná monitorovacia správa sa nepodáva ani v prípade, ak obdobie od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte trvalo v čase pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP; v takomto prípade Priebežnú monitorovaciu správu nahrádza Záverečná monitorovacia správa. V rámci Priebežnej monitorovacej správy Prijímateľ poskytuje najmä, ale nielen údaje:
    a) o realizovaných Aktivitách;
    b) o posunoch a dôvodoch vzniku posunov pri plnení časového a finančného harmonogramu projektu.

4. **Záverečná monitorovacia správa.** Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi Záverečnú monitorovaciu správu najneskôr do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k Ukončeniu prác na Projekte, v súlade s čl. 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP, za splnenia podmienok:

    (i) sú zrealizované a uhradené všetky (oprávnené i neoprávnené) výdavky všetkým Dodávateľom Prijímateľa a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a súčasne

[1] pri opatrení 1.1.2 3 rokov

[2] Poskytovateľ môže požadovať od prijímateľa predloženie monitorovacej správy aj mimo termínov pevne stanovených v tejto Zmluve.

(ii) v prípade projektov, na ktorých realizáciu bolo vydané stavebné povolenie, predložením právoplatného kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov.

Termín na predloženie záverečnej monitorovacej správy začína plynúť najskôr prvým dňom mesiaca nasledujúcom po mesiaci, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte.

Záverečná monitorovacia správa Projektu obsahuje okrem iného:

a) reálne dosiahnuté hodnoty výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné,
b) zoznam výstupov jednotlivých Aktivít Projektu,
c) ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu výsledkov Projektu (napr. kolaudačné rozhodnutie a pod.).

5. **Následná monitorovacia správa**. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi Následné monitorovacie správy počas 5 rokov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Následné monitorovacie správy je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po sledovanom období, ktorým je predchádzajúcich 12 mesiacov. Prvé sledované obdobie začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. V prípade, ak k Finančnému ukončeniu Projektu došlo neskôr ako k Ukončeniu prác na Projekte, prvá Následná monitorovacia správa bude zahŕňať okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od Ukončenia prác na Projekte do Finančného ukončenia Projektu. Následná monitorovacia správa Projektu obsahuje aktuálne hodnoty dopadových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít tam, kde je to relevantné a v prípade poslednej Následnej monitorovacej správy aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu vrátane ukazovateľov horizontálnych priorít ES. Následná monitorovacia správa obsahuje údaje, ktoré sú potrebné pre overenie splnenia podmienky udržania výsledkov Projektu v zmysle čl. 57 Nariadenia 1083. Za podstatnú zmenu projektu sa považuje napríklad splynutie, zlúčenie, rozdelenie, zmena právnej formy, predaj podniku alebo jeho časti, transformácia, alebo iná forma právneho nástupníctva prijímateľa, na základe ktorej dôjde k zmene identifikačného čísla Prijímateľa.

6. V prípade nesprávností alebo neúplnosti Monitorovacích správ uvedených v odsekoch 3 až 5 tohto článku Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi primeranú lehotu na odstránenie nedostatkov, nie kratšiu ako 7 dní, maximálne však 14 dní. Prijímateľ je povinný v priebehu tejto lehoty nedostatky odstrániť, resp. Monitorovaciu správu Projektu doplniť. V prípade rozporu Monitorovacej správy Projektu so skutkovým stavom realizácie aktivít Projektu, alebo so Zmluvou o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný v lehote určenej Poskytovateľom tento rozpor odôvodniť.

7. Poskytovateľ na základe posúdenia Monitorovacích správ s ohľadom na pôvodný návrh Projektu môže:
   a) vykonať kontrolu na mieste najmä v súvislosti s dodržaním harmonogramu realizácie aktivít, proporcionalitou použitých finančných zdrojov k dosahovaným výstupom a výraznejšími zmenami rozpočtov aktivít;
   b) požadovať vrátenie časti alebo celého vyplateného NFP v prípade nedosiahnutia zmluvne záväzných výsledkových ukazovateľov Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, postupom podľa článku 10 VZP.

8. Prijímateľ je povinný na žiadosť Poskytovateľa Bezodkladne predložiť informácie a Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s realizáciou Projektu, účelom Projektu, s aktivitami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo monitorovacích správ a termínov uvedených v tomto článku VZP.
9. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného, konkurzného, reštrukturalizačného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb podľa článku 12 týchto VZP, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktorú majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu.
10. Prijímateľ je zodpovedný za včasnosť, presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi.
11. Nesplnenie povinnosti predkladať úplné, správne, presné, a pravdivé Monitorovacie správy Projektu, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. Rovnaké právne dôsledky má aj nepodanie Monitorovacej správy v lehotách stanovených v tomto článku VZP.
12. Ak Poskytovateľ na základe Priebežnej monitorovacej správy zistí, že Prijímateľ nezačal s realizáciou Projektu do 3 mesiacov od termínu uvedeného v Predmete podpory NFP, ktorý tvorí prílohu č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, je oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 5 PUBLICITA A INFORMOVANOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o poskytnutej pomoci v súlade s aktuálnym Manuálom informovania a publicity pre prijímateľov NFP. Prijímateľ je povinný Poskytovateľovi poskytovať súčinnosť pre účely publicity príkladov dobrej praxe.
2. Pre účely uvedené v bode 2 tohto článku Prijímateľ:
   a. poskytne fotografie týkajúce sa realizácie Projektu, umožní uskutočnenie záberov pre účely publicity osobám oprávneným na to Poskytovateľom;
   b. vyhotoví fotografie z miesta pred začatím a počas realizácie projektu a na požiadanie Poskytovateľa mu ich zašle;
   c. prijme osobu oprávnenú Poskytovateľom za účelom vykonania interview pre účely publikovania projektu ako príkladu dobrej praxe;
   d. prijme iné osoby zastupujúce orgány Európskej únie, Slovenskej republiky alebo médiá v sprievode zástupcu Poskytovateľa alebo Centrálneho koordinačného orgánu alebo na základe ich oznamu za účelom oboznámenia sa s projektom, resp. tvorby publicity.
3. Prijímateľovi sa zakazuje umiestniť v mieste realizácie Projektu inú reklamnú tabuľu väčších rozmerov, ako sú tabule uvedené v Manuáli informovania a publicity pre prijímateľov NFP.

   Prijímateľ súhlasí, aby ho Poskytovateľ zaradil do zoznamu Prijímateľov pre účely publicity a informovanosti. Prijímateľ zároveň súhlasí so zverejnením

nasledujúcich informácií v zozname Prijímateľov: názov a sídlo Prijímateľa; názov, ciele a stručný opis Projektu; miesto realizácie aktivít Projektu; čas realizácie Projektu; celkové náklady na Projekt; výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku; indikátory Projektu; fotografie a video zábery z miesta realizácie Projektu; predpokladaný koniec realizácie aktivít Projektu. Prijímateľ súhlasí so zverejnením uvedených údajov tiež inými spôsobmi, na základe rozhodnutia Poskytovateľa.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že bude:

   a) výlučným vlastníkom/podielovým spoluvlastníkom pozemkov a/alebo stavieb, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať minimálne počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu, pričom Poskytovateľovi predkladá list vlastníctva, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy, a / alebo

   b) nájomcom pozemkov, v ktorých, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými bude Projekt realizovať, na základe nájomnej zmluvy uzavretej medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a Prijímateľom ako nájomcom počas obdobia Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po roku Finančného ukončenia Projektu. Nájom pozemkov musí byť zaregistrovaný na príslušnej správe katastra nehnuteľností v zmysle podmienok stanovených právnymi predpismi. Prijímateľ zároveň predloží list vlastníctva prenajímateľa ako vlastníka nehnuteľnosti, z ktorého sú zrejmé vlastnícke práva k prenajatej nehnuteľnosti, ako aj vecné bremená a ťarchy. Ak je prenajatá nehnuteľnosť v spoluvlastníctve dvoch alebo viacerých spoluvlastníkov, postupuje sa podľa ust. §139 Občianskeho zákonníka.

      V prípade prenájmu oprávnených aktivít zameraných na výstavbu a rekonštrukciu líniových stavieb sa majetkovo-právne vysporiadanie preukazuje spôsobom uvedeným vo Výzve.

      Majetok obstaraný a/alebo zhodnotený v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti:

      (i) používať výlučne pri výkone vlastnej podnikateľskej činnosti v rámci projektu, na ktorý sa pomoc poskytuje a

      (ii) zaradí do svojho majetku a zostane v jeho majetku minimálne 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu pri dodržaní zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení

      (iii) nadobudnutý od tretích osôb na základe výsledkov Obchodnej verejnej súťaže vykonanej v zmysle Obchodného zákonníka a v súlade s podmienkami stanovenými v Príručke pre žiadateľa, najmä jej časti časti 3 Podmienky poskytnutia pomoci, kapitola s názvom Podmienky prijateľnosti, časť Vykonanie obchodnej verejnej súťaže.

2. Majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti nemôže byť počas Realizácie aktivít Projektu a počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po Finančnom ukončení Projektu:

a) prevedený na tretiu osobu, alebo

b) prenajatý tretej osobe alebo

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby; to neplatí v prípade, ak vznik práva tretej osoby neznižuje výťažok pre Poskytovateľa z predaja zálohu pri prípadnom výkone záložného práva a/alebo neohrozuje alebo neznemožňuje dosiahnutie účelu Projektu podľa čl. 2.2 zmluvy;

V prípade porušenia tejto povinnosti Prijímateľom ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť a zároveň Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s článkom 10 VZP.

3. Pri dodržaní podmienok uvedených v odsekoch 1. a 2. tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie alebo prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie majetku nadobudnutého a/alebo zhodnoteného z NFP alebo z jeho časti za iných ako trhových podmienok môže zakladať nedovolenú štátnu pomoc v zmysle príslušných Právnych predpisov EÚ a SR, z čoho pre Prijímateľa budú vyplývať príslušné právne následky.

4. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti podlieha výkonu rozhodnutia v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, príslušná správa finančnej kontroly alebo banka financujúca Projekt, (ak Prijímateľ spolufinancuje projekt prostredníctvom úveru), s ktorou má Poskytovateľ uzatvorenú Zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

5. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku Dokumentáciu vytvorenú pri Realizácii alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto Dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa.

6. V prípade požiadavky Poskytovateľa je Prijímateľ povinný uzavrieť s Poskytovateľom samostatnú zmluvu týkajúcu sa zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, resp. je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi existenciu zabezpečenia záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu. Pre zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP platia všetky nasledovné podmienky:

a) zabezpečenie záväzkov sa vykoná vo forme zriadenia záložného práva vykonaného v súlade s právnymi predpismi SR.

b) predmetom zálohu môžu byť hnuteľné alebo nehnuteľné veci, ku ktorým je vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je predmetom zálohu, je 1/1.

c) k zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

d) v každom prípade musí byť výška zabezpečenia rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. To znamená, že v prípade postupného zriaďovania záložného práva, je jednou z podmienok uvoľnenia časti NFP preukázanie zriadenia záložného práva zabezpečujúceho aj túto ešte neuvoľnenú časť NFP, ktorá bola obsiahnutá v konkrétnej ŽoP Prijímateľa.

e) Predmetom zálohu môže byť:

(i) majetok vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa, alebo

(ii) majetok v spoluvlastníctve Prijímateľa za podmienky, že záložcom bude aj druhý spoluvlastník / ostatní spoluvlastníci; to znamená, že so zriadením záložného práva na záloh musia súhlasiť všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iii) majetok vo vlastníctve tretej osoby / osôb za podmienky, že so zriadením záložného práva na záloh musí súhlasiť vlastník / všetci spoluvlastníci veci, ktorá je predmetom zálohu, alebo

(iv) majetok v spoluvlastníctve osôb uvedených v bodoch (i) až (iii) vyššie za podmienok tam uvedených.

f) Za kumulatívneho splnenia všetkých podmienok uvedených v tomto odseku predmetom zálohu môže byť buď majetok uvedený v článku 6 ods. 1 písm. a) VZP alebo iný majetok spĺňajúci podmienky písm. e) vyššie.

g) Poskytovateľ musí byť zapísaný ako záložný veriteľ prvý v poradí (t.j. ako prednostný záložný veriteľ).

h) Prijímateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že zmena vlastníka majetku uvedeného v tomto článku 6 ods. 1 písm. a) VZP, ku ktorej dôjde v dôsledku výkonu záložného práva záložným veriteľom odlišným od Poskytovateľa, sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu, ak k takejto zmene vlastníka dôjde počas obdobia 5 rokov nasledujúcich po ukončení Realizácie aktivít Projektu. To neplatí, ak je záložným veriteľom, ktorý vykonáva záložné právo podľa predchádzajúcej vety banka, ktorá má s poskytovateľom uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe medzi bankou a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

i) Nedodržanie ktorejkoľvek povinnosti uvedenej v tomto odseku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

7. Prijímateľ je povinný, s výnimkou nehmotného majetku, ktorého povaha to nedovoľuje (napr. software, licencie na predmety priemyselného vlastníctva, patenty, ochranné známky a podobne) a pozemkov, ak ich nie je možné poistiť:

a) riadne poistiť majetok nadobudnutý a/alebo zhodnotený z NFP alebo z jeho časti,

b) riadne poistiť majetok, ktorý je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od majetku podľa písm. a) tohto odseku,

c) zabezpečiť, aby bol majetok vo vlastníctve tretej osoby / tretích osôb, ak je predmetom zálohu zabezpečujúceho záväzky Prijímateľa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 6 písm. e) (ii) a (iii) tohto článku riadne poistený.

Pre všetky vyššie uvedené situácie a) až c) tohto odseku vyššie platia tieto pravidlá:

(i) Poskytovateľ je oprávnený preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahŕňajú aj určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje, napríklad poistenie pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo iných škôd.

(ii) Prijímateľ je povinný udržiavať uzavretú a účinnú poistnú zmluvu, plniť svoje záväzky z nej vyplývajúce a dodržiavať podmienky v nej uvedené, najmä je povinný platiť poistné riadne a včas, a to až do dňa zániku Zmluvy o poskytnutí NFP. Ak pred týmto dňom dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný uzavrieť novú poistnú zmluvu za podmienok určených Poskytovateľom tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky náležitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode.

(iii) V prípade, ak je predmetom zálohu majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby tretia osoba dodržiavala všetky povinnosti uložené Prijímateľovi v časti (ii) tohto odseku 7 a Poskytovateľovi z toho vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol Prijímateľ v zmysle časti (ii) tohto odseku 7.

8. Prijímateľ je povinný vinkulovať poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak je poistenou vecou záloh, ak Poskytovateľ neurčí inak. Ak Prijímateľ nie je vlastníkom alebo spoluvlastníkom zálohu, je povinný zabezpečiť, aby bolo vinkulované poistné plnenie pre prípad poistnej udalosti v prospech Poskytovateľa, ak Poskytovateľ neurčí inak.

9. Nedodržanie povinností Prijímateľa uvedených v odseku 7. tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré oprávňuje Poskytovateľa od zmluvy odstúpiť.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na oprávnenosť Prijímateľa čerpať finančné prostriedky alokované v rámci Výzvy špecifikovanej v článku 2.1 zmluvy a zároveň táto zmena nebude mať žiaden vplyv na dosiahnutie účelu Projektu v zmysle článku 2.2 zmluvy. V nadväznosti na čl. 6.2 zmluvy je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi zmenu vo vlastníckej štruktúre Prijímateľa bezodkladne po tom, ako sa o tejto zmene mohol dozvedieť. Poskytovateľ je oprávnený po oznámení takejto zmeny ako aj z vlastného podnetu

vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu tej skutočnosti, či zmenou vlastníckej štruktúry Prijímateľa nedošlo k Podstatnej zmene Projektu a Prijímateľ je povinný požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spôsobom určeným Poskytovateľom tomuto poskytnúť. Neposkytnutie kvalifikovaných informácií vyžiadaných podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť.

3. Postúpenie alebo prevod pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia alebo prevodu.

4. Prijímateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi akúkoľvek zmenu v osobe veriteľa pohľadávky, ktorá voči Prijímateľovi existuje alebo bude existovať v súvislosti s Projektom, a to Bezodkladne po tom, ako sa dozvie o tejto zmene veriteľa vykonanej na základe akéhokoľvek právneho dôvodu. Poskytovateľ je v takomto prípade oprávnený postupovať podľa článku 8 ods. 5 a ods. 6 VZP, prípadne podľa článku 9 ods. 2 bod 2.4 písm. g), h) a j) VZP v prípade, ak by zmena v osobe veriteľa Prijímateľa zakladala Nezrovnalosť alebo akékoľvek iné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych predpisov SR a/alebo EÚ alebo Právnych dokumentov.

5. Prevod správy pohľadávky vyplývajúcej Poskytovateľovi zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

6. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

7. Porušenie ktoréhokoľvek ustanovenia tohto článku Prijímateľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať schválený Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a Ukončiť práce na Projekte Riadne a Včas v súlade s článkom 2 bod 2.4. Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi zmenu termínu Ukončenia prác na projekte.

2. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu, ak Realizácii aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania týchto okolností. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým predĺži o čas trvania Okolností vylučujúcich zodpovednosť pri dodržaní všetkých, t.j. procesných aj vecných podmienok uvedených v článku 6.3 písm. a) zmluvy, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015. Doba realizácie aktivít Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP Obdobne sa postupuje aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví

poskytovanie NFP z dôvodu Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť (ods. 5 v spojení s ods. 10 písm. b) tohto článku VZP).

3. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania s platbou NFP o viac ako 30 dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom alebo ak bolo spôsobené z dôvodov administratívnych alebo technických, na strane subjektov zúčastňujúcich sa na refundácii NFP podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na mechanizmy uvedené v Systéme finančného riadenia. V prípade, že Poskytovateľ vyplatí omeškanú platbu Prijímateľovi, dňom vyplatenia platby je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii aktivít Projektu. Doba fyzickej realizácie Projektu sa tým automaticky predĺži o čas omeškania Poskytovateľa s platbou NFP, nie však dlhšie ako je stanovené obdobie oprávnenosti podľa Právnych predpisov EÚ, t.j. do 31.12.2015.

4. Prijímateľ písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Projektu, pokiaľ boli splnené podmienky podľa odseku 2 alebo 3 tohto článku VZP. V oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka celého Projektu alebo jeho časti; v prípade, že sa pozastavenie Realizácie aktivít Projektu týka len jeho časti, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých Aktivít, ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých Aktivít uvedeného v prílohe č. 11 Zmluvy o poskytnutí NFP (Rozpočet Projektu) a v tabuľke č. 8 v prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Ak v oznámení o pozastavení Realizácie aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne Aktivity, má sa za to, že pozastavenie sa týka celého Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 9 prvá veta tohto článku 8 VZP.

5. Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

   a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, pokiaľ Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

   c) v prípade, ak poskytnutiu NFP bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to až do doby zániku tejto okolnosti,

   d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle článku 6 ods. 6 VZP,

   e) v prípade začatia trestného stíhania Prijímateľa, alebo osôb konajúcich v mene Prijímateľa, neznámeho páchateľa za trestný čin, ktorého skutková podstata mala byť naplnená pri Realizácii aktivít Projektu,

   f) v prípade, ak vznikne Nezrovnalosť alebo podozrenie z Nezrovnalosti na úrovni konkrétnej Výzvy, v rámci ktorej Prijímateľ podal žiadosť o poskytnutie NFP, bez ohľadu na porušenie právnej povinnosti Prijímateľom.

6. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej odstránenia a ak k odstráneniu nedôjde, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s Nariadením 1083, Nariadením 1828,

Systémom finančného riadenia a s na to nadväzujúcimi Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

7. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich v zmysle ods. 5 alebo 6 tohto článku, ide o pozastavenie Realizácie aktivít Projektu ako celku, Poskytovateľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie aktivít Projektu (čl. 14 ods. 1 písm. a) VZP), keďže realizácia aktivít Projektu je pozastavená, a takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi preplatené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi Projektu.

8. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, pokiaľ budú splnené podmienky podľa ods. 5 alebo 6 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

9. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Projektu sa nebudú pokladať za oprávnené výdavky. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod tie Aktivity, ktorých realizácia nebola pozastavená v nadväznosti na oznámenie Prijímateľa podľa ods. 4 tohto čl. 8 VZP. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku je možné považovať za oprávnený len taký výdavok, ktorý bol v rámci danej Aktivity zrealizovaný, t.j. aj uhradený Dodávateľovi (s ohľadom na definíciu Aktivity), pred pozastavením Realizácie aktivít Projektu v časti týkajúcej sa danej Aktivity, pod ktorú je predmetný výdavok zaradený podľa prílohy č. 11 (Rozpočet Projektu), a to bez ohľadu na to, či ide o úplné alebo čiastočné plnenie tohto výdavku.

10. Ak Prijímateľ má za to, že:

    a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle ods. 5 tohto článku, s výnimkou písm. f), na ktoré sa toto ustanovenie odseku 10 nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu právnej povinnosti Prijímateľa alebo

    b) došlo k zániku Okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle ods. 5 tohto článku, alebo

    c) odstránil Nezrovnalosť v zmysle ods. 6 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ overí, či tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek právna povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z Právnych predpisov SR a EÚ alebo z Právnych dokumentov týkajúcich sa riešenia Nezrovnalostí a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa zodpovedajú skutočnosti, obnoví poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov podľa písm. a) a c) vyššie sa doba fyzickej realizácie Projektu nepredlžuje o dobu pozastavenia Projektu a Prijímateľovi z tohto dôvodu nevzniká žiadne právo.

Článok 9 UKONČENIE ZMLUVY

1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu

1.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 7 ods. 7.2. zmluvy.

2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu

2.1 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy o poskytnutí NFP nastáva dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.2 Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovujú Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne predpisy SR a EÚ.

2.3 Porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípade, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

2.4 Na účely Zmluvy o poskytnutí NFP sa za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa považuje najmä:

a) vznik nepredvídaných okolností na strane Prijímateľa, ktoré zásadne zmenia podmienky plnenia Zmluvy o poskytnutí NFP a Projektu a súčasne nejde o Okolnosti vylučujúce zodpovednosť;

b) opakované nárokovanie neoprávnených výdavkov Projektu;

c) preukázané porušenie Právnych predpisov SR a EÚ v rámci Realizácie aktivít Projektu súvisiacich s činnosťou Prijímateľa;

d) porušenie záväzkov vyplývajúcich z vecnej alebo časovej Realizácie aktivít Projektu a/alebo nesplnenie podmienok a povinností, ktoré Prijímateľovi vyplývajú zo Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä nezabezpečenie Obchodnej verejnej súťaže, dodatočné zistenie nedostatkov pri vykonávaní Obchodnej verejnej súťaže, nesplnenie výsledkových ukazovateľov realizácie projektu definovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP alebo iné závažné porušenie zmluvných povinností);

e) zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa a toto zastavenie Realizácie aktivít Projektu sa netýka dôvodov uvedených v článku 8. týchto VZP;

f) ak sa právoplatným rozsudkom súdu preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s procesom hodnotenia a výberu Projektov, alebo ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu hodnotiteľov alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak

takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

g) ak sa zistí porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP poskytnuté, a/alebo v prípade porušenia finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov;

h) poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií a/alebo neposkytovanie informácií v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o poskytnutie NFP;

i) neuplatní sa;

j) také konanie alebo opomenutie Prijímateľa v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo Realizáciou aktivít Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle Nariadenia 1083 a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

k) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Prijímateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, vstup Prijímateľa do likvidácie alebo začatie exekučného konania voči Prijímateľovi;

l) akákoľvek zmena Projektu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu alebo sa považuje za Podstatnú zmenu Projektu;

m) porušenie článku 2 odsek 4, článku 4 odsek 9, článku 6 ods. 1, článku 7 odsek 1, článku 10 odsek 1, článku 12 odsek 1, článku 12 odsek 6 týchto VZP;

n) každé porušenie povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo také porušenie, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť;.

2.5 Podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP je aj vykonanie takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas.

2.6 Porušenie ďalších povinností stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP alebo v právnych predpisoch SR a EÚ okrem prípadov, ktoré sa podľa Zmluvy o poskytnutí NFP považujú za podstatné porušenia, sú nepodstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.7 V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite, len čo sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti. V tomto prípade sa takéto porušenie

Zmluvy o poskytnutí NFP bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.8 Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane.

2.9 Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku Okolnosti uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Zmluvy o poskytnutí NFP a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite.

2.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.11 Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

Článok 10 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV A ZMLUVNÁ POKUTA

1. Prijímateľ je povinný:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade poskytnutia mylnej platby,

   b) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti stanovené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c), d) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

   c) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil ustanovenia právnych predpisov SR alebo EÚ, a toto porušenie znamená Nezrovnalosť podľa článku 2 odseku 7 Nariadenia 1083 a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa odseku 1 písm. b) tohto článku VZP alebo o zmluvnú pokutu podľa odseku 9 tohto článku VZP.

      Vzhľadom k skutočnosti, že spôsobenie Nezrovnalosti zo strany Prijímateľa sa považuje za také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v odsekoch 3 až 10 tohto článku VZP, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

   d) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak sa dosiahnutá hodnota merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, vrátane merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, znížila oproti

pôvodne dohodnutej hodnote merateľných ukazovateľov výsledku Projektu, resp. merateľných ukazovateľov horizontálnych priorít, tam kde je to relevantné, v zmysle Prílohy č. 2,

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania cudzinca podľa § 12 ods. 5 a §24 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej Únie v platnom znení;

f) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje táto Zmluva.

2. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný vrátiť Poskytovateľovi NFP vyplatený do času odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti (podľa ods. 1 písm. a) až f) tohto článku VZP, vrátane jeho rozsahu stanoví Poskytovateľ v „Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov“ (ďalej len „**ŽoV**“), ktorú zašle Prijímateľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku Poskytovateľ nezasiela Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, ale požiada Prijímateľa o vrátenie poskytnutého NFP priamo v odstúpení od zmluvy (odstupujúcom prejave vôle) na základe §351 ods. 2 zák. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a na základe tejto Zmluvy o poskytnutí NFP.

4. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť, resp. odviesť a zároveň určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie resp. odvedenie vykonať.

5. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 50 dní (slovom päťdesiatich dní) odo dňa doručenia ŽoV. V prípade, že Prijímateľ túto povinnosť nesplní, Poskytovateľ oznámi porušenie finančnej disciplíny príslušnej správe finančnej kontroly.

6. Prijímateľ je povinný v lehote do 10 kalendárnych dní od uskutočnenia vrátenia NFP alebo jeho časti, ktoré sa uskutočnilo formou platby na účet, oznámiť Poskytovateľovi toto vrátenie na tlačive „Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov“. Prílohou „Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov“ je výpis z bankového účtu.

7. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť s vyznačením identifikácie platieb v súlade s platným Systémom finančného riadenia, resp. metodickým usmernením Ministerstva financií SR k identifikácii platieb na účely jednoznačného určenia typu finančného vysporiadania nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu pre konečných prijímateľov/príjemcov pomoci/prijímateľov zverejneným vo Finančnom spravodajcovi a na internetovej stránke Ministerstva financií SR.

8. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, je povinný túto Nezrovnalosť Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi a zároveň mu predložiť príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti. Túto povinnosť má Prijímateľ do 31.8.2020 s tým, že po schválení poslednej Následnej monitorovacej správy podľa článku 4 ods. 5 VZP až do 31.8.2020 sa Nezrovnalosť môže týkať len tých povinností Prijímateľa, ktoré zostanú v tomto období platné a účinné v zmysle článku 7.2 zmluvy. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

9. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením svojej povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to:

   a) oznamovacej povinnosti;

   b) ktorejkoľvek povinnosti spojenej s informovaním a publicitou;

   c) povinnosti poskytnúť súčinnosť Poskytovateľovi;

   Poskytovateľ je oprávnený uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu maximálne do výšky 0,1 % zo sumy NFP uvedenej v článku 3 ods. 1 písm. b) zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

10. Voči pohľadávke na poskytnutie NFP ako aj voči akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

Článok 11 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, sa zaväzuje v rámci svojho účtovníctva účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu:

   a) v analytickej evidencii a na osobitných analytických účtoch v členení podľa jednotlivých projektov, ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva alebo

   b) účtovných knihách podľa §15 zák. č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení osobitne so slovným a číselným označením projektu v účtovných zápisoch, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva.

2. Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, vedie evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov (pojmy definované v § 2 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov) týkajúcich sa projektu v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení (ide o účtovné knihy používané v sústave jednoduchého účtovníctva) so slovným a číselným označením projektu pri zápisoch v nich, pričom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zápisov a spôsob oceňovania majetku a záväzkov sa primerane použijú ustanovenia zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov o účtovných zápisoch, účtovnej dokumentácii a spôsobe oceňovania.

3. Záznamy v účtovníctve musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, a zároveň musia vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

4. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu podľa odseku 1, evidenciu podľa odseku 2 a inú dokumentáciu týkajúcu sa Projektu v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení, nie však menej ako je lehota uvedená v článku 17. VZP.

5. Na účely certifikačnej kontroly je Prijímateľ povinný na požiadanie predložiť Certifikačnému orgánu ním určené účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2

tohto článku VZP v písomnej forme a v technickej forme, ak Prijímateľ vedie účtovné záznamy alebo evidenciu podľa odseku 2 tohto článku VZP v technickej forme podľa §31 ods. 2 písm. b) zák. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení. Túto povinnosť má Prijímateľ po dobu, počas ktorej je povinný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP viesť a uchovávať účtovnú dokumentáciu, evidenciu alebo inú dokumentáciu podľa odseku 2 tohto článku VZP.

Článok 12 KONTROLA/ AUDIT

1. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
   - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
   - Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
   - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
   - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
   - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
   - Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
2. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a tejto zmluvy.
3. Prijímateľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
4. Prijímateľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/auditu.
5. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od podpisu tejto Zmluvy až do 31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností. Začatie kontroly oprávnenou osobou spôsobí prerušenie plynutia lehôt určených, resp. dojednaných touto Zmluvou Poskytovateľovi na vyplatenie príspevku (pod začatím kontroly majú zmluvné strany na mysli, moment doručenia oznámenia o začatí kontroly Prijímateľovi). Ustanovenie uvedené v predchádzajúcej vete sa nevzťahuje na výkon administratívnej kontroly, pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak; to neplatí ak Prijímateľ porušil povinnosti stanovené zákonom č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v platnom znení pri výkone administratívnej kontroly Poskytovateľom.
6. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené najmä:
   a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok, dopravného prostriedku alebo na pozemky a do iných priestorov Prijímateľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu ak je to nevyhnutné na výkon kontroly/auditu,

b) požadovať od Prijímateľa, aby predložil originálne doklady, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, vyjadrení, výstupov projektu a ostatných informácií a dokumentov, vzorky výrobkov alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s Projektom v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

c) odoberať aj mimo priestorov Prijímateľa originály dokladov, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisy a ostatné informácie, ktorých vydanie nie je všeobecne záväzným právnym predpisom zakázané a ktoré sú potrebné na zabezpečenie dôkazov, vrátane iných materiálov nevyhnutných na ďalšie úkony súvisiace s kontrolou/auditom,

d) vyžadovať od Prijímateľa prepracovanie opatrení na nápravu nedostatkov zistených kontrolou/auditom a na odstránenie príčin ich vzniku, ak oprávnená osoba odôvodnene predpokladá vzhľadom na závažnosť nedostatkov zistených kontrolou/auditom, že tieto opatrenia budú neúčinné, a predloženie písomného zoznamu týchto opatrení v lehote určenej oprávnenou osobou,

e) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,

f) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom v zmysle správy z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je zároveň povinný zaslať osobám oprávneným na výkon kontroly/auditu písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov bezodkladne po ich splnení a taktiež o odstránení príčin ich vzniku.

Článok 13 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A POČÍTANIE LEHÔT

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa ďalej dohodli používať ako podporný spôsob k písomnej komunikácii súčasne aj ITMS. Podmienky a spôsob komunikácie zmluvných strán prostredníctvom ITMS upraví Poskytovateľ. Poskytovateľ je oprávnený určiť prechodné obdobie počas ktorého komunikácia prostredníctvom ITMS prebiehať nebude.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky, v prípade operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, je písomná forma zachovaná, ak je vykonaná prostredníctvom elektronickej pošty alebo faxu.

3. Zmluvné strany doručujú svoje podania druhej Zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Pre prípad operatívnych potrieb Zmluvných strán alebo, ak tak určil Poskytovateľ, Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne písomne oznámiť svoje emailové adresy, resp. faxové čísla, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať.

4. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme zásielku zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte, deň nasledujúci po uplynutí úložnej lehoty sa bude považovať za deň doručenia zásielky, aj keď sa adresát o obsahu uloženej zásielky nedozvedel. Pokiaľ nemožno zásielku doručiť adresátovi a zásielka nebola uložená na pošte,

zásielka sa považuje za doručenú momentom jej vrátenia odosielateľovi. V prípade elektronickej formy komunikácie alebo v prípade používania faxu sa podanie považuje za doručené, len čo sa dostalo do sféry vplyvu adresáta.

5. Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra; takéto doručenie Poskytovateľovi je možné výlučne v úradných hodinách podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.
6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku.
8. Pre počítanie lehôt platí, že do plynutia lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty.
9. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov končia sa uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak ho v mesiaci niet, posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne
na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.
10. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty podanie odovzdá orgánu, ktorý má povinnosť ho doručiť alebo sa odošle emailom alebo faxom. Ak to Poskytovateľ vyžaduje, Prijímateľ má povinnosť doručiť do 5 dní podanie poštou.

Článok 14 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu tak, ako je uvedený v článku 2 zmluvy a ktoré spĺňajú nasledujúce podmienky:
   a) vznikli v čase od Začatia prác na Projekte do Ukončenia prác na Projekte a v súvislosti s realizáciou Aktivít Projektu;
   b) patria do skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu schváleného Výberovou komisiou;
   c) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy na predkladanie žiadostí o NFP, resp. iného dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov;
   d) zodpovedajú cenám bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku;
   e) sú podložené účtovnými dokladmi v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a boli riadne zaúčtované;
   f) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov;
   g) v prípade prác, tovarov a služieb od tretích subjektov boli obstarané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ;

h) v prípade výdavkov na dodatočné stavebné práce alebo služby, ktoré vznikli na základe dodatku zmluvy medzi Prijímateľom a úspešným uchádzačom za predpokladu že:

1. súhrnná hodnota zákaziek na dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby neprekročila 50% pôvodnej hodnoty zmluvy,
2. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby boli vynútené nepredvídateľnými okolnosťami a
3. dodatočné (doplňujúce) stavebné práce alebo služby nie sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy bez toho, aby to verejnému obstarávateľovi nespôsobilo neprimerané ťažkosti, alebo sú technicky alebo ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, ale sú nevyhnutné na ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy;

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a EÚ.

2. Výdavky Prijímateľa deklarované v Žiadosti o platbu sú zaokrúhlené na dve desatinné miesta (1 eurocent).

Článok 15 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na Prijímateľom stanovený účet (ďalej len „účet Prijímateľa“) vedený v EUR. Číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky je uvedené v záhlaví zmluvy.
2. Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do prijatia záverečnej platby NFP od Poskytovateľa. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné účty otvorené Prijímateľom podľa tohto článku VZP.
3. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase banky, ktorá úver poskytla. Písomný súhlas banky podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi.
4. Prijímateľ môže realizovať úhrady oprávnených výdavkov aj z iných účtov otvorených Prijímateľom pri dodržaní podmienky existencie jedného účtu Prijímateľa určeného na príjem NFP. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi identifikáciu takýchto účtov.
5. Výnosy vzniknuté na účte Prijímateľa sú príjmom Prijímateľa.

Článok 16 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytovanie NFP, resp. jeho časti (ďalej aj „**platba**“) systémom refundácie, pričom Prijímateľ je povinný uhradiť výdavky Dodávateľom Projektu z vlastných disponibilných zdrojov (t.j. aj zdrojov z úveru, pokiaľ používa takéto zdroje financovania v súlade s ostanými podmienkami Zmluvy o poskytnutí NFP) a tie mu budú pri jednotlivých platbách refundované v pomernej výške k celkovým oprávneným výdavkom.
2. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie platby systémom refundácie výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom v EUR. Formulár žiadosti o platbu tvorí prílohu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP a má jasne definovanú formu. Žiadosť

o platbu je Prijímateľ povinný odoslať prostredníctvom verejnej časti portálu ITMS. Prijímateľ takto elektronicky odoslanú žiadosť o platbu vytlačí v dvoch vyhotoveniach, podpíše, následne predloží jeden originál Poskytovateľovi a druhý si ponechá Prijímateľ. Žiadosť o platbu musí byť v súlade s rozpočtom Projektu a Prijímateľ v rámci formulára Žiadosti o platbu uvedie čerpanie rozpočtu projektu podľa skupiny výdavkov uvedených v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.

3. Prijímateľ je povinný spolu so Žiadosťou o platbu predložiť aj minimálne jeden rovnopis originálu alebo kópiu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpis z bankového účtu (originál alebo kópiu overenú pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu prijímateľa), potvrdzujúci uhradenie výdavkov deklarovaných v Žiadosti o platbu. Jeden rovnopis originálu faktúry, prípadne dokladu rovnocennej dôkaznej hodnoty a výpisu z bankového účtu, si ponecháva Prijímateľ. V prípade predloženia kópie účtovných dokladov, musí byť kópia overená pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu Prijímateľa.

4. Neaplikuje sa.

5. Prijímateľovi vznikne nárok na vyplatenie príslušnej platby iba v prípade, ak podá úplnú a správnu Žiadosť o platbu, a to až v momente schválenia súhrnnej Žiadosti o platbu Certifikačným orgánom. Nárok Prijímateľa na vyplatenie príslušnej platby vzniká len v rozsahu v akom Poskytovateľ rozhodne o oprávnenosti výdavkov Projektu.

6. Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 14 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. V prípade, že na základe nepravých alebo nesprávnych údajov uvedených v Žiadosti o platbu dôjde k vyplateniu platby, pôjde o porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 Zákona o rozpočtových pravidlách.

7. Poskytovateľ je povinný vykonať kontrolu podľa § 24b a nasl. zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EÚ v znení neskorších predpisov, článku 60 Nariadenia 1083 a článku 13 Nariadenia 1828. Kontrola Projektu zahŕňa administratívnu kontrolu a v prípade potreby kontrolu na mieste. Administratívna kontrola Žiadosti o platbu pozostáva z kontroly jej formálnej a vecnej správnosti. V rámci kontroly formálnej správnosti je Poskytovateľ povinný overiť pravdivosť, kompletnosť a správnosť vyplnenia Žiadosti o platbu. V prípade zistenia formálnych nedostatkov vyzve Poskytovateľ Prijímateľa, aby do 14 kalendárnych dní Žiadosť o platbu doplnil. V prípade zistenia závažných nedostatkov, alebo nedoplnenia požadovaných údajov v stanovenej lehote, Poskytovateľ Žiadosť o platbu zamietne. V prípade, ak sa Poskytovateľ rozhodne počas výkonu administratívnej kontroly vykonať kontrolu na mieste, lehoty na administratívnu kontrolu žiadosti o platbu sú pozastavené.

8. V rámci kontroly vecnej správnosti je Poskytovateľ povinný kontrolovať reálnosť, oprávnenosť, správnosť, aktuálnosť a neprekrývanie sa nárokovaných výdavkov. Poskytovateľ je taktiež povinný overiť, či požadovaná suma v Žiadosti o platbu zodpovedá údajom uvedeným v priložených dokladoch a či táto suma zároveň zodpovedá rozpočtu Projektu. Pri kontrole matematickej správnosti sa overuje správnosť údajov o dodaných tovaroch, službách a prácach vo vzťahu k množstvu alebo objemu a jednotkovej cene, súčet jednotlivých položiek uvedených na predloženej faktúre alebo inom relevantnom účtovnom doklade. Overuje sa aj súlad s Právnymi predpismi SR a EÚ (verejné obstarávanie, ochrana životného prostredia,

rovnosť príležitostí, publicita, OVS). V prípade potreby vykoná Poskytovateľ kontrolu na mieste podľa článku 12 VZP.

9. Ak Prijímateľovi vznikol nárok na vyplatenie platby, Poskytovateľ zabezpečí vyplatenie NFP, resp. jeho časti na účet Prijímateľa v lehote určenej v Systéme finančného riadenia, ktorá sa počíta odo dňa, kedy bola Poskytovateľovi doručená úplná a správna Žiadosť o platbu spolu s požadovanými dokumentmi. Za deň doručenia Žiadosti o platbu sa považuje deň registrácie úplnej a správnej Žiadosti o platbu u Poskytovateľa.
10. Deň pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.
11. V prípade, že Prijímateľ uhrádza výdavky spojené s Projektom v inej mene ako EUR, príslušné účtovné doklady vystavené Dodávateľom Projektu v cudzej mene sú Poskytovateľom preplácané formou refundácie v EUR. Prijímateľ zahrnie do Žiadosti o platbu výdavok prepočítaný na EUR kurzom banky platným v deň odpísania prostriedkov z účtu prijímateľa (v prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v EUR na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v cudzej mene) alebo referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu odpísania prostriedkov z účtu zriadeného Prijímateľom (pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu zriadeného Prijímateľom v cudzej mene na účet Dodávateľa Projektu zriadeného v rovnakej cudzej mene). Pri použití výmenného kurzu pre potreby prepočtu sumy výdavkov uhrádzaných prijímateľom v cudzej mene je potrebné postupovať v súlade s §24 zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prípadné kurzové rozdiely znáša Prijímateľ, pričom účtovný rozdiel v účtovníctve Prijímateľa medzi sumou v deň zaúčtovania záväzku voči Dodávateľovi Projektu a sumou v deň úhrady záväzku Dodávateľovi Projektu je považovaný za oprávnený výdavok.
12. Poskytovateľ je oprávnený zvýšiť alebo znížiť výšku ŽoP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa maximálne do výšky 1 EUR v rámci jednej Žiadosti o platbu. Ustanovenie článku 3 ods. 3.2. zmluvy týmto nie je dotknuté.

Článok 17 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do 31.8.2020 a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb v zmysle článku 12 VZP. Stanovená doba do 31.8.2020 môže byť automaticky predĺžená (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k tejto zmluve, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 90 Nariadenia 1083 o čas trvania týchto skutočností.

Článok 18 ZMENA VZP

1. Poskytovateľ je oprávnený meniť a dopĺňať tieto VZP. Každú takúto zmenu alebo doplnenie je povinný oznámiť Prijímateľovi. Prijímateľ vyjadrí svoj súhlas so zmenou alebo doplnením VZP oznámením o ich písomnej akceptácii alebo konkludentným prejavom vôle spočívajúcim vo vykonaní faktických alebo právnych úkonov, ktorými pokračuje v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom po zmene VZP. Ide najmä o pokračovanie v Realizácii aktivít Projektu, zasielanie monitorovacích správ

Poskytovateľovi, zaslanie Žiadosti o platbu, prijatie platby NFP od Poskytovateľa a pod. Od tohto okamihu sa zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom spravuje takto zmenenými ustanoveniami.

2. V prípade nesúhlasu so zmenenými alebo doplnenými VZP je Prijímateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP zaslaním písomného oznámenia o tejto skutočnosti Poskytovateľovi.
3. Dohodou Zmluvných strán obsiahnutou v odseku 1. a 2. tohto článku VZP nie sú dotknuté ustanovenia článku 6, ods. 6.1 až 6.9 zmluvy.

PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Energetický zdroj pre sídlisko Sásová-Rudlová, Banská Bystrica	
Kód ITMS	25120120095	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast	
Spolufinancovaný z	Európskeho fondu regionálneho rozvoja	
Prioritná os	2 - Energetika	
Opatrenie	Opatrenie 2.1- Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
Energetická efektívnosť, kogenerácia, hospodárenie s energiou	100,00	Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
Nešpecifikované výrobné odvetvia	100,00	Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	NUTS 2 Stredné Slovensko
NUTS III	Banskobystrický kraj
Okres	Okres Banská Bystrica
Obec	Banská Bystrica
Ulica	Partizánska cesta
Číslo	

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Zvýšenie energetickej efektívnosti výroby energie prostredníctvom vysoko účinného zariadenia na spaľovanie biomasy a kombinovanej výroby tepla a elektriny
Špecifický cieľ projektu 1	Výstavba nového energetického zdroja kombinovanej výroby tepla a elektriny s inštaláciou 1 kogeneračnej jednotky-BHKW s výkonom 1,333 MWtep. a 1,413 MWel.
Špecifický cieľ projektu 2	Výstavba nového energetického zdroja so spaľovaním biomasy s inštaláciou 2 kotlov na spaľovanie drevnej štiepky s celkovým výkonom 8 MWtep.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Výsledok	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	0.00	2011	3.00	2013
	Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	0.000	2011	2.746	2013
	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0.00	2011	8.00	2013
Dopad	Nárast pridanej hodnoty	Eur	0.00	2007	2,061,849.00	2018
	Nárast tržieb	Eur	0.00	2007	3,951,750.00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0.00	2013	11.00	2018
	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0.00	2013	11.00	2018
	Výroba energie z obnoviteľných zdrojov energie	MWh/rok	0.00	2013	199,712.50	2018
	Úspora energie	GJ/rok	0.00	2013	388,635.00	2018

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	0.00	2011	8.00	2013
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest	počet	0.00	2013	11.00	2018
Dopad	Úspora energie	GJ/rok	0.00	2013	388,635.00	2018
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad	Počet novovytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	0.00	2013	11.00	2018

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
2	Inštalácia technológie kotolne na biomasu vrátane príslušenstva	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	2.00
		Zvýšený inštalovaný výkon zariadenia zodpovedajúci obnoviteľným zdrojom energie	MW	8.00
3	Inštalácia technológie kogeneračnej jednotky vrátane príslušenstva	Počet nových a/alebo technicky zhodnotených zariadení	počet	1.00
		Zvýšenie inštalovaného výkonu zariadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla	MW	2.746

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Stavebné práce v objekte energetického zdroja	04/2011	07/2013
Aktivita 2 Inštalácia technológie kotolne na biomasu vrátane príslušenstva	12/2011	07/2013
Aktivita 3 Inštalácia technológie kogeneračnej jednotky vrátane príslušenstva	12/2011	07/2013
Aktivita 4 Inštalácia technológie plynovej kotolne vrátane príslušenstva	12/2011	07/2013
Aktivita 5 Vybudovanie elektrickej prípojky 22kW	12/2011	07/2013
Aktivita 6 Výstavba skládky paliva s váhou	12/2011	07/2013
Aktivita 7 Stavba kanalizačnej, vodovodnej, dopravnej infraštruktúry a oplotenia objektov	12/2011	07/2013
Aktivita 8 Montáž vonkajšieho osvetlenia	12/2011	07/2013
Aktivita 9 Výstavba vonkajšieho rozvodu plynu	12/2011	07/2013
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	04/2011	07/2013
Publicita a informovanosť	04/2011	07/2013

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
713004 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení,techniky a náradia	7,785,434.96	265,928.94	8,051,363.90	Aktivita 2 Inštalácia technológie kotolne na biomasu vrátane príslušenstva Aktivita 3 Inštalácia technológie kogeneračnej jednotky vrátane príslušenstva Aktivita 4 Inštalácia technológie plynovej kotolne vrátane príslušenstva Aktivita 5 Vybudovanie elektrickej prípojky 22kW Aktivita 7 Stavba kanalizačnej,vodovodnej,dopravnej infraštruktúry a oplotenia objektov
717001 Realizácia nových stavieb	2,996,623.,50	477,713.59	3,474,337.09	Aktivita 1 Stavebné práce v objekte energetického zdroja Aktivita 5 Vybudovanie elektrickej prípojky 22kW Aktivita 6 Výstavba skládky paliva s váhou Aktivita 7 Stavba kanalizačnej,vodovodnej,dopravnej infraštruktúry a oplotenia objektov Aktivita 8 Montáž vonkajšieho osvetlenia Aktivita 9 Výstavba vonkajšieho rozvodu plynu
Iné neoprávnené výdavky		4,695.67	4,695.67	Aktivita 4 Inštalácia technológie plynovej kotolne vrátane príslušenstva
CELKOVO	10,782,058.46	748,338,20	11,530,396.66	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Aktivita 1 Stavebné práce v objekte energetického zdroja	0.00	245,105.36	245,105.36
2	Aktivita 2 Inštalácia technológie kotolne na biomasu vrátane príslušenstva	5,121,515.44	0.00	5,121,515.44
3	Aktivita 3 Inštalácia technológie kogeneračnej jednotky vrátane príslušenstva	2,663,919.52	0.00	2,663,919.52
4	Aktivita 4 Inštalácia technológie plynovej kotolne vrátane príslušenstva	0.00	120,483,02	120,483,02
5	Aktivita 5 Vybudovanie elektrickej prípojky 22kW	0.00	131,378,12	131,378,12
6	Aktivita 6 Výstavba skládky paliva s váhou	2,996,623.95	0.00	2,996,623.95
7	Aktivita 7 Stavba kanalizačnej,vodovodnej,dopravnej infraštruktúry a oplotenia objektov	0.00	204,589.86	204,589.86
8	Aktivita 8 Montáž vonkajšieho osvetlenia	0.00	3,974.44	3,974.44
9	Aktivita 9 Výstavba vonkajšieho rozvodu plynu	0.00	42,807.40	42,807.40
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0.00	0.00	0.00
Publicita a informovanosť		0.00	0.00	0.00
CELKOVO		10,782,058.46	748,338,20	11,530,396.66

Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Žiadosť o povolenie vykonanie zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku registračné číslo ..... k projektu:

- názov projektu .....
- kód projektu .....

Prijímateľ – názov .....
Prijímateľ – sídlo .....
Prijímateľ pomoci – IČO / DIČ .....

Týmto žiadam o vykonanie nasledovnej zmeny[1]:

Pôvodné znenie:

Navrhované znenie:

Zdôvodnenie žiadosti o zmenu:

.....
Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
podpis, pečiatka

Dátum:

[1] Napr.: adresy, harmonogramu realizácie činností, atď.

NEVYPĹŇA PRIJÍMATEĽ

Sprostredkovateľský orgán / Riadiacim orgánom:

Dátum prijatia: .....

Prijal (meno a priezvisko zamestnanca):.....

Podpis: .....

Odporúčanie relevantného zamestnanca vykonávateľa k predmetnej zmene: .....

Termín vybavenia: ....

Odporúčania relevantných útvarov MH SR/pracovných skupín[2]:.....

Termín vybavenia: ....

Zmenu v Zmluve o poskytnutí NFP **s c h v a ľ u j e m /n e s c h v a ľ u j e m.**

Dátum: ....

Meno a podpis štatutárneho zástupcu/zodpovednej osoby vykonávateľa:.....

[2] V prípade, že vykonávateľ konzultuje zmenu projektu s odborných útvarmi MH SR, resp. na úrovni pracovnej skupiny stanoviská odborných útvarov MH SR, resp. závery zo zasadnutia pracovnej skupiny tvoria prílohu tohto dokumentu.

HLÁSENIE O ZAČATÍ REALIZÁCIE PROJEKTU

Názov prijímateľa:

Názov projektu:

Kód projektu /ITMS/:

Práce na projekte *(názov projektu)* začali dňa DD.MM.RRRR[1]:

☐ začatím stavebných prác na Projekte;

☐ vznikom prvej záväznej povinnosti objednať zariadenie v rámci Projektu, ktorou sa rozumie vystavenie písomnej objednávky v zmysle uzavretej zmluvy s dodávateľom Prijímateľa a v prípade, že zmluva s dodávateľom Prijímateľa vystavenie objednávky nepredpokladá, dňom nadobudnutia účinnosti prvej takejto zmluvy s dodávateľom Prijímateľa;

☐ začatím poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu;

☐ začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu,

V ....., dňa DD.MM.RRRR

Podpis: .....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu[2] Prijímateľa

[1] Krížikom označte aktivitu, ktorou začali práce na projekte a uveďte dátum viažuci sa k vami označenej možnosti.

[2] Nehodiace sa prečiarknite

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Typ monitorovacej správy[2]	
Poradové číslo monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.
[2] Priebežná / záverečná.

A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O PROJEKTE

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu			
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)	
Začiatok realizácie aktivít projektu[3]			
Ukončenie realizácie aktivít projektu[4]			
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný[5] stav (v EUR)	Skutočný stav[6] (v EUR)	Stav realizácie projektu (v %)

[3] T. j. Začatie prác na projekte
[4] Ukončenie realizácie poslednej aktivity projektu. Vypĺňané prijímateľom iba v prípade Záverečnej monitorovacej správy.
[5] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[6] Súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia (vypĺňané automaticky ITMS na základe sumárneho údaju (riadok "spolu") z. tab. č. 5 stĺpec b).

B. ÚDAJE O REALIZÁCII PROJEKTU

4. Časová realizácia aktivít projektu				
Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)		Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)	
	Plánovaný stav[7]	Skutočný stav	Plánovaný stav[8]	Skutočný stav[9]
Hlavné aktivity				
Aktivita 1				
Aktivita 2				
Aktivita 3				
Aktivita 4				
Aktivita n				
Podporné aktivity				
Riadenie projektu				
Publicita a informovanosť				

5. Finančná realizácia aktivít projektu						
Názov aktivity	Oprávnené výdavky (v EUR)		Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)		Stav realizácie aktivít projektu (v %)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
	Plánovaný stav[10]	Skutočný stav[11]	Žiadané výdavky	Výdavky uhradené prijímateľovi	Podiel skutočne vzniknutých výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((b/a)x100)	Podiel žiadaných výdavkov z plánovaných oprávnených výdavkov ((c/a)x100)
Hlavné aktivity						
Aktivita 1						
Aktivita 2						
Aktivita 3						
Aktivita 4						
Aktivita n						
Podporné aktivity						
Riadenie projektu						
Publicita a informovanosť						
Spolu						

6. Vecná realizácia aktivít projektu[12]					
Názov aktivity	Názov merateľného ukazovateľa výsledku	Merná jednotka	Počet jednotiek		Stav realizácie aktivít projektu (v %)[13]
			Plánovaný stav[14]	Skutočný stav[15]	
Hlavné aktivity					

[7] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[8] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[9] V prípade neukončenia realizácie danej aktivity ku konečnému termínu monitorovaného obdobia sa uvádza „prebieha".

[10] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.

[11] Uvádza sa súčet sumy fakturovaných tovarov, prác a služieb a sumy vlastných výkonov za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia (t.j. všetky oprávnené výdavky projektu vzniknuté za obdobie od začiatku realizácie aktivity projektu do konca daného monitorovaného obdobia, nie iba oprávnené výdavky, ktoré boli deklarované v predložených žiadostiach o platbu).

[12] Tabuľka sa vypĺňa aj v rámci Priebežnej, aj v rámci Záverečnej monitorovacej správy projektu

Vyjadrenie príspevku aktivít projektu k výsledkom projektu charakterizovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku.

[13] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.

Aktivita 1					
Aktivita 2					
Aktivita 3					
Aktivita 4					
Aktivita n					

7. Merateľné ukazovatele projektu[16]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)[17]
			Východiskový stav[18]	Plánovaný stav[19]	Skutočný stav[20]	
Výsledok						

8. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[21]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			Stav realizácie projektu (v %)[22]
			Východiskový stav[23]	Plánovaný stav[24]	Skutočný stav[25]	
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						

[14] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[15] T. j. kumulatívna nameraná hodnota.
[16] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[17] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku projektu vyjadreného v percentách.
[18] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[19] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[20] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.
[21] Príspevok projektu k jednotlivým horizontálnym prioritám vyjadrený prostredníctvom merateľného ukazovateľa/merateľných ukazovateľov výsledku v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.
[22] Pomer skutočného stavu ku plánovanému stavu hodnoty (počtu jednotiek) merateľného ukazovateľa výsledku vyjadreného v percentách.
[23] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[24] V zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP v platnom znení.
[25] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia. Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.

9. Identifikácie problémov, resp. nesúladu skutočného a plánovaného stavu časovej, vecnej a finančnej realizácie aktivít projektu[26]	
Hlavné aktivity	
Aktivita 1	
Aktivita 2	
Aktivita n	
Podporné aktivity	
Riadenie projektu	
Publicita a informovanosť	

10. Príjmy projektu[27]	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[28] (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[29] (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[30] (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[31] (v EUR)	

[26] Uvádza sa popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s realizáciou aktivít projektu vrátane popisu príčiny ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele, merateľné ukazovatele, rozpočet a harmonogram projektu a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov. Zároveň sa v tejto časti uvádza aj popis prípadných predpokladaných problémov v nasledovnom monitorovacom období.

[27] Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

[28] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t. j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte.

[29] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov.

[30] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície.

[31] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia.

11. Príspevok projektu k zamestnanosti[32]	
Počet vytvorených pracovných miest[33]	
Počet udržaných pracovných miest[34]	

12. Publicita projektu[35]

13. Doplňujúce informácie[36]

14. Odhad oprávnených výdavkov projektu na nasledovné monitorovacie obdobie					
Oprávnené výdavky deklarované v ŽoP (v EUR)[37]	**rok**	**1Q**	**2Q**	**3Q**	**4Q**
	n				
	n+1				

[32] Vypĺňa sa aj v rámci Priebežnej aj Záverečnej monitorovacej správy Projektu.
[33] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.
[34] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli. Do stavu sa nezapočítavajú novovytvorené pracovné miesta v dôsledku realizácie projektu.
[35] Stručný popis činností vykonaných v monitorovanom období na zabezpečenie publicity projektu (max. 1500 znakov).
[36] Uvádzajú sa doplňujúce informácie k realizácii projektu. Konkrétny obsah tejto časti monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby SORO (napr. popis zapojenia partnerov žiadateľa do projektu).
[37] Uvádza sa predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadosti/žiadostiach o platbu za nasledovné monitorovacie obdobie v členené podľa kalendárnych štvrťrokov. Vypĺňajú sa tie kalendárne štvrťroky, ktoré pokrýva (aj čiastočne) nasledovné monitorovacie obdobie. V prípade zálohových platieb a predfinancovaní sa uvádza iba predpokladaná suma oprávnených výdavkov deklarovaných v zúčtovaniach zálohových platieb, resp. predfinancovaní (t.j. neuvádza sa suma oprávnených výdavkov deklarovaných v žiadostiach o platbu na zálohu, resp. predfinancovanie).

C. Zoznam príloh k monitorovacej správe

15. Zoznam príloh k monitorovacej správy	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
n.	

D. Čestné vyhlásenie prijímateľa

16. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[38]) čestne vyhlasujem, že:

- všetky mnou uvedené informácie v predloženej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné, pravdivé a správne,
- projekt je implementovaný v súlade so schválenou žiadosťou o nenávratný finančný príspevok a v súlade s uzavretou zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení neskorších dodatkov k zmluve.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[38] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

Výklad k tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu

Počet vytvorených pracovných miest – predstavuje čistý prírastok pracovných miest obsadených mužmi alebo ženami v subjekte prijímateľa za sledované obdobie. Vytvorené pracovné miesta musia vzniknúť v priamej súvislosti s realizovaným podporeným projektom, t.j. bez realizácie podporeného projektu by nevznikli. Medzi vytvorené pracovné miesta patria aj pracovné miesta vzniknuté v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom. Vykazovanie hodnôt v tabuľke č. 11 Monitorovacej správy projektu nie je prepojené s národným číselníkom projektových ukazovateľov a slúži len na štatistický zber údajov.

Vytvorené pracovné miesto je také miesto:

a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa po dobu minimálne 365 dní od svojho vzniku;
b) ktoré za uplynulých 365 kalendárnych dní nebolo neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní;
c) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku v zmysle osobitných právnych predpisov. Za účelom vykazovania počtov vytvorených pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
d) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
e) ktoré neexistovalo pred realizáciou podporeného projektu a vzniklo len v jeho dôsledku. Za takéto pracovné miesto sa nepovažuje také miesto, ktoré existovalo ešte pred realizáciou podporeného projektu, ale bolo neobsadené;
f) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
g) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
h) ktoré nie je obsadené zamestnancami subjektu prijímateľa, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu;

Vykazovanie počtu vytvorených pracovných miest:

a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“;
b) Vykazovanie existencie vytvoreného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie projektu a obdobie udržateľnosti projektu, a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok;
c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno vytvorené pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 vytvoreného pracovného miesta, teda
2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 vytvorené pracovné miesto;
d) pracovné miesto vytvorené v dôsledku realizácie projektu a obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vykazuje ako 1 vytvorené pracovné miesto;

Príklad 1:
Osoba 1 je prijatá na vytvorené pracovné miesto do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok. Po 150 kalendárnych dňoch je s ňou pracovný pomer

rozviazaný. Nasledujúcich 30 kalendárnych dní je miesto neobsadené. Do trvalého pracovného pomeru na plný pracovný úväzok je prijatá Osoba 2, ktorá zotrvá minimálne 185 kalendárnych dní. Medzi rozviazaním pracovného pomeru s Osobou 1 a uzatvorením pracovného pomeru s Osobou 2 môže uplynúť nie viac ako 60 kalendárnych dní, pričom táto doba sa počíta do minimálnej lehoty 365 kalendárnych dní, počas ktorej musí byť pracovné miesto obsadené aby ho bolo možné vykázať ako vytvorené. V monitorovacej správe v Tabuľke č.11 vykáže tento stav prijímateľ k 31.12. toho kalendárneho roka, v ktorom bola naplnená minimálna lehota 365 kalendárnych dní, ako čistý prírastok jedného vytvoreného pracovného miesta až do okamihu zániku pracovného miesta alebo ukončenia monitorovaného obdobia.

e) po zaniknutí vytvoreného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako vytvorené. Pri neobsadení vytvoreného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako vytvorené;

Príklad 2:
V priamej súvislosti s podporeným projektom zamestná subjekt v roku realizácie projektu (2010) 5 nových pracovníkov = 5 vytvorených pracovných miest. Následne v prvom roku obdobia udržateľnosti zamestná prijímateľ ďalších 2 nových pracovníkov = 2 vytvorené pracovné miesta. V druhom roku po ukončení realizácie projektu je subjekt nútený 3 pracovníkov prepustiť (nemusí sa jednať o novoprijatých, stačí ak je to v priamej súvislosti s podporeným projektom) a jedno z pôvodne vytvorených pracovných miest sa uvoľnilo a je neobsadené viac ako 60 kalendárnych dní = -4 pracovné miesta. V nasledovnom roku zamestná prijímateľ 3 pracovníkov, rovnako aj v poslednom roku monitorovaného obdobia. Vytvorené pracovné miesta vykazuje subjekt až po uplynutí lehoty 365 kalendárnych dní. Tabuľka s počtom vytvorených miest bude vyzerať nasledovne:

Rok	2010	2011	2012	2013	2014
Počet vytvorených pracovných miest	5	7	3	6	9

Keďže výsledná hodnota na konci obdobia udržateľnosti je 9, podporený projekt vytvoril 9 pracovných miest.

f) počet vytvorených pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle od charakteru a pozície vytvoreného pracovného miesta.

Počet udržaných pracovných miest – predstavuje všetky pracovné miesta obsadené mužmi alebo ženami, ktoré sa udržali v subjekte prijímateľa výlučne v dôsledku realizovaného podporeného projektu, vrátane pracovných miest udržaných v dôsledku nárastu miery využívania kapacít podporených projektom, t.j. ktoré by bez existencie pomoci boli príslušným subjektom (napr. podnikom alebo inštitúciou) zrušené najneskôr do jedného roka.

Udržané pracovné miesto je také miesto:

a) ktoré je obsadené vlastným zamestnancom prijímateľa;

b) môže mať charakter plného alebo čiastkového pracovného úväzku.Za účelom vykazovania počtov udržaných pracovných miest sa pracovné miesta prepočítavajú na plné pracovné úväzky;
c) ktoré nie je obsadené SZČO. SZČO nijakým spôsobom nevstupujú do tejto evidencie;
d) ktoré nevzniklo v priamej súvislosti s realizáciou podporeného projektu, t.j. vzniklo ešte pred začiatkom realizácie projektu;
e) ktoré je obsadené na základe trvalého pracovného pomeru ustanoveného osobitnými právnymi predpismi. Za trvalý pracovný pomer sa nepovažuje zastupovanie na materskej dovolenke, vykonávanie práce na dohodu alebo pracovnoprávne vzťahy mimo pracovného pomeru;
f) o ktorom existuje kompletná a preukázateľná evidencia záznamov odvodov do relevantných fondov (napr. sociálna poisťovňa, zdravotná poisťovňa,...) a platná zmluva v zmysle osobitných právnych predpisov;
g) ktoré nie je obsadené zamestnancami podniku alebo inštitúcie, ktorí zodpovedajú výlučne za implementáciu a riadenie projektu počas jeho realizácie.

Vykazovanie počtu udržaných pracovných miest:

a) sa vykonáva prostredníctvom Tabuľky č. 11, prílohy Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 – 2013 č. 423-1 Monitorovacia správa projektu. Mernou jednotkou je „počet“. S vykazovaním Tabuľky č.11 nie je spojený žiadny sankčný mechanizmus;
b) Vykazovanie existencie udržaného pracovného miesta sa vzťahuje na obdobie realizácie a obdobie udržateľnosti projektu a je monitorované na ročnej báze k 31.12. za predchádzajúci kalendárny rok.
c) pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe plného pracovného úväzku sa vykazuje ako jedno udržané pracovné miesto. Pracovné miesto obsadené osobou pracujúcou na základe čiastkového pracovného úväzku sa vykazuje ako 0,5 udržaného pracovného miesta, teda
   2 čiastkové úväzky = 1 plný úväzok = 1 udržané pracovné miesto;
d) udržané pracovné miesto obsadené počas monitorovaného obdobia rôznymi pracovníkmi (napr. z dôvodu fluktuácie) sa vždy vykazuje ako 1 udržané pracovné miesto (viď. analogicky k Príkladu 1);
e) po zaniknutí udržaného pracovného miesta počas monitorovaného obdobia nie je možné v ďalších fázach monitorovania takéto miesto ďalej vykazovať ako udržané. Pri neobsadení udržaného pracovného miesta dlhšom ako 60 kalendárnych dní tiež nie je možné takéto miesto vykazovať ako udržané (viď. analogicky k Príkladu 2);
f) počet udržaných pracovných miest je vykazovaný za celý subjekt prijímateľa (napr. podnik alebo inštitúciu, resp. jej organizačnú jednotku priamo zapojenú do realizácie projektu), nezávisle
   od charakteru a pozície udržaného pracovného miesta.

ŽIADOSŤ O PLATBU

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	

Kontaktná osoba:					
Telefón:		Fax:		E-mail:	

2 Identifikácia partnerov

P. č.	Názov	IČ DPH	Krajina
1.			
2.			

3 Identifikácia projektu

Názov projektu:	
Kód projektu:	

4 Identifikácia žiadosti o platbu

Zálohová platba	
Zúčtovanie zálohovej platby	
Predfinancovanie	
Zúčtovanie predfinancovania	
Priebežná platba	
Záverečná platba	

Poradové číslo žiadosti:	
Vystavená dňa:	
Kód poskytnutého predfinancovania:	
Kód žiadosti v systéme ITMS portal:	
Kód žiadosti v ITMS (Vypĺňa RO/SORO):	

5 Finančná identifikácia

Forma poskytnutia prostriedkov:		Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu:	

Identifikácia bankového účtu					
Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
IBAN					

6 Deklarované výdavky

Mena deklarovaných výdavkov:	EUR

Číslo a názov prílohy	Nárokovaná suma		
	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	-	-	-

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

Názov dokladu	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
Celkom	-	-	-

8 Výsledná deklarovaná suma

Celkové nárokované výdavky znížené o započítané pohľadávky poskytovateľa	Bežné	Kapitálové	Spolu
Celkom	0	0	0

9 Zoznam príloh

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					

Zoznam všeobecných príloh	
Poradové číslo	**Názov prílohy**
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	

10 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:

1. nárokovaná suma zodpovedá údajom uvedeným v účtovných dokladoch, je matematicky správna a vychádza z účtovníctva,
2. oprávnené výdavky boli skutočne realizované v rámci obdobia oprávnenosti (v prípade zálohovej platby sa začala realizácia projektu),
3. nárokovaná suma je v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
4. pravidlá štátnej pomoci, verejného obstarávania, ochrany životného prostredia a rovnosti príležitostí boli dodržané,
5. fyzický a finančný pokrok podlieha monitorovaniu vrátane overenia na mieste,
6. požiadavky na informovanie verejnosti boli dodržané v súlade s ustanoveniami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku,
7. originály dokumentácie k platbe, definované v zozname príloh sú v našej držbe, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely overenia. Sú riadne zaznamenané účtovným zápisom v účtovníctve v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne nárokovaných finančných prostriedkov v tejto žiadosti je možné, že príspevok nebude vyplatený, bude upravený alebo bude vyžiadané vrátenie neoprávnene vyplatených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu: Pozícia:

Pečiatka a podpis: Dátum:

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	

Pečiatka organizácie

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum zaslania SŽP certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Príloha číslo: 1 (Zoznam deklarovaných výdavkov)

Kód projektu		Poradové číslo žiadosti:	
Názov prijímateľa		Mena, v ktorej sú výdavky deklarované:	EUR
Názov partnera			

Žiadaná suma bežných výdavkov:	0,00
Žiadaná suma kapitálových výdavkov:	0,00
Žiadaná suma Celkom:	0,00

P.č.	Názov výdavku	Číslo účtovného dokladu (faktúry)	Dátum úhrady	Skupina výdavkov podľa zmluvy o NFP	Aktivita	Rozpočtová klasifikácia výdavku				Suma deklarovaná prijímateľom					Suma uznaná riadiacim / sprostredkovateľským orgánom		
						Druh výdavku Bežný (B) Kapitálový (K)	Kód ekonomickej klasifikácie	Kód funkčnej klasifikácie	Kód investičnej akcie	Výška výdavku bez DPH	DPH	Spolu	Nárokovaná suma	Nenárokovaná suma	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	Poznámka
										v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	
11																	
12																	
13																	
14																	
15																	
16																	
17																	
18																	
19																	
20																	
21																	
22																	
23																	
24																	
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	
36																	
37																	
38																	
39																	
40																	
41																	
42																	
43																	
44																	
45																	
Celkom																	

Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár žiadosti o platbu za predpokladu, že pre projekt je schválený príspevok zo štrukturálnych fondov - ERDF, ESF, resp. Kohézneho fondu, je podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a prijímateľ predložil prehlásenie o začatí realizácie projektu.
- Pre všetky druhy platieb existuje jeden formulár žiadosti o platbu.
- Žiadosť o platbu je predkladaná prijímateľom príslušnému riadiacemu orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, resp. zmluvou o financovaní v rámci prevodu tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Všetky údaje uvedené v žiadosti o platbu musia byť v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní.
- Žiadosť o platbu sa vypĺňuje elektronicky, rukou vyplňované žiadosti o platbu nebudú akceptované.
- V prípade, ak prijímateľ niektorú časť žiadosti o platbu nevypĺňuje, príslušné políčko ostane prázdne (napr. bezhotovostné finančné vyrovnanie).

Upozornenie: Z dôvodu neúplného alebo nedostatočného vyplnenia predpísaných polí v žiadosti o platbu môže byť platba prijímateľovi oneskorená.

1 Identifikácia prijímateľa

- **Názov operačného programu:** Uviesť názov operačného programu v súlade s názvom uvedeným v programovom manuáli.
- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).

2 Identifikácia partnerov

- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo pre DPH (prípadne iný identifikačný znak pre DPH v platný danej krajine EÚ) a krajinu, kde partner sídli.

3 Identifikácia projektu

- Uviesť plný názov projektu.
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní (nie registračné číslo projektu).

4 Identifikácia žiadosti o platbu

- Typ platby označiť v príslušnom políčku znakom „**x**“.
- Zálohovú platbu označiť len pre projekt financovaný z ESF prijímateľom z verejného sektora a to v prípade, ak podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku využíva systém zálohových platieb alebo kombinovaný systém.
- Zálohovú platbu označiť v prípade projektu prijímateľa – štátnej rozpočtovej organizácie pre projekt financovaný z ESF, ERDF a KF v prípade, ak si prijímateľ zvolil systém zálohových platieb.
- Zálohovu platbu označiť, v prípade prijímateľa – mimovládnej organizácií v rámci Operačného programu zamestnanosť a sociálna inklúzia.
- Predfinancovanie označiť pre projekt financovaný z ERDF alebo KF oprávneným prijímateľom, a to v prípade, ak si zvolil systém predfinancovania.
- Priebežnú platbu označiť pre projekt, pri ktorom platí systém refundácie (súkromný sektor, verejný sektor - v prípade, ak si prijímateľ zvolil tento systém).
- Priebežnú platbu označiť pre projekt finančného inžinierstva pri prevode tranže prijímateľovi – holdingovému fondu.
- Záverečnú platbu označiť pri predkladaní poslednej žiadosti o platbu.
- Poradové číslo žiadosti o platbu zodpovedá poradiu predkladania žiadostí o platbu prijímateľom bez ohľadu na jej typ.
- Vystavená dňa: Uviesť dátum vystavenia žiadosti prijímateľom v tvare napr. dd.mm.yyyy (15.03.2007).
- Kód poskytnutého predfinancovania: Vypĺňa sa iba v prípade žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania).
- Kód žiadosti v ITMS portál: Kód, ktorý je vygenerovaný a pridelený automaticky informačným systémom pri elektronickom podaní žiadosti o platbu cez verejný portál ITMS.
- Kód žiadosti v ITMS: Nevypĺňať. Vyplní riadiaci orgán po zaregistrovaní žiadosti o platbu v neverejnej časti ITMS.

5 Finančná identifikácia

- Forma poskytnutia prostriedkov: výber z možností bankový transfer / rozpočtové opatrenie. Forma poskytnutia prostriedkov rozpočtovým opatrením je určená len pre štátne rozpočtové organizácie.
- Identifikácia bankového účtu: Uviesť predčíslie, číslo účtu, kód banky a IBAN v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní. V prípade prijímateľa – holdingového fondu uviesť aj SWIFT kód.
- Kód projektu / prvku štátneho rozpočtu: Uviesť kód projektu / prvku štátneho rozpočtu na ktorý majú byť prevedené prostriedky, kde platba bude realizovaná rozpočtovým opatrením (t.j. pre prijímateľa / partnera s právnou subjektivitou „štátna rozpočtová organizácia").

6 Deklarované výdavky

- Mena deklarovaných výdavkov: preddefinované EUR.
- Nárokovaná suma predstavuje výšku výdavkov, ktoré prijímateľ v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní považuje za oprávnené. Suma je vyjadrená za všetky zdroje financovania (zdroj EÚ, štátny rozpočet na spolufinancovanie, vlastné zdroje prijímateľa, pro-rata[1]), pričom za rozdelenie sumy na jednotlivé zdroje financovania je zodpovedný riadiaci orgán. Výnimku tvorí „Zálohová platba", kde prijímateľ vyjadruje nárokovanú sumu iba za zdroj EÚ, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu a pro-rata.
- Sekcia je preklopením príloh č. XY – Zoznam deklarovaných výdavkov k žiadosti o platbu. Nárokovaná suma v stĺpci „Spolu" sa rovná sume „celkom" (stĺpec 14 – „Nárokovaná suma") z prílohy Zoznam deklarovaných výdavkov. Obdobne sa postupuje aj pri partneroch.
- Suma „celkom" predstavuje súčet deklarovaných oprávnených výdavkov (bežných a kapitálových) prijímateľa a jeho partnerov.
- Každá príloha zoznamu deklarovaných výdavkov tvorí samostatný riadok. V stĺpci Číslo a názov prílohy sa uvedie identifikácia príslušného zoznamu, napr. Príloha číslo 1 - Zoznam deklarovaných výdavkov prijímateľ.

7 Započítanie pohľadávok a záväzkov

- Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov je možné vykonať v súlade s § 28 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov ES, ak je to relevantné.

8 Výsledná deklarovaná suma

- Rozdiel medzi deklarovanými výdavkami (sekcia 6) a započítaním pohľadávok a záväzkov (sekcia 7) predstavuje výslednú deklarovanú sumu.
- V prípade, ak žiadosť neobsahuje započítanie pohľadávok a záväzkov (sekcia 7), výsledná deklarovaná suma (sekcia 8) je rovná celkovým deklarovaným oprávneným výdavkom (sekcia 6).

9 Zoznam príloh

- Obsahuje 2 časti:
  - **Zoznam účtovných dokladov zahŕňa:**
    - Názov dokladu: Uviesť názov dokladu a číslo vystaveného dokladu (externé číslo).
    - Číslo účtovného dokladu: Uviesť interné číslo zavedené v účtovníctve prijímateľa.
    - Priložený/uschovaný: Uviesť, či je účtovný doklad zaslaný riadiacemu orgánu (priložený – možnosť použiť skratku P), alebo nie (uschovaný - možnosť použiť skratku U).
    - Vlastník účtovného dokladu: Uviesť, či originál účtovného dokladu je v držbe prijímateľa, alebo partnera.
    - Číslo zmluvy s dodávateľom: V prípade, ak účtovný doklad uvedený v zozname sekcie 9 sa viaže k zmluve, ktorú má prijímateľ/partner uzatvorenú s dodávateľom/zhotoviteľom, uviesť v tomto poli číslo predmetnej zmluvy.
    - V prípade prijímateľa – holdingový fond uviesť nasledovné podľa jednotlivých operačných programov:

Zoznam účtovných dokladov (ÚD)					
Poradové číslo	Názov dokladu	Číslo ÚD (faktúry)	Priložený / Uschovaný	Vlastník ÚD prijímateľ / partner	Číslo zmluvy s dodávateľom
1.	Zmluva – OP BK	01/2009	P	prijímateľ	
2.	Zmluva – OP KaHR	11/2009	P	prijímateľ	
3.	Zmluva – OP IS	21/2009	P	prijímateľ	
4.	Zmluva OP VaV	31/2009	P	prijímateľ	

V prípade, ak bude prijímateľovi – holdingovému fondu vyplatených viacero tranží, číslo ÚD sa bude zvyšovať o jedno.

[1] Zdroj pro-rata sa uplatňuje výlučne v rámci projektov Operačného programu Informatizácia spoločnosti a Technická pomoc

- **Zoznam všeobecných príloh zahŕňa:**
  - ostatnú podpornú dokumentáciu priloženú k žiadosti o platbu (zoznam deklarovaných výdavkov, oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov, prezenčné listiny, pracovné výkazy, sumarizačné hárky, zmluvy, dodacie listy a pod.).
- Zoznam účtovných dokladov uvádzať v takom poradí, ako sú uvedené výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Účtovné doklady sa v prípade žiadosti o platbu (zálohovú platbu) nepredkladajú.
- Zoznam všeobecných príloh uvádzať v takom poradí ako sú uvádzané výdavky v zozname deklarovaných výdavkov (prílohe č. XY k žiadosti).
- Najskôr uvádzať prílohy týkajúce sa výdavkov prijímateľa, následne výdavky týkajúce sa jednotlivých partnerov.

10 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom žiadosť o platbu. V prípade, ak prijímateľ nedisponuje pečiatkou, žiadosť o platbu potvrdí len vlastným podpisom.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí žiadosť pečiatkou a vlastným podpisom.
- Prijímateľa - holdingový fond sa netýkajú body 1, 2, 4 a 5 čestného vyhlásenia. Zároveň v bode 3 je pod zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku chápaná zmluva o financovaní.

Posledná strana: Vypĺňuje riadiaci orgán alebo sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom a platobná jednotka.

- **Ministerstvo:** Uviesť, pod ktoré ministerstvo spadá príslušný RO/SORO, PJ.
- **RO/SORO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvou o financovaní na schválený projekt.
- **Platobná jednotka:** Uviesť názov platobnej jednotky
- V prípade potreby môže byť posledná strana vyplnená viacnásobne.

Príloha č. XY Zoznam deklarovaných výdavkov

Všeobecná identifikácia:

- Príloha číslo: Uviesť zvlášť číslo prílohy pre prijímateľa a zvlášť pre každého partnera.
- Kód projektu: ITMS kód projektu podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku/zmluvy o financovaní.
- Poradové číslo žiadosti o platbu musí byť zhodné s poradovým číslom uvedeným v žiadosti o platbu (sekcia 4).
- Mena, v ktorej sú výdavky deklarované: Preddefinované „EUR".
- Zoznam sa nevypĺňa pri žiadosti o platbu typu „Zálohová platba". V tomto prípade je vypĺňaná iba sekcia 6 (Deklarované výdavky) formuláru žiadosti o platbu.
- V zozname pri platbe typu „Zúčtovanie predfinancovania" musia byť uvedené všetky výdavky, ktoré prijímateľ deklaroval pri platbe typu „Predfinancovanie", ku ktorému sa zúčtovanie viaže. V prípade, ak prijímateľ nezúčtuje poskytnuté predfinancovanie v plnej výške, uvedie toto zníženie v stĺpcoch 14 a 15.

Zoznam deklarovaných výdavkov:

- Stĺpec (1): Uviesť poradové číslo výdavku.
- Stĺpec (2): Uviesť názov výdavku.
- Stĺpec (3): Vyplniť interné číslo účtovného dokladu zavedené v účtovníctve, ktoré je prepojené so žiadosťou (sekcia 9).
- Stĺpec (4): Uviesť dátum uskutočnenej úhrady podľa výpisu z bankového účtu, resp. výdavkového pokladničného dokladu. V prípade, ak sa nejedná o tok finančných prostriedkov, uviesť nasledovné skratky:
  - „**O**" – odpisy,
  - „**VN**" – vlastné náklady,
  - „**I**" – iné.

  Nevypĺňa sa pri žiadosti o platbu (predfinancovanie).
- Stĺpec (5): Uviesť kód výdavku podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
- Stĺpec (6): Uviesť aktivitu, ku ktorej sa výdavok v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku viaže.
- Stĺpec (7): Uviesť „**B**" pri bežnom a „**K**" pri kapitálovom výdavku. Kritériom pre rozdelenie výdavkov na bežné a kapitálové je ich zaevidovanie v účtovníctve prijímateľa. V prípade nevyplnenia alebo nesprávneho vyplnenia stĺpca (7) Druh výdavku písmenom „B" alebo „K" bude nesprávne vypočítaná „Žiadaná suma bežných výdavkov" alebo „Žiadaná suma kapitálových výdavkov" v tabuľke v pravom hornom rohu „Zoznamu deklarovaných výdavkov".
- Stĺpec (8): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód ekonomickej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch uviesť transférovú položku podľa typu prijímateľa.
- Stĺpec (9): Pri štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód funkčnej klasifikácie. Pri ostatných subjektoch je vyplnenie údaju nepovinné.
- Stĺpec (10): Pri kapitálových výdavkoch štátnych rozpočtových organizáciách uviesť kód investičnej akcie. Pri ostatných subjektoch sa údaj nevypĺňa.
- Stĺpec (11): Uviesť výšku výdavku bez DPH.
- Stĺpec (12): Uviesť výšku DPH.
- Stĺpec (13): Uviesť súčet stĺpcov (11) + (12).
- Stĺpec (14): Uviesť výdavky deklarované prijímateľom ako oprávnené z výšky výdavku „Spolu" v stĺpci (13). Výška nárokovanej sumy (stĺpec (14)) deklarovanej prijímateľom nesmie presiahnuť výšku výdavku v stĺpci „Spolu" (13). Pravidlo:

(14) ≤ (13). Nárokovaná suma je uvádzaná za všetky zdroje financovania vrátane vlastných zdrojov prijímateľa a pro-rata. Rozdelenie nárokovanej sumy na zdroje financovania je v kompetencii riadiaceho orgánu.

- Stĺpec (14): Uviesť príslušnú časť výdavku zo stĺpca „Spolu“ (13) prijímateľom nenárokovanú (neoprávnenú). Výpočet: (15) = (13) – (14).
- V prípade, ak sú na niektorom účtovnom doklade výdavky, ktoré sa kódovo viažu k viacerým kapitolám rozpočtu projektu (napr. mzda lektora, cestovné lektora), prijímateľ je povinný rozpočítať sumu výdavkov pripadajúcich na jednotlivé kódy a účtovný doklad zahrnúť do zoznamu deklarovaných výdavkov viackrát.
- Suma Celkom stĺpca (14) musí byť zhodná so sumou spolu žiadosti (sekcia 6).

Poslednú časť tabuľky „Suma uznaná riadiacim orgánom / sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom“ vypĺňa príslušný RO/SORO na základe administratívneho overenia, prípadne overenia na mieste.

- Stĺpec (16): Uviesť výšku oprávneného výdavku uznaného RO/SORO. Výška oprávneného výdavku nesmie presiahnuť výšku sumy zo stĺpca „Žiadaná suma“ (14). Pravidlo: (16) ≤ (14).
- Stĺpec (17): Uviesť výšku neoprávneného výdavku RO/SORO, pričom platí, že (17) = (14) - (16).
- Stĺpec (18): Uviesť heslovité zdôvodnenie neoprávneného výdavku zo strany RO/SORO.

MANUÁL INFORMOVANIA A PUBLICITY PRE PRIJÍMATEĽOV NFP

Ministerstvo hospodárstva SR
Riadiaci orgán

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST



EURÓPSKA ÚNIA

..... november 2010

1. ÚVOD

Cieľom Manuálu pre informovanie a publicitu pre prijímateľov NFP (ďalej len „manuál“) je dosiahnuť **používanie jednotných štandardov** v oblasti prezentovania podpory z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len „ERDF“) prijímateľmi nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“) v nadväznosti na článok -5 Publicita a informovanosť Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP.

2. POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

Podľa článku **8 nariadenia Európskej komisie (ES) č. 1828/2006,** v znení nariadenia Európskej komisie (ES) č. 846/2009 z 1. septembra 2009 ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1828/2006, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu v znení nariadenia Rady č. 284/2009 zo 4. apríla 2009, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1083/2006 a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, je ***každý prijímateľ počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedný za zabezpečenie informovania verejnosti o pomoci, ktorá mu bola poskytnutá z fondov Európskej únie*** (ďalej len „EÚ“), pričom metóda informovania závisí od výšky príspevku a typu operácie. Prijímatelia NFP vyjadrujú prijatím finančných príspevkov súhlas so svojím začlenením do zoznamu prijímateľov zverejňovaných v súlade s článkom 7, ods. 2, písm. d) vykonávacieho nariadenia.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na EÚ ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá. Logá sú k dispozícii na webových stránkach Riadiaceho orgánu a Sprostredkovateľských orgánoch pod riadiacim orgánom.

Povinnosťou prijímateľa je riadiť sa aktuálnou verziou Manuálu informovania a publicity pre prijímateľov NFP platného v čase realizácie príslušných opatrení v oblasti informovania a publicity.

Prijímateľ je povinný zabezpečiť informovanie a publicitu všade tam, kde má prístup verejnosť.

Ide o:

- miesto realizácie projektu
- propagačné, informačné predmety
- informačné materiály a dokumenty
- fotodokumentácia
- internetové stránky
- majetok a spotrebný materiál
- organizovanie informačných aktivít

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa (panel)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **zahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný umiestniť na mieste realizácie aktivít projektu počas celej doby realizácie aktivít projektu veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) s rozmermi **minimálne 250 x 150 cm.**

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni panel – panely na dobre viditeľnom mieste, prístupnom širokej verejnosti, napr. okraj komunikácie, hlavný vchod budovy, alebo ako označenie objektu realizácie projektu. Panel odporúčame inštalovať tak, aby nenarušil ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaný, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. Podmienkou pri umiestňovaní panelov je, aby boli miesta ich umiestnenia verejne dostupné.

Obsah

Na paneli musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy panelu. Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu,

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
- pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na veľkoplošnej reklamnej tabuli môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu

- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **veľkoplošnej reklamnej tabule** je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ".

Keď sa realizácia aktivít projektu ukončí, veľkoplošnú reklamnú tabuľu (panel) najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu nahradí trvalá vysvetľujúca tabuľa.

2. Informačná tabuľa (plagát)

Prijímateľ NFP, ktorého projekt **nezahŕňa** investície do infraštruktúry alebo stavebných činností **v hodnote NFP vyššej ako 500 000 EUR**, je povinný inštalovať na mieste realizácie aktivít projektu počas trvania oprávnených aktivít projektu **Informačnú tabuľu (plagát)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Informačnú tabuľu (plagát) odporúčame umiestniť na dobre viditeľnom mieste realizácie aktivít projektu, ktoré je prístupné širokej verejnosti alebo v prípade vzdelávacích aktivít na mieste ich samotnej realizácie (napr. v školiacom stredisku, školiacej miestnosti, na novopostavených či zrekonštruovaných objektoch, vo výstavnom stánku, v inštitúcii, budove, v objekte slúžiacom na podnikanie, na strojoch atď.).

Obsah

Na informačnej tabuli (plagáte) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, a ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy tabule (plagátu). Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja",
- pre ESF: „Európsky sociálny fond",

- pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

d) Druh a názov projektu.

Údaje na informačnej tabuli (plagáte) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **informačnej tabule (plagátu)** je totožný so vzorom veľkoplošnej reklamnej tabule a je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Každý prijímateľ NFP je povinný umiestniť na mieste realizácie projektu (najneskôr do 6 mesiacov po ukončení jeho fyzickej realizácie) **trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku)** o rozmeroch **minimálne 20 x 30 cm**.

Umiestnenie

Prijímateľ umiestni trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku) na dobre viditeľnom a pokiaľ možno verejne prístupnom mieste (areál žiadateľa a pod.). **Trvalú vysvetľujúcu tabuľu** (pamätnú dosku) odporúčame inštalovať tak, aby nenarušila ráz a charakter objektu, na ktorom je nainštalovaná, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že na fyzický objekt nie je možné inštalovať trvalú vysvetľujúcu tabuľu (pamätnú dosku), je prijímateľ povinný prijať iné primerané opatrenia, ktoré by zabezpečili širokú publicitu pridanej hodnoty intervencie Spoločenstva. Pamätná doska musí mať trvanlivú podobu, kde odporúčanými materiálmi môžu byť napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu. Keď nie je technicky možná takáto inštalácia, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou). ***Trvalá vysvetľujúca tabuľa musí byť inštalovaná bezprostredne po odstránení veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu) a visieť musí najmenej po dobu piatich rokov od ukončenia realizácie projektu.***

Obsah

Na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) musia byť minimálne uvedené údaje, ktoré poukazujú na spoluúčasť Európskej únie, ktoré zaberajú najmenej 25 % plochy trvalej vysvetľujúcej tabule. Tieto informácie pozostávajú zo:

a) Znak Európskej únie v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4 a 5 a odkaz na Európsku úniu.

b) Odkaz na príslušný fond:

- pre ERDF: „Európsky fond regionálneho rozvoja“,
- pre ESF: „Európsky sociálny fond“,
- pre KF: „Kohézny fond“.

c) Vyhlásenie, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“.

Údaje na **trvalej vysvetľujúcej tabuli** (pamätnej doske) môžu ďalej obsahovať napríklad:

- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu
- výšku poskytnutého príspevku
- stručnú textovú charakteristiku predmetu realizovaného projektu
- fotodokumentáciu zo začiatku realizácie aktivít projektu a i.

Vzor

Vzor **trvalej vysvetľujúcej tabule** (pamätnej dosky) je uvedený v časti 3. „Vzory tabúľ“.

4. Fotodokumentácia

Prijímateľ je povinný vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy pred začatím realizácie a počas realizácie aktivít projektu. Fotodokumentácia a audiovizuálne záznamy musia byť vytvorené v dostatočnej kvalite a musia mať zároveň vypovedaciu schopnosť. Uvedený fotodokumentačný, respektíve audiovizuálny materiál je prijímateľ povinný poskytnúť ako prílohu záverečnej monitorovacej správy. Súčasťou fotodokumentácie musí byť stručný popis fotografií. V prípade fotodokumentácie a vlastných audiovizuálnych záznamov je povinný umožniť ich prípadné ďalšie šírenie s cieľom zabezpečenia publicity príkladov dobrej praxe.

5. Internetové stránky

Všetci prijímatelia, ktorí disponujú vlastnou internetovou stránkou alebo zriaďujú špecifickú internetovú stránku spojenú s realizáciou podporeného projektu (príp. sekciu stránky o projekte v rámci webovej stránky príjemcu), zverejnia do 30 dní od podpisu Zmluvy o NFP informáciu o podporenom projekte na svojej internetovej stránke. Prijímateľ musí zabezpečiť, aby tieto stránky obsahovali minimálne rovnaké údaje ako je požadované pre Informačné materiály. Informácie musia byť dobre viditeľné a čitateľné. Ďalšie informácie, ktoré musí internetová stránka obsahovať:

- miesto realizácie projektu,
- názov a stručný opis projektu,
- názov a sídlo prijímateľa,
- informáciu o dátume začatia a dátume skončenia realizácie projektu,
- logo operačného programu a názov riadiaceho orgánu,
- odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu,
- výšku poskytnutého príspevku
- fotodokumentáciu alebo vizualizáciu realizácie aktivít a výsledkov projektu

Počas realizácie projektu prijímatelia NFP uvedené informácie pravidelne aktualizujú.

Prijímatelia, ktorí začnú mať k dispozícii vlastnú internetovú stránku až počas realizácie projektu alebo v období 5 rokov po skončení realizácie projektu, zverejnia informáciu o projekte podľa uvedenej špecifikácie, bez zbytočného odkladu po zriadení vlastnej internetovej stránky.
Dokumentáciu o publikovaní informácií o projekte na internetovej stránke v tlačenej a prípadne aj v elektronickej podobe predloží prijímateľ príslušnému SORO s prvou monitorovacou správou, v prípade zriadenia vlastnej internetovej stránky v neskoršom termíne s nasledujúcou monitorovacou správou.

6. Propagačné, informačné predmety, informačné materiály a dokumenty

Pri príprave a výrobe rôznych informačných materiálov (napr. brožúry, letáky, oznámenia, skladačky, inzercia a i.) ako aj dokumentov vyrábaných v súvislosti s realizáciou schváleného projektu (napr. prezenčné listiny, pozvánky, certifikáty o absolvovaní aktivity a i.) , je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením **znaku** Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v časti 4, **odkazu** na Európsku úniu na konkrétnom materiáli alebo dokumente a vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ERDF alebo z KF spolu

s vyhlásením (sloganom), v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých informačných materiáloch a dokumentoch, informujúcich o realizovanom projekte, financovanom z prostriedkov EÚ a musia byť viditeľne vyznačené minimálne na prvej/titulnej strane materiálu/dokumentu. Pri výrobe rôznych informačných a malých propagačných predmetov (malé reklamné predmety) v súvislosti s realizáciou schváleného projektu je povinnosťou prijímateľa podpory zabezpečiť informovanie verejnosti umiestnením znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia a odkazu na Európsku úniu na konkrétnom predmete. Treba však podotknúť, že propagačné predmety sú len doplnkovou formou prostriedkov zabezpečujúcich širokú publicitu a v prípade ich použitia musia propagačné predmety spĺňať nasledovnú charakteristiku. Malými propagačnými predmetmi sa rozumejú predmety propagačného, reklamného a informačného charakteru, ktorých veľkosť je do 15x15 cm, váha predmetu je nižšia ako 1,5 kg a obstarávacia cena premetu je nižšia ako 100 EUR. Pri definovaní týchto predmetov musia byť súčasne splnené minimálne dve z uvedených kritérií, pričom jedným z nich musí byť cena.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia, t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

Podpornú dokumentáciu súvisiacu s realizovaným projektom by mala obsahovať znak EÚ a odkaz na EÚ a logo operačného programu. Podpornou dokumentáciou sa rozumie dokumentácia určená pre interné potreby prijímateľa, či na komunikáciu medzi prijímateľom a SORO.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. ***Informácie môžu byť doplnené aj ďalšími (napr. logo ďalšieho subjektu), avšak zo strany prijímateľa je treba zabezpečiť, aby povinné informácie poukazujúce na spolufinancovanie projektu z prostriedkov EÚ boli viditeľne väčšie.***

7. Označovanie majetku a spotrebného materiálu

Pri označovaní nakúpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materiálu je potrebné využiť plagáty, štítky, samolepky príp. pečiatky.

<u>Každý jednotlivý hmotný predmet by mal byť označený adekvátnym spôsobom a to:</u>

1. Ak je predmet klasifikovaný ako „dlhodobý majetok“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na majetok plagát/samolepku/štítok/pečiatku, ktorý zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ nasledovne:

a) <u>pre rozmerovo väčšie druhy majetku</u> prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu, vyhlásením, že daný projekt je spolufinancovaný z ESF príp. z ERDF alebo z KF spolu s vyhlásením (sloganom), ktoré vyberie riadiaci orgán a v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie Spoločenstva, uprednostňuje sa heslo: „Investícia do Vašej budúcnosti“ na konkrétnom predmete. Tieto informácie musia byť umiestnené na všetkých predmetoch dlhodobého majetku obstaraných v rámci realizácie projektu, financovanom z prostriedkov EÚ a

b) <u>pre rozmerovo menšie druhy majetku</u> prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene majetku a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku t.j. u **rozmerovo väčších** druhoch majetku sa odporúča použiť **plagát** a pri **rozmerovo menších** druhoch majetku **postačí** na zabezpečenie publicity **samolepka/ štítok/pečiatka**.

U majetku, pri ktorom je jeho označenie kvôli jeho vlastnostiam komplikované (napr. nehnuteľný majetok, majetok, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku (napr. pamätnej dosky) či už v blízkosti majetku, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste.

2. Ak je predmet klasifikovaný ako “spotreba materiálu“

V tomto prípade je potrebné umiestniť na predmet samolepku/štítok/pečiatku, ktorá zabezpečí informovanie verejnosti o pomoci z EÚ prostredníctvom umiestneného znaku Európskej únie, ktorý je v súlade s grafickými normami definovanými v prílohe I vykonávacieho nariadenia, odkazu na Európsku úniu.

Označenie musí byť umiestnené na najviac viditeľnom mieste (napr. u strojov v oblasti, kde je stroj ovládaný pracovníkmi).

Označenie musí byť veľkosťou adekvátne cene predmetu a tiež adekvátne použité vzhľadom na rozmery majetku.

U predmetov, pri ktorých je ich označenie kvôli vlastnostiam predmetu komplikované (napr. veľmi malý predmet, predmet, ktorý nie je možné označiť z iných dôvodov, napr. nachádza sa v sterilnom laboratóriu), prijímateľ zabezpečí aplikáciu iného, možného spôsobu označenia t.j. zabezpečí umiestnenie adekvátneho propagačného prostriedku či už v blízkosti predmetu, prípadne na inom viditeľnom a vhodnom mieste napr. na obale apod.

Znak EÚ a odkaz na EÚ a ďalšie súvisiace náležitosti musia byť vždy takej veľkosti, aby boli dostatočne výrazné, viditeľné, čitateľné a zrozumiteľné. Znak EÚ a odkaz na ÉU ako aj ďalšie súvisiace náležitosti nesmú byť nikdy menšie ako ostatné zobrazené symboly a logá.

8. Organizovanie informačných aktivít

Pri organizačnom zabezpečení informačných aktivít súvisiacich s realizáciou projektu spolufinancovaného prostredníctvom finančných prostriedkov EÚ (napr. konferencie, veľtrhy, výstavy, semináre apod.) musí byť vždy zreteľne uvedená spoluúčasť EÚ a to minimálne umiestnením znaku EÚ a odkazu na EÚ. V miestnosti, kde sa samotná informačná aktivita vykonáva prijímateľ zabezpečí aj umiestnenie európskej vlajky. Všetky súvisiace dokumenty spojené s touto aktivitou (napr. pozvánky, prezenčné listiny, zborníky prezentácií apod.) musia obsahovať povinné údaje uvedené v časti 6.

3. VZORY TABÚĽ

1. Veľkoplošná reklamná tabuľa

2. Informačná tabuľa (plagát)

3. Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

4. POKYNY NA VYTVORENIE ZNAKU EÚ A VYMEDZENIE ŠTANDARDNÝCH FARIEB

Vlajka EÚ nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ. Vlajka EÚ slúži na označenie spoluúčasti EÚ pri realizovaní projektu a všetkých aktivít s ním súvisiacich. Je súčasťou všetkých publikačných, informačných, hmotných i nehmotných materiálov, týkajúcich sa pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu EÚ. Dôraz je kladený na dodržiavanie jednotnej vizuálnej podoby. Táto časť pomôže užívateľom pri správnej reprodukcii európskeho znaku. Obsahuje pokyny, ako znak vytvoriť a definíciu štandardných farieb.

Opis symbolov

Na pozadí modrej oblohy dvanásť zlatých hviezd v kruhu, ktoré predstavujú úniu európskych národov. Počet hviezd je nemenný, pričom dvanásť symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu.

Heraldický opis

Na azúrovom poli kruh z dvanástich zlatých hviezd, pričom ich cípy sa nedotýkajú.



Geometrický opis

Znak má tvar modrej obdĺžnikovej vlajky, ktorej šírka je jedenapolkrát dlhšia ako výška. Dvanásť zlatých hviezd je rozmiestnených v rovnakých vzdialenostiach tvoriac neviditeľný kruh, ktorého stred je priesečníkom diagonál obdĺžnika. Polomer kruhu sa rovná jednej tretine šírky vlajky. Každá z hviezd má päť cípov, ktoré sú umiestnené po obvode neviditeľného kruhu, ktorého polomer je jedna osemnástina z vertikálnej šírky. Všetky hviezdy sú zvislé, to znamená, že jeden cíp je vertikálny a dva cípy tvoria pravý uhol so sťažňom vlajky. Kruh hviezd má pripomínať ciferník hodín. Počet hviezd sa nemení.

Regulačné farby

PANTONE REFLEX BLUE

PANTONE YELLOW

Farby znaku:

Obdĺžnik je ***PANTONE REFLEX MODRÝ*** a hviezdy sú; ***PANTONE ŽLTÉ***.

Medzinárodná škála ***PANTONE*** je veľmi rozšírená a je prístupná aj neprofesionálnym užívateľom.

Postup štyroch farieb

Pri používaní postupu štyroch farieb nie je možné použiť dve štandardné farby. V takomto prípade ich treba znovu vytvoriť tak, že sa použijú štyri farby. ***PANTONE ŽLTÁ*** získame použitím 100% „Process Yellow".

Zmiešaním 100% „Process Cyan" a 80% „Process Magenta", možno získať veľmi podobnú farbu ***PANTONE REFLEX MODREJ***.

Internet

PANTONE REFLEX MODRÁ zodpovedá farbe RGB:0/51/153 (hexadecimálne: 003399) na webovej palete a ***PANTONE ŽLTÁ*** zodpovedá farbe RGB:255/204/0 (hexadecimálne: FFCC00) na webovej palete.

Monochromatický reprodukčný proces

Ak používate čiernu farbu, orámujte obdĺžnik čiernou čiarou a hviezdy vytlačte čiernou farbou na bielom pozadí.

Ak používate modrú farbu (Reflexná modrá), použite ju na 100 % a hviezdy sú reprodukované v bielom negatíve.

Reprodukcia na farebnom pozadí

Ak nemáte inú možnosť ako použitie farebného pozadia, orámujte obdĺžnik bielym pruhom so šírkou, ktorá sa rovná 1/25 výške obdĺžnika.

Príklady nesprávnej reprodukcie

1

Znak je prevrátený

2

Hviezdy nie sú vyrovnané

3

Hviezdy sú nesprávne umiestnené do kruhu, musia byť rozložené tak, ako hodiny na ciferníku

Znak EÚ v rôznych variantoch a formátoch a platné špecifikácie znaku EÚ nájdete aj v manuáli EÚ na internetovej adrese:

http://www.europa.eu/abc/symbols/emblem/graphics1_sk.htm).

5. LOGOTYP OP KAHR

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE 293 C		100 / 57 / 0 / 2
	PANTONE 187 C		0 / 100 / 79 / 20

Definícia farebnosti definuje farebnosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu.

Definícia logotypu pomocou siete umožňuje veľmi presne vytvoriť kópie a rôzne varianty veľkosti logotypu.

Geometrická definícia logotypu presne určuje veľkosti a polohy jednotlivých prvkov logotypu pomerným spôsobom voči jednotkovému rozmeru.

V layoute musí byť dodržaná ochranná zóna logotypu, do ktorej nesmú zasahovať iné grafické prvky.

Variantné riešenia logotypu:

OPERAČNÝ PROGRAM

KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

PANTONE		CMYK	
	PANTONE Process black		0 / 0 / 0 / 100

PODPISOVÝ VZOR

Prijímateľ

Názov: **EKOLOGICKÁ ENERGETIKA, a.s.**

Sídlo: **Námestie SNP 11, 974 01 Banská Bystrica**

zapísaný v: **OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vlo ka č. 864/S**

konajúci: **Milan Beňo, predseda predstavenstva**

IČO: **36 681 580**

Kód projektu /ITMS/: 25120120095

Podpisové vzory osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene Prijímateľa

Štatutárny orgán Priezvisko: BEŇO	Štatutárny orgán Priezvisko:
Meno: MILAN Titul:	Meno: Titul:
Funkcia: Predseda predstavenstva	Funkcia:
Dátum narodenia: [redacted]	Dátum narodenia:
Trvale bytom: [redacted]	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

Štatutárny orgán Priezvisko:	Splnomocnený zástupca Priezvisko:
Meno: Titul:	Meno: Titul:
Funkcia:	Funkcia:
Dátum narodenia:	Dátum narodenia:
Trvale bytom:	Trvale bytom:
Miesto pre podpis:	Miesto pre podpis:

OSVEDČENIE

o pravosti podpisu

Podľa knihy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: Milan BEŇO , ...átum narod...
...ktorého(ej) totožnosť som zistil(a) zákonným spôsobom, s...
zistenia totožnosti: platný doklad totožnosti - občiansky preukaz, séria a/alebo číslo: , ktorý(á) listinu predo mn...
vlastnoručne podpísal(a). Centrálny register osvedčených podpisov pridelil podpisu poradové číslo O 170068/2011.

Banská Bystrica dňa 15.03.2011

JUDr. DANIELA VOZÁROVÁ NOTÁR 5 BANSKÁ BYSTRICA

.....

Bc. Petra Kubaliakov...
zamestnankyňa povere...
JUDr. Danielou Vozáro...
notárom so sídlom v Banskej ...

Upozornenie! Notár legalizáciou neosvedčuje pravdivosť skutočností uvádzaných v listine (§58 ods. 4 Notárskeho poriadku)

OZNÁMENIE O VYSPORIADANÍ FINANČNÝCH VZŤAHOV

OPERAČNÝ PROGRAM KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST

Názov operačného programu:	

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

Identifikácia prijímateľa

Názov:		IČO:	
		IČ DPH:	
		DIČ:	
Adresa:			
Obec:		PSČ:	
Kontaktná osoba:			
Telefón:	Fax:	E-mail:	

Identifikácia partnera

Názov	IČ DPH	Krajina

2 Identifikácia projektu/programovej štruktúry

Názov projektu:	
Kód projektu/PŠ:	

3 Identifikácia vysporiadania finančných prostriedkov

	Prijímateľ	Orgán ŠF a KF	Názov orgánu ŠF a KF
Iniciátor vysporiadania:			
Oznámenie predkladá:			

Dôvod vysporiadania finančných prostriedkov:	
Forma vysporiadania finančných prostriedkov	

Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov:	
Kód pôvodnej žiadosti o platbu prijímateľa:	
Kód nezrovnalosti:	
Kód oznámenia o vysporiadaní FV v systéme ITMS portal:	

4 Finančná identifikácia

Vrátená suma za zdroj EÚ			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj EÚ spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj ŠR			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj ŠR spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma za zdroj pro-rata			Mena:	EUR	Dátum platby:	
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	
Identifikácia platby			Variabilný symbol:			
			Popis/správa pre prijímateľa:			

Vrátená suma za zdroj pro-rata spolu:	**EUR**
Z toho bežné výdavky:	EUR
Z toho kapitálové výdavky:	EUR

Vrátená suma spolu:	**0,00**	**EUR**

Suma za vlastné zdroje prijímateľa:		EUR

Celková suma za všetky zdroje:	0,00	EUR

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

Vrátená suma za zdroj EÚ (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (pokuta/penále):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

Vrátená suma za zdroj EÚ (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj ŠR (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Vrátená suma za zdroj pro-rata (úrok z omeškania):						EUR
Bankový účet	Predčíslie:		Číslo účtu:		Kód banky:	
	IBAN				SWIFT:	

Pokuty a penále k vráteniu spolu:	**0,00**	**EUR**

7 Čestné vyhlásenie

Ako prijímateľ čestne vyhlasujem, že:
1. Suma uvedená v oznámení o vysporiadaní finančných vzťahov bola skutočne uhradená na účet deklarovaný v oznámení.
2. Originály dokumentácie tejto platby, definované na priloženom zozname, sú v držbe tohto subjektu, náležite opečiatkované, podpísané a prístupné na konzultovanie pre účely kontroly.

Som si vedomý skutočnosti, že v prípade nesplnenia podmienok zmluvy alebo v prípade nesprávne vyplneného oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov je možné, že bude upravená výška vrátených finančných prostriedkov.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:	Pozícia:
Pečiatka a podpis:	Dátum:

8 Zoznam príloh

Poradové číslo	Názov prílohy

Vyplňuje: Ministerstvo .....

RO/SORO:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum postúpenia platobnej jednotke	
Dátum postúpenia certifikačnému orgánu	

Pečiatka organizácie

Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov podľa ITMS	

Vyplňuje: Ministerstvo .....

Platobná jednotka:.....	
Dátum prijatia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:
Dátum schválenia	
Zodpovedný zamestnanec	Podpis:

Pečiatka organizácie

Pokyny k vyplneniu Oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov

Všeobecne

Vyplňuje prijímateľ

- Prijímateľ vyplní formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahovza predpokladu, že vrátil finančné prostriedky, resp. vysporiadal finančné vzťahy.
- Prijímateľ je povinný zaslať formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov riadiacemu orgánu do 7 pracovných dní od uskutočnenia platby / úpravy rozpočtu na základe aktivovaného ELÚR-u.
- Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov sa vyplňuje elektronicky, rukou vyplňované oznámenia nie je možné akceptovať.

- **Názov operačného programu:** Vyplnené riadiacim orgánom

1 Identifikácia prijímateľa a partnerov

- Uviesť názov prijímateľa, adresu (ulica, obec, PSČ, krajina).
- Uviesť identifikačné číslo organizácie, identifikačné číslo pre DPH (platí pre platcov DPH) a daňové identifikačné číslo. V prípade, ak je prijímateľ z ČR a nemá pridelené IČ DPH alebo DIČ, uvedené časti oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov ostanú nevyplnené.
- Kontaktná osoba: Uviesť meno osoby, ktorá je u prijímateľa evidovaná ako osoba oprávnená komunikovať s riadiacim orgánom ohľadom žiadosti o nenávratný finančný príspevok resp. žiadosti o platbu (štatutárny orgán prijímateľa alebo iná osoba).
- Uviesť názov partnera, identifikačné číslo organizácie a krajinu, kde partner sídli.

2 Identifikácia projektu/Programovej štruktúry

- Vyplniť za všetkých partnerov, ktorí sú povinní vrátiť finančné prostriedky.
- Uviesť plný názov projektu resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).
- Uviesť ITMS kód projektu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku (nie registračné číslo projektu) resp. programovej štruktúry (napr. pri systémovej nezrovnalosti).

3 Identifikácia vrátenia finančných prostriedkov

- V časti „Iniciátor vrátenia“ označiť v príslušnom políčku znakom „X“ subjekt, ktorý inicioval vrátenie finančných prostriedkov. V prípade iniciatívy prijímateľa sa stĺpec „Názov orgánu implementujúceho OP“ nevyplňuje. V prípade, ak prijímateľ vracia prostriedky na základe žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov, správy z vládneho auditu alebo rozhodnutia SFK, označí za iniciátora orgán implementujúci OP, ktorý treba presne identifikovať v stĺpci „Názov orgánu implementujúceho OP“.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vystavil subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, uviesť názov riadiaceho orgánu.
- Ako dôvod vrátenia finančných prostriedkov uviesť:
  - Vrátenie prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu
  - Vrátenie v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku
  - Vrátenie nezrovnalosti/finančného vyrovnania
  - Vrátenie mylnej platby (platba poskytnutá na cudzí účet)
- Formy vrátenia: bankový transfer alebo rozpočtové opatrenie (v prípade, ak je prijímateľ štátna rozpočtová organizácia).
- Kód žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov: povinne uviesť, ak je iniciátorom vrátenia orgán implementujúci Program cezhraničnej spolupráce SR – ČR. Vyplniť na základe kódu príslušnej žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov vygenerovaného z ITMS. V opačnom prípade nie je tento údaj vypĺňaný.
- Kód pôvodnej žiadosti o platbu:
  - v prípade vrátenia nezrovnalosti, ak je možné identifikovať žiadosť o platbu, ku ktorej sa vrátenie viaže – vyplniť na základe kódu príslušnej platby vygenerovaného z ITMS.
  - v ostatných prípadoch finančného vysporiadania je kód žiadosti o platbu povinný údaj. Pre prípad vrátenia prostriedkov vo výške príjmu vytvoreného z projektu a výnosu z prostriedkov štátneho rozpočtu sa uvedie najaktuálnejšia priebežná žiadosť o platbu, resp. záverečná žiadosť o platbu.
- Kód nezrovnalosti: v prípade vrátenia nezrovnalosti, kód príslušnej nezrovnalosti vygenerovaný z ITMS je povinne vypĺňaný údaj. V prípade vrátenia finančných prostriedkov za porušenie finančnej disciplíny/nezrovnalosť podľa § 31 ods. 4 druhej časti vety zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kód nezrovnalosti si prijímateľ vyžiada od auditujúceho orgánu na účely správneho vyplnenia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov. Do dňa skončenia auditu je prijímateľ povinný predložiť auditujúcemu orgánu oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vrátane dokumentu potvrdzujúceho finančné vysporiadanie. V prípade, ak dôvod vrátenia nie je nezrovnalosť, tento údaj nie je vypĺňaný.
- Kód oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov v ITMS portál: uviesť v prípade, ak formulár oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov bol vyplnený elektronicky, prostredníctvom verejného portálu ITMS.

4 Finančná identifikácia

- V poli mena uviesť EUR.
- Uviesť dátum realizácie úhrady za príslušný zdroj (napr. podľa výpisu z bankového účtu).
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému boli finančné prostriedky za príslušný zdroj financovania prevedené. V prípade, ak štátna rozpočtová organizácia vracia finančné prostriedky formou úpravy rozpočtu, treba uviesť kód **aktivovaného** ELUR-u, ktorým bol upravený rozpočet platobnej jednotky a priložiť tento ELUR k oznámeniu o vysporiadaní finančných vzťahov.
- V položke „Vrátená suma spolu za zdroj“ uviesť sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V položke „Z toho kapitálové výdavky“ resp. „Z toho bežné výdavky“ uviesť zodpovedajúcu časť výdavkov v členení za príslušný zdroj a menu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta. Položky sa vypĺňajú iba, ak vystavené oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov používa formu vrátenia finančných prostriedkov „Vzájomné započítanie záväzkov a pohľadávok“.
- Vrátená suma spolu: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj ŠR v mene EUR.
- Suma za vlastné zdroje prijímateľa: pomerná suma za zdroje prijímateľa určená pomerom spolufinancovania prijímateľa v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, počítaná vo vzťahu k súčtu položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
- Celková suma za všetky zdroje: súčet položiek (vrátených súm) za zdroj EÚ, zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie a vlastných zdrojov prijímateľa, o ktoré sa zníži čerpanie na projekte. Sumy sú uvedené v EUR zaokrúhlené na dve desatinné miesta.

5 Finančná identifikácia - pokuty a penále

- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (pokuta / penále)“ uviesť vrátenú sumu v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR“ uviesť vrátenú sumu v mene EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za pokuty / penále za zdroj ŠR je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.

6 Finančná identifikácia - úrok z omeškania

- V položke „Pokuty a penále spolu“: uviesť súčet položiek (pokút/penále) za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR, zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- V súlade s § 31 ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy správa finančnej kontroly ukladá a vymáha za porušenie finančnej disciplíny štátnou rozpočtovou organizáciou a štátnou príspevkovou organizáciou alebo za porušenie finančnej disciplíny inou právnickou osobou alebo fyzickou osobou s prostriedkami Európskej únie penále podľa § 31 ods. 4 citovaného zákona, ktoré majú zároveň vecný charakter úroku z omeškania v zmysle príslušného nariadenia ES. Tento úrok z omeškania je potrebné vrátiť Európskej komisii.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj EÚ (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj EÚ je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj EÚ vrátené.
- V položke „Suma k vráteniu za zdroj ŠR (úrok z omeškania)“ uviesť vrátenú sumu štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.
- Forma vrátenia finančných prostriedkov za úrok z omeškania za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie je vždy bankový transfer.
- V identifikačných údajoch bankového účtu treba uviesť účet subjektu, ktorému sú finančné prostriedky za zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie vrátené.
- V položke „Úrok z omeškania spolu“ uviesť súčet položiek za zdroj EÚ a zdroj štátneho rozpočtu na spolufinancovanie v EUR zaokrúhlenú na dve desatinné miesta.

7 Čestné vyhlásenie

- Štatutárny orgán/zástupca prijímateľa potvrdí pečiatkou a vlastným podpisom oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov.
- Prijímateľ zo súkromného sektora - fyzická osoba potvrdí oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov pečiatkou a vlastným podpisom.
- V prípade, ak oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov vypracoval subjekt zapojený do implementácie Programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR, v sekcii Čestné vyhlásenie je uvedené meno a priezvisko osoby, ktorá je v zmysle vnútorného manuálu procedúr oprávnená schváliť vypracovanie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov.

8 Zoznam príloh

- Uviesť poradové číslo a názov v štruktúre stanovenej tabuľkou.
- V prípade platby priložiť k formuláru oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov výpis z bankového účtu, ktorý potvrdzuje vrátenie finančných prostriedkov. V platobnom príkaze je potrebné použiť určené identifikátory platieb (Variabilný symbol, Spáva pre prijímateľa/Poznámka atď).
- V prípade vrátenia finančných prostriedkov prostredníctvom úpravy rozpočtu medzi prijímateľom a platobnou jednotkou priložiť vytlačený ELUR (evidenčný list úprav rozpočtu) potvrdzujúci úpravu rozpočtu, tzn. aktivovaný a v položke Číslo bankového účtu uviesť text „úprava rozpočtu ELUR č.“. V názve ELUR-u je potrebné uviesť kód žiadosti prijímateľa o platbu z ITMS.

Posledná strana: VypĺňA riadiaci orgán a platobná jednotka.

- **RO:** Uviesť názov riadiaceho orgánu v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku na schválený projekt.
- V jednotlivých prípadoch vrátenia finančných prostriedkov riadiaci orgán kópiu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov zasiela certifikačnému orgánu a platobnej jednotke.

Platobná jednotka: Uviesť názov platobnej jednotky.

NÁRODNÝ STRATEGICKÝ REFERENČNÝ RÁMEC 2007 - 2013

NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU

NÁSLEDNÁ MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU[1]

Názov projektu	
Kód ITMS	
Kód rozhodnutia EK	
Prijímateľ	

Operačný program	
Prioritná os	
Opatrenie	
Kód výzvy	
Schéma štátnej pomoci/schéma de minimis	
Názov lokálnej stratégie komplexného prístupu	

Poradové číslo následnej monitorovacej správy	
Monitorované obdobie	

OPERAČNÝ PROGRAM
KONKURENCIESCHOPNOSŤ
A HOSPODÁRSKY RAST

[1] Polia zvýraznené žltou farbou sú automaticky vypĺňané ITMS. Prijímateľ vypĺňa iba nezvýraznené polia.

1. Miesto realizácie projektu			
Región (NUTS II):		Vyšší územný celok (NUTS III):	
Okres	Obec	Ulica	Číslo
Existencia marginalizovaných rómskych komunít		☐ áno ☐ nie	

2. Príspevok projektu k horizontálnym prioritám	
Informačná spoločnosť	☐ áno ☐ nie
Trvalo udržateľný rozvoj	☐ áno ☐ nie
Marginalizované rómske komunity	☐ áno ☐ nie
Rovnosť príležitostí	☐ áno ☐ nie

3. Finančný a časový rámec realizácie projektu		
Časový rámec realizácie projektu	Plánovaný stav (MM/RRRR)	Skutočný stav (MM/RRRR)
Začiatok realizácie aktivít projektu		
Ukončenie realizácie aktivít projektu		
Celkové oprávnené výdavky projektu	Plánovaný stav (v EUR)	Skutočný stav (v EUR)

4. Merateľné ukazovatele projektu[2]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav[3]
Výsledok						
Dopad						

5. Merateľné ukazovatele projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám[4]

Typ	Názov merateľného ukazovateľa	Merná jednotka	Počet jednotiek			
			Východiskový stav	Plánovaný stav	Stav dosiahnutý bezprostredne po ukončení realizácie aktivít projektu	Skutočný stav[5]
Horizontálna priorita informačná spoločnosť						
Výsledok						
D						

[2] Príspevok projektu vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

[3] V prípade ukazovateľov nefinančného charakteru sa uvádza kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca daného monitorovaného obdobia. V prípade merateľných ukazovateľov finančného charakteru, ktoré vyjadrujú hodnotu za referenčné obdobie bežného roka, sa uvádza absolútna hodnota merateľného ukazovateľa za bežný rok daného monitorovaného obdobia (žiaden nárast, alebo rozdiel hodnôt).

[4] Príspevok projektu k jednotlivým HP vyjadrený prostredníctvom merateľných ukazovateľov v zmysle Zmluvy o NFP v platnom znení.

[5] Uvádza sa kumulatívna hodnota merateľného ukazovateľa výsledku nameraná ku koncu daného monitorovaného obdobia, t.j. súhrnná hodnota dosiahnutá za obdobie od začatia prác na projekte do konca daného monitorovaného obdobia.

Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity						
Výsledok						
Dopad						
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok						
Dopad						

6. Udržateľnosť projektu (max. 3000 znakov)[6]

Došlo počas monitorovaného obdobia k ukončeniu produktívnej činnosti prijímateľa[7]?	☐ áno	☐ nie
Došlo počas monitorovaného obdobia k zmene povahy vlastníctva majetku nadobudnutého alebo zhodnoteného z NFP v rámci projektu?	☐ áno	☐ nie

[6] Uvádzajú sa informácie o udržaní (zachovaní) výsledkov projektu definovaných prostredníctvom merateľných ukazovateľov výsledku vrátane zdôvodnenia v prípade neudržania hodnôt merateľných ukazovateľov výsledku dosiahnutých bezprostredne po ukončení prác na projekte (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov výsledku vrátane merateľných ukazovateľov výsledku s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa uvádza popis identifikovaných problémov (interných, externých) spojených s udržateľnosťou projektu vrátane popisu príčin ich vzniku, možných negatívnych dopadov na ciele a merateľné ukazovatele výsledku a prijatých/navrhovaných opatrení na eliminovanie týchto problémov.

[7] Produktívnou činnosťou sa rozumie aktivita, ktorá produkuje tovary alebo služby. Ukončenie produktívnej činnosti neznamená nevyhnutne ukončenie celej produktívnej činnosti prijímateľa (napr. v prípade, keď prijímateľ vykonáva dve produktívne činnosti a len jedna činnosť súvisí s projektom). V takomto prípade sa ukončením produktívnej činnosti rozumie ukončenie tej činnosti, ktorá súvisí s projektom. Ukončením produktívnej činnosti sa rozumie aj presun produktívnej činnosti do iného regiónu alebo do iného členského štátu.

7. Dopady projektu (max. 3000 znakov)[8]

8. Príjmy projektu[9]	
Celkové príjmy projektu v monitorovanom období[10] (v EUR)	
Prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období[11] (v EUR)	
Čisté príjmy projektu v monitorovanom období[12] (v EUR)	
Kumulované čisté príjmy projektu od začiatku realizácie projektu[13] (v EUR)	

9. Príspevok projektu k zamestnanosti[14]	
Počet vytvorených pracovných miest[15]	
Počet udržaných pracovných miest[16]	

[8] Uvádzajú sa informácie o pokroku v dosahovaní plánovaných hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu a v prípade poslednej následnej monitorovacej správe aj zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov dopadu (uvedené sa týka všetkých merateľných ukazovateľov dopadu vrátane merateľných ukazovateľov dopadu s relevanciou k horizontálnym prioritám). Zároveň sa v tejto časti uvádzajú ďalšie dopady a multiplikačné efekty projektu v rámci regiónu (prípadne aj mimo neho), v ktorom bol projekt realizovaný.

[9] Relevantné pre projekty generujúce príjmy v zmysle čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 (netýka sa projektov podliehajúcim pravidlám štátnej pomoci).

[10] Uvádzajú sa celkové príjmy projektu v pôsobnosti čl. 55 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 vytvorené v dôsledku realizácie projektu v monitorovanom období, t.j. peňažné príjmy priamo hradené užívateľmi za tovar a/alebo služby poskytované projektom, napríklad poplatky za používanie infraštruktúry, predaj alebo prenájom pozemkov alebo budov alebo poplatky za poskytovanie služieb. Medzi príjmy projektu patria aj úroky pripísané na projektovom účte. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[11] Uvádzajú sa prevádzkové výdavky projektu v monitorovanom období, ktoré zahŕňajú všetky výdavky na nákup tovaru a služieb (priame výrobné náklady, administratívne výdavky, výdavky na tržby a distribúciu). Súčasťou prevádzkových výdavkov môžu byť aj ďalšie výdavky vzniknuté počas prevádzkovej fázy projektu (napr. obnova zariadenia s kratšou životnosťou, výnimočná údržba). Z prevádzkových výdavkov musia byť vyňaté všetky položky, ktoré nezvyšujú efektívne peňažné výdavky – nie sú v cash flow projektu (napr. odpisy, rezervy pre nepredvídané straty, rezervy na budúce náklady) a finančné náklady - platby úrokov. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[12] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu v monitorovanom období, ktoré predstavujú rozdiel medzi celkovými príjmami projektu a prevádzkovými výdavkami projektu. V prípade monitorovaného obdobia, ktoré sa prekrýva s posledným referenčným rokom finančnej analýzy, sa príjmy zvyšujú o prípadnú zostatkovú hodnotu investície. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[13] Uvádzajú sa čisté príjmy projektu za obdobie od začiatku realizácie projektu do konca monitorovaného obdobia. Hodnoty sa udávajú v cenách bez DPH.

[14] Pri uvedenom postupujte podľa výkladu k monitorovacej správe projektu

[15] Kvantifikácia počtu pracovných miest vytvorených priamo v dôsledku realizácie projektu.

[16] Kvantifikácia počtu pracovných miest, ktoré by v prípade nerealizovania projektu zanikli (do uvedeného nezahŕňať novovytvorené miesta v dôsledku realizácie projektu).

10. Doplňujúce informácie[17]

11. Zoznam príloh k monitorovacej správe[18]	
P.č.	Názov prílohy
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
n.	

[17] Uvádzajú sa doplňujúce informácie. Konkrétny obsah tejto časti následnej monitorovacej správy projektu definuje podľa potreby riadiaci orgán (napr. zdôvodnenie efektívnosti vynaložených výdavkov vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom projektu).

[18] Definuje Sprostredkovateľský organ pod Riadiacim orgánom (napr. dokumenty preukazujúce splnenie pravidiel pre publicitu, dokumenty preukazujúce dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dopadu, doklady preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, ktoré boli predmetom projektu v prípade, ak žiadateľ v rámci žiadosti o NFP predložil iba zmluvu o budúcej zmluve).

12. Čestné vyhlásenie prijímateľa

Ja, dolu podpísaný prijímateľ (štatutárny orgán prijímateľa alebo splnomocnený zástupca[19]) čestne vyhlasujem, že všetky mnou uvedené informácie v predloženej následnej monitorovacej správe, vrátane príloh, sú úplné a pravdivé.

Som si vedomý dôsledkov, ktoré môžu vyplynúť z uvedenia nepravdivých alebo neúplných údajov. Zaväzujem sa bezodkladne písomne informovať o všetkých zmenách, ktoré sa týkajú uvedených údajov a skutočností.

Titul, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu prijímateľa: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis štatutárneho orgánu: .....

Titul, meno a priezvisko osoby
zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Miesto podpisu: ..... Dátum podpisu: .....

Podpis osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu: .....

Kontaktné údaje osoby zodpovednej za prípravu monitorovacej správy projektu:

E-mail: .....
Telefón: .....

[19] Zástupca splnomocnený na základe písomnej plnej moci podpísanej štatutárnym orgánom prijímateľa.

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	0,36	160,000	57,97	0,00	57,97	apríl 11	júl 13
2	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	0,33	5,000	1,66	0,00	1,66	apríl 11	júl 13
2	Montáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	8,79	25,000	219,83	0,00	219,83	apríl 11	júl 13
3	Demontáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	0,28	25,000	6,91	0,00	6,91	apríl 11	júl 13
4	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,58	225,000	805,37	0,00	805,37	apríl 11	júl 13
5	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	23,55	1 015,000	23 901,03	0,00	23 901,03	apríl 11	júl 13
6	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,91	275,000	249,93	0,00	249,93	apríl 11	júl 13
7	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,17	275,000	45,76	0,00	45,76	apríl 11	júl 13
8	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,89	765,000	684,12	0,00	684,12	apríl 11	júl 13
9	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,09	765,000	68,02	0,00	68,02	apríl 11	júl 13
10	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	0,34	205,000	69,02	0,00	69,02	apríl 11	júl 13
11	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	0,10	205,000	20,73	0,00	20,73	apríl 11	júl 13
12	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,46	48,600	70,92	0,00	70,92	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
13	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,86	48,600	42,00	0,00	42,00	apríl 11	júl 13
14	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,02	14,580	58,62	0,00	58,62	apríl 11	júl 13
15	Piesok	t	1,69	106,920	180,81	0,00	180,81	apríl 11	júl 13
16	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,89	2 010,000	1 785,72	0,00	1 785,72	apríl 11	júl 13
17	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,09	20 100,000	1 836,94	0,00	1 836,94	apríl 11	júl 13
18	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,09	2 010,000	176,12	0,00	176,12	apríl 11	júl 13
19	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,81	4 420,000	3 562,52	0,00	3 562,52	apríl 11	júl 13
20	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,33	270,000	88,45	0,00	88,45	apríl 11	júl 13
21	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,01	405,000	1 622,30	0,00	1 622,30	apríl 11	júl 13
22	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	16,64	320,000	5 326,01	0,00	5 326,01	apríl 11	júl 13
23	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	1,37	1 250,000	1 716,65	0,00	1 716,65	apríl 11	júl 13
24	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	0,42	1 250,000	531,21	0,00	531,21	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
25	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425	t	214,43	40,000	8 577,30	0,00	8 577,30	apríl 11	júl 13
26	Betón prostý tr.C10/12,5 okapový chodník	m3	16,21	8,900	144,31	0,00	144,31	apríl 11	júl 13
27	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	17,48	260,000	4 545,53	0,00	4 545,53	apríl 11	júl 13
28	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	1,39	780,000	1 083,26	0,00	1 083,26	apríl 11	júl 13
29	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,43	780,000	336,04	0,00	336,04	apríl 11	júl 13
30	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	17,46	11,100	193,78	0,00	193,78	apríl 11	júl 13
31	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	1,74	22,700	39,44	0,00	39,44	apríl 11	júl 13
32	Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	0,57	22,700	12,88	0,00	12,88	apríl 11	júl 13
33	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
34	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 30x25x23.8 P12	m3	19,49	830,000	16 180,58	0,00	16 180,58	apríl 11	júl 13
35	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 25x37.5x23.8 P12	m3	19,52	81,000	1 580,83	0,00	1 580,83	apríl 11	júl 13
36	Murivo z tehál pálených POROTHERM na pero a drážku P+D 17.5x37.5x23.8 P12	m3	20,36	11,000	224,01	0,00	224,01	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
37	Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.100 mm	m3	23,68	24,000	568,40	0,00	568,40	apríl 11	júl 13
38	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru od 600 do 1050 mm	ks	0,61	112,000	67,98	0,00	67,98	apríl 11	júl 13
39	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1000 mm	ks	1,40	49,490	69,07	0,00	69,07	apríl 11	júl 13
40	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1250 mm	ks	1,80	63,630	114,53	0,00	114,53	apríl 11	júl 13
41	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	0,76	112,000	85,15	0,00	85,15	apríl 11	júl 13
42	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm	ks	2,20	24,240	53,42	0,00	53,42	apríl 11	júl 13
43	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1750 mm	ks	2,68	88,880	238,51	0,00	238,51	apríl 11	júl 13
44	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	1,14	52,000	59,22	0,00	59,22	apríl 11	júl 13
45	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm	ks	3,61	20,200	72,83	0,00	72,83	apríl 11	júl 13
46	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3000 mm	ks	5,11	20,200	103,17	0,00	103,17	apríl 11	júl 13
47	Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3500 mm	ks	6,27	12,120	75,95	0,00	75,95	apríl 11	júl 13
48	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	17,73	4,000	70,93	0,00	70,93	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
49	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	2,28	26,500	60,40	0,00	60,40	apríl 11	júl 13
50	Debnenie prekladu odstránenie	m2	0,64	26,500	17,06	0,00	17,06	apríl 11	júl 13
51	Príplatok za podpornú konštrukciu (zhotovenie i odstránenie) výšky nad 4 do 6 m	m2	0,16	13,000	2,03	0,00	2,03	apríl 11	júl 13
52	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	t	234,45	0,870	203,97	0,00	203,97	apríl 11	júl 13
53	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V8-T100-C 25/30	m3	29,90	25,500	762,49	0,00	762,49	apríl 11	júl 13
54	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	3,01	335,000	1 009,88	0,00	1 009,88	apríl 11	júl 13
55	**Vodorovné konštrukcie**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
56	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	17,46	105,000	1 833,45	0,00	1 833,45	apríl 11	júl 13
57	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1,71	520,000	888,13	0,00	888,13	apríl 11	júl 13
58	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,53	520,000	273,44	0,00	273,44	apríl 11	júl 13
59	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10425	t	226,39	21,500	4 867,39	0,00	4 867,39	apríl 11	júl 13
60	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	15,66	26,500	415,07	0,00	415,07	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
61	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,91	177,000	160,95	0,00	160,95	apríl 11	júl 13
62	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,31	177,000	55,45	0,00	55,45	apríl 11	júl 13
63	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10425	t	197,20	5,450	1 074,73	0,00	1 074,73	apríl 11	júl 13
64	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	18,66	7,900	147,40	0,00	147,40	apríl 11	júl 13
65	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10425	t	251,94	1,300	327,52	0,00	327,52	apríl 11	júl 13
66	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,57	54,000	138,79	0,00	138,79	apríl 11	júl 13
67	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,45	54,000	24,13	0,00	24,13	apríl 11	júl 13
68	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	1,44	19,200	27,63	0,00	27,63	apríl 11	júl 13
69	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,34	19,200	6,48	0,00	6,48	apríl 11	júl 13
70	Podkladná alebo vyrovnávacia vrstva z betónu prostého, tr. C 12/15 vo vrstve do 100 mm	m2	2,46	1 360,000	3 339,75	0,00	3 339,75	apríl 11	júl 13
71	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	0,42	1 360,000	573,54	0,00	573,54	apríl 11	júl 13
72	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová stropov, hladká	m2	1,33	398,000	529,97	0,00	529,97	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
73	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	0,75	3 710,000	2 781,91	0,00	2 781,91	apríl 11	júl 13
74	Kamenárske opracovanie plôch z umelého kameňa, s vypracovaním pásikov štokovaním plôch	m2	2,12	90,000	190,39	0,00	190,39	apríl 11	júl 13
75	Farbenie vonkajšej omietky podhľadov, stien, pilierov do troch farieb do III. st., zložitosti	m2	0,20	1 080,000	217,48	0,00	217,48	apríl 11	júl 13
76	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	1,18	1 080,000	1 272,87	0,00	1 272,87	apríl 11	júl 13
77	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,45	87,300	1 523,42	0,00	1 523,42	apríl 11	júl 13
78	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	212,79	9,080	1 932,11	0,00	1 932,11	apríl 11	júl 13
79	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	1,17	14,000	16,42	0,00	16,42	apríl 11	júl 13
80	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm L	ks	2,82	8,000	22,53	0,00	22,53	apríl 11	júl 13
81	Zárubňa oceľová CGU 60x197x10cm P	ks	2,82	5,000	14,08	0,00	14,08	apríl 11	júl 13
82	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm L	ks	2,96	1,000	2,96	0,00	2,96	apríl 11	júl 13
83	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 2, 5-4,5m2	ks	1,52	1,000	1,52	0,00	1,52	apríl 11	júl 13
84	Zárubňa oceľová CGU 145x197x10cm	ks	3,34	1,000	3,34	0,00	3,34	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
85	Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru 4, 5-10m2	ks	3,73	7,000	26,11	0,00	26,11	apríl 11	júl 13
86	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	117,85	0,268	31,58	0,00	31,58	apríl 11	júl 13
87	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	1,71	9,000	15,40	0,00	15,40	apríl 11	júl 13
88	Osadenie oceľového uholníkového rámu s dverovými krídlami, plochy otvoru od 2,5 do 4 m2	ks	2,02	11,000	22,19	0,00	22,19	apríl 11	júl 13
89	Osadenie oceľ.zárubní protipož. dverí s obetónov. jednokrídlové do 2, 5 m2	ks	22,06	3,000	66,19	0,00	66,19	apríl 11	júl 13
90	Osadenie oceľ.zárubní protipožiarnych s obetónov. dvojkrídlové od 2, 5 do 6,5 m2	ks	27,35	4,000	109,41	0,00	109,41	apríl 11	júl 13
91	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	0,50	16,500	8,29	0,00	8,29	apríl 11	júl 13
92	Parapetná doska vlhkostivzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm širka 200 mm	m	2,19	16,500	36,11	0,00	36,11	apríl 11	júl 13
93	**Rúrové vedenie**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
94	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. do 50 kg	ks	0,85	2,000	1,70	0,00	1,70	apríl 11	júl 13
95	Poklop ľahký štvorcový s rámom 600 x 600 mm	ks	11,55	2,000	23,11	0,00	23,11	apríl 11	júl 13
96	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	2,71	1,000	2,71	0,00	2,71	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
97	Poklop ťažký rám 600X600	ks	18,50	1,000	18,50	0,00	18,50	apríl 11	júl 13
98	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	0,19	9 960,000	1 895,59	0,00	1 895,59	apríl 11	júl 13
99	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	0,11	14 940,000	1 569,30	0,00	1 569,30	apríl 11	júl 13
100	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	0,11	9 960,000	1 139,42	0,00	1 139,42	apríl 11	júl 13
101	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,27	9 960,000	2 704,84	0,00	2 704,84	apríl 11	júl 13
102	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	0,24	12 580,000	3 041,84	0,00	3 041,84	apríl 11	júl 13
103	Autožeriav	hod	10,79	100,000	1 078,81	0,00	1 078,81	apríl 11	júl 13
104	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	0,33	1 530,000	511,77	0,00	511,77	apríl 11	júl 13
105	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	0,16	32,000	5,10	0,00	5,10	apríl 11	júl 13
106	Stupadlo d=20mm	ks	1,85	32,000	59,22	0,00	59,22	apríl 11	júl 13
107	Osadenie konzoly alebo kotvy bez dodania, pre schodiskové madlá do múru	ks	0,37	10,000	3,75	0,00	3,75	apríl 11	júl 13
108	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1, 5 m2	ks	0,05	35,000	1,80	0,00	1,80	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
109	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	0,06	57,000	3,68	0,00	3,68	apríl 11	júl 13
110	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát do 4 m2	ks	0,25	10,000	2,54	0,00	2,54	apríl 11	júl 13
111	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.krídla vrát nad 4 m2	ks	0,37	6,000	2,25	0,00	2,25	apríl 11	júl 13
112	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia,DN do 125 mm -0,037 t	m	0,17	160,000	27,10	0,00	27,10	apríl 11	júl 13
113	Vybúranie vodovodného, plynového a pod. vedenia,DN do 300 mm -0,063 t	m	0,19	160,000	30,83	0,00	30,83	apríl 11	júl 13
114	Vybúranie kanalizačného potrubia DN nad 300 mm -0,093 t	m	0,70	160,000	112,63	0,00	112,63	apríl 11	júl 13
115	Montáž a dodávka - komínové diely s príslušenstvom pre prieduch DN 800/900/V=15,0m	ks	834,76	2,000	1 669,51	0,00	1 669,51	apríl 11	júl 13
116	Montáž a dodávka - komínový stožiar pre prieduch DN 800/H=15,0m	ks	386,10	2,000	772,20	0,00	772,20	apríl 11	júl 13
117	Montáž a dodávka - diely s príslušenstvom pre dymovod DN 630x630/L=(6,22+7,0m)	ks	948,67	2,000	1 897,34	0,00	1 897,34	apríl 11	júl 13
118	Montáž a dodávka - diely s príslušenstvom pre vzduchovod DN 355x355/L=(cca6,65m)	ks	271,88	2,000	543,76	0,00	543,76	apríl 11	júl 13
119	Montáž a dodávka - diely s príslušenstvom pre vzduchovod DN 355x355/L=(cca7,75m)	ks	327,22	2,000	654,45	0,00	654,45	apríl 11	júl 13
120	Montáž a dodávka - komínové diely s príslušenstvom pre prieduch DN 900/1000/V=18,0m	ks	1 329,61	2,000	2 659,23	0,00	2 659,23	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
121	Montáž a dodávka - komínový stožiar pre prieduch DN 900/H=18,0m	ks	534,30	2,000	1 068,60	0,00	1 068,60	apríl 11	júl 13
122	Montáž a dodávka - diely s príslušenstvom pre dymovod DN 800/L=4,50m	ks	638,35	2,000	1 276,70	0,00	1 276,70	apríl 11	júl 13
123	Montáž a dodávka - komínové diely s príslušenstvom pre prieduch DN 500/V=15,0m	ks	935,36	1,000	935,36	0,00	935,36	apríl 11	júl 13
124	Montáž a dodávka - diely pre prepojovacie spalinovody DN 400/L=(6,05+2,2+1+2,25m)	ks	860,13	1,000	860,13	0,00	860,13	apríl 11	júl 13
125	Montáž a dodávka - komínový stožiar pre prieduch DN 500/600/H=15,0m	ks	384,15	1,000	384,15	0,00	384,15	apríl 11	júl 13
126	**Požiarna ochrana**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
127	Montáž hasiacich prístrojov	ks	0,05	36,000	1,76	0,00	1,76	apríl 11	júl 13
128	Hasiaci prístroj práškový PG6	ks	4,32	18,000	77,69	0,00	77,69	apríl 11	júl 13
129	Hasiaci prístroj snehový S5	ks	10,22	11,000	112,40	0,00	112,40	apríl 11	júl 13
130	Hasiaci prístroj snehový S6	ks	10,22	2,000	20,44	0,00	20,44	apríl 11	júl 13
131	Hasiaci prístroj vodný W9	ks	5,66	3,000	16,97	0,00	16,97	apríl 11	júl 13
132	Hasiaci prístroj penový T9S	ks	4,32	2,000	8,63	0,00	8,63	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
133	Montáž bezpečnostných tabuliek	ks	0,05	59,000	3,04	0,00	3,04	apríl 11	júl 13
134	Bezpečnostné tabuľky	ks	0,18	59,000	10,74	0,00	10,74	apríl 11	júl 13
135	Doprava hasiacich prístrojov	%	236,12	0,120	28,33	0,00	28,33	apríl 11	júl 13
136	**Presun hmôt HSV**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
137	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m	t	1,10	5 904,521	6 494,56	0,00	6 494,56	apríl 11	júl 13
138	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,05	1 870,000	84,71	0,00	84,71	apríl 11	júl 13
139	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	162,69	1,683	273,81	0,00	273,81	apríl 11	júl 13
140	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,07	385,000	26,43	0,00	26,43	apríl 11	júl 13
141	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	162,69	0,347	56,45	0,00	56,45	apríl 11	júl 13
142	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,21	1 435,000	305,01	0,00	305,01	apríl 11	júl 13
143	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,30	1 650,250	498,14	0,00	498,14	apríl 11	júl 13
144	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,32	385,000	124,52	0,00	124,52	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
145	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,30	462,000	139,46	0,00	139,46	apríl 11	júl 13
146	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,70	11,347	42,03	0,00	42,03	apríl 11	júl 13
147	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	0,20	215,000	42,12	0,00	42,12	apríl 11	júl 13
148	Pásy ťažké asfaltované Elastobit ST 40	m2	0,75	247,250	185,75	0,00	185,75	apríl 11	júl 13
149	Pásy ťažké asfaltové Glasbit g 200 s 40	m2	0,62	247,250	152,16	0,00	152,16	apríl 11	júl 13
150	Zhotovenie povlakovej krytiny stropov vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	0,69	28,900	19,92	0,00	19,92	apríl 11	júl 13
151	Fólia z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	0,75	33,235	24,96	0,00	24,96	apríl 11	júl 13
152	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	3,25	2,296	7,47	0,00	7,47	apríl 11	júl 13
153	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stropov, vrchom - klad. voľne	m2	0,11	23,000	2,55	0,00	2,55	apríl 11	júl 13
154	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 120mm	m2	4,03	23,460	94,49	0,00	94,49	apríl 11	júl 13
155	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami podláh, jednovrstvová	m2	0,09	1 380,000	122,35	0,00	122,35	apríl 11	júl 13
156	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm	m2	1,34	1 407,600	1 889,90	0,00	1 889,90	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
157	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami stien, prichytením drôtmi	m2	0,29	1 045,000	298,87	0,00	298,87	apríl 11	júl 13
158	Heraklit 20 mm	m2	0,16	525,300	81,95	0,00	81,95	apríl 11	júl 13
159	Nobasil MPE hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	0,71	525,300	372,99	0,00	372,99	apríl 11	júl 13
160	Nobasil MPE hrúbky 200 mm, doska z minerálnej vlny	m2	1,78	16,200	28,79	0,00	28,79	apríl 11	júl 13
161	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi,dielcami,doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	0,09	475,000	41,00	0,00	41,00	apríl 11	júl 13
162	Heraklit 20 mm	m2	0,16	132,600	20,69	0,00	20,69	apríl 11	júl 13
163	ISOVER Extrud polystyrén Styrodur 2800 C hrúbka 40mm	m2	1,34	219,300	294,44	0,00	294,44	apríl 11	júl 13
164	Nobasil MPE hrúbky 80 mm, doska z minerálnej vlny	m2	0,71	132,600	94,15	0,00	94,15	apríl 11	júl 13
165	Montáž izolácie tepelnej telies pásmi a rohožami pripevn.s konštr. plôch tvarovaných jednovrstvová	m2	1,28	25,000	32,10	0,00	32,10	apríl 11	júl 13
166	Nobasil MPE hrúbky 50 mm, doska z minerálnej vlny	m2	0,48	25,000	11,90	0,00	11,90	apríl 11	júl 13
167	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,56	22,608	80,49	0,00	80,49	apríl 11	júl 13
168	Zhotovenie izolácie staveb. konštr. z dlažieb do tmelov, včítane úprav škár z normálok hr. do 65 mm	m2	1,70	157,000	266,58	0,00	266,58	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
169	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 3 la	m2	4,07	157,000	638,83	0,00	638,83	apríl 11	júl 13
170	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	t	4,34	4,032	17,49	0,00	17,49	apríl 11	júl 13
171	**Slaboprúd**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
172	Koberec dielektrický	m2	1,35	130,000	176,13	0,00	176,13	apríl 11	júl 13
173	Montáž obloženia doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými sadrokartónovými	m2	0,18	50,000	8,76	0,00	8,76	apríl 11	júl 13
174	Sadrokartón žiaruvzdorný RB 12,5mm	m2	0,43	52,000	22,48	0,00	22,48	apríl 11	júl 13
175	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného presahovaného	m2	0,15	440,000	67,27	0,00	67,27	apríl 11	júl 13
176	Dosky a fošne neomietané SM/JD akosť I 13-15x140-200	m3	28,92	9,700	280,52	0,00	280,52	apríl 11	júl 13
177	Montáž stropníc z hraneného a polohraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2	m	0,17	360,000	61,82	0,00	61,82	apríl 11	júl 13
178	Hranoly BO akosť I dĺžky 200-375 100x120,140	m3	25,84	4,300	111,10	0,00	111,10	apríl 11	júl 13
179	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	5,18	8,392	43,50	0,00	43,50	apríl 11	júl 13
180	Krytina Ruukki trapéz plech RAN 20 tl 1,0 mm povrch PES sklon do 30st.	m2	2,39	1 260,000	3 015,07	0,00	3 015,07	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
181	Trapézový plech CB 55/250/1,00-PE 25my RAL štand.	m2	1,87	1 310,400	2 451,37	0,00	2 451,37	apríl 11	júl 13
182	Lemovanie z pozinkov. PZ plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou, s krycím plechom rš 660 mm	m	1,05	81,000	85,02	0,00	85,02	apríl 11	júl 13
183	Lemovanie rúry na vlnitej, hladkej,drážkovanej krytine do 30st.,D 400mm	ks	2,80	1,000	2,80	0,00	2,80	apríl 11	júl 13
184	Lemovanie rúry na vlnitej, hladkej,drážkovanej krytine do 30st.,D 800mm	ks	4,59	5,000	22,93	0,00	22,93	apríl 11	júl 13
185	Ostatné prvky z pozinkovaného Pz plechu, snehový lapač tyčový s podložkou, so sklonom do 30st.	ks	1,33	260,000	346,08	0,00	346,08	apríl 11	júl 13
186	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 330 mm	m	1,00	29,700	29,68	0,00	29,68	apríl 11	júl 13
187	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 500 mm	m	1,81	84,200	152,53	0,00	152,53	apríl 11	júl 13
188	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	1,53	2,000	3,06	0,00	3,06	apríl 11	júl 13
189	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	1,56	6,000	9,35	0,00	9,35	apríl 11	júl 13
190	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 200 mm, hr.0,8 mm	m	1,14	15,800	18,00	0,00	18,00	apríl 11	júl 13
191	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 400 mm	m	1,40	13,200	18,47	0,00	18,47	apríl 11	júl 13
192	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 100 mm	m	1,06	9,500	10,11	0,00	10,11	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
193	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	1,21	68,300	82,49	0,00	82,49	apríl 11	júl 13
194	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,78	22,916	132,56	0,00	132,56	apríl 11	júl 13
195	Montáž madiel schodiskových drevených typových priebežných	m	0,28	30,600	8,50	0,00	8,50	apríl 11	júl 13
196	Madlo drevené schodišťové typové	m	0,21	32,130	6,86	0,00	6,86	apríl 11	júl 13
197	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokrídlové	ks	0,51	14,000	7,08	0,00	7,08	apríl 11	júl 13
198	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 cm prefa	ks	6,43	13,000	83,53	0,00	83,53	apríl 11	júl 13
199	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 cm prefa	ks	7,31	1,000	7,31	0,00	7,31	apríl 11	júl 13
200	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, dvojkrídlové	ks	0,83	1,000	0,83	0,00	0,83	apríl 11	júl 13
201	Dvere vnútorné hladké plné dvojkrídlové 145x197 cm prefa	ks	14,38	1,000	14,38	0,00	14,38	apríl 11	júl 13
202	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	0,34	14,000	4,74	0,00	4,74	apríl 11	júl 13
203	Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm	ks	0,49	13,000	6,43	0,00	6,43	apríl 11	júl 13
204	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm	ks	0,67	1,000	0,67	0,00	0,67	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
205	Montáž prahu dverí, dvojkrídlových	ks	0,46	1,000	0,46	0,00	0,46	apríl 11	júl 13
206	Prah dubový dĺžky 147 šírky 10 cm	ks	1,19	1,000	1,19	0,00	1,19	apríl 11	júl 13
207	Stôl pracovný	ks	24,44	6,000	146,64	0,00	146,64	apríl 11	júl 13
208	Skrinka policová	ks	49,01	4,000	196,04	0,00	196,04	apríl 11	júl 13
209	Kancelárska otočná stolička	ks	18,33	6,000	109,98	0,00	109,98	apríl 11	júl 13
210	Vešiak	ks	14,95	2,000	29,90	0,00	29,90	apríl 11	júl 13
211	Kôš na odpadky	ks	2,60	2,000	5,20	0,00	5,20	apríl 11	júl 13
212	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	2,38	0,279	0,66	0,00	0,66	apríl 11	júl 13
213	Montáž zábradlia rovného z profilovej ocele do muriva, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	0,33	1 045,000	348,59	0,00	348,59	apríl 11	júl 13
214	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 51mm, hrúbka steny 2,9 mm	m	0,59	1 045,000	611,33	0,00	611,33	apríl 11	júl 13
215	Montáž podlahových konštrukcií podlahových roštov zváraním	kg	0,11	7 895,000	883,69	0,00	883,69	apríl 11	júl 13
216	Pozinkovaný pororošt	m2	5,93	280,000	1 661,19	0,00	1 661,19	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
217	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	ks	2,46	3,000	7,37	0,00	7,37	apríl 11	júl 13
218	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 600/600 mm	ks	17,86	3,000	53,59	0,00	53,59	apríl 11	júl 13
219	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 900 mm	ks	3,73	4,000	14,92	0,00	14,92	apríl 11	júl 13
220	Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky 900/900 mm	ks	22,66	4,000	90,62	0,00	90,62	apríl 11	júl 13
221	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 1200 mm	ks	5,01	3,000	15,03	0,00	15,03	apríl 11	júl 13
222	Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1200/1200 mm	ks	42,53	3,000	127,60	0,00	127,60	apríl 11	júl 13
223	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1800 mm x výšky 1200 mm	ks	6,14	3,000	18,42	0,00	18,42	apríl 11	júl 13
224	Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1800/1200 mm	ks	53,03	3,000	159,08	0,00	159,08	apríl 11	júl 13
225	Montáž okna plastového protipožiarneho dvojdielneho so zvukotesným sklom šírky 1800 mm x výšky 1200 mm	ks	9,21	2,000	18,42	0,00	18,42	apríl 11	júl 13
226	Plastové požiarne okno dvojkrídlové otváravé so zvukotesným sklom, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1800/1200 mm EI 30	ks	212,11	2,000	424,21	0,00	424,21	apríl 11	júl 13
227	Montáž okna plastového protipožiarneho štvordielneho so zasklením šírky 3600 mm x výšky 1200 mm	ks	16,84	3,000	50,53	0,00	50,53	apríl 11	júl 13
228	Plastové požiarne okno štvorkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 3600/1200 mm EI 45	ks	338,16	3,000	1 014,49	0,00	1 014,49	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
229	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváravých jednokrídlových	ks	1,82	9,000	16,42	0,00	16,42	apríl 11	júl 13
230	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, so zámkom FAB 90x197 L	ks	13,05	3,000	39,16	0,00	39,16	apríl 11	júl 13
231	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, so zámkom FAB 90x197 P	ks	13,05	6,000	78,32	0,00	78,32	apríl 11	júl 13
232	Montáž dverí, dokončenie okovania dverí,osadených do oceľovej konštrukcie otváravých dvojkrídlových	ks	2,98	11,000	32,83	0,00	32,83	apríl 11	júl 13
233	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, so zámkom FAB 145x240 P	ks	24,62	4,000	98,49	0,00	98,49	apríl 11	júl 13
234	Dvere kovové otočné jednostranné vlysové s uholníkovou zárubňou, so zámkom FAB 145x248 P	ks	24,92	7,000	174,43	0,00	174,43	apríl 11	júl 13
235	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov jednokrídlových	ks	5,33	3,000	16,00	0,00	16,00	apríl 11	júl 13
236	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou jednokrídlové 900x1970 EW30	ks	63,77	2,000	127,54	0,00	127,54	apríl 11	júl 13
237	Oceľové plné požiarne dvere protihlukové s oceľovou zárubňou jednokrídlové 900x1970 EW30	ks	85,03	1,000	85,03	0,00	85,03	apríl 11	júl 13
238	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarných uzáverov dvojkrídlov., výšky do 1970 mm	ks	6,90	2,000	13,80	0,00	13,80	apríl 11	júl 13
239	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1200x1970 EW30	ks	103,69	1,000	103,69	0,00	103,69	apríl 11	júl 13
240	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1450x1970 EW30	ks	109,47	1,000	109,47	0,00	109,47	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
241	Montáž dverí, dokončenie okovania protipožiarnych uzáverov dvojkrídlov., výšky nad 2200 do 2450 mm	ks	8,14	2,000	16,27	0,00	16,27	apríl 11	júl 13
242	Oceľové plné požiarne dvere s oceľovou zárubňou dvojkrídlové 1450x2450 EW30	ks	115,69	2,000	231,39	0,00	231,39	apríl 11	júl 13
243	Montáž doplnkov dverí, samozatvárač hydraulický	ks	0,56	13,000	7,33	0,00	7,33	apríl 11	júl 13
244	Samozatvárač hydraulický	ks	2,86	13,000	37,20	0,00	37,20	apríl 11	júl 13
245	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	3,46	3,000	10,38	0,00	10,38	apríl 11	júl 13
246	Vráta oceľové 240x240	ks	41,14	3,000	123,41	0,00	123,41	apríl 11	júl 13
247	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou nad 9 do 13 m2	ks	5,52	3,000	16,55	0,00	16,55	apríl 11	júl 13
248	Vráta oceľové 300x330	ks	58,30	3,000	174,90	0,00	174,90	apríl 11	júl 13
249	Montáž vrát otočných, osadených do oceľovej zárubne z dielov, s plochou do 6 m2	ks	5,19	1,000	5,19	0,00	5,19	apríl 11	júl 13
250	Vráta oceľové protihlukové 240x240	ks	61,71	1,000	61,71	0,00	61,71	apríl 11	júl 13
251	Montáž mreží pevných zváraním	m2	1,26	1,100	1,38	0,00	1,38	apríl 11	júl 13
252	Mreža pre prekrytie anglických dvorcov	m2	10,79	1,100	11,87	0,00	11,87	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
253	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami z profilovej ocele, z rúrok alebo z tenkostenných profilov	m	0,87	23,800	20,80	0,00	20,80	apríl 11	júl 13
254	Tyč oceľová kruhová 11373 D 20 mm	t	108,24	0,100	10,82	0,00	10,82	apríl 11	júl 13
255	Uholník rovnoramenný 11373 60x60x6 mm	t	119,33	0,350	41,76	0,00	41,76	apríl 11	júl 13
256	Oceľ pásová za tepla valcovaná 11373 š.50xhr.5 mm	t	118,11	0,175	20,67	0,00	20,67	apríl 11	júl 13
257	Oceľ pásová za tepla valcovaná 11373 š.50xhr.8mm	t	112,92	0,100	11,29	0,00	11,29	apríl 11	júl 13
258	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	0,31	25 410,000	7 779,27	0,00	7 779,27	apríl 11	júl 13
259	Uholník rovnoramenný 11373 50x50x5 mm	t	117,85	1,630	192,10	0,00	192,10	apríl 11	júl 13
260	Oceľ pásová za tepla valcovaná 10000 š.20xhr.5 mm	t	109,84	0,340	37,35	0,00	37,35	apríl 11	júl 13
261	Oceľ pásová za tepla valcovaná 10370 š.30xhr.5,00 mm	t	109,09	0,170	18,55	0,00	18,55	apríl 11	júl 13
262	Oceľ pásová za tepla valcovaná 11373 š.100xhr.5 mm	t	116,56	0,690	80,43	0,00	80,43	apríl 11	júl 13
263	Plech oceľový hrubý 10004.0 5x1000x2000 mm	t	134,15	15,250	2 045,78	0,00	2 045,78	apríl 11	júl 13
264	Oceľ pásová za tepla valcovaná 11373 š.50xhr.5 mm	t	118,11	0,150	17,72	0,00	17,72	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
265	Tyč oceľová tvaru U 11373 označ.prierezu 10	t	127,30	4,620	588,11	0,00	588,11	apríl 11	júl 13
266	Tyč ocelová tvaru IPE 11373 označ.prierezu 10	t	126,83	2,120	268,89	0,00	268,89	apríl 11	júl 13
267	Plech oceľový hrubý 11373.0 10x1000x2000 mm	t	118,25	0,360	42,57	0,00	42,57	apríl 11	júl 13
268	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x3mm	t	128,62	0,080	10,29	0,00	10,29	apríl 11	júl 13
269	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	0,31	26 519,000	8 118,79	0,00	8 118,79	apríl 11	júl 13
270	Tyč oceľová tvaru IPE 11373 označ. prierezu 16	t	122,72	4,600	564,52	0,00	564,52	apríl 11	júl 13
271	Tyc oceľová tvaru IPE 11373 označ. prierezu 20	t	126,53	7,800	986,94	0,00	986,94	apríl 11	júl 13
272	Plech oceľový hrubý 11373.0 10x1000x2000 mm	t	118,25	1,650	195,11	0,00	195,11	apríl 11	júl 13
273	Tyč oceľová tvaru HEB 10370 označ.prierezu 20	t	126,04	11,500	1 449,49	0,00	1 449,49	apríl 11	júl 13
274	Uholník rovnoramenný 11373 60x60x6 mm	t	119,33	0,630	75,18	0,00	75,18	apríl 11	júl 13
275	Tyč oceľová kruhová 11373 D 20 mm	t	108,24	0,060	6,49	0,00	6,49	apríl 11	júl 13
276	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 44,5mm, hrúbka steny 2,6 mm	m	0,43	17,000	7,32	0,00	7,32	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
277	Oceľ pásová za tepla valcovaná 11373 š.50xhr.5 mm	t	118,11	0,145	17,13	0,00	17,13	apríl 11	júl 13
278	Tyč oceľová kruhová 11373 D 12mm	t	112,62	0,090	10,14	0,00	10,14	apríl 11	júl 13
279	Osadenie záchytnej plastovej vane	ks	0,75	5,000	3,75	0,00	3,75	apríl 11	júl 13
280	Záchytná plastová vaňa 60 L 725x525x330mm	ks	2,90	4,000	11,60	0,00	11,60	apríl 11	júl 13
281	Záchytná plastová vaňa 200 L 1230x830x320mm	ks	7,87	1,000	7,87	0,00	7,87	apríl 11	júl 13
282	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,55	65,075	231,06	0,00	231,06	apríl 11	júl 13
283	**Podlahy z dlaždíc**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
284	Montáž podláh z dlaždíc keramických hladkých, protisklz. alebo reliéfovaných do malty 150x150 mm	m2	1,23	33,000	40,61	0,00	40,61	apríl 11	júl 13
285	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom líca úprava 1 A 150x150x11 1 IIa	m2	2,03	33,660	68,48	0,00	68,48	apríl 11	júl 13
286	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,72	2,503	4,32	0,00	4,32	apríl 11	júl 13
287	**Podlahy vlysové a parketové**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
288	Podložka pod podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	0,17	1 465,000	248,73	0,00	248,73	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
289	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	0,06	175,000	11,33	0,00	11,33	apríl 11	júl 13
290	Fólia z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	0,75	35,000	26,29	0,00	26,29	apríl 11	júl 13
291	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	0,35	215,000	74,51	0,00	74,51	apríl 11	júl 13
292	Fólia z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	0,75	221,450	166,34	0,00	166,34	apríl 11	júl 13
293	Voľné položenie akejkoľvek podložky pod povlakové podlahy v jednej vrstve	m2	0,02	215,000	5,11	0,00	5,11	apríl 11	júl 13
294	Podložka pod podlahu hrúbky 2 mm	m2	0,13	221,450	29,74	0,00	29,74	apríl 11	júl 13
295	Ostatné práce - zváranie povlakových podláh z pásov alebo zo štvorcov	m	0,06	130,000	8,18	0,00	8,18	apríl 11	júl 13
296	Podlahová úprava Durocolor	m2	1,76	1 040,000	1 825,20	0,00	1 825,20	apríl 11	júl 13
297	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	1,51	1,068	1,61	0,00	1,61	apríl 11	júl 13
298	Montáž obkladov vnút. a vonk. stien z obkladačiek hutných alebo keram. do malty veľ. 150 x 150 mm	m2	2,38	155,000	369,49	0,00	369,49	apríl 11	júl 13
299	Obkladačky pórovinové jednofarebné hladké glazúra špeciálna A 150x150 Ia	m2	1,54	158,100	243,12	0,00	243,12	apríl 11	júl 13
300	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	1,72	9,784	16,87	0,00	16,87	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
301	**Dokončovacie práce a obklady z kam.**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
302	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z umelého kameňa	m2	4,89	90,000	440,34	0,00	440,34	apríl 11	júl 13
303	Kameň umelý pre soklové murivo	m3	4,28	7,200	30,80	0,00	30,80	apríl 11	júl 13
304	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	1,79	21,144	37,86	0,00	37,86	apríl 11	júl 13
305	**Dokončovacie práce - nátery**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
306	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,43	3 675,000	1 564,63	0,00	1 564,63	apríl 11	júl 13
307	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,24	3 675,000	887,18	0,00	887,18	apríl 11	júl 13
308	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá, zelená, červená za farbu 1x	m2	0,01	3 675,000	47,78	0,00	47,78	apríl 11	júl 13
309	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	0,48	578,000	278,02	0,00	278,02	apríl 11	júl 13
310	Podlahová úprava Durocolor	m2	1,27	995,000	1 267,63	0,00	1 267,63	apríl 11	júl 13
311	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	0,10	1 780,000	174,01	0,00	174,01	apríl 11	júl 13
312	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné v miestnostiach výšky nad 3, 80 m	m2	0,11	1 440,000	153,32	0,00	153,32	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
313	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky do 3, 80 m	m2	0,10	195,000	19,37	0,00	19,37	apríl 11	júl 13
314	Maľby vápenné s dvojnásob. pačokovaním jednofarebné s bielym stropom v miestnostiach výšky nad 3, 80m	m2	0,11	340,000	36,69	0,00	36,69	apríl 11	júl 13
315	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek typu PTV hrúbka prepážky do 400 mm	m2	6,08	4,300	26,13	0,00	26,13	apríl 11	júl 13
316	**Montáže potrubia**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
317	Montáž požiarnych upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 300	ks	0,52	1,000	0,52	0,00	0,52	apríl 11	júl 13
318	Montáž požiarnych upchávok pri prechode potrubia múrom alebo prechodkou DN 800	ks	1,80	4,000	7,19	0,00	7,19	apríl 11	júl 13
319	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	0,07	65 305,000	4 499,51	0,00	4 499,51	apríl 11	júl 13
320	Tyc oceľ U 11373 označ.prierezu 22	t	114,26	38,130	4 356,82	0,00	4 356,82	apríl 11	júl 13
321	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 89mm, hrúbka steny 5 mm	m	1,82	666,000	1 210,39	0,00	1 210,39	apríl 11	júl 13
322	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 108mm, hrúbka steny 6,3mm	m	2,61	666,000	1 735,06	0,00	1 735,06	apríl 11	júl 13
323	Uholník rovnoramenný 11373 80x80x8mm	t	115,34	6,910	797,02	0,00	797,02	apríl 11	júl 13
324	Plech oceľový hrubý 11373.0 10x1000x2000 mm	t	118,25	3,015	356,52	0,00	356,52	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
325	Rozvádzač BJP1	ks	676,00	1,00	676,00	0,00	676,00	apríl 11	júl 13
326	Rozvádzač BJP2	ks	630,50	1,00	630,50	0,00	630,50	apríl 11	júl 13
327	Zásuvková skrinka XS1.x	ks	37,92	10,00	379,22	0,00	379,22	apríl 11	júl 13
328	Zásuvková skrinka XS2.x	ks	39,36	6,00	236,14	0,00	236,14	apríl 11	júl 13
329	Ovládacia skrinka MS1	ks	29,62	1,00	29,62	0,00	29,62	apríl 11	júl 13
330	Ovládacia skrinka MS2	ks	10,51	1,00	10,51	0,00	10,51	apríl 11	júl 13
331	Ovládacia skrinka MS3	ks	23,52	1,00	23,52	0,00	23,52	apríl 11	júl 13
332	Ovládacia skrinka MS4, MS5	ks	17,89	2,00	35,77	0,00	35,77	apríl 11	júl 13
333	El. konvektor 1000 W	ks	7,99	3,00	23,98	0,00	23,98	apríl 11	júl 13
334	Doprava 3,6% z D	%	2 045,26	3,60%	73,63	0,00	73,63	apríl 11	júl 13
335	Presun 1,0% z D	%	2 045,26	1,00%	20,45	0,00	20,45	apríl 11	júl 13
336	6013 D 13,5 mm, pevne	m	0,19	100,00	18,51	0,00	18,51	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
337	6016 D 16 mm, pevne	m	0,20	80,00	15,81	0,00	15,81	apríl 11	júl 13
338	6021 D 21 mm, pevne	m	0,24	50,00	12,10	0,00	12,10	apríl 11	júl 13
339	6029 D 29 mm, pevne	m	0,35	30,00	10,42	0,00	10,42	apríl 11	júl 13
340	6036 D 36 mm, pevne	m	0,54	20,00	10,78	0,00	10,78	apríl 11	júl 13
341	HM6	ks	0,01	100,00	0,50	0,00	0,50	apríl 11	júl 13
342	HM8	ks	0,01	150,00	0,75	0,00	0,75	apríl 11	júl 13
343	HM10	ks	0,01	100,00	0,50	0,00	0,50	apríl 11	júl 13
344	HM6	ks	0,01	100,00	0,50	0,00	0,50	apríl 11	júl 13
345	HM8	ks	0,01	100,00	0,50	0,00	0,50	apríl 11	júl 13
346	HM10	ks	0,01	200,00	1,00	0,00	1,00	apríl 11	júl 13
347	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,05	100,00	5,39	0,00	5,39	apríl 11	júl 13
348	6723 Príchytka Nidax	ks	0,01	300,00	1,94	0,00	1,94	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
349	6400-50 hlbka 42mm	ks	0,02	42,00	1,00	0,00	1,00	apríl 11	júl 13
350	6400-40 + 6304-20	ks	0,17	15,00	2,52	0,00	2,52	apríl 11	júl 13
351	6455-11 do 4 mm2	ks	0,39	32,00	12,56	0,00	12,56	apríl 11	júl 13
352	1 napínač	ks	0,41	20,00	8,20	0,00	8,20	apríl 11	júl 13
353	D 6,30mm (0.25 kg/m)	m	0,02	210,00	4,53	0,00	4,53	apríl 11	júl 13
354	Do 5kg	ks	0,14	40,00	5,52	0,00	5,52	apríl 11	júl 13
355	do 10kg	ks	0,45	10,00	4,53	0,00	4,53	apríl 11	júl 13
356	do 50kg	ks	0,73	2,00	1,47	0,00	1,47	apríl 11	júl 13
357	50/50	m	0,66	80,00	53,03	0,00	53,03	apríl 11	júl 13
358	100/50	m	0,76	150,00	113,66	0,00	113,66	apríl 11	júl 13
359	150/50	m	0,95	40,00	38,09	0,00	38,09	apríl 11	júl 13
360	200/50	m	1,04	60,00	62,58	0,00	62,58	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
361	300/50	m	1,48	40,00	59,33	0,00	59,33	apríl 11	júl 13
362	Spodok kanala GES 70170, biely	ks	3,42	6,00	20,51	0,00	20,51	apríl 11	júl 13
363	Vnutorny roh GSI 70170, biely	ks	11,43	1,00	11,43	0,00	11,43	apríl 11	júl 13
364	"T" kus GSTF 70170, biely	ks	16,11	1,00	16,11	0,00	16,11	apríl 11	júl 13
365	Vrch kanala GKD 80, biely	ks	0,30	6,00	1,79	0,00	1,79	apríl 11	júl 13
366	Ocelova prepazka GSTW 70-1	ks	0,82	12,00	9,84	0,00	9,84	apríl 11	júl 13
367	A4 z polystyrenu	ks	0,39	45,00	17,37	0,00	17,37	apríl 11	júl 13
368	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,12	175,00	21,16	0,00	21,16	apríl 11	júl 13
369	CYKY-O 2x1.5 mm2, pod omietku	m	0,04	20,00	0,79	0,00	0,79	apríl 11	júl 13
370	CYKY-J 3x1.5 mm2, pod omietku	m	0,08	150,00	11,90	0,00	11,90	apríl 11	júl 13
371	CYKY-J 3x2.5 mm2, pod omietku	m	0,09	70,00	6,07	0,00	6,07	apríl 11	júl 13
372	CYKY-O 4x1.5 mm2, pod omietku	m	0,13	20,00	2,63	0,00	2,63	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
373	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omietku	m	0,09	30,00	2,60	0,00	2,60	apríl 11	júl 13
374	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevne	m	0,08	1 150,00	91,20	0,00	91,20	apríl 11	júl 13
375	CYKY-J 3x2.5 mm2, pevne	m	0,09	310,00	26,89	0,00	26,89	apríl 11	júl 13
376	CYKY-J 4x1.5 mm2, pevne	m	0,13	220,00	28,89	0,00	28,89	apríl 11	júl 13
377	CYKY-J 4x2.5 mm2, pevne	m	0,11	70,00	7,91	0,00	7,91	apríl 11	júl 13
378	CYKY-O 5x1.5 mm2, pevne	m	0,09	10,00	0,87	0,00	0,87	apríl 11	júl 13
379	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	0,09	370,00	32,09	0,00	32,09	apríl 11	júl 13
380	CYKY-J 5x6 mm2, pevne	m	0,32	180,00	57,94	0,00	57,94	apríl 11	júl 13
381	1-CYKY-J 5x10 mm2, pevne	m	0,54	220,00	119,43	0,00	119,43	apríl 11	júl 13
382	CYKY-O 7x1.5 mm2, pevne	m	0,18	80,00	14,56	0,00	14,56	apríl 11	júl 13
383	CYKY-J 7x1.5 mm2, pevne	m	0,18	450,00	81,90	0,00	81,90	apríl 11	júl 13
384	CYKY-O 12x1.5 mm2, pevne	m	0,22	60,00	13,41	0,00	13,41	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
385	JYTY-O 2x1 mm2, pod omietku	m	0,06	20,00	1,15	0,00	1,15	apríl 11	júl 13
386	JYTY-O 2x1 mm2, pevne	m	0,06	860,00	49,36	0,00	49,36	apríl 11	júl 13
387	3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	0,33	5,00	1,65	0,00	1,65	apríl 11	júl 13
388	3558-A05340 Sériov.přep.(5)	ks	0,45	2,00	0,89	0,00	0,89	apríl 11	júl 13
389	3558-A06340 Střídav.přep.(6)	ks	0,35	10,00	3,53	0,00	3,53	apríl 11	júl 13
390	3558-A07340 Kříž.přep.(7)	ks	0,48	1,00	0,48	0,00	0,48	apríl 11	júl 13
391	3558-A91342 Tlačítko(1/0)	ks	0,35	1,00	0,35	0,00	0,35	apríl 11	júl 13
392	3558A-A651 1 páčka	ks	0,13	17,00	2,24	0,00	2,24	apríl 11	júl 13
393	3558A-A652 2 páčky	ks	0,17	2,00	0,34	0,00	0,34	apríl 11	júl 13
394	3901A-B10 Jednoduchý	ks	0,08	30,00	2,42	0,00	2,42	apríl 11	júl 13
395	3901A-B30 Trojitý,vodorovný	ks	0,21	4,00	0,85	0,00	0,85	apríl 11	júl 13
396	5518A-A2349 2p+PE	ks	0,41	23,00	9,53	0,00	9,53	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
397	5518-2600B 2p+PE, biela	ks	0,43	5,00	2,16	0,00	2,16	apríl 11	júl 13
398	3558-01600 1-pól.vypínač	ks	0,44	20,00	8,80	0,00	8,80	apríl 11	júl 13
399	3558-05600 sériový přep.	ks	0,57	1,00	0,57	0,00	0,57	apríl 11	júl 13
400	3558-06600 střídavý přep.	ks	0,45	8,00	3,62	0,00	3,62	apríl 11	júl 13
401	5525N-C02347B 2p+PE, biela	ks	0,58	7,00	4,09	0,00	4,09	apríl 11	júl 13
402	5595N-C02357B 2p+PE/PPO, biela	ks	4,58	1,00	4,58	0,00	4,58	apríl 11	júl 13
403	5525N-C05359R 2p+PE, nezámenná	ks	0,66	15,00	9,86	0,00	9,86	apríl 11	júl 13
404	ADT 45/1 adaptér jednoduchý	ks	0,13	5,00	0,66	0,00	0,66	apríl 11	júl 13
405	ADT 45/3 adaptér trojitý	ks	0,16	6,00	0,95	0,00	0,95	apríl 11	júl 13
406	ADR 45/1 rámček jednoduchý	ks	0,08	5,00	0,39	0,00	0,39	apríl 11	júl 13
407	ADR 45/3 rámček trojitý	ks	0,19	6,00	1,14	0,00	1,14	apríl 11	júl 13
408	EPS 2 s krytom	ks	1,08	3,00	3,24	0,00	3,24	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
409	PLAST C OPAL 2x54W, IP 40	ks	5,39	23,00	124,06	0,00	124,06	apríl 11	júl 13
410	MODUL ESO REFLEX MAT DIMM3x54W	ks	17,39	6,00	104,34	0,00	104,34	apríl 11	júl 13
411	Sada závesná SUS 1.25 C0/002 k	ks	0,99	6,00	5,95	0,00	5,95	apríl 11	júl 13
412	511 2601, 1x100W	ks	2,31	32,00	74,01	0,00	74,01	apríl 11	júl 13
413	TORNADO PC T5 1x54W ,IP 65	ks	4,92	16,00	78,71	0,00	78,71	apríl 11	júl 13
414	TORNADO PC T5 2x54W ,IP 65	ks	5,52	18,00	99,42	0,00	99,42	apríl 11	júl 13
415	VIPET-N-I 2x58W ,IP 66	ks	8,70	2,00	17,40	0,00	17,40	apríl 11	júl 13
416	BELL AL1 HI WIDE 1x150W	ks	8,80	39,00	343,32	0,00	343,32	apríl 11	júl 13
417	TMTLUX 11W.1,1hod, IP44	ks	5,61	40,00	224,39	0,00	224,39	apríl 11	júl 13
418	100W, E27	ks	0,03	32,00	1,06	0,00	1,06	apríl 11	júl 13
419	Z58W 58W,bielá denná	ks	0,16	4,00	0,62	0,00	0,62	apríl 11	júl 13
420	FQ 54W/840 biela	ks	0,25	70,00	17,82	0,00	17,82	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
421	FQ 54W/830 teple biela	ks	0,59	46,00	27,19	0,00	27,19	apríl 11	júl 13
422	HQI-E 150/NDL, 150W, E27	ks	4,86	39,00	189,51	0,00	189,51	apríl 11	júl 13
423	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,25	30,00	7,51	0,00	7,51	apríl 11	júl 13
424	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	0,25	30,00	7,51	0,00	7,51	apríl 11	júl 13
425	CY4 Žltozelený, pevne	m	0,04	20,00	0,88	0,00	0,88	apríl 11	júl 13
426	CY6 Žltozelený, pevne	m	0,08	60,00	4,68	0,00	4,68	apríl 11	júl 13
427	SP1 pripojovacia	ks	0,09	10,00	0,94	0,00	0,94	apríl 11	júl 13
428	ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	ks	0,06	20,00	1,28	0,00	1,28	apríl 11	júl 13
429	Cu paska pre ZSA16 0.5 m	ks	0,08	20,00	1,57	0,00	1,57	apríl 11	júl 13
430	Do 1.2 m	m2	0,38	50,00	18,88	0,00	18,88	apríl 11	júl 13
431	Do 3.5 m	m2	0,56	100,00	55,67	0,00	55,67	apríl 11	júl 13
432	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,25	570,00	142,78	0,00	142,78	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
433	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	0,25	30,00	7,51	0,00	7,51	apríl 11	júl 13
434	FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	0,25	25,00	6,26	0,00	6,26	apríl 11	júl 13
435	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volne	m	0,25	350,00	87,67	0,00	87,67	apríl 11	júl 13
436	JP10 1m	ks	0,49	2,00	0,99	0,00	0,99	apríl 11	júl 13
437	DJ4D D20mm, na krov	ks	0,62	2,00	1,24	0,00	1,24	apríl 11	júl 13
438	OS01 D20mm, horná	ks	0,15	2,00	0,29	0,00	0,29	apríl 11	júl 13
439	PV02 200mm, do muriva	ks	0,07	80,00	5,39	0,00	5,39	apríl 11	júl 13
440	PV23 na plechovú strechu	ks	0,06	265,00	15,67	0,00	15,67	apríl 11	júl 13
441	OU 1,7 ochranný uholník 1700mm	ks	0,53	12,00	6,41	0,00	6,41	apríl 11	júl 13
442	DU Z držiak do muriva 20 mm	ks	0,09	24,00	2,06	0,00	2,06	apríl 11	júl 13
443	SJ01 ku zvodovej tyči, D=20	ks	0,13	2,00	0,26	0,00	0,26	apríl 11	júl 13
444	SJ02 k uzemňovacej tyči, D=28	ks	0,13	12,00	1,56	0,00	1,56	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
445	SK krížová	ks	0,08	22,00	1,71	0,00	1,71	apríl 11	júl 13
446	SS spojovacia	ks	0,05	220,00	11,68	0,00	11,68	apríl 11	júl 13
447	SP1 pripojovacia	ks	0,09	18,00	1,69	0,00	1,69	apríl 11	júl 13
448	SO odkvapová	ks	0,12	12,00	1,42	0,00	1,42	apríl 11	júl 13
449	SZ skúšobná	ks	0,14	12,00	1,71	0,00	1,71	apríl 11	júl 13
450	ST03 na potrubie D=1"	ks	0,12	5,00	0,61	0,00	0,61	apríl 11	júl 13
451	SR02 pre pásik 30x4mm	ks	0,08	58,00	4,73	0,00	4,73	apríl 11	júl 13
452	SR03 spoj pásik-drôt	ks	0,10	26,00	2,65	0,00	2,65	apríl 11	júl 13
453	ZT2 tyč 2000x26mm	ks	1,79	12,00	21,53	0,00	21,53	apríl 11	júl 13
454	Štítok pre označenie zvodu	ks	0,01	12,00	0,15	0,00	0,15	apríl 11	júl 13
455	očistenie a zvarenie uzemňov.	ks	0,38	20,00	7,59	0,00	7,59	apríl 11	júl 13
456	Podružný materiál:	%	2 896,20	3,00%	86,89	0,00	86,89	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
457	6013 D 13,5 mm, pevne	m	0,08	100,00	8,03	0,00	8,03	apríl 11	júl 13
458	6016 D 16 mm, pevne	m	0,18	80,00	14,02	0,00	14,02	apríl 11	júl 13
459	6021 D 21 mm, pevne	m	0,18	50,00	8,76	0,00	8,76	apríl 11	júl 13
460	6029 D 29 mm, pevne	m	0,24	30,00	7,17	0,00	7,17	apríl 11	júl 13
461	6036 D 36 mm, pevne	m	0,27	20,00	5,42	0,00	5,42	apríl 11	júl 13
462	HM6	ks	0,10	100,00	9,88	0,00	9,88	apríl 11	júl 13
463	HM8	ks	0,11	150,00	15,99	0,00	15,99	apríl 11	júl 13
464	HM10	ks	0,11	100,00	11,35	0,00	11,35	apríl 11	júl 13
465	HM6	ks	0,11	100,00	11,31	0,00	11,31	apríl 11	júl 13
466	HM8	ks	0,12	100,00	12,26	0,00	12,26	apríl 11	júl 13
467	HM10	ks	0,14	200,00	27,10	0,00	27,10	apríl 11	júl 13
468	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,16	100,00	16,10	0,00	16,10	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
469	6723 Príchytka Nidax	ks	0,03	300,00	8,67	0,00	8,67	apríl 11	júl 13
470	6400-50 hlbka 42mm	ks	0,14	42,00	5,75	0,00	5,75	apríl 11	júl 13
471	6400-40 + 6304-20	ks	0,60	15,00	9,02	0,00	9,02	apríl 11	júl 13
472	6455-11 do 4 mm2	ks	1,05	32,00	33,64	0,00	33,64	apríl 11	júl 13
473	1 napínač	ks	0,10	20,00	2,01	0,00	2,01	apríl 11	júl 13
474	D 6,30mm (0.25 kg/m)	m	0,07	210,00	14,95	0,00	14,95	apríl 11	júl 13
475	Do 5kg	ks	0,37	40,00	14,87	0,00	14,87	apríl 11	júl 13
476	do 10kg	ks	0,31	10,00	3,11	0,00	3,11	apríl 11	júl 13
477	do 50kg	ks	1,26	2,00	2,53	0,00	2,53	apríl 11	júl 13
478	Protip.priechod stenou h. 30cm	m2	37,25	2,00	74,51	0,00	74,51	apríl 11	júl 13
479	50/50	m	0,47	80,00	37,87	0,00	37,87	apríl 11	júl 13
480	100/50	m	0,66	150,00	99,68	0,00	99,68	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
481	150/50	m	0,75	40,00	29,83	0,00	29,83	apríl 11	júl 13
482	200/50	m	0,83	60,00	49,61	0,00	49,61	apríl 11	júl 13
483	300/50	m	0,91	40,00	36,30	0,00	36,30	apríl 11	júl 13
484	Spodok kanala GES 70170, biely	ks	0,19	6,00	1,17	0,00	1,17	apríl 11	júl 13
485	Vnutorny roh GSI 70170, biely	ks	0,22	1,00	0,22	0,00	0,22	apríl 11	júl 13
486	"T" kus GSTF 70170, biely	ks	0,26	1,00	0,26	0,00	0,26	apríl 11	júl 13
487	Vrch kanala GKD 80, biely	ks	0,05	6,00	0,28	0,00	0,28	apríl 11	júl 13
488	Ocelova prepazka GSTW 70-1	ks	0,10	12,00	1,25	0,00	1,25	apríl 11	júl 13
489	A4 z polystyrenu	ks	0,22	45,00	9,77	0,00	9,77	apríl 11	júl 13
490	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,06	175,00	9,78	0,00	9,78	apríl 11	júl 13
491	CYKY-O 2x1.5 mm2, pod omietku	m	0,09	20,00	1,72	0,00	1,72	apríl 11	júl 13
492	CYKY-J 3x1.5 mm2, pod omietku	m	0,09	150,00	12,88	0,00	12,88	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
493	CYKY-J 3x2.5 mm2, pod omietku	m	0,09	70,00	6,01	0,00	6,01	apríl 11	júl 13
494	CYKY-O 4x1.5 mm2, pod omietku	m	0,09	20,00	1,72	0,00	1,72	apríl 11	júl 13
495	CYKY-J 5x1.5 mm2 , pod omietku	m	0,09	30,00	2,58	0,00	2,58	apríl 11	júl 13
496	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevne	m	0,14	1 150,00	157,31	0,00	157,31	apríl 11	júl 13
497	CYKY-J 3x2.5 mm2, pevne	m	0,14	310,00	42,41	0,00	42,41	apríl 11	júl 13
498	CYKY-J 4x1.5 mm2, pevne	m	0,14	220,00	30,09	0,00	30,09	apríl 11	júl 13
499	CYKY-J 4x2.5 mm2, pevne	m	0,14	70,00	9,58	0,00	9,58	apríl 11	júl 13
500	CYKY-O 5x1.5 mm2, pevne	m	0,14	10,00	1,37	0,00	1,37	apríl 11	júl 13
501	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	0,14	370,00	50,61	0,00	50,61	apríl 11	júl 13
502	CYKY-J 5x6 mm2, pevne	m	0,16	180,00	28,66	0,00	28,66	apríl 11	júl 13
503	1-CYKY-J 5x10 mm2, pevne	m	0,16	220,00	35,03	0,00	35,03	apríl 11	júl 13
504	CYKY-O 7x1.5 mm2, pevne	m	0,14	80,00	10,94	0,00	10,94	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
505	CYKY-J 7x1.5 mm2, pevne	m	0,14	450,00	61,56	0,00	61,56	apríl 11	júl 13
506	CYKY-O 12x1.5 mm2, pevne	m	0,14	60,00	8,60	0,00	8,60	apríl 11	júl 13
507	JYTY-O 2x1 mm2, pod omietku	m	0,06	20,00	1,11	0,00	1,11	apríl 11	júl 13
508	JYTY-O 2x1 mm2, pevne	m	0,06	860,00	53,81	0,00	53,81	apríl 11	júl 13
509	4x10 mm2	ks	0,37	104,00	38,26	0,00	38,26	apríl 11	júl 13
510	5x4 mm2	ks	0,86	10,00	8,62	0,00	8,62	apríl 11	júl 13
511	5x10 mm2	ks	0,74	32,00	23,59	0,00	23,59	apríl 11	júl 13
512	7x4 mm2	ks	0,91	24,00	21,87	0,00	21,87	apríl 11	júl 13
513	12x4 mm2	ks	1,25	4,00	4,99	0,00	4,99	apríl 11	júl 13
514	Do 16 mm2	ks	0,10	80,00	8,15	0,00	8,15	apríl 11	júl 13
515	Plášťa kábla	ks	0,25	40,00	10,18	0,00	10,18	apríl 11	júl 13
516	3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	0,22	5,00	1,11	0,00	1,11	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
517	3558-A05340 Sériov.přep.(5)	ks	0,25	2,00	0,51	0,00	0,51	apríl 11	júl 13
518	3558-A06340 Střídav.přep.(6)	ks	0,25	10,00	2,55	0,00	2,55	apríl 11	júl 13
519	3558-A07340 Kříž.přep.(7)	ks	0,29	1,00	0,29	0,00	0,29	apríl 11	júl 13
520	3558-A91342 Tlačítko(1/0)	ks	0,22	1,00	0,22	0,00	0,22	apríl 11	júl 13
521	5518A-A2349 2p+PE	ks	0,49	23,00	11,34	0,00	11,34	apríl 11	júl 13
522	5518-2600B 2p+PE, biela	ks	0,64	5,00	3,22	0,00	3,22	apríl 11	júl 13
523	3558-01600 1-pól.vypínač	ks	0,46	20,00	9,23	0,00	9,23	apríl 11	júl 13
524	3558-05600 sériový přep.	ks	0,49	1,00	0,49	0,00	0,49	apríl 11	júl 13
525	3558-06600 střídavý přep.	ks	0,49	8,00	3,95	0,00	3,95	apríl 11	júl 13
526	5525N-C02347B 2p+PE, biela	ks	0,49	7,00	3,45	0,00	3,45	apríl 11	júl 13
527	5595N-C02357B 2p+PE/PPO, biela	ks	0,49	1,00	0,49	0,00	0,49	apríl 11	júl 13
528	5525N-C05359R 2p+PE, nezámenná	ks	0,49	15,00	7,40	0,00	7,40	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
529	Plastových do 20 kg	ks	0,78	21,00	16,33	0,00	16,33	apríl 11	júl 13
530	Do 300 kg (BJP1 a BJP2)	ks	8,13	2,00	16,25	0,00	16,25	apríl 11	júl 13
531	Do 10 kg	ks	1,12	3,00	3,35	0,00	3,35	apríl 11	júl 13
532	EPS 2 s krytom	ks	0,23	3,00	0,69	0,00	0,69	apríl 11	júl 13
533	PLAST C OPAL 2x54W, IP 40	ks	0,60	23,00	13,73	0,00	13,73	apríl 11	júl 13
534	MODUL ESO REFLEX MAT DIMM3x54W	ks	1,56	6,00	9,36	0,00	9,36	apríl 11	júl 13
535	Sada závesná SUS 1.25 C0/002 k	ks	1,56	6,00	9,36	0,00	9,36	apríl 11	júl 13
536	511 2601, 1x100W	ks	0,55	32,00	17,70	0,00	17,70	apríl 11	júl 13
537	TORNADO PC T5 1x54W ,IP 65	ks	0,60	16,00	9,53	0,00	9,53	apríl 11	júl 13
538	TORNADO PC T5 2x54W ,IP 65	ks	0,60	18,00	10,73	0,00	10,73	apríl 11	júl 13
539	VIPET-N-I 2x58W ,IP 66	ks	0,60	2,00	1,19	0,00	1,19	apríl 11	júl 13
540	BELL AL1 HI WIDE 1x150W	ks	0,87	39,00	34,06	0,00	34,06	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
541	TMTLUX 11W.1,1hod, IP44	ks	0,39	40,00	15,66	0,00	15,66	apríl 11	júl 13
542	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,75	30,00	22,53	0,00	22,53	apríl 11	júl 13
543	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	0,75	30,00	22,53	0,00	22,53	apríl 11	júl 13
544	Náter zvodového vodiča	m	0,15	60,00	9,14	0,00	9,14	apríl 11	júl 13
545	CY4 Žltozelený, pevne	m	0,19	20,00	3,82	0,00	3,82	apríl 11	júl 13
546	CY6 Žltozelený, pevne	m	0,19	60,00	11,47	0,00	11,47	apríl 11	júl 13
547	SP1 pripojovacia	ks	0,53	10,00	5,32	0,00	5,32	apríl 11	júl 13
548	ZSA16 uzem. na potrubie bez Cu	ks	0,40	20,00	7,98	0,00	7,98	apríl 11	júl 13
549	Skúšobná prevádzka	hod	1,94	24,00	46,60	0,00	46,60	apríl 11	júl 13
550	Zaučenie obsluhy	hod	5,18	8,00	41,43	0,00	41,43	apríl 11	júl 13
551	Revizny technik	hod	2,86	56,00	160,16	0,00	160,16	apríl 11	júl 13
552	Drobné murárske a zámoč. práce	hod	1,51	24,00	36,25	0,00	36,25	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
553	S ostatnými profesiami	hod	1,51	24,00	36,25	0,00	36,25	apríl 11	júl 13
554	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,75	570,00	427,98	0,00	427,98	apríl 11	júl 13
555	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevne	m	0,75	30,00	22,53	0,00	22,53	apríl 11	júl 13
556	FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	0,41	25,00	10,14	0,00	10,14	apríl 11	júl 13
557	Náter zvodového vodiča	m	0,15	600,00	91,40	0,00	91,40	apríl 11	júl 13
558	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volne	m	0,21	350,00	73,85	0,00	73,85	apríl 11	júl 13
559	JP10 1m	ks	0,73	2,00	1,47	0,00	1,47	apríl 11	júl 13
560	OU 1,7 ochranný uholník 1700mm	ks	1,32	12,00	15,79	0,00	15,79	apríl 11	júl 13
561	DU Z držiak do muriva 20 mm	ks	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
562	SJ01 ku zvodovej tyči, D=20	ks	0,53	2,00	1,06	0,00	1,06	apríl 11	júl 13
563	SJ02 k uzemňovacej tyči, D=28	ks	0,53	12,00	6,38	0,00	6,38	apríl 11	júl 13
564	SK krížová	ks	0,53	22,00	11,71	0,00	11,71	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
565	SS spojovacia	ks	0,38	220,00	83,54	0,00	83,54	apríl 11	júl 13
566	SP1 pripojovacia	ks	0,53	18,00	9,58	0,00	9,58	apríl 11	júl 13
567	SO odkvapová	ks	0,53	12,00	6,38	0,00	6,38	apríl 11	júl 13
568	SZ skúšobná	ks	0,53	12,00	6,38	0,00	6,38	apríl 11	júl 13
569	ST03 na potrubie D=1"	ks	2,36	5,00	11,82	0,00	11,82	apríl 11	júl 13
570	SR02 pre pásik 30x4mm	ks	0,53	58,00	30,86	0,00	30,86	apríl 11	júl 13
571	SR03 spoj pásik-drôt	ks	0,38	26,00	9,87	0,00	9,87	apríl 11	júl 13
572	ZT2 tyč 2000x26mm	ks	2,20	12,00	26,36	0,00	26,36	apríl 11	júl 13
573	Štítok pre označenie zvodu	ks	0,27	12,00	3,26	0,00	3,26	apríl 11	júl 13
574	Zabezpečenie pracoviska	hod	1,08	16,00	17,26	0,00	17,26	apríl 11	júl 13
575	Revízny technik	hod	2,86	32,00	91,52	0,00	91,52	apríl 11	júl 13
576	S ostatnými profesiami	hod	1,51	16,00	24,17	0,00	24,17	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
577	PPV 6.0% z 3.+ 4. M	%	5 816,61	6,00%	349,00	0,00	349,00	apríl 11	júl 13
578	S 2000/0110-sed stredni	kg	0,58	7,90	4,60	0,00	4,60	apríl 11	júl 13
579	S 2013/1010-sed pastelova	kg	0,69	9,80	6,76	0,00	6,76	apríl 11	júl 13
580	S 2013/5300-zelen stredni	kg	0,69	5,90	4,07	0,00	4,07	apríl 11	júl 13
581	S6006-synteticke	kg	0,38	4,70	1,78	0,00	1,78	apríl 11	júl 13
582	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	0,30	32,70	9,93	0,00	9,93	apríl 11	júl 13
583	Jednoslozkovy	m2	0,25	32,70	8,16	0,00	8,16	apríl 11	júl 13
584	Jednoslozkovy	m2	0,21	65,50	13,45	0,00	13,45	apríl 11	júl 13
585	PPV	%	48,77	1%	0,49	0,00	0,49	apríl 11	júl 13
586	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 10	m	1,430	7,500	10,73	0,00	10,73	apríl 11	júl 13
587	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	1,534	88,000	134,99	0,00	134,99	apríl 11	júl 13
588	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 50	m	3,055	3,000	9,17	0,00	9,17	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
589	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 65	m	4,030	2,000	8,06	0,00	8,06	apríl 11	júl 13
590	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80	m	5,200	19,000	98,80	0,00	98,80	apríl 11	júl 13
591	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K89	ks	4,030	5,000	20,15	0,00	20,15	apríl 11	júl 13
592	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	5,655	6,000	33,93	0,00	33,93	apríl 11	júl 13
593	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	7,475	18,000	134,55	0,00	134,55	apríl 11	júl 13
594	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - dno DN150	ks	7,020	1,000	7,02	0,00	7,02	apríl 11	júl 13
595	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K 159	ks	7,280	6,000	43,68	0,00	43,68	apríl 11	júl 13
596	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3	m	15,340	19,000	291,46	0,00	291,46	apríl 11	júl 13
597	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 219/6,3 - koleno	ks	16,380	4,000	65,52	0,00	65,52	apríl 11	júl 13
598	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. D324/7,5	m	63,050	19,000	1 197,95	0,00	1 197,95	apríl 11	júl 13
599	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. koleno 325	ks	64,870	1,000	64,87	0,00	64,87	apríl 11	júl 13
600	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. dno 325	ks	41,340	1,000	41,34	0,00	41,34	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
601	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 80/50	kus	6,175	2,000	12,35	0,00	12,35	apríl 11	júl 13
602	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 100/65	kus	7,930	2,000	15,86	0,00	15,86	apríl 11	júl 13
603	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 300/200	kus	17,940	1,000	17,94	0,00	17,94	apríl 11	júl 13
604	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 100/50	kus	9,815	1,000	9,82	0,00	9,82	apríl 11	júl 13
605	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 150/80	kus	16,380	1,000	16,38	0,00	16,38	apríl 11	júl 13
606	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	m	1,365	12,000	16,38	0,00	16,38	apríl 11	júl 13
607	Chránička plyn. potrubia D 133/4.5	m	5,525	2,000	11,05	0,00	11,05	apríl 11	júl 13
608	Chránička plyn. potrubia D 245/6.3	m	15,340	2,000	30,68	0,00	30,68	apríl 11	júl 13
609	Prípojka k plynomerom spoj. na závit bez ochodzu G 2	ks	12,220	3,000	36,66	0,00	36,66	apríl 11	júl 13
610	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 80	ks	20,540	3,000	61,62	0,00	61,62	apríl 11	júl 13
611	Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia	m	0,092	191,000	17,63	0,00	17,63	apríl 11	júl 13
612	Armat. plyn. medziprírub. klapka PN 0,6 DN 80	ks	36,140	5,000	180,70	0,00	180,70	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
613	Armat. plyn. medziprírub. klapka PN 0,6 DN 200	ks	111,800	6,000	670,80	0,00	670,80	apríl 11	júl 13
614	Armat. plyn. prírub. filter PN 2,5 C 26 603-525 DN 80	ks	169,000	1,000	169,00	0,00	169,00	apríl 11	júl 13
615	Armat. plyn. prírub. filter PN 2,5 C 26 603-525 DN 200	ks	282,100	1,000	282,10	0,00	282,10	apríl 11	júl 13
616	Armat. plyn. prírub. kompenzátor KOHAFLEX - plyn;	ks	69,550	1,000	69,55	0,00	69,55	apríl 11	júl 13
617	Armat. plyn. prírub. ohybná plynotesná hadica KOHAFLEX	ks	41,340	1,000	41,34	0,00	41,34	apríl 11	júl 13
618	Armat. plyn. prírub. plynomer rotačný DKZ presnosť 1:50	ks	271,700	1,000	271,70	0,00	271,70	apríl 11	júl 13
619	Regulátor tlaku plynu Francel REGAL 3	ks	214,890	1,000	214,89	0,00	214,89	apríl 11	júl 13
620	Regulátor tlaku plynu TARTARINI MBU	ks	409,500	1,000	409,50	0,00	409,50	apríl 11	júl 13
621	Zabezpečovacia rada horáku a horák je súč. dodávky PK a KJ	ks	0,001	3,000	0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
622	Zabezpečovacia rada horáku a horák -montáž	ks	20,540	3,000	61,62	0,00	61,62	apríl 11	júl 13
623	BAP STO 2	ks	244,400	1,000	244,40	0,00	244,40	apríl 11	júl 13
624	BAP STO 1	ks	526,370	2,000	1 052,74	0,00	1 052,74	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
625	BAP BY-PASS pre tlakovanie potrubia	ks	41,340	3,000	124,02	0,00	124,02	apríl 11	júl 13
626	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 50	kus	4,745	2,000	9,49	0,00	9,49	apríl 11	júl 13
627	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 80	kus	6,110	8,000	48,88	0,00	48,88	apríl 11	júl 13
628	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 100	kus	7,020	2,000	14,04	0,00	14,04	apríl 11	júl 13
629	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 200	kus	19,760	2,000	39,52	0,00	39,52	apríl 11	júl 13
630	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN50	ks	3,224	2,000	6,45	0,00	6,45	apríl 11	júl 13
631	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN100	ks	5,694	10,000	56,94	0,00	56,94	apríl 11	júl 13
632	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN200	ks	11,440	2,000	22,88	0,00	22,88	apríl 11	júl 13
633	Armat. plyn. s 1 závitom, kohút hadicový KE 858 G 3/8	ks	0,917	4,000	3,67	0,00	3,67	apríl 11	júl 13
634	Montáž plynovodných armatúr s 1 závitom, ostatné typy G 3/8	ks	0,350	4,000	1,40	0,00	1,40	apríl 11	júl 13
635	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 3/8	kus	0,904	4,000	3,61	0,00	3,61	apríl 11	júl 13
636	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2	kus	0,975	5,000	4,88	0,00	4,88	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
637	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2+zátka	kus	1,482	4,000	5,93	0,00	5,93	apríl 11	júl 13
638	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 2	kus	4,810	1,000	4,81	0,00	4,81	apríl 11	júl 13
639	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	0,372	13,000	4,83	0,00	4,83	apríl 11	júl 13
640	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 2	kus	0,923	1,000	0,92	0,00	0,92	apríl 11	júl 13
641	Vnútorný plynovod HZS T5	hod	1,339	15,000	20,09	0,00	20,09	apríl 11	júl 13
642	Vnútorný plynovod HZS T6	hod	1,495	18,000	26,91	0,00	26,91	apríl 11	júl 13
643	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	11,050	11,000	121,55	0,00	121,55	apríl 11	júl 13
644	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	3,315	11,000	36,47	0,00	36,47	apríl 11	júl 13
645	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	2,548	11,000	28,03	0,00	28,03	apríl 11	júl 13
646	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	kg	0,415	95,000	39,40	0,00	39,40	apríl 11	júl 13
647	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	0,299	95,000	28,41	0,00	28,41	apríl 11	júl 13
648	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	0,215	101,000	21,66	0,00	21,66	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
649	Nátery synt. kov. potrubia do DN 100mm dvojnás. a základ.	m	0,196	29,000	5,69	0,00	5,69	apríl 11	júl 13
650	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	m	0,348	18,000	6,27	0,00	6,27	apríl 11	júl 13
651	Nátery chlorkauč. armatúr do DN 200mm jednonás.+ 2x email	kus	1,209	23,000	27,81	0,00	27,81	apríl 11	júl 13
652	Nátery chlorkauč. armatúr do DN 300mm jednonás.+ 2x email	kus	1,742	20,000	34,84	0,00	34,84	apríl 11	júl 13
653	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 50	m	0,169	101,000	17,07	0,00	17,07	apríl 11	júl 13
654	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	m	0,217	29,000	6,30	0,00	6,30	apríl 11	júl 13
655	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 200	m	0,285	41,000	11,67	0,00	11,67	apríl 11	júl 13
656	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 300	m	0,330	20,000	6,60	0,00	6,60	apríl 11	júl 13
657	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 80 do 125	ks	11,505	3,000	34,52	0,00	34,52	apríl 11	júl 13
658	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	ks	13,910	1,000	13,91	0,00	13,91	apríl 11	júl 13
659	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	0,199	101,000	20,09	0,00	20,09	apríl 11	júl 13
660	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	m	0,238	29,000	6,90	0,00	6,90	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
661	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	0,256	18,000	4,61	0,00	4,61	apríl 11	júl 13
662	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 200	m	0,290	23,000	6,67	0,00	6,67	apríl 11	júl 13
663	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 300	m	0,378	20,000	7,57	0,00	7,57	apríl 11	júl 13
664	Kontrola nastavených hodnôt regulátora	kus	0,412	2,000	0,82	0,00	0,82	apríl 11	júl 13
665	Kontrola regulátora, funkčná skúška	kus	0,689	2,000	1,38	0,00	1,38	apríl 11	júl 13
666	Kontrola odfukového zariadenia v regulačnej stanici	stanica	0,139	2,000	0,28	0,00	0,28	apríl 11	júl 13
667	Kontrola odfukového zariadenia v regulačnej stanici	stanica	0,139	2,000	0,28	0,00	0,28	apríl 11	júl 13
668	Kontrola filtra (filtračnej vložky) v regulačných súpravách.	kus	0,221	2,000	0,44	0,00	0,44	apríl 11	júl 13
669	Kontrola funkcie bezpečnostného uzáveru reg. súprav	kus	0,554	2,000	1,11	0,00	1,11	apríl 11	júl 13
670	Kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 300 do 100 m	úsek	1,430	4,000	5,72	0,00	5,72	apríl 11	júl 13
671	Odvzdušnenie plynovodu do DN 80 do 20 m	úsek	1,125	2,000	2,25	0,00	2,25	apríl 11	júl 13
672	Odvzdušnenie plynovodu do DN 150 od 20 m do 100 m	úsek	5,070	1,000	5,07	0,00	5,07	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
673	Odvzdušnenie plynovodu do DN 300 do 100 m	úsek	7,280	1,000	7,28	0,00	7,28	apríl 11	júl 13
674	Kontrola umiest. a pripojenia kotla, pece výkon nad 1000 kW	ks	2,795	2,000	5,59	0,00	5,59	apríl 11	júl 13
675	Napojenie a funkcia odvzdušň. potrubia kotla a pece	ks	0,689	3,000	2,07	0,00	2,07	apríl 11	júl 13
676	Prežiarenie zvarov Iridiom 192 cez 2 steny film D5 pr.rúrky do 324mm hr. -14mm	kus	12,155	8,000	97,24	0,00	97,24	apríl 11	júl 13
677	Funkčná skúška regulačného radu	kus	38,610	2,000	77,22	0,00	77,22	apríl 11	júl 13
678	Uzemnenie ROMZ kotolne - plyn (vr. pospojovania)	ks	62,660	2,000	125,32	0,00	125,32	apríl 11	júl 13
679	Úradná skúška	euro	43,290	5,000	216,45	0,00	216,45	apríl 11	júl 13
680	Poznámka	ks	0,001	1,000	0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
681	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex armatúr v pozink. šesťhrannom pletive	m2	**5,00**	1,500	7,50	0,00	7,50	apríl 11	júl 13
682	Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	**1,28**	1,500	1,91	0,00	1,91	apríl 11	júl 13
683	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	**160,50**	0,010	1,60	0,00	1,60	apríl 11	júl 13
684	Montáž skruží z min.vlny, hr.30,vnút.priemer do 38	m	**0,39**	106,000	40,93	0,00	40,93	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
685	Montáž skruží z min. vlny, hr.30,vnút.priemer 42-73	m	**0,41**	293,000	121,51	0,00	121,51	apríl 11	júl 13
686	Montáž skruží z min.vlny, hr.40,vnút.priemer 76-98	m	**0,48**	193,000	91,83	0,00	91,83	apríl 11	júl 13
687	Nobasil skruž vnútorný priemer 77 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL-fóliou na povrchu	m	**0,47**	193,000	90,07	0,00	90,07	apríl 11	júl 13
688	Nobasil skruž vnútorný priemer 61 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL-fóliou na povrchu	m	**0,36**	65,000	23,41	0,00	23,41	apríl 11	júl 13
689	Nobasil skruž vnútorný priemer 49 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu	m	**0,32**	96,000	31,08	0,00	31,08	apríl 11	júl 13
690	Nobasil skruž vnútorný priemer 43 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL-fóliou na povrchu	m	**0,31**	132,000	41,53	0,00	41,53	apríl 11	júl 13
691	Nobasil skruž vnútorný priemer 34 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL-fóliou na povrchu	m	**0,30**	84,000	25,01	0,00	25,01	apríl 11	júl 13
692	Nobasil skruž vnútorný priemer 27 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s AL-fóliou na povrchu	m	**0,28**	22,000	6,18	0,00	6,18	apríl 11	júl 13
693	Príslušenstvo, Páska ALS dĺžky 50 m 50 mm	ks	**2,44**	19,000	46,31	0,00	46,31	apríl 11	júl 13
694	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	**3,27**	0,750	2,46	0,00	2,46	apríl 11	júl 13
695	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	**1,44**	0,750	1,08	0,00	1,08	apríl 11	júl 13
696	**Ústredné kúrenie, strojovne**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
697	Montáž orientačného štítka	súb	**0,27**	18,000	4,91	0,00	4,91	apríl 11	júl 13
698	Orientačné štítky podľa STN 13 0072	ks	**0,65**	18,000	11,68	0,00	11,68	apríl 11	júl 13
699	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového teplovodného , DN 40, prírubové pripojenie	súb	**0,99**	1,000	0,99	0,00	0,99	apríl 11	júl 13
700	Čerpadlo obehové, pracovný bod :Q= 10 m3/hod, H=8m, PN6/10 1x230-240V 50Hz, prírubové pripojenie	ks	**162,98**	1,000	162,98	0,00	162,98	apríl 11	júl 13
701	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	**5,41**	0,040	0,22	0,00	0,22	apríl 11	júl 13
702	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	**2,90**	0,040	0,12	0,00	0,12	apríl 11	júl 13
703	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
704	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových, materiál 11 353.1, bežných DN 10, dodávka a montáž vrátane ohybov	m	**0,98**	62,000	60,45	0,00	60,45	apríl 11	júl 13
705	Potrubie z rúrok oceľových hladkých bezšvových, materiál 11 353,1, priemer 22/2, 6 (DN15) - dodávka a montáž vrátane ohybov	m	**1,00**	110,000	109,54	0,00	109,54	apríl 11	júl 13
706	Potrubie z rúrok oceľových hladkých bezšvových, materiál 11 353.1, priemer 28/2, 6 (DN20) - dodávka a montáž vrátane ohybov	m	**1,07**	159,000	170,53	0,00	170,53	apríl 11	júl 13
707	Potrubie z rúrok oceľových hladkých bezšvových, materiál 11 353.1, priemer 31, 8/2,6 (DN25) - dodávka a montáž vrátane ohybov	m	**1,15**	84,000	96,64	0,00	96,64	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
708	Potrubie z rúrok oceľových hladkých bezšvových, materiál 11 353.1, priemer 38/2, 6 (DN32) - dodávka a montáž vrátane ohybov	m	**1,71**	132,000	225,48	0,00	225,48	apríl 11	júl 13
709	Potrubie z rúrok oceľových hladkých bezšvových, materiál 11 353.1, priemer 44, 5/2,6 (DN40) - dodávka a montáž vrátane ohybov	m	**1,82**	96,000	174,72	0,00	174,72	apríl 11	júl 13
710	Potrubie z rúrok oceľových hladkých bezšvových, materiál 11 353.1, priemer 57/3 (DN50) - dodávka a montáž vrátane ohybov	m	**2,12**	65,000	137,57	0,00	137,57	apríl 11	júl 13
711	Potrubie z rúrok oceľových hladkých bezšvových, materiál 11 353.1, priemer 76/3 (DN65) - dodávka a montáž priameho potrubia + montáž ohybov	m	**3,32**	193,000	639,80	0,00	639,80	apríl 11	júl 13
712	Ohyby oceľové hladké, materiál 11 353.1, uhol 90 °, R=1,5D DN65	ks	**0,25**	22,000	5,58	0,00	5,58	apríl 11	júl 13
713	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 22/2, 6	ks	**0,51**	20,000	10,22	0,00	10,22	apríl 11	júl 13
714	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 28/2, 6	ks	**0,65**	18,000	11,75	0,00	11,75	apríl 11	júl 13
715	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 31, 8/2,6	ks	**0,65**	4,000	2,61	0,00	2,61	apríl 11	júl 13
716	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 38/2, 6	ks	**0,99**	16,000	15,89	0,00	15,89	apríl 11	júl 13
717	Príplatok za zhotovenie prípojky z hladkých rúrok priemer 44, 5/2,6	ks	**1,18**	4,000	4,72	0,00	4,72	apríl 11	júl 13
718	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 20/ 15	ks	**1,28**	2,000	2,56	0,00	2,56	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
719	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/ 15	ks	**1,45**	1,000	1,45	0,00	1,45	apríl 11	júl 13
720	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 25/20	ks	**1,45**	2,000	2,90	0,00	2,90	apríl 11	júl 13
721	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 25	ks	**1,63**	4,000	6,53	0,00	6,53	apríl 11	júl 13
722	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/32	ks	**1,63**	4,000	6,53	0,00	6,53	apríl 11	júl 13
723	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 40/ 15	ks	**2,13**	1,000	2,13	0,00	2,13	apríl 11	júl 13
724	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	**2,13**	2,000	4,25	0,00	4,25	apríl 11	júl 13
725	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/ 40	ks	**2,13**	4,000	8,50	0,00	8,50	apríl 11	júl 13
726	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/50	ks	**2,51**	2,000	5,03	0,00	5,03	apríl 11	júl 13
727	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/ 25	ks	**3,14**	1,000	3,14	0,00	3,14	apríl 11	júl 13
728	Odvzdušňovacia nádoba, obsahu DN 65 0,63 dm3	ks	**4,47**	8,000	35,74	0,00	35,74	apríl 11	júl 13
729	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	**0,04**	62,000	2,26	0,00	2,26	apríl 11	júl 13
730	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	**0,05**	839,000	42,54	0,00	42,54	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
731	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	**3,79**	6,360	24,13	0,00	24,13	apríl 11	júl 13
732	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	**1,56**	6,360	9,95	0,00	9,95	apríl 11	júl 13
733	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				0,00	0,00	0,00	apríl 11	júl 13
734	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 15	súb	**2,03**	22,000	44,64	0,00	44,64	apríl 11	júl 13
735	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, min. PN 16, DN 15	ks	**2,60**	22,000	57,20	0,00	57,20	apríl 11	júl 13
736	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16, DN32	súb	**3,43**	20,000	68,56	0,00	68,56	apríl 11	júl 13
737	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, min.PN16, DN 32	ks	**5,20**	20,000	104,00	0,00	104,00	apríl 11	júl 13
738	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 65	súb	**4,48**	4,000	17,91	0,00	17,91	apríl 11	júl 13
739	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, min. PN 16, DN 65	ks	**17,77**	3,000	53,31	0,00	53,31	apríl 11	júl 13
740	Ventil spätný prírubový, PN16, D 65 mm	ks	**14,16**	1,000	14,16	0,00	14,16	apríl 11	júl 13
741	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, DN 15 (z toho 1 ks dodávka SKR)	súb	**2,21**	2,000	4,42	0,00	4,42	apríl 11	júl 13
742	Regulátor diferenčného tlaku priamočinný, min. PN25, DN15, tlakový spád na ventila min. 300 kPa, udržiavaná hodnota tlaku 180 kPa	ks	**63,18**	1,000	63,18	0,00	63,18	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
743	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, DN25	súb	**2,66**	3,000	7,98	0,00	7,98	apríl 11	júl 13
744	Ručný regulačný ventil s možnosťou prednastavenia a merania prietoku , PN25, DN25	ks	**24,83**	2,000	49,66	0,00	49,66	apríl 11	júl 13
745	Regulátor diferenčného tlaku priamočinný, min. PN25, DN25, tlakový spád na ventila min. 350 kPa, udržiavaná hodnota tlaku 150 kPa	ks	**74,10**	1,000	74,10	0,00	74,10	apríl 11	júl 13
746	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, DN 40 (z toho 1 ks merače tepla - dodávka SKR)	súb	**3,75**	3,000	11,24	0,00	11,24	apríl 11	júl 13
747	Ručný regulačný ventil s možnosťou prednastavenia a merania prietoku , PN25, DN40	ks	**30,81**	2,000	61,62	0,00	61,62	apríl 11	júl 13
748	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN25, DN 50 (dodávka v časti SKR)	súb	**4,28**	1,000	4,28	0,00	4,28	apríl 11	júl 13
749	Montáž armatúry prírubovej s tromi prírubami PN40, DN 65 (dodávka v časti SKR)	súb	**6,46**	1,000	6,46	0,00	6,46	apríl 11	júl 13
750	Príruba privarovacia s krkom PN 16, D 65 mm	ks	**0,75**	8,000	6,03	0,00	6,03	apríl 11	júl 13
751	Príruba privarovacia s krkom PN16, D 15 mm	ks	**0,21**	44,000	9,15	0,00	9,15	apríl 11	júl 13
752	Príruba privarovacia s krkom PN16, D 32 mm	ks	**0,48**	40,000	19,19	0,00	19,19	apríl 11	júl 13
753	Príruba privarovacia s krkom PN40, D 25 mm	ks	**0,57**	6,000	3,45	0,00	3,45	apríl 11	júl 13
754	Príruba privarovacia s krkom PN40, D 65 mm	ks	**0,99**	3,000	2,98	0,00	2,98	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
755	Príruba privarovacia s krkom PN40, D 50 mm	ks	**0,92**	2,000	1,83	0,00	1,83	apríl 11	júl 13
756	Príruba privarovacia s krkom PN40, D 40 mm	ks	**0,80**	6,000	4,77	0,00	4,77	apríl 11	júl 13
757	Príruba privarovacia s krkom PN40, D 15 mm	ks	**0,29**	4,000	1,14	0,00	1,14	apríl 11	júl 13
758	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	**0,25**	36,000	8,89	0,00	8,89	apríl 11	júl 13
759	Ventil radiátorový priamy s nastaviteľnou reguláciou, DN10	ks	**1,52**	5,000	7,61	0,00	7,61	apríl 11	júl 13
760	Závitový prípoj spiatočky telesa, priamy, prednastavenie, uzavretie, vypustenie, DN10	ks	**1,21**	5,000	6,05	0,00	6,05	apríl 11	júl 13
761	Ventil radiátorový priamy s nastaviteľnou reguláciou, DN15	ks	**1,52**	13,000	19,77	0,00	19,77	apríl 11	júl 13
762	Závitový prípoj spiatočky telesa, priamy, prednastavenie, uzavretie, vypustenie, DN15	ks	**1,33**	13,000	17,24	0,00	17,24	apríl 11	júl 13
763	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	**0,30**	40,000	12,01	0,00	12,01	apríl 11	júl 13
764	Ventil radiátorový priamy, s nastaviteľnou reguláciou, DN20	ks	**2,12**	20,000	42,38	0,00	42,38	apríl 11	júl 13
765	Závitový prípoj spiatočky telesa, priamy, prednastavenie, uzavretie, vypustenie, DN20	ks	**1,78**	20,000	35,62	0,00	35,62	apríl 11	júl 13
766	Termostatická hlavica	ks	**2,60**	38,000	98,65	0,00	98,65	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
767	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	**0,82**	4,000	3,28	0,00	3,28	apríl 11	júl 13
768	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	**2,09**	4,000	8,37	0,00	8,37	apríl 11	júl 13
769	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	**0,66**	2,000	1,33	0,00	1,33	apríl 11	júl 13
770	Montáž tlakomera vrátane skúšobného kohúta a kondenz. slučky	ks	**0,66**	4,000	2,65	0,00	2,65	apríl 11	júl 13
771	Tlakomer deformačný kruhový , priem. 160	ks	**5,76**	4,000	23,02	0,00	23,02	apríl 11	júl 13
772	Návarok s metrickým závitom akosť mat.11 416.1 M 12(20) x1, 5 dĺž. do 220 mm	ks	**0,62**	10,000	6,18	0,00	6,18	apríl 11	júl 13
773	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 12(20) x 1,5	ks	**0,37**	10,000	3,67	0,00	3,67	apríl 11	júl 13
774	Teplomer technický priamy, s ochranným puzdrom, priemer 100 mm, meraný rozsah 0-150°C	ks	**1,90**	2,000	3,79	0,00	3,79	apríl 11	júl 13
775	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	**2,93**	0,530	1,55	0,00	1,55	apríl 11	júl 13
776	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	**5,37**	0,530	2,85	0,00	2,85	apríl 11	júl 13
777	Vyregulovanie ventilu s termostatickým ovládaním	ks	**0,36**	38,000	13,68	0,00	13,68	apríl 11	júl 13
778	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, jednoradového	ks	**0,32**	4,000	1,27	0,00	1,27	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
779	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou, dvojradového a trojradového	ks	**0,61**	34,000	20,91	0,00	20,91	apríl 11	júl 13
780	Montáž vykurovacieho telesa oceľového doskového jednoradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	**1,88**	4,000	7,52	0,00	7,52	apríl 11	júl 13
781	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x0600	ks	**4,00**	2,000	8,00	0,00	8,00	apríl 11	júl 13
782	Vykurovacie telesá doskové KORAD 10S 600x1000	ks	**5,69**	2,000	11,39	0,00	11,39	apríl 11	júl 13
783	Montáž vykurovacieho telesa oceľového doskového dvojradového s odvzdušnením do 1200 mm	súb	**2,16**	7,000	15,09	0,00	15,09	apríl 11	júl 13
784	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x0700	ks	**8,25**	1,000	8,25	0,00	8,25	apríl 11	júl 13
785	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1100	ks	**10,44**	6,000	62,67	0,00	62,67	apríl 11	júl 13
786	Montáž vykurovacieho telesa oceľového doskového dvojradového s odvzdušnením do 2040mm	súb	**2,30**	27,000	62,02	0,00	62,02	apríl 11	júl 13
787	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1400	ks	**13,63**	3,000	40,88	0,00	40,88	apríl 11	júl 13
788	Vykurovacie telesá doskové KORAD 20K 600x1700	ks	**15,24**	3,000	45,72	0,00	45,72	apríl 11	júl 13
789	Vykurovacie telesá doskové KORAD 22K 600x1400	ks	**17,38**	1,000	17,38	0,00	17,38	apríl 11	júl 13
790	Vykurovacie telesá doskové KORAD 33K 900x2000	ks	**50,89**	20,000	1 017,85	0,00	1 017,85	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
791	Príslušenstvo vykurovacích telies - odvzdušňovacia a zaslepovacia zátka	sada	**0,39**	38,000	14,82	0,00	14,82	apríl 11	júl 13
792	Príslušenstvo vykurovacích telies - uchytávacie konzoly	sada	**0,59**	99,000	57,92	0,00	57,92	apríl 11	júl 13
793	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	**3,47**	19,420	67,33	0,00	67,33	apríl 11	júl 13
794	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	**1,73**	19,420	33,53	0,00	33,53	apríl 11	júl 13
795	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	**0,31**	450,000	138,06	0,00	138,06	apríl 11	júl 13
796	Výroba ostatných kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	**0,31**	450,000	138,06	0,00	138,06	apríl 11	júl 13
797	Montážny profilový materiál (U, I, L profily, závesné tyče, plechy apod.)	t	**119,04**	0,450	53,57	0,00	53,57	apríl 11	júl 13
798	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	**0,61**	20,000	12,14	0,00	12,14	apríl 11	júl 13
799	Nátery kov.potrubí syntet. do DN 50 mm farby dvojnásobný so základným náterom	m	**0,15**	278,000	40,84	0,00	40,84	apríl 11	júl 13
800	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm farby bielej základný	m	**0,05**	430,000	21,80	0,00	21,80	apríl 11	júl 13
801	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	**0,05**	193,000	9,79	0,00	9,79	apríl 11	júl 13
802	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	m	**0,16**	437,000	68,17	0,00	68,17	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
803	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	**0,17**	96,000	16,22	0,00	16,22	apríl 11	júl 13
804	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	**0,19**	65,000	12,08	0,00	12,08	apríl 11	júl 13
805	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	**0,21**	193,000	39,89	0,00	39,89	apríl 11	júl 13
806	Jednotka vzduchotechnická . Dodaná v celku. Vzduchový výkon 7420 m3/hod, ohrev vzduchu vodným výmenníkom 76 kW	ks	**8,54**	6,000	51,26	0,00	51,26	apríl 11	júl 13
807	Jednotka vzduchotechnická . Dodaná v celku. Vzduchový výkon 9830 m3/hod, ohrev vzduchu vodným výmenníkom 131 kW	ks	**8,54**	4,000	34,17	0,00	34,17	apríl 11	júl 13
808	Príslušenstvo VZT jednotiek . Ochranný kryt.	ks	**2,50**	10,000	25,04	0,00	25,04	apríl 11	júl 13
809	Príslušenstvo VZT jednotiek . Filter	ks	**4,85**	10,000	48,48	0,00	48,48	apríl 11	júl 13
810	Príslušenstvo VZT jednotiek. Zmiešavacia komora	ks	**3,40**	10,000	33,97	0,00	33,97	apríl 11	júl 13
811	Vzduchotechnická jednotka pre ohrev spaľovacieho a vetracieho vzduchu, vzduchový výkon 7420 m3/h, vrátane príslušenstva: konzoly, nástavec, filter, zmiešavacia komora	ks	**316,94**	6,000	1 901,64	0,00	1 901,64	apríl 11	júl 13
812	Vzduchotechnická jednotka pre ohrev spaľovacieho a vetracieho vzduchu, vzduchový výkon 9830 m3/h, vrátane príslušenstva: konzoly, nástavec, filter, zmiešavacia komora	ks	**356,07**	4,000	1 424,28	0,00	1 424,28	apríl 11	júl 13
813	Individuálne funkčné skúšky technologických zariadení	hod	**3,25**	16,000	52,00	0,00	52,00	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
814	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	1 900,000	582,92	0,00	582,92	apríl 11	júl 13
815	Profil tvaru U rovnoramenný 11343 100x50x50 mm hrúbka steny 4,0 mm	t	119,04	1,900	226,19	0,00	226,19	apríl 11	júl 13
816	Výroba atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	1 900,000	582,92	0,00	582,92	apríl 11	júl 13
817	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,55	1,900	6,75	0,00	6,75	apríl 11	júl 13
818	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,42	1,900	4,59	0,00	4,59	apríl 11	júl 13
819	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,61	40,000	24,28	0,00	24,28	apríl 11	júl 13
820	Montáž ventilátora TGT/4-710-7/1,5 - vrátane príslušenstva	ks	47,90	2,000	95,80	0,00	95,80	apríl 11	júl 13
821	Ventilátor axiálny do potrubia TGT/4-710-7/-1.5, 3x400V, 1,5 kW - vrátane príslušenstva (pružne manžety, spätná klapka, príruby, tlmič hluku rúrový)	ks	399,62	2,000	799,24	0,00	799,24	apríl 11	júl 13
822	Montáž ventilátora TCBT/4-800 H - vrátane príslušenstva	ks	79,12	2,000	158,23	0,00	158,23	apríl 11	júl 13
823	Ventilátor axiálny TCBT/4-800 H, 3x400V, 5 kW - vrátane príslušenstva (pružne manžety, spätná klapka, príruby, tlmič hluku rúrový)	ks	473,88	2,000	947,75	0,00	947,75	apríl 11	júl 13
824	Montáž - Ventilátor TREB/4-200 - vrátane príslušenstva	ks	1,48	3,000	4,45	0,00	4,45	apríl 11	júl 13
825	Ventilátor axiálny TREB/-4-200 potrubný, 1x230V, 0,04kW - vrátane príslušenstva (mriežka)	ks	30,11	3,000	90,32	0,00	90,32	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
826	Montáž - Ventilátor TXTR/2-250 - vrátane príslušenstva	ks	3,55	1,000	3,55	0,00	3,55	apríl 11	júl 13
827	Ventilátor axiálny do potrubia TXTR/2-250, 3x400V, 0.11 kW - vrátane príslušenstva (pružne manžety, spätná klapka, príruby)	ks	61,74	1,000	61,74	0,00	61,74	apríl 11	júl 13
828	Montáž - Ventilátor TXTR/4-315 - vrátane príslušenstva	ks	5,03	1,000	5,03	0,00	5,03	apríl 11	júl 13
829	Ventilátor axiálny do potrubia TXTR/4-315, 3x400V, 0.13 kW - vrátane príslušenstva (pružne manžety, spätná klapka, príruby)	ks	82,01	1,000	82,01	0,00	82,01	apríl 11	júl 13
830	Montáž - Ventilátor axiálny malý do steny DECOR 300	ks	2,86	1,000	2,86	0,00	2,86	apríl 11	júl 13
831	Ventilátor axiálny maly do steny DECOR 300, 1x230V, 0.04kW	ks	8,58	1,000	8,58	0,00	8,58	apríl 11	júl 13
832	Montáž - Ventilátor axiálny HCBT/4-355H Ex	ks	3,31	1,000	3,31	0,00	3,31	apríl 11	júl 13
833	Ventilátor axiálny do steny HCBT/4-355H Ex, 3x400V, 0.2 kW - prevedenie nevýbušné	ks	110,58	1,000	110,58	0,00	110,58	apríl 11	júl 13
834	Montáž vonkajších jednotiek klimatizačných systémov SPLIT	ks	4,95	3,000	14,84	0,00	14,84	apríl 11	júl 13
835	Montáž vnútorných podstropných jednotiek klimatizačných systémov SPLIT	ks	5,61	4,000	22,45	0,00	22,45	apríl 11	júl 13
836	Splitová klimatizačná jednotka - vnútorná podstropná jednotka + vonkajšia jednotka - chladiaci výkon 3,5 kW, vykurovací výkon 4 kW	súb	98,42	1,000	98,42	0,00	98,42	apríl 11	júl 13
837	Splitová klimatizačná jednotka - 2x vnútorná podstropná jednotka + vonkajšia jednotka - chladiaci výkon 2 + 3,5 kW	súb	166,43	1,000	166,43	0,00	166,43	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
838	Splitová klimatizačná jednotka - vnútorná kanálová jednotka + vonkajšia jednotka - chladiaci výkon 3,5 kW s možnosťou prívodu a ohrevu min. 150 m3/h vonk. vzduchu	súb	184,94	1,000	184,94	0,00	184,94	apríl 11	júl 13
839	Príslušenstvo SPLIT jednotiek - chladiarenské medené trubky s izoláciou 1/4" - 1/2"	m	0,29	60,000	17,16	0,00	17,16	apríl 11	júl 13
840	Príslušenstvo SPLIT jednotiek - plastové trubky 1/2"	m	0,25	40,000	9,88	0,00	9,88	apríl 11	júl 13
841	Príslušenstvo SPLIT jednotiek - hliníková samolepiaca páska	m	0,14	20,000	2,86	0,00	2,86	apríl 11	júl 13
842	Montáž - Samoťahová hlavica CAGI. Veľkosť : 250	ks	2,62	1,000	2,62	0,00	2,62	apríl 11	júl 13
843	Samoťahové hlavice CAGI CSH-1 D 250 mm	ks	8,57	1,000	8,57	0,00	8,57	apríl 11	júl 13
844	Montáž - Samoťahová hlavica CAGI. Veľkosť : 800	ks	7,60	5,000	38,01	0,00	38,01	apríl 11	júl 13
845	Samoťahové hlavice CAGI CSH-1 D 800 mm	ks	56,20	5,000	281,01	0,00	281,01	apríl 11	júl 13
846	Montáž tlmičov hluku, rozmer 1100x1100	ks	10,49	5,000	52,45	0,00	52,45	apríl 11	júl 13
847	Tlmič hluku soklový JAA 1100	ks	93,59	5,000	467,94	0,00	467,94	apríl 11	júl 13
848	Montáž - Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 200 x 200, 250 x 250	ks	1,48	6,000	8,90	0,00	8,90	apríl 11	júl 13
849	Protidažďová žalúzia IMOS -PZ-ALE 200x200-R2-S	ks	6,11	3,000	18,34	0,00	18,34	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
850	Protidažďová žalúzia IMOS -PZ-ALE 250x250-R2-S	ks	6,76	3,000	20,28	0,00	20,28	apríl 11	júl 13
851	Montáž - Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 400 x 400	ks	1,70	2,000	3,39	0,00	3,39	apríl 11	júl 13
852	Protidažďová žalúzia IMOS -PZ-ALE 400x400-R2-S	ks	9,34	2,000	18,67	0,00	18,67	apríl 11	júl 13
853	Montáž - Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 800 x 800	ks	3,36	2,000	6,73	0,00	6,73	apríl 11	júl 13
854	Protidažďová žalúzia IMOS -PZ-ALE 800x800-R2-S	ks	20,85	2,000	41,70	0,00	41,70	apríl 11	júl 13
855	Montáž - Žalúzia protidažďová. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1000 x 1 000	ks	4,21	2,000	8,42	0,00	8,42	apríl 11	júl 13
856	Protidažďová žalúzia IMOS -PZ-ALE 1000x1000-R2-S	ks	28,71	2,000	57,42	0,00	57,42	apríl 11	júl 13
857	Štvorhranné oceľové potrubie skup. I. Veľkosť : do obv.5 000	m	4,42	5,000	22,10	0,00	22,10	apríl 11	júl 13
858	Prechodový kus IMOS-PROK, 1170, 1170, 500, 860, U30.1, U30	ks	16,90	5,000	84,51	0,00	84,51	apríl 11	júl 13
859	Prechodový kus IMOS-PROK, 800, 800, 350, 710, 0, U30	ks	9,62	2,000	19,24	0,00	19,24	apríl 11	júl 13
860	Prechodový kus IMOS-PROK, 1000, 1000, 350, 800, 0, U30	ks	10,05	2,000	20,11	0,00	20,11	apríl 11	júl 13
861	Atypický prechod asymetrický hranatý 960x960 na 1000x1600, dl. 850 mm (zhotoviť podľa výkresu v realiz. projekte)	ks	14,95	10,000	149,50	0,00	149,50	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
862	Montáž - Potrubie SPIRO. Veľkosť : do D 800	m	3,46	37,000	128,09	0,00	128,09	apríl 11	júl 13
863	Potrubie kruhové SPIRO, priemer 800 mm	m	6,15	30,000	184,59	0,00	184,59	apríl 11	júl 13
864	Potrubie kruhové SPIRO, priemer 315 mm	m	4,85	3,000	14,56	0,00	14,56	apríl 11	júl 13
865	Potrubie kruhové SPIRO, priemer 250 mm	m	2,12	2,000	4,25	0,00	4,25	apríl 11	júl 13
866	Potrubie kruhové SPIRO, priemer 150 mm	m	1,36	2,000	2,72	0,00	2,72	apríl 11	júl 13
867	Koleno IMOS-KS90 - 800	ks	13,63	2,000	27,26	0,00	27,26	apríl 11	júl 13
868	Koleno IMOS-KS90 - 315	ks	2,35	1,000	2,35	0,00	2,35	apríl 11	júl 13
869	Koleno IMOS-KS90 - 150	ks	1,01	1,000	1,01	0,00	1,01	apríl 11	júl 13
870	Prírubová spojka so sitom IMOS SPS-800	ks	2,82	2,000	5,63	0,00	5,63	apríl 11	júl 13
871	Prírubová spojka so sitom IMOS SPS-315	ks	0,73	1,000	0,73	0,00	0,73	apríl 11	júl 13
872	Prírubová spojka so sitom IMOS SPS-250	ks	0,58	1,000	0,58	0,00	0,58	apríl 11	júl 13
873	Objímky na SPIRO potrubie 800, 315, 150	ks	0,92	32,000	29,54	0,00	29,54	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
874	Montáž - Rúrka ohybná kovová FLEXO. Veľkosť : do D 160	m	0,53	10,000	5,29	0,00	5,29	apríl 11	júl 13
875	Hadice tepelne izolované flexo, priemer 160 mm	m	0,74	10,000	7,37	0,00	7,37	apríl 11	júl 13
876	Montáž - Žalúzia protihluková. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 800 x 2500, hmotnosť 198 kg	ks	88,40	3,000	265,20	0,00	265,20	apríl 11	júl 13
877	Protihluková žalúzia 800 x 2500 mm, s rámom do steny	ks	354,08	3,000	1 062,24	0,00	1 062,24	apríl 11	júl 13
878	Montáž -Dverová mriežka IMOS-DMNO 620x220	ks	2,34	7,000	16,38	0,00	16,38	apríl 11	júl 13
879	Dverová mriežka IMOS-DMNO 620x220	ks	9,47	7,000	66,27	0,00	66,27	apríl 11	júl 13
880	Montáž - Žalúzia protihluková. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1800 x 800, hmotnosť 325,8 kg	ks	54,86	3,000	164,58	0,00	164,58	apríl 11	júl 13
881	Protihluková žalúzia 1800 x 800 mm, s rámom do steny	ks	219,43	3,000	658,29	0,00	658,29	apríl 11	júl 13
882	Montáž - Žalúzia protihluková. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 500 x 2000, hmotnosť 117 kg	ks	50,57	4,000	202,28	0,00	202,28	apríl 11	júl 13
883	Protihluková žalúzia 500 x 2000 mm, s rámom do steny	ks	252,99	4,000	1 011,95	0,00	1 011,95	apríl 11	júl 13
884	Montáž - Žalúzia protihluková. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 500 x 1400, hmotnosť 80 kg	ks	44,98	1,000	44,98	0,00	44,98	apríl 11	júl 13
885	Protihluková žalúzia 500 x 1400 mm, s rámom do steny	ks	180,14	1,000	180,14	0,00	180,14	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
886	Montáž - Žalúzia protihluková. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1400 x 1400, hmotnosť 208 kg	ks	59,80	7,000	418,60	0,00	418,60	apríl 11	júl 13
887	Protihluková žalúzia 1400 x 1400 mm, s rámom do steny	ks	299,67	7,000	2 097,69	0,00	2 097,69	apríl 11	júl 13
888	Montáž - Žalúzia protihluková. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 1000 x 1600, hmotnosť 172 kg	ks	54,21	10,000	542,10	0,00	542,10	apríl 11	júl 13
889	Protihluková žalúzia 1000 x 1600 mm, s rámom do steny	ks	271,41	10,000	2 714,14	0,00	2 714,14	apríl 11	júl 13
890	Montáž - Žalúzia protihluková. Vyhotovenie do muriva. Veľkosť : 500 x 1000, hmotnosť 62 kg	ks	25,09	8,000	200,72	0,00	200,72	apríl 11	júl 13
891	Protihluková žalúzia 500 x 1000 mm, s rámom do steny	ks	125,69	8,000	1 005,48	0,00	1 005,48	apríl 11	júl 13
892	Montáž -Regulačná klapka IMOS-RK-1400 x 1400 - R , vrátane uholníkovej príruby	ks	13,20	4,000	52,78	0,00	52,78	apríl 11	júl 13
893	Regulačná klapka IMOS-RK-1400x1400-R	ks	66,01	4,000	264,02	0,00	264,02	apríl 11	júl 13
894	Uholníková príruba z pozink. plechu na štvorhranné potrubie 1400x1400 mm	ks	3,72	4,000	14,87	0,00	14,87	apríl 11	júl 13
895	Montáž -Regulačná klapka IMOS-RK-500 x 1400 - R , vrátane uholníkovej príruby	ks	6,34	4,000	25,38	0,00	25,38	apríl 11	júl 13
896	Regulačná klapka IMOS-RK-500x1400-R	ks	31,76	1,000	31,76	0,00	31,76	apríl 11	júl 13
897	Uholníková príruba z pozink. plechu na štvorhranné potrubie 500x1400 mm	ks	1,63	1,000	1,63	0,00	1,63	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
898	Individuálne funkčné skúšky technolog. zariadení	hod	3,25	40,000	130,00	0,00	130,00	apríl 11	júl 13
899	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	0,33	45,000	14,68	0,00	14,68	apríl 11	júl 13
900	Izolačné trubice z polyetylénovej peny DN 20, hr. 20 mm	m	0,25	40,000	10,04	0,00	10,04	apríl 11	júl 13
901	Izolačné trubice z polyetylénovej peny DN 25, hr. 20 mm	m	0,28	5,000	1,42	0,00	1,42	apríl 11	júl 13
902	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 42-70	m	0,35	22,000	7,75	0,00	7,75	apríl 11	júl 13
903	Izolačné trubice z polyetylénovej peny DN 50, hr. 20 mm	m	0,47	22,000	10,24	0,00	10,24	apríl 11	júl 13
904	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 76-95	m	0,38	60,000	22,78	0,00	22,78	apríl 11	júl 13
905	Izolačné trubice z polyetylénovej peny DN 80, hr. 20 mm	m	0,65	60,000	38,84	0,00	38,84	apríl 11	júl 13
906	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	0,34	80,000	27,35	0,00	27,35	apríl 11	júl 13
907	Izolačné trubice z polyetylénovej peny DN 20, hr. 30 mm	m	0,48	40,000	19,14	0,00	19,14	apríl 11	júl 13
908	Izolačné trubice z polyetylénovej peny DN 15, hr. 30 mm	m	0,38	40,000	15,34	0,00	15,34	apríl 11	júl 13
909	Samolepiaca páska PVC	ks	1,38	5,000	6,88	0,00	6,88	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
910	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,27	0,140	0,46	0,00	0,46	apríl 11	júl 13
911	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,44	0,140	0,20	0,00	0,20	apríl 11	júl 13
912	Potrubie hrdlové D 75 + tvarovky	m	1,63	12,000	19,58	0,00	19,58	apríl 11	júl 13
913	Potrubie PVC DN 110 + tvarovky	m	1,85	115,000	212,59	0,00	212,59	apríl 11	júl 13
914	Potrubie PVC DN 140 + tvarovky	m	2,11	10,000	21,10	0,00	21,10	apríl 11	júl 13
915	Potrubie PVC DN 160 + tvarovky	m	2,27	30,000	68,21	0,00	68,21	apríl 11	júl 13
916	Potrubie PVC DN 200 + tvarovky	m	2,87	20,000	57,43	0,00	57,43	apríl 11	júl 13
917	Potrubie z novodurových rúr D 50 + tvarovky	m	1,24	8,000	9,95	0,00	9,95	apríl 11	júl 13
918	Potrubie z novodurových rúr D 63 + tvarovky	m	1,39	6,000	8,33	0,00	8,33	apríl 11	júl 13
919	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 75	ks	0,79	3,000	2,38	0,00	2,38	apríl 11	júl 13
920	Vpusť podlahová DN 75 - sprchovacie kúty	ks	4,18	3,000	12,53	0,00	12,53	apríl 11	júl 13
921	Montáž podlahového vpustu, s vodorovným odtokom z PVC DN 110	ks	1,05	8,000	8,43	0,00	8,43	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
922	Vpusť podlahová DN 100 s uzáverom proti vzdutej vode	ks	19,50	8,000	156,00	0,00	156,00	apríl 11	júl 13
923	Zápachová uzávierka umývadlová	ks	1,59	5,000	7,97	0,00	7,97	apríl 11	júl 13
924	Zápachová uzávierka pre výlevku	ks	1,94	1,000	1,94	0,00	1,94	apríl 11	júl 13
925	Zápachová uzávierka pre pisoár	ks	3,81	1,000	3,81	0,00	3,81	apríl 11	júl 13
926	Ventilačné hlavice DN 110	ks	4,62	2,000	9,24	0,00	9,24	apríl 11	júl 13
927	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope DN 200	ks	0,19	1,000	0,19	0,00	0,19	apríl 11	júl 13
928	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200	ks	1,14	1,000	1,14	0,00	1,14	apríl 11	júl 13
929	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, DN 110	ks	0,37	1,000	0,37	0,00	0,37	apríl 11	júl 13
930	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 110	ks	0,49	1,000	0,49	0,00	0,49	apríl 11	júl 13
931	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,07	149,000	9,88	0,00	9,88	apríl 11	júl 13
932	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,09	33,000	2,83	0,00	2,83	apríl 11	júl 13
933	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	2,04	3,420	6,98	0,00	6,98	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
934	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	t	2,25	3,420	7,70	0,00	7,70	apríl 11	júl 13
935	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných závitových-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15 + montáž fitingov	m	1,31	110,000	144,00	0,00	144,00	apríl 11	júl 13
936	Fiting závitový - pozinkované koleno 90°, DN 15	ks	0,07	25,000	1,85	0,00	1,85	apríl 11	júl 13
937	Fiting závitový - pozinkovaný T kus, DN 15/15	ks	0,08	7,000	0,59	0,00	0,59	apríl 11	júl 13
938	Fiting závitový - pozinkovaná redukcia DN 15/32	ks	0,17	2,000	0,34	0,00	0,34	apríl 11	júl 13
939	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných závitových-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20 + montáž fitingov	m	1,33	130,000	172,38	0,00	172,38	apríl 11	júl 13
940	Fiting závitový - pozinkované koleno 90°, DN 20	ks	0,11	20,000	2,26	0,00	2,26	apríl 11	júl 13
941	Fiting závitový - pozinkovaný T kus, DN 20/20	ks	0,14	10,000	1,43	0,00	1,43	apríl 11	júl 13
942	Fiting závitový - pozinkovaný T kus, DN 20/15	ks	0,22	3,000	0,66	0,00	0,66	apríl 11	júl 13
943	Fiting závitový - pozinkovaná redukcia DN 20/15	ks	0,13	8,000	1,06	0,00	1,06	apríl 11	júl 13
944	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných závitových-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25 + montáž fitingov	m	2,03	5,000	10,15	0,00	10,15	apríl 11	júl 13
945	Fiting závitový - pozinkovaná redukcia DN 25/20	ks	0,09	2,000	0,18	0,00	0,18	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
946	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných závitových-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50 + montáž fitingov	m	3,16	22,000	69,61	0,00	69,61	apríl 11	júl 13
947	Fiting závitový - pozinkované koleno 90°, DN 50	ks	0,67	7,000	4,67	0,00	4,67	apríl 11	júl 13
948	Fiting závitový - pozinkovaná redukcia DN 50/32	ks	0,40	2,000	0,80	0,00	0,80	apríl 11	júl 13
949	Fiting závitový - pozinkovaná redukcia DN 50/25	ks	0,30	3,000	0,91	0,00	0,91	apríl 11	júl 13
950	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bezšvík.bežných závitových-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 80 + montáž fitingov	m	4,47	60,000	268,24	0,00	268,24	apríl 11	júl 13
951	Fiting závitový - pozinkované koleno 90°, DN 80	ks	2,14	10,000	21,39	0,00	21,39	apríl 11	júl 13
952	Fiting závitový - pozinkovaný T kus, DN 80/50	ks	4,91	1,000	4,91	0,00	4,91	apríl 11	júl 13
953	Montáž armatúry do G 1/2	ks	0,24	8,000	1,88	0,00	1,88	apríl 11	júl 13
954	Guľový kohút závitový DN 15, PN 10	ks	0,39	6,000	2,32	0,00	2,32	apríl 11	júl 13
955	Spätná klapka závitová DN 15, PN 10	ks	0,55	1,000	0,55	0,00	0,55	apríl 11	júl 13
956	Vypúšťací kohút závitový DN 10, PN 10	ks	0,57	1,000	0,57	0,00	0,57	apríl 11	júl 13
957	Montáž armatúry G 3/4	ks	0,29	12,000	3,51	0,00	3,51	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
958	Guľový kohút závitový DN 20, PN 10	ks	0,56	8,000	4,49	0,00	4,49	apríl 11	júl 13
959	Spätná klapka závitová DN 20, PN 10	ks	0,87	1,000	0,87	0,00	0,87	apríl 11	júl 13
960	Guľový kohút závitový s pripojením na hadicu DN 20, PN 10	ks	1,11	3,000	3,33	0,00	3,33	apríl 11	júl 13
961	Hadica dĺžky 20 m	ks	4,72	3,000	14,16	0,00	14,16	apríl 11	júl 13
962	Montáž armatúry G 5/4	ks	0,38	3,000	1,13	0,00	1,13	apríl 11	júl 13
963	Guľový kohút závitový DN 32, PN 10	ks	1,50	3,000	4,49	0,00	4,49	apríl 11	júl 13
964	Montáž armatúry G 2	ks	0,58	2,000	1,17	0,00	1,17	apríl 11	júl 13
965	Guľový kohút závitový DN 50, PN 10	ks	3,06	2,000	6,11	0,00	6,11	apríl 11	júl 13
966	Montáž armatúry G 3	ks	0,89	1,000	0,89	0,00	0,89	apríl 11	júl 13
967	Guľový kohút závitový DN 80, PN 10	ks	12,50	1,000	12,50	0,00	12,50	apríl 11	júl 13
968	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného	ks	1,83	1,000	1,83	0,00	1,83	apríl 11	júl 13
969	Vodomer M-N Qn 6 m3/h, vysielač impulzov	ks	23,40	1,000	23,40	0,00	23,40	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
970	Hadicový navijak s menovitou svetlosťou 33 mm, s min. priemerom hubice alebo ekvivalentným priemerom 12 mm, s min. prietokom Q=90 l/min pri tlaku 0,2 Mpa a s hadicou dĺžky 30 m + prítokový ventil DN 32	súb	47,71	4,000	190,84	0,00	190,84	apríl 11	júl 13
971	Tlakomer kruhový 0-10 MPa priem. 100 + dodávka	ks	7,77	1,000	7,77	0,00	7,77	apríl 11	júl 13
972	Trojcestný skušobný kohút STN 13 7513.5 + dodávka	ks	6,47	1,000	6,47	0,00	6,47	apríl 11	júl 13
973	Kondenzačná slučka STN 13 7530.1 + dodávka	ks	5,75	1,000	5,75	0,00	5,75	apríl 11	júl 13
974	Návarok M 20 x 1,5 + dodávka	ks	1,47	2,000	2,94	0,00	2,94	apríl 11	júl 13
975	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,14	267,000	36,45	0,00	36,45	apríl 11	júl 13
976	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,09	60,000	5,23	0,00	5,23	apríl 11	júl 13
977	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,86	3,340	6,20	0,00	6,20	apríl 11	júl 13
978	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	1,98	3,340	6,62	0,00	6,62	apríl 11	júl 13
979	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	3,13	3,000	9,38	0,00	9,38	apríl 11	júl 13
980	WC kombi biele	ks	15,49	3,000	46,48	0,00	46,48	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
981	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu bez splachovacej nádrže	súb	3,34	1,000	3,34	0,00	3,34	apríl 11	júl 13
982	Pisoár biely	ks	11,35	1,000	11,35	0,00	11,35	apríl 11	júl 13
983	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	3,12	5,000	15,59	0,00	15,59	apríl 11	júl 13
984	Umývadlo biele	ks	5,07	5,000	25,36	0,00	25,36	apríl 11	júl 13
985	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže	súb	2,41	1,000	2,41	0,00	2,41	apríl 11	júl 13
986	Výlevka	ks	15,16	1,000	15,16	0,00	15,16	apríl 11	júl 13
987	Mreža k výlevkám	ks	1,09	1,000	1,09	0,00	1,09	apríl 11	júl 13
988	Montáž prietokového ohrievača	súb	2,88	1,000	2,88	0,00	2,88	apríl 11	júl 13
989	Prietokový ohrievač 3,5 kW	ks	15,92	1,000	15,92	0,00	15,92	apríl 11	júl 13
990	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	0,46	1,000	0,46	0,00	0,46	apríl 11	júl 13
991	Tlačný ventil nadomietkový DN 15 s rúrkou pre pisoár	ks	6,89	1,000	6,89	0,00	6,89	apríl 11	júl 13
992	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	0,54	3,000	1,63	0,00	1,63	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
993	Rúrka prípojná T 63 10x300	ks	0,42	3,000	1,25	0,00	1,25	apríl 11	júl 13
994	Ventil rohový	ks	1,46	3,000	4,38	0,00	4,38	apríl 11	júl 13
995	Montáž batérie umývadlovej	ks	0,71	5,000	3,54	0,00	3,54	apríl 11	júl 13
996	Batéria umývadlová	ks	16,90	5,000	84,50	0,00	84,50	apríl 11	júl 13
997	Montáž batérie pre výlevku	ks	0,89	1,000	0,89	0,00	0,89	apríl 11	júl 13
998	Batéria pre výlevku	ks	14,30	1,000	14,30	0,00	14,30	apríl 11	júl 13
999	Montáž batérie sprchovej	ks	1,01	3,000	3,02	0,00	3,02	apríl 11	júl 13
1000	Batéria sprchová	ks	9,86	3,000	29,57	0,00	29,57	apríl 11	júl 13
1001	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	2,12	0,220	0,47	0,00	0,47	apríl 11	júl 13
1002	Zariaďovacie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,91	0,220	0,64	0,00	0,64	apríl 11	júl 13
1003	Montáž orientačného štítka	súb	0,27	32,000	8,74	0,00	8,74	apríl 11	júl 13
1004	Orientačné štítky podľa STN 13 0072	ks	0,65	32,000	20,76	0,00	20,76	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1005	Montáž ohrievača vody zásobníkového stojatého kombinovaného do 200 l	súb	3,78	1,000	3,78	0,00	3,78	apríl 11	júl 13
1006	Elektrický kombinovaný ohrievač v objeme 200 l	ks	45,30	1,000	45,30	0,00	45,30	apríl 11	júl 13
1007	Montáž čerpadla do potrubia G 5/4", závitové pripojenie	súb	0,99	1,000	0,99	0,00	0,99	apríl 11	júl 13
1008	Čerpadlo cirkulácie TV, Q=1 m3/h, H=2,5 m, 50 Hz, 230 V	ks	28,70	1,000	28,70	0,00	28,70	apríl 11	júl 13
1009	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	5,41	0,160	0,87	0,00	0,87	apríl 11	júl 13
1010	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	2,90	0,160	0,46	0,00	0,46	apríl 11	júl 13
1011	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 25 + montáž fitingov	m	1,41	48,000	67,64	0,00	67,64	apríl 11	júl 13
1012	Fiting závitový - čierne koleno 90°, DN 25	ks	0,11	12,000	1,29	0,00	1,29	apríl 11	júl 13
1013	Fiting závitový - čierne redukcia DN 25/20	ks	0,11	3,000	0,32	0,00	0,32	apríl 11	júl 13
1014	Fiting závitový - čierny T kus DN 25/25	ks	0,36	1,000	0,36	0,00	0,36	apríl 11	júl 13
1015	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných DN 32 + montáž fitingov	m	1,71	60,000	102,34	0,00	102,34	apríl 11	júl 13
1016	Fiting závitový - čierne koleno 90°, DN 32	ks	0,22	14,000	3,02	0,00	3,02	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1017	Fiting závitový - čierne redukcia DN 32/25	ks	0,12	2,000	0,25	0,00	0,25	apríl 11	júl 13
1018	Fiting závitový - čierny T kus DN 32/32	ks	0,30	1,000	0,30	0,00	0,30	apríl 11	júl 13
1019	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2, 9	m	2,12	3,000	6,35	0,00	6,35	apríl 11	júl 13
1020	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/3, 6	m	3,40	15,000	50,95	0,00	50,95	apríl 11	júl 13
1021	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 32	ks	2,13	2,000	4,25	0,00	4,25	apríl 11	júl 13
1022	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/ 50	ks	4,17	2,000	8,35	0,00	8,35	apríl 11	júl 13
1023	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	0,04	108,000	3,93	0,00	3,93	apríl 11	júl 13
1024	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,05	18,000	0,91	0,00	0,91	apríl 11	júl 13
1025	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,79	1,030	3,91	0,00	3,91	apríl 11	júl 13
1026	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,56	1,030	1,61	0,00	1,61	apríl 11	júl 13
1027	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 50	súb	3,94	2,000	7,87	0,00	7,87	apríl 11	júl 13
1028	Regulátor výstupného tlaku RD 103 V, DN 50, PN 16	ks	85,15	1,000	85,15	0,00	85,15	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1029	Manometer k regulátoru výstupného tlaku RD 103 V, DN 50, PN 16	ks	1,30	1,000	1,30	0,00	1,30	apríl 11	júl 13
1030	Regulačný uzatvárací ventil RV/UV 210, DN 50, PN 16	ks	324,22	1,000	324,22	0,00	324,22	apríl 11	júl 13
1031	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 1, 6 DN 65	súb	4,48	5,000	22,39	0,00	22,39	apríl 11	júl 13
1032	Guľový kohút prírubový DN 65/16 voda	ks	24,85	5,000	124,27	0,00	124,27	apríl 11	júl 13
1033	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	2,93	0,100	0,29	0,00	0,29	apríl 11	júl 13
1034	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	5,37	0,100	0,54	0,00	0,54	apríl 11	júl 13
1035	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	230,000	70,56	0,00	70,56	apríl 11	júl 13
1036	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	230,000	70,56	0,00	70,56	apríl 11	júl 13
1037	Montážny profilový materiál (U, I, L profily a pod.)	t	119,04	0,230	27,38	0,00	27,38	apríl 11	júl 13
1038	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,55	0,260	0,92	0,00	0,92	apríl 11	júl 13
1039	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,42	0,260	0,63	0,00	0,63	apríl 11	júl 13
1040	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,61	1,200	0,73	0,00	0,73	apríl 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1041	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,24	1,200	0,29	0,00	0,29	apríl 11	júl 13
1042	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	0,15	98,000	14,40	0,00	14,40	apríl 11	júl 13
1043	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	0,18	18,000	3,28	0,00	3,28	apríl 11	júl 13
1044	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 50	spoj	0,20	2,000	0,40	0,00	0,40	apríl 11	júl 13
1045	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 50 mm	ks	0,80	4,000	3,21	0,00	3,21	apríl 11	júl 13
1046	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 65	spoj	0,22	3,000	0,65	0,00	0,65	apríl 11	júl 13
1047	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 65 mm	ks	0,92	5,000	4,59	0,00	4,59	apríl 11	júl 13
1048	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová	m2	6,79	316,000	2 145,20	2 145,20	0,00	december 11	júl 13
1049	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	17,85	310,000	5 534,80	5 534,80	0,00	december 11	júl 13
1050	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	13,05	6,000	78,30	78,30	0,00	december 11	júl 13
1051	Montáž izolácie tepelnej vyrovnávacej nádrže pásmi LSP pripevnenými oceľovým drôtom jednovrstvová	m2	8,68	52,000	451,43	451,43	0,00	december 11	júl 13
1052	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	17,85	52,000	928,42	928,42	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1053	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová - rozdeľovač DN450 a DN500	m2	6,79	50,000	339,43	339,43	0,00	december 11	júl 13
1054	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	17,85	50,000	892,71	892,71	0,00	december 11	júl 13
1055	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex armatúr v pozink. šesťhrannom pletive	m2	69,96	46,260	3 236,39	3 236,39	0,00	december 11	júl 13
1056	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	13,05	2,260	29,49	29,49	0,00	december 11	júl 13
1057	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	17,85	47,000	839,15	839,15	0,00	december 11	júl 13
1058	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	2 246,95	0,340	763,96	763,96	0,00	december 11	júl 13
1059	Montáž skruží z minerálnej vlny hr.30mm, vnút.priemer 42-73	m	5,81	140,000	812,81	812,81	0,00	december 11	júl 13
1060	Skruž vnútorný priemer 43 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	4,95	30,000	148,51	148,51	0,00	december 11	júl 13
1061	Skruž vnútorný priemer 49 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	5,08	30,000	152,33	152,33	0,00	december 11	júl 13
1062	Skruž vnútorný priemer 61 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	5,81	80,000	464,46	464,46	0,00	december 11	júl 13
1063	Montáž skruží z minerálnaj vlny, hr.40 mm,vnút.priemer 77 - 89 mm	m	6,66	40,000	266,45	266,45	0,00	december 11	júl 13
1064	Skruž vnútorný priemer 77 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	7,37	20,000	147,42	147,42	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1065	Skruž vnútorný priemer 89 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	8,65	20,000	172,90	172,90	0,00	december 11	júl 13
1066	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.40 mm, vnút.priemer 115 mm	m	7,04	10,000	70,43	70,43	0,00	december 11	júl 13
1067	Skruž vnútorný priemer 115 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	10,34	10,000	103,38	103,38	0,00	december 11	júl 13
1068	Príslušenstvo, Páska ALS dĺžky 50 m 50 mm	ks	34,13	6,000	204,75	204,75	0,00	december 11	júl 13
1069	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - rodleľovač DN500 a DN450	m2	8,92	67,000	597,51	597,51	0,00	december 11	júl 13
1070	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	2 246,95	0,350	786,43	786,43	0,00	december 11	júl 13
1071	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	8,92	467,000	4 164,71	4 164,71	0,00	december 11	júl 13
1072	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	2 246,95	2,400	5 392,69	5 392,69	0,00	december 11	júl 13
1073	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - vyrovnávacia nádrž V=16 m3	m2	8,92	57,000	508,33	508,33	0,00	december 11	júl 13
1074	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	2 246,95	0,300	674,09	674,09	0,00	december 11	júl 13
1075	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	49,85	6,240	311,06	311,06	0,00	december 11	júl 13
1076	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	20,17	6,240	125,83	125,83	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1077	Montáž kotla: montáž + šéfmontáž kotla a príslušenstva podľa položky č.31, zaškolenie obsluhy, uvedenie do prevádzky, elektroinštalácia, vykurovacia skúška, doprava, manipulačný žeriav	súb	186 455,36	2,000	372 910,72	372 910,72	0,00	december 11	júl 13
1078	Teplovodný kotol: Ohnisko teplovodný výmenník 4000 kW, dvojťahový max. 110℃. konštr. pretlak 1,6 MPa,hydraulický rošt, automatické čistenie výmenníka, , automatické vynášanie popola, automstický odpolňovací hydraulický uzáver, redler,odvod spalín, multicyklón,spalinový ventilátor, recirkulácia spalín, denný zásobník paliva, vynášanie paliva, priečny podávač, hydraulický pohon, vzduchový kompresor, MaR	súb	1 804 970,44	2,000	3 609 940,88	3 609 940,88	0,00	december 11	júl 13
1079	Montáž a doprava komínového prieduchu DN800/900, H=15 m, stožiaru,dymovodu 630x630 L=6,22 +7m, vzduchovodu 355x355 L=6,65+ 7,75m, vrátane príslušenstva, izolácií a revízie komína)	ks	13 668,20	2,000	27 336,40	27 336,40	0,00	december 11	júl 13
1080	Komínový prieduch DN800/900, H=15m, komínový stožiar pre prieduch DN800/900, H=15m, dymovod 630x630 L=6,22 +7m, vzduchovod 355x355 L=7,75 + 6,65m, nerez (vrátane montážneho materiálu a izolácie)	ks	36 012,61	2,000	72 025,23	72 025,23	0,00	december 11	júl 13
1081	Montáž a doprava vyrovnávacej nádrže stojatej, V=16 m3, PN6, s klenutými dnami, priemer 2,2 m, 2x revizny otvor	ks	1 183,00	1,000	1 183,00	1 183,00	0,00	december 11	júl 13
1082	Vyrovnávacia nádrž valcová stojatá V=16 m3, PN6, s klenutými dnami, 2x revízny otvor, priemer 2,2 m, s vonkajším základným náterom	ks	27 558,44	1,000	27 558,44	27 558,44	0,00	december 11	júl 13
1083	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	t	200,76	122,110	24 515,32	24 515,32	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1084	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	70,67	122,110	8 629,59	8 629,59	0,00	december 11	júl 13
1085	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN450	ks	588,92	2,000	1 177,83	1 177,83	0,00	december 11	júl 13
1086	Rozdeľovač a zberač, teleso rozdeľovača a zberača akosť normy 11 353.0 DN 500	ks	681,43	2,000	1 362,85	1 362,85	0,00	december 11	júl 13
1087	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN450	ks	157,94	20,000	3 158,79	3 158,79	0,00	december 11	júl 13
1088	Rozdeľovač a zberač, príplatok k cene za každých ďalších i začatých 0,5 m dĺžky telesa DN 500	ks	188,99	16,000	3 023,82	3 023,82	0,00	december 11	júl 13
1089	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť nor. 11 353.0 DN do 65	ks	18,58	2,000	37,16	37,16	0,00	december 11	júl 13
1090	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 100	ks	33,05	6,000	198,31	198,31	0,00	december 11	júl 13
1091	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN do 150	ks	67,41	6,000	404,48	404,48	0,00	december 11	júl 13
1092	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN 200	ks	97,61	2,000	195,21	195,21	0,00	december 11	júl 13
1093	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN 250	ks	149,11	2,000	298,23	298,23	0,00	december 11	júl 13
1094	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN 300	ks	207,37	2,000	414,74	414,74	0,00	december 11	júl 13
1095	Rozdeľovač a zberač, rúrkové hrdlo rozdeľovača a zberača bez príruby akosť normy 11 353.0 DN 350	ks	263,06	2,000	526,13	526,13	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1096	Montáž orientačného štítka	súb	3,82	200,000	764,40	764,40	0,00	december 11	júl 13
1097	Orientačný štítok podľa STN13 0072	ks	9,08	200,000	1 816,36	1 816,36	0,00	december 11	júl 13
1098	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	75,75	3,120	236,34	236,34	0,00	december 11	júl 13
1099	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	40,55	3,120	126,51	126,51	0,00	december 11	júl 13
1100	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 22/2, 6 (dodávka a montáž potrubia vrátene ohybov)	m	13,94	90,000	1 254,71	1 254,71	0,00	december 11	júl 13
1101	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 26,9/2, 6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	14,87	30,000	446,08	446,08	0,00	december 11	júl 13
1102	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 42,5/3,25 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	25,48	30,000	764,40	764,40	0,00	december 11	júl 13
1103	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 48,3/3,20 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	28,59	30,000	857,77	857,77	0,00	december 11	júl 13
1104	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 57/3,6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	29,63	80,000	2 370,37	2 370,37	0,00	december 11	júl 13
1105	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 76/5, 0 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	50,58	20,000	1 011,56	1 011,56	0,00	december 11	júl 13
1106	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 88,9/4, 0 (dodávka a montáž potrubia)	m	66,70	20,000	1 334,06	1 334,06	0,00	december 11	júl 13
1107	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 114/4,0 (dodávka a montáž potrubia)	m	79,63	10,000	796,25	796,25	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1108	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 140/4,5 (dodávka a montáž potrubia)	m	92,91	10,000	929,11	929,11	0,00	december 11	júl 13
1109	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 159/4, 5 (dodávka a montáž potrubia)	m	105,96	140,000	14 834,46	14 834,46	0,00	december 11	júl 13
1110	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 219/6, 3 (dodávka a montáž potrubia)	m	163,18	10,000	1 631,81	1 631,81	0,00	december 11	júl 13
1111	Potrubie z rúrok hladkých priemer 273/7, 0 (dodávka a montáž potrubia)	m	227,37	30,000	6 821,18	6 821,18	0,00	december 11	júl 13
1112	Potrubie z rúrok hladkých priemer 324/8, 0 (dodávka a montáž potrubia)	m	304,78	25,000	7 619,43	7 619,43	0,00	december 11	júl 13
1113	Potrubie z rúrok hladkých priemer 377/9, 0 (dodávka a montáž potrubia)	m	373,28	90,000	33 595,38	33 595,38	0,00	december 11	júl 13
1114	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/20	ks	37,36	2,000	74,73	74,73	0,00	december 11	júl 13
1115	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 32	ks	29,76	4,000	119,03	119,03	0,00	december 11	júl 13
1116	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 150/100	ks	106,20	10,000	1 061,97	1 061,97	0,00	december 11	júl 13
1117	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 250/150	ks	266,87	2,000	533,73	533,73	0,00	december 11	júl 13
1118	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zváraním 350/300	ks	130,77	3,000	392,30	392,30	0,00	december 11	júl 13
1119	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zváraním 350/250	ks	111,80	2,000	223,61	223,61	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1120	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zváraním 300/250	ks	106,60	2,000	213,19	213,19	0,00	december 11	júl 13
1121	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 25 obsahu DN 50 0,25 dm3	ks	46,57	10,000	465,74	465,74	0,00	december 11	júl 13
1122	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 25 obsahu DN 65 0,63 dm3	ks	62,55	6,000	375,32	375,32	0,00	december 11	júl 13
1123	Ohyby rúrové hladké 90°, mat. 11353.0, médium teplá voda 110°C, PN40,DN200, d219x6,3, R=1,5D	ks	68,43	4,000	273,73	273,73	0,00	december 11	júl 13
1124	Ohyby rúrové hladké 90°, mat. 11 3535.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN150, d159x4,5, R=1,5D	ks	29,12	26,000	757,12	757,12	0,00	december 11	júl 13
1125	Ohyby rúrové hladké 90°, mat. 113535.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN125, d140x4,5, R=1,5D	ks	19,66	4,000	78,62	78,62	0,00	december 11	júl 13
1126	Ohyby rúrové hladké 90°, mat.11353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN250, d237x7,0, R=1,5D	ks	140,50	6,000	843,02	843,02	0,00	december 11	júl 13
1127	Ohyby rúrové hladké 30°, mat. 11353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN150, d159x4,5, R=1,5D	ks	23,57	1,000	23,57	23,57	0,00	december 11	júl 13
1128	Ohyby rúrové hladké 90°, mat.11353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN300, d324x8,0, R=1,5D	ks	196,56	4,000	786,24	786,24	0,00	december 11	júl 13
1129	Ohyby rúrové hladké 90°, mat. 11353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN350, d377x9,0, R=1,5D	ks	251,52	15,000	3 772,86	3 772,86	0,00	december 11	júl 13
1130	Ohyby rúrové hladké 90°, mat.113535.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN80, d88,9x4,0, R=1,5D	ks	5,28	3,000	15,83	15,83	0,00	december 11	júl 13
1131	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN15	ks	5,86	24,000	140,65	140,65	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1132	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN20	ks	6,46	6,000	38,77	38,77	0,00	december 11	júl 13
1133	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN32	ks	8,97	6,000	53,84	53,84	0,00	december 11	júl 13
1134	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN40	ks	9,30	12,000	111,60	111,60	0,00	december 11	júl 13
1135	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN50	ks	11,25	34,000	382,42	382,42	0,00	december 11	júl 13
1136	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN65	ks	12,85	6,000	77,10	77,10	0,00	december 11	júl 13
1137	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN80	ks	16,73	8,000	133,81	133,81	0,00	december 11	júl 13
1138	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN 100	ks	19,04	16,000	304,60	304,60	0,00	december 11	júl 13
1139	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN150	ks	37,60	26,000	977,63	977,63	0,00	december 11	júl 13
1140	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN250	ks	118,21	16,000	1 891,34	1 891,34	0,00	december 11	júl 13
1141	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN300	ks	211,79	8,000	1 694,35	1 694,35	0,00	december 11	júl 13
1142	Príruba privarovacia s krkom PN16, DN350	ks	211,79	18,000	3 812,28	3 812,28	0,00	december 11	júl 13
1143	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN15	ks	6,83	10,000	68,25	68,25	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1144	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN65	ks	14,92	2,000	29,85	29,85	0,00	december 11	júl 13
1145	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN100	ks	23,84	4,000	95,37	95,37	0,00	december 11	júl 13
1146	Príruba privarovacia s krkom PN40, DN125	ks	34,82	4,000	139,27	139,27	0,00	december 11	júl 13
1147	Príruba privarovacia s krkom PN40, DN200	ks	137,08	4,000	548,33	548,33	0,00	december 11	júl 13
1148	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN125	ks	34,82	8,000	278,53	278,53	0,00	december 11	júl 13
1149	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN150	ks	65,10	4,000	260,41	260,41	0,00	december 11	júl 13
1150	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN200	ks	137,08	8,000	1 096,66	1 096,66	0,00	december 11	júl 13
1151	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN250	ks	387,10	12,000	4 645,15	4 645,15	0,00	december 11	júl 13
1152	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN300	ks	506,25	2,000	1 012,50	1 012,50	0,00	december 11	júl 13
1153	Príruba privarovacia s krkom PN25, DN350	ks	506,25	34,000	17 212,54	17 212,54	0,00	december 11	júl 13
1154	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,71	90,000	63,88	63,88	0,00	december 11	júl 13
1155	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	1,20	90,000	108,11	108,11	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1156	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6, 3	m	1,44	90,000	129,40	129,40	0,00	december 11	júl 13
1157	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 219/6, 3 do priem.245/6,3	m	2,07	90,000	186,73	186,73	0,00	december 11	júl 13
1158	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 245/6 do priem. 273/7, 0	m	2,37	90,000	212,94	212,94	0,00	december 11	júl 13
1159	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 273/7, 0 do priem. 324/8,0	m	2,75	90,000	247,34	247,34	0,00	december 11	júl 13
1160	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 324/8, 0 do priem. 377/9,0	m	3,17	90,000	285,01	285,01	0,00	december 11	júl 13
1161	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	57,02	18,950	1 080,54	1 080,54	0,00	december 11	júl 13
1162	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	21,89	18,950	414,90	414,90	0,00	december 11	júl 13
1163	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 15	súb	28,41	10,000	284,10	284,10	0,00	december 11	júl 13
1164	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN 16, DN 15	ks	36,40	10,000	364,00	364,00	0,00	december 11	júl 13
1165	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 do DN 25	súb	35,98	5,000	179,91	179,91	0,00	december 11	júl 13
1166	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN 16, DN 20	ks	49,14	3,000	147,42	147,42	0,00	december 11	júl 13
1167	Ventil poistný nárožný P 15-217-616/I PN 16, D 25	ks	291,20	1,000	291,20	291,20	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1168	Ručný regulačný ventil dvojcestný, DN20, PN16, Kvs= 2,5m3/h	ks	274,82	1,000	274,82	274,82	0,00	december 11	júl 13
1169	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 do DN 40	súb	47,99	7,000	335,95	335,95	0,00	december 11	júl 13
1170	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN 16, DN 32	ks	72,80	3,000	218,40	218,40	0,00	december 11	júl 13
1171	Guľový kohút prírubový spákovým ovládačom, PN 16, DN40	ks	81,90	4,000	327,60	327,60	0,00	december 11	júl 13
1172	Ručný regulačný ventil dvojcestný, DN32, PN16, Kvs=10 m3/h	ks	311,22	1,000	311,22	311,22	0,00	december 11	júl 13
1173	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 150	súb	176,54	10,000	1 765,40	1 765,40	0,00	december 11	júl 13
1174	Guľový kohút uzatvárací prírubový s manuálnou prevodovkou, PN 16, DN150,	ks	2 189,28	9,000	19 703,50	19 703,50	0,00	december 11	júl 13
1175	Ručný regulačný ventil dvojcestný, DN150,PN16, Kvs= 250 m3/h	ks	2 646,28	1,000	2 646,28	2 646,28	0,00	december 11	júl 13
1176	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 50	súb	59,90	17,000	1 018,24	1 018,24	0,00	december 11	júl 13
1177	Guľový kohút uzatvárací prírubový, PN 40, DN 50	ks	179,45	17,000	3 050,68	3 050,68	0,00	december 11	júl 13
1178	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 65	súb	62,68	3,000	188,04	188,04	0,00	december 11	júl 13
1179	Guľový kohút uzatvárací prírubový, PN 16, DN 65	ks	248,79	3,000	746,38	746,38	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1180	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 80	súb	83,43	4,000	333,72	333,72	0,00	december 11	júl 13
1181	Guľový kohút uzatvárací prírubový, PN 16, DN 80	ks	309,58	2,000	619,16	619,16	0,00	december 11	júl 13
1182	Ventil poistný nárožný P 15-217-616/I PN 16, D 80	ks	964,60	2,000	1 929,20	1 929,20	0,00	december 11	júl 13
1183	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 15	súb	30,96	4,000	123,83	123,83	0,00	december 11	júl 13
1184	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN 25, DN 15	ks	68,07	3,000	204,20	204,20	0,00	december 11	júl 13
1185	Ručný regulačný ventil dvojcestný, DN15, PN25, Kvs= 1,6 m3/h	ks	254,80	1,000	254,80	254,80	0,00	december 11	júl 13
1186	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 125	súb	178,41	4,000	713,66	713,66	0,00	december 11	júl 13
1187	Guľový kohút uzatvárací prírubový, PN25, DN125	ks	920,74	2,000	1 841,48	1 841,48	0,00	december 11	júl 13
1188	Klapka spätná L 10-117-540, PN40, D 125 mm	ks	664,30	2,000	1 328,60	1 328,60	0,00	december 11	júl 13
1189	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 150	súb	250,65	2,000	501,30	501,30	0,00	december 11	júl 13
1190	Guľový kohút uzatvárací prírubový s manuálnou prevodovkou, PN25, DN150	ks	2 189,28	2,000	4 378,56	4 378,56	0,00	december 11	júl 13
1191	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 200	súb	452,52	4,000	1 810,10	1 810,10	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1192	Guľový kohút uzatvárací prírubový s manuálnou prevodovkou, PN25, DN200	ks	3 176,81	2,000	6 353,62	6 353,62	0,00	december 11	júl 13
1193	Klapka spätná L 10-117-540, PN40, D 200 mm	ks	1 015,56	2,000	2 031,12	2 031,12	0,00	december 11	júl 13
1194	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 250	súb	971,70	6,000	5 830,19	5 830,19	0,00	december 11	júl 13
1195	Guľový kohút uzatvárací prírubový s manuálnou prevodovkou, PN25, DN250	ks	7 167,71	6,000	43 006,24	43 006,24	0,00	december 11	júl 13
1196	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 300	súb	1 273,42	2,000	2 546,84	2 546,84	0,00	december 11	júl 13
1197	Ručný regulačný ventil dvojcestný, DN300, PN16, Kvs=630 m3/h	ks	11 196,64	1,000	11 196,64	11 196,64	0,00	december 11	júl 13
1198	Guľový kohút uzatvárací prírubový s manuálnou prevodovkou, PN25, DN300,	ks	11 701,51	1,000	11 701,51	11 701,51	0,00	december 11	júl 13
1199	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 25, PN 40 DN 350	súb	1 575,08	18,000	28 351,49	28 351,49	0,00	december 11	júl 13
1200	Guľový kohút uzatvárací prírubový s manuálnou prevodovkou, PN25, DN350	ks	16 566,19	17,000	281 625,16	281 625,16	0,00	december 11	júl 13
1201	Filter s výmennou vložkou DN350, PN16	ks	4 773,86	1,000	4 773,86	4 773,86	0,00	december 11	júl 13
1202	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	1,22	6,000	7,32	7,32	0,00	december 11	júl 13
1203	Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom a uzáver.,mosadz 3/4, PN16	ks	10,12	6,000	60,72	60,72	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1204	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	9,28	4,000	37,13	37,13	0,00	december 11	júl 13
1205	Teplomer technický priamiy s ochranným púzdrom L=165 mm dĺžka stonky 160 mm, priemer 100mm, Tmax=150℃	ks	26,54	4,000	106,14	106,14	0,00	december 11	júl 13
1206	Montáž tlakomera vrátane kondenzačnej slučky a skúšubného kohúta	ks	9,28	4,000	37,13	37,13	0,00	december 11	júl 13
1207	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	80,57	4,000	322,29	322,29	0,00	december 11	júl 13
1208	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	11,47	4,000	45,86	45,86	0,00	december 11	júl 13
1209	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	29,28	4,000	117,14	117,14	0,00	december 11	júl 13
1210	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	5,13	22,000	112,91	112,91	0,00	december 11	júl 13
1211	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	7,35	22,000	161,76	161,76	0,00	december 11	júl 13
1212	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	41,00	4,480	183,70	183,70	0,00	december 11	júl 13
1213	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	t	43,72	4,480	195,85	195,85	0,00	december 11	júl 13
1214	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	75,22	4,480	336,99	336,99	0,00	december 11	júl 13
1215	**Konštrukcie doplnkové kovové**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1216	Výroba ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	4,30	3 000,000	12 885,60	12 885,60	0,00	december 11	júl 13
1217	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	4,30	3 000,000	12 885,60	12 885,60	0,00	december 11	júl 13
1218	Montážny, profilový materiál (U,L,I - profil,záves. tyče, strmene ap.)	t	1 666,63	3,000	4 999,89	4 999,89	0,00	december 11	júl 13
1219	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	58,08	3,440	199,78	199,78	0,00	december 11	júl 13
1220	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	33,83	3,440	116,39	116,39	0,00	december 11	júl 13
1221	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. dvojnás. 1x s emailov.	m2	8,50	85,000	722,45	722,45	0,00	december 11	júl 13
1222	Nátery ostatných kovových plôch - rodleľovač a zberač DN450,DN500. dvojnás.	m2	8,50	50,000	424,97	424,97	0,00	december 11	júl 13
1223	Nátery kov.potrubia do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	2,06	120,000	246,79	246,79	0,00	december 11	júl 13
1224	Nátery kov.potrubia do DN 50 mm základný	m	0,71	140,000	99,37	99,37	0,00	december 11	júl 13
1225	Nátery kov.potrubia do DN 100 mm základný	m	0,71	50,000	35,49	35,49	0,00	december 11	júl 13
1226	Nátery kov.potrubia do DN 150 mm základný	m	1,00	150,000	150,15	150,15	0,00	december 11	júl 13
1227	Nátery kov.potrubia nad DN150 do DN350 mm základný	m	1,00	155,000	155,16	155,16	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1228	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	m	2,18	150,000	327,60	327,60	0,00	december 11	júl 13
1229	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	2,37	30,000	70,98	70,98	0,00	december 11	júl 13
1230	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	2,60	80,000	208,21	208,21	0,00	december 11	júl 13
1231	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	2,89	20,000	57,88	57,88	0,00	december 11	júl 13
1232	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	3,13	20,000	62,61	62,61	0,00	december 11	júl 13
1233	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	3,37	10,000	33,67	33,67	0,00	december 11	júl 13
1234	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125	m	3,68	10,000	36,76	36,76	0,00	december 11	júl 13
1235	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150	m	3,95	140,000	552,92	552,92	0,00	december 11	júl 13
1236	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	4,44	10,000	44,41	44,41	0,00	december 11	júl 13
1237	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 250	m	4,79	30,000	143,60	143,60	0,00	december 11	júl 13
1238	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 300	m	5,17	25,000	129,22	129,22	0,00	december 11	júl 13
1239	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 350	m	5,48	90,000	493,04	493,04	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1240	Montáž čerpadla obehového na základ DN150/125	ks	7 650,79	2,000	15 301,58	15 301,58	0,00	december 11	júl 13
1241	Obehové čerpadlo, H=28 m, Q=153 m3/h, Pel=18 kW, PN25, T=110°C, DN150/125	ks	37 235,14	2,000	74 470,29	74 470,29	0,00	december 11	júl 13
1242	Montáž čerpadla obehového na základ DN250/200	ks	19 036,76	2,000	38 073,53	38 073,53	0,00	december 11	júl 13
1243	Obehové čerpadlo, H=93 m, Q=516 m3/h, Pel=200kW, PN25 T=110°C, dn250/200	ks	91 818,27	2,000	183 636,54	183 636,54	0,00	december 11	júl 13
1244	Montáž čerpadla doplňovacieho na základ DN80	ks	1 419,95	2,000	2 839,89	2 839,89	0,00	december 11	júl 13
1245	Vysokotlakové odstredivé doplňovacie čerpadlo MVIE 811/PN25, H=150m, Q=8,0 m3/h, T=70°C,	ks	6 848,66	2,000	13 697,32	13 697,32	0,00	december 11	júl 13
1246	Individuálna funkčná skúška technologických zariadení	hod	45,50	70,000	3 185,00	3 185,00	0,00	december 11	júl 13
1247	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.30mm, vnút.priemer do 38	m	5,41	50,000	270,27	270,27	0,00	december 11	júl 13
1248	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.30,vnút.priemer 42-73	m	5,81	10,000	58,06	58,06	0,00	december 11	júl 13
1249	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.40,vnút.priemer 76-98	m	6,66	70,000	466,28	466,28	0,00	december 11	júl 13
1250	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.40,vnút.priemer 102-130	m	7,04	40,000	281,74	281,74	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1251	Nobasil skruž vnútorný priemer 34 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	4,71	50,000	235,69	235,69	0,00	december 11	júl 13
1252	Nobasil skruž vnútorný priemer 61 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	5,81	10,000	58,06	58,06	0,00	december 11	júl 13
1253	Nobasil skruž vnútorný priemer 77 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	7,37	30,000	221,13	221,13	0,00	december 11	júl 13
1254	Nobasil skruž vnútorný priemer 89 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	8,65	40,000	345,80	345,80	0,00	december 11	júl 13
1255	Nobasil skruž vnútorný priemer 115 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	10,34	40,000	413,50	413,50	0,00	december 11	júl 13
1256	Príslušenstvo, Páska ALS dĺžky 50 m 50 mm Rockwool	ks	34,13	4,000	136,50	136,50	0,00	december 11	júl 13
1257	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex armatúr v čiernom šesťhrannom pletive	m2	69,92	17,000	1 188,71	1 188,71	0,00	december 11	júl 13
1258	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - armatúr	m2	55,97	17,000	951,41	951,41	0,00	december 11	júl 13
1259	Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny (izolácia armatúr)	m2	17,85	17,000	303,52	303,52	0,00	december 11	júl 13
1260	Montáž izolácie tepelnej telies z vlákn.mater.napchaná do konštr. plôch tvarovaných (izolácia technolog. zariadení: tlmič spalín, spalin. výmenník, oddelovací výmenník)	m2	28,77	65,000	1 870,32	1 870,32	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1261	Izolácie tepelné telies-oplechovania snímateľného plôch tvarovaných (izolácia technolog. zariadení: tlmič spalín, spalin. výmenník, oddelovací výmenník)	m2	45,61	65,000	2 964,60	2 964,60	0,00	december 11	júl 13
1262	Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 100 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny (izolácia technolog. zariadení: tlmič spalín, spalin. výmenník, oddelovací výmenník)	m2	26,79	65,000	1 741,38	1 741,38	0,00	december 11	júl 13
1263	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm (izolácia armatúr a technolog. zariadení: tlmič palín, spalin. výmenník, oddelovací výmenník)	t	2 246,95	0,030	67,41	67,41	0,00	december 11	júl 13
1264	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	45,83	1,250	57,28	57,28	0,00	december 11	júl 13
1265	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	20,17	1,250	25,21	25,21	0,00	december 11	júl 13
1266	**Ústredné kúrenie, kotolne**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
1267	Montáž kogeneračnej jednotky (palivo ZPN, menovitý výkon: tepelný = 1333 kW, elektrický = 1413 kW, PN16) - vrátane všetkých zariadení podľa položky č.21	súb	249 663,96	1,000	249 663,96	249 663,96	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1268	Kogeneračná jednotka, palivo ZPN, menovitý výkon: tepelný = 1333 kW, elektrický = 1413 kW, PN16 - vrátane spalinového výmenníka, tlmiča hluku v spalinovode, oddelovacieho výmenníka tepla voda-voda + príslušenstva, vzduchového chladiča+príslušenstva, zariadení olejového hospodárstva (2x 1000l nádrž, čerpacia zostava), riadiacej skrine, uvedenia do prevádzky a dopravy. V cene nie sú započítané prvotné náplne zariadenia	súb.	2 306 122,00	1,000	2 306 122,00	2 306 122,00	0,00	december 11	júl 13
1269	Montáž komínového prieduchu DN500/600/V=15m, komínového stožiaru pre prieduch DN500/600/H=cca15m, prepojovacích spalinových potrubí DN400/500/celk.L=12m a DN300/400/L=2m (vrátane príslušenstva, izolácie, dopravných nákladov a revízie komína)	súb	7 553,73	1,000	7 553,73	7 553,73	0,00	december 11	júl 13
1270	Komínové diely s príslušenstvom pre prieduch DN500/600/V=15m (nerez), komínový stožiar, diely pre prepoj. spalinovody DN400/500/celk.L=12m a DN300/400/L=2m, nerez (vrátane montážneho materiálu a izolácie)	súb	25 095,16	1,000	25 095,16	25 095,16	0,00	december 11	júl 13
1271	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	174,05	17,410	3 030,15	3 030,15	0,00	december 11	júl 13
1272	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	70,67	17,410	1 230,38	1 230,38	0,00	december 11	júl 13
1273	**Ústredné kúrenie, strojovne**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1274	Montáž orientačného štítka	súb	3,82	20,000	76,44	76,44	0,00	december 11	júl 13
1275	Orientačný štítok podľa STN 13 0072	ks	9,08	20,000	181,64	181,64	0,00	december 11	júl 13
1276	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	75,75	0,030	2,27	2,27	0,00	december 11	júl 13
1277	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	40,55	0,030	1,22	1,22	0,00	december 11	júl 13
1278	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2, 6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	13,94	80,000	1 115,30	1 115,30	0,00	december 11	júl 13
1279	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2, 6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	15,02	20,000	300,30	300,30	0,00	december 11	júl 13
1280	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31, 8/2,6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	16,11	50,000	805,35	805,35	0,00	december 11	júl 13
1281	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 44, 5/2,6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	25,48	5,000	127,40	127,40	0,00	december 11	júl 13
1282	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2, 9 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	29,63	4,000	118,52	118,52	0,00	december 11	júl 13
1283	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2 (dodávka a montáž potrubia)	m	46,41	30,000	1 392,30	1 392,30	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1284	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6 (dodávka a montáž potrubia)	m	62,57	40,000	2 502,86	2 502,86	0,00	december 11	júl 13
1285	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 108/4, 0 (dodávka a montáž potrubia)	m	76,24	40,000	3 049,59	3 049,59	0,00	december 11	júl 13
1286	Ohyby rúrkové hladké 90 °, mat. 11353.0, medium teplá voda 110°C, PN40, DN 65, priemer 76x3,6mm, R=1,5D	ks	3,55	4,000	14,20	14,20	0,00	december 11	júl 13
1287	Ohyby rúrkové hladké 90 °, mat. 11353.0, medium teplá voda 110°C, PN40, DN 80, priemer 88,9x4mm, R=1,5D	ks	5,28	6,000	31,67	31,67	0,00	december 11	júl 13
1288	Ohyby rúrkové hladké 90 °, mat. 11353.0, medium teplá voda 110°C, PN40, DN100, priemer 114x4mm, R=1,5D	ks	12,69	10,000	126,85	126,85	0,00	december 11	júl 13
1289	Ohyby rúrkové hladké 40 °, mat. 11353.0, medium teplá voda 110°C, PN40, DN 100, priemer 114x4mm, R=1,5D	ks	17,78	2,000	35,56	35,56	0,00	december 11	júl 13
1290	Ohyby rúrkové hladké 30 °, mat. 11353.0, medium teplá voda 110°C, PN40, DN 100, priemer 114x4mm, R=1,5D	ks	15,47	2,000	30,94	30,94	0,00	december 11	júl 13
1291	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 80/ 50	ks	47,52	5,000	237,60	237,60	0,00	december 11	júl 13
1292	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 100/ 70	ks	60,92	4,000	243,66	243,66	0,00	december 11	júl 13
1293	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 50 0,25 dm3	ks	46,57	12,000	558,89	558,89	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1294	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 65 0,63 dm3	ks	62,55	4,000	250,21	250,21	0,00	december 11	júl 13
1295	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,71	235,000	166,80	166,80	0,00	december 11	júl 13
1296	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 89/5 do priem. 133/5, 0	m	1,20	40,000	48,05	48,05	0,00	december 11	júl 13
1297	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	53,11	2,430	129,05	129,05	0,00	december 11	júl 13
1298	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	21,89	2,430	53,20	53,20	0,00	december 11	júl 13
1299	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 15	súb	28,41	12,000	340,92	340,92	0,00	december 11	júl 13
1300	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 15, PN16, voda	ks	36,40	12,000	436,80	436,80	0,00	december 11	júl 13
1301	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 20	súb	35,98	10,000	359,81	359,81	0,00	december 11	júl 13
1302	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 20, PN16, voda	ks	45,50	10,000	455,00	455,00	0,00	december 11	júl 13
1303	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 25	súb	35,98	14,000	503,74	503,74	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1304	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 25, PN16, voda	ks	51,87	14,000	726,18	726,18	0,00	december 11	júl 13
1305	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 10, DN 25	súb	35,98	8,000	287,85	287,85	0,00	december 11	júl 13
1306	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 25, PN10, olej	ks	158,87	8,000	1 270,94	1 270,94	0,00	december 11	júl 13
1307	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 50	súb	55,09	7,000	385,64	385,64	0,00	december 11	júl 13
1308	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 50, PN16, voda	ks	225,68	6,000	1 354,08	1 354,08	0,00	december 11	júl 13
1309	Poistný ventil pružinový proporcionálny DN50, PN16, prac. látka voda, odfuk. pretlak Po=1,6MPa, alfa w=0,25	ks	882,70	1,000	882,70	882,70	0,00	december 11	júl 13
1310	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 65 (reg. ventil dvojcestný a merač tepla - dodávka MaR)	súb	62,68	3,000	188,04	188,04	0,00	december 11	júl 13
1311	Ventil ručný regulačný dvojcestný DN65, PN 16, Kvs=63m3/hod	ks	1 135,68	1,000	1 135,68	1 135,68	0,00	december 11	júl 13
1312	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16, DN 80	súb	83,43	6,000	500,57	500,57	0,00	december 11	júl 13
1313	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN 80, PN16, voda	ks	416,14	6,000	2 496,86	2 496,86	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1314	Príruba privarovacia s krkom PN 1,0 Mpa , DN20	ks	5,77	2,000	11,54	11,54	0,00	december 11	júl 13
1315	Príruba privarovacia s krkom PN 1,0 Mpa , DN25	ks	4,91	4,000	19,66	19,66	0,00	december 11	júl 13
1316	Príruba privarovacia s krkom PN 1,0 Mpa , DN65	ks	10,56	4,000	42,22	42,22	0,00	december 11	júl 13
1317	Príruba privarovacia s krkom PN 1,0 Mpa , DN100	ks	16,74	10,000	167,44	167,44	0,00	december 11	júl 13
1318	Príruba privarovacia s krkom PN 1,0 Mpa , DN300	ks	101,56	7,000	710,89	710,89	0,00	december 11	júl 13
1319	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN15	ks	2,91	24,000	69,89	69,89	0,00	december 11	júl 13
1320	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN20	ks	5,77	20,000	115,39	115,39	0,00	december 11	júl 13
1321	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN25	ks	4,91	28,000	137,59	137,59	0,00	december 11	júl 13
1322	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN50	ks	10,19	12,000	122,30	122,30	0,00	december 11	júl 13
1323	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN65	ks	10,56	12,000	126,67	126,67	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1324	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN80	ks	13,10	12,000	157,25	157,25	0,00	december 11	júl 13
1325	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN100	ks	16,74	2,000	33,49	33,49	0,00	december 11	júl 13
1326	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	1,22	10,000	12,19	12,19	0,00	december 11	júl 13
1327	Ventil vypúšťací DN20, PN16, Tmax=150°C	ks	69,56	10,000	695,60	695,60	0,00	december 11	júl 13
1328	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	4,59	12,000	55,04	55,04	0,00	december 11	júl 13
1329	Závitová spojka priama s plochým tesnením, DN25, PN10	ks	3,71	24,000	89,11	89,11	0,00	december 11	júl 13
1330	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	9,28	4,000	37,13	37,13	0,00	december 11	júl 13
1331	Teplomer technický priamy s ochranným púzdrom L=165mm, dĺžka stonky 160mm, priemer 100mm, Tmax=150°C	ks	26,54	2,000	53,07	53,07	0,00	december 11	júl 13
1332	Teplomer technický priamy s ochranným púzdrom L=255mm, dĺžka stonky 250mm, priemer 160mm, Tmax=150°C	ks	30,05	2,000	60,10	60,10	0,00	december 11	júl 13
1333	Montáž tlakomera vrátane kondenzačnej slučky a skúšobného kohúta	ks	9,28	4,000	37,13	37,13	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1334	Tlakomer deformačný kruhový, č.03313 priem. 160	ks	80,57	4,000	322,29	322,29	0,00	december 11	júl 13
1335	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	29,28	4,000	117,14	117,14	0,00	december 11	júl 13
1336	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	11,47	4,000	45,86	45,86	0,00	december 11	júl 13
1337	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	7,59	12,000	91,07	91,07	0,00	december 11	júl 13
1338	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	5,13	12,000	61,59	61,59	0,00	december 11	júl 13
1339	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	41,00	0,750	30,75	30,75	0,00	december 11	júl 13
1340	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	75,22	0,750	56,42	56,42	0,00	december 11	júl 13
1341	Záchytná vaňa s roštom, rozmer 2,3 x 1,6 x 1 m (vrátane dopravy)	ks	1 911,00	1,000	1 911,00	1 911,00	0,00	december 11	júl 13
1342	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	4,30	2 500,000	10 738,00	10 738,00	0,00	december 11	júl 13
1343	Výroba atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	4,30	2 500,000	10 738,00	10 738,00	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1344	Montážny profilový materiál - (U,L,I - profily, materiál na závesy potrubí - závitové tyče, strmene a pod.)	t	1 666,63	2,500	4 166,57	4 166,57	0,00	december 11	júl 13
1345	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	49,70	3,350	166,51	166,51	0,00	december 11	júl 13
1346	Kovové stav.doplн.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	33,83	3,350	113,34	113,34	0,00	december 11	júl 13
1347	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	8,50	75,000	637,46	637,46	0,00	december 11	júl 13
1348	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom (neizolované potrubia)	m	2,06	105,000	215,94	215,94	0,00	december 11	júl 13
1349	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný	m	0,71	54,000	38,33	38,33	0,00	december 11	júl 13
1350	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,71	110,000	78,08	78,08	0,00	december 11	júl 13
1351	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	2,37	12,000	28,39	28,39	0,00	december 11	júl 13
1352	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	2,60	10,000	26,03	26,03	0,00	december 11	júl 13
1353	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	2,89	30,000	86,81	86,81	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1354	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	3,13	40,000	125,22	125,22	0,00	december 11	júl 13
1355	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 100	m	3,37	40,000	134,68	134,68	0,00	december 11	júl 13
1356	Montáž rúrok D x t 44, 5 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	17,54	7,000	122,81	122,81	0,00	december 11	júl 13
1357	Montáž rúrok D x t 57 x 4, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	24,57	6,000	147,42	147,42	0,00	december 11	júl 13
1358	Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 44, 5 x 3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	38,82	3,000	116,46	116,46	0,00	december 11	júl 13
1359	Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 57 x 4, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	52,85	6,000	317,12	317,12	0,00	december 11	júl 13
1360	Rúrka bezšvíková nerezová 17241, vonkajší priemer D 44,5mm, hrúbka steny 2,6 mm	m	46,68	7,000	326,78	326,78	0,00	december 11	júl 13
1361	Rúrka bezšvíková nerezová 17241, vonkajší priemer D 57mm, hrúbka steny 3,6mm	m	97,44	6,000	584,66	584,66	0,00	december 11	júl 13
1362	Koleno nerezové zvárané 90°, vonk. priemer 44,5mm, hrúbka steny 2,6mm, R=1,5D	ks	5,46	2,000	10,92	10,92	0,00	december 11	júl 13
1363	Koleno nerezové zvárané 90°, vonk. priemer 57mm, hrúbka steny 3,2mm, R=1,5D	ks	17,29	4,000	69,16	69,16	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1364	Nerezová príruba kruhová DN40, vonk. priemer d/D = 44,5/150 mm, materiál 17241	ks	29,12	1,000	29,12	29,12	0,00	december 11	júl 13
1365	Nerezová príruba kruhová DN50, vonk. priemer d/D = 57/165 mm, materiál 17241	ks	25,48	2,000	50,96	50,96	0,00	december 11	júl 13
1366	Individuálne funkčné skúšky technologických zariadení	hod	45,50	48,000	2 184,00	2 184,00	0,00	december 11	júl 13
1367	Montáž izolácie tepelnej potrubia a ohybov pásmi alebo rohožami jednovrstvová	m2	0,48	125,000	60,61	0,00	60,61	december 11	júl 13
1368	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	1,28	119,000	151,76	0,00	151,76	december 11	júl 13
1369	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 40 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	0,93	6,000	5,59	0,00	5,59	december 11	júl 13
1370	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.30 mm,vnút.priemer 43-73	m	0,41	10,000	4,15	0,00	4,15	december 11	júl 13
1371	Skruž vnútorný priemer 34 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	0,34	4,500	1,52	0,00	1,52	december 11	júl 13
1372	Skruž vnútorný priemer 61 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al fóliou	m	0,41	5,500	2,28	0,00	2,28	december 11	júl 13
1373	Príslušenstvo, Páska ALS dĺžky 50 m 50 mm	ks	2,44	2,000	4,88	0,00	4,88	december 11	júl 13
1374	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex armatúr v pozink. šesťhrannom pletive	m2	5,00	12,000	59,97	0,00	59,97	december 11	júl 13
1375	Izolácia minerálna 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny	m2	1,28	12,000	15,30	0,00	15,30	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1376	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	160,50	0,090	14,44	0,00	14,44	december 11	júl 13
1377	Izolácia tepelná - montáž oplechovania pevného - potrubia	m2	0,64	195,000	124,22	0,00	124,22	december 11	júl 13
1378	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	160,50	1,010	162,10	0,00	162,10	december 11	júl 13
1379	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,27	1,870	6,12	0,00	6,12	december 11	júl 13
1380	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,44	1,870	2,69	0,00	2,69	december 11	júl 13
1381	Montáž plynového plamencového žiarotrubkového kotla Q=10,25MW, PN16, Tmax=110°C: montáž a šéfmontáž kotla a príslušenstva podľa položky č.16, zaškolenie obsluhy, uvedenie do prevádzky, prekáblovanie, doprava, manipulačný žeriav	súb	1 833,00	2,000	3 666,00	0,00	3 666,00	december 11	júl 13
1382	Plynový plamencový žiarotrubkový kotol Q=10,25MW, PN16, Tmax 110°C - sú časťou dodávky kotla je: horák (vrátane protihlukového krytu), ekonomizér na strane spalín, bezpečnostný výstroj kotla, regulačná rada na stráženie spiatočky, obslužná plošina s rebríkom a zábradlím, plynová rada s plynomerom, elektrorozvádzač	ks	26 884,00	2,000	53 768,00	0,00	53 768,00	december 11	júl 13
1383	Montáž komínového prieduchu DN900/1000, H=18 m, stožiaru pre komín, dymovodu DN800, L=4,5 m, vrátane projekt+výrobná dokumentácie, príslušenstva, revízie komína, potvrdenie o preskúšaní a dopravy	súb	874,38	2,000	1 748,76	0,00	1 748,76	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1384	Komínový prieduch DN900/1000, nerez, H=18 m, stožiar pre komín, dymovod DN800/900, L=4,5 m (vrátane montážneho materiálu a izolácie)	ks	1 627,89	2,000	3 255,77	0,00	3 255,77	december 11	júl 13
1385	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m	t	14,34	73,520	1 054,30	0,00	1 054,30	december 11	júl 13
1386	Kotolne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	5,05	73,520	371,12	0,00	371,12	december 11	júl 13
1387	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
1388	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 22/2, 6(dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	1,00	20,000	19,92	0,00	19,92	december 11	júl 13
1389	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 26,9/2, 6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	1,06	10,000	10,62	0,00	10,62	december 11	júl 13
1390	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 33,8/3,25 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	1,15	30,000	34,52	0,00	34,52	december 11	júl 13
1391	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 57/3,6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	2,12	20,000	42,33	0,00	42,33	december 11	júl 13
1392	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 140/4,5 (dodávka a montáž potrubia)	m	6,64	10,000	66,37	0,00	66,37	december 11	júl 13
1393	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 159/4,5 (dodávka a montáž potrubia)	m	7,57	5,000	37,84	0,00	37,84	december 11	júl 13
1394	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových priemer 219/6,3, (dodávka a montáž potrubia)	m	11,66	40,000	466,23	0,00	466,23	december 11	júl 13
1395	Potrubie z rúrok hladkých priemer 273/7,0 (dodávka a montáž potrubia)	m	16,24	70,000	1 136,86	0,00	1 136,86	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1396	Ohyby rúrové hladké 90°, mat. 11 353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN125, d140x4,5, R=1,5D	ks	1,31	2,000	2,62	0,00	2,62	december 11	júl 13
1397	Ohyby rúrové hladké 90°, mat.11 353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN200, d219x6,3, R=1,5D	ks	4,89	14,000	68,43	0,00	68,43	december 11	júl 13
1398	Ohyby rúrové hladké 90°, mat,11 353.0, médium teplá vodo 110°C, PN40, DN150, d159x4,5, R=1,5D	ks	2,08	2,000	4,16	0,00	4,16	december 11	júl 13
1399	Ohyby hladké rúrové 90°, mat.11 353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN250, d273x7,0, R=1,5D	ks	10,04	12,000	120,43	0,00	120,43	december 11	júl 13
1400	Ohyby rúrové hladké 30°, mat.11 353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN250, d273x7,0, R=1,5D	ks	7,48	2,000	14,96	0,00	14,96	december 11	júl 13
1401	Ohyby rúrové hladké 45°, mat.11 353.0, médium teplá voda 110°C, PN40, DN250, d273x7,0, R=1,5D	ks	8,72	1,000	8,72	0,00	8,72	december 11	júl 13
1402	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zváraním 200/150	ks	6,79	6,000	40,75	0,00	40,75	december 11	júl 13
1403	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých zváraním 250/200	ks	7,99	10,000	79,86	0,00	79,86	december 11	júl 13
1404	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 50 0,25 dm3	ks	3,33	4,000	13,31	0,00	13,31	december 11	júl 13
1405	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 65 0,63 dm3	ks	4,47	2,000	8,94	0,00	8,94	december 11	júl 13
1406	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN15	ks	0,21	4,000	0,83	0,00	0,83	december 11	júl 13
1407	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN20	ks	0,41	4,000	1,65	0,00	1,65	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1408	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN25	ks	0,44	6,000	2,64	0,00	2,64	december 11	júl 13
1409	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN50	ks	0,73	4,000	2,91	0,00	2,91	december 11	júl 13
1410	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN100	ks	1,36	4,000	5,44	0,00	5,44	december 11	júl 13
1411	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN150	ks	1,20	20,000	23,92	0,00	23,92	december 11	júl 13
1412	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN200	ks	3,38	6,000	20,28	0,00	20,28	december 11	júl 13
1413	Príruba privarovacia s krkom PN16 MPa, DN250	ks	4,42	12,000	53,04	0,00	53,04	december 11	júl 13
1414	Príruba privarovacia s krkom PN10 MPa, DN40 nerez, 17 241	ks	8,29	1,000	8,29	0,00	8,29	december 11	júl 13
1415	Príruba privarovacia s krkom PN10 MPa, DN50, nerez 17 241	ks	10,65	2,000	21,29	0,00	21,29	december 11	júl 13
1416	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	0,05	80,000	4,06	0,00	4,06	december 11	júl 13
1417	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 133/5 do priem. 159/6, 3	m	0,10	15,000	1,54	0,00	1,54	december 11	júl 13
1418	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 159/6, 3 do priem. 219/6,3	m	0,14	40,000	5,72	0,00	5,72	december 11	júl 13
1419	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok nad 245/6 do priem. 273/7, 0	m	0,17	70,000	11,83	0,00	11,83	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1420	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,79	6,350	24,09	0,00	24,09	december 11	júl 13
1421	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,56	6,350	9,93	0,00	9,93	december 11	júl 13
1422	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
1423	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16 DN15	súb	2,03	4,000	8,12	0,00	8,12	december 11	júl 13
1424	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN16, DN15	ks	2,60	4,000	10,40	0,00	10,40	december 11	júl 13
1425	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16 do DN25	súb	2,57	5,000	12,85	0,00	12,85	december 11	júl 13
1426	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN16, DN20	ks	3,51	2,000	7,02	0,00	7,02	december 11	júl 13
1427	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN16, DN25	ks	3,97	3,000	11,90	0,00	11,90	december 11	júl 13
1428	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16 DN50	súb	3,94	2,000	7,87	0,00	7,87	december 11	júl 13
1429	Guľový kohút prírubový s pákovým ovládačom, PN16, DN50	ks	6,79	2,000	13,57	0,00	13,57	december 11	júl 13
1430	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16 DN200	súb	18,30	4,000	73,19	0,00	73,19	december 11	júl 13
1431	Guľový kohút uzatvárací s mánuálnou prevodoukou, PN16, DN200	ks	161,88	4,000	647,50	0,00	647,50	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1432	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN16 DN250	súb	27,55	4,000	110,18	0,00	110,18	december 11	júl 13
1433	Guľový kohút uzatvárací s mánuálnou prevodoukou, PN16, DN250	ks	398,06	4,000	1 592,24	0,00	1 592,24	december 11	júl 13
1434	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 2, 5, PN 4,0 DN 250	súb	69,41	2,000	138,81	0,00	138,81	december 11	júl 13
1435	Klapka spätná L 10-117-540, DN250	ks	156,47	2,000	312,93	0,00	312,93	december 11	júl 13
1436	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,09	2,000	0,17	0,00	0,17	december 11	júl 13
1437	Vypúšťací guľový uzáver s hadicovým vývodom a uzáver.,mosadz 3/4, PN16	ks	0,72	2,000	1,45	0,00	1,45	december 11	júl 13
1438	Montáž tlakomera vrátane kondenzačnej slučky a skkúšobného kohúta	ks	0,66	4,000	2,65	0,00	2,65	december 11	júl 13
1439	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	5,76	4,000	23,02	0,00	23,02	december 11	júl 13
1440	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	0,82	4,000	3,28	0,00	3,28	december 11	júl 13
1441	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,09	4,000	8,37	0,00	8,37	december 11	júl 13
1442	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	0,66	4,000	2,65	0,00	2,65	december 11	júl 13
1443	Teplomer technický priamy s ochranným púzdrom, L=165 mm dĺžka stonky 160 mm, priemer 100mm, Tmax=150°C	ks	1,90	4,000	7,58	0,00	7,58	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1444	Ostatné meracie armatúry, montáž návarka M 20 x 1,5	ks	0,37	12,000	4,40	0,00	4,40	december 11	júl 13
1445	Návarok priamy M20x1,5mm-19mm	ks	0,53	12,000	6,30	0,00	6,30	december 11	júl 13
1446	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	2,93	0,880	2,58	0,00	2,58	december 11	júl 13
1447	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	5,37	0,880	4,73	0,00	4,73	december 11	júl 13
1448	Výroba ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	1 500,000	460,20	0,00	460,20	december 11	júl 13
1449	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	1 500,000	460,20	0,00	460,20	december 11	júl 13
1450	Montážny, profilový materiál (U,L,I - profil, záves. tyče, strmene, ap..)	t	119,04	1,500	178,57	0,00	178,57	december 11	júl 13
1451	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,55	1,720	6,11	0,00	6,11	december 11	júl 13
1452	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,42	1,720	4,16	0,00	4,16	december 11	júl 13
1453	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,61	44,000	26,71	0,00	26,71	december 11	júl 13
1454	Nátery kov.potrubia. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom	m	0,15	30,000	4,41	0,00	4,41	december 11	júl 13
1455	Nátery kov.potrubia do DN50 mm základný	m	0,05	50,000	2,54	0,00	2,54	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1456	Nátery kov.potrubia do DN150 mm základný	m	0,07	15,000	1,07	0,00	1,07	december 11	júl 13
1457	Nátery kov.potrubia nad DN 150 do 250 mm základný	m	0,14	110,000	15,73	0,00	15,73	december 11	júl 13
1458	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním do DN 32	m	0,16	60,000	9,36	0,00	9,36	december 11	júl 13
1459	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 40	m	0,17	16,000	2,70	0,00	2,70	december 11	júl 13
1460	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	0,19	30,000	5,58	0,00	5,58	december 11	júl 13
1461	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 125	m	0,26	10,000	2,63	0,00	2,63	december 11	júl 13
1462	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 150	m	0,28	5,000	1,41	0,00	1,41	december 11	júl 13
1463	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 200	m	0,32	40,000	12,69	0,00	12,69	december 11	júl 13
1464	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 250	m	0,34	70,000	23,93	0,00	23,93	december 11	júl 13
1465	Montáž rúrok D x t 44, 5 x 2,6, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	0,97	16,000	15,58	0,00	15,58	december 11	júl 13
1466	Montáž rúrok D x t 57 x 3,6, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	m	1,46	10,000	14,60	0,00	14,60	december 11	júl 13
1467	Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 44, 5 x 2,6, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	2,18	5,000	10,91	0,00	10,91	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1468	Rúrka bezšvíková nerezová 17 241, vonkajší priemer D44,5 mm, hrúbka steny 2,6mm	m	3,33	16,000	53,35	0,00	53,35	december 11	júl 13
1469	Rúrka bezšvíková nerezová 17 241, vonkajší priemer D57mm, hrúbka steny 3,6mm	m	6,96	10,000	69,60	0,00	69,60	december 11	júl 13
1470	Koleno nerezové zvárané 90°, 17 241, vonk. priemer D44,5 mm, hrúbka steny 2,6 mm, R=1,5D	ks	0,39	4,000	1,56	0,00	1,56	december 11	júl 13
1471	Koleno nerezové zvárané 90°, 17 241, vonk. priemer D57 mm, hrúbka steny 3,6 mm, R=1,5D	ks	1,24	6,000	7,41	0,00	7,41	december 11	júl 13
1472	Nerezová príruba krková DN40, vonk priemer d/D= 44,5/150 mm, PN16	ks	2,47	1,000	2,47	0,00	2,47	december 11	júl 13
1473	Nerezová príruba krková DN50, vonk. priemer d/D=57/165 mm, PN16	ks	1,70	2,000	3,41	0,00	3,41	december 11	júl 13
1474	Montáž rúrkových dielov privarovacích D x t 57 x 3,6, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17	ks	3,19	8,000	25,48	0,00	25,48	december 11	júl 13
1475	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	0,10	40,000	3,82	0,00	3,82	december 11	júl 13
1476	I-Rúrka FX 16	m	0,03	40,000	1,34	0,00	1,34	december 11	júl 13
1477	Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm	m	0,09	30,000	2,57	0,00	2,57	december 11	júl 13
1478	Príchytka kovová jednostranná jednoduchá 3613 pre ohybné rúrky kopex a tuhé PVC	ks	0,01	30,000	0,21	0,00	0,21	december 11	júl 13
1479	Rúrka inštalačná tuhá PVC 1516	m	0,07	30,000	2,03	0,00	2,03	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1480	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6016, 16 mm	m	0,18	40,000	7,02	0,00	7,02	december 11	júl 13
1481	Rúrka pancierová 6016	m	0,20	40,000	7,88	0,00	7,88	december 11	júl 13
1482	Vývodka PVC 4816/P	ks	0,01	20,000	0,16	0,00	0,16	december 11	júl 13
1483	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 20 preťahovací	m	0,20	60,000	12,19	0,00	12,19	december 11	júl 13
1484	Lišta L 20	m	0,07	60,000	4,45	0,00	4,45	december 11	júl 13
1485	Lišta elektroinšt. z PH vč. spojok, ohybov, rohov, bez krabíc, uložená pevne typ L 40 preťahovací	m	0,20	20,000	4,09	0,00	4,09	december 11	júl 13
1486	Lišta L 40	m	0,15	20,000	3,06	0,00	3,06	december 11	júl 13
1487	Rúrka oceľová, ochranná, uložená pevne vč. zákl. náteru D 60/2-4 mm	m	0,53	3,000	1,59	0,00	1,59	december 11	júl 13
1488	Rúrka bezšvíková 11353.0 D 60,3 hrúbka 2,9 mm	m	0,72	3,150	2,26	0,00	2,26	december 11	júl 13
1489	Prichytka SONAP 55-74	ks	0,08	6,000	0,45	0,00	0,45	december 11	júl 13
1490	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	1,05	6,000	6,31	0,00	6,31	december 11	júl 13
1491	Krabica 6455-11 acid	ks	0,39	6,000	2,36	0,00	2,36	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1492	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 40/20 mm bez veka a podp.	m	0,37	30,000	11,22	0,00	11,22	december 11	júl 13
1493	Žľab 40/20 pz vrátane veka	m	0,27	30,000	8,23	0,00	8,23	december 11	júl 13
1494	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 62/50 mm vč. veka a podp.	m	0,69	140,000	97,01	0,00	97,01	december 11	júl 13
1495	Žľab káblový pozinkovaný 1000/62/50	ks	0,26	140,000	36,40	0,00	36,40	december 11	júl 13
1496	Veko žľabu pozinkované 1000/62	ks	0,15	140,000	21,66	0,00	21,66	december 11	júl 13
1497	Koleno 90° ž ľabu pozinkované 62/50	ks	0,79	5,000	3,94	0,00	3,94	december 11	júl 13
1498	Kryt kolena 90° ž ľabu 62 pozinkované	ks	0,30	5,000	1,50	0,00	1,50	december 11	júl 13
1499	T-kus pozinkovaný 62/62/50	ks	0,68	2,000	1,36	0,00	1,36	december 11	júl 13
1500	Veko T-kusu pozinkované 62	ks	0,26	2,000	0,53	0,00	0,53	december 11	júl 13
1501	Nosník žľabu pozinkovaný 62	ks	0,18	140,000	25,30	0,00	25,30	december 11	júl 13
1502	Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	0,02	140,000	3,09	0,00	3,09	december 11	júl 13
1503	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/50 mm vč. veka a podp.	m	0,77	40,000	30,78	0,00	30,78	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1504	Žľab káblový pozinkovaný 1000/125/50	ks	0,34	40,000	13,42	0,00	13,42	december 11	júl 13
1505	Veko žľabu pozinkované 1000/125	ks	0,19	40,000	7,64	0,00	7,64	december 11	júl 13
1506	Koleno 90° ž ľabu pozinkované 125/50	ks	0,79	2,000	1,59	0,00	1,59	december 11	júl 13
1507	Veko kolena pozinkované 125	ks	0,26	2,000	0,52	0,00	0,52	december 11	júl 13
1508	T-kus pozinkovaný 62/125/50	ks	0,87	1,000	0,87	0,00	0,87	december 11	júl 13
1509	Veko T-kusu pozinkované 62/125	ks	0,37	1,000	0,37	0,00	0,37	december 11	júl 13
1510	Nosník žľabu pozinkovaný 125	ks	0,22	40,000	9,00	0,00	9,00	december 11	júl 13
1511	Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	0,02	40,000	0,88	0,00	0,88	december 11	júl 13
1512	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 125/100 mm vč. veka a podp.	m	1,03	6,000	6,19	0,00	6,19	december 11	júl 13
1513	Žľab káblový pozinkovaný 2000/125/100	ks	1,02	6,000	6,12	0,00	6,12	december 11	júl 13
1514	Veko žľabu pozinkované 2000/125	ks	0,38	6,000	2,29	0,00	2,29	december 11	júl 13
1515	Nosník žľabu pozinkovaný 125	ks	0,22	6,000	1,35	0,00	1,35	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1516	Spojka-R žľabu pozinkovaná 100	ks	0,03	6,000	0,18	0,00	0,18	december 11	júl 13
1517	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 250/50 mm vč. veka a podp.	m	0,77	8,000	6,16	0,00	6,16	december 11	júl 13
1518	Žľab káblový pozinkovaný 2000/250/50	ks	1,30	8,000	10,42	0,00	10,42	december 11	júl 13
1519	Veko žľabu pozinkované 2000/250	ks	0,42	8,000	3,35	0,00	3,35	december 11	júl 13
1520	Spojka žľabu pozinkovaný 50	ks	0,02	8,000	0,18	0,00	0,18	december 11	júl 13
1521	Nosník žľabu pozinkovaný 250	ks	0,35	8,000	2,83	0,00	2,83	december 11	júl 13
1522	Káblový žľab Mars, pozink. vč. príslušenstva, 250/100 mm vč. veka a podp.	m	0,92	6,000	5,54	0,00	5,54	december 11	júl 13
1523	Žľab káblový pozinkovaný 1000/250/100	ks	0,73	6,300	4,62	0,00	4,62	december 11	júl 13
1524	Veko žľabu pozinkované 1000/250	ks	0,42	6,300	2,64	0,00	2,64	december 11	júl 13
1525	Spojka-R žľabu pozinkovaná 100	ks	0,03	3,000	0,09	0,00	0,09	december 11	júl 13
1526	Úpinka krytu žľabu pozink.	ks	0,03	80,000	2,60	0,00	2,60	december 11	júl 13
1527	Pružný uzáver žľabu pozink.	ks	0,03	210,000	6,83	0,00	6,83	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1528	Spojovací matriál ,M8x12=100KS,M8=100KS,POD.= 100KS	ks	1,39	3,000	4,18	0,00	4,18	december 11	júl 13
1529	Vývodka PG-13.5	ks	0,04	70,000	2,64	0,00	2,64	december 11	júl 13
1530	Vývodka PG-16	ks	0,03	40,000	1,24	0,00	1,24	december 11	júl 13
1531	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	0,37	19,000	7,06	0,00	7,06	december 11	júl 13
1532	Uholník rovnoramenný 11373 35x35x3	t	127,09	0,080	10,17	0,00	10,17	december 11	júl 13
1533	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu,form.A2 - A5	ks	0,22	4,000	0,87	0,00	0,87	december 11	júl 13
1534	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	0,39	4,000	1,55	0,00	1,55	december 11	júl 13
1535	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 3 x 4 mm2	ks	0,28	48,000	13,31	0,00	13,31	december 11	júl 13
1536	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 4 x 4 mm2	ks	0,34	4,000	1,36	0,00	1,36	december 11	júl 13
1537	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 7 x 6 mm2	ks	0,60	14,000	8,46	0,00	8,46	december 11	júl 13
1538	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 12 x 4 mm2	ks	0,83	10,000	8,32	0,00	8,32	december 11	júl 13
1539	Ukončenie šnúry v gumenej hadici s prierezom do 19 x 2.5 mm2	ks	1,18	8,000	9,47	0,00	9,47	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1540	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	0,37	70,000	25,72	0,00	25,72	december 11	júl 13
1541	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 7 x 4 mm2	ks	0,91	8,000	7,29	0,00	7,29	december 11	júl 13
1542	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 12 x 4 mm2	ks	1,25	6,000	7,48	0,00	7,48	december 11	júl 13
1543	Príplatok za ukončenie tienenia kábla (v plášti) vrátane zapojenia	ks	0,25	63,000	16,05	0,00	16,05	december 11	júl 13
1544	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	0,30	50,000	15,08	0,00	15,08	december 11	júl 13
1545	Uholník rovnoramenný 11373 35x35x2 perfor.	t	170,43	0,035	5,97	0,00	5,97	december 11	júl 13
1546	Protipožiarna upchávka,priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 30 cm	m2	37,25	0,100	3,73	0,00	3,73	december 11	júl 13
1547	Protipož. hmota 3,5 kg balenie	ks	4,23	1,000	4,23	0,00	4,23	december 11	júl 13
1548	Montáž rozvádzača skriňového,panelového za l pole - delený rozvádzač do váhy 200 kg	ks	7,49	2,000	14,98	0,00	14,98	december 11	júl 13
1549	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm2	m	0,19	50,000	9,56	0,00	9,56	december 11	júl 13
1550	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	0,08	50,000	3,90	0,00	3,90	december 11	júl 13
1551	Náhrada častí vedenia chránených vodičov lišta Niedax - kovová 6722.25	ks	0,16	30,000	4,84	0,00	4,84	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1552	Lišta Niedax 5820/21 kovová	m	0,05	30,000	1,60	0,00	1,60	december 11	júl 13
1553	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 3x0.75	m	0,11	690,000	74,99	0,00	74,99	december 11	júl 13
1554	Šnúra medená CMSM 3Cx0,75	m	0,07	690,000	45,30	0,00	45,30	december 11	júl 13
1555	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 3x1	m	0,11	345,000	37,49	0,00	37,49	december 11	júl 13
1556	Šnúra medená CMSM 3Cx1,0	m	0,07	345,000	24,71	0,00	24,71	december 11	júl 13
1557	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 4x0.75	m	0,11	140,000	15,22	0,00	15,22	december 11	júl 13
1558	Šnúra medená CMSM 4Dx0,75	m	0,07	140,000	9,94	0,00	9,94	december 11	júl 13
1559	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 7x0.75	m	0,11	530,000	57,60	0,00	57,60	december 11	júl 13
1560	Šnúra medená CMSM 7Cx0,75	m	0,15	210,000	31,91	0,00	31,91	december 11	júl 13
1561	Šnúra medená CMSM 7Dx0,75	m	0,13	320,000	40,27	0,00	40,27	december 11	júl 13
1562	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 12x0.75	m	0,11	180,000	19,56	0,00	19,56	december 11	júl 13
1563	Šnúra medená CMSM 12Dx0,75	m	0,29	180,000	51,50	0,00	51,50	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1564	Šnúra a banský kábel /v mm2/ pevne uložené CMSM 19x0.75	m	0,11	160,000	17,39	0,00	17,39	december 11	júl 13
1565	Šnúra medená CMSM 19Dx0,75	m	0,30	160,000	47,72	0,00	47,72	december 11	júl 13
1566	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	0,14	92,000	12,56	0,00	12,56	december 11	júl 13
1567	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	0,08	92,000	7,30	0,00	7,30	december 11	júl 13
1568	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x1.5	m	0,14	92,000	12,56	0,00	12,56	december 11	júl 13
1569	Kábel silový medený CYKY 4Dx01,5	m	0,13	92,000	12,10	0,00	12,10	december 11	júl 13
1570	Kábel tienený pevne uložený J-Y(ST)Y 1x2x0,8mm	m	0,11	345,000	37,67	0,00	37,67	december 11	júl 13
1571	Telefónne káble J-Y(ST)Y 1x2x0,8	m	0,04	345,000	13,90	0,00	13,90	december 11	júl 13
1572	Kábel tienený so skrúcanými pármi J-Y(ST)Y 2x2x0.8 mm	m	0,11	2 100,000	229,32	0,00	229,32	december 11	júl 13
1573	Telefónne káble J-Y(ST)Y 2x2x0,8	m	0,06	2 100,000	120,12	0,00	120,12	december 11	júl 13
1574	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JQTQ 7x0.8 mm	m	0,11	558,000	60,64	0,00	60,64	december 11	júl 13
1575	Telefónne káble J-Y(ST)Y 3x2x0,8	m	0,08	420,000	34,51	0,00	34,51	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1576	Telefónne káble J-Y(ST)Y 4x2x0,8	m	0,10	138,000	13,87	0,00	13,87	december 11	júl 13
1577	Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární pevne uložený JQTQ 14x0.8 mm	m	0,11	70,000	7,64	0,00	7,64	december 11	júl 13
1578	Telefónne káble J-Y(ST)Y 6x2x0,8	m	0,14	70,000	9,73	0,00	9,73	december 11	júl 13
1579	Osadenie polyamidovej príchytky do muriva z ostro pálených tehál, alebo stredne tvrdého kameňa HM 8	ks	0,11	80,000	8,53	0,00	8,53	december 11	júl 13
1580	Hmoždinka klasická 8 mm T8 typ: T8-PA	ks	0,00	80,000	0,20	0,00	0,20	december 11	júl 13
1581	Murárske výpomoci	%	16,42	1,000	16,42	0,00	16,42	december 11	júl 13
1582	Podružný materiál	%	7,02	3,000	21,07	0,00	21,07	december 11	júl 13
1583	Podiel pridružených výkonov	%	16,42	1,000	16,42	0,00	16,42	december 11	júl 13
1584	Čistenie oceľovou kefou pred povrch.úpravou /stupeň očistenia Cr 3/ pre techn.zariadenie nečlenité	m2	0,30	10,000	3,04	0,00	3,04	december 11	júl 13
1585	Oprašovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	0,02	10,000	0,24	0,00	0,24	december 11	júl 13
1586	Odmasťovanie pred povrchovou úpravou, technolog. zariad. nečlenité.	m2	0,04	10,000	0,36	0,00	0,36	december 11	júl 13
1587	Základný náter jednozložkový, technolog. zariad. nečlenité.	m2	0,25	10,000	2,50	0,00	2,50	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1588	Ostatné nátery jednozložkové, technolog. zariad. nečlenité.	m2	0,21	10,000	2,05	0,00	2,05	december 11	júl 13
1589	Farba syntetická základná	kg	0,58	2,000	1,16	0,00	1,16	december 11	júl 13
1590	Email syntetický vonkajší	kg	0,69	4,000	2,76	0,00	2,76	december 11	júl 13
1591	Riedidlo	kg	0,38	1,500	0,57	0,00	0,57	december 11	júl 13
1592	Podružný materiál	%	0,04	3,000	0,13	0,00	0,13	december 11	júl 13
1593	Podiel pridružených výkonov	%	0,13	1,000	0,13	0,00	0,13	december 11	júl 13
1594	**Montáž prev.,mer. a regul.zariadení**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
1595	Rúr.oceľ.bezšv.presná STN 426750, akosť materiálu 17 384.4 mont.zváraním plameňom rúrka D 12 x 1.5mm	m	0,42	20,000	8,45	0,00	8,45	december 11	júl 13
1596	Rúrka oceľová bezšvovápresná 17384.1 (nerey), d 12x1.5 (imp. rúrka	m	0,46	20,000	9,20	0,00	9,20	december 11	júl 13
1597	Montáž odporov.a termoelektr.teplomeru J do záchyt.,so záchyt.,bez záchyt.-jednoduchý, l=do 630 mm	ks	0,57	8,000	4,57	0,00	4,57	december 11	júl 13
1598	Montáž vyhodnocovacej jednotky merača tepla	ks	1,62	3,000	4,85	0,00	4,85	december 11	júl 13
1599	Montáž kontroleru riadiaceho systému	ks	0,89	1,000	0,89	0,00	0,89	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1600	Montáž modulu riadiaceho systému	ks	0,29	28,000	8,01	0,00	8,01	december 11	júl 13
1601	Montáž snímača zaplavenia	ks	0,74	2,000	1,47	0,00	1,47	december 11	júl 13
1602	Montáž snímača úniku plynu GC, GIC	ks	0,60	5,000	3,00	0,00	3,00	december 11	júl 13
1603	Montáž priestorového snímača teploty, typ 112 12 - jednoduchý	ks	0,60	18,000	10,79	0,00	10,79	december 11	júl 13
1604	Montáž vonkajšieho snímača teploty Pt 100L, typ 112 65 - bez zabudovania príruby	ks	0,57	1,000	0,57	0,00	0,57	december 11	júl 13
1605	Montáž príruby pre vonkajší snímač teploty Pt 100L, typ 112 65 - bez zhotovenia otvoru do muriva	ks	0,43	1,000	0,43	0,00	0,43	december 11	júl 13
1606	Montáž termostatu TUV	ks	0,75	1,000	0,75	0,00	0,75	december 11	júl 13
1607	Montáž ochrannej záchytky pre snímače a regulátory teploty	ks	0,40	5,000	1,99	0,00	1,99	december 11	júl 13
1608	Montáž tlakomera D 160 mm, s prenosom	ks	0,74	1,000	0,74	0,00	0,74	december 11	júl 13
1609	Montáž elektrického snímača tlaku	ks	0,74	3,000	2,21	0,00	2,21	december 11	júl 13
1610	Montáž elektrického snímača tlakovej diferencie	ks	1,39	1,000	1,39	0,00	1,39	december 11	júl 13
1611	Montáž vibračného snímača hladiny	ks	0,74	1,000	0,74	0,00	0,74	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1612	Montáž ovládacej skrine OS 101, OS 102	ks	0,60	19,000	11,39	0,00	11,39	december 11	júl 13
1613	Montáž elektrického servopohonu otočného	ks	0,93	7,000	6,52	0,00	6,52	december 11	júl 13
1614	Mont.elek.servom so zdvihom	ks	1,03	10,000	10,34	0,00	10,34	december 11	júl 13
1615	Montáž indukčnéh/ultrazvuk prietokomera	ks	1,17	9,000	10,53	0,00	10,53	december 11	júl 13
1616	Pripojenie prístroja pomocou pravoľavej matice M 12x1,5, M 20x1,5	ks	0,17	2,000	0,34	0,00	0,34	december 11	júl 13
1617	Podružný materiál	%	0,09	3,000	0,28	0,00	0,28	december 11	júl 13
1618	Podiel pridružených výkonov	%	0,99	1,000	0,99	0,00	0,99	december 11	júl 13
1619	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	7,19	0,008	0,06	0,00	0,06	december 11	júl 13
1620	HÍbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	0,43	8,000	3,43	0,00	3,43	december 11	júl 13
1621	Rozbúranie betónového základu s premiestením sutiny,zásypom jamy,zhutnením a úpravou pláne	m3	22,50	0,560	12,60	0,00	12,60	december 11	júl 13
1622	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	2,25	8,000	18,02	0,00	18,02	december 11	júl 13
1623	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm	m	0,04	8,000	0,29	0,00	0,29	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1624	Fólia oranžová	m	0,11	8,000	0,87	0,00	0,87	december 11	júl 13
1625	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	0,16	8,000	1,31	0,00	1,31	december 11	júl 13
1626	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	2,52	8,000	20,20	0,00	20,20	december 11	júl 13
1627	I-Rúrka FXKVR 50	m	0,18	6,000	1,08	0,00	1,08	december 11	júl 13
1628	Podiel pridružených výkonov	%	0,58	1,000	0,58	0,00	0,58	december 11	júl 13
1629	Snímač priestorovej (vonkaj.) teploty Pt100, -50...70°C	ks	3,68	19,000	69,93	0,00	69,93	december 11	júl 13
1630	Ponorný snímač teploty bez ochr. púzdra, Pt100, -30...130°C, 150 mm	ks	9,24	1,000	9,24	0,00	9,24	december 11	júl 13
1631	Ochranné puzdro pre RAK, ušľacht. oceľ, O 7mm, 150mm, PN40	ks	5,25	1,000	5,25	0,00	5,25	december 11	júl 13
1632	Ponorný snímač teploty s púzdrom, Pt100, 100 mm	ks	10,07	3,000	30,21	0,00	30,21	december 11	júl 13
1633	Sledovač teploty (upín.páska, puzdro), 15…95°C, kapilára 700mm, IP65	ks	9,59	1,000	9,59	0,00	9,59	december 11	júl 13
1634	Snímač tlaku typ. 7MF 1564-3CD00-1PA1-Z C11, rozsah 0...25 bar, výstup dvojvodič 4-20mA, U=10-36VVDC, konektor DIN43650, mech. pripojenie M20x1,5,	ks	36,68	3,000	110,03	0,00	110,03	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1635	Snímač tlaku typ. 7MF 1564-3AD00-1AA1-Z C11, rozsah 0...400mBar, výstup dvojvodič 4-20mA, U=10-36VVDC, konektor DIN43650, mech. pripojenie G1/2.	ks	41,67	1,000	41,67	0,00	41,67	december 11	júl 13
1636	Snímač hladiny vibračný, typ. 7ML5745-1AA01-1AA0, -40...100 stC, výstup kontakt 250 VAC, mech. pripojenie G3/4A.	ks	20,28	1,000	20,28	0,00	20,28	december 11	júl 13
1637	Snímač dif. tlaku typ. 7MF4433-1HA02-2AB1-Y A01+C11+Y01, 0,3...30 bar, výstup 4-20mA HART, U=24 VDC, mech. pripojenie 1/4-18 NPT.	ks	199,03	1,000	199,03	0,00	199,03	december 11	júl 13
1638	5-cestná ventílová súprava na snímač dif. tlaku typ 7MF9410-3EA-Z B11.	ks	26,52	1,000	26,52	0,00	26,52	december 11	júl 13
1639	Indukčný snímač prietoku SITRANS F M MAGFLO, DN15, 1/2 INCH, PN 40, MAX 130 stC, vysielač MAG 3100P 4..20mA, kontaktný výstup, IP67 / NEMA 4X/6,plast. púzdro, s displejom, napájanie 115-230V AC 50/60 HZ, kod.č.7ME6340-1VF13-2LA1	ks	294,19	1,000	294,19	0,00	294,19	december 11	júl 13
1640	Indukčný snímač prietoku SITRANS F M MAGFLO, DN100, PN 16, MAX 70 stC, vysielač MAG 5100 W,4..20mA, kontaktný výstup, IP67 / NEMA 4X/6,plast. púzdro, s displejom, napájanie 115-230V AC 50/60 HZ, kod.č.7ME6520-3TC13-2LA1.	ks	234,39	4,000	937,56	0,00	937,56	december 11	júl 13
1641	Indukčný snímač prietoku SITRANS F M MAGFLO, DN150, PN 16, MAX 70 stC, vysielač MAG 5100 W, 4..20mA, kontaktný výstup, IP67 / NEMA 4X/6,plast. púzdro, s displejom, napájanie 115-230V AC 50/60 HZ, kod.č.7ME6520-4HC13-2LA1.	ks	271,70	2,000	543,40	0,00	543,40	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1642	Indukčný snímač prietoku SITRANS F M MAGFLO, DN65, PN 16, MAX 70 stC, vysielač MAG 5100 W, 4..20mA, kontaktný výstup, IP67 / NEMA 4X/6,plast. púzdro, s displejom, napájanie 115-230V AC 50/60 HZ, kod.č.7ME6520-3FC13-2LA1.	ks	228,67	1,000	228,67	0,00	228,67	december 11	júl 13
1643	Merač tepla ÚK1, ultrazvukový, typ Ultraheat UH50 kat. č. UH50-A61R-SK00-EON-NB00-M2D, vratné potrubie, DN40?PN25, Q=10m3/h, párované snímače teploty PT500, kábel l=5m, odnímateľné počítadlo kábel l=5m, napájanie 230VAC, M-bus modul.	ks	128,39	1,000	128,39	0,00	128,39	december 11	júl 13
1644	Merač tepla ÚK2, ultrazvukový, typ Ultraheat UH50 kat. č. UH50-A65R-SK00-EON-NB00-M2D, vratné potrubie, DN50, PN25, Q=15m3/h, párované snímače teploty PT500, kábel l=5m, odnímateľné počítadlo kábel l=5m, napájanie 230VAC, M-bus modul.	ks	152,60	1,000	152,60	0,00	152,60	december 11	júl 13
1645	Prietokomer fakturačného merača celkového vyrob. tepla, typ Sitrans FUE380, typ. č. 7ME3410-2PC33-4BA2, DN300, PN16, Qp=560m3/h s vysielačom Sitrans FUE080, U=230VAC, výstup 4-20mA okamžitý prietok., IP67	ks	515,84	1,000	515,84	0,00	515,84	december 11	júl 13
1646	Vyhodnocovacia jednotka fakturačného merača tepla typ Sitrans FUE90 typ. č. FUE95031100R1FL2310000, prietokomer v spätnom potrubí, párované snímače teplotyPt500, lkáble l=10m, napájanie 230VAC, M- bus modul.	ks	56,29	1,000	56,29	0,00	56,29	december 11	júl 13
1647	Overenie zostavy fakturačného meradla množstva tepla	ks	130,00	1,000	130,00	0,00	130,00	december 11	júl 13
1648	Priamy ventil prírubový PN16 DN125 kvs=250	ks	162,61	1,000	162,61	0,00	162,61	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1649	Priamy ventil prírubový PN16 DN100 kvs=124	ks	130,32	1,000	130,32	0,00	130,32	december 11	júl 13
1650	Trojcestný ventil prírubový PN40 DN65 kvs=49	ks	382,67	1,000	382,67	0,00	382,67	december 11	júl 13
1651	Pohon ventila el.hyd. 2800 N, 24V~, 0-10V=alebo 4-20 mA, zdvih 40 mm	ks	165,39	3,000	496,16	0,00	496,16	december 11	júl 13
1652	Priamy ventil prírubový PN25 DN15 kvs=1	ks	44,04	1,000	44,04	0,00	44,04	december 11	júl 13
1653	Pohon ventila el.hyd. 1000 N, 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA, zdvih 20 mm + havar. funkcia	ks	112,20	1,000	112,20	0,00	112,20	december 11	júl 13
1654	Priamy ventil prírubový PN16 DN40/32 kvs=12	ks	42,32	1,000	42,32	0,00	42,32	december 11	júl 13
1655	Pohon ventila el.hyd. 2800 N, 24V~, 0-10V=alebo 4-20mA, zdvih 20 mm	ks	148,43	1,000	148,43	0,00	148,43	december 11	júl 13
1656	Priamy ventil prírubový PN16 DN15 kvs=2.5	ks	30,03	1,000	30,03	0,00	30,03	december 11	júl 13
1657	Pohon ventila el.hyd. 1000 N, 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA, zdvih 20 mm + havar. funkcia	ks	112,20	1,000	112,20	0,00	112,20	december 11	júl 13
1658	Priamy ventil prírubový PN16 DN40/32 kvs=12	ks	42,32	1,000	42,32	0,00	42,32	december 11	júl 13
1659	Elektromotorický pohon 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA=, zdvih 20 mm, 700N, 35s	ks	63,06	1,000	63,06	0,00	63,06	december 11	júl 13
1660	Priamy ventil prírubový PN16 DN65 kvs=63 NOVINKA!	ks	64,36	1,000	64,36	0,00	64,36	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1661	Pohon ventila el.hyd. 1000 N, 24V~, 0-10V= alebo 4-20 mA, zdvih 20 mm	ks	92,13	1,000	92,13	0,00	92,13	december 11	júl 13
1662	Reg. ventil 3-cestný typ RV215 HLG 1423 L1 16/220-150, DN150, PN16, kvs=360 s pohonom SKC60, U=24VAC, ovl. 4...20mA, signaliz. polohy 4...20 mA	ks	446,81	2,000	893,62	0,00	893,62	december 11	júl 13
1663	Škrtiaca klapka tesná, PN16 DN250 kvs=6400	ks	134,77	3,000	404,31	0,00	404,31	december 11	júl 13
1664	Elektromotorický pohon 230V~, 3-stav., 400Nm, 12s, pomocné kontakty	ks	186,26	3,000	558,79	0,00	558,79	december 11	júl 13
1665	Škrtiaca klapka PN16 DN150 kvs=2100	ks	81,41	3,000	244,22	0,00	244,22	december 11	júl 13
1666	Elektromotorický pohon 230V~, 3-stav., 100Nm, 6s, pomocné kontakty	ks	118,43	3,000	355,29	0,00	355,29	december 11	júl 13
1667	Škrtiaca klapka tesná, PN16 DN80 kvs=420	ks	46,63	1,000	46,63	0,00	46,63	december 11	júl 13
1668	Elektromotorický pohon 230V~, 3-stav., 20/40Nm, 125s	ks	62,83	1,000	62,83	0,00	62,83	december 11	júl 13
1669	Dvojitý pomocný spínač pre SQL33/35 SQX31	ks	12,81	1,000	12,81	0,00	12,81	december 11	júl 13
1670	Montážna sada pre SQL35/85 na VFK46 pre DN80...125	ks	7,88	1,000	7,88	0,00	7,88	december 11	júl 13
1671	Mimostavenisková doprava	%	80,18	3,600	288,64	0,00	288,64	december 11	júl 13
1672	Presun dodávok	%	80,18	1,000	80,18	0,00	80,18	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1673	Zdroj pre napájanie detektorov plynu GC, GIC, napájanie 230 VAC, výstup 12VDC / 0,6 A, vyhotovenie rámik R	ks	5,46	2,000	10,92	0,00	10,92	december 11	júl 13
1674	Snímač úniku zemného plynu, I. ST, II.ST, Unap=12VDC, I=130mA, IP20	ks	16,00	3,000	48,01	0,00	48,01	december 11	júl 13
1675	Snímač výskytu CO, I. ST, II.ST, Unap=12VDC, I=50mA, IP20	ks	17,55	2,000	35,10	0,00	35,10	december 11	júl 13
1676	Snímač zaplavenia plavákový s magnet. kontaktom, napájanie 24VAC/DC, kábel dĺžky 5m, IP20	ks	4,29	2,000	8,58	0,00	8,58	december 11	júl 13
1677	Tlakomer kontaktny typ 03395 1207, rozsah 0...1,6MPa, presnosť 1,65, 2 min. kontakty, magnet. spínanie	ks	40,81	1,000	40,81	0,00	40,81	december 11	júl 13
1678	Miestna ovládacia skrinka reg. ventilu, zostavená plastová skrinka bez otvorov 85x146x87 (šxvxh) + vačkový spínač M-VYP-D 4 pňolový + potenciometer 0-1000 Ohm.	ks	17,53	10,000	175,29	0,00	175,29	december 11	júl 13
1679	Miestna ovládacia skrinka uzatváracích klapiek typ Mi-32117.	ks	19,17	7,000	134,16	0,00	134,16	december 11	júl 13
1680	Miestna ovládacia skrinka doplň. čerpadiel so vstav. frekv. meničom typ Mi-32121	ks	18,77	2,000	37,54	0,00	37,54	december 11	júl 13
1681	Prevodník M-bus/ LAN Ethernet, Unap=24VAC, I=0,1A	ks	39,65	1,000	39,65	0,00	39,65	december 11	júl 13
1682	Prevodník 4xRS485(RS232)/ LAN Ethernet, Unap=24VAC, I=0,1A, vrátane napáj. adaptéra	ks	60,08	1,000	60,08	0,00	60,08	december 11	júl 13
1683	Rozvádzač SKR, stojací, 2 polia 800x800x2000 mm (šxhxv) , podstavec 100mm, vrátane výzbroje, IP42.	ks	627,90	1,000	627,90	0,00	627,90	december 11	júl 13
1684	Mimostavenisková doprava	%	12,18	3,600	43,85	0,00	43,85	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1685	Simatic S7 300, napájací zdroj na rám 1, typ PS 307, 230VAC / 24 VDC, 2A	ks	11,08	1,000	11,08	0,00	11,08	december 11	júl 13
1686	Simatic S7-300, CPU 315-2 PN/DP, 384 kB pamäť, 1x rozhranie MPI/DP, 1x rozhranie Ethernet Profinet, Unap=24 VDC	ks	211,38	1,000	211,38	0,00	211,38	december 11	júl 13
1687	Simatic S7-300, SM 321, modul 32 DI, 24 VDC	ks	32,57	8,000	260,58	0,00	260,58	december 11	júl 13
1688	Simatic S7-300, SM 322, modul 32 DO, 24 VDC, 0,5 A	ks	45,13	3,000	135,38	0,00	135,38	december 11	júl 13
1689	Simatic S7-300, SM 331, modul 8 AI, U/I/Pt100	ks	42,64	8,000	341,11	0,00	341,11	december 11	júl 13
1690	Simatic S7-300, SM 332, modul 8 AO , U/I, Rozliš. 11/12 bit.	ks	96,93	2,000	193,85	0,00	193,85	december 11	júl 13
1691	Simatic S7-300, SM 332, modul 4 AO , U/I, Rozliš. 11/12 bit.	ks	51,91	1,000	51,91	0,00	51,91	december 11	júl 13
1692	Simatic S7-300 rozšir. modul v centr. ráme na pripojenie max. 3 eter. rámov , s k- Bus.	ks	19,03	1,000	19,03	0,00	19,03	december 11	júl 13
1693	Simatic S7-300 rozšir. modul do rozšir. rámov pre pripojenie na centrrál. rám (IM 360) , 24VDC, s K- Bus	ks	21,83	2,000	43,66	0,00	43,66	december 11	júl 13
1694	Simatic S7-300 prepojovací kábel medzi IM360/IM361, l=1m	ks	12,21	2,000	24,43	0,00	24,43	december 11	júl 13
1695	Simatic S7-300 montážny rám l=480 mm	ks	3,02	3,000	9,06	0,00	9,06	december 11	júl 13
1696	SimaticS7-300 konektor 20 PIN na modul so skrutk. svorkami pre pripojenie káblov	ks	2,38	3,000	7,13	0,00	7,13	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1697	SimaticS7-300 konektor 40 PIN na modul so skrutk. svorkami pre pripojenie káblov	ks	3,73	21,000	78,38	0,00	78,38	december 11	júl 13
1698	SimaticS7-300 pamäťová karta MMC 512 kB	ks	18,81	1,000	18,81	0,00	18,81	december 11	júl 13
1699	Simatic S7-300, CP 341, komunikačný procesor RS 485 s uživ. konfiguráciou protokolu	ks	89,46	2,000	178,92	0,00	178,92	december 11	júl 13
1700	Simatic S7-300, Modbus Master V3.1 SW, pre CPU 341	ks	126,56	1,000	126,56	0,00	126,56	december 11	júl 13
1701	Simatic Net Profibus DP kábel s konektormi, 2 žil, tienený	m	0,14	30,000	4,33	0,00	4,33	december 11	júl 13
1702	Simatic Net Profibus DP kábel s konektormi, 2 žil, tienený	m	0,14	25,000	3,61	0,00	3,61	december 11	júl 13
1703	Simatic Net Profibus DP kábel s konektormi, 2 žil, tienený	m	0,14	20,000	2,89	0,00	2,89	december 11	júl 13
1704	Simatic touch panel, TP177B, farebný, protokol MPI/Profibus DP, rohranie RS485	m	100,66	1,000	100,66	0,00	100,66	december 11	júl 13
1705	Mimostavenisková doprava	%	18,23	3,600	65,62	0,00	65,62	december 11	júl 13
1706	Systémový SW WinCC V7.0 SP1 2048 tags	ks	451,75	2,000	903,50	0,00	903,50	december 11	júl 13
1707	WinCC server V7.0 runtime SW pre Simatic WinCC V7.0	ks	331,89	2,000	663,78	0,00	663,78	december 11	júl 13
1708	WinCC redundantný systémový SW V7.0 licencia , 2 inštalácie	ks	344,96	1,000	344,96	0,00	344,96	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1709	WinCC SW V7.0 klient , RT 128 tags	ks	239,20	4,000	956,80	0,00	956,80	december 11	júl 13
1710	Simatic server priem. PC 19" rack rám, rozhranieaň2xGbit Lan (RJ45), 1x serial Com1, 6xUSB back, 2x USb front, 2xPS/2, Audio, 7 slots (4xPCI, 1xPCIEx16, 1xPCIEx81xPCIE x1, Drive Bays 6x, , P dual core E5300, watchdog, RaidDI 2x 500GB HDD SATA, 1,0 GB DDR2	ks	317,47	2,000	634,94	0,00	634,94	december 11	júl 13
1711	PC zostava - PC, LCD fareb. displej 22", myš, klávesnica	ks	209,17	4,000	836,68	0,00	836,68	december 11	júl 13
1712	Multifunkčná farebná laser. tlačiareň A4 (tlač, kopy,scaner), sietové pripojenie Ethernet	ks	71,50	1,000	71,50	0,00	71,50	december 11	júl 13
1713	Čiernobiela A3 laserová tlačiareň, pripojenie LAN Ethernet	ks	204,10	1,000	204,10	0,00	204,10	december 11	júl 13
1714	Mimostavenisková doprava	%	46,16	3,600	166,19	0,00	166,19	december 11	júl 13
1715	Východisková revízia	komplet	130,00	1,000	130,00	0,00	130,00	december 11	júl 13
1716	Oživenie, uvedenie do prevádzky	bod	4,16	370,000	1 539,20	0,00	1 539,20	december 11	júl 13
1717	Program (SW) pre podstanicu	bod	2,73	370,000	1 010,10	0,00	1 010,10	december 11	júl 13
1718	Program (SW) a oživenie pre centrálu	bod	14,24	1 400,000	19 934,46	0,00	19 934,46	december 11	júl 13
1719	Program (SW) protokolu rozhrania RS485	ks	107,88	1,000	107,88	0,00	107,88	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1720	ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES	ks	148,11 €	1	148,11	0,00	148,11	december 11	júl 13
1721	Catalyst 3750 24 10/100/1000T + 4SFPStandard Multilayer Image	ks	699,50 €	2	1 399,00	0,00	1 399,00	december 11	júl 13
1722	SMARTNET 8x3 2roky servisná záručná podpora	ks	122,75 €	2	245,49	0,00	245,49	december 11	júl 13
1723	1xFO/100BT prevodník DSC/RJ45 transceiver MM na prepojenie váhy	ks	7,02 €	2	14,04	0,00	14,04	december 11	júl 13
1724	Stojanový dátový rozvádzač, 42U (1970x600x800)	ks	69,07 €	2	138,14	0,00	138,14	december 11	júl 13
1725	Ventilačný panel strešný 30W (2x venilátor)	ks	13,69 €	2	27,38	0,00	27,38	december 11	júl 13
1726	Rozvodný panel 19" 8x230V s vypínačom, 1U	ks	5,66 €	4	22,62	0,00	22,62	december 11	júl 13
1727	Polica 19" perforovaná, 1U, 250mm, 15kg, 2-bod. uchytenie	ks	1,59 €	2	3,17	0,00	3,17	december 11	júl 13
1728	Polica 19" perforovaná, 1U, 350mm, 50kg	ks	2,15 €	1	2,15	0,00	2,15	december 11	júl 13
1729	Panelový organizér káblov 19", 1U	ks	1,21 €	6	7,25	0,00	7,25	december 11	júl 13
1730	Zemniaca lišta 42U	ks	9,44 €	2	18,88	0,00	18,88	december 11	júl 13
1731	FCS zásuvka 2x RJ45/s Cat.5e, zapustená, modulárna	ks	0,61 €	30	18,33	0,00	18,33	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1732	FCS krabica na omietku	ks	0,09 €	16	1,46	0,00	1,46	december 11	júl 13
1733	Krabica pod omietku hlboká (KPR68)	ks	0,09 €	10	0,88	0,00	0,88	december 11	júl 13
1734	OBO prístojová krabica do parapet. žľabu	ks	0,37 €	9	3,32	0,00	3,32	december 11	júl 13
1735	FCS patch-panel, 24x RJ45/s Cat.5e, 19" 1U	ks	6,37 €	3	19,11	0,00	19,11	december 11	júl 13
1736	Kábel Kerpen (AMP), FTP, 4x2xAWG24, Cat.5e, LSOH	m	0,05 €	3 300	171,60	0,00	171,60	december 11	júl 13
1737	FCS telefónny patch-panel 25x RJ45/u, 19" 1U	ks	4,29 €	1	4,29	0,00	4,29	december 11	júl 13
1738	Lišta LSA+ rozpojovacia 2/10 FCS	ks	0,48 €	3	1,43	0,00	1,43	december 11	júl 13
1739	Lišta LSA+ uzemňovacia 2/10 FCS	ks	0,59 €	1	0,59	0,00	0,59	december 11	júl 13
1740	Lišta LSA+ pre bleskoistky, osadená 10x bleskoistka FCS	ks	4,61 €	1	4,61	0,00	4,61	december 11	júl 13
1741	Box pre 10líšt LSA+ 2/10 (320x210x120 mm)	ks	2,99 €	1	2,99	0,00	2,99	december 11	júl 13
1742	Držiak/rám pre 3 lišty LSA+ 2/10 (68x105x50)	ks	0,21 €	1	0,21	0,00	0,21	december 11	júl 13
1743	Kábel SYKFY 25x2x0,5	m	0,19 €	250	48,43	0,00	48,43	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1744	FO patch-panel pre 12x DSC, výbava	ks	5,53 €	1	5,53	0,00	5,53	december 11	júl 13
1745	DSC adapter / MM FCS	ks	0,21 €	4	0,83	0,00	0,83	december 11	júl 13
1746	SC pigtail MM 50/125 FCS	ks	0,35 €	8	2,81	0,00	2,81	december 11	júl 13
1747	FO kábel 4x 50/125, RR uni, OM2	m	0,08 €	180	14,51	0,00	14,51	december 11	júl 13
1748	FO distribučný Box pre 4xDSC duplex SC konektory	ks	3,77 €	1	3,77	0,00	3,77	december 11	júl 13
1749	Ochrana zvaru	ks	0,05 €	8	0,37	0,00	0,37	december 11	júl 13
1750	Dátový patch-kábel SF/UTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 1m	ks	0,12 €	15	1,81	0,00	1,81	december 11	júl 13
1751	Dátový patch-kábel SF/UTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 2m	ks	0,18 €	15	2,65	0,00	2,65	december 11	júl 13
1752	Dátový patch-kábel SF/UTP RJ45s/RJ45s, Cat.5e, 3m	ks	0,24 €	30	7,10	0,00	7,10	december 11	júl 13
1753	FO patch-cord SC/SC duplex, 50/125, 2m	ks	1,11 €	2	2,21	0,00	2,21	december 11	júl 13
1754	Trubka FXP 25/19, flame-retardant	m	0,07 €	600	42,12	0,00	42,12	december 11	júl 13
1755	Spojka na trubku FXP 25	ks	0,06 €	100	6,24	0,00	6,24	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1756	Pevná rúrka M-20 so spojkou	ks	0,05 €	120	6,40	0,00	6,40	december 11	júl 13
1757	Trubka M-20, + spojka	m	0,21 €	40	8,27	0,00	8,27	december 11	júl 13
1758	Koleno 90° pre trubku M-20	ks	0,09 €	6	0,55	0,00	0,55	december 11	júl 13
1759	Krabica KU68 do priečok a sadrokartónu	ks	0,09 €	10	0,95	0,00	0,95	december 11	júl 13
1760	Trubka HDPE 40/33	m	0,22 €	120	25,90	0,00	25,90	december 11	júl 13
1761	Spojka na trubku HDPE 40/33	ks	1,61 €	8	12,84	0,00	12,84	december 11	júl 13
1762	OBO parapetný kanál PVC 64/170 biely + kryt	m	2,15 €	20	43,08	0,00	43,08	december 11	júl 13
1763	OBO tvarový diel pre parapetný kanál 64/170	ks	5,32 €	2	10,63	0,00	10,63	december 11	júl 13
1764	OBO koncový diel pre parapetný žľab 64/170	ks	0,15 €	2	0,29	0,00	0,29	december 11	júl 13
1765	Žľab MARS 62/50, oceľ., pozink. +nosník+kotvy	m	1,38 €	55	76,15	0,00	76,15	december 11	júl 13
1766	ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES	ks	27,30 €	1	27,30	0,00	27,30	december 11	júl 13
1767	Catalyst 3750 24 10/100/1000T + 4SFPStandard Multilayer Image	ks	39,00 €	2	78,00	0,00	78,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1768	1xFO/100BT prevodník DSC/RJ45 transceiver MM na prepojenie váhy	ks	0,52 €	2	1,04	0,00	1,04	december 11	júl 13
1769	Stojanový dátový rozvádzač, 42U (1970x600x800)	ks	12,68 €	2	25,35	0,00	25,35	december 11	júl 13
1770	Ventilačný panel strešný 30W (2x venilátor)	ks	2,70 €	2	5,40	0,00	5,40	december 11	júl 13
1771	Rozvodný panel 19" 8x230V s vypínačom, 1U	ks	1,35 €	4	5,40	0,00	5,40	december 11	júl 13
1772	Polica 19" perforovaná, 1U, 250mm, 15kg, 2-bod. uchytenie	ks	0,27 €	2	0,54	0,00	0,54	december 11	júl 13
1773	Polica 19" perforovaná, 1U, 350mm, 50kg	ks	0,27 €	1	0,27	0,00	0,27	december 11	júl 13
1774	Panelový organizér káblov 19", 1U	ks	0,27 €	6	1,62	0,00	1,62	december 11	júl 13
1775	Zemniaca lišta 42U	ks	1,89 €	2	3,78	0,00	3,78	december 11	júl 13
1776	FCS zásuvka 2x RJ45/s Cat.5e, zapustená, modulárna	ks	0,35 €	30	10,53	0,00	10,53	december 11	júl 13
1777	FCS krabica na omietku	ks	0,16 €	16	2,60	0,00	2,60	december 11	júl 13
1778	Krabica pod omietku hlboká (KPR68)	ks	0,32 €	10	3,24	0,00	3,24	december 11	júl 13
1779	OBO prístojová krabica do parapet. žľabu	ks	0,11 €	9	0,97	0,00	0,97	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1780	FCS patch-panel, 24x RJ45/s Cat.5e, 19" 1U	ks	0,81 €	3	2,43	0,00	2,43	december 11	júl 13
1781	Kábel Kerpen (AMP), FTP, 4x2xAWG24, Cat.5e, LSOH	m	0,05 €	3 300	163,02	0,00	163,02	december 11	júl 13
1782	Ukončovanie kábla v zásuvke a patch-paneli	ks	0,41 €	120	48,67	0,00	48,67	december 11	júl 13
1783	Certifikačné meranie portov kabelážneho systému cat.5e	ks	0,54 €	60	32,37	0,00	32,37	december 11	júl 13
1784	FCS telefónny patch-panel 25x RJ45/u, 19" 1U	ks	0,81 €	1	0,81	0,00	0,81	december 11	júl 13
1785	Lišta LSA+ rozpojovacia 2/10 FCS	ks	0,14 €	3	0,41	0,00	0,41	december 11	júl 13
1786	Lišta LSA+ uzemňovacia 2/10 FCS	ks	0,14 €	1	0,14	0,00	0,14	december 11	júl 13
1787	Lišta LSA+ pre bleskoistky, osadená 10x bleskoistka FCS	ks	0,67 €	1	0,67	0,00	0,67	december 11	júl 13
1788	Box pre 10líšt LSA+ 2/10 (320x210x120 mm)	ks	0,54 €	1	0,54	0,00	0,54	december 11	júl 13
1789	Držiak/rám pre 3 lišty LSA+ 2/10 (68x105x50)	ks	0,27 €	1	0,27	0,00	0,27	december 11	júl 13
1790	Kábel SYKFY 25x2x0,5	m	0,08 €	250	20,48	0,00	20,48	december 11	júl 13
1791	Ukončovanie tlf. páru	ks	0,14 €	25	3,38	0,00	3,38	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1792	Jednosmerné meranie tlf. páru	ks	0,17 €	25	4,32	0,00	4,32	december 11	júl 13
1793	FO patch-panel pre 12x DSC, výbava	ks	1,75 €	1	1,75	0,00	1,75	december 11	júl 13
1794	DSC adapter / MM FCS	ks	0,14 €	4	0,54	0,00	0,54	december 11	júl 13
1795	SC pigtail MM 50/125 FCS	ks	1,89 €	8	15,11	0,00	15,11	december 11	júl 13
1796	FO kábel 4x 50/125, RR uni, OM2	m	0,11 €	180	19,42	0,00	19,42	december 11	júl 13
1797	FO distribučný Box pre 4xDSC duplex SC konektory	ks	1,40 €	1	1,40	0,00	1,40	december 11	júl 13
1798	Ochrana zvaru	ks	0,04 €	8	0,35	0,00	0,35	december 11	júl 13
1799	Jednorázové meranie útlmu žily (MM)	ks	1,35 €	4	5,40	0,00	5,40	december 11	júl 13
1800	Trubka FXP 25/19, flame-retardant	m	0,14 €	600	81,12	0,00	81,12	december 11	júl 13
1801	Spojka na trubku FXP 25	ks	0,05 €	100	5,46	0,00	5,46	december 11	júl 13
1802	Pevná rúrka M-20 so spojkou	ks	0,14 €	120	16,22	0,00	16,22	december 11	júl 13
1803	Trubka M-20, + spojka	m	0,14 €	40	5,41	0,00	5,41	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1804	Koleno 90°pre trubku M-20	ks	0,11 €	6	0,65	0,00	0,65	december 11	júl 13
1805	Krabica KU68 do priečok a sadrokartónu	ks	0,15 €	10	1,51	0,00	1,51	december 11	júl 13
1806	Trubka HDPE 40/33	m	0,38 €	120	45,40	0,00	45,40	december 11	júl 13
1807	Spojka na trubku HDPE 40/33	ks	0,54 €	8	4,32	0,00	4,32	december 11	júl 13
1808	OBO parapetný kanál PVC 64/170 biely + kryt	m	0,65 €	20	12,95	0,00	12,95	december 11	júl 13
1809	OBO tvarový diel pre parapetný kanál 64/170	ks	0,42 €	2	0,84	0,00	0,84	december 11	júl 13
1810	OBO koncový diel pre parapetný žľab 64/170	ks	0,04 €	2	0,09	0,00	0,09	december 11	júl 13
1811	Žľab MARS 62/50, oceľ., pozink. +nosník+kotvy	m	0,27 €	55	14,87	0,00	14,87	december 11	júl 13
1812	Drážkovanie tehla do f28	m	0,21 €	250	51,35	0,00	51,35	december 11	júl 13
1813	Drážkovanie tehla do f42	m	0,27 €	150	40,56	0,00	40,56	december 11	júl 13
1814	Prieraz do hr.30 do f50, tehla	ks	0,49 €	10	4,86	0,00	4,86	december 11	júl 13
1815	Prieraz do hr.30 do f30, betón	ks	1,19 €	2	2,37	0,00	2,37	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1816	Prieraz strop do hr.40 do f30	ks	6,47 €	2	12,95	0,00	12,95	december 11	júl 13
1817	Prieraz strop do hr.40 do f100	ks	13,22 €	1	13,22	0,00	13,22	december 11	júl 13
1818	Dopravné náklady	km	0,08 €	600	46,02	0,00	46,02	december 11	júl 13
1819	Individuálna funkčná skúška technologických častí	hod	3,25	50,000	162,50	0,00	162,50	december 11	júl 13
1820	Skúšky,revízie,uvedenie do prevádzky	ks	4 695,67	1,00	4 695,67	0,00	4 695,67	december 11	júl 13
1821	Kábel AXEKVCEY 22kV 1x150mm^2	m	1,07	2 200,00	2 345,20	0,00	2 345,20	december 11	júl 13
1822	Tesnenie káblov v prestupe HRD	kus	20,28	4,00	81,12	0,00	81,12	december 11	júl 13
1823	Vodotesná upchávka HRD	kus	15,60	4,00	62,40	0,00	62,40	december 11	júl 13
1824	Štítok označovací na kábel	kus	0,12	24,00	2,90	0,00	2,90	december 11	júl 13
1825	Koncovka vnútorná POLT-24D/1XI	sada	15,08	4,00	60,32	0,00	60,32	december 11	júl 13
1826	Páska zemniaca pozinkovaná 30x4mm	kg	0,25	400,00	100,36	0,00	100,36	december 11	júl 13
1827	Remienok viazací na kábel 29-30x4,8	kus	0,01	700,00	5,46	0,00	5,46	december 11	júl 13
1828	Príchytka drevená na kábel	kus	0,52	20,00	10,35	0,00	10,35	december 11	júl 13
1829	Podružný materiál	%	6,00%	2 668,11	160,09	0,00	160,09	december 11	júl 13
1830	Kábel 22-AXEKVCEY 1x150mm^2 voľne uložený	m	0,35	2 000,00	709,80	0,00	709,80	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1831	Kábel 22-AXEKVCEY 1x150mm^2 pevne uložený	m	0,47	130,00	60,50	0,00	60,50	december 11	júl 13
1832	Zväzkovanie 1-žil.kábla VN	kus	0,06	700,00	42,77	0,00	42,77	december 11	júl 13
1833	Ukonč.a zapoj.vodiča 150mm^2 včítane oka	kus	1,16	12,00	13,95	0,00	13,95	december 11	júl 13
1834	Koncovka vnútorná POLT-24D/1XI	kus	4,45	12,00	53,45	0,00	53,45	december 11	júl 13
1835	Príplatok k mont.koncovky 22-35kV	kus	48,79	12,00	585,53	0,00	585,53	december 11	júl 13
1836	Montáž drev.príchytkypre káble do 4 otvorov	kus	0,60	20,00	12,01	0,00	12,01	december 11	júl 13
1837	Uzemnenie v zemi - páska FeZn 30x4mm	m	0,18	350,00	62,79	0,00	62,79	december 11	júl 13
1838	PPV	%	6,00%	1 540,80	92,45	0,00	92,45	december 11	júl 13
1839	Osivo trávové parková zmes	kg	0,65	90,00	58,27	0,00	58,27	december 11	júl 13
1840	Drôt oceľový mäkký priem.2mm 11343 426410.5	kg	0,02	0,72	0,01	0,00	0,01	december 11	júl 13
1841	Kamenivo drobné ťažené hr. 0-4	m^3	1,55	5,00	7,75	0,00	7,75	december 11	júl 13
1842	Káblový žľab EBK 1/50-Z s poklopom EBK 1/50-K	kus	0,29	1 160,00	340,81	0,00	340,81	december 11	júl 13
1843	Výstražná folia	m	0,11	350,00	38,22	0,00	38,22	december 11	júl 13
1844	Drevo smrekové hr. 24-32mm šírka 60-120mm	m^3	18,99	0,07	1,33	0,00	1,33	december 11	júl 13
1845	Hranol smrekový 10x10cm dĺžka 50-500cm	m^3	21,89	0,07	1,53	0,00	1,53	december 11	júl 13
1846	Zmes betónová B12-12,5	m^3	17,16	2,20	37,75	0,00	37,75	december 11	júl 13
1847	Ochr.rúra FXKVS 175 á 6m	kus	1,21	4,00	4,83	0,00	4,83	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1848	Živičná obalovaná drť	m^3	30,68	1,80	55,22	0,00	55,22	december 11	júl 13
1849	Vytýčenie trasy kábelového vedenia-voľný terén	km	12,95	0,33	4,27	0,00	4,27	december 11	júl 13
1850	Káblové lôžko-piesok 2x káb. vedenie	m	2,25	340,00	765,99	0,00	765,99	december 11	júl 13
1851	Križovatka so silovým káblom	ks	2,22	5,00	11,10	0,00	11,10	december 11	júl 13
1852	Zriadenie príložného paženia do hĺbky 2-4m	m	52,26	4,00	209,04	0,00	209,04	december 11	júl 13
1853	Odstránenie príložného paženia do hĺbky 2-4m	m	20,61	4,00	82,44	0,00	82,44	december 11	júl 13
1854	Osiatie povrchu trávou	m^2	0,17	270,00	44,58	0,00	44,58	december 11	júl 13
1855	Provizórna úprava terénu zeminou tr.3	m^2	0,35	270,00	93,72	0,00	93,72	december 11	júl 13
1856	Výkop káb.ryhy 60x120cm, zem.tr.3	m	4,49	10,00	44,88	0,00	44,88	december 11	júl 13
1857	Výkop káb.ryhy 80x120cm, zem.tr.3	m	8,66	340,00	2 943,72	0,00	2 943,72	december 11	júl 13
1858	Zához káb.ryhy 60x120cm, zem.tr.3	m	1,11	10,00	11,13	0,00	11,13	december 11	júl 13
1859	Zához káb.ryhy 80x120cm, zem.tr.3	m	1,38	340,00	468,52	0,00	468,52	december 11	júl 13
1860	Štrková vrstva na vozovku	m^2	0,69	6,00	4,17	0,00	4,17	december 11	júl 13
1861	Vozovka zo živičného povrchu	m^2	2,55	6,00	15,29	0,00	15,29	december 11	júl 13
1862	Káblový prestup z PVC rúry	m	2,52	10,00	25,25	0,00	25,25	december 11	júl 13
1863	Zriadenie káblovej trasy 1x bet.žľab	m	1,37	680,00	931,74	0,00	931,74	december 11	júl 13
1864	PPV	%	6,00%	6201,53	372,09	0,00	372,09	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1865	Odborná prehliadka	hod	22,00	40	880,00	0,00	880,00	december 11	júl 13
1866	22 kV rozvádzač zapuzdrený, izolovaný plynom, s riadiacimi terminálmi, zostavený z 5 skríní vrátene záslepiek, vystrojený podľa prehľadovej schémy na výkrese príloha číslo 04.1-06	ks	32 500,00	1,00	32 500,00	0,00	32 500,00	december 11	júl 13
1867	Suchý transformátor 22/0,4 kV, 2000 kVA, Dyn1, IP00	ks	7 800,00	2,00	15 600,00	0,00	15 600,00	december 11	júl 13
1868	Skriňový rozvádzač ATK 110VDC 1 pole v ktorom sú umiestnené 2x usmerňovače 110V/5A, 1x akubateria 38Ah, ističe prívodov, akubatérie, spotrebičov, vr. kontroly usmerňovačov, batérie, zemného spojenia.	ks	715,00	1,00	715,00	0,00	715,00	december 11	júl 13
1869	Skriňový rozvádzač AWC pre meranie elektrickej práce štvorkvadrantovým elektromerom s prenosom údajov do RIS, vr. pomocných relé	ks	4 849,00	1,00	4 849,00	0,00	4 849,00	december 11	júl 13
1870	Farba na konštrukcie PLUMBINOL O230	kg	0,52	5,00	2,59	0,00	2,59	december 11	júl 13
1871	Email synt.vonk.INDUSTROL S 2013 šedý	kg	0,69	5,00	3,45	0,00	3,45	december 11	júl 13
1872	Email synt.vonk.INDUSTROL S 2013 zelený	kg	0,69	5,00	3,45	0,00	3,45	december 11	júl 13
1873	Email synt.vonk.INDUSTROL S 2013 žltý	kg	0,69	2,00	1,38	0,00	1,38	december 11	júl 13
1874	Riedidlo olejové synt. k nanášaniu štetcom	kg	0,38	4,00	1,51	0,00	1,51	december 11	júl 13
1875	Profil U65	kg	0,12	50,00	5,85	0,00	5,85	december 11	júl 13
1876	Profil L50x50x5	kg	0,12	30,00	3,51	0,00	3,51	december 11	júl 13
1877	Páska zemniaca pozinkovaná 30x4mm	kg	0,25	100,00	25,09	0,00	25,09	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1878	Príchytka drevená na kábel	kus	0,90	4,00	3,58	0,00	3,58	december 11	júl 13
1879	Žľab MARS 125/100	m	1,61	30,00	48,36	0,00	48,36	december 11	júl 13
1880	Protipožiarna prepážka	m^2	19,63	6,00	117,78	0,00	117,78	december 11	júl 13
1881	Kábel AXEKVCEY 22kV 1x70mm^2	m	1,01	125,00	126,75	0,00	126,75	december 11	júl 13
1882	Koncovka vnútorná POLT-24D/1XI-L12	sada	16,77	4,00	67,08	0,00	67,08	december 11	júl 13
1883	Adaptér RICS 5149 pre paralelné prip. obm. prepätia	sada	45,50	2,00	91,00	0,00	91,00	december 11	júl 13
1884	Adaptér RICS 5133	sada	42,55	2,00	85,10	0,00	85,10	december 11	júl 13
1885	Obmedzovač prepätia RDA 24	ks	45,74	6,00	274,45	0,00	274,45	december 11	júl 13
1886	Uzemňovacia prechodka HEA	ks	23,66	2,00	47,32	0,00	47,32	december 11	júl 13
1887	Tesnenie káblov v prestupe HRD	kus	20,28	2,00	40,56	0,00	40,56	december 11	júl 13
1888	Vodotesná upchávka HRD	kus	15,60	2,00	31,20	0,00	31,20	december 11	júl 13
1889	Kábel CYKY-O 2x2,5mm^2	m	0,06	50,00	2,93	0,00	2,93	december 11	júl 13
1890	Kábel CYKY-J 5x2,5mm^2	m	0,14	45,00	6,32	0,00	6,32	december 11	júl 13
1891	Kábel CYKY-O 12x1,5mm^2	m	0,22	80,00	17,89	0,00	17,89	december 11	júl 13
1892	Kábel JYTY 12x1mm^2	m	0,21	30,00	6,44	0,00	6,44	december 11	júl 13
1893	Remienok viazací na kábel 29-30x4,8	kus	0,01	42,00	0,33	0,00	0,33	december 11	júl 13
1894	Podružný materiál 10%	%	1013,91	10,00%	101,39	0,00	101,39	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1895	Montáž oceľovej konštr.zvarovanej	kg	0,30	80,00	24,13	0,00	24,13	december 11	júl 13
1896	Montáž .príchytky pre káble do 6 otvorov	ks	0,73	2,00	1,45	0,00	1,45	december 11	júl 13
1897	Odhrdzavenie konštrukcie	m^2	0,36	5,00	1,82	0,00	1,82	december 11	júl 13
1898	Základný náter konštrukcie	m^2	0,25	5,00	1,25	0,00	1,25	december 11	júl 13
1899	Vrchný náter konštrukcie	m^2	0,21	10,00	2,05	0,00	2,05	december 11	júl 13
1900	Uzemňovacie ved. na povrchu do 120 mm Fezn	m	0,56	100,00	55,90	0,00	55,90	december 11	júl 13
1901	Náter pásu uzemňovacieho	m	0,06	100,00	6,24	0,00	6,24	december 11	júl 13
1902	Mrežová sieť v rozvodniach do 120 mm^2	m	0,79	100,00	79,43	0,00	79,43	december 11	júl 13
1903	Montáž rozvádzača 22 kV 1 skriňa	ks	45,50	5,00	227,50	0,00	227,50	december 11	júl 13
1904	Šéfmontáž rozvádzača 22 kV	ks	598,00	1,00	598,00	0,00	598,00	december 11	júl 13
1905	Konfigurácia a parametrizácia terminálu	ks	65,00	4,00	260,00	0,00	260,00	december 11	júl 13
1906	Výpočet nastavenia terminálov	ks	26,00	4,00	104,00	0,00	104,00	december 11	júl 13
1907	Protipožiarna prepážka	m^2	37,25	6,00	223,52	0,00	223,52	december 11	júl 13
1908	Dokončovacie práce v rozvodni vn 1 skriňa	ks	5,31	5,00	26,57	0,00	26,57	december 11	júl 13
1909	Montáž uzemňovacej prechodky vč.vrtania diery	ks	29,51	2,00	59,02	0,00	59,02	december 11	júl 13
1910	Vrtanie prestupovej diery 150mm	ks	29,51	2,00	59,02	0,00	59,02	december 11	júl 13
1911	Štítok označovací pre kábel	ks	0,06	12,00	0,67	0,00	0,67	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1912	Zväzkovanie 1-žil.kábla VN	ks	0,06	42,00	2,62	0,00	2,62	december 11	júl 13
1913	Ukonč.a zapoj.vodiča 70mm^2 včítane oka	ks	1,07	12,00	12,84	0,00	12,84	december 11	júl 13
1914	Kábel 22-AXEKVCEY 1x70mm^2 voľne uložený	m	0,35	125,00	44,36	0,00	44,36	december 11	júl 13
1915	Koncovka vnútorná POLT-24D/1XI	kus	4,45	12,00	53,45	0,00	53,45	december 11	júl 13
1916	Montáž bleskoist.VN do 10kA 25kV včetne zapojenia	kus	1,90	6,00	11,41	0,00	11,41	december 11	júl 13
1917	Žľab káblový MARS 125/100	m	1,03	30,00	30,93	0,00	30,93	december 11	júl 13
1918	Montáž transf. 22/0,4kV, 2000 kVA	ks	77,68	2,00	155,35	0,00	155,35	december 11	júl 13
1919	Montáž rozvádzača ATK á 1 pole	ks	11,70	1,00	11,70	0,00	11,70	december 11	júl 13
1920	Montáž rozvádzača AWC á 1 pole	ks	11,70	1,00	11,70	0,00	11,70	december 11	júl 13
1921	Kábel CYKY 2x2,5mm^2	m	0,10	50,00	5,14	0,00	5,14	december 11	júl 13
1922	Kábel CYKY 5x2,5mm^2	m	0,14	25,00	3,41	0,00	3,41	december 11	júl 13
1923	Kábel CYKY 12x1,5mm^2	m	0,14	80,00	11,44	0,00	11,44	december 11	júl 13
1924	Kábel JYTY 12x1,5mm^2	m	0,11	30,00	3,20	0,00	3,20	december 11	júl 13
1925	Ukončenie kábla do 5x10 mm2	ks	0,74	12,00	8,85	0,00	8,85	december 11	júl 13
1926	Ukončenie kábla do 12x4 mm2	ks	1,25	12,00	14,96	0,00	14,96	december 11	júl 13
1927	PPV	%	2 111,92	6,00%	126,72	0,00	126,72	december 11	júl 13
1928	Doprava 3,6% z dodávky	%	53 664,00	3,60%	1 931,90	0,00	1 931,90	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1929	Presun 1% z dodávky	%	53 664,00	1,00%	536,64	0,00	536,64	december 11	júl 13
1930	Pracovné a ochranné pomôcky	ks	30,00	50	1 500,00	0,00	1 500,00	december 11	júl 13
1931	Odborná prehliadka	hod.	22,00	42	924,00	0,00	924,00	december 11	júl 13
1932	Rozvádzač BFA	ks	4 550,00	1,00	4 550,00	0,00	4 550,00	december 11	júl 13
1933	Rozvádzač BRA	ks	221,00	1,00	221,00	0,00	221,00	december 11	júl 13
1934	Kompenzačný rozvádzač BFY	ks	5 850,00	1,00	5 850,00	0,00	5 850,00	december 11	júl 13
1935	Zdroj UPS s príslušenstvom - BRT	ks	1 125,67	1,00	1 125,67	0,00	1 125,67	december 11	júl 13
1936	Doprava 3,6% z D	%	3,60%	11746,67	422,88	0,00	422,88	december 11	júl 13
1937	**Presun 1,0% z D**	%	1,00%	11746,67	117,47	0,00	117,47	december 11	júl 13
1938	6016 D 16 mm, pevne	m	0,20	20,00	3,95	0,00	3,95	december 11	júl 13
1939	6021 D 21 mm, pevne	m	0,24	20,00	4,84	0,00	4,84	december 11	júl 13
1940	HM10	ks	0,01	100,00	0,50	0,00	0,50	december 11	júl 13
1941	HM8	ks	0,01	60,00	0,30	0,00	0,30	december 11	júl 13
1942	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,05	25,00	1,35	0,00	1,35	december 11	júl 13
1943	6723 Príchytka Nidax	ks	0,01	100,00	0,65	0,00	0,65	december 11	júl 13
1944	do 10kg	ks	0,45	5,00	2,27	0,00	2,27	december 11	júl 13
1945	do 50kg	ks	0,73	5,00	3,67	0,00	3,67	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1946	250/100	m	1,49	110,00	163,62	0,00	163,62	december 11	júl 13
1947	A4 z polystyrenu	ks	0,39	26,00	10,04	0,00	10,04	december 11	júl 13
1948	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,12	150,00	18,14	0,00	18,14	december 11	júl 13
1949	1-YY 500 mm2, pevne	m	5,88	600,00	3 527,68	0,00	3 527,68	december 11	júl 13
1950	CYKY-O 3x1.5 mm2, pod.omietkou	m	0,08	20,00	1,59	0,00	1,59	december 11	júl 13
1951	CYKY-O 3x1.5 mm2, pevne	m	0,08	20,00	1,59	0,00	1,59	december 11	júl 13
1952	CYKY-J 3x2.5 mm2, pevne	m	0,09	290,00	25,15	0,00	25,15	december 11	júl 13
1953	CYKY-J 3x2.5 mm2, volne	m	0,09	40,00	3,47	0,00	3,47	december 11	júl 13
1954	CYKY-J 4x16 mm2, pevne	m	0,68	160,00	108,61	0,00	108,61	december 11	júl 13
1955	CYKY-J 5x2.5 mm2, pevne	m	0,14	135,00	18,93	0,00	18,93	december 11	júl 13
1956	CYKY-O 7x1.5 mm2, pevne	m	0,18	10,00	1,82	0,00	1,82	december 11	júl 13
1957	1-CYKY-J 4x25 mm2, pevne	m	1,09	25,00	27,16	0,00	27,16	december 11	júl 13
1958	1-CYKY-J 4x95 mm2, pevne	m	3,83	25,00	95,78	0,00	95,78	december 11	júl 13
1959	1-CYKY-J 4x240 mm2, pevne	m	11,69	150,00	1 753,42	0,00	1 753,42	december 11	júl 13
1960	LIVORNO 13183, červený	ks	3,41	1,00	3,41	0,00	3,41	december 11	júl 13
1961	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,25	160,00	40,05	0,00	40,05	december 11	júl 13
1962	FeZn-D8 (0,4kg/m), volne	m	0,25	40,00	10,01	0,00	10,01	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1963	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevne	m	0,25	50,00	12,51	0,00	12,51	december 11	júl 13
1964	CY25 Žltozelený, pevne	m	0,35	20,00	6,90	0,00	6,90	december 11	júl 13
1965	FXKVR50 rúrka HDPE volne	m	0,18	35,00	6,28	0,00	6,28	december 11	júl 13
1966	Hl. do 150mm	ks	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	december 11	júl 13
1967	Podružný materiál:	%	3,00%	5 854,18	175,63	0,00	175,63	december 11	júl 13
1968	6016 D 16 mm, pevne	m	0,18	20,00	3,50	0,00	3,50	december 11	júl 13
1969	6021 D 21 mm, pevne	m	0,18	20,00	3,50	0,00	3,50	december 11	júl 13
1970	HM10	ks	0,05	100,00	5,31	0,00	5,31	december 11	júl 13
1971	HM8	ks	0,12	60,00	7,35	0,00	7,35	december 11	júl 13
1972	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,16	25,00	4,02	0,00	4,02	december 11	júl 13
1973	6723 Príchytka Nidax	ks	0,03	100,00	2,89	0,00	2,89	december 11	júl 13
1974	do 10kg	ks	0,31	5,00	1,56	0,00	1,56	december 11	júl 13
1975	do 50kg	ks	1,26	5,00	6,32	0,00	6,32	december 11	júl 13
1976	Protip.priechod stenou h. 15cm	m2	27,71	2,00	55,43	0,00	55,43	december 11	júl 13
1977	250/100	m	0,83	110,00	90,95	0,00	90,95	december 11	júl 13
1978	A4 z polystyrenu	ks	0,22	26,00	5,64	0,00	5,64	december 11	júl 13
1979	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,06	150,00	8,39	0,00	8,39	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1980	1-YY 500 mm2, pevne	m	0,22	600,00	133,60	0,00	133,60	december 11	júl 13
1981	CYKY-O 3x1.5 mm2, pod.omietkou	m	0,09	20,00	1,72	0,00	1,72	december 11	júl 13
1982	CYKY-O 3x1.5 mm2, pevne	m	0,14	20,00	2,74	0,00	2,74	december 11	júl 13
1983	CYKY-J 3x2.5 mm2, pevne	m	0,14	290,00	39,67	0,00	39,67	december 11	júl 13
1984	CYKY-J 3x2.5 mm2, volne	m	0,07	40,00	2,80	0,00	2,80	december 11	júl 13
1985	CYKY-J 4x16 mm2, pevne	m	0,19	160,00	30,59	0,00	30,59	december 11	júl 13
1986	CYKY-J 5x2.5 mm2, pevne	m	0,14	135,00	18,47	0,00	18,47	december 11	júl 13
1987	CYKY-O 7x1.5 mm2, pevne	m	0,14	10,00	1,37	0,00	1,37	december 11	júl 13
1988	1-CYKY-J 4x25 mm2, pevne	m	0,19	25,00	4,78	0,00	4,78	december 11	júl 13
1989	1-CYKY-J 4x95 mm2, pevne	m	0,29	25,00	7,16	0,00	7,16	december 11	júl 13
1990	1-CYKY-J 4x240 mm2, pevne	m	0,20	150,00	30,55	0,00	30,55	december 11	júl 13
1991	4x10 mm2	ks	0,37	26,00	9,57	0,00	9,57	december 11	júl 13
1992	4x25 mm2	ks	0,75	6,00	4,49	0,00	4,49	december 11	júl 13
1993	4x95 mm2	ks	2,04	2,00	4,08	0,00	4,08	december 11	júl 13
1994	4x240 mm2	ks	1,32	6,00	7,95	0,00	7,95	december 11	júl 13
1995	5x4 mm2	ks	0,86	12,00	10,34	0,00	10,34	december 11	júl 13
1996	7x4 mm2	ks	0,91	2,00	1,82	0,00	1,82	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
1997	1x500 mm2	ks	1,81	96,00	174,24	0,00	174,24	december 11	júl 13
1998	Do 50 mm2	ks	0,30	8,00	2,42	0,00	2,42	december 11	júl 13
1999	LIVORNO 13183, červený	ks	0,26	1,00	0,26	0,00	0,26	december 11	júl 13
2000	Do 350 kg (BRT)	ks	4,46	1,00	4,46	0,00	4,46	december 11	júl 13
2001	Do 350 kg	ks	4,46	1,00	4,46	0,00	4,46	december 11	júl 13
2002	Do 200 kg (BRA)	ks	7,49	1,00	7,49	0,00	7,49	december 11	júl 13
2003	Delených do 500 kg (BFA)	ks	9,41	2,00	18,82	0,00	18,82	december 11	júl 13
2004	Do 400 kg (BFY)	ks	11,47	1,00	11,47	0,00	11,47	december 11	júl 13
2005	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,75	160,00	120,14	0,00	120,14	december 11	júl 13
2006	FeZn-D8 (0,4kg/m), volne	m	0,41	40,00	16,23	0,00	16,23	december 11	júl 13
2007	Náter zvodového vodiča	m	0,15	160,00	24,37	0,00	24,37	december 11	júl 13
2008	FeZn30x4 (1.0 kg/m), pevne	m	0,56	50,00	27,95	0,00	27,95	december 11	júl 13
2009	Náter zemniacího pásika	m	0,06	50,00	3,12	0,00	3,12	december 11	júl 13
2010	CY25 Žltozelený, pevne	m	0,19	20,00	3,82	0,00	3,82	december 11	júl 13
2011	FXKVR50 rúrka HDPE volne	m	0,12	35,00	4,33	0,00	4,33	december 11	júl 13
2012	Skúšobná prevádzka	hod	1,94	16,00	31,07	0,00	31,07	december 11	júl 13
2013	Oživenie a zauč. obsluhy UPS	hod	5,18	5,00	25,89	0,00	25,89	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2014	Revizny technik	hod	2,86	32,00	91,52	0,00	91,52	december 11	júl 13
2015	Drobné murárske a zámoč. práce	hod	1,51	8,00	12,08	0,00	12,08	december 11	júl 13
2016	S ostatnými profesiami	hod	1,51	16,00	24,17	0,00	24,17	december 11	júl 13
2017	zapojovaní a skúškách	hod	1,94	16,00	31,07	0,00	31,07	december 11	júl 13
2018	PPV 6.0%	%	6,00%	7293,19	437,59	0,00	437,59	december 11	júl 13
2019	S 2000/0110-sed stredni	kg	0,58	2,30	1,34	0,00	1,34	december 11	júl 13
2020	S 2013/1010-sed pastelova	kg	0,69	2,10	1,45	0,00	1,45	december 11	júl 13
2021	S 2013/5300-zelen stredni	kg	0,69	2,50	1,73	0,00	1,73	december 11	júl 13
2022	S6006-syntetícke	kg	0,38	1,40	0,53	0,00	0,53	december 11	júl 13
2023	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	0,30	7,00	2,13	0,00	2,13	december 11	júl 13
2024	Jednoslozkovy	m2	0,25	7,00	1,75	0,00	1,75	december 11	júl 13
2025	Jednoslozkovy	m2	0,21	14,00	2,88	0,00	2,88	december 11	júl 13
2026	V zastavanom priestore	km	7,19	0,03	0,22	0,00	0,22	december 11	júl 13
2027	Sila vrstvy 3-5cm	m2	0,23	10,50	2,45	0,00	2,45	december 11	júl 13
2028	V asfalte alebo betone	m	0,18	60,00	11,08	0,00	11,08	december 11	júl 13
2029	Premist,mater,naloženie,odvoz	m3	46,13	1,00	46,13	0,00	46,13	december 11	júl 13
2030	Šírka 350mm, hĺbka 600mm	m	0,22	30,00	6,46	0,00	6,46	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2031	Sirka do 65cm, hrubka 10cm	m	2,25	60,00	135,17	0,00	135,17	december 11	júl 13
2032	Šířka 22cm	m	0,11	33,00	3,60	0,00	3,60	december 11	júl 13
2033	Proti vniknutiu vody do budovy	ks	2,32	1,00	2,32	0,00	2,32	december 11	júl 13
2034	Šírka 350mm,hĺbka 600mm	m	0,11	30,00	3,35	0,00	3,35	december 11	júl 13
2035	Do vzdialenosti 1 km	m3	0,73	0,40	0,29	0,00	0,29	december 11	júl 13
2036	Zo štrku vrstva 10cm	m2	0,69	10,50	7,29	0,00	7,29	december 11	júl 13
2037	Vrstva betonu 10cm	m2	0,76	10,50	7,97	0,00	7,97	december 11	júl 13
2038	PPV 1.0%	%	1,00%	238,13	2,38	0,00	2,38	december 11	júl 13
2039	Vákuový výkonový vypínač 22 kV, 1000A, 16 kA	ks	3 588,00	2,00	7 176,00	0,00	7 176,00	december 11	júl 13
2040	Vývodový ochraný terminál	ks	2 028,00	2,00	4 056,00	0,00	4 056,00	december 11	júl 13
2041	Pristr.transf.prúdu 300/5/5A, (300/1/1A)	ks	647,40	6,00	3 884,40	0,00	3 884,40	december 11	júl 13
2042	Pristr.transf. napätia 22/3//0,1/3//0,1/3 kV	ks	647,40	6,00	3 884,40	0,00	3 884,40	december 11	júl 13
2043	Farba základná suriková O 2002	kg	0,52	20,00	10,35	0,00	10,35	december 11	júl 13
2044	Farba na konštrukcie PLUMBINOL 0 230	kg	0,52	20,00	10,35	0,00	10,35	december 11	júl 13
2045	Email syntetický vonk. INDUSTROL S 2013 žltý	kg	0,69	21,00	14,50	0,00	14,50	december 11	júl 13
2046	Email syntetický vonk. INDUSTROL S 2013 zel.	kg	0,69	7,00	4,83	0,00	4,83	december 11	júl 13
2047	Riedidlo syntetické	kg	0,38	25,00	9,46	0,00	9,46	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2048	Kábel CYKY -O 4x1,5	m	0,13	160,00	21,01	0,00	21,01	december 11	júl 13
2049	Kábel CYKY -O 4x4	m	0,26	100,00	25,87	0,00	25,87	december 11	júl 13
2050	Kábel CYKY -O 7x1,5	m	0,18	190,00	34,58	0,00	34,58	december 11	júl 13
2051	Kábel CYKY -O 12x1,5	m	0,22	230,00	51,43	0,00	51,43	december 11	júl 13
2052	Kábel CYKY -O 19x1,5	m	0,47	60,00	28,47	0,00	28,47	december 11	júl 13
2053	Kábel CYKY -J 12x1,5	m	0,22	80,00	17,89	0,00	17,89	december 11	júl 13
2054	Kábel CYKY -J 19x1,5	m	0,47	80,00	37,96	0,00	37,96	december 11	júl 13
2055	Vodič CY 1,5	m	0,02	800,00	12,48	0,00	12,48	december 11	júl 13
2056	Vodič CY2,5	m	0,03	600,00	15,60	0,00	15,60	december 11	júl 13
2057	Štítok označovací na kábel	ks	0,12	120,00	14,51	0,00	14,51	december 11	júl 13
2058	Pás FeZn 30x4	kg	0,25	140,00	35,13	0,00	35,13	december 11	júl 13
2059	Profil L45x45x4	kg	0,12	100,00	11,70	0,00	11,70	december 11	júl 13
2060	Držiak pásoviny pre vodič Al 63x10	ks	1,81	30,00	54,41	0,00	54,41	december 11	júl 13
2061	Staničná podperka vnútorná 22kV J8/125	ks	6,90	30,00	207,13	0,00	207,13	december 11	júl 13
2062	Pružná spojka Al 60/10	ks	3,45	12,00	41,42	0,00	41,42	december 11	júl 13
2063	Plochý vodič Al 63/10 (1,7 kg/m)	kg	0,91	110,00	99,67	0,00	99,67	december 11	júl 13
2064	Prechodová doska	ks	12,51	2,00	25,03	0,00	25,03	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2065	Pomocné relé	ks	3,54	30,00	106,12	0,00	106,12	december 11	júl 13
2066	Blok pom.kontaktov relé	ks	1,21	30,00	36,23	0,00	36,23	december 11	júl 13
2067	Pätica pre relé	ks	0,65	30,00	19,38	0,00	19,38	december 11	júl 13
2068	Ovládač dvojtlačítkový vč.spinacích jednotiek	ks	2,59	10,00	25,87	0,00	25,87	december 11	júl 13
2069	Ukazovateľ stavu Stq1q	ks	2,24	2,00	4,49	0,00	4,49	december 11	júl 13
2070	Ukazovateľ stavu Stq1g	ks	2,22	8,00	17,78	0,00	17,78	december 11	júl 13
2071	Pomocný istič	ks	0,86	16,00	13,83	0,00	13,83	december 11	júl 13
2072	svorky do 4 mm2	ks	0,25	720,00	179,71	0,00	179,71	december 11	júl 13
2073	Plech oceľ. 2,00	kg	0,06	100,00	5,98	0,00	5,98	december 11	júl 13
2074	Podružný materiál	%	5,00%	1193,15	59,66	0,00	59,66	december 11	júl 13
2075	Protipožiarna prepážka pod rozvádzač	m2	28,70	3,00	86,11	0,00	86,11	december 11	júl 13
2076	Uzemňovacie vedenie FeZn do 120 mm2	m	0,56	100,00	55,90	0,00	55,90	december 11	júl 13
2077	Náter pásu FeZn	m	0,06	100,00	6,24	0,00	6,24	december 11	júl 13
2078	Kábel CYKY -O 4x1,5	m	0,14	160,00	21,84	0,00	21,84	december 11	júl 13
2079	Kábel CYKY -O 4x4	m	0,10	100,00	10,27	0,00	10,27	december 11	júl 13
2080	Kábel CYKY -O 7x1,5	m	0,14	190,00	25,94	0,00	25,94	december 11	júl 13
2081	Kábel CYKY -O 12x1,5	m	0,14	230,00	32,89	0,00	32,89	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2082	Kábel CYKY -O 19x1,5	m	0,13	50,00	6,57	0,00	6,57	december 11	júl 13
2083	Kábel CYKY -J 12x1,5	m	0,14	40,00	5,72	0,00	5,72	december 11	júl 13
2084	Kábel CYKY -J 19x1,5	m	0,13	40,00	5,25	0,00	5,25	december 11	júl 13
2085	Vodič CY 1,5	m	0,34	450,00	155,03	0,00	155,03	december 11	júl 13
2086	Vodič CY2,5	m	0,34	270,00	93,02	0,00	93,02	december 11	júl 13
2087	Ukončenie kábla do 5x4	ks	0,86	23,00	19,82	0,00	19,82	december 11	júl 13
2088	Ukončenie káblov do 7x4	ks	0,91	4,00	3,65	0,00	3,65	december 11	júl 13
2089	Ukončenie káblov do 12x4	ks	1,25	20,00	24,93	0,00	24,93	december 11	júl 13
2090	Ukončenie káblov do 19x4	ks	1,51	12,00	18,13	0,00	18,13	december 11	júl 13
2091	Ukončenie kábla do 24x2,5	ks	2,06	4,00	8,23	0,00	8,23	december 11	júl 13
2092	Označovací štítok kábla	ks	0,06	59,00	3,30	0,00	3,30	december 11	júl 13
2093	Návlečný štítok vodiča	ks	0,14	588,00	83,32	0,00	83,32	december 11	júl 13
2094	Pružná spojka PS 40/10	ks	1,25	12,00	14,94	0,00	14,94	december 11	júl 13
2095	Náter Al pásu	m	0,13	60,00	7,64	0,00	7,64	december 11	júl 13
2096	Náter uzemnenia	m	0,06	100,00	6,24	0,00	6,24	december 11	júl 13
2097	Montáž podperných izolátorov	ks	1,94	15,00	29,11	0,00	29,11	december 11	júl 13
2098	Držiak Al pásu na podper.izolátor	ks	0,43	15,00	6,47	0,00	6,47	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2099	Montáž oceľovej konštr.zvarovanej	kg	0,30	100,00	30,16	0,00	30,16	december 11	júl 13
2100	Odhrdzavenie konštrukcie	m^2	0,36	40,00	14,56	0,00	14,56	december 11	júl 13
2101	Základný náter konštrukcie	m^2	0,25	40,00	9,98	0,00	9,98	december 11	júl 13
2102	Vrchný náter konštrukcie	m^2	0,21	40,00	8,22	0,00	8,22	december 11	júl 13
2103	Montáž ochranného terminálu	ks	12,95	2,00	25,90	0,00	25,90	december 11	júl 13
2104	Konfigurácia a parametrizácia ochrany	ks	65,00	2,00	130,00	0,00	130,00	december 11	júl 13
2105	Výpočet nastavenia ochrán	ks	26,00	2,00	52,00	0,00	52,00	december 11	júl 13
2106	Montáž pom.relé	ks	2,24	30,00	67,31	0,00	67,31	december 11	júl 13
2107	Montáž dvojtlačítko	ks	1,25	10,00	12,52	0,00	12,52	december 11	júl 13
2108	Montáž ukazovateľ stavu	ks	1,15	10,00	11,48	0,00	11,48	december 11	júl 13
2109	Montáž pás Al 63/10	m	2,42	60,00	144,92	0,00	144,92	december 11	júl 13
2110	Ukončenie pásu Al 63/10 na prístroji	ks	1,51	42,00	63,39	0,00	63,39	december 11	júl 13
2111	Prechodová doska	ks	2,55	2,00	5,09	0,00	5,09	december 11	júl 13
2112	Montáž vypinača	ks	9,92	2,00	19,85	0,00	19,85	december 11	júl 13
2113	Uvedenie vn vypinača do prevádzky	ks	38,84	2,00	77,67	0,00	77,67	december 11	júl 13
2114	Montáž prístr.transf. napätia do 22 kV	ks	3,24	6,00	19,41	0,00	19,41	december 11	júl 13
2115	Montáž prístr.transf.prúdu do 22 kV	ks	3,50	6,00	20,98	0,00	20,98	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2116	PPV	%	6,00%	1444,01	86,64	0,00	86,64	december 11	júl 13
2117	Montáž oceľovej konštr.zvarovanej	kg	0,15	100,00	14,95	0,00	14,95	december 11	júl 13
2118	Montáž pás Al	m	1,21	60,00	72,46	0,00	72,46	december 11	júl 13
2119	Montáž vypinača	ks	4,96	2,00	9,92	0,00	9,92	december 11	júl 13
2120	Montáž prístr.transf. napätia do 22 kV	ks	1,62	6,00	9,71	0,00	9,71	december 11	júl 13
2121	Montáž prístr.transf.prúdu do 22 kV	ks	1,75	6,00	10,49	0,00	10,49	december 11	júl 13
2122	Montáž reké	ks	1,12	30,00	33,66	0,00	33,66	december 11	júl 13
2123	Kábeláž	m	0,13	800,00	105,04	0,00	105,04	december 11	júl 13
2124	Likvidácia demontovaného materiálu	hod	2,16	64	138,03	0,00	138,03	december 11	júl 13
2125	PPV	%	1,00%	394,26	3,94	0,00	3,94	december 11	júl 13
2126	Doprava	%	3,6%	19000,8	684,03	0,00	684,03	december 11	júl 13
2127	Presun dodávky	%	1,0%	19 000,80	190,01	0,00	190,01	december 11	júl 13
2128	Odborná prehliadka	hod.	22,00	32	704,00	0,00	704,00	december 11	júl 13
2129	Rozvádzač BJA	ks	689,00	1,00	689,00	0,00	689,00	december 11	júl 13
2130	Rozvádzač BJB	ks	975,00	1,00	975,00	0,00	975,00	december 11	júl 13
2131	Rozvádzač meniča BPA1, BPA2	ks	3 228,81	2,00	6 457,62	0,00	6 457,62	december 11	júl 13
2132	Rozvádzač meniča BPA3	ks	1 300,78	1,00	1 300,78	0,00	1 300,78	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2133	Ovládacia skrinka MS1, MS2	ks	24,70	2,00	49,40	0,00	49,40	december 11	júl 13
2134	Ovládacia skrinka MS3, MS4	ks	24,05	2,00	48,10	0,00	48,10	december 11	júl 13
2135	Dokumentácia frekvenč. meničov	ks	27,30	1,00	27,30	0,00	27,30	december 11	júl 13
2136	Osvedčenia a cert. fr. meničov	ks	19,50	1,00	19,50	0,00	19,50	december 11	júl 13
2137	Kabeláž elektro + MaR od kog. jednotky	ks	1 040,00	1,00	1 040,00	0,00	1 040,00	december 11	júl 13
2138	Doprava 3,6%,	%	3,60%	10606,70	381,84	0,00	381,84	december 11	júl 13
2139	Presun 1,0% z D	%	1,00%	10606,7	106,07	0,00	106,07	december 11	júl 13
2140	6013 D 13,5 mm, pevne	m	0,19	5,00	0,93	0,00	0,93	december 11	júl 13
2141	6016 D 16 mm, pevne	m	0,20	5,00	0,99	0,00	0,99	december 11	júl 13
2142	6021 D 21 mm, pevne	m	0,24	20,00	4,84	0,00	4,84	december 11	júl 13
2143	6036 D 36 mm, pevne	m	0,54	10,00	5,39	0,00	5,39	december 11	júl 13
2144	HM6	ks	0,01	20,00	0,10	0,00	0,10	december 11	júl 13
2145	HM10	ks	0,01	40,00	0,20	0,00	0,20	december 11	júl 13
2146	HM8	ks	0,01	40,00	0,20	0,00	0,20	december 11	júl 13
2147	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,05	50,00	2,70	0,00	2,70	december 11	júl 13
2148	6723 Príchytka Nidax	ks	0,01	200,00	1,29	0,00	1,29	december 11	júl 13
2149	Do 5kg	ks	0,14	10,00	1,38	0,00	1,38	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2150	do 10kg	ks	0,45	10,00	4,53	0,00	4,53	december 11	júl 13
2151	do 50kg	ks	0,73	4,00	2,93	0,00	2,93	december 11	júl 13
2152	Protip.priechod stenou h. 15cm	m2	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2153	50/50	m	0,66	50,00	33,14	0,00	33,14	december 11	júl 13
2154	100/50	m	0,76	50,00	37,89	0,00	37,89	december 11	júl 13
2155	200/50	m	1,04	20,00	20,86	0,00	20,86	december 11	júl 13
2156	250/100	m	1,49	20,00	29,75	0,00	29,75	december 11	júl 13
2157	A4 z polystyrenu	ks	0,39	24,00	9,27	0,00	9,27	december 11	júl 13
2158	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,12	52,00	6,29	0,00	6,29	december 11	júl 13
2159	CYKY-O 3x1.5 mm2, pevne	m	0,08	100,00	7,93	0,00	7,93	december 11	júl 13
2160	CYKY-J 4x10 mm2, pevne	m	0,45	10,00	4,48	0,00	4,48	december 11	júl 13
2161	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	0,09	50,00	4,34	0,00	4,34	december 11	júl 13
2162	CYKY-J 5x2.5 mm2, pevne	m	0,14	50,00	7,01	0,00	7,01	december 11	júl 13
2163	CYKY-O 12x1.5 mm2, pevne	m	0,22	140,00	31,29	0,00	31,29	december 11	júl 13
2164	1-CYKY-J 5x10 mm2, pevne	m	0,54	25,00	13,57	0,00	13,57	december 11	júl 13
2165	1-CYKY-J 5x25 mm2, pevne	m	1,36	20,00	27,20	0,00	27,20	december 11	júl 13
2166	1-CYKY-J 5x50 mm2, pevne	m	2,67	35,00	93,29	0,00	93,29	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2167	1-CYKY-J 5x70 mm2, pevne	m	3,57	25,00	89,18	0,00	89,18	december 11	júl 13
2168	1-CYKY-J 4x240 mm2, pevne	m	11,69	15,00	175,34	0,00	175,34	december 11	júl 13
2169	NYCWY 4x10/10 mm2, pevne	m	0,68	70,00	47,76	0,00	47,76	december 11	júl 13
2170	NYCWY 4x240/120 mm2, pevne	m	12,58	70,00	880,91	0,00	880,91	december 11	júl 13
2171	JYTY-O 2x1 mm2, pevne	m	0,06	140,00	8,03	0,00	8,03	december 11	júl 13
2172	XAL-K174E, červený	ks	3,13	4,00	12,51	0,00	12,51	december 11	júl 13
2173	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,25	20,00	5,01	0,00	5,01	december 11	júl 13
2174	Náter zvodového vodiča	m	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2175	CY6 Žltozelený, pevne	m	0,08	20,00	1,56	0,00	1,56	december 11	júl 13
2176	CY25 Žltozelený, pevne	m	0,35	20,00	6,90	0,00	6,90	december 11	júl 13
2177	6013 D 13,5 mm, pevne	m	0,08	5,00	0,40	0,00	0,40	december 11	júl 13
2178	6016 D 16 mm, pevne	m	0,18	5,00	0,88	0,00	0,88	december 11	júl 13
2179	6021 D 21 mm, pevne	m	0,18	20,00	3,50	0,00	3,50	december 11	júl 13
2180	6036 D 36 mm, pevne	m	0,27	10,00	2,71	0,00	2,71	december 11	júl 13
2181	HM6	ks	0,10	20,00	1,98	0,00	1,98	december 11	júl 13
2182	HM10	ks	0,05	40,00	2,12	0,00	2,12	december 11	júl 13
2183	HM8	ks	0,12	40,00	4,90	0,00	4,90	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2184	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,16	50,00	8,05	0,00	8,05	december 11	júl 13
2185	6723 Príchytka Nidax	ks	0,03	200,00	5,78	0,00	5,78	december 11	júl 13
2186	Do 5kg	ks	0,37	10,00	3,72	0,00	3,72	december 11	júl 13
2187	do 10kg	ks	0,31	10,00	3,11	0,00	3,11	december 11	júl 13
2188	do 50kg	ks	1,26	4,00	5,06	0,00	5,06	december 11	júl 13
2189	Protip.priechod stenou h. 15cm	m2	27,71	1,00	27,71	0,00	27,71	december 11	júl 13
2190	50/50	m	0,47	50,00	23,67	0,00	23,67	december 11	júl 13
2191	100/50	m	0,66	50,00	33,23	0,00	33,23	december 11	júl 13
2192	200/50	m	0,83	20,00	16,54	0,00	16,54	december 11	júl 13
2193	250/100	m	0,83	20,00	16,54	0,00	16,54	december 11	júl 13
2194	A4 z polystyrenu	ks	0,22	24,00	5,21	0,00	5,21	december 11	júl 13
2195	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,06	52,00	2,91	0,00	2,91	december 11	júl 13
2196	CYKY-O 3x1.5 mm2, pevne	m	0,14	100,00	13,65	0,00	13,65	december 11	júl 13
2197	CYKY-J 4x10 mm2, pevne	m	0,16	10,00	1,59	0,00	1,59	december 11	júl 13
2198	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	0,14	50,00	6,84	0,00	6,84	december 11	júl 13
2199	CYKY-J 5x2.5 mm2, pevne	m	0,14	50,00	6,84	0,00	6,84	december 11	júl 13
2200	CYKY-O 12x1.5 mm2, pevne	m	0,14	140,00	20,06	0,00	20,06	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2201	1-CYKY-J 5x10 mm2, pevne	m	0,16	25,00	3,98	0,00	3,98	december 11	júl 13
2202	1-CYKY-J 5x25 mm2, pevne	m	0,19	20,00	3,82	0,00	3,82	december 11	júl 13
2203	1-CYKY-J 5x50 mm2, pevne	m	0,25	35,00	8,87	0,00	8,87	december 11	júl 13
2204	1-CYKY-J 5x70 mm2, pevne	m	0,32	25,00	8,12	0,00	8,12	december 11	júl 13
2205	1-CYKY-J 4x240 mm2, pevne	m	0,20	15,00	3,06	0,00	3,06	december 11	júl 13
2206	NYCWY 4x10/10 mm2, pevne	m	0,13	70,00	8,91	0,00	8,91	december 11	júl 13
2207	NYCWY 4x240/120 mm2, pevne	m	0,13	70,00	8,91	0,00	8,91	december 11	júl 13
2208	JYTY-O 2x1 mm2, pevne	m	0,06	140,00	8,76	0,00	8,76	december 11	júl 13
2209	4x10 mm2	ks	0,37	22,00	8,09	0,00	8,09	december 11	júl 13
2210	4x240 mm2	ks	1,32	8,00	10,60	0,00	10,60	december 11	júl 13
2211	5x4 mm2	ks	0,86	6,00	5,17	0,00	5,17	december 11	júl 13
2212	5x10 mm2	ks	0,74	2,00	1,47	0,00	1,47	december 11	júl 13
2213	12x4 mm2	ks	1,25	8,00	9,97	0,00	9,97	december 11	júl 13
2214	5x25 mm2	ks	0,80	4,00	3,18	0,00	3,18	december 11	júl 13
2215	5x50 mm2	ks	0,97	2,00	1,94	0,00	1,94	december 11	júl 13
2216	5x70 mm2	ks	1,12	4,00	4,49	0,00	4,49	december 11	júl 13
2217	Do 16 mm2	ks	0,10	10,00	1,02	0,00	1,02	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2218	Do 50 mm2	ks	0,30	10,00	3,02	0,00	3,02	december 11	júl 13
2219	UKONČENIE A ZAPOJENIE TIENENIA				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2220	Plášťa kábla	ks	0,25	16,00	4,08	0,00	4,08	december 11	júl 13
2221	XAL-K174E, červený	ks	0,26	4,00	1,05	0,00	1,05	december 11	júl 13
2222	Plastových do 20 kg	ks	0,78	4,00	3,11	0,00	3,11	december 11	júl 13
2223	MONTÁŽ ROZVÁDZAČOV SKRIŇOVÝCH				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2224	Do 200 kg (BPA1-3)	ks	7,49	3,00	22,46	0,00	22,46	december 11	júl 13
2225	Do 400 kg (BJA)	ks	8,76	1,00	8,76	0,00	8,76	december 11	júl 13
2226	Do 500 kg (BJB)	ks	9,41	1,00	9,41	0,00	9,41	december 11	júl 13
2227	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	0,75	20,00	15,02	0,00	15,02	december 11	júl 13
2228	Náter zvodového vodiča	m	0,15	20,00	3,05	0,00	3,05	december 11	júl 13
2229	CY6 Žltozelený, pevne	m	0,19	20,00	3,82	0,00	3,82	december 11	júl 13
2230	CY25 Žltozelený, pevne	m	0,19	20,00	3,82	0,00	3,82	december 11	júl 13
2231	HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2232	Skúšobná prevádzka	hod	1,94	16,00	31,07	0,00	31,07	december 11	júl 13
2233	Oživenie a zauč. obsluhy FM	hod	5,18	10,00	51,78	0,00	51,78	december 11	júl 13
2234	Revizny technik	hod	2,86	40,00	114,40	0,00	114,40	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2235	Drobné murárske a zámoč. práce	hod	1,51	24,00	36,25	0,00	36,25	december 11	júl 13
2236	S ostatnými profesiami	hod	1,51	16,00	24,17	0,00	24,17	december 11	júl 13
2237	zapojovaní a skúškách	hod	1,94	16,00	31,07	0,00	31,07	december 11	júl 13
2238	Podružný materiál:	%	3,00%	1579,01	47,37	0,00	47,37	december 11	júl 13
2239	PPV 6.0%	%	6,00%	2416,15	144,97	0,00	144,97	december 11	júl 13
2240	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	0,01	9,90	0,12	0,00	0,12	december 11	júl 13
2241	Jednoslozkovy	m2	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2242	Jednoslozkovy	m2	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2243	S 2000/0110-sed stredni	kg	4,48	1,60	7,17	0,00	7,17	december 11	júl 13
2244	S 2013/1010-sed pastelova	kg	5,31	3,00	15,93	0,00	15,93	december 11	júl 13
2245	S 2013/5300-zelen stredni	kg	5,31	0,20	1,06	0,00	1,06	december 11	júl 13
2246	S6006-syntetícke	kg	2,91	0,90	2,62	0,00	2,62	december 11	júl 13
2247	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	2,34	9,90	23,13	0,00	23,13	december 11	júl 13
2248	Jednoslozkovy	m2	1,92	9,90	19,01	0,00	19,01	december 11	júl 13
2249	Jednoslozkovy	m2	1,58	19,90	31,44	0,00	31,44	december 11	júl 13
2250	PPV	%	1,00%	100,36	1,00	0,00	1,00	december 11	júl 13
2251	Čerpanie vody do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 500 l	hod	5,07	80,000	405,79	405,79	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2252	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s priemerným prítokom do 500 l/min.	deň	4,64	3,000	13,91	13,91	0,00	december 11	júl 13
2253	Montáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	123,10	25,000	3 077,62	3 077,62	0,00	december 11	júl 13
2254	Demontáž zberného potrubia menovitej svetlosti DN 150	m	3,87	25,000	96,78	96,78	0,00	december 11	júl 13
2255	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	50,11	180,000	9 020,14	9 020,14	0,00	december 11	júl 13
2256	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	329,67	800,000	263 735,47	263 735,47	0,00	december 11	júl 13
2257	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	12,72	630,000	8 015,88	8 015,88	0,00	december 11	júl 13
2258	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,33	630,000	1 467,65	1 467,65	0,00	december 11	júl 13
2259	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	12,52	170,000	2 128,36	2 128,36	0,00	december 11	júl 13
2260	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,24	170,000	211,63	211,63	0,00	december 11	júl 13
2261	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	4,71	510,000	2 404,04	2 404,04	0,00	december 11	júl 13
2262	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	1,42	510,000	722,14	722,14	0,00	december 11	júl 13
2263	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	12,44	1 290,000	16 044,87	16 044,87	0,00	december 11	júl 13
2264	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1,28	12 900,000	16 505,03	16 505,03	0,00	december 11	júl 13
2265	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1,23	1 290,000	1 582,42	1 582,42	0,00	december 11	júl 13
2266	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,28	2 840,000	32 046,56	32 046,56	0,00	december 11	júl 13
2267	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	4,59	490,000	2 247,34	2 247,34	0,00	december 11	júl 13
2268	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	56,08	310,000	17 384,69	17 384,69	0,00	december 11	júl 13
2269	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	233,01	235,000	54 758,00	54 758,00	0,00	december 11	júl 13
2270	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	19,23	550,000	10 574,56	10 574,56	0,00	december 11	júl 13
2271	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	5,95	550,000	3 272,27	3 272,27	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2272	Výstuž základových konštrukcií z ocele 10425	t	3 002,05	16,000	48 032,86	48 032,86	0,00	december 11	júl 13
2273	Betón prostý tr.C10/12,5 okapový chodník	m3	227,01	9,300	2 111,18	2 111,18	0,00	december 11	júl 13
2274	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	244,76	295,000	72 203,92	72 203,92	0,00	december 11	júl 13
2275	Debnenie stien základného pásov, zhotovenie-tradičné	m2	19,44	450,000	8 749,38	8 749,38	0,00	december 11	júl 13
2276	Debnenie stien základného pásov, odstránenie-tradičné	m2	6,03	450,000	2 714,17	2 714,17	0,00	december 11	júl 13
2277	Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20	m3	244,40	90,000	21 996,21	21 996,21	0,00	december 11	júl 13
2278	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,32	185,000	4 500,00	4 500,00	0,00	december 11	júl 13
2279	Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	7,94	185,000	1 469,02	1 469,02	0,00	december 11	júl 13
2280	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 16/20	m3	247,38	255,000	63 082,79	63 082,79	0,00	december 11	júl 13
2281	Debnenie múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	29,04	1 705,000	49 516,17	49 516,17	0,00	december 11	júl 13
2282	Debnenie múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	9,54	1 705,000	16 269,55	16 269,55	0,00	december 11	júl 13
2283	Výstuž múrov, stien a priečok 11373	t	3 292,64	25,000	82 316,01	82 316,01	0,00	december 11	júl 13
2284	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI	t	2 931,19	3,830	11 226,47	11 226,47	0,00	december 11	júl 13
2285	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	42,20	158,000	6 668,23	6 668,23	0,00	december 11	júl 13
2286	Podkladná alebo vyrovnávacia vrstva z betónu prostého, tr. C 12/15 vo vrstve do 100 mm	m2	34,38	1 405,000	48 303,62	48 303,62	0,00	december 11	júl 13
2287	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	5,90	1 405,000	8 295,23	8 295,23	0,00	december 11	júl 13
2288	Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v podlaží a v schodisku hladká	m2	10,50	852,000	8 944,09	8 944,09	0,00	december 11	júl 13
2289	Kamenárske opracovanie plôch z umelého kameňa, s vypracovaním pásikov štokovaním plôch	m2	29,62	82,000	2 428,58	2 428,58	0,00	december 11	júl 13
2290	Farbenie vonkajšej omietky podhľadov, stien, pilierov do troch farieb do III. st., zložitosti	m2	2,82	760,000	2 142,58	2 142,58	0,00	december 11	júl 13
2291	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	16,50	760,000	12 540,09	12 540,09	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2292	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm	m3	234,40	125,000	29 299,73	29 299,73	0,00	december 11	júl 13
2293	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2 979,02	6,500	19 363,63	19 363,63	0,00	december 11	júl 13
2294	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	m2	11,35	225,000	2 552,82	2 552,82	0,00	december 11	júl 13
2295	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	2,66	740,000	1 971,72	1 971,72	0,00	december 11	júl 13
2296	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	1,47	1 110,000	1 632,32	1 632,32	0,00	december 11	júl 13
2297	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	1,60	740,000	1 185,18	1 185,18	0,00	december 11	júl 13
2298	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	3,80	740,000	2 813,47	2 813,47	0,00	december 11	júl 13
2299	Ochranné zábradlie na lešeňových rúrkových konštrukciách dvojtyčové	m	3,39	940,000	3 182,09	3 182,09	0,00	december 11	júl 13
2300	Autožeriav	hod	151,03	200,000	30 206,54	30 206,54	0,00	december 11	júl 13
2301	Vyčistenie budov priemyselných objektov akejkoľvek výšky	m2	4,68	1 280,000	5 994,06	5 994,06	0,00	december 11	júl 13
2302	Montáž a dodávka - komínové diely s príslušenstvom pre prieduch DN 800/900/V=15,0m	ks	11 686,58	2,000	23 373,17	23 373,17	0,00	december 11	júl 13
2303	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	16,42	3 981,991	65 398,95	65 398,95	0,00	december 11	júl 13
2304	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	0,27	1 420,000	390,24	390,24	0,00	december 11	júl 13
2305	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	2 277,65	1,278	2 910,84	2 910,84	0,00	december 11	júl 13
2306	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,96	145,000	139,34	139,34	0,00	december 11	júl 13
2307	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	2 277,65	0,131	298,37	298,37	0,00	december 11	júl 13
2308	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	2,98	1 420,000	4 225,49	4 225,49	0,00	december 11	júl 13
2309	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	4,23	1 633,000	6 901,12	6 901,12	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2310	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	4,53	145,000	656,58	656,58	0,00	december 11	júl 13
2311	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	4,23	174,000	735,33	735,33	0,00	december 11	júl 13
2312	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	51,85	9,319	483,21	483,21	0,00	december 11	júl 13
2313	Krytina Ruukki trapéz plech RAN 20 tl 1,0 mm povrch PES sklon do 30st.	m2	33,50	1 580,000	52 930,61	52 930,60	0,01	december 11	júl 13
2314	Trapézový plech CB 55/250/1,00-PE 25my RAL štand.	m2	26,19	1 643,200	43 035,08	43 035,08	0,00	december 11	júl 13
2315	Ostatné prvky z pozinkovaného Pz plechu, snehový lapač tyčový s podložkou, so sklonom do 30st.	ks	18,63	326,000	6 075,00	6 075,00	0,00	december 11	júl 13
2316	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu pododkvapové polkruhové rš 500 mm	m	25,36	106,000	2 688,34	2 688,34	0,00	december 11	júl 13
2317	Kotlík kónický pre rúry s priemerom do 125 mm	ks	21,83	8,000	174,60	174,60	0,00	december 11	júl 13
2318	Odpadové rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	16,91	91,100	1 540,30	1 540,30	0,00	december 11	júl 13
2319	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	80,98	27,994	2 267,03	2 267,03	0,00	december 11	júl 13
2320	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	4,29	500,000	2 143,05	2 143,05	0,00	december 11	júl 13
2321	Tyč oceľová tvaru U 11373 označ.prierezu 10	t	1 782,16	0,500	891,08	891,08	0,00	december 11	júl 13
2322	Podložka pod podlahy - fólia PE parozábranová hr. 0,2 mm	m2	2,38	225,000	534,81	534,81	0,00	december 11	júl 13
2323	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z umelého kameňa	m2	68,50	82,000	5 616,80	5 616,80	0,00	december 11	júl 13
2324	Kameň umelý pre soklové murivo	m3	59,89	6,600	395,27	395,27	0,00	december 11	júl 13
2325	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	t	25,07	19,331	484,53	484,53	0,00	december 11	júl 13
2326	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	5,96	3 475,000	20 712,74	20 712,74	0,00	december 11	júl 13
2327	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	3,38	3 475,000	11 744,60	11 744,60	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2328	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá, zelená, červená za farbu 1x	m2	0,02	3 475,000	82,22	82,22	0,00	december 11	júl 13
2329	Žeriav mostový technologický drapák 7m3 do skladu štiepky	ks	1 213 576,00	1,000	1 213 576,00	1 213 576,00	0,00	december 11	júl 13
2330	Montáž rôznych dielov OK - prvá cenová krivka do 300 kg vrátane	kg	0,96	131 419,000	126 766,77	126 766,77	0,00	december 11	júl 13
2331	Tyc oceľ U 11373 označ.prierezu 22	t	1 599,67	47,825	76 504,26	76 504,26	0,00	december 11	júl 13
2332	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 89mm, hrúbka steny 5 mm	m	25,44	668,000	16 996,32	16 996,32	0,00	december 11	júl 13
2333	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 108mm, hrúbka steny 6,3mm	m	36,47	664,000	24 217,94	24 217,94	0,00	december 11	júl 13
2334	Uholník rovnoramenný 11373 80x80x8mm	t	1 614,80	7,500	12 111,00	12 111,00	0,00	december 11	júl 13
2335	Plech oceľový hrubý 11373.0 10x1000x2000 mm	t	1 655,46	3,015	4 991,22	4 991,22	0,00	december 11	júl 13
2336	Tyč oceľová tvaru HEB 11373 označ. prierezu 30	t	1 797,77	31,080	55 874,82	55 874,82	0,00	december 11	júl 13
2337	Tyč oceľová tvaru U 11373 označ. prierezu 20	t	1 569,68	2,025	3 178,60	3 178,60	0,00	december 11	júl 13
2338	Tyč oceľová tvaru U 11373 označ. prierezu 12	t	1 782,16	0,625	1 113,85	1 113,85	0,00	december 11	júl 13
2339	Tyc oceľ U 11373 označ.prierezu 22	t	1 599,67	5,300	8 478,26	8 478,26	0,00	december 11	júl 13
2340	Tyč oceľová tvaru U 11373 označ. prierezu 16	t	1 782,16	3,220	5 738,56	5 738,56	0,00	december 11	júl 13
2341	Uholnik rovnoramenný 11373 140X140X10mm	t	1 518,66	8,240	12 513,73	12 513,73	0,00	december 11	júl 13
2342	Plech oceľový hrubý 11373.0 8x1000x2000mm	t	1 781,03	0,025	44,53	44,53	0,00	december 11	júl 13
2343	Plech oceľový hrubý 11373.0 10x1000x2000 mm	t	1 655,46	0,600	993,28	993,28	0,00	december 11	júl 13
2344	Plech oceľový hrubý 11373.0 12x1000x2000mm	t	1 540,93	0,080	123,27	123,27	0,00	december 11	júl 13
2345	Plech oceľový hrubý 11373.0 15x1000x2000mm	t	1 641,05	4,210	6 908,81	6 908,81	0,00	december 11	júl 13
2346	Plech oceľový hrubý 11373.0 20x1000x2000mm	t	1 641,05	0,435	713,86	713,86	0,00	december 11	júl 13
2347	Rozvádzač BJP3	ks	3 276,00	1,00	3 276,00	3 276,00	0,00	december 11	júl 13
2348	Zásuvková skrinka XS1	ks	530,90	1,00	530,90	530,90	0,00	december 11	júl 13
2349	Zásuvková skrinka XS2, XS3	ks	551,00	2,00	1 102,00	1 102,00	0,00	december 11	júl 13
2350	Doprava 3,6% z D	%	4 908,91	3,60%	176,72	176,72	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2351	Presun 1,0% z D	%	4 908,91	1,00%	49,09	49,09	0,00	december 11	júl 13
2352	6013 D 13,5 mm, pevne	m	2,59	10,00	25,92	25,92	0,00	december 11	júl 13
2353	6016 D 16 mm, pevne	m	2,77	20,00	55,34	55,34	0,00	december 11	júl 13
2354	6021 D 21 mm, pevne	m	3,39	20,00	67,78	67,78	0,00	december 11	júl 13
2355	HM10	ks	0,07	24,00	1,68	1,68	0,00	december 11	júl 13
2356	HM8	ks	0,07	20,00	1,40	1,40	0,00	december 11	júl 13
2357	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,76	60,00	45,31	45,31	0,00	december 11	júl 13
2358	6723 Príchytka Nidax	ks	0,09	180,00	16,31	16,31	0,00	december 11	júl 13
2359	6455-11 do 4 mm2	ks	5,50	1,00	5,50	5,50	0,00	december 11	júl 13
2360	1 napínač	ks	5,74	6,00	34,44	34,44	0,00	december 11	júl 13
2361	D 6,30mm (0.25 kg/m)	m	0,30	150,00	45,31	45,31	0,00	december 11	júl 13
2362	Do 5kg	ks	1,93	4,00	7,73	7,73	0,00	december 11	júl 13
2363	do 10kg	ks	6,34	4,00	25,37	25,37	0,00	december 11	júl 13
2364	50/50	m	9,28	30,00	278,38	278,38	0,00	december 11	júl 13
2365	A4 z polystyrenu	ks	5,41	10,00	54,05	54,05	0,00	december 11	júl 13
2366	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	1,69	12,00	20,31	20,31	0,00	december 11	júl 13
2367	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevne	m	0,75	70,00	52,44	52,44	0,00	december 11	júl 13
2368	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	1,21	20,00	24,29	24,29	0,00	december 11	júl 13
2369	CYKY-J 5x6 mm2, pevne	m	4,51	220,00	991,50	991,50	0,00	december 11	júl 13
2370	1-CYKY-J 5x10 mm2, pevne	m	7,60	120,00	911,99	911,99	0,00	december 11	júl 13
2371	3558-01600 1-pól.vypínač	ks	6,17	1,00	6,17	6,17	0,00	december 11	júl 13
2372	EPS 2 s krytom	ks	15,10	1,00	15,10	15,10	0,00	december 11	júl 13
2373	TORNADO PC T5 2x54W ,IP 65	ks	77,33	28,00	2 165,20	2 165,20	0,00	december 11	júl 13
2374	FQ 54W/840 biela	ks	3,56	56,00	199,60	199,60	0,00	december 11	júl 13
2375	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	3,50	10,00	35,04	35,04	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2376	CY6 Žltozelený, pevne	m	1,09	20,00	21,84	21,84	0,00	december 11	júl 13
2377	Do 1.2 m	m2	5,29	20,00	105,72	105,72	0,00	december 11	júl 13
2378	Do 3.5 m	m2	7,79	60,00	467,60	467,60	0,00	december 11	júl 13
2379	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	3,51	420,00	1 472,93	1 472,93	0,00	december 11	júl 13
2380	FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	3,51	30,00	105,21	105,21	0,00	december 11	júl 13
2381	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volne	m	3,51	410,00	1 437,86	1 437,86	0,00	december 11	júl 13
2382	JP10 1m	ks	6,91	3,00	20,73	20,73	0,00	december 11	júl 13
2383	DJ4D D20mm, na krov	ks	8,68	3,00	26,03	26,03	0,00	december 11	júl 13
2384	OS01 D20mm, horná	ks	2,05	3,00	6,16	6,16	0,00	december 11	júl 13
2385	PV23 na plechovú strechu	ks	0,83	250,00	206,91	206,91	0,00	december 11	júl 13
2386	SJ01 ku zvodovej tyči, D=20	ks	1,82	3,00	5,47	5,47	0,00	december 11	júl 13
2387	SJ02 k uzemňovacej tyči, D=28	ks	1,82	6,00	10,95	10,95	0,00	december 11	júl 13
2388	SK krížová	ks	1,09	24,00	26,10	26,10	0,00	december 11	júl 13
2389	SS spojovacia	ks	0,74	192,00	142,67	142,67	0,00	december 11	júl 13
2390	SP1 pripojovacia	ks	1,31	20,00	26,22	26,22	0,00	december 11	júl 13
2391	SO odkvapová	ks	1,66	12,00	19,86	19,86	0,00	december 11	júl 13
2392	SR02 pre pásik 30x4mm	ks	1,14	42,00	47,96	47,96	0,00	december 11	júl 13
2393	SR03 spoj pásik-drôt	ks	1,43	20,00	28,51	28,51	0,00	december 11	júl 13
2394	ZT2 tyč 2000x26mm	ks	25,12	6,00	150,72	150,72	0,00	december 11	júl 13
2395	Štítok pre označenie zvodu	ks	0,18	20,00	3,50	3,50	0,00	december 11	júl 13
2396	očistenie a zvarenie uzemňov.	ks	5,32	50,00	265,82	265,82	0,00	december 11	júl 13
2397	Podružný materiál:	%	9 684,93	3,00%	290,55	290,55	0,00	december 11	júl 13
2398	6013 D 13,5 mm, pevne	m	1,12	10,00	11,24	11,24	0,00	december 11	júl 13
2399	6016 D 16 mm, pevne	m	2,45	20,00	49,06	49,06	0,00	december 11	júl 13
2400	6021 D 21 mm, pevne	m	2,45	20,00	49,06	49,06	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2401	HM10	ks	0,74	24,00	17,83	17,83	0,00	december 11	júl 13
2402	HM8	ks	1,72	20,00	34,31	34,31	0,00	december 11	júl 13
2403	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	2,25	60,00	135,20	135,20	0,00	december 11	júl 13
2404	6723 Príchytka Nidax	ks	0,40	180,00	72,86	72,86	0,00	december 11	júl 13
2405	6455-11 do 4 mm2	ks	14,72	1,00	14,72	14,72	0,00	december 11	júl 13
2406	1 napínač	ks	1,41	6,00	8,45	8,45	0,00	december 11	júl 13
2407	D 6,30mm (0.25 kg/m)	m	1,00	150,00	149,52	149,52	0,00	december 11	júl 13
2408	Do 5kg	ks	5,21	4,00	20,82	20,82	0,00	december 11	júl 13
2409	do 10kg	ks	4,36	4,00	17,42	17,42	0,00	december 11	júl 13
2410	Protip.priechod stenou h. 30cm	m2	521,56	0,05	26,08	26,08	0,00	december 11	júl 13
2411	50/50	m	6,63	30,00	198,82	198,82	0,00	december 11	júl 13
2412	A4 z polystyrenu	ks	3,04	10,00	30,39	30,39	0,00	december 11	júl 13
2413	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,78	12,00	9,39	9,39	0,00	december 11	júl 13
2414	CYKY-J 3x1.5 mm2, pevne	m	1,91	70,00	133,77	133,77	0,00	december 11	júl 13
2415	CYKY-J 5x1.5 mm2, pevne	m	1,92	20,00	38,30	38,30	0,00	december 11	júl 13
2416	CYKY-J 5x6 mm2, pevne	m	2,23	220,00	490,43	490,43	0,00	december 11	júl 13
2417	1-CYKY-J 5x10 mm2, pevne	m	2,23	120,00	267,51	267,51	0,00	december 11	júl 13
2418	4x10 mm2	ks	5,15	3,00	15,45	15,45	0,00	december 11	júl 13
2419	5x4 mm2	ks	12,07	3,00	36,20	36,20	0,00	december 11	júl 13
2420	5x10 mm2	ks	10,32	6,00	61,92	61,92	0,00	december 11	júl 13
2421	Do 16 mm2	ks	1,43	12,00	17,11	17,11	0,00	december 11	júl 13
2422	3558-01600 1-pól.vypínač	ks	60,84	1,00	60,84	60,84	0,00	december 11	júl 13
2423	Plastových do 20 kg	ks	10,89	3,00	32,66	32,66	0,00	december 11	júl 13
2424	Do 200 kg (BJP3)	ks	104,83	1,00	104,83	104,83	0,00	december 11	júl 13
2425	EPS 2 s krytom	ks	3,22	1,00	3,22	3,22	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2426	TORNADO PC T5 2x54W ,IP 65	ks	8,34	28,00	233,60	233,60	0,00	december 11	júl 13
2427	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	10,51	10,00	105,12	105,12	0,00	december 11	júl 13
2428	Náter zvodového vodiča	m	2,13	10,00	21,33	21,33	0,00	december 11	júl 13
2429	CY6 Žltozelený, pevne	m	2,68	20,00	53,53	53,53	0,00	december 11	júl 13
2430	Skúšobná prevádzka	hod	27,19	8,00	217,49	217,49	0,00	december 11	júl 13
2431	Zaučenie obsluhy	hod	72,50	4,00	289,98	289,98	0,00	december 11	júl 13
2432	Revizny technik	hod	40,04	24,00	960,96	960,96	0,00	december 11	júl 13
2433	Drobné murárske a zámoč. práce	hod	21,14	8,00	169,16	169,16	0,00	december 11	júl 13
2434	S ostatnými profesiami	hod	21,14	8,00	169,16	169,16	0,00	december 11	júl 13
2435	FeZn-D8 (0,4kg/m), pevne	m	10,51	420,00	4 414,98	4 414,98	0,00	december 11	júl 13
2436	FeZn-D10 (0,62kg/m), volne	m	5,68	30,00	170,36	170,36	0,00	december 11	júl 13
2437	Náter zvodového vodiča	m	2,13	420,00	895,68	895,68	0,00	december 11	júl 13
2438	FeZn30x4 (1.0 kg/m), volne	m	2,95	410,00	1 211,22	1 211,22	0,00	december 11	júl 13
2439	JP10 1m	ks	10,26	3,00	30,79	30,79	0,00	december 11	júl 13
2440	SJ01 ku zvodovej tyči, D=20	ks	7,45	3,00	22,35	22,35	0,00	december 11	júl 13
2441	SJ02 k uzemňovacej tyči, D=28	ks	7,45	6,00	44,69	44,69	0,00	december 11	júl 13
2442	SK krížová	ks	7,45	24,00	178,77	178,77	0,00	december 11	júl 13
2443	SS spojovacia	ks	5,32	192,00	1 020,74	1 020,74	0,00	december 11	júl 13
2444	SP1 pripojovacia	ks	7,45	20,00	148,98	148,98	0,00	december 11	júl 13
2445	SO odkvapová	ks	7,45	12,00	89,39	89,39	0,00	december 11	júl 13
2446	SR02 pre pásik 30x4mm	ks	7,45	42,00	312,85	312,85	0,00	december 11	júl 13
2447	SR03 spoj pásik-drôt	ks	5,32	20,00	106,33	106,33	0,00	december 11	júl 13
2448	ZT2 tyč 2000x26mm	ks	30,76	6,00	184,54	184,54	0,00	december 11	júl 13
2449	Štítok pre označenie zvodu	ks	3,80	20,00	76,00	76,00	0,00	december 11	júl 13
2450	Zabezpečenie pracoviska	hod	15,10	8,00	120,83	120,83	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2451	Revízny technik	hod	40,04	24,00	960,96	960,96	0,00	december 11	júl 13
2452	S ostatnými profesiami	hod	21,14	8,00	169,16	169,16	0,00	december 11	júl 13
2453	PPV 6.0% z M	%	24 510,90	6,00%	1 470,65	1 470,65	0,00	december 11	júl 13
2454	S 2000/0110-sed stredni	kg	8,15	2,80	22,83	22,83	0,00	december 11	júl 13
2455	S 2013/1010-sed pastelova	kg	9,66	1,80	17,40	17,40	0,00	december 11	júl 13
2456	S 2013/5300-zelen stredni	kg	9,66	3,90	37,69	37,69	0,00	december 11	júl 13
2457	S6006-synteticke	kg	5,30	1,70	9,00	9,00	0,00	december 11	júl 13
2458	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	4,25	5,90	25,09	25,09	0,00	december 11	júl 13
2459	Jednoslozkovy	m2	3,49	5,90	20,62	20,62	0,00	december 11	júl 13
2460	Jednoslozkovy	m2	2,88	11,80	33,93	33,93	0,00	december 11	júl 13
2461	9. PPV 1.0% z 7.+ 8. M	%	166,56	1,00%	1,67	1,67	0,00	december 11	júl 13
2462	Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche do 1000m2	m2	0,15	79,000	12,22	12,22	0,00	december 11	júl 13
2463	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	329,67	46,000	15 164,79	15 164,79	0,00	december 11	júl 13
2464	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	13,49	46,000	620,37	620,37	0,00	december 11	júl 13
2465	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,41	46,000	64,97	64,97	0,00	december 11	júl 13
2466	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	1,94	8,000	15,52	15,52	0,00	december 11	júl 13
2467	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	12,44	84,000	1 044,78	1 044,78	0,00	december 11	júl 13
2468	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	1,28	840,000	1 074,75	1 074,75	0,00	december 11	júl 13
2469	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,64	84,000	137,59	137,59	0,00	december 11	júl 13
2470	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,28	185,000	2 087,54	2 087,54	0,00	december 11	júl 13
2471	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	0,45	79,000	35,80	35,80	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2472	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	56,08	7,700	431,81	431,81	0,00	december 11	júl 13
2473	Betón základových konštrukcií prostý tr.C 12/15	m3	190,82	29,000	5 533,88	5 533,88	0,00	december 11	júl 13
2474	Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2	19,23	145,000	2 787,84	2 787,84	0,00	december 11	júl 13
2475	Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2	5,95	145,000	862,69	862,69	0,00	december 11	júl 13
2476	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	238,57	22,500	5 367,89	5 367,89	0,00	december 11	júl 13
2477	Debnenie základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	24,32	72,500	1 763,51	1 763,51	0,00	december 11	júl 13
2478	Debnenie základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	7,94	72,500	575,70	575,70	0,00	december 11	júl 13
2479	Výstuž základových pätiek z ocele 10425	t	3 030,03	1,450	4 393,55	4 393,55	0,00	december 11	júl 13
2480	Vystuženie na hranách konštrukcie základného pätiek valcovanou oceľou tvaru L, 11373	t	2 894,35	0,190	549,93	549,93	0,00	december 11	júl 13
2481	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.00m so zabetónovaním	ks	15,97	24,000	383,25	383,25	0,00	december 11	júl 13
2482	Rúrka bezšvíková 11353.0, vonkajší priemer D 51mm, hrúbka steny 5,0mm	m	13,16	98,000	1 289,54	1 289,54	0,00	december 11	júl 13
2483	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	8,94	58,000	518,51	518,51	0,00	december 11	júl 13
2484	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II, po zhutnení hr.100 mm	m2	33,63	58,000	1 950,33	1 950,33	0,00	december 11	júl 13
2485	Podklad z kameniva spevneného cementom na diaľnici s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.zhut.200 mm	m2	32,74	58,000	1 898,92	1 898,92	0,00	december 11	júl 13
2486	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0, 60 kg/m2	m2	0,74	58,000	42,96	42,96	0,00	december 11	júl 13
2487	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ, ABS,ABH) hr.60mm	m2	22,77	58,000	1 320,45	1 320,45	0,00	december 11	júl 13
2488	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2489	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus	ks	30,47	8,000	243,78	243,78	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2490	Plech oceľový hrubý 11373.0 20x1000x2000mm	t	1 641,05	0,435	713,86	713,86	0,00	december 11	júl 13
2491	Tyč oceľová plochá 11373 š.50xhr.6 mm	t	1 552,59	0,052	80,73	80,73	0,00	december 11	júl 13
2492	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,91	218,806	635,97	635,97	0,00	december 11	júl 13
2493	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	5,96	20,000	119,21	119,21	0,00	december 11	júl 13
2494	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	3,38	20,000	67,59	67,59	0,00	december 11	júl 13
2495	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá, zelená, červená za farbu 1x	m2	0,03	20,000	0,56	0,56	0,00	december 11	júl 13
2496	Autožeriav	hod	151,03	32,000	4 833,05	4 833,05	0,00	december 11	júl 13
2497	Dodávka a inštalácia mostovej váhy 18x3m	kompl	49 540,40	1,000	49 540,40	49 540,40	0,00	december 11	júl 13
2498	Prefabrikovaná vaňa váhy 18m, vrátane dopravy	kompl	8 863,40	1,000	8 863,40	8 863,40	0,00	december 11	júl 13
2499	Šéfmontáž prefabrikovanej mechanickej váhy 18m	kompl	1 055,60	1,000	1 055,60	1 055,60	0,00	december 11	júl 13
2500	Rádiový prenos váha - vážna miestnosť, vonkajšia skrinka	kompl	1 565,20	1,000	1 565,20	1 565,20	0,00	december 11	júl 13
2501	Vyhodnocovací softvér Win XP štandardná verzia + vzdialené váženie	kompl	1 401,40	1,000	1 401,40	1 401,40	0,00	december 11	júl 13
2502	Vyhodnocovacia nadstavba (PC, tlačiareň)	kompl	1 237,60	1,000	1 237,60	1 237,60	0,00	december 11	júl 13
2503	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t	m2	0,772	67,50	52,12	0,00	52,12	december 11	júl 13
2504	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	2,415	67,50	163,04	0,00	163,04	december 11	júl 13
2505	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	hod	0,360	72,00	25,93	0,00	25,93	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2506	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,830	10,00	18,30	0,00	18,30	december 11	júl 13
2507	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,422	14,40	20,48	0,00	20,48	december 11	júl 13
2508	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,356	157,50	56,10	0,00	56,10	december 11	júl 13
2509	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,105	157,50	16,58	0,00	16,58	december 11	júl 13
2510	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	23,548	223,56	5 264,44	0,00	5 264,44	december 11	júl 13
2511	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,559	116,07	64,88	0,00	64,88	december 11	júl 13
2512	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,101	116,07	11,77	0,00	11,77	december 11	júl 13
2513	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,894	521,64	466,55	0,00	466,55	december 11	júl 13
2514	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,088	521,64	46,11	0,00	46,11	december 11	júl 13
2515	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,397	828,00	328,30	0,00	328,30	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2516	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,212	828,00	175,45	0,00	175,45	december 11	júl 13
2517	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	0,337	73,60	24,78	0,00	24,78	december 11	júl 13
2518	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	0,101	73,60	7,46	0,00	7,46	december 11	júl 13
2519	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	0,161	47,22	7,61	0,00	7,61	december 11	júl 13
2520	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	0,809	47,22	38,18	0,00	38,18	december 11	júl 13
2521	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,099	403,93	39,91	0,00	39,91	december 11	júl 13
2522	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,806	888,65	716,25	0,00	716,25	december 11	júl 13
2523	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,328	670,05	219,51	0,00	219,51	december 11	júl 13
2524	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,460	144,90	211,54	0,00	211,54	december 11	júl 13
2525	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,865	144,90	125,27	0,00	125,27	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2526	Štrkopiesok 0-22	t	1,691	318,78	539,15	0,00	539,15	december 11	júl 13
2527	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	0,125	142,50	17,78	0,00	17,78	december 11	júl 13
2528	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	0,059	142,50	8,34	0,00	8,34	december 11	júl 13
2529	Trávové semeno	kg	0,995	10,00	9,95	0,00	9,95	december 11	júl 13
2530	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, zhotovenie-dielce	m2	2,075	76,10	157,89	0,00	157,89	december 11	júl 13
2531	Debnenie nadzákladových múrov, stien a priečok jednostranné, odstránenie-dielce	m2	0,681	76,10	51,84	0,00	51,84	december 11	júl 13
2532	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 11373	t	235,188	4,24	997,20	0,00	997,20	december 11	júl 13
2533	Konštrukcie vodných stavieb zo železového betónu vodostavebného V8-T100-C 25/30	m3	29,901	16,95	506,83	0,00	506,83	december 11	júl 13
2534	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	3,015	43,20	130,24	0,00	130,24	december 11	júl 13
2535	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, nosníkov, železový tr.C 16/20	m3	17,462	2,60	45,40	0,00	45,40	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2536	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	1,708	20,10	34,33	0,00	34,33	december 11	júl 13
2537	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,525	20,10	10,56	0,00	10,56	december 11	júl 13
2538	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10335	t	217,160	0,65	141,15	0,00	141,15	december 11	júl 13
2539	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím	m2	5,675	6,00	34,05	0,00	34,05	december 11	júl 13
2540	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,690	54,30	254,69	0,00	254,69	december 11	júl 13
2541	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	0,421	67,50	28,43	0,00	28,43	december 11	júl 13
2542	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.200 mm	m2	0,863	19,24	16,61	0,00	16,61	december 11	júl 13
2543	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.100 mm	m2	1,591	19,24	30,61	0,00	30,61	december 11	júl 13
2544	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	2,202	67,50	148,65	0,00	148,65	december 11	júl 13
2545	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2546	Náter hydroizolačný	kg	0,768	3,00	2,30	0,00	2,30	december 11	júl 13
2547	Tesniaca hmota - prestup potrubia	kg	2,766	5,00	13,83	0,00	13,83	december 11	júl 13
2548	Mazanina z betónu prostého tr.C 12/15 hr.nad 50 do 80 mm	m3	17,450	21,83	380,93	0,00	380,93	december 11	júl 13
2549	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm a tvaroviek	m	0,691	190,00	131,31	0,00	131,31	december 11	júl 13
2550	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10, D 90	m	0,685	193,80	132,77	0,00	132,77	december 11	júl 13
2551	Elektrotvarovkové koleno 90°D 90	ks	2,708	3,00	8,12	0,00	8,12	december 11	júl 13
2552	Presuvná objímka - elektrotvarovka (UB) D 90	ks	1,992	7,00	13,94	0,00	13,94	december 11	júl 13
2553	Lemový nákružok D 90	ks	1,253	5,00	6,26	0,00	6,26	december 11	júl 13
2554	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 110 mm a tvaroviek	m	0,390	40,00	15,60	0,00	15,60	december 11	júl 13
2555	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10, D 110	m	0,941	40,80	38,40	0,00	38,40	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2556	Elektrotvarovka T kus 90° redukovaný 110/90	ks	4,624	1,00	4,62	0,00	4,62	december 11	júl 13
2557	Presuvná objímka - elektrotvarovka (UB) D 110	ks	2,430	4,00	9,72	0,00	9,72	december 11	júl 13
2558	Lemový nákružok D 110	ks	1,647	1,00	1,65	0,00	1,65	december 11	júl 13
2559	Montáž prírub v otvorenom výkope D 90, D 110	ks	5,179	6,00	31,08	0,00	31,08	december 11	júl 13
2560	Príruba PP s oceľovým jadrom D 90	ks	2,998	5,00	14,99	0,00	14,99	december 11	júl 13
2561	Príruba PP s oceľovým jadrom D 110	ks	3,647	1,00	3,65	0,00	3,65	december 11	júl 13
2562	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,106	1,00	2,11	0,00	2,11	december 11	júl 13
2563	Posúvač pre zemnú súpravu E-klapka DN 80, PN 16	ks	21,996	1,00	22,00	0,00	22,00	december 11	júl 13
2564	Zemná súprava teleskopická, rozsah 1,3-1,8 m, DN 80	ks	5,226	1,00	5,23	0,00	5,23	december 11	júl 13
2565	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,423	1,00	2,42	0,00	2,42	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2566	Poklop - uličné viečko, ťažký model	ks	3,931	1,00	3,93	0,00	3,93	december 11	júl 13
2567	Podkladová platňa pre uličný poklop	ks	0,780	1,00	0,78	0,00	0,78	december 11	júl 13
2568	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	ks	1,457	2,00	2,91	0,00	2,91	december 11	júl 13
2569	Šupátko E-klapka DN 80, PN 16	ks	21,996	2,00	43,99	0,00	43,99	december 11	júl 13
2570	Ručné koleso na šupátko	ks	1,981	2,00	3,96	0,00	3,96	december 11	júl 13
2571	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí DN 80	ks	2,410	7,00	16,87	0,00	16,87	december 11	júl 13
2572	Prírubový prechod DN 80/40	ks	10,327	2,00	20,65	0,00	20,65	december 11	júl 13
2573	Lapač nečistôt DN 80, PN 10	ks	32,019	1,00	32,02	0,00	32,02	december 11	júl 13
2574	Dvojprírubový kus DN 80, L=200	ks	6,630	2,00	13,26	0,00	13,26	december 11	júl 13
2575	Dvojprírubový kus DN 80, L=1000	ks	21,442	2,00	42,88	0,00	42,88	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2576	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	ks	1,169	1,00	1,17	0,00	1,17	december 11	júl 13
2577	Spätná klapka DN 80, PN 10	ks	31,512	1,00	31,51	0,00	31,51	december 11	júl 13
2578	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí DN 100	ks	2,677	1,00	2,68	0,00	2,68	december 11	júl 13
2579	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa, DN 100 mm	ks	2,145	1,00	2,15	0,00	2,15	december 11	júl 13
2580	Montáž vodomeru jednovtokového suchobežného	ks	1,972	1,00	1,97	0,00	1,97	december 11	júl 13
2581	Vodomer DN 30, Qn=6 m3/h, vysielač impluzov	ks	11,327	1,00	11,33	0,00	11,33	december 11	júl 13
2582	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 80	spoj	0,230	1,00	0,23	0,00	0,23	december 11	júl 13
2583	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 80 mm	ks	1,195	1,00	1,19	0,00	1,19	december 11	júl 13
2584	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 40	spoj	0,202	2,00	0,40	0,00	0,40	december 11	júl 13
2585	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 40 mm	ks	0,664	2,00	1,33	0,00	1,33	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2586	Potrubie z oceľ.rúr závit.asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. bežných 11 343.0 DN 40	m	2,688	2,00	5,38	0,00	5,38	december 11	júl 13
2587	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,445	1,00	2,45	0,00	2,45	december 11	júl 13
2588	Poklop štvorcový s rámom, 600x600	ks	18,496	1,00	18,50	0,00	18,50	december 11	júl 13
2589	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,061	190,00	11,61	0,00	11,61	december 11	júl 13
2590	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	0,062	40,00	2,50	0,00	2,50	december 11	júl 13
2591	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	0,411	230,00	94,48	0,00	94,48	december 11	júl 13
2592	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	21,252	6,00	127,51	0,00	127,51	december 11	júl 13
2593	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	2,893	90,00	260,33	0,00	260,33	december 11	júl 13
2594	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	3,491	90,00	314,15	0,00	314,15	december 11	júl 13
2595	Osadenie stúpadla z betonárskej ocele alebo liatinového	ks	0,160	8,00	1,28	0,00	1,28	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2596	Stupačka kapsová	ks	1,851	8,00	14,81	0,00	14,81	december 11	júl 13
2597	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,260	23,96	30,18	0,00	30,18	december 11	júl 13
2598	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,050	215,64	10,78	0,00	10,78	december 11	júl 13
2599	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,061	23,96	49,37	0,00	49,37	december 11	júl 13
2600	**Presun hmôt HSV**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2601	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,432	625,44	2 146,51	0,00	2 146,51	december 11	júl 13
2602	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,212	17,40	3,69	0,00	3,69	december 11	júl 13
2603	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,302	20,01	6,04	0,00	6,04	december 11	júl 13
2604	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,324	18,42	5,96	0,00	5,96	december 11	júl 13
2605	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,302	22,10	6,67	0,00	6,67	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2606	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	3,704	0,19	0,70	0,00	0,70	december 11	júl 13
2607	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	1,144	0,19	0,22	0,00	0,22	december 11	júl 13
2608	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	0,567	30,00	17,00	0,00	17,00	december 11	júl 13
2609	Výroba ostatných kovových stavebných konštrukcií	kg	0,567	30,00	17,00	0,00	17,00	december 11	júl 13
2610	Montážny profilový materiál (U, I, L profily a pod.)	t	119,045	0,03	3,57	0,00	3,57	december 11	júl 13
2611	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,550	0,03	0,11	0,00	0,11	december 11	júl 13
2612	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,417	0,03	0,07	0,00	0,07	december 11	júl 13
2613	**Dokončovacie práce - nátery**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2614	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,607	1,20	0,73	0,00	0,73	december 11	júl 13
2615	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,242	1,20	0,29	0,00	0,29	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2616	Ukončenie vodičov	ks	0,078	5,00	0,39	0,00	0,39	december 11	júl 13
2617	Vodič CY 6 mm2, montáž	m	0,107	230,00	24,52	0,00	24,52	december 11	júl 13
2618	Vodič medený CY 6 mm2	m	0,073	230,00	16,74	0,00	16,74	december 11	júl 13
2619	Vytýčenie trasy	bod	5,850	11,00	64,35	0,00	64,35	december 11	júl 13
2620	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	0,330	11,00	3,63	0,00	3,63	december 11	júl 13
2621	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	0,050	290,00	14,50	0,00	14,50	december 11	júl 13
2622	Fólia biela	m	0,068	230,00	15,55	0,00	15,55	december 11	júl 13
2623	Fólia oranžová	m	0,068	60,00	4,06	0,00	4,06	december 11	júl 13
2624	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,888	403,93	358,65	0,00	358,65	december 11	júl 13
2625	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,091	3 635,37	330,82	0,00	330,82	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2626	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, 0,130 t	m2	0,772	67,50	52,12	0,00	52,12	december 11	júl 13
2627	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	2,415	67,50	163,04	0,00	163,04	december 11	júl 13
2628	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	hod	0,360	72,00	25,93	0,00	25,93	december 11	júl 13
2629	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,830	10,00	18,30	0,00	18,30	december 11	júl 13
2630	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,422	16,65	23,68	0,00	23,68	december 11	júl 13
2631	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,356	157,50	56,10	0,00	56,10	december 11	júl 13
2632	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,105	157,50	16,58	0,00	16,58	december 11	júl 13
2633	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	23,548	313,78	7 388,95	0,00	7 388,95	december 11	júl 13
2634	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	0,724	1 395,54	1 010,51	0,00	1 010,51	december 11	júl 13
2635	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,088	1 395,54	123,37	0,00	123,37	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2636	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,397	1 546,60	613,23	0,00	613,23	december 11	júl 13
2637	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,212	1 546,60	327,72	0,00	327,72	december 11	júl 13
2638	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,099	512,91	50,68	0,00	50,68	december 11	júl 13
2639	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,806	1 128,40	909,49	0,00	909,49	december 11	júl 13
2640	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	0,328	1 015,51	332,68	0,00	332,68	december 11	júl 13
2641	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,460	269,94	394,09	0,00	394,09	december 11	júl 13
2642	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,865	269,94	233,36	0,00	233,36	december 11	júl 13
2643	Štrkopiesok 0-22	t	1,691	593,87	1 004,41	0,00	1 004,41	december 11	júl 13
2644	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	0,125	142,50	17,78	0,00	17,78	december 11	júl 13
2645	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	0,059	142,50	8,34	0,00	8,34	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2646	Trávové semeno	kg	0,995	10,00	9,95	0,00	9,95	december 11	júl 13
2647	**Vodorovné konštrukcie**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2648	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím	m2	5,675	4,80	27,24	0,00	27,24	december 11	júl 13
2649	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,690	85,47	400,89	0,00	400,89	december 11	júl 13
2650	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.100 mm	m2	0,421	67,50	28,43	0,00	28,43	december 11	júl 13
2651	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	2,202	67,50	148,65	0,00	148,65	december 11	júl 13
2652	Náter hydroizolačný	kg	0,768	3,00	2,30	0,00	2,30	december 11	júl 13
2653	Tesniaca hmota - prestup potrubia	kg	2,766	5,00	13,83	0,00	13,83	december 11	júl 13
2654	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 75 mm a tvaroviek	m	0,746	24,00	17,90	0,00	17,90	december 11	júl 13
2655	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10, D 75	m	0,490	24,40	11,96	0,00	11,96	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2656	Elektrotvarovkové koleno 90°D 75	ks	2,501	1,00	2,50	0,00	2,50	december 11	júl 13
2657	Presuvná objímka - elektrotvarovka (UB) D 75	ks	1,821	4,00	7,28	0,00	7,28	december 11	júl 13
2658	Lemový nákružok D 75	ks	1,016	1,00	1,02	0,00	1,02	december 11	júl 13
2659	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 90 mm a tvaroviek	m	0,691	3,00	2,07	0,00	2,07	december 11	júl 13
2660	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 D 90	m	0,685	3,10	2,12	0,00	2,12	december 11	júl 13
2661	Redukcia 90/75	ks	1,900	1,00	1,90	0,00	1,90	december 11	júl 13
2662	Presuvná objímka - elektrotvarovka (UB) D 90	ks	1,992	1,00	1,99	0,00	1,99	december 11	júl 13
2663	Lemový nákružok D 90	ks	1,253	2,00	2,51	0,00	2,51	december 11	júl 13
2664	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 160 mm a tvaroviek	m	1,101	340,00	374,46	0,00	374,46	december 11	júl 13
2665	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10, D 160	m	1,918	346,80	664,99	0,00	664,99	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2666	Elektrotvarovka T kus 90° redukovaný 160/90	ks	16,519	1,00	16,52	0,00	16,52	december 11	júl 13
2667	Elektrotvarovka T kus 90°160/160	ks	11,112	1,00	11,11	0,00	11,11	december 11	júl 13
2668	Elektrotvarovkové koleno 90°D 160	ks	7,437	4,00	29,75	0,00	29,75	december 11	júl 13
2669	Presuvná objímka - elektrotvarovka (UB) D 160	ks	4,412	17,00	75,00	0,00	75,00	december 11	júl 13
2670	Lemový nákružok D 160	ks	2,874	6,00	17,24	0,00	17,24	december 11	júl 13
2671	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 280 mm a tvaroviek	m	1,872	40,00	74,88	0,00	74,88	december 11	júl 13
2672	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 16, D 280	m	10,408	43,60	453,78	0,00	453,78	december 11	júl 13
2673	Elektrotvarovka T kus 90° redukovaný 280/160	ks	101,483	1,00	101,48	0,00	101,48	december 11	júl 13
2674	Presuvná objímka - elektrotvarovka (UB) D 280	ks	21,587	6,00	129,52	0,00	129,52	december 11	júl 13
2675	Lemový nákružok D 280	ks	16,803	1,00	16,80	0,00	16,80	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2676	Montáž prírub v otvorenom výkope D 75, D 90, D 160, D 280	ks	5,179	10,00	51,79	0,00	51,79	december 11	júl 13
2677	Príruba PP s oceľovým jadrom D 75	ks	2,597	1,00	2,60	0,00	2,60	december 11	júl 13
2678	Príruba PP s oceľovým jadrom D 90	ks	2,998	2,00	6,00	0,00	6,00	december 11	júl 13
2679	Príruba PP s oceľovým jadrom D 160	ks	5,613	6,00	33,68	0,00	33,68	december 11	júl 13
2680	Príruba PP s oceľovým jadrom D 280	ks	11,351	1,00	11,35	0,00	11,35	december 11	júl 13
2681	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí DN 250	ks	5,875	1,00	5,87	0,00	5,87	december 11	júl 13
2682	Príruba zaslepovacia PN 1,6 Mpa, DN 250 mm	ks	8,142	1,00	8,14	0,00	8,14	december 11	júl 13
2683	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	2,106	1,00	2,11	0,00	2,11	december 11	júl 13
2684	Posúvač pre zemnú súpravu E-klapka DN 80, PN 16	ks	21,996	1,00	22,00	0,00	22,00	december 11	júl 13
2685	Zemná súprava teleskopická, rozsah 1,3-1,8 m, DN 80	ks	5,226	1,00	5,23	0,00	5,23	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2686	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 150	ks	3,310	3,00	9,93	0,00	9,93	december 11	júl 13
2687	Posúvač pre zemnú súpravu E-klapka DN 150, PN 16	ks	32,565	3,00	97,70	0,00	97,70	december 11	júl 13
2688	Zemná súprava teleskopická, rozsah 1,3-1,8 m, DN 150	ks	5,226	3,00	15,68	0,00	15,68	december 11	júl 13
2689	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,423	4,00	9,69	0,00	9,69	december 11	júl 13
2690	Poklop - uličné viečko, ťažký model	ks	3,931	4,00	15,72	0,00	15,72	december 11	júl 13
2691	Podkladová platňa pre uličný poklop	ks	0,780	4,00	3,12	0,00	3,12	december 11	júl 13
2692	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 150	ks	2,646	2,00	5,29	0,00	5,29	december 11	júl 13
2693	Šupátko E-klapka DN 150, PN 16	ks	32,565	2,00	65,13	0,00	65,13	december 11	júl 13
2694	Ručné koleso na šupátko	ks	1,981	2,00	3,96	0,00	3,96	december 11	júl 13
2695	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí DN 150	ks	3,645	15,00	54,68	0,00	54,68	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2696	Prírubové koleno 90°s pätkou DN 150	ks	24,242	3,00	72,73	0,00	72,73	december 11	júl 13
2697	Dvojprírubový kus DN 150, L=200	ks	14,204	4,00	56,82	0,00	56,82	december 11	júl 13
2698	Dvojprírubový kus DN 150, L=500	ks	20,592	3,00	61,78	0,00	61,78	december 11	júl 13
2699	Dvojprírubový kus DN 150, L=1000	ks	36,247	2,00	72,49	0,00	72,49	december 11	júl 13
2700	Prírubový prechod DN 150/80	ks	13,931	2,00	27,86	0,00	27,86	december 11	júl 13
2701	Lapač nečistôt DN 150, PN 10	ks	85,979	1,00	85,98	0,00	85,98	december 11	júl 13
2702	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 150	ks	2,540	1,00	2,54	0,00	2,54	december 11	júl 13
2703	Spätná klapka DN 150, PN 10	ks	87,539	1,00	87,54	0,00	87,54	december 11	júl 13
2704	Montáž vodomeru pre vodu prírubového DN 80	ks	5,799	1,00	5,80	0,00	5,80	december 11	júl 13
2705	Vodomer združený DN 80, Qn=120 m3/h, vysielač impulzov	ks	182,000	1,00	182,00	0,00	182,00	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2706	Montáž prírubových spojov do PN 16 DN 65	spoj	0,216	1,00	0,22	0,00	0,22	december 11	júl 13
2707	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa 11416 D 65 mm	ks	0,918	1,00	0,92	0,00	0,92	december 11	júl 13
2708	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant nadzemný DN 150	ks	2,863	2,00	5,73	0,00	5,73	december 11	júl 13
2709	Nadzemný hydrant DN 150, 2x75 (B) a 1x110	ks	290,378	2,00	580,76	0,00	580,76	december 11	júl 13
2710	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	0,061	27,00	1,65	0,00	1,65	december 11	júl 13
2711	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	0,411	27,00	11,09	0,00	11,09	december 11	júl 13
2712	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	0,081	340,00	27,40	0,00	27,40	december 11	júl 13
2713	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 150 alebo 200	m	0,807	340,00	274,48	0,00	274,48	december 11	júl 13
2714	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	0,105	40,00	4,21	0,00	4,21	december 11	júl 13
2715	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN 250, 300 alebo 350	m	1,218	40,00	48,72	0,00	48,72	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2716	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	21,252	9,00	191,27	0,00	191,27	december 11	júl 13
2717	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 50 do 100 mm	m	2,893	90,00	260,33	0,00	260,33	december 11	júl 13
2718	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm	m	3,491	90,00	314,15	0,00	314,15	december 11	júl 13
2719	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,260	23,96	30,18	0,00	30,18	december 11	júl 13
2720	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,050	215,64	10,78	0,00	10,78	december 11	júl 13
2721	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,061	23,96	49,37	0,00	49,37	december 11	júl 13
2722	**Presun hmôt HSV**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2723	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,432	841,94	2 889,54	0,00	2 889,54	december 11	júl 13
2724	Montáž atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,567	50,00	28,34	0,00	28,34	december 11	júl 13
2725	Výroba ostatných kovových stavebných konštrukcií	kg	0,567	50,00	28,34	0,00	28,34	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2726	Montážny profilový materiál (U, I, L profily a pod.)	t	119,045	0,05	5,95	0,00	5,95	december 11	júl 13
2727	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,550	0,05	0,18	0,00	0,18	december 11	júl 13
2728	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,417	0,05	0,12	0,00	0,12	december 11	júl 13
2729	**Dokončovacie práce - nátery**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2730	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,607	1,60	0,97	0,00	0,97	december 11	júl 13
2731	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	0,242	1,60	0,39	0,00	0,39	december 11	júl 13
2732	Ukončenie vodičov	ks	0,078	7,00	0,55	0,00	0,55	december 11	júl 13
2733	Vodič CY 6 mm2, montáž	m	0,107	407,00	43,39	0,00	43,39	december 11	júl 13
2734	Vodič medený CY 6 mm2	m	0,073	407,00	29,63	0,00	29,63	december 11	júl 13
2735	Vytýčenie trasy	bod	5,850	16,00	93,60	0,00	93,60	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2736	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	0,330	16,00	5,28	0,00	5,28	december 11	júl 13
2737	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy	m	0,039	407,00	15,87	0,00	15,87	december 11	júl 13
2738	Fólia biela	m	0,068	407,00	27,51	0,00	27,51	december 11	júl 13
2739	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,888	512,91	455,41	0,00	455,41	december 11	júl 13
2740	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,091	4 616,64	420,11	0,00	420,11	december 11	júl 13
2741	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10m, do 600l/min	hod	0,360	75,00	27,01	0,00	27,01	december 11	júl 13
2742	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,486	17,00	25,26	0,00	25,26	december 11	júl 13
2743	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN 200-500	m	1,830	6,00	10,98	0,00	10,98	december 11	júl 13
2744	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí nad 6 káblov	m	2,076	3,00	6,23	0,00	6,23	december 11	júl 13
2745	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	1,422	140,40	199,68	0,00	199,68	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2746	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,356	420,00	149,60	0,00	149,60	december 11	júl 13
2747	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	0,105	420,00	44,23	0,00	44,23	december 11	júl 13
2748	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	23,548	850,86	20 036,22	0,00	20 036,22	december 11	júl 13
2749	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	0,559	229,20	128,12	0,00	128,12	december 11	júl 13
2750	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,101	229,20	23,24	0,00	23,24	december 11	júl 13
2751	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 nad 1000 do 10000m3	m3	0,724	2 552,58	1 848,32	0,00	1 848,32	december 11	júl 13
2752	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,088	2 552,58	225,65	0,00	225,65	december 11	júl 13
2753	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	0,397	900,00	356,85	0,00	356,85	december 11	júl 13
2754	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	0,628	3 031,60	1 903,54	0,00	1 903,54	december 11	júl 13
2755	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	0,212	900,00	190,71	0,00	190,71	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2756	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	0,326	3 031,60	989,21	0,00	989,21	december 11	júl 13
2757	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 500 m	m3	0,217	1 701,29	369,35	0,00	369,35	december 11	júl 13
2758	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	0,130	1 701,29	221,17	0,00	221,17	december 11	júl 13
2759	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,099	1 574,99	155,61	0,00	155,61	december 11	júl 13
2760	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,806	3 464,98	2 792,77	0,00	2 792,77	december 11	júl 13
2761	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m3	m3	0,299	2 518,81	753,12	0,00	753,12	december 11	júl 13
2762	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,460	828,05	1 208,87	0,00	1 208,87	december 11	júl 13
2763	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	0,865	828,05	715,85	0,00	715,85	december 11	júl 13
2764	Štrkopiesok 0-22	t	1,691	1 821,71	3 081,06	0,00	3 081,06	december 11	júl 13
2765	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm	m2	0,125	285,00	35,57	0,00	35,57	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2766	Osiatie povrchu trávnym semenom ručne, zasekanie hrablami,postrek,	m2	0,059	285,00	16,67	0,00	16,67	december 11	júl 13
2767	Trávové semeno	kg	0,995	25,00	24,86	0,00	24,86	december 11	júl 13
2768	Betón základových konštrukcií železový (bez výstuže), tr.C 16/20	m3	16,644	6,39	106,35	0,00	106,35	december 11	júl 13
2769	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	212,960	0,24	51,11	0,00	51,11	december 11	júl 13
2770	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-tradičné	m2	1,470	36,30	53,37	0,00	53,37	december 11	júl 13
2771	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-tradičné	m2	0,381	36,30	13,83	0,00	13,83	december 11	júl 13
2772	Prímurovky izolačné z tehál dĺžky 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	3,015	20,60	62,10	0,00	62,10	december 11	júl 13
2773	Autožeriav - osadenie lapača ropných látok	hod	19,500	2,00	39,00	0,00	39,00	december 11	júl 13
2774	Montáž odlučovača olejov	sub	33,150	1,00	33,15	0,00	33,15	december 11	júl 13
2775	Lapač olejov, Q = 1 l/s-1 + plastová nadstavba	sub	295,464	1,00	295,46	0,00	295,46	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2776	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	0,703	3,90	2,74	0,00	2,74	december 11	júl 13
2777	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	0,270	3,90	1,05	0,00	1,05	december 11	júl 13
2778	Lávka drevená v strži s dreveným zábradlím	m2	5,675	16,00	90,79	0,00	90,79	december 11	júl 13
2779	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	4,690	202,32	948,96	0,00	948,96	december 11	júl 13
2780	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	0,668	3,24	2,16	0,00	2,16	december 11	júl 13
2781	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.100 mm	m2	1,591	67,59	107,55	0,00	107,55	december 11	júl 13
2782	Podklad z prostého betónu tr. C 16/20 hr.150 mm	m2	2,202	3,24	7,14	0,00	7,14	december 11	júl 13
2783	Náter hydroizolačný	kg	0,768	10,00	7,68	0,00	7,68	december 11	júl 13
2784	Tesniaca hmota - prestup potrubia	kg	2,766	10,00	27,66	0,00	27,66	december 11	júl 13
2785	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom DN 110, DN 125	m	0,078	52,00	4,06	0,00	4,06	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2786	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 125 - dl. 1000mm, SN 8	ks	0,792	6,00	4,75	0,00	4,75	december 11	júl 13
2787	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 125 - dl. 500mm, SN 8	ks	0,527	35,00	18,43	0,00	18,43	december 11	júl 13
2788	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 110 - dl. 500mm, SN 8	ks	0,524	8,00	4,19	0,00	4,19	december 11	júl 13
2789	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 110 - dl. 1000mm, SN 8	ks	0,693	10,00	6,93	0,00	6,93	december 11	júl 13
2790	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 110 - dl. 5000mm, SN 8	ks	2,157	3,00	6,47	0,00	6,47	december 11	júl 13
2791	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	0,096	99,00	9,52	0,00	9,52	december 11	júl 13
2792	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 160 - dl. 500mm, SN 8	ks	0,696	21,00	14,61	0,00	14,61	december 11	júl 13
2793	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 160 - dl. 1000mm, SN 8	ks	1,118	16,00	17,89	0,00	17,89	december 11	júl 13
2794	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 160 - dl. 2000mm, SN 8	ks	1,682	15,00	25,23	0,00	25,23	december 11	júl 13
2795	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 160 - dl. 5000mm, SN 8	ks	3,913	9,00	35,22	0,00	35,22	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2796	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	0,077	191,00	14,65	0,00	14,65	december 11	júl 13
2797	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 200 - dl. 500mm, SN 8	ks	0,783	10,00	7,83	0,00	7,83	december 11	júl 13
2798	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 200 - dl. 1000mm, SN 8	ks	1,599	12,00	19,19	0,00	19,19	december 11	júl 13
2799	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 200 - dl. 2000mm, SN 8	ks	2,643	19,00	50,22	0,00	50,22	december 11	júl 13
2800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 200 - dl. 5000 mm, SN 8	ks	6,005	28,00	168,13	0,00	168,13	december 11	júl 13
2801	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 300	m	0,172	265,00	45,47	0,00	45,47	december 11	júl 13
2802	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 315 - dl. 1000mm, SN8	ks	3,955	28,00	110,73	0,00	110,73	december 11	júl 13
2803	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 315 - dl. 2000mm, SN 8	ks	6,942	5,00	34,71	0,00	34,71	december 11	júl 13
2804	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 315 - dl. 5000 mm, SN 8	ks	19,776	46,00	909,68	0,00	909,68	december 11	júl 13
2805	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	0,161	115,00	18,54	0,00	18,54	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2806	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 400 - dl. 1000mm, SN 8	ks	6,958	5,00	34,79	0,00	34,79	december 11	júl 13
2807	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 400 - dl. 2000mm, SN 8	ks	12,227	6,00	73,36	0,00	73,36	december 11	júl 13
2808	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 400 - dl. 5000mm, SN 8	ks	34,349	20,00	686,97	0,00	686,97	december 11	júl 13
2809	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 250	m	0,156	115,00	17,94	0,00	17,94	december 11	júl 13
2810	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 250 - dl. 1000mm, SN 8	ks	2,846	5,00	14,23	0,00	14,23	december 11	júl 13
2811	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 250 - dl. 2000mm, SN 8	ks	4,748	6,00	28,49	0,00	28,49	december 11	júl 13
2812	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom DN 250 - dl. 5000mm, SN 8	ks	11,285	20,00	225,71	0,00	225,71	december 11	júl 13
2813	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom DN 160	ks	0,234	32,00	7,49	0,00	7,49	december 11	júl 13
2814	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	0,451	5,00	2,26	0,00	2,26	december 11	júl 13
2815	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 160/110 60°	ks	0,763	1,00	0,76	0,00	0,76	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2816	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 160	ks	0,607	10,00	6,07	0,00	6,07	december 11	júl 13
2817	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/160	ks	2,210	2,00	4,42	0,00	4,42	december 11	júl 13
2818	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 125/160	ks	3,383	14,00	47,36	0,00	47,36	december 11	júl 13
2819	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	0,733	1,00	0,73	0,00	0,73	december 11	júl 13
2820	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200 45°	ks	1,810	1,00	1,81	0,00	1,81	december 11	júl 13
2821	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, DN 110	ks	0,733	3,00	2,20	0,00	2,20	december 11	júl 13
2822	PVC-U koleno pätkové pre kanalizačné rúry hladké 110/110	ks	2,545	1,00	2,55	0,00	2,55	december 11	júl 13
2823	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná vstrekovaná 110	ks	0,493	2,00	0,99	0,00	0,99	december 11	júl 13
2824	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope DN 200	ks	0,192	30,00	5,77	0,00	5,77	december 11	júl 13
2825	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/45°	ks	0,881	3,00	2,64	0,00	2,64	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2826	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	0,815	3,00	2,45	0,00	2,45	december 11	júl 13
2827	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/60°	ks	0,859	2,00	1,72	0,00	1,72	december 11	júl 13
2828	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200	ks	1,144	22,00	25,17	0,00	25,17	december 11	júl 13
2829	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	0,599	5,00	3,00	0,00	3,00	december 11	júl 13
2830	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 45°	ks	6,139	5,00	30,69	0,00	30,69	december 11	júl 13
2831	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	2,549	145,00	369,65	0,00	369,65	december 11	júl 13
2832	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S	ks	7,827	65,00	508,77	0,00	508,77	december 11	júl 13
2833	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S	ks	11,504	13,00	149,55	0,00	149,55	december 11	júl 13
2834	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S	ks	14,681	24,00	352,34	0,00	352,34	december 11	júl 13
2835	Vyrovnávací prstenec TBW 625/40	ks	2,327	10,00	23,27	0,00	23,27	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2836	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60	ks	2,445	13,00	31,79	0,00	31,79	december 11	júl 13
2837	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80	ks	2,639	5,00	13,20	0,00	13,20	december 11	júl 13
2838	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100	ks	2,831	15,00	42,47	0,00	42,47	december 11	júl 13
2839	Osadenie kanalizačného šachtového dna	ks	4,225	24,00	101,40	0,00	101,40	december 11	júl 13
2840	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 200/315 + šachtové prechodky	ks	79,092	1,00	79,09	0,00	79,09	december 11	júl 13
2841	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 315/315/200 + šachtové prechodky	ks	81,120	4,00	324,48	0,00	324,48	december 11	júl 13
2842	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 315/315 + šachtové prechodky	ks	81,120	1,00	81,12	0,00	81,12	december 11	júl 13
2843	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 200/200/315 + šachtové prechodky	ks	82,472	1,00	82,47	0,00	82,47	december 11	júl 13
2844	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 315/315/400 + šachtové prechodky	ks	102,076	1,00	102,08	0,00	102,08	december 11	júl 13
2845	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 400/400 + šachtové prechodky	ks	95,992	1,00	95,99	0,00	95,99	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2846	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 160/200 + šachtové prechodky	ks	75,036	1,00	75,04	0,00	75,04	december 11	júl 13
2847	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 200/200 + šachtové prechodky	ks	75,036	2,00	150,07	0,00	150,07	december 11	júl 13
2848	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 200/200/250 + šachtové prechodky	ks	79,768	1,00	79,77	0,00	79,77	december 11	júl 13
2849	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 250/250 + šachtové prechodky	ks	77,064	1,00	77,06	0,00	77,06	december 11	júl 13
2850	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 315/315/250 + šachtové prechodky	ks	81,120	1,00	81,12	0,00	81,12	december 11	júl 13
2851	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, uhlované 110/110 + šachtové prechodky	ks	74,360	1,00	74,36	0,00	74,36	december 11	júl 13
2852	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, priame 315/315 + šachtové prechodky	ks	77,740	4,00	310,96	0,00	310,96	december 11	júl 13
2853	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, priame 400/400 + šachtové prechodky	ks	92,612	1,00	92,61	0,00	92,61	december 11	júl 13
2854	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, priame 250/250 + šachtové prechodky	ks	76,388	1,00	76,39	0,00	76,39	december 11	júl 13
2855	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, priame 110/110 + šachtové prechodky	ks	73,684	1,00	73,68	0,00	73,68	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2856	Šachtové kanalizačné betónové dno DN 1000 s celoplastovou výstelkou, priame 1000/1000 + šachtové prechodky	ks	185,900	1,00	185,90	0,00	185,90	december 11	júl 13
2857	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov	ks	6,312	13,00	82,05	0,00	82,05	december 11	júl 13
2858	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 6-50	ks	1,690	13,00	21,97	0,00	21,97	december 11	júl 13
2859	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 14-50	ks	3,770	13,00	49,01	0,00	49,01	december 11	júl 13
2860	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 10-50	ks	0,720	18,00	12,96	0,00	12,96	december 11	júl 13
2861	Prefabrikát betónový-uličná vpusť TBV 5-66	ks	2,241	26,00	58,27	0,00	58,27	december 11	júl 13
2862	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	2,726	13,00	35,44	0,00	35,44	december 11	júl 13
2863	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	24,154	13,00	314,00	0,00	314,00	december 11	júl 13
2864	Rám mreže	ks	14,277	13,00	185,60	0,00	185,60	december 11	júl 13
2865	Kalový kôš na bahno	ks	4,571	13,00	59,42	0,00	59,42	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2866	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	2,445	25,00	61,13	0,00	61,13	december 11	júl 13
2867	Poklop priem. 600 mm, ťažký GU-B-1 D400	ks	15,534	24,00	372,83	0,00	372,83	december 11	júl 13
2868	Poklop štvorcový liatinový 600 x 600 s rámom, prejazdný	ks	20,592	1,00	20,59	0,00	20,59	december 11	júl 13
2869	Kapsové stúpadlo do šachty poplastované	ks	2,691	24,00	64,58	0,00	64,58	december 11	júl 13
2870	Vidlicové stúpadlo do šachty poplastované	ks	0,955	177,00	168,99	0,00	168,99	december 11	júl 13
2871	Stúpadlo do šachty a drobných objektov liatinové zapúšťacie - kapsové s vysekaním otvoru v betóne	ks	2,612	9,00	23,51	0,00	23,51	december 11	júl 13
2872	Obetónovanie potrubia, alebo muriva stôk bet. prostým v otvorenom výkope, betón tr. C 12/15	m3	14,768	6,40	94,52	0,00	94,52	december 11	júl 13
2873	Debnenie pre obetónovanie potrubia v otvorenom výkope	m2	1,383	48,00	66,39	0,00	66,39	december 11	júl 13
2874	Náterová hmota tekutá Fluat	kg	0,644	100,00	64,35	0,00	64,35	december 11	júl 13
2875	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	ks	2,215	45,00	99,68	0,00	99,68	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2876	Skúška tesnosti kanalizácie do D 160	m	0,159	151,00	23,95	0,00	23,95	december 11	júl 13
2877	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	0,200	191,00	38,24	0,00	38,24	december 11	júl 13
2878	Skúška tesnosti kanalizácie D 250	m	0,246	115,00	28,26	0,00	28,26	december 11	júl 13
2879	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	0,252	265,00	66,83	0,00	66,83	december 11	júl 13
2880	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	0,347	115,00	39,92	0,00	39,92	december 11	júl 13
2881	Vybúranie kanalizačného potrubia DN nad 300 mm -0,093 t	m	0,705	3,00	2,11	0,00	2,11	december 11	júl 13
2882	Vybúranie otvoru v železobet. šachte plochy do 0, 09 m2, do 300 mm -0,059 t	ks	1,997	15,00	29,95	0,00	29,95	december 11	júl 13
2883	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,260	1,16	1,46	0,00	1,46	december 11	júl 13
2884	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,050	10,44	0,52	0,00	0,52	december 11	júl 13
2885	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,061	1,16	2,39	0,00	2,39	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2886	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	3,432	662,75	2 274,56	0,00	2 274,56	december 11	júl 13
2887	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,212	3,24	0,69	0,00	0,69	december 11	júl 13
2888	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,302	3,24	0,98	0,00	0,98	december 11	júl 13
2889	Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,324	202,32	65,49	0,00	65,49	december 11	júl 13
2890	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	0,302	202,32	61,02	0,00	61,02	december 11	júl 13
2891	Montáž podlahového vpustu DN 110	ks	1,054	1,00	1,05	0,00	1,05	december 11	júl 13
2892	Vpusť podlahová nerez/plast . DN 110	ks	7,482	1,00	7,48	0,00	7,48	december 11	júl 13
2893	Lapač strešných splavenín DN 100	ks	8,380	2,00	16,76	0,00	16,76	december 11	júl 13
2894	Lapač strešných splavenín DN 125	ks	10,582	14,00	148,15	0,00	148,15	december 11	júl 13
2895	Ventilačná hlavica DN 100	ks	8,135	1,00	8,14	0,00	8,14	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2896	Potrubie z oceľ.rúr asfalt.bezšvík.bežných 11 353.0, 11 004.0 zvarov. DN 100	m	6,122	20,00	122,43	0,00	122,43	december 11	júl 13
2897	Montáž a dodávka ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	kg	0,567	30,00	17,00	0,00	17,00	december 11	júl 13
2898	Výroba ostatných kovových stavebných konštrukcií	kg	0,567	30,00	17,00	0,00	17,00	december 11	júl 13
2899	Montážny profilový materiál (U, I, L profily a pod.)	t	119,045	0,03	3,57	0,00	3,57	december 11	júl 13
2900	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,550	0,03	0,11	0,00	0,11	december 11	júl 13
2901	Kovové stav.dopln.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,417	0,03	0,07	0,00	0,07	december 11	júl 13
2902	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,607	1,60	0,97	0,00	0,97	december 11	júl 13
2903	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	m2	0,242	1,60	0,39	0,00	0,39	december 11	júl 13
2904	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm dvojnásobné so základným náterom	m	0,182	12,00	2,18	0,00	2,18	december 11	júl 13
2905	Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 100	spoj	0,187	4,00	0,75	0,00	0,75	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2906	Príruba privarovacia s krkom PN 0,6 Mpa 11416 D 100 mm	ks	1,080	8,00	8,64	0,00	8,64	december 11	júl 13
2907	Koleno DN 100, r=1,5 D, 90°	ks	8,206	4,00	32,82	0,00	32,82	december 11	júl 13
2908	Vytýčenie trasy	bod	5,850	13,00	76,05	0,00	76,05	december 11	júl 13
2909	Značka meračská povrch m 1 l/1	ks	0,330	13,00	4,29	0,00	4,29	december 11	júl 13
2910	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,888	1 574,99	1 398,43	0,00	1 398,43	december 11	júl 13
2911	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,091	14 174,91	1 289,92	0,00	1 289,92	december 11	júl 13
2912	Odstránenie travín a tŕstia s príp. nutným premiestnením a s uložením na hromady do 50 m, pri celkovej ploche nad 1000 do 10000m2	m2	0,05	9 210,000	460,50	0,00	460,50	december 11	júl 13
2913	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 do 100 m3	m3	0,52	2 830,000	1 466,45	0,00	1 466,45	december 11	júl 13
2914	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,10	2 830,000	271,51	0,00	271,51	december 11	júl 13
2915	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	3,58	43,000	153,92	0,00	153,92	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2916	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	23,55	1 180,000	27 786,42	0,00	27 786,42	december 11	júl 13
2917	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	0,21	1 450,000	308,39	0,00	308,39	december 11	júl 13
2918	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	0,14	43,000	5,96	0,00	5,96	december 11	júl 13
2919	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,89	2 560,000	2 274,36	0,00	2 274,36	december 11	júl 13
2920	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	0,09	25 600,000	2 339,58	0,00	2 339,58	december 11	júl 13
2921	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	0,09	2 560,000	224,31	0,00	224,31	december 11	júl 13
2922	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,81	5 630,000	4 537,78	0,00	4 537,78	december 11	júl 13
2923	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2,hr.do 100 m	m2	0,05	3 600,000	188,14	0,00	188,14	december 11	júl 13
2924	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,12	3 600,000	423,07	0,00	423,07	december 11	júl 13
2925	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	0,19	3 600,000	674,39	0,00	674,39	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2926	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,97	130,000	125,94	0,00	125,94	december 11	júl 13
2927	Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatim cem.mal.	ks	0,51	288,000	147,18	0,00	147,18	december 11	júl 13
2928	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	0,15	288,000	42,46	0,00	42,46	december 11	júl 13
2929	Podklad zo zeminy stabilizovanej cementom S I z mat. nakupovaného hr 240 mm	m2	1,02	5 610,000	5 739,59	0,00	5 739,59	december 11	júl 13
2930	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	1,01	5 610,000	5 674,68	0,00	5 674,68	december 11	júl 13
2931	Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a zhutnením tr.II., po zhutnení hr.50 mm	m2	1,22	5 610,000	6 864,90	0,00	6 864,90	december 11	júl 13
2932	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	0,05	5 610,000	280,50	0,00	280,50	december 11	júl 13
2933	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. strednozrnný (ABS) hr.40mm	m2	1,34	5 610,000	7 511,79	0,00	7 511,79	december 11	júl 13
2934	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. strednozrnný hr.50mm	m2	1,64	5 610,000	9 222,00	0,00	9 222,00	december 11	júl 13
2935	Rigol dláždený do lôžka z betónu prostého tr.C 8/10 z prefabrikátov šírky rigolu do 1030 mm	m	5,01	575,000	2 881,69	0,00	2 881,69	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2936	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu	ks	1,03	1,000	1,03	0,00	1,03	december 11	júl 13
2937	Mriežka kanálová rovná 560X560 mm	ks	10,61	1,000	10,61	0,00	10,61	december 11	júl 13
2938	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1,05	575,000	604,50	0,00	604,50	december 11	júl 13
2939	Obrubník betónový záhonový ABO 1-15 100x15x30	ks	1,10	580,750	640,75	0,00	640,75	december 11	júl 13
2940	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	15,28	25,000	382,02	0,00	382,02	december 11	júl 13
2941	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	0,21	5 284,973	1 097,21	0,00	1 097,21	december 11	júl 13
2942	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	0,15	5 284,973	811,40	0,00	811,40	december 11	júl 13
2943	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m	m	0,37	575,000	213,56	0,00	213,56	december 11	júl 13
2944	FLUIDEX 522 PRO (zelený) poplastovaný na pozinkovanej oceli; veľkosť oka/priemer drôtu/výška rl./dĺžka 50/2,20/1,60/25 RETIC	ks	13,86	23,000	318,86	0,00	318,86	december 11	júl 13
2945	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,61	170,000	103,10	0,00	103,10	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2946	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby Príplatok farba modrá, zelená, červená za email 1x	m2	0,05	170,000	8,50	0,00	8,50	december 11	júl 13
2947	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.30mm, vnút.priemer do 38	m	0,39	10,000	3,86	0,00	3,86	december 11	júl 13
2948	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.30mm, vnút.priemer 42-73	m	0,41	10,000	4,15	0,00	4,15	december 11	júl 13
2949	Montáž skruží z minerálnej vlny, hr.40mm, vnút.priemer 76-98	m	0,48	30,000	14,27	0,00	14,27	december 11	júl 13
2950	Nobasil skruž vnútorný priemer 34 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	0,34	10,000	3,37	0,00	3,37	december 11	júl 13
2951	Nobasil skruž vnútorný priemer 61 mm hrúbky 30 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	0,41	10,000	4,15	0,00	4,15	december 11	júl 13
2952	Nobasil skruž vnútorný priemer 77 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	0,53	10,000	5,27	0,00	5,27	december 11	júl 13
2953	Nobasil skruž vnútorný priemer 89 mm hrúbky 40 mm, špeciálny výrobok z minerálnej vlny s Al-fóliou na povrchu (izolácia potrubia)	m	0,62	20,000	12,35	0,00	12,35	december 11	júl 13
2954	Príslušenstvo, Páska ALS dĺžky 50 m 50 mm Rockwool	ks	2,44	1,000	2,44	0,00	2,44	december 11	júl 13
2955	Montáž izolácie tepelnej snímateľnej spôsobom Ferrotex armatúr v pozink. šesťhrannom pletive	m2	5,00	7,000	34,98	0,00	34,98	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2956	Nobasil R-RECO 80 kg/m3 hrúbky 60 mm, rolovaný výrobok z minerálnej vlny (izolácia armatúr)	m2	1,28	7,000	8,93	0,00	8,93	december 11	júl 13
2957	Izolácia tepelná - montáž oplechovania snímateľného - armatúr	m2	4,00	7,000	27,98	0,00	27,98	december 11	júl 13
2958	Plech pozinkovaný 275 - 349g/m2 10004.20, hr. 0,55mm	t	160,50	0,010	1,60	0,00	1,60	december 11	júl 13
2959	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	3,27	0,140	0,46	0,00	0,46	december 11	júl 13
2960	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,44	0,140	0,20	0,00	0,20	december 11	júl 13
2961	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2962	Montáž automatickej úpravne vody o výkone 10m3/hod. s príslušenstvom (vrátane dopravy, inštalačného materiálu, zavodnenia a uvedenia do prevádzky, zaškolenia obsluhy, zmerania vst. a výst. parametrov)	súb.	4 031,30	1,000	4 031,30	0,00	4 031,30	december 11	júl 13
2963	Automat. úpravňa vody, výkon 10m3/hod. (ZN surovej vody V=10 m3, autom.samočistiaci filter, ultrafiltr.zariadenie, nádrž pracej vody ultrafiltrácie V=3 m3, dávkovacia stanica, automatický zmäkč. vody, ZN upravenej vody V=5 m3, štart.dávkovacej zmesi, ELI a MaR + prísluš.)	súb.	25 611,05	1,000	25 611,05	0,00	25 611,05	december 11	júl 13
2964	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	1,86	5,500	10,22	0,00	10,22	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2965	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000m	t	1,98	5,500	10,90	0,00	10,90	december 11	júl 13
2966	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
2967	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 22/2, 6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	1,00	20,000	19,92	0,00	19,92	december 11	júl 13
2968	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 28/2, 6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	1,07	10,000	10,73	0,00	10,73	december 11	júl 13
2969	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 31, 8/2,6 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	1,15	10,000	11,51	0,00	11,51	december 11	júl 13
2970	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 57/2, 9 (dodávka a montáž potrubia vrátane ohybov)	m	2,12	10,000	21,16	0,00	21,16	december 11	júl 13
2971	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 76/2, 2 (dodávka a montáž potrubia)	m	3,32	10,000	33,15	0,00	33,15	december 11	júl 13
2972	Potrubie z rúrok hladkých bezšvových nízkotlakových priemer 89/3, 6 (dodávka a montáž potrubia)	m	4,47	20,000	89,39	0,00	89,39	december 11	júl 13
2973	Ohyby rúrkové hladké 90 °, mat.11353.0, medium voda do 30℃, 8bar, DN65, priemer 76x3,6mm, R=1,5D	ks	0,25	8,000	2,03	0,00	2,03	december 11	júl 13
2974	Ohyby rúrkové hladké 90 °, mat.11353.0, medium voda do 30℃, 8bar, DN80, priemer 88,9x4mm, R=1,5D	ks	0,38	8,000	3,02	0,00	3,02	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2975	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 50/ 40	ks	2,13	4,000	8,50	0,00	8,50	december 11	júl 13
2976	Zhotovenie rúrkového prechodu z rúrok hladkých kovaním 65/50	ks	2,51	2,000	5,03	0,00	5,03	december 11	júl 13
2977	Odvzdušňovacia nádoba, zberač vzduchu ON 13 2871 stojatý PN 2,5 obsahu DN 50 0,25 dm3	ks	3,33	4,000	13,31	0,00	13,31	december 11	júl 13
2978	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	3,79	0,770	2,92	0,00	2,92	december 11	júl 13
2979	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	1,56	0,770	1,20	0,00	1,20	december 11	júl 13
2980	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 15	súb	2,03	4,000	8,12	0,00	8,12	december 11	júl 13
2981	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN15, PN16, voda	ks	2,60	4,000	10,40	0,00	10,40	december 11	júl 13
2982	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 20	súb	2,57	4,000	10,28	0,00	10,28	december 11	júl 13
2983	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN20, PN16, voda	ks	3,25	4,000	13,00	0,00	13,00	december 11	júl 13
2984	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 20	súb	2,57	4,000	10,28	0,00	10,28	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2985	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN25, PN16, voda	ks	3,71	4,000	14,82	0,00	14,82	december 11	júl 13
2986	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 50	súb	3,94	4,000	15,74	0,00	15,74	december 11	júl 13
2987	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN50, PN16, voda	ks	16,12	4,000	64,48	0,00	64,48	december 11	júl 13
2988	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN 16 DN 80	súb	5,96	4,000	23,84	0,00	23,84	december 11	júl 13
2989	Guľový kohút uzatvárací prírubový DN80, PN16, voda	ks	29,72	4,000	118,90	0,00	118,90	december 11	júl 13
2990	Montáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami PN40 DN 50	súb	4,28	1,000	4,28	0,00	4,28	december 11	júl 13
2991	Klapka spätná prírubová DN50, PN40	ks	37,57	1,000	37,57	0,00	37,57	december 11	júl 13
2992	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN15	ks	0,21	8,000	1,66	0,00	1,66	december 11	júl 13
2993	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN20	ks	0,41	8,000	3,30	0,00	3,30	december 11	júl 13
2994	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN25	ks	0,35	8,000	2,81	0,00	2,81	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
2995	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN50	ks	0,73	8,000	5,82	0,00	5,82	december 11	júl 13
2996	Príruba privarovacia s krkom PN 1,6 Mpa , DN80	ks	0,94	8,000	7,49	0,00	7,49	december 11	júl 13
2997	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	0,09	4,000	0,35	0,00	0,35	december 11	júl 13
2998	Ventil vypúšťací DN20, PN16	ks	4,97	4,000	19,87	0,00	19,87	december 11	júl 13
2999	Montáž teplomera s ochranným púzdrom alebo s pevnou stonkou	ks	0,66	1,000	0,66	0,00	0,66	december 11	júl 13
3000	Teplomer technický priamy s ochranným púzdrom L=165mm, dĺžka stonky 160mm, priemer 100mm, Tmax=150°C	ks	1,90	1,000	1,90	0,00	1,90	december 11	júl 13
3001	Montáž tlakomera vrátane kondenzačnej slučky a skúšobného kohúta	ks	0,66	2,000	1,33	0,00	1,33	december 11	júl 13
3002	Tlakomer deformačný kruhový B 0-10 MPa č.03313 priem. 160	ks	5,76	2,000	11,51	0,00	11,51	december 11	júl 13
3003	Ostatné horúcovodné armatúry, kondenzačná slučka na privarenie STN 13 7533.1 - stočené	ks	0,82	2,000	1,64	0,00	1,64	december 11	júl 13
3004	Kohút tlakomerový obyčajný M 20x1,5 mm	ks	2,09	2,000	4,18	0,00	4,18	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3005	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353.0 G 1/2	ks	0,54	7,000	3,79	0,00	3,79	december 11	júl 13
3006	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	2,93	0,220	0,64	0,00	0,64	december 11	júl 13
3007	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	5,37	0,220	1,18	0,00	1,18	december 11	júl 13
3008	**Konštrukcie doplnkové kovové**				0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
3009	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	200,000	61,36	0,00	61,36	december 11	júl 13
3010	Výroba ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií	kg	0,31	200,000	61,36	0,00	61,36	december 11	júl 13
3011	Montážny profilový materiál U,L,I - profil, materiál na závesy potrubí (závitové tyče a pod.)	t	119,04	0,200	23,81	0,00	23,81	december 11	júl 13
3012	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	3,55	0,230	0,82	0,00	0,82	december 11	júl 13
3013	Kovové stav.doplň.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	2,42	0,230	0,56	0,00	0,56	december 11	júl 13
3014	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. 1x s emailov.	m2	0,61	4,000	2,43	0,00	2,43	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3015	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom (neizolované potrubia)	m	0,15	30,000	4,41	0,00	4,41	december 11	júl 13
3016	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 mm základný	m	0,05	20,000	1,01	0,00	1,01	december 11	júl 13
3017	Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 100 mm základný	m	0,05	30,000	1,52	0,00	1,52	december 11	júl 13
3018	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 50	m	0,19	10,000	1,86	0,00	1,86	december 11	júl 13
3019	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 65	m	0,21	10,000	2,07	0,00	2,07	december 11	júl 13
3020	Čistenie potrubia prefúkavaním alebo preplachovaním DN 80	m	0,22	20,000	4,47	0,00	4,47	december 11	júl 13
3021	Individuálne funkčné skúšky technologických zariadení	hod	3,25	32,000	104,00	0,00	104,00	december 11	júl 13
3022	1423/1 D 23 mm	m	0,07	20,00	1,35	0,00	1,35	december 11	júl 13
3023	6013 D 13,5 mm, pevne	m	0,18	1,00	0,18	0,00	0,18	december 11	júl 13
3024	6021 D 21 mm, pevne	m	0,24	20,00	4,84	0,00	4,84	december 11	júl 13
3025	HM6	ks	0,01	2,00	0,01	0,00	0,01	december 11	júl 13
3026	HM10	ks	0,01	16,00	0,08	0,00	0,08	december 11	júl 13
3027	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,05	3,00	0,16	0,00	0,16	december 11	júl 13
3028	6723 Príchytka Nidax	ks	0,01	40,00	0,26	0,00	0,26	december 11	júl 13
3029	Do 5kg	ks	0,14	2,00	0,28	0,00	0,28	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3030	do 10kg	ks	0,45	2,00	0,91	0,00	0,91	december 11	júl 13
3031	Základový rošt ZR3-15	ks	15,34	9,00	138,06	0,00	138,06	december 11	júl 13
3032	A4 z polystyrenu	ks	0,39	4,00	1,54	0,00	1,54	december 11	júl 13
3033	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,12	28,00	3,39	0,00	3,39	december 11	júl 13
3034	CYKY-J 3x1,5 mm2, volne	m	0,08	90,00	7,14	0,00	7,14	december 11	júl 13
3035	CYKY-J 5x6 mm2, volne	m	0,32	325,00	104,78	0,00	104,78	december 11	júl 13
3036	CYKY-J 5x6 mm2, pevne	m	0,32	130,00	41,91	0,00	41,91	december 11	júl 13
3037	JYTY-O 2x1 mm2, pevne	m	0,06	30,00	1,72	0,00	1,72	december 11	júl 13
3038	Pg13,5	ks	0,04	2,00	0,08	0,00	0,08	december 11	júl 13
3039	Pg21	ks	0,06	4,00	0,23	0,00	0,23	december 11	júl 13
3040	FORSTREET 05, 150W, IP44	ks	10,87	13,00	141,37	0,00	141,37	december 11	júl 13
3041	SON/T 150 W, E40	ks	1,46	13,00	18,98	0,00	18,98	december 11	júl 13
3042	STK-KSVR70P, 6,8m vyloženie 1m	ks	44,59	9,00	401,31	0,00	401,31	december 11	júl 13
3043	NK1000/60, D60, vyloženie 1m	ks	7,15	4,00	28,60	0,00	28,60	december 11	júl 13
3044	EK-18/1p s poistkou E14/6A	ks	2,68	9,00	24,08	0,00	24,08	december 11	júl 13
3045	EK-214/1p s poistkou E14/6A	ks	14,97	4,00	59,89	0,00	59,89	december 11	júl 13
3046	FeZn30x4 (1,0 kg/m), voľne	m	0,25	310,00	77,78	0,00	77,78	december 11	júl 13
3047	SR02 pro pásik 30x4mm	ks	0,10	8,00	0,83	0,00	0,83	december 11	júl 13
3048	FXKVR63 rúrka HDPE volne	m	0,15	320,00	48,26	0,00	48,26	december 11	júl 13
3049	HI,150mm	ks	0,50	2,00	0,99	0,00	0,99	december 11	júl 13
3050	Širka 30 mm	m	0,24	10,00	2,35	0,00	2,35	december 11	júl 13
3051	Do 1,2 m	m2	0,38	10,00	3,77	0,00	3,77	december 11	júl 13
3052	Do 3,5 m	m2	0,56	10,00	5,56	0,00	5,56	december 11	júl 13
3053	Podružný materiál:	%	3,00%	1120,69	33,62	0,00	33,62	december 11	júl 13
3054	1423/1 D 23 mm	m	0,06	20,00	1,14	0,00	1,14	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3055	6013 D 13,5 mm, pevne	m	0,08	1,00	0,08	0,00	0,08	december 11	júl 13
3056	6021 D 21 mm, pevne	m	0,09	20,00	1,74	0,00	1,74	december 11	júl 13
3057	HM6	ks	0,10	2,00	0,20	0,00	0,20	december 11	júl 13
3058	HM10	ks	0,05	16,00	0,85	0,00	0,85	december 11	júl 13
3059	5820 Lišta Nidax, kovová	ks	0,16	3,00	0,48	0,00	0,48	december 11	júl 13
3060	6723 Príchytka Nidax	ks	0,03	40,00	1,14	0,00	1,14	december 11	júl 13
3061	Do 5kg	ks	0,37	2,00	0,74	0,00	0,74	december 11	júl 13
3062	do 10kg	ks	0,31	2,00	0,62	0,00	0,62	december 11	júl 13
3063	Základový rošt ZR3-15	ks	0,71	9,00	6,40	0,00	6,40	december 11	júl 13
3064	A4 z polystyrenu	ks	0,22	4,00	0,87	0,00	0,87	december 11	júl 13
3065	OZNAČOVACÍ NA KÁBEL	ks	0,06	28,00	1,57	0,00	1,57	december 11	júl 13
3066	CYKY-J 3x1,5 mm2, volne	m	0,09	90,00	7,72	0,00	7,72	december 11	júl 13
3067	CYKY-J 5x6 mm2, volne	m	0,04	325,00	12,68	0,00	12,68	december 11	júl 13
3068	CYKY-J 5x6 mm2, pevne	m	0,16	130,00	20,62	0,00	20,62	december 11	júl 13
3069	JYTY-O 2x1 mm2, pevne	m	0,06	30,00	1,87	0,00	1,87	december 11	júl 13
3070	4x10 mm2	ks	0,37	28,00	10,30	0,00	10,30	december 11	júl 13
3071	5x10 mm2	ks	0,74	26,00	19,16	0,00	19,16	december 11	júl 13
3072	Plášťa kábla	ks	0,25	2,00	0,51	0,00	0,51	december 11	júl 13
3073	Pg13,5	ks	0,35	2,00	0,70	0,00	0,70	december 11	júl 13
3074	Pg21	ks	0,35	4,00	1,40	0,00	1,40	december 11	júl 13
3075	Fotosnímač TW1-D	ks	0,50	1,00	0,50	0,00	0,50	december 11	júl 13
3076	FORSTREET 05, 150W, IP44	ks	0,51	13,00	6,62	0,00	6,62	december 11	júl 13
3077	STK-KSVR70P, 6,8m vyloženie 1m	ks	1,16	9,00	10,46	0,00	10,46	december 11	júl 13
3078	NK1000/60, D60, vyloženie 1m	ks	1,24	4,00	4,97	0,00	4,97	december 11	júl 13
3079	EK-18/1p s poistkou E14/6A	ks	0,94	9,00	8,49	0,00	8,49	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3080	EK-214/1p s poistkou E14/6A	ks	0,94	4,00	3,78	0,00	3,78	december 11	júl 13
3081	FeZn30x4 (1,0 kg/m), voľne	m	0,21	310,00	65,29	0,00	65,29	december 11	júl 13
3082	SR02 pro pásik 30x4mm	ks	0,24	8,00	1,94	0,00	1,94	december 11	júl 13
3083	FXKVR63 rúrka HDPE volne	m	0,12	320,00	39,52	0,00	39,52	december 11	júl 13
3084	Skúšobná prevádzka	hod	1,94	16,00	31,08	0,00	31,08	december 11	júl 13
3085	Zaučenie obsluhy	hod	1,94	4,00	7,77	0,00	7,77	december 11	júl 13
3086	Revizny technik	hod	2,86	16,00	45,76	0,00	45,76	december 11	júl 13
3087	Drobné murárske a zámoč, práce	hod	1,51	4,00	6,04	0,00	6,04	december 11	júl 13
3088	S ostatnými profesiami	hod	1,51	4,00	6,04	0,00	6,04	december 11	júl 13
3089	PPV	%	6,00%	1483,37	89,00	0,00	89,00	december 11	júl 13
3090	S 2000/0100-bila	kg	0,58	0,20	0,12	0,00	0,12	december 11	júl 13
3091	S 2000/0110-sed stredni	kg	0,58	1,40	0,82	0,00	0,82	december 11	júl 13
3092	S 2013/1010-sed pastelova	kg	0,69	2,70	1,86	0,00	1,86	december 11	júl 13
3093	S 2013/9110-hlinikova	kg	0,69	0,40	0,28	0,00	0,28	december 11	júl 13
3094	S6006-syntetické	kg	0,38	0,90	0,34	0,00	0,34	december 11	júl 13
3095	Kartacovani ocelovym kartacem	m2	0,30	9,00	2,74	0,00	2,74	december 11	júl 13
3096	Jednoslozkovy	m2	0,25	9,00	2,25	0,00	2,25	december 11	júl 13
3097	Jednoslozkovy	m2	0,21	18,00	3,70	0,00	3,70	december 11	júl 13
3098	Vsechny vysky	m2	0,26	1,40	0,36	0,00	0,36	december 11	júl 13
3099	V zastavanom priestore	km	7,19	0,30	2,16	0,00	2,16	december 11	júl 13
3100	Sila vrstvy 3-5cm	m2	0,23	8,80	2,06	0,00	2,06	december 11	júl 13
3101	V asfalte alebo betone	m	0,18	50,00	9,23	0,00	9,23	december 11	júl 13
3102	Zemina triedy 3, ručne	m3	2,43	30,40	73,78	0,00	73,78	december 11	júl 13
3103	600x600x1500 mm	ks	18,09	9,00	162,81	0,00	162,81	december 11	júl 13
3104	Premist,mater,naloženie,odvoz	m3	22,50	0,90	20,25	0,00	20,25	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3105	Šírka 350mm, hĺbka 600mm	m	2,66	275,00	731,80	0,00	731,80	december 11	júl 13
3106	Sirka do 65cm, hrubka 10cm	m	2,25	550,00	1 239,10	0,00	1 239,10	december 11	júl 13
3107	Šířka 22cm	m	0,11	303,00	33,09	0,00	33,09	december 11	júl 13
3108	Proti vniknutiu vody do budovy	ks	2,32	1,00	2,32	0,00	2,32	december 11	júl 13
3109	Šírka 350mm,hĺbka 600mm	m	0,11	275,00	30,75	0,00	30,75	december 11	júl 13
3110	Do vzdialenosti 1 km	m3	0,73	21,00	15,32	0,00	15,32	december 11	júl 13
3111	Zo štrku vrstva 10cm	m2	0,69	8,80	6,11	0,00	6,11	december 11	júl 13
3112	Vrstva betonu 10cm	m2	0,76	8,80	6,68	0,00	6,68	december 11	júl 13
3113	Zemina triedy 3	m2	0,35	87,50	30,37	0,00	30,37	december 11	júl 13
3114	PPV	%	1,00%	2378,27	23,78	0,00	23,78	december 11	júl 13
3115	Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine	km	94,90	0,500	47,45	0,00	47,45	december 11	júl 13
3116	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	m2	1,01	12,000	12,09	0,00	12,09	december 11	júl 13
3117	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	m3	1,44	176,000	253,97	0,00	253,97	december 11	júl 13
3118	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	2,38	154,000	366,37	0,00	366,37	december 11	júl 13
3119	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	0,31	154,000	47,45	0,00	47,45	december 11	júl 13
3120	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	3,64	22,000	80,08	0,00	80,08	december 11	júl 13
3121	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	0,28	22,000	6,15	0,00	6,15	december 11	júl 13
3122	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	0,14	70,000	9,65	0,00	9,65	december 11	júl 13
3123	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	0,57	5,000	2,85	0,00	2,85	december 11	júl 13
3124	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	0,68	120,000	81,90	0,00	81,90	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3125	Uloženie sypaniny na riadenú skládku	m3	3,90	5,000	19,50	0,00	19,50	december 11	júl 13
3126	Zásyp zhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	0,32	40,000	12,74	0,00	12,74	december 11	júl 13
3127	Zásyp nezhutnený zárezov pre podzemné vedenie	m3	0,14	70,000	9,83	0,00	9,83	december 11	júl 13
3128	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	1,37	72,000	98,28	0,00	98,28	december 11	júl 13
3129	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	0,22	238,000	51,67	0,00	51,67	december 11	júl 13
3130	Lôžko pod potrubie, piesok riečny 0-4mm	m3	4,55	72,000	327,60	0,00	327,60	december 11	júl 13
3131	Štrkodrva fr. 4-32, zhutňovaná po max. 200mm	m3	2,28	40,000	91,00	0,00	91,00	december 11	júl 13
3132	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 8 cm	m2	1,12	12,000	13,49	0,00	13,49	december 11	júl 13
3133	Postrek živičný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	0,05	12,000	0,55	0,00	0,55	december 11	júl 13
3134	Koberec živ. otvorený z kameniva drv. obal. asfaltom š. nad 3 m hr. 6 cm	m2	0,97	12,000	11,62	0,00	11,62	december 11	júl 13
3135	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	m	1,34	41,000	54,94	0,00	54,94	december 11	júl 13
3136	Potrubie plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	m	1,53	2,000	3,07	0,00	3,07	december 11	júl 13
3137	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 108/4	m	5,66	15,000	84,83	0,00	84,83	december 11	júl 13
3138	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. - koleno K108	ks	5,46	5,000	27,30	0,00	27,30	december 11	júl 13
3139	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. zvar. D 159/4,5	m	7,48	5,000	37,38	0,00	37,38	december 11	júl 13
3140	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. 324/7,5	m	63,05	10,000	630,50	0,00	630,50	december 11	júl 13
3141	Potrubie plyn. z ocel. rúrok hlad. čier. koleno 325	ks	64,87	3,000	194,61	0,00	194,61	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3142	Oprava nadzemného potrubia DN300 - čistenie, obhliadka, revízia, oprava	m	54,60	380,000	20 748,00	0,00	20 748,00	december 11	júl 13
3143	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 150/100	kus	13,26	2,000	26,52	0,00	26,52	december 11	júl 13
3144	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 1 DN 300/150	kus	37,05	2,000	74,10	0,00	74,10	december 11	júl 13
3145	Chránička plyn. potrubia D 377x9	m	42,64	5,000	213,20	0,00	213,20	december 11	júl 13
3146	Prípojka k plynomerom zvarovaná s ochodzom DN 100	ks	171,60	1,000	171,60	0,00	171,60	december 11	júl 13
3147	Armat. plyn. medziprírub. klapka PN 16 DN 100	ks	50,57	2,000	101,14	0,00	101,14	december 11	júl 13
3148	Armat. plyn. medziprírub. klapka PN 16 DN 150	ks	71,50	1,000	71,50	0,00	71,50	december 11	júl 13
3149	Armat. plyn. prírub. filter PN 2,5 C 26 603-525 DN 150	ks	196,30	1,000	196,30	0,00	196,30	december 11	júl 13
3150	Armat. plyn. prírub. kompenzátor KOHAFLEX - plyn; DN 100	ks	69,55	1,000	69,55	0,00	69,55	december 11	júl 13
3151	RS 3000/2/1 v oceľovotetrisovej budove	ks	11 845,60	1,000	11 845,60	0,00	11 845,60	december 11	júl 13
3152	Úprava oplotenia areálu RS - nove pletivo, rekonštrukcia stĺpikov opl.	m	3,90	110,000	429,00	0,00	429,00	december 11	júl 13
3153	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 100	kus	7,02	4,000	28,08	0,00	28,08	december 11	júl 13
3154	Montáž plyn. armatúr prírub. ostatných typov DN 150	kus	11,44	1,000	11,44	0,00	11,44	december 11	júl 13
3155	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN100	ks	5,69	4,000	22,78	0,00	22,78	december 11	júl 13
3156	Prírubový spoj pre arm. plynové PN 0,6 do DN150	ks	11,44	1,000	11,44	0,00	11,44	december 11	júl 13
3157	Armat. plyn. s 2 závitmi, kohút priamy G 1/2+zátka	kus	1,48	1,000	1,48	0,00	1,48	december 11	júl 13
3158	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1/2	kus	0,37	1,000	0,37	0,00	0,37	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3159	Vnútorný plynovod HZS T4	hod	1,19	150,000	178,43	0,00	178,43	december 11	júl 13
3160	Vnútorný plynovod HZS T5	hod	1,34	25,000	33,48	0,00	33,48	december 11	júl 13
3161	Vnútorný plynovod HZS T6	hod	1,50	15,000	22,43	0,00	22,43	december 11	júl 13
3162	Teplomery s ochranným púzdrom priame typ 160 prev. A	kus	2,37	1,000	2,37	0,00	2,37	december 11	júl 13
3163	Tlakomery deformačné so spodným prípojom 03313 pr. 160	kus	11,05	4,000	44,20	0,00	44,20	december 11	júl 13
3164	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	kus	3,32	4,000	13,26	0,00	13,26	december 11	júl 13
3165	Ost. meracie armat. návarky metr. závit. M 20x1,5 dl. 220mm	kus	2,55	4,000	10,19	0,00	10,19	december 11	júl 13
3166	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 1/2	kus	0,77	1,000	0,77	0,00	0,77	december 11	júl 13
3167	Ostatné meracie armatúry, návarky s rúrk. závitom G 3/4	kus	0,78	2,000	1,56	0,00	1,56	december 11	júl 13
3168	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 10 kg	kg	0,31	58,000	18,10	0,00	18,10	december 11	júl 13
3169	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	kg	0,30	58,000	17,34	0,00	17,34	december 11	júl 13
3170	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	m2	0,61	464,000	282,30	0,00	282,30	december 11	júl 13
3171	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 100	m	0,22	10,000	2,17	0,00	2,17	december 11	júl 13
3172	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 150	m	0,25	8,000	2,04	0,00	2,04	december 11	júl 13
3173	Čistenie potrubia prefukovaním alebo preplachovaním 300	m	0,33	540,000	178,31	0,00	178,31	december 11	júl 13
3174	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	ks	13,91	1,000	13,91	0,00	13,91	december 11	júl 13
3175	Príprava pre skúšku tesnosti potrubia DN nad 200 do 350	ks	18,98	1,000	18,98	0,00	18,98	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3176	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 100	m	0,24	4,000	0,95	0,00	0,95	december 11	júl 13
3177	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 150	m	0,26	5,000	1,28	0,00	1,28	december 11	júl 13
3178	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 300	m	0,38	540,000	204,28	0,00	204,28	december 11	júl 13
3179	Kontrola umiestnenia regulačnej stanice	stanica	0,28	1,000	0,28	0,00	0,28	december 11	júl 13
3180	Kontrola budovy regulačnej stanice	stanica	0,41	1,000	0,41	0,00	0,41	december 11	júl 13
3181	Kontrola vetrania regulačnej stanice	stanica	0,55	1,000	0,55	0,00	0,55	december 11	júl 13
3182	Kontrola izolačnej spojky regulačnej stanice	kus	0,08	1,000	0,08	0,00	0,08	december 11	júl 13
3183	Kontrola uzemnenia regulačnej stanice	stanica	0,41	1,000	0,41	0,00	0,41	december 11	júl 13
3184	Kontrola predohrevu plynu regulačnej stanice	kus	0,08	2,000	0,16	0,00	0,16	december 11	júl 13
3185	Kontrola vykurovacieho agregátu alebo plynového radiátora	kus	0,19	2,000	0,38	0,00	0,38	december 11	júl 13
3186	Kontrola filtra v regulačnej stanici	kus	0,22	2,000	0,44	0,00	0,44	december 11	júl 13
3187	Kontrola nastavených hodnôt bezpečnostného rýchlouzáveru	kus	0,28	2,000	0,56	0,00	0,56	december 11	júl 13
3188	Kontrola bezpečnostného rýchlouzáveru, funkčná skúška	kus	0,55	2,000	1,11	0,00	1,11	december 11	júl 13
3189	Kontrola nastavených hodnôt regulátora	kus	0,41	2,000	0,82	0,00	0,82	december 11	júl 13
3190	Kontrola regulátora, funkčná skúška	kus	0,69	2,000	1,38	0,00	1,38	december 11	júl 13
3191	Kontr. nast. hodnôt hlav. poisť. ventilu alebo kvap. poistky	kus	0,28	2,000	0,56	0,00	0,56	december 11	júl 13
3192	Kontrola funkcie hlav. poisť. ventilu alebo kvap. poistky	kus	0,55	2,000	1,11	0,00	1,11	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3193	Kontrola odfukového zariadenia v regulačnej stanici	stanica	0,14	2,000	0,28	0,00	0,28	december 11	júl 13
3194	Kontrola obtokového potrubia v regulačnej stanici	kus	0,06	2,000	0,11	0,00	0,11	december 11	júl 13
3195	Kontrola napojenia manometra v regulačnej stanici	kus	0,08	15,000	1,23	0,00	1,23	december 11	júl 13
3196	Kontrola teplomera v regulačnej stanici	stanica	0,28	1,000	0,28	0,00	0,28	december 11	júl 13
3197	Kontrola tesnosti prír. spoja detek. prístrojom v reg. stanici	kus	0,08	4,000	0,33	0,00	0,33	december 11	júl 13
3198	Kontrola všeob. bezp. ustanovení v regulačnej stanici	stanica	0,83	1,000	0,83	0,00	0,83	december 11	júl 13
3199	Kontrola vykurovania priestoru alebo predohrevu	kus	0,17	1,000	0,17	0,00	0,17	december 11	júl 13
3200	Kontrola plynovodu pred natlakovaním do DN 300 do 100 m	úsek	1,43	1,000	1,43	0,00	1,43	december 11	júl 13
3201	Kontr. plyn. pred natl. do DN 300 nad 100 m za kaž. ďal. 50 m	úsek	1,02	9,000	9,18	0,00	9,18	december 11	júl 13
3202	Kontrola tlakovania plynovodu do DN 300 do 100 m	úsek	2,93	1,000	2,93	0,00	2,93	december 11	júl 13
3203	Kontr. tlakovania plyn. do DN 300 nad 100 m za kaž. ďal. 50 m	úsek	1,70	9,000	15,33	0,00	15,33	december 11	júl 13
3204	Prevedenie tlakovej skúšky plynovodu strednotlakového	úsek	10,60	1,000	10,60	0,00	10,60	december 11	júl 13
3205	Odvzdušnenie plynovodu do DN 300 do 100 m	úsek	7,28	1,000	7,28	0,00	7,28	december 11	júl 13
3206	Odvzduš. plyn. do DN 300 nad 100 m za kaž. ďalších 50 m	úsek	6,24	9,000	56,16	0,00	56,16	december 11	júl 13
3207	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D315	m	0,58	170,000	99,23	0,00	99,23	december 11	júl 13
3208	Montáž prechodka PE/oceľ PE100 SDR11	kus	24,05	2,000	48,10	0,00	48,10	december 11	júl 13
3209	Prechodka PE/oc. d/DN 315/300	kus	66,30	2,000	132,60	0,00	132,60	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3210	Montáž BW90°koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D315mm	kus	0,37	1,000	0,37	0,00	0,37	december 11	júl 13
3211	Koleno BW 90st.800 079 d 315	kus	48,23	1,000	48,23	0,00	48,23	december 11	júl 13
3212	Montáž plynovodu z PE rúr D 315x17,9 mm zvary na tupo	kus	4,88	170,000	828,75	0,00	828,75	december 11	júl 13
3213	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 315x17,9x12000 plyn	m	8,39	178,500	1 496,72	0,00	1 496,72	december 11	júl 13
3214	Rúrka PE-100 SDR 17(0,4Mpa) d 400x12000 plyn	m	11,44	36,000	411,84	0,00	411,84	december 11	júl 13
3215	Montáž plynovodu z oceľových rúr	m	1,55	9,000	13,92	0,00	13,92	december 11	júl 13
3216	Montáž chráničiek 426 x 7	m	1,92	36,000	69,26	0,00	69,26	december 11	júl 13
3217	Montáž ochrannej rúry 400 s nasunutím	m	2,05	36,000	73,94	0,00	73,94	december 11	júl 13
3218	Rezanie potrubia rúrorezom do DN 300	kus	0,93	6,000	5,58	0,00	5,58	december 11	júl 13
3219	Oprava opláštenia a izol. SERVIWRAP na PRIEMER	m2	7,54	25,000	188,50	0,00	188,50	december 11	júl 13
3220	Čuchačka na chráničku - vyvedenie do poklopu	ks	8,19	4,000	32,76	0,00	32,76	december 11	júl 13
3221	Montáž čuchačky na PE chráničku	kus	0,94	4,000	3,77	0,00	3,77	december 11	júl 13
3222	Vystredzovacie krúžky RACI + tesniace manžety	ks	50,05	4,000	200,20	0,00	200,20	december 11	júl 13
3223	Elektroiskrová skúška kompletnosti izolácie	€	4,94	2,000	9,88	0,00	9,88	december 11	júl 13
3224	Vyhľadávací vodič na potrubí z PE D nad 150	m	0,12	190,000	22,48	0,00	22,48	december 11	júl 13
3225	Montáž signalizačného vodiča	m	0,11	180,000	20,59	0,00	20,59	december 11	júl 13
3226	Montáž vývodu signalizačného vodiča	kus	0,47	2,000	0,93	0,00	0,93	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3227	Uloženie PE fólie na obsyp	m	0,06	190,000	11,61	0,00	11,61	december 11	júl 13
3228	Výstražná PVC-P fólia hr.0,50mm,š.30cm s potlačou žltá-plyn potrubie	m	0,06	190,000	11,12	0,00	11,12	december 11	júl 13
3229	Montáž orientačného stĺpika	kus	1,08	2,000	2,16	0,00	2,16	december 11	júl 13
3230	Orientačný stĺpik	kus	1,50	2,000	2,99	0,00	2,99	december 11	júl 13
3231	Orientačné tabuľky plynárenské na murive	kus	0,53	2,000	1,07	0,00	1,07	december 11	júl 13
3232	Montáž liatinového poklopu s obetónovaním	kus	1,24	4,000	4,94	0,00	4,94	december 11	júl 13
3233	Príklop Y4510-ventilový	kus	1,69	4,000	6,76	0,00	6,76	december 11	júl 13
3234	Skúška tesnosti potrubia DN nad 200 do 350	m	0,16	380,000	61,26	0,00	61,26	december 11	júl 13
3235	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 300	m	0,38	540,000	204,28	0,00	204,28	december 11	júl 13
3236	Čistenie potrubí do DN 300	m	0,08	380,000	30,13	0,00	30,13	december 11	júl 13
3237	Čistenie potrubí do DN 300 - priplatok za stazene podmienky	m	1,30	380,000	494,00	0,00	494,00	december 11	júl 13
3238	Prepojenie regulač. stanice na pripojovací plynovod DN 150	kus	21,32	1,000	21,32	0,00	21,32	december 11	júl 13
3239	Prepojenie regulač. stanice na pripojovací plynovod DN 300	kus	52,00	1,000	52,00	0,00	52,00	december 11	júl 13
3240	Príprava k funkčnej skúške regulačnej stanice plynu	kus	80,60	1,000	80,60	0,00	80,60	december 11	júl 13
3241	Funkčná skúška regulačného radu	kus	38,61	1,000	38,61	0,00	38,61	december 11	júl 13
3242	Funkčná skúška teplovodného syst. s kotlom závesným	kus	27,43	1,000	27,43	0,00	27,43	december 11	júl 13
3243	Príprava na odstránenie plynu z potrubia dusíkom	úsek	12,81	1,000	12,81	0,00	12,81	december 11	júl 13

P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena	Počet jednotiek	Celkom	Oprávnený výdavok	Neoprávnený výdavok	termín realizácie	
								od	do
3244	Odstránenie plynu z potrubia dusíkom do DN 300	m	0,09	380,000	34,58	0,00	34,58	december 11	júl 13
3245	Napustenie potrubia OPZ	m	0,09	540,000	49,84	0,00	49,84	december 11	júl 13
3246	Uzemnenie zostavy merania - plyn (vr. pospojovania)	ks	62,66	1,000	62,66	0,00	62,66	december 11	júl 13
3247	Úradná skúška	euro	43,29	3,000	129,87	0,00	129,87	december 11	júl 13
3248	.Ostatné práce a revízie zahrnuté v krycom liste rozpočtu	euro	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
3249	Poznámka	ks	0,00	1,000	0,00	0,00	0,00	december 11	júl 13
Celkom					11 530 396,66	10 782 058,46	748 338,20	apríl 11	júl 13
	Intenzita	50,00%							
	NFP	5 391 029,23							