

24/2015/0043



Z m l u v a
o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky uzatvorená v zmysle § 289 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov

č. 30700/ZIO/11/2014/1018

Čl. I.
Zmluvné strany

- 1. Budúci odovzdávajúci:** **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo: Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Milan Gajdoš – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA – podpredseda predstavenstva
Právna forma: Akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sa, VI. č. 3518/B
IČO: 35 919 001
DIČ: 2021937775
IČ DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:

(ďalej len „budúci odovzdávajúci“)

a

2. Budúci preberajúci:

- Vlastník: Žilinský samosprávny kraj**
Sídlo: Komenského 48, 011 09 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Blanár, predseda Žilinského samosprávneho kraja
Právna forma: samostatný územný samosprávny a správny celok
IČO: 37 808 427
DIČ: 2021626695

- Správca: Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja**
Sídlo: M. Rázusa 104, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca: Ing. Ivan Fábry, generálny riaditeľ
Právna forma: príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
IČO: 42054575
DIČ: 2022299059
IBAN:
SWIFT/BIC:

(ďalej len „budúci preberajúci“)

uzatvárajú túto zmluvu o budúcom odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných stavbou do správy a prevádzky budúci preberajúci.

Čl. II.
Všeobecné údaje o stavbe

- 1. Názov stavby:** **Diaľnica D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec**
Číslo a názov stavebného objektu:
SO 812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy.

2. Územné rozhodnutie:

Územné rozhodnutie č. Výst.:218/2007/Mu vydalo Mesto Čadca dňa 12.07.2007 s právoplatnosťou nadobudnutou dňom 9.10.2008. Predĺženie Rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby vydal Krajský stavebný úrad v Žiline Rozhodnutím č. A/2011/01112/KSÚ/Žilina/Pál zo dňa 23.09.2011, s právoplatnosťou nadobudnutou dňom 2.11.2011.

Čl. III.

Predmet a účel zmluvy

1. Budúci preberajúci je správcom a prevádzkovateľom objektu uvedeného v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy, pričom jeho úpravou nedôjde k zmene vlastníckych práv – vyššieho územného celku.
2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok uzavrieť za podmienok uvedených v tejto zmluve bezodplatnú zmluvu o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií do správy a prevádzky.
3. Účelom zmluvy je uviesť do súladu záujmy zmluvných strán tak, aby predmetný objekt vyvolaných investícií po ich dokončení slúžil svojmu účelu.

Čl. IV.

Cena

1. Skutočná výška nákladov vynaložených na vybudovanie uvedeného objektu bude známa po skončení výstavby a uvedená v zmluve o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií do správy a prevádzky.
2. Budúci odovzdávajúci je povinný vybudovať na vlastné náklady len vyvolané úpravy priamo dotknutého úseku v zmysle § 18 ods. 13 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.

Čl. V.

Povinnosti zmluvných strán

1. Budúci odovzdávajúci zabezpečí realizáciu objektu uvedeného v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy prostredníctvom subjektu, oprávneného k výkonu tejto činnosti. **Budúci odovzdávajúci zasahuje prácami na ceste III/01179 do stavby postavené v rámci projektu pod názvom „Rekonštrukcia úseku cesty Čadca – Milošová – Mosty u Jablunkova“, kód ITMS: 22420120003, ktorý Žilinský samosprávny kraj realizoval v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013, ktorého doba udržateľnosti uplynie dňa 23. 4. 2017. Za účelom predkladania monitorovacích správ sa budúci odovzdávajúci zaväzuje, že bude práce koordinovať s projektom ŽSK tak, že vopred písomne oznámi budúcemu preberajúcejmu začatie prác na ceste a to minimálne 60 dní pred ich začatím. V prípade realizácie prác po 23.4.2017 povinnosť oznámenia začatia prác zaniká.**
2. Budúci odovzdávajúci zabezpečí včasným písomným pozvaním účasť povereného zamestnanca budúceho preberajúceho pri preberaní objektu uvedeného v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy.
3. Odovzdávajúci je povinný bezodplatne odovzdať a preberajúci je povinný bezodplatne prevziať objekt uvedený v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy bez zbytočného odkladu po dokončení predmetnej stavby a podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 83/2008 Z. z. na uvedenie upraveného objektu do prevádzky spolu s projektovou a technickou dokumentáciou v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4. Nebezpečenstvo škody na objekte uvedenom v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy prechádza na budúceho preberajúceho podpísaním Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce.
5. Formálno-právne odovzdanie a prevzatie upraveného objektu sa uskutoční osobitnou zmluvou o odovzdaní a prevzatí objektu vyvolaných investícií do správy a prevádzky, ktorú zmluvné strany uzatvoria po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, resp. rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby.

Táto zmluva bude obsahovať:

- a) ustanovenie o tom, že preberajúci prevzal od odovzdávajúceho uvedený objekt do správy a prevádzky podpísaním preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí verejnej práce v súlade so

- zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 83/2008 Z. z. spolu s projektovou a technickou dokumentáciou,
- b) konštatovanie, že úpravou objektu nedošlo k zmene vlastníckych pomerov, a že správcom a prevádzkovateľom objektu uvedeného v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je preberajúci,
- c) konečnú obstarávaciu cenu vybudovaného objektu.

Čl. VI. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnej registrácii zmlúv.
2. Zmeny alebo dodatky tejto zmluvy môžu byť vykonané len na základe dohody zmluvných strán písomným dodatkom k zmluve, ktorý musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že právne účinky tejto zmluvy sú v zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v platnom znení, v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. v platnom znení, podmienené jej zverejnením v Centrálnej registrácii zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.
5. Ak by táto zmluva nebola zverejnená do 3 mesiacov od jej uzatvorenia, tak platí, že v zmysle § 47a) zákona č. 40/1964 Zb. v platnom znení k uzatvoreniu zmluvy nedošlo.
6. Práva a záväzky z tejto zmluvy prechádzajú i na právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po tri vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že táto je uzavretá podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.
9. Nadobudnutie budúcich vyvolaných investícií, ktoré sú predmetom tejto zmluvy bolo v Zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja schválené Uznesením Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 10/7 písm. c), ktoré bolo prijaté na rokovaní dňa 27. 10. 2014. Výpis z uznesenia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

V Žiline dňa

V Bratislave dňa

Budúci preberajúci:

Budúci odovzdávajúci:

Ing. Juraj Blahar
predseda ŽSK

Ing. Milan Gajdoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Ivan Fabry
generálny riaditeľ SC ŽSK

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

V Ý P I S

z uznesení Zastupitel'stva Žilinského samosprávného kraja,
prijatého na rokovaní 27. októbra 2014

Uznesenie 10/7

Zastupitel'stvo Žilinského samosprávného kraja

s c h v a ľ u j e

- c) bezodplatné nadobudnutie majetku – budúcich vyvolaných investícií - SO 812-00 Úprava krytu vozoviek na existujúcich cestách II. a III. triedy v rámci stavby: **Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec** od investora stavby: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy č. 45, 821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001 a za týmto účelom uzavretie Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o odovzdaní a prevzatí objektov vyvolaných investícií do správy a prevádzky pod podmienkou, že ak k začatiu realizácie prác na stavbe: **Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec** dôjde skôr, ako končí doba udržiateľnosti projektu ŽSK: „Rekonštrukcia úseku cesty Čadca – Milošová – Mosty u Jablnkova, kód ITMS 22420120003, ktorý bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007- 2013, t. j. do 23. 4. 2017, bude práce na ceste III/01179 koordinovať s udržiateľnosťou projektu a vopred oznámi ŽSK dátum začatia prác na ceste.

Ing. Juraj Blanár v. r.
predseda

Žilina 18. decembra 2014

Za správnosť