
Zmluva o dielo 

číslo: 2014/5110/2809 

uzavretá podla § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších 
predpisov 

1 .1 Objednávateľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 

DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 21 842 04 Bratislava 
Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 

00156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 . 
SK451100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B 
(ďalej len „objednávate!") 

1.2 Zhotoviteľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
čís lo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Slovenská plavba a prístavy - Lodenica, s.r.o. 

Vlčie Hrdlo 77, 821 07 Bratislava 
Ing. Vladimír Mravčák, konateľ spoločnosti 

35 870 508 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 30137/B 

(ďalej len „zhotoviter' a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu o dielo pod názvom: 

„ SVD G-N, rekonštrukcia a oprava provizórnych hradení stupňa~ rekonšt rukcia skládky 
šikmých hradidiel" 

(dalej len „zmluva"). 

článok II. 
Predmet zmluvy 

~ Predmetom zmluvy je záväzok zhotovitela, zhotoviť - d názvom: „SVD G-N, 
~C:J'N" rv.<fl.'c;~:-rekonštrukcia a oprava provizórnych hradení stupňa a rekonštrukcia skládky 
p~ \~i~mých hradidiel", bližšie špecifikované v bode 2.2 tohto článku zmluvy (ďalej aj „dielo") a 
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zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávate lovi a záväzok objednávatel'a za riadne 
zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podla článku IV. tejto zmluvy. 

2.2 Dielo pozostáva z nasledovných ucelených častí: 

2.2.1 Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na kompletnú rekonštrukciu 
a rektifikáciu žeriavovej dráhy, opravu elektrických káblových rozvodov a rekonštrukciu 
skladovacích podstavcov, na ktorých sú uložené hradidlá; 

2.2.2 Rekonštrukcia žeriavovej dráhy v nasledovnom rozsahu: 
2.2.2.1 Demontáž a následne montáž nových kotviacich prvkov kolají žeriavovej dráhy; 
2.2.2.2 Dodávka a montáž nových kol'ají žeriavovej dráhy; 
2.2.2.3 Rekonštrukcia elektrických káblových rozvodov, výsledkom ktorej bude revízna 

správa; 
2.2.2.4 Výroba koľajového vozíka vybaveného zdvihom a bočným posuvom; 
2.2.2.5 Rekonštrukcia skladovacích podstavcov na odkladanie hradidiel na pracovnú 

výšku vozíka; 
2.2.2.6 Repasia - povrchová úprava traverzy; 
2.2.2.7 Zabez ečenie rve· úradne· skúv kol' · 

zaR1sanou v Obchodnom registri Okresného súdu 
č.: ~ uvedenie kolajového vozíka do prevádzky v zmysle vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 509/2009 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 
technické zariadenia a STN 27 0142; 

2.2.2.8 Vykonanie funkčných skúšok žeriavovej dráhy a uvedenie žeriavovej dráhy do 
prevádzky; 

2.2.2.9 Zaškolenie obsluhy na prevádzku žeriavovej d-áh · 
2.2.3~a úprava provizórnych h~ „PH" ďalej len 
~provizórnych hradidiel ~ďalej len~ v nasledovnom rozsahu: 

2.2.3.1 Vyčistenie konštrukcie provizórnych hradidiel pre-
2.2.3.2 Výmena gumového tesnenia, poškodených prítlačných líšt tesnenia, všetkých 

skrutiek; 
2.2.3.3 Vizuálna kontrola zvarov a oprava poškodených zvarov (defektoskopické skúšky, 

atesty, protokoly); 
2.2.3.4 Tlaková skúška hradidiel (protokol); 
2.2.3.5 Kompletný náter celej konštrukcie provizórneho hradidla (odolný voči vode 

a UV); 
2.2.3.6 Doplnenie oceľového vedenia pre provizórne hradenie 9toré pozostáva 

z výroby a dodania 4ks tesniaceho rámu (oceľové vedenie}, demontáž pohonu 
výtokového hradidla a vytiahnutie hradidla, montáž tesniacich rámov (ustavenie, 
fixácia v drážke} a funkčné skúšk~radenia· 

2.2.3.7 Úprava provizórneho hradenia návrh a realizácia úprav 4 ks 
zádky pre každé provizórne hra enie, navrh a realizácia doplnenia konštrukcie 
lávkou alebo plavákmi pre zjednodušenú manipuláciu, návrh a realizácia 
doplnenia závesov na manipuláciu na oboch koncoch PH, návrh a vykonanie 
úpravy otáčajúceho sa provizórneho hradenia (1ks}; 

2.2.3.8 Dokumentácia skutočného stavu a návod na manipuláciu s ohľadom na upravené 
časti hradení. 

2.3 Všetky práce súvisiace so zhotovením i 1 luvy vrátane skúšok budú 
kde je prístup možný po prebiehať na korune hrádze za 

#(;_:;M K.4~ ~budovaných miestnych komunikáciách a spevnených plochách. 
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2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy podla vypracovanej realizačnej projektovej 
dokumentácie, ktorú je zhotoviteľ povinný vypracovať v zmysle bodu 2.2.1 tohto článku zmluvy. 
Túto realizačnú projektovú dokumentáciu sa zhotoviteľ zaväzuje upraviť podla potreby pre 
rea lizáciu predmetu zmluvy, ktorá musí splňať požiadavky na jeho plnú funkčnosť pre 
zabezpečenie bezpečnej a spolahlivej prevádzky. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje tento návrh 
realizačnej projektovej dokumentácie predložiť objednávateľovi na schválenie najneskôr 21 dní 
odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať stanovisko k návrhu úpravy 
realizačnej projektovej dokumentácie zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní odo dňa jeho 
preukázateľného doručenia. 

2.5 Predmetom zmluvy je tiež vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia 4x vo 
výkresovej forme a 2x na CD v elektronickej forme (CD vo formátoch dwg, doc, xls, a pod.) 

2.6 Pred začatím prác na každej ucelenej časti, zhotoviteľ predloží objednávatelovi na odsúhlasenie 
harmonogram prác a technologický postup. Schválením technického postupu prác 
objednávatelom sa zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za vady diela. Pred začatím prác je 
zhotoviteľ povinný definovať vplyvy na požiarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku 
jeho činností a na základe definovaných vplyvov na požiarnu ochranu je zhotoviteľ povinný 
rešpektovať rozmiestnenie požiarnych pásiem a prístrojov v miestach zhotovovania diela podla 
tejto zmluvy a v tesnej blízkosti týchto miest. Zhotoviteľ bol pred podpisom tejto zmluvy 
oboznámený s evakuačným plánom pre prípad požiaru. Zhotoviteľ je povinný zaviesť a počas 
celej doby trvania zmluvy dodržiavať účinný systém ochrany životného prostredia v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy. 

článok III. 
Termíny a miesto plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zavazuJe vykonať dielo v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy 
v nasledovných termínoch: 

bod zmluvy č. Termín 

2.2.1 do 21 dní od účinnosti tejto zmluvy 

2.2.2 do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy 

2.2.3 
do 1 mesiaca od odovzdania PH na opravu, pričom PH pre Hl 
objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi na opravu po častiach. 

3.2 V prípade potreby vykonania funkčných skúšok, bude zhotoviteľ objednávatela informovať 
o presnom termíne konania funkčných skúšok zaslaním písomnej výzvy, a to najneskôr do 
7 kalendárnych dní pred termínom konania skúšok. V takomto prípade je zhotoviteľ povinný 
prizvať objednávateľa k vykonaniu týchto skúšok. 

3.3 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínmi po dobu, po ktorú nebola poskytnutá súčinnosť 

objednávate la podla bodu 6.5 článku Vl. tejto zmluvy, t.j. najmä neúčasť na skúškach a pod. 
3.4 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko zhotoviteloví najneskôr do 14 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní staveniska, ako aj o odovzdaní PH, č i ich častí 
na opravu bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný za zmluvné strany osobami v zmysle 
bodu 6.7 a 6.8 článok Vl. tejto zmluvy. 

3.5 Zhotoviteľ je povinný vypratať a odovzdať stavenisko objednávate lovi v stave podla dohody 
s objednávatelom v lehote do 10 kalendárnych dní od vykonania funkčných skúšok, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak; o tomto odovzdaní bude spísaný protokol, ktorý bude 
podpísaný za zmluvné strany zodpovednými osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 článku Vl. tejto 

p-_~-.'.- , mluvy. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený vlastnými úkonmi, prípadne úkonmi 
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tretích osôb vypratať stavenisko a zabezpečiť ho do náležitého stavu, vrátane možnosti uloženia 
veci, materiálu a pod. do úschovy tretích osôb, to všetko na náklady zhotoviteľa. 

3.6 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo v prípade vážnych prevádzkových alebo hydrologických pomerov 
na toku Dunaja/Váhu, ktoré vážne ovplyvňujú zhotovenie diela, primerane posunúť termín prác 
alebo práce prerušiť na primeranú dobu, o čom je povinný objednávateľa bezodkladne písomne 
informovať. O túto dobu sa posunie dohodnutý termín ukončenia realizácie diela a po túto dobu 
nie je zhotoviteľv omeškaní so zhotovením diela. 

3.7 Dielo ako celok v rozsahu definovanom v článku II. tejto zmluvy je vykonané úspešným 
zrealizovaním obhliadky diela a úspešným vykonaním funkčných skúšok. 

3.8 Miesto plnenia predmetu zmluvy a vykonania diela je SVD G-N 
článok IV. 

Cena 

4.1 Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách 
č. 87/1996 Z. z. v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu transpa re ntnosti 
verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej aukcie, a to vo výške: 

850 0 0 0 100 Eur bez DPH 

(slovom: osemstopäťdesiattisíc Eur) bez DPH. 

4.2 V cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady, súvisiace so zhotovením diela a primeraný zisk zhotovitela, okrem iného aj náklady 
vyplývajúce z polohy a umiestnenia stavby, zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti 
o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na 
likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikatelského rizika pri realizácií prác za sťažených 
podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu 
neuvedené. 

4.3 K cene uvedenej v bode 4 .1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov 
v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie je faktúra vystavená zhotoviteľom a preukázateľne doručená 

objednávatel'ovi. Fakturované môže byť len skutočne vykonané dielo, alebo jeho skutočne 
vykonané ucelené časti. Platba bude vykonaná výlučne bezhotovostne na bankový účet 
zhotoviteľa uvedený vo faktúre. 

5.2 Ak to predmet tejto zmluvy umožňuje, môže zhotoviteľ po dohode s objednávatelom fakturovať 
aj ucelené časti diela podla článku II. tejto zmluvy. V takom prípade je zhotoviteľ povinný vystaviť 
a preukázateľne doručiť objednávateľovi čiastkové faktúry, a to najneskôr do 15 dní odo dňa 
ukončenia a odovzdania ucelenej časti diela. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude 
oboma zmluvnými stranami podpísaný „Akceptačný protokol", v ktorom musí byť uvedený druh 
vykonaných prác resp. služieb, ako aj vopred písomne dohodnutá cena za ucelenú časť diela aj 
termín jej odovzdania. 

5.3 Zhotoviteľ do 15 dní odo dňa ukončenia a odovzdania diela objednávateľovi vystaví 
a preukázateľne doručí objednávatelovi faktúru/konečnú faktúru. Neoddeliteľnou súčasťou 
faktúry/konečnej faktú ry bude „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela". V prípade, ak bude 
zhotoviteľ fakturovať aj ucelené časti diela, musí konečná faktúra obsahovať aj rekapituláciu 
všetkých dovtedy fakturovaných čiastok. 
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5.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať z každej doručenej faktúry čiastku vo výške 10 % 
z fakturovanej ceny bez DPH, ktorá bude uvoľnená do 30 dní odo dňa odovzdania a prevzatia 
diela ako celku bez vád a nedorobkov 

5.5 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené 
podla zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle 
Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového účtu 
uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5.6 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy (dalej aj „faktúra") nebude obsahovať 
náležitosti dohodnuté v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade 
s bodom 5.7 tohto článku zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej 
faktúry. 

5.7 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 30 dní odo dňa jej preukázateľného 
doručenia objednávateľovi. 

5.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávatela je v lehote 
uvedenej v bode 5.7 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, sviatok, 
alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na najbližší 
nasledujúci pracovný deň. 

5.9 V prípade potreby naviac prác sa za naviac práce považujú práce, ktoré bezprostredne nadväzujú 
a súvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorých nevyhnutnosť realizácie pre riadne dokončenie 
predmetu zmluvy sa zistí až po uzavretí zmluvy. Tieto práce budú ocenené zhotoviteľom 
a predložené objednávateľovi na schválenie. Ocenené naviac práce písomne schválené 
objednávatelbm budú zrealizované až po uzavretí písomného dodatku k tejto zmluve, 
v opačnom prípade uskutočnené naviac práce vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady, ktoré mu 
objednávateľ nie je povinný uhradiť. Ustanovenie predchádzajúcej vety sa nevzťahuje na prípady, 
v ktorých by okamžitým nezrealizovaním naviac prác došlo k ohrozeniu života alebo zdravia ľudí 
alebo by došlo ku škodám na majetku alebo na životnom prostredí. Následne bude uzatvorený 
písomný dodatok k tejto zmluve. 

5.10 Zhotovitel'vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by 
objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom podla § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších právnych predpisov za daňovú 
povinnosť zhotovitela vzniknutú z DPH, ktorú zhotoviteľ objednávatelbvi fakturoval k cene podla 
tejto zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové priznanie a v 
prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne príslušnému finančnému úradu 
do určenej lehoty splatnosti. Zhotoviteľ vyh lasuje, že nemá akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH 
vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel skrátiť daň, č i prípadne 
vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy túto daň nebude môcť 
zaplatiť. 

5.11 Objednávateľje oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej zhotovitelom 
v prípade, že zhotoviteľ je v priebehu plnenia tejto zmluvy zverejnený v zozname vedenom 
Finančným riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. Objednávateľ je v takomto 
prípade oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým zhotoviteľ nepreukáže 
opak. 

Článok Vl. 
Spôsob a podmienky vykonania diela 

6.1 Zhotovitel' sa zaväzuje vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, 
~:~. v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä predpismi na ochranu životného 

&sV...A K..13.t;,·.:.i~~·Qrostredia, vrátane technologických postupov a technologickej disciplíny, v súlade s pokynmi 
'2 '°'\cibjednávatela, ktoré vyplývajú z jeho kontrolnej a koordinačnej činnosti a v zhode 
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s nariadeniami, predpismi a príkazmi objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný postupovať 
v súlade s vypracovanou realizačnou projektovou dokumentáciou, ako aj v súlade s potrebami 
zabezpečenia bežnej prevádzky príslušných objektov. Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom 
tejto zmluvy boli jeho pracovníci oboznámení s miestom plnenia a boli oboznámení s 
podmienkami vykonania diela. 

6.2 V prípade, ak miestom plnenia diela sú objekty, ktoré zabezpečujú povodňovú ochranu 1. stupňa, 
zhotoviteľ zabezpečí (za poskytnutia súčinnosti objednávateľa) pred začatím prác vypracovanie 
„Plánu povodňových a zabezpečovacích prác", objednávateľ ho dá odsúhlasiť správcovi toku 
a zhotoviteľ zabezpečí jeho schválenie príslušným Okresným úradom - odborom starostlivosti 
o životné prostredie. 

6.3 Zhotoviteľ sa najmä v prípade povodní (povodňovej vlny), zvýšených vodných stavov a iných 
mimoriadnych situácií zavazuJe bezpodmienečne a bezodkladne vykonávať pokyny 
objednávateľa vo vzťahu k stavenisku a miestu vykonávania diela. 

6.4 Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať činnosti pri výkone diela tak, aby umožňovali priebežnú 
prevádzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach súvisiacich s ním. Zhotoviteľ výkon 
svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy prispôsobí prevádzkovým potrebám objednávateľa 
a prevádzkovateľa j ednotlivých vodohospodárskych objektov. Na miesto realizácie diela môžu 
vstupovať len riadne poučení a vyškolení zamestnanci zhotovitela a zamestnanci subdodávatelov 
zhotovitela. Za týmto účelom sa zmluvné strany zaväzujú: 

6.4.1 Objednávateľ zabezpečí vykonanie poucenia zhotovitelom určeného okruhu 
zamestnancov zhotoviteľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne odovzdania 
staveniska. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie poučenia všetkých zamestnancov 
subdodávatelov zhotovitela o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne najneskôr 3 
dni pred dňom ich nástupu na stavenisko. 

6.4.2 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov 
zhotovitela o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný zoznam a 
podpisy určeného okruhu zamestnancov zhotoviteľa. Vykonanie poucenia 
zamestnancov subdodávateľov je zhotoviteľ povinný preukázať objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu po jeho vykonaní, najneskôr však 1 deň pred nástupom príslušných 
zamestnancov subdodávatela na stavenisko, a to predložením podpísaného Záznamu z 
poučenia zamestnancov subdodávateľov, schválený objednávateľom. Tlačivo Záznamu z 
poučenia zamestnancov subdodávatelov bude odovzdané zhotovitelovi pred podpisom 
tejto zmluvy. Vstup do objektov objednávateľa majú povolený výlučne iba osoby takto 
poučené a zapísané v zápise o vykonaní poučenia, resp. ktorých poučenie bolo 
objednávateľovi preukázané pred ložením podpísaného Záznamu z poucenra 
zamestnancov subdodávateľov zhotovitela. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 7 
pracovných dni pred preberaním staveniska alebo pracoviska poverenému zástupcovi 
objednávateľa odovzdať menovitý zoznam osôb a evidenčné čísla motorových vozidiel, 
ktoré budú vstupovať na stavenisko a do objektov objednávate la a tento zoznam denne 
aktualizovať - oznámiť objednávatelovi menovitý zoznam osôb a evidenčné čísla 
motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na stavenisko a do objektov objednávatela 
v príslušný deň. Objednávateľ pre tieto osoby a motorové vozidlá zabezpečí 

povolenie vstupu do predmetných objektov. 

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť všetky podmienky na to, aby zhotoviteľ mohol dielo podla 
tejto zmluvy riadne a včas vykonať. Objednávateľ sa zaväzuje po celú dobu platnosti tejto zmluvy 
so zhotovitelom spolupracovať a poskytovať mu všetku potrebnú dostupnú dokumentáciu 
a potrebnú súčinnosť v rozsahu nevyhnutnom na plnenie povinností zhotoviteľa podľa tejto 
zmluvy . 

. -~- ,_ Zhotoviteľ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť stavebný denník, ktorý bude uložený 
IS}..s'<.A KA111c~· . zodpovedného pracovníka zhotoviteľa podla bodu 6.7 tohto článku zmluvy. 
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6.7 Zhotoviteľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce v zmysle 
predmetu tejto zmluvy, vykonávať funkciu stavbyvedúceho a vykonávať zápisy v stavebnom 
denníku za zhotoviteľa: 

• • • • 6.8 O 1 p y p ov, ktorí sú oprávnení vykonávať zap1sy 
v stavebnom denníku, sú oprávnení vykonávať technický dozor, odovzdať stavenisko 
zhotoviteľovi, preberať dielo alebo ucelené časti diela, vyjadrovať sa k požiadavkám zhotovitela 
v stavebnom denníku, sledovať termíny odstránenia vád a nedorobkov a rokovať vo veciach 
technických: 

6.9 Zmeny v zo pove nyc osobach, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej 
strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena sa zaznamená do 
stavebného denníka zmluvnou stranou, ktorá ju uskutočňuje a nie je podmienená uzatvorením 
písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.10 Objednávateľje oprávnený kontrolovať vykonávanie diela, vrátane kontroly výroby v priestoroch 
zhotoviteľa . Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami uvedenými v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby zhotoviteľ 

odstránil zistené nedostatky vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo ďalej vykonával 
spôsobom dohodnutým v tejto zmluve. Takto zistené nedostatky zapíše objednávateľ do 
stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zistené nedostatky v určenom termíne, 
zapísanom v stavebnom denníku. 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije pri realizácii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu škodlivé 
materiály, ktoré ohrozujú hygienu, zdravie osôb a životné prostredie. Pri realizácii predmetu 
zmluvy je zhotoviteľ povinný použiť iba výrobok vhodný na použitie na stavbe na zamýšľaný účel 
v zmysle zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 

6.12 Zhotoviteľ je povinný pri nakladaní s odpadmi postupovať v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov. 
Zhotoviteľ sa prevzat ím (vznikom) odpadu stáva jeho držiteľom a vlastníkom. 

6.13 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
uda losti, ktorá bráni alebo sťažuje rea lizáciu predmetu plnenia s dôsledkom omeškania 
a predlženia času plnenia. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky, ktoré mu 
znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom alebo v dohodnutom čase, je zhotoviteľ 
povinný to písomne oznámiť bez zbytočného odkladu objednávateľovi. 

6.14 Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávatela na prevzatie ucelenej časti diela, alebo 
riadne zhotoveného diela najneskôr štyri pracovné dni pred dňom začatia preberacieho konania. 
Objednávateľ je povinný prevziať len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne a včas odovzdané podla 
tejto zmluvy. 

6.15 Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym, včasným a úplným ukončením 
a odovzdaním diela objednávateľovi. V prípade odovzdania ucelenej časti diela je podkladom pre 
odovzdanie „Akceptačný protokol". V prípade odovzdania celého diela je podkladom pre 
odovzdanie „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela". 

6.16 Objednávateľ vyhotoví o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela „Zápis o odovzdaní a prevzatí 
diela", ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán uvedení v bode 6.7 a 6.8 

. --~ tohto č lánku zmluvy. #'"{.. 6~f~:;', ~ednávateľ má právo, nie povinnosť, prevziať dielo aj s vadami a nedorobkami, pokiaľ tieto 
~ ~~~Ti o sebe, ani v spojení s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke diela. 
* „ .. l 'O • • ;, 
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6.18 Zmluvné strany sa dohodli, že „Akceptačný protokol" a „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela" bude 
obsahovať najmä: 

a) predmet a číslo tejto zmluvy, 
b) súpis zistených vád a nedorobkov, 
c) dohodu o spôsobe a termínoch odstránenia vád a nedorobkov, ktoré na tento účel určí 

objednávate!~ 
d) súpis odovzdaných dokladov - atesty, pasporty a certifikáty platné na území SR, prípadne 

zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela ako celku začína plynúť záručná doba 

a určen ie termínu skončenia záručnej doby'. 

6.19 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi všetky atesty, revízne 
správy, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, dokumentáciu skutočného vyhotovenia, 
v ktorej sú zaznamenané všetky prípadné zmeny vzniknuté pri vykonávaní diela oproti pôvodne 
predloženej projektovej dokumentácii, návod na prevádzku a údržbu zariadenia a všetky ďalšie 
doklady súvisiace so zhotovovaním diela. 

Článok VII. 
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prináleží od začiatku zhotovovania diela 
objednávateľovi. 

7.2 Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa až dňom riadneho 
odovzdania vykonaného diela ako celku objednávateľovi. 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady diela, záruka a záručná doba 

8.1 Vykonané dielo má vady, ak nezodpovedá výsledku, ktorý je požadovaný touto zmluvou 
a nezodpovedá účelu, na ktorý bolo dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá 
rozsahu stanovenému touto zmluvou. 

8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody 
na diele na objednávatela ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela 
v záručnej dobe. Záručná doba na dielo podla tejto zmluvy je 3 roky a začína plynúť podpísaním 
„Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela". Zhotovitel' zodpovedá objednávateľovi aj za škodu 
(vrátane finančných strát), ktoré vznikli objednávateľovi v dôsledku vád na diele, za ktoré 
zodpovedá zhotoviteľ. 

8.3 Zhotoviteľ sa zaručuje počas záručnej doby za kvalitu a funkčnosť diela. Pre záručnú dobu na 
dielo platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení. 
Záručná doba začína plynúť okamihom prechodu nebezpečenstva škody na diele na 
objednávatela. (Podpísaním „Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela"). 

8.4 Počas záručnej doby zodpovedá zhotoviteľ za to, že dielo je bez akýchkolvek vád, je vykonané 
riadne a s odbornou starostl ivosťou, pričom dielo zodpovedá podmienkam zmluvy, STN 
a európskym technickým normám a príslušným platným predpisom. 

8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo neodborného 
užívania zo strany objednávatela alebo tretích osôb. 
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8.6 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet zmluvy plne 
funkčný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená vadou v záručnej 
dobe, riadne oznámenou objednávateľom zhotovitelovi. 

8.7 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady predmetu zmluvy má objednávateľ právo 
požadovať bezplatné odstránenie vady a zhotoviteľ má povinnosť vadu bezplatne odstrániť. 
Reklamované vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v termíne do 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej reklamácie objednávateľa zhotovitelbvi. V prípade, že to umožňuje povaha a rozsah 
vady, má objednávateľ právo určiť v písomnej reklamáci i lehotu kratšiu ako 15 dní a zhotoviteľ je 
povinný t úto lehotu dodržať. V prípade, ak si povaha a rozsah vady vyžaduje dlhšiu lehotu na 
odstránenie vady, zmluvné strany sa dohodnú na primeranej lehote pre odstránenie vady. Ak sa 
zmluvné strany nedohodnú na dlhšej lehote, platí 15 dňová lehota pre odstránenie vady. 

8.8 Reklamácia objednávate la musí byť podaná výlučne písomne a v záručnej dobe, inak je neplatná. 

8.9 Reklamácia musí obsahovať označenie vady a popis, ako sa prejavuje. 

8.10 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je zhotoviteľ povinný reklamovanú vadu odstrániť 
v primeranom termíne určenom objednávatelom. Úhradu nákladov spojených s odstránením 
vady bude znášať zmluvná strana, ktorá bude neúspešná v spore . 

8.11 Zhotoviteľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak práce, resp. ich časť vykonávala tretia osoba (napr. 
subdodávatel'zhotovitela). 

8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ odstraňuje vady diela v mieste určenom v bode 3.8 
článku III. tej to zmluvy na vlastné náklady. 

8.13 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený po 
písomnej výzve adresovanej zhotoviteľov i vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich 
vykonaním poveriť tret iu osobu. Takto vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávatelovi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich vyúčtovaní. 
Ustanovenie toht o odseku tohto článku zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť zhotovitela za 
ďalšie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutú záruku. 

8.14 Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná 
prostredníctvom poštového podniku v posledný deň záručnej lehoty zhotovitelovi, sa považuje 
za včas uplatnenú. 

Článok IX. 
Náhrada škody 

9.1 Zmluvná strana ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že 
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

9.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody 
v celom rozsahu aj v prípade, že ide o porušenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktorú sa 
vzťahuje zmluvná pokuta. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný počas realizácie zmluvy riadiť svoje činnosti a manipulovať s náradím, 
materiálom a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu objektov objednávateľa a už 
zrealizovaných prác, ako ani k poškodeniu majetku tretích osôb nachádzajúceho sa v mieste 
plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Škody, ktoré 
spôsobí zhotoviteľ alebo jeho subdodávatelia na majetku objednávateľa alebo na majetku t retích 
osôb, j e povinný zhotoviteľ odstrániť na svoje náklady v primeraných termínoch určených 
objednávatelom. 

x-:;~·KA ., Ak zhotoviteľ neodstráni škody spôsobené na majetku objednávatela alebo na majetku tretích 

7~~íl--' '""' 'r4.v0 ~ osôb v lehote určenej objednávatelom v písomnej výzve, je objednávateľ oprávnený t ieto škody 
~ ~~" dstrán iť sám, pričom zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávatelbvi všetky náklady s tým 
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súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávate lom, ktorej lehota splatnosti je do 
30 dní od jej preukázateľného doručenia zhotoviteľovi. 

Článok X. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

10.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 
vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa ~ 374 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

10.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného 
odkladu upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. 
Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije všetko svoje úsilie na nápravu situácie 
a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu 
a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci 
predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej strane jej zánik. 

10.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia 
písomným dodatkom k tejto zmluve alebo iným spôsobom upravia vzájomné oprávnené nároky. 

Článok XI. 
Sankcie 

11.1 V prípade omeškania s plnen ím predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa je objednávateľ 

oprávnený fakturovať zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela bez DPH, 
uvedenej v článku IV. tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

11.2 V prípade omeškania úhrady faktúry objednávatelom je zhotoviteľ oprávnený fakturovať úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej č iastky za každý aj začatý deň omeškania. 

11.3 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne určenom v 
„Akceptačnom protokole" alebo v „Zápise o odovzdaní a prevzatí diela" je objednávateľ 
oprávnený fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške loo,- Eur (slovom: jednosto eur) za 
každý aj začatý deň omeškania a každú jednotlivú vadu. 

11.4 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej 
lehote do 15 pracovných dní alebo vo vzájomne dohodnutej primeranej dlhšej lehote, je 
objednávateľ oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie vád, 
fakturovať zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške lOO,- Eur (slovom: jednosto eur) za každý aj 
začatý deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

11.5 V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkoholických nápojov a omamných 
látok v objektoch objednávateľa, je zhotoviteľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 1001-

Eur (slovom: jednosto Eur) za každého zamestnanca zhotovitela porušujúceho uvedené zákazy 
a za každé porušenie. 

11.6 Splatnosť uplatnených sankcií v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa 
preukázateľného doručenia príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú 
uhrádzané výlučne bezhotovostne na bankové účty uvedené na faktúrach. 

Článok XII. 
Ostatné ustanovenia 



pri vykonávaní prác podla tejto zmluvy dodržiavať všetky nariadenia, predpisy a pokyny 
objednávateľa. 

12.2 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov v súlade 
s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády SR 
č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších právnych 
predpisov a dodržiavať ďalšie právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a požiarnej ochrany ako aj preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu 
dodržiavania týchto predpisov. Zhotovitel'je povinný vybaviť svojich zamestnancov potrebnými 
ochrannými pomôckami na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy. 

12.3 V prípade, ak zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje plnenie jednotlivých častí 
zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami, vyplývajúcimi mu z tejto 
zmluvy, preukázatelhe zaviazať i svojich subdodávatelov, pritom však nesie voči objednávateľovi 
rovnakú zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

12.4 Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávatela 
o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách a staveniskách, ktoré nesúvisia 
s realizáciou diela, bez vedomia a súhlasu objednávate la. Zamestnanci zhotoviteľa a jeho 
subdodávatelov môžu používať iba vyznačené a určené prístupové cesty a priestory staveniska 
alebo pracoviska. 

12.5 Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania 
a požívania akýchkolvek alkoholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa. 

12.6 Zhotoviteľje povinný označiť pracovný odev vlastných zamestnancov názvom firmy. 

12.7 Zhotoviteľ berie na vedomie, že pre svojich zamestnancov a iné osoby podieľajúce sa na 
vykonávaní diela je povinný zabezpečiť potrebnú starostlivosť (WC, priestory na hygienu, šatne 
a pod.) vlastnými úkonmi a na vlastné náklady pri rešpektovaní všeobecne záväzných predpisov. 

12.8 V prípade ak sú splnené podmienky pre povinnosť stavebníka poveriť koordinátora 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, objednávateľ ako stavebník poveruje 
zhotoviteľa vykonávaním úlohy koordinátora dokumentácie v zmysle nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
otoviteľ poveruje funkciou koordinátora dokumentácie: 
mluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súlade 

y c. 39 200 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko zabezpečí koordinátora bezpečnosti, ktorého meno, priezvisko 
a telefonický kontakt budú zhotovitelovi písomne oznámené pred začatím vykonávania prác 
podľa tejto zmluvy. 

12.9 Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 
618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) 
v znení neskorších právnych predpisov, zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi časovo, vecne 
a miestne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie diela spôsobmi uvedenými v ust.§ 18 ods. 2 
autorského zákona, pričom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene za vykonanie 
diela. 

12.10 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č.122/2013 Z. 
z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. 
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článok XIII. 
Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy 

13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v zmluve jednou zo zmluvných strán 
vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká tiež ak 
je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo ak jedna zo zmluvných 
strán vstúpila do likvidácie. 

13.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 

13.3 V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 
odstúpiť, ak to písomne oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
o tomto porušení dozvedela. 

13.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné: 

a) ak zhotovitel' preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu, 
objednávatela, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho strane (t. j. na strane zhotoviteľa) 

b) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pričom bol 
objednávateľom na porušenie povinností opakovane, min. dvakrát písomne upozornený 
a vyzvaný na odstránenie porušení, 

c) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s technickými normami a technickou 
dokumentáciou, pričom bol objednávatelom na porušenie povinností opakovane, min. 
dvakrát písomne upozornený a vyzvaný na odstránenie porušení, 

d) ak zhotoviteľ mešká z dôvodov spočívajúcich na jeho strane s odovzdaním diela/ucelenej 
časti diela viac ako 30 kalendárnych dní, 

e) ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry 
zhotoviteľa po dobu viac ako 15 kalendárnych dní po lehote splatnosti faktúry. 

13.5 V prípade, že dôjde k porušeniu tejto zmluvy, ktoré zmluvné strany neoznačili ako podstatné, 
platia pri odstúpení od zmluvy pravidlá upravené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

13.6 Oznámenie o odstúpení musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej zmluvnej strany 
a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany uvedeného v tejto 
zmluve. 

13.7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu 
porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky preukázané 
náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

13.8 Ak oprávnená zmluvná strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzn iká porušujúcej zmluvnej 
strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením 
dotknutá a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. Oprávnená 
zmluvná strana môže dočasne prerušiť plnenie svoj ich záväzkov až do doby, pokým porušujúca 
zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu zmluvy z 
dôvodu dočasného prerušenia. 

Článok XIV. 
Doručovanie 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa 
takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa 
o doručen ie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné 
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C'.lánokXV. 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia právnymi 
predpismi SR, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom 
znení. 

15.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený 
na rozhodnutie príslušnému súdu v zmysle ustanovení Občianskeho súdneho poriadku. 

15.3 Akákol\tek zmena tejto zmluvy sa môže urobiť len formou chronologicky očíslovaných 

písomných dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovať dodatky k zmluve 
sú oprávnené len štatutárne orgány oboch zmluvných strán. 

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
dve vyhotovenia. 

15.5 Táto zmluva nadobúda p latnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a 
Občianskeho zákonníka . 

15.6 Nakolko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších právnych predpisov, zmluvné strany súhlasia s tým, že 
zmluva, objednávky a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, 
ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo 
svojom ustanovení ust.§ 5a a§ 5b. Za tým účelom zhotovitel'udel'uje objednávateľovi súhlas na 
vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

15.7 Zmluvné strany potvrdzujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne, určite 
a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu so zmluvou 
k nej pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa 

Objednávateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 

Ing. Ladislav Lazár. 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

V Bratislave, dňa 

Zhotoviteľ: 

Slovenská plavba a prístavy- Lodenica, s.r.o. 

lng„>J a imír Mravčák 
konate spoločnosti 
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