

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa: 57/1903021/2017-02
č. zhotoviteľa: 06/1176/2014

názov projektu:
**Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy
a rozširovania objektov a modernizáciou IKT**

názov predmetu zákazky:
**Stavebné práce pre projekt INFRA 4
Časť 6**

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach
Letná 9
042 00 Košice
Štatutárny orgán: Dr.h.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., rektor
IČO: 00 397 610
DIČ: 2020486710
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000452762/8180
Registrácia: verejná vysoká škola na základe zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
Štatutárny orgán: Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti
IČO: 31 684 343
DIČ: 2020527861
IČ DPH: SK2020527861
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 219041632/0200
Registrácia: v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 1502/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú za podmienok uvedených v tejto zmluve, podľa ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení § 3, ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“).

Článok I. Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej len „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu na základe vý verejného obstarávania pre zadávanie podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných pri ktorom objednávateľ - verejný obstarávateľ - Technická univerzita v Košiciach použil verejnej súťaže a ktorá bola zverejnená Výzvou na predkladanie ponúk vo Vestníku ve obstarávania č. 252/2013 zo dňa 23.12.2013 pod značkou 20272-WYP.

2. Zhotoviteľ bol informovaný o tom, že realizácia predmetu zmluvy sa uskutočňuje spolufinancovaním zo zdrojov Európskych spoločenských schváleného projektu „Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT“ a to poskytnutím nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) pre:
- | | |
|--------------------------|--|
| Operačný program: | Výskum a vývoj |
| Spolufinancovaný fondom: | Európsky fond regionálneho rozvoja |
| Prioritná os: | 5 Infraštruktúra vysokých škôl |
| Opatrenie: | 5.1 Budovanie infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia za účelom zlepšenia podmienok vzdelávacieho procesu |
| Kód výzvy: | OPVaV-2011/5.1/04-SORO |
| Kód projektu: | ITMS 26250120054 |
3. Zmluvné strany sa dohodli, že a súhlasia, že v prípade, ak dôjde k zmene Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Systému riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 – 2013, k zmene Príručky pre prijímateľa NFP, k zmene schémy štátnej pomoci a touto zmenou dôjde k zmene textu zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom NFP a Technickou univerzitou v Košiciach ako prijímateľom NFP a uvedená zmena bude mať vplyv na znenie tejto zmluvy o dielo, bude zmena spracovaná vo forme dodatku k tejto zmluve a zmluvné strany sa budú riadiť takto zmenenými ustanoveniami.

Článok II. Predmet a účel zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zo strany zhotoviteľa záväzok zrealizovať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť stavebné práce a s nimi súvisiace služby a dodávky pre realizáciu stavebnej časti projektu:
- „ Zlepšenie podmienok a zvýšenie kvality vzdelávania na TUKE prostredníctvom obnovy a rozširovania objektov a modernizáciou IKT “**
- a zo strany objednávateľa záväzok zrealizovaný predmet zmluvy prevziať a zaplatiť za jeho realizáciu dohodnutú cenu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí kompletnú realizáciu stavebných prác, a to v rozsahu podľa príloh k tejto zmluve, súťažných podkladov a podľa platných STN.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je subjektom odborne spôsobilým na realizáciu predmetu a účelu tejto zmluvy v zmysle príslušných platných, všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a túto spôsobilosť bude udržiavať počas doby trvania zmluvy.
4. Predmetom a účelom tejto zmluvy sú všetky stavebné práce, služby, dodávky, technologické zariadenia podľa sprievodnej správy, výkazov výmer pri dodržaní podmienok a požiadaviek objednávateľa uvedených v súťažných podkladoch a v zmysle všeobecne záväzných a odporúčaných technických noriem.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť počas uskutočňovania predmetu tejto zmluvy vykonávať nerušený autorský dohľad projektanta a technického dozoru.

Článok III. Doba a miesto plnenia zmluvy

1. Zhotoviteľ začne s realizáciou predmetu zmluvy dňom prevzatia staveniska, t.j. najneskôr dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Objedávateľ poskytne zhotoviteľovi dňom začatia prác stavenisko, aby zhotoviteľ mohol začať svoje práce v súlade s dohodnutým harmonogramom prác. Stavenisko bude zhotoviteľovi odovzdané objednávateľom formou podpísaného odovzdávacieho a preberacieho protokolu. Objedávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesta plnenia predmetu zmluvy z

tretích osôb. Dňom prevzatia staveniska preberá zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovednosť za stavebnú pripravenosť. Stavenisko po celú dobu zostáva vo vlastníctve objednávateľa.

2. Termín realizácie predmetu zmluvy je uvedený v harmonograme realizácie, ktorý bude zhotoviteľom predložený do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude vykonávať svoje práce v súlade s harmonogramom prác v záujme splnenia termínov výstavby. Zhotoviteľ súhlasí s úpravou harmonogramu realizácie kompletného predmetu zmluvy, aké určí objednávateľ vzhľadom na prevádzku u objednávateľa. V takomto prípade sa harmonogram realizácie upraví formou písomného dodatku k tejto zmluve. Nesplnenie termínov realizácie výstavby sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. O prevzatí jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa jednotlivých objektov spíšu zmluvné strany písomný preberací protokol potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, resp. s uvedením nedostatkov a termínov na ich odstránenie. Za rovnakých podmienok bude po ukončení celého predmetu zmluvy spísaný konečný preberací protokol vzťahujúci sa na celý predmet zmluvy.
3. Ak dodržanie termínov realizácie zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve, tak po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania podľa harmonogramu stavebných prác.
4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s dohodnutými termínmi realizácie predmetu zmluvy v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktorými sú:
 - 4.1 vyššia moc / nepredvídateľné udalosti, t.j. udalosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (o vzniku ako aj zániku týchto udalostí je zmluvná strana druhú zmluvnú stranu povinná písomne informovať najneskôr do 3 dní odkedy sa o nich dozvedela). Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia,
 - 4.2 nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných prác,
 - 4.3 pozastavenie aktivít zo strany poskytovateľa NFP v prospech, resp. neprospech objednávateľa počas realizácie schváleného projektu,
 - 4.4 príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak neboli vykonané konaním resp. nekonaním zhotoviteľa.
5. Miestom realizácie predmetu zmluvy je objekt Technickej univerzity v Košiciach na adrese Němcovej 1, Košice.

Článok IV.

Cena predmetu zmluvy

1. Cena za realizáciu predmetu zákazky je stanovená ako výsledok podlimitnej verejnej súťaže, v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhláškou č. 87/1996 Z. z. a predstavuje:

| | |
|--|----------------|
| Cena diela bez DPH: | 244 165,83 EUR |
| (slovom: dvestoštyridsaťštyritisícjednostošešťdesiatpäť euro a osemdesiattri centov) | |
| DPH 20 % | 48 833,17 EUR |
| (slovom: štyridsaťosemtisícosemstotridsaťtri euro a sedemnást' centov) | |
| | |
| Cena diela spolu s DPH: | 292 999,00 EUR |
| (slovom: dvestodevät'desiatdvatisícdeväťstodevät'desiatdeväť euro) | |
2. Jednotkové ceny v priložených rozpočtoch sú reálne, pokrývajú všetky náklady spĺnením záväzkov podľa tejto zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktoré ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave ponuky. Takto vzniknuté d

náklady znáša zhotoviteľ. Jednotkové ceny z priloženého rozpočtu sú pevné. Za pevné ceny sa považujú ceny diela bez dane z pridanej hodnoty, pričom v tejto zmluve je vyčíslená aj výška dane z pridanej hodnoty platná v čase uzavretia zmluvy, ktorá môže byť zmenená len v prípade zmeny zákona o dani z pridanej hodnoty. Pevná cena zahŕňa všetky oprávnené náklady zhotoviteľa spojené s realizáciou všetkých stavebných prác, služieb, dodávok, technologických zariadení na dodanie, montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, funkčné odskúšanie, prípadné zaškolenie personálu všetky správy, skúšky, atesty, certifikáty a pod. v rozsahu, za podmienok a v kvalite podľa zmluvnej dokumentácie, a to predovšetkým:

- 2.1 zaobstaranie, montáž, kompletizácie, skúšanie, revízie, odovzdanie a ochrana všetkých častí diela,
 - 2.2 riadenie prác, pracovné sily, výrobné priestory, pomocné konštrukcie, stroje, zariadenia, náradie a ochranné pracovné prostriedky,
 - 2.3 doprava, vyloženie, zvislá doprava, skladovanie, zabudovanie materiálov, strojov a zariadení,
 - 2.4 zariadenie staveniska, vrátane prerokovania a úhrady zabratí potrebných priestorov a skládok,
 - 2.6 dočasný záber iných plôch potrebných pre realizáciu inžinierskych sietí a prípojok, vrátane nákladov na vytýčenie a ochranu podzemných inžinierskych sietí, rozkopávok a nákladov za zvláštne užívanie komunikácií,
 - 2.7 náklady za odvoz a poplatky za skládku vykopanej zeminu, prebytočného materiálu, odpadu a sute z realizácie diela,
 - 2.8 všetky vedľajšie náklady, poplatky a primeraný zisk zhotoviteľa.
3. Akékoľvek práce navyš musia byť určené na základe takto stanovených jednotkových cien.

Článok V. Platobné podmienky a fakturácia

1. Predmet tejto zmluvy bude spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu SR. Vzhľadom na túto skutočnosť objednávateľ poskytne zhotoviteľovi finančné prostriedky len v zmysle a za podmienok stanovených poskytovateľom, t.j. Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Objedávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na realizáciu predmetu zmluvy.
2. Cenu za zrealizovaný predmet zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry po predchádzajúcom odsúhlasení zrealizovaných stavebných prác a s nimi súvisiacich služieb a dodávok a spracovanej projektovej dokumentácii po realizácii stavby objednávateľom, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní diela objednávateľom.
3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť zostavená prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s kalkuláciou ceny podľa zmluvy. Súčasťou je preberací protokol potvrdený objednávateľom.
4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená v 4 origináloch a aj v elektronickej podobe.
5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve alebo bude chybné vystavená, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
6. Lehota splatnosti faktúry je 60¹ dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. V prípade splatnosti faktúry prípadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.

¹ Uchádzač uvedie lehodu splatnosti faktúry v dňoch, pričom verejný obstarávateľ požaduje, aby táto lehota nebola dlhšia ako 60 dní. Obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že uvedenie dlhšej lehody splatnosti bude dôvodom na vylúčenie ponuky z hodnotenia.

7. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa a za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
8. Objednávateľ si za účelom zabezpečenia prípadných dodatočných finančných nákladov súvisiacich s odstránením chýb, so zabezpečením pohľadávky na riadne a včasné splnenie predmetu tejto zmluvy vyhradzuje právo zo zhotoviteľom vystavenej a odsúhlasenej faktúry bez DPH zdržiavať 10%. Zádržné 10 % bude uvoľnené zhotoviteľovi k voľnému disponovaniu do 30 dní po oboma zmluvnými stranami podpísaní protokolu o odstránení chýb a nedorobkov vyšpecifikovaných pri odovzdaní diela, zdržať 10 % z ceny diela do doby odstránenia väd a nedorobkov uvedených v zápisnici z preberacieho konania.

Článok VI. Povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť realizáciu celého predmetu a účelu tejto zmluvy v rozsahu, spôsobom a v termínoch uvedených v ponuke číslo zo dňa 13.08.2014, ktorú predložil zhotoviteľ v ponuke verejnej súťaže.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas trvania zmluvného vzťahu zabezpečovať realizáciu predmetu a účelu tejto zmluvy s náležitou odbornou starostlivosťou a súčasne prehlasuje, že dielo bude mať vlastnosti uvedené v projektovej dokumentácii a v príslušných technických normách, ktoré sa na realizáciu diela vzťahujú ako celok tak, aby naň mohlo byť vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas realizácie predmetu a účelu tejto zmluvy bude dodržiavať platné bezpečnostné, technické a prevádzkové normy a predpisy, ktoré sú platné a záväzne aplikované v SR, a ktoré boli a prípadne budú prijaté a záväzne aplikované počas doby trvania tejto zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť kvalitu a bezpečnosť predmetu tejto zmluvy, ktorú bude zaisťovať pravidelným výkonom odborných prehliadok (revízií), v intervaloch stanovených príslušnou technickou normou. Trvalá bezpečnosť bude výsledkom riadenia každodennej operatívnej údržby, výkonu periodických kontrol a preventívnej údržby zariadení.
5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že má a bude mať uzatvorenú zmluvu o zodpovednosti za škody spôsobené z podnikateľského rizika pri realizácii predmetu tejto zmluvy a to po celú dobu jej platnosti a účinnosti.
6. Zhotoviteľ zrealizuje a dokončí dielo v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a projektovou dokumentáciou a odovzdá ho objednávateľovi v rozsahu stavebnej dokončenosti – na kľúč.
7. Zhotoviteľ vynaloží pri vykonávaní diela náležitú starostlivosť, dôkladnosť a kvalifikáciu, ktorá sa vyžaduje od príslušného kvalifikovaného a kompetentného zhotoviteľa.
8. Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia a materiálu, ktoré dopravil na stavbu, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
9. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije materiál, o ktorom je v dobe užitia známe, že má škodlivé účinky na ľudské zdravie.
10. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovať čistotu a poriadok, každodenne odstrániť svoje náklady odpady, nečistoty, vzniknuté vykonávaním prác a výsledok svojej práce zabezpečiť proti poškodeniu.
11. Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa od odovzdania staveniska až do odstránenia a nedorobkov stavebný denník, ktorý musí byť uložený u stavbyvedúceho zhotoviteľa.

prístupnom mieste. Forma a jeho presnený obsah bude určený technickým dozorom objednávateľa.

12. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky všeobecne záväzné a platné predpisy o bezpečnosti práce, ochrane zdravia a požiarnej prevencii a ochrane. Zabezpečenie prostriedkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia, ako aj požiarnej ochrany je plne v povinnosti zhotoviteľa.
13. Všetky osoby vykonávajúce práce zhotoviteľa sú bez výnimky povinné používať na stavenisku osobné ochranné prostriedky podľa platnej vyhlášky.
14. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri pracovné dni vopred (písomné vyzvanie je určené dňom a lehota začína plynúť nasledujúci deň). Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
15. V prípade, že stavebné práce na diele sa budú realizovať alebo zasahovať do cestných komunikácií, zhotoviteľ zabezpečí dočasné dopravné značenie, ktoré bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom, a to najneskôr deň pred začatím prác.
16. Objávateľ je v súlade s § 550 Obchodného zákonníka oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela a dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté nesprávnou realizáciou a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ nespraví ani v lehote určenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy, alebo zadať odstránenie nedostatkov inému zhotoviteľovi na ťarchu pôvodného zhotoviteľa. Vykonanie či nevykonanie tejto kontroly diela objednávateľom, nemá vplyv na zodpovednosť zhotoviteľa za chyby diela.
17. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo chybu veci, podkladov alebo pokynov v zmysle § 551 Obchodného zákonníka daných mu objednávateľom na vyhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas. V opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
18. Ak zhotoviteľ zistí na stavbe také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky aj s dôvodom písomne oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť iné vhodné riešenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela podľa tejto zmluvy bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi. Vzhľadom na špecifické podmienky (t.j. prebiehajúci vyučovací proces a s tým súvisiaca bezpečnosť a ochrana zdravia pracovníkov objednávateľa a študentov univerzity) sa zhotoviteľ zaväzuje, že pri likvidácii odpadov a nečistôt vzniknutých vykonávaním prác okrem povinnosti uvedenej v ods. č. 13 tohto článku, bude viesť denný záznam o objemoch, spôsobe a druhu zlikvidovaného odpadu s povinnosťou predkladať objednávateľovi doklad o jeho zneškodnení.
20. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečovať na vlastné náklady zneškodňovanie a likvidáciu odpadov vznikajúcich pri realizácii predmetu tejto zmluvy alebo inak na účely realizácie tejto zmluvy. Zhotoviteľ pritom musí dodržať všeobecne záväzné právne predpisy, najmä predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi.
21. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho činnosťou na podzemných vedeniach a
22. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa minimálne sedem dní vopred na komplexné a tlakové skúšky technologických dodávok a zariadení, ktoré sa stanú súčasťou

Článok VII. Odovzdanie predmetu zmluvy

1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať predmet zmluvy jeho riadnym ukončením a odovzdaním. O odovzdaní predmetu diela bude spísaný zápis, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. Zhotoviteľ k odovzdaniu vyzve objednávateľa písomne v súlade s nasledovnými pravidlami: zhotoviteľ písomne potvrdí objednávateľovi v predstihu minimálne 14-tich dní predpokladaný termín dokončenia a odovzdania diela. Po obdržaní tohto oznámenia začne zhotoviteľ s objednávateľom a jeho technickým dozorom celkovú prehliadku zmluvných prác a zostavia zoznam chýb a nedorobkov, ktorých odstránenie bude objednávateľom vyžadované pred konečným prebratím.
2. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami. Na účasť pri vykonaní týchto skúšok je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela. Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu.
3. K termínu konečného preberania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi nasledovné písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela:
 - 3.1 kópie stavebného denníka,
 - 3.2 platné atesty, certifikáty použitých a zabudovaných výrobkov resp. materiálov,
 - 3.3 záručné listy použitých výrobkov,
 - 3.4 doklady o vykonaní skúšok a revízií,
 - 3.5 iné doklady na základe požiadaviek objednávateľa.
4. Ihneď ako technický dozor dokončí prevzatie diela, potvrdí objednávateľ odovzdávací a preberací protokol. Predmet diela bude považovaný za dokončený ku dňu, ktorý bude uvedený v tomto protokole.
5. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať.

Článok VIII. Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody

1. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do diela. Objednávateľ sa postupne stáva vlastníkom zhotovovaného diela.
2. Nebezpečenstvo škody na predmete diela, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

Článok IX. Záruka za predmet zmluvy a zodpovednosť za vady

1. Zhotoviteľ prehlasuje, že predmet zmluvy bude počas záručnej doby mať vlastnosti u v projektovej a technickej dokumentácii, v špecifikáciách, v príslušných technických n ktoré sa na realizáciu diela vzťahujú ako celok.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby spôsobené porušením jeho povinností pri realizácii i tejto zmluvy v prípadoch, ak svoju činnosť nerealizuje riadne, včas na požadovanej úrovni a s odbornou starostlivosťou, v súlade s podmienkami tejto zmluvy alebo p

všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami Slovenskej republiky a normami záväzne aplikovanými v súvislosti s členstvom SR v EÚ.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré budú spôsobené neodbornou manipuláciou diela objednávateľom (resp. jeho užívateľom) a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
4. Záručná lehota za predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela, resp. jeho časti objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov. V prípade uplatnenia reklamácie sa záručná doba predĺži o dobu od uplatnenia reklamácie do doby odstránenia vady.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa bodu 1.1 tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také chyby, za vznik ktorých zodpovednosť popiera, avšak ktorých odstránenie neznesie odklad. Oprávnené náklady budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Výška takto vzniknutých nákladov bude určená na základe obvyklých cien v čase realizácie predmetu diela.
7. Počas záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť všetky zistené a písomne reklamované chyby diela.
8. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním prípadných chýb diela nasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie. Ďalej sa zaväzuje chyby odstrániť v čo najkratšom, zmluvnými stranami dohodnutom termíne.
9. V prípade, že zhotoviteľ neopraví v dohodnutom termíne chyby prejavené behom záručnej lehoty, je objednávateľ oprávnený nechať tieto chyby opraviť iným zhotoviteľom a všetky vzniknuté náklady odčerpať zo zadržaných peňažných prostriedkov podľa tejto zmluvy. V prípade, že výška zadržaných finančných prostriedkov bude nižšia ako takto vzniknuté náklady, je zhotoviteľ povinný vzniknutý rozdiel uhradiť objednávateľovi.
10. V prípade preukázania, že chyby na diele spôsobené zhotoviteľom budú príčinou chýb vzniknutých aj na iných častiach diela, objednávateľ má právo preúčtovať zhotoviteľovi náklady súvisiace s ich odstránením.
11. Ak sa ukáže, že chyba diela alebo jeho časti je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje navrhnúť do 10-tich kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie. Objednávateľ môže náhradné plnenie prijať alebo odstúpiť od tejto zmluvy alebo od jej časti. V dôsledku vzniku neodstrániteľnej chyby diela je zhotoviteľ povinný objednávateľovi zaplatiť spôsobenú škodu.

Článok X. Postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.

Článok XI. Sankcie za neplnenie podmienok dojednaných zmlouvou

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinných nedodržanie lehoty uvedenej v článku IV. ods.2. tejto zmluvy, a to vo výške 200,- EUR (dvesto euro) za každý deň omeškania. Objednávateľ takúto zmluvnú pokutu uplatňuje

podmienosti a závislosti realizácie prác na následné reálne poveternostné podmienky a taktiež na zákonné podmienky vecného a časového použitia finančných prostriedkov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za nevypratane stavenisko do 14-tich dní od dátumu odovzdania a prevzatia diela vo výške 100,- EUR (slovom: jedno euro) za každý deň omeškania.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie odstránenia chýb a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutých termínoch, vo výške 100,- EUR (slovom: jedno euro) za každý deň omeškania a jednotlivú chybu resp. nedorobok.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinností – uvedených v článku VI. ods. 14 a 22. tejto zmluvy, a to vo výške 200,- EUR (slovom: dve euro) za každé porušenie.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za porušenie jeho povinností – za omeškanie s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy vo výške 0,1 % za každý deň omeškania, z hodnoty dlžnej sumy.
6. V prípade, že objednávateľovi vzniknú škody z nedodržania termínov zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uhradiť vzniknuté škody v preukázanej výške.
7. Zaplatením zmluvnej sankcie nezaniká nárok na náhradu škody, ktorá vznikla zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností druhou zmluvnou stranou. Režim náhrady škody sa bude riadiť § 373 - § 386 Obchodného zákonníka.
8. Odstúpením od zmluvy alebo postúpením pohľadávok z tejto zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných pokút a náhrady škody.
9. Úhradu zmluvných pokút môže objednávateľ uplatniť jednostranným zápočtom z mesačných faktúr, resp. záverečnej faktúry.

Článok XII. Zodpovednosť

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od objednávateľa a na veciach a písomných dokumentoch prevzatých od dodávateľov alebo tretích osôb v súvislosti s realizáciou predmetu tejto zmluvy, iba že túto škodu nemohol odvrátiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie, zničenie, stratu, resp. odcudzenie predmetu zmluvy až do doby jeho odovzdania a prevzatia objednávateľovi.
3. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poisťnú zmluvu zo zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom jeho činnosti, resp. poisťnú zmluvu na krytie rizík z činnosti pri realizácii zákazky.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.
5. Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná z spôsobenú druhej strane.
6. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a vnesených tovaroch v období, v ktorom je z povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady tak, aby vykonar a vnesené tovary boli uvedené do pôvodného stavu.

7. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na predmete zmluvy spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní väd v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela.
8. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou sa nedotýkajú nároku na náhradu škody, ktorá vznikne druhej zmluvnej strane z nesplnenia zmluvných povinností, ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.
9. Zhotoviteľ podľa tejto zmluvy nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku:
 - 9.1 zásahu vyššej moci alebo udalosti, ktorú nespôsobil, ktorú nebolo možné predvídať alebo jej zabrániť, či predísť s použitím dostupnej technológie. Takými zásahmi vyššej moci alebo udalosťami sú najmä živelné pohromy ako záplavy, požiare, prírodné katastrofy, rozsiahle výpadky rozvodnej elektrickej siete, štrajky, nepokoje, teroristické akcie, vojenské udalosti, pád lietadla a pod.,
 - 9.2 nesprávnych alebo neúplných pokynov a požiadaviek objednávateľa, na ktorých nesprávnosť alebo neúplnosť bol však zhotoviteľom vopred písomne upozornený,
 - 9.3 zistenia skrytých prekážok (právných aj faktických) brániacich realizácii predmetu a účelu tejto zmluvy a plneniu povinností určených touto zmluvou,
 - 9.4 neposkytnutia potrebných súčinností zo strany objednávateľa, ktoré majú vplyv na realizáciu predmetu tejto zmluvy.

Článok XIII. Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať objednávateľ podľa potreby, najmenej raz za 2 týždne.
2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nespriístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie povereným osobám zamestnancom poskytovateľa NFP, príp. iných kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania miesta realizácie predloží k nahliadnutiu platnú Poistnú zmluvu na krytie rizík z činnosti pri realizácii zákazky.
6. Ak uzavreté dohody majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
7. Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
 - 7.1 výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo,
 - 7.2 odstúpením od zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
 - 7.3 dohodou.
8. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení druhej zmluvnej strane.
9. Za závažné porušenie tejto zmluvy sa považuje:
 - 9.1 prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 60 dní,
 - 9.2 prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV., ods. 2 tejto zmluvy 14 dní,

- 9.3 neprevzatie miesta realizácie zhotoviteľom v lehote uvedenej v čl. IV., ods. 1 tejto zmluvy.
10. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané.
 12. Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenie miesta realizácie si zabezpečuje zhotoviteľ. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie miesta realizácie sú súčasťou zmluvnej ceny.
 13. Na miesto realizácie môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa.
 14. Objávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
 15. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov podieľajúcich sa na plnení predmetu zmluvy.
 16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste realizácie. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
 17. Objávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody.

Článok XV. Spory

1. Pre prípad vzniku sporu ohľadom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany sa zaväzujú, riešiť spor predovšetkým cestou zmiernu. Až pokiaľ nedôjde medzi nimi k vyriešeniu sporu dohodou, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu v Slovenskej republike.

Článok XVI. Styk medzi zmluvnými stranami

1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznamy, požiadavky, pokyny, súhlasy, reklamácie, prípadne iná komunikácia zmluvných strán (ďalej len „Oznam“) vyplývajúca z tejto zmluvy bude uskutočňovaná:
 - 1.1 písomnou formou, t.j. doporučeným listom prostredníctvom pošty alebo registrovaných kuriérov alebo faxom,
 - 1.2 budú adresované na miesta sídla zmluvných strán alebo faxové čísla a na osoby zodpovedné za vzájomnú komunikáciu.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za riadne doručený „Oznam“ sa považuje jedine ten, ktorý je preukázateľný prostredníctvom poštovej návratky, potvrdenia o doručení zásielky od alebo potvrdenia o vykonaní faxového prenosu.
3. Všetky záväzné oznámenia, súhlasy, pokyny či informácie týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy budú zmluvnými stranami realizované písomne. Zodpovedné osoby rokovaním o realizácii predmetu tejto zmluvy a súvisiacich vzťahov si zmluvné strany ozi zbytočného odkladu po doručení písomnej výzvy druhou zmluvnou stranou.

Článok XVII. Záverečné ustanovenia

1. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať len na základe číslovaného dodatku vyhotoveného v písomnej forme a s podpisom oboch zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na miesto realizácie predmetu zmluvy povereným osobám (zamestnancom) poskytovateľa NFP, príp. iných kontrolných orgánov Slovenskej republiky, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh realizácie predmetu zmluvy.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona o pomoci a podpore a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a Zmluvy o poskytnutí NFP.
Oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditú sú najmä:
 - a) poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - b) Útvár následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 - c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - d) orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - e) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov,
 - f) osoby prizvané orgánmi ucedenými v písm. a) – e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
5. Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ najneskôr päť pracovných dní pred uzatvorením tejto zmluvy predložil zoznam v rozsahu údajov podľa § 28 ods. 1 písm. k) zákona, v ktorom bude uvedený aj podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám ako aj navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 zákona, pričom pri výbere subdodávateľa musí poskytovateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
6. Každá zmluva o subdodávke musí byť uzatvorená v písomnej forme a len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe budúceho subdodávateľa a čestnom vyhlásení podľa bodu 5 tohto článku zmluvy. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do 3 dní od obdržania žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do 3 dní odo dňa obdržania žiadosti o schválenie, má sa za to, že objednávateľ nemá výhrady k výberu subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybranými subdodávateľmi príslušné zmluvy, na základe ktorých bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.
7. Povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, vrátane pravidiel výberu subdodávateľa uvedené v bodoch 5 a 6 tohto článku zmluvy platia aj pri zmene subdodávateľa počas plnenia tejto zmluvy.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vyk. na základe zmluvy o subdodávke.
9. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa bodov 5 až 8 tohto článku zmluvy predstavuje porušenie tejto zmluvy.

10. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží dva rovnopisy a objednávateľ štyri vyhotovenia.
11. Táto zmluva je povinne zverejniteľnou zmluvou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
12. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.02.2015

V Košiciach dňa 15.12.2014

Zhotoviteľ

Objednávateľ:


Matúš Barkóci
konateľ spoločnosti

Dr.h.c. prof. Ing. Anton Cižmár, CSc.
rektor

PRÍLOHA č.1:

KALKULÁCIA CENY

Stavebné práce pre projekt INFRA 4 –časť 6

| REKAPITULÁCIA: | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|
| Názov položky | Počet | Celková cena bez DPH v EUR | Sadzba DPH v % | DPH v EUR | Celková cena s DPH v EUR |
| Stavbné práce pre projekt INFRA 4- Časť 6 | 1 projekt | 244 165,83 | 20 | 48 833,17 | 292 999,00 |

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.08.2014

**Obchodné meno zhotoviteľa: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 316 843 43**

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti



PRÍLOHA č.2:

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA:

Predmet zákazky: **Stavebné práce pre projekt INFRA 4 – časť 6**

- **Samostatná príloha**

- 1. **Hydroizolácia – Elastobit ST S424**
- 2. **Str. Svetlík – hlinikový profil + polykarbonitové dosky**
- 3. **Strešná krytina - Tondach**

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.08.2014

**Obchodné meno zhotoviteľa: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 316 843 43**

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti



PRÍLOHA č.3:

VYHLÁSENIE:

Vyhlasujem, že ako uchádzač vo verejnom obstarávaní postupom podlimitnej zákazky, ktorej predmetom sú „**Stavebné práce pre projekt INFRA 4 –časť 6**“, ktorej výzvu na predkladanie ponúk zverejnila Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice ako verejný obstarávateľ vo Vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 zo dňa 23.12.2013 pod označením 20272-WYP.

- Súhlasím s podmienkami určenými verejným obstarávateľom v tomto verejnom obstarávaní vo výzve na predkladanie ponúk a v jednotlivých častiach súťažných podkladov,
- Prehlasujem, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
- Poskytnem verejnému obstarávateľovi za úhradu plnenie požadovaného predmetu zákazky pri dodržaní podmienok stanovených súťažných podkladoch a podmienok uvedených v predložennom návrhu zmluvných podmienok vrátane príloh na uvedený predmet zákazky,
- Pri realizácii požadovaných dodávok a služieb sa budú podieľať subdodávateľia: **ÁNO**

| Obchodné meno a adresa subdodávateľa | Predmet subdodávok | Objem predpokladaných subdodávok v EUR bez DPH |
|---|---------------------------|---|
| MI TOP, spol. s r.o. Košice-Barca | Zastrešenie Tondach. | 129 200,00 |
| SPOLU | | 129 200,00 |

Vo Vranove nad Topľou, dňa 13.08.2014

**Obchodné meno zhotoviteľa: BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 316 843 43**

Meno, podpis a pečiatka štatutárneho orgánu zhotoviteľa:

Matúš Barkóci, konateľ spoločnosti

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Betpres5a

Stavba: Stavebné práce pre projekt INFRA 4 súťažný

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 08.01.2014

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach ,Letná 9,Košice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Betpres,s.r.o. , B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Mitro

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtov

244 165,83

Ostatné náklady zo súhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

244 165,83

DPH základná 20,00% z

0,00

0,00

znižaná 20,00% z

244 165,83

48 833,17

Cena s DPH

v EUR

292 999,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: Betpres5a

Stavba: Stavebné práce pre projekt INFRA 4 súťažný

Miesto: Košice

Dátum: 08.01.2014

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach ,Letná 9,Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: Betpres,s.r.o. , B.Nemcovej 1698,Vranov nad Topľou

Spracovateľ: Ing.Mitro

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|--|---|--------------------|-------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtov | 244 165,83 | 292 999,00 |
| 06 | SO 06 Nemcovej 1,Košice | 244 165,83 | 292 999,00 |
| 2) | Ostatné náklady zo súhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 244 165,83 | 292 999,00 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Stavebné práce pre projekt INFRA 4 súťažný

Objekt: SO 06 Nemcovej 1, Košice

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 08.01.2014

Objednávateľ:

Technická univerzita v Košiciach ,Letná 9, Košice

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

Betpres, s.r.o. , B.Nemcovej 1698, Vranov nad Topľou

IČO:

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

Ing.Mitro

IČO:

IČO DPH:

Náklady z rozpočtu

244 165,83

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

244 165,83

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

244 165,83

48 833,17

Cena s DPH

v EUR

292 999,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Stavebné práce pre projekt INFRA 4 súťažný

Objekt: SO 06 Nemcovej 1, Košice

Miesto: Košice

Dátum: 08.01.2014

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach ,Letná 9,Košice Projektant:

Zhotoviteľ: Betpres,s.r.o. , B.Nemcovej 1698,Vranov nad To Spracovateľ:

Ing.Mitro

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

| | |
|---|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 244 165,83 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV | 4 282,66 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUK - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUK | 4 282,66 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV | 239 883,17 |
| 712 - Povlakové kryt - 712 - Povlakové kryt | 39 494,42 |
| 713 - Izolácie tepel - 713 - Izolácie tepel | 0,00 |
| 762 - Konštrukcie te - 762 - Konštrukcie te | 2 139,58 |
| 764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie kl | 29 988,82 |
| 765 - Krytiny tvrdé - 765 - Krytiny tvrdé | 149 228,79 |
| 767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie do | 17 950,18 |
| 783 - Nátery - 783 - Nátery | 1 081,39 |
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 244 165,83 |

ROZPOČET

Stavba: Stavebné práce pre projekt INFRA 4 súťažný

Objekt: SO 06 Nemcovej 1, Košice

Miesto: Košice

Dátum: 08.01.2014

Objednávateľ: Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, Košice Projektant:

Zhotoviteľ: Betpres, s.r.o., B.Nemcovej 1698, Vranov nad To Spracovateľ: Ing. Mitro

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--|-----|---------------|--|----------------|-----------|--------------|--------------------|
| Náklady z rozpočtu | | | | | | | 244 165,831 |
| PRÁCE A DODÁVKY HSV - PRÁCE A DODÁVKY HSV | | | | | | | 4 282,659 |
| 9 - OSTATNÉ KONŠTRUK - 9 - OSTATNÉ KONŠTRUK | | | | | | | 4 282,659 |
| 1 | K | 01396203-2231 | Búranie muríva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m ² | m ³ | 47,250 | 22,162 | 1 047,155 |
| 2 | K | 01397901-1111 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie | t | 85,050 | 8,253 | 701,918 |
| 3 | K | 01397901-1121 | Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie | t | 340,200 | 5,782 | 1 967,036 |
| 4 | K | 01397908-1111 | Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 85,050 | 3,329 | 283,131 |
| 5 | K | 01397913-1409 | Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O" - ostatný odpad | t | 85,050 | 3,329 | 283,131 |
| 6 | K | 01199801-1003 | Presun hmôt pre budovy murované výšky do 24 m | t | 0,062 | 4,639 | 0,288 |
| PRÁCE A DODÁVKY PSV - PRÁCE A DODÁVKY PSV | | | | | | | 239 883,172 |
| 712 - Povlakové kryt - 712 - Povlakové kryt | | | | | | | 39 494,418 |
| 7 | K | 71271230-0841 | Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10° | m ² | 1,000 | 610,401 | 610,401 |
| 8 | K | 71271234-1559 | Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche | m ² | 3 221,000 | 4,994 | 16 085,674 |
| 9 | M | MAT628 329120 | Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT ST S 42 H | m ² | 3 704,150 | 6,104 | 22 610,132 |
| 10 | K | 71299871-2103 | Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 24 m | t | 16,959 | 11,098 | 188,211 |
| 713 - Izolácie tepel - 713 - Izolácie tepel | | | | | | | 0,000 |
| 11 | K | 71371311-1136 | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne | m ² | 0,000 | 1,014 | 0,000 |
| 12 | M | MAT631 5A2306 | Rohož z min.vlny NOBASIL R-PPD - 80 kg/m ³ - 1,0x5,0 m, hr. 40 mm | m ² | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | M | MAT631 5A2309 | Rohož z min.vlny NOBASIL R-PPD - 80 kg/m ³ - 1,0x3,0 m, hr. 80 mm | m ² | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | K | 71399871-3102 | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m | t | 0,000 | 27,878 | 0,000 |
| 762 - Konštrukcie te - 762 - Konštrukcie te | | | | | | | 2 139,577 |
| 15 | M | MAT605 152300 | Hranol SM 1 140x140 200-390 | m ³ | 0,823 | 221,964 | 182,676 |
| 16 | K | 76276233-2935 | Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 450-600 cm ² | m | 42,000 | 4,994 | 209,748 |
| 17 | M | MAT605 103300 | Doska SM neopracovaná 2 18 250-300 | m ³ | 4,136 | 216,415 | 895,092 |
| 18 | K | 76276234-2202 | Montáž latovania striech 5 % | m ² | 206,800 | 2,775 | 573,870 |
| 19 | K | 76276234-2812 | Demontáž latovania striech os. vzdial. nad 22 do 50 cm 5% | m ² | 206,800 | 1,110 | 229,548 |
| 20 | K | 76299876-2103 | Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 24 m | t | 4,383 | 11,098 | 48,643 |
| 764 - Konštrukcie kl - 764 - Konštrukcie kl | | | | | | | 29 988,819 |
| 21 | K | 76476424-5520 | Vent nadstavec d 100 | kus | 24,000 | 20,532 | 492,768 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|---------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 76476425-9532 | Žlab PPL kotlík označenie K1 | kus | 32,000 | 61,040 | 1 953,280 |
| 23 | K | 76476431-1202 | Klomp. PPL ukončenie pri žlabe označenie K3 | m2 | 728,000 | 6,104 | 4 443,712 |
| 24 | K | 76476431-1203 | Klomp. PPL úžľabie označenie K4 | m2 | 144,000 | 13,873 | 1 997,712 |
| 25 | K | 76476431-1831 | Klomp. demontáž pôv opl. | m2 | 872,000 | 1,110 | 967,920 |
| 26 | K | 76476434-9210 | Klomp. PZ pl. držiak hromozvod. lana | kus | 24,000 | 5,549 | 133,176 |
| 27 | K | 76476435-1837 | Klomp. demont. hákov -45ST | kus | 72,000 | 0,555 | 39,960 |
| 28 | K | 76476435-2203 | Klomp. PPL pl. žľaby polkruh. označenie K1 | m | 728,000 | 14,428 | 10 503,584 |
| 29 | K | 76476435-2810 | Klomp. demont. žľaby polkruhové | m | 728,000 | 1,110 | 808,080 |
| 30 | K | 76476436-5230 | Klomp. PPL pl. styk strešných rovín označenie K5 | kus | 16,000 | 13,873 | 221,968 |
| 31 | K | 76476445-4803 | Klomp. demont. rúr odpadových kruhových d-150 | m | 428,000 | 1,110 | 475,080 |
| 32 | K | 76476455-4304 | Klomp. PPL pl. rúry odpadové kruhové d-150 označenie K2 | m | 428,000 | 18,312 | 7 837,536 |
| 33 | K | 76499876-4103 | Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 24 m | t | 10,276 | 11,098 | 114,043 |

765 - Krytiny tvrdé - 765 - Krytiny tvrdé

149 228,788

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|-----|-----------|---------|-------------|
| 34 | K | 76576531-2810 | Demontáž do sute jednodr. škridl. na sucho | m2 | 4 136,000 | 1,110 | 4 590,960 |
| 35 | K | 76576531-2891 | Demontáž do sute jednodr. škridl. prípl. za sklon do 60st. | m2 | 4 136,000 | 0,011 | 45,496 |
| 36 | K | 76576531-3510 | Zastreš. Tondach škridl. na sucho skladba S.01 dodávka a montáž | m2 | 4 136,000 | 27,746 | 114 757,456 |
| 37 | K | 76576533-1512 | Strešné okna Tondach 430x500 mm dodávka a montáž | kus | 96,000 | 138,731 | 13 318,176 |
| 38 | K | 76576533-1712 | Zastrešenie kryt. ker. napr. Tondach prípl. za sklon do 60 st. | m2 | 4 136,000 | 0,011 | 45,496 |
| 39 | K | 76576590-1050 | Pokrytie striech fóliou napr. Tyvek Supro (Izotec) hydroizolačná difúzna | m2 | 4 136,000 | 3,884 | 16 064,224 |
| 40 | K | 76599876-5103 | Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 24 m | t | 183,324 | 1,110 | 203,490 |
| 41 | K | 76599876-5192 | Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m | t | 183,324 | 1,110 | 203,490 |

767 - Konštrukcie do - 767 - Konštrukcie do

17 950,177

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|-----|-----------|--------|------------|
| 42 | K | 76776731-1320 | Montáž svetlíkov sedlových, so zasklením s lexanu dvojok. | m | 75,000 | 22,196 | 1 664,700 |
| 43 | M | MAT553 000020 | Hliniková konštrukcie svetlíka kompl. pôv. + dodávka lexanu | kg | 3 750,000 | 1,110 | 4 162,500 |
| 44 | K | 76776731-1492 | Montáž svetlíkov, príplatok k cene za ukončenie | kus | 24,000 | 11,098 | 266,352 |
| 45 | K | 76776731-1810 | Demontáž svetlíkov so zasklením | m2 | 135,000 | 5,305 | 716,175 |
| 46 | K | 76776799-9906 | Konštrukcie HSV, PSV nepredvídané práce a dodávky, HZS T6 | hod | 1 000,000 | 11,098 | 11 098,000 |
| 47 | K | 76799876-7103 | Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 24 m | t | 3,825 | 11,098 | 42,450 |

783 - Nátery - 783 - Nátery

1 081,393

| | | | | | | | |
|----|---|---------------|--|----|---------|-------|-----------|
| 48 | K | 78378378-2203 | Nátery tesárskych konštr. protipliesňový | m2 | 487,114 | 2,220 | 1 081,393 |
|----|---|---------------|--|----|---------|-------|-----------|