



ŽELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA

v skrátenej forme "ŽSR"

Klemensova 8, 813 61 Bratislava

Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)	Číslo: 1100047901/2015/5400/048	Zhotoviteľ: RISS Plus, s.r.o. Janka Kráľa 85 024 01 Kysucké Nové Mesto IČO: 44839707 DIČ: 2022851347 IČ DPH: SK2022851347 Bank. spojenie: SLSP, a.s. Číslo účtu: 0313706813/0900 IBAN: SK710900000000313706813 SWIFT/BIC: GIBASKBX Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina Oddiel: Sro vložka č.:51544/L
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava		
Faktúru zaslať dvojmo na: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" GR – Odbor investorský Klemensova 8, 813 61 Bratislava		
Konečný príjemca: ŽSR Účelové stredisko prípravy a realizácie Bratislava Námestie Franza Liszta 1 811 04 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Milan Zvonár, tel. č.: 0903438733	Miesto vykonania diela: ŽST Prievidza, T. Vansovej 9, Prievidza Lehota splatnosti faktúr (v dňoch): 30 dní	
Táto zmluva nadobúda platnosť okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú <i>Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela (ďalej aj „VOPVD“)</i> , s ktorými sú zmluvné strany oboznámené a akceptujú ich v plnom rozsahu.		
Popis: Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. Vo všetkých písomnostiach súvisiacich s touto zmluvou musí byť z dôvodu zabezpečenia presnej identifikácie uvedené číslo tejto zmluvy.		
Špecifikácia diela		Lehota vykonania diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „ Štandardy železničných tratí a stavieb: ŽST Prievidza rekonštrukcia výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov “.(ďalej len „dielo“) Bližšia špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela: 36 258,16 € bez DPH Jednotlivé časti predmetu plnenia sú ocenené v Prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena je pevná. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v dĺžke 60 mesiacov.		Do 6 mesiacov od odovzdania staveniska
Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" dňa: 16.03.2015 Ing. Regina Víteková v.r. riaditeľka ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania	Zhotoviteľ: RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto dňa: 10.03.2015 Michal Rakovan v.r. konateľ	

Telefón
02/2029 3061

Fax
02/2029 7131

E-mail
pavlova.nikoleta@zsr.sk

Číslo účtu: 4700012/0200
SWIFT/BIC: SUBASKBX
IBAN: SK11 0200 0000 3500
0470 0012

IČO: 0031364501
DIČ: 2020480121
IČ DPH: SK2020480121

Všeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj „predmet plnenia“ alebo „dielo“). Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

II. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena uvedená v zmluve je bez DPH. K cene bude účtované DPH v zmysle platných právnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivých častí predmetu plnenia tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivých častí podľa Prílohy č. 2 je pevná a nemenná, pričom celková cena predmetu plnenia je určená ako súčet jednotlivých častí predmetu plnenia uvedených v Prílohe č. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 2 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných ustanoveniach tejto zmluvy.

3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú pri vykonávaní diela podľa tejto zmluvy, a ktoré zhotoviteľovi vzniknú po vykonaní diela podľa tejto zmluvy v súvislosti s uvedeným dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia môže dôjsť výhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v špecifikácii položiek a/alebo rozsahu položiek uvedených v Prílohe č. 2) na to na základe písomnej požiadavky objednávateľa, pričom potreba takejto zmeny predmetu plnenia nebola zmluvným stranám pri uzatváraní tejto zmluvy známa, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektívne predvídať a zároveň takáto zmena predmetu plnenia musí byť v súlade s ustanovením § 10a ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Takáto zmena predmetu plnenia a zmena ceny musí byť urobená písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

III. Čas a miesto vykonania diela

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v termíne a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a náhrada škody

1. Štandardná lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať najskôr v deň vykonania diela, ale najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa vykonania diela.

3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať aj názov diela a číslo tejto zmluvy. Prílohou každej faktúry bude objednávateľom odsúhlasený a potvrdený súpis vykonaných prác a/alebo protokol o odovzdaní a prevzatí vykonaného diela alebo časti diela objednávateľom.

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti a/alebo nebude mať požadované prílohy, objednávateľ je oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej a/alebo doplnenej faktúry.

5. Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.

6. Za nedodržanie termínu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania, i začatý. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

7. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny diela za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom.

8. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v zmysle bodov 2., 3. a 4. článku VI. týchto VOPVD má objednávateľ popri nároku na úhradu preukázanej škody spôsobenej neukončením dohodnutých výkonov i nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 15 % z celkovej ceny diela.

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

V. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Povinnosti zhotoviteľa:

- a) zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vzťahu k požadovaným výkonom a zodpovedá za nedostatky a vady diela v súlade s podmienkami stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi,
- b) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela len prostredníctvom odborne spôsobilých osôb,
- c) vykonáva činnosti spojené s vykonaním diela na vlastnú zodpovednosť, v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky, a internými predpismi objednávateľa vzťahujúcimi sa na vykonávané dielo, najmä predpismi upravujúcimi zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ako napr. zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, interného predpisu objednávateľa ŽSR Bz 1, vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach) a oblasť ochrany životného prostredia. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sú mu známe interné predpisy objednávateľa súvisiace s vykonávaným dielom a že mu tieto interné predpisy boli dané k dispozícii.
- d) zodpovedá za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Bz1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“.
- e) Je povinný uzatvoriť s objednávateľom Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych úprav a interného predpisu ŽSR Bz 1 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 431 najneskôr do začatia vykonávania diela v zmysle tejto zmluvy (v prípade, že pri plnení tejto zmluvy dôjde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez uzatvorenia tejto dohody zhotoviteľ nie je oprávnený začať práce na diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokiaľ zhotoviteľ neuzavrie túto dohodu, je objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. VI. bod 4. týchto VOPVD.
- f) zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela,

- g) zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa pred začiatkom prác poučenia o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP, ktoré vykoná určený zástupca objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný následne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o miestnych pomeroch z hľadiska podmienok prevádzky a BOZP.
2. Povinnosti objednávateľa:
- poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri vykonávaní diela,
 - ihneď a bezodkladne upozorňovať na nedostatky a chyby pri vykonávaní diela a umožniť v primeranom čase ich odstránenie.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti môže byť objednávateľom odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácií do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie zo strany objednávateľa. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo vo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí tejto zmluvy zmenia východiskové podklady alebo vzniknú nové požiadavky na strane objednávateľa.
- Zhotoviteľ môže zmenu záväzku realizovať až po podpísaní dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu

1. Od tejto zmluvy je možné písomne odstúpiť z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Zhotoviteľ alebo objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti, pričom oprávnená strana po prvom porušení povinnosti písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od tejto zmluvy; to neplatí pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka) alebo podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z ustanovení platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na predmet plnenia tejto zmluvy jednou zo zmluvných strán, kedy je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť už po prvom takomto porušení povinnosti druhou zmluvnou stranou. Účinky odstúpenia od zmluvy nastanú okamihom doručenia tohto písomného oznámenia druhej zmluvnej strane.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ bude zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle Zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
4. Nedodržanie záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v kvalite stanovenej objednávateľom, resp. porušenie právnych predpisov alebo pravidiel uvedených v tejto zmluve týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany a zdravia pri práci zo strany zhotoviteľa, považujú zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zakladajúce oprávnenie objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy už pri prvom porušení hociktorej takejto povinnosti. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že zhotoviteľ nepodpíše dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v stanovenej lehote podľa článku V. bod 6 písm. e) týchto VOPZD.
5. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
6. Účinky odstúpenia nastávajú momentom doručenia písomného oznámenia druhej strane.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len formou číslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené zmluvou alebo týmito VOPZD, ako aj vzťahy z nich vyplývajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Tento záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení plnenia podľa tejto zmluvy a to bez časového obmedzenia.
4. Rozhodné právo je právo SR, príslušným súdom na rozhodovanie prípadných sporov z tejto zmluvy je súd SR.
5. Tieto VOPZD sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Príloha č. 2 – Ocenenie jednotlivých častí diela

Príloha č. 3 – Písomná dohoda

Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy

Pomenovanie predmetu zákazky: „**Štandardy železničných tratí a stavieb: ŽST Prievidza rekonštrukcia výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov**“ – realizácia.

CPV:

45000000-7 Stavebné práce

45213320-2 Stavebné práce na stavbe budov súvisiacich so železničnou dopravou

45213321-9 Stavebné práce na železničných staniciach

Opis predmetu obstarávania:

Realizácia v zmysle Investičného zadania

Dôvodom navrhovanej stavby je riešenie nevyhovujúceho stavu konštrukčných prvkov strešnej konštrukcie (SO 02), prekrytia spevnenej plochy objektu (SO 01), výplňových konštrukcií objektov, povrchov obvodového plášťa objektov (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04).

Cieľom stavby je odstránenie porúch konštrukčných prvkov, výmenou výplňových konštrukcií odstránenie nepriaznivých vplyvov zatekania interiérových priestorov poveternostnými vplyvmi, zabezpečenie tepelnej pohody a zníženie nákladovosti na výrobu tepla.

Členenie stavby podľa stavebných objektov:

SO 01 – Výpravná budova

SO 02 – WC pre cestujúcich

SO 03 – Sklad na rampe

SO 04 – Sociálna budova

Predkladateľ bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov, ktoré mu vzniknú pri vykonávaní diela.

Množstvo, rozsah

Realizácia v zmysle Investičného zadania.

Pri navrhovaní technický riešení je potrebné rešpektovať všetky právne predpisy platné v EÚ a SR, normy EN STN EN, TNŽ a platné predpisy ŽSR.

A. Sprievodná správa

1. Identifikačné údaje

1.1 Stavba

Názov stavby:	ŽST Prievidza, rekonštrukcia výpravnej budov a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov
Miesto stavby:	Prievidza, T.Vansovej 9
Okres:	Prievidza
Kraj:	Trenčiansky
Odvetvie:	Železničných tratí a stavieb
Charakter stavby:	Rekonštrukcia

1.2 Stavebník

Názov stavebníka:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Nadriadený orgán:	Ministerstvo DVRR SR

1.3 Termíny

Predloženia zadania stavby:	06/2014
Realizácia:	V zmysle Výzvy

1.4 Projektant

Charakter stavby nevyžaduje spracovanie projektovej dokumentácie

1.5 Majetok

Evidencia DHM:

Správca:

Oblasťné riaditeľstvo Trnava

Sekcia železničných budov

2. Prehľad použitých podkladov

Zameranie, zadanie výkaz výmer.

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov

Dôvodom navrhovanej stavby je riešenie nevyhovujúceho stavu konštrukčných prvkov strešnej konštrukcie (SO 02), prekrytia spevnenej plochy objektu (SO 01), výplňových konštrukcií objektov, povrchov obvodového pláštia objektov (SO 01, SO 02, SO 03, SO 04). Cieľom stavby je odstránenie porúch konštrukčných prvkov, výmenou výplňových konštrukcií odstránenie nepriaznivé vplyvov zatekania interiérových priestorov poveternostnými vplyvmi, zabezpečenie tepelnej pohody a zníženie nákladovosti na výrobu tepla.

4. Súvisiace stavby

Nie sú, stavbu je možné realizovať bez vplyvu na iné stavby.

5. Členenie stavby podľa stavebných objektov

SO 01 Výpravná budova

SO 02 WC pre cestujúcich

SO 03 Sklad na rampe

SO 04 Sociálna budova

B. Súhrnné riešenie stavby

1. Technicko – ekonomické hodnotenie

1.1. Východiskový a cieľový stav vrátane širších súvislostí stavby

Na objektoch, rok výstavby 1896, 1945, 1965, nebola v priebehu ich užívania za obdobie ostatných 50-rokov vykonaná významná alebo rozsiahla rekonštrukcia, s výnimkou objektu výpravnej budovy (výmena strešnej krytiny). Nedostatky vyplývajúce z technického stavu sa pravidelne opakujú v protokoloch z výkonu kontrol BOZP a výkonu štátneho zdravotného dozoru. Najpodstatnejším nedostatkom je časť zastrešenia výpravnej budovy (WC pre cestujúcu verejnosť) vykazujúca poruchy hydroizolácie a u všetkých objektov výplňové konštrukcie (pôvodné okná, dvere), po životnosti (drevené), ktoré vykazujú nedostatky v tesnosti (prestup vlhkosti z poveternostných vplyvov), prestupu tepla a nákladnej údržby. Nedostatky technického stavu sa riešili a sú riešené prevažne výkonom hlavnej činnosti vlastnými kapacitami.

Stavbou docielime odstránenie konštrukčných nedostatkov, zlepšenie technického stavu objektov, zníženie nákladovosti na výrobu tepla, zabezpečenie primeraných pracovných podmienok a dosiahnutie požadovaných štandardov.

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby

Eliminácia nedostatkov, zlepšenie technického stavu a predĺženie životnosti objektov, zníženie nákladovosti na výrobu tepla.

1.3. Analýza rizík a neistôt

Rizikom môže byť zamietnutie oznámenia ohlasovacej povinnosti Sekciou železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad Bratislava, MDVRR SR.

2. Súhrnná technická správa

2.1 Základné údaje o stavbe

2.1.1 Charakter stavby

Rekonštrukcia.

2.1.2 Stručný opis stavby z hľadiska účelu a funkcie

Účelom stavby je dosiahnutie odstránenia konštrukčných nedostatkov, zlepšenie technického stavu objektov, zabezpečenie primeraných pracovných podmienok a dosiahnutie požadovaných štandardov.

2.1.3 Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné pásma

Stavba je situovaná v zastavanom území na pozemkoch ŽSR, zastavané plochy parc.č. 2373, 1184/57 a 1184/58, k.ú. Prievidza.

2.1.4 Vplyv stavby na životné prostredie

Charakter objektu zostane zachovaný a stavba nebude mať negatívny vplyv na životné

prostredie:

- stavba si nevyžaduje výrub stromov ani odstránenie krovín;
- stavba nevytvára zdroje znečistenia ovzdušia.

2.2 Územie výstavby a technická koncepcia stavby

Stavba bude na objektoch a pozemkoch ŽSR, nevyžaduje žiadne prieskumy.

Stavbu vykonať v súlade s záväzným predpisom VTPKS „Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb“.

3. Popis stavebných objektov

3.1 SO 01 Výpravná budova – navrhovaný stav

Rekonštrukcia v rozsahu výmeny pôvodných výplňových konštrukcií okien v prevedení plastové 6-komorové ($U \max 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) vrátane kovania a doplnkov (žalúzie, sieťky proti hmyzu), bezpečnostných mreží a výplňových konštrukcií vchodových dverí v prevedení plastové.

Vytvorenie samostatného vstupu do čakárne z vestibulu, vrátane povrchov stien, stropov, podláh a rekonštrukcia povrchov obvodového plášťa a prekrytia (prístrešku) spevnenej plochy objektu zo strany kolajiska. Rozsah rekonštrukčných prác podľa zadania výkaz výmer.

3.2 SO 02 WC pre cestujúcu verejnosť – navrhovaný stav

Rekonštrukcia strešnej konštrukcie v rozsahu komplexnej výmeny podbíjania a výmeny strešnej krytiny v prevedení trapézový plech poplastovaný, zateplenie a výmena prvkov podhľadovej konštrukcie.

Rozsah rekonštrukčných prác podľa zadania výkaz výmer.

3.3 SO 03 Sklad na rampe – navrhovaný stav

Rekonštrukcia v rozsahu výmeny pôvodných výplňových konštrukcií okien v prevedení plastové 6-komorové ($U \max 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) vrátane kovania a doplnkov (žalúzie, sieťky proti hmyzu), výplňových konštrukcií vchodových dverí v prevedení plastové rekonštrukcia povrchov obvodového plášťa.

Rozsah rekonštrukčných prác podľa zadania výkaz výmer.

3.4 SO 04 Sociálna budova – navrhovaný stav

Rekonštrukcia v rozsahu výmeny pôvodných výplňových konštrukcií okien v prevedení plastové 6-komorové ($U \max 1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$) vrátane kovania a doplnkov (žalúzie, sieťky proti hmyzu) a rekonštrukcia povrchov obvodového plášťa .

Rozsah rekonštrukčných prác podľa zadania výkaz výmer.

4. Postup výstavby

Časový harmonogram priebehu a postupu výstavby bude predložený dodávateľom stavby objednávateľovi na konaní o odovzdaní a prevzatí staveniska.

C. Doklady

Oznámenie Sekcie železničnej dopravy a dráh, Odbor dráhový stavebný úrad Bratislava MDVRR SR k ohláseniu stavby (zabezpečí žiadateľ).

KRYCÍLIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebno udržiavacie práce ŽST Prievidza			JKSO							
Názov objektu				EČO							
Názov časti				Miesto	ŽST Prievidza						
Objednávateľ	ŽSR Klemensova 8, Bratislava			IČO							
Projektant				DIČ							
Zhotoviteľ	RISS Plus, s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto										
Spracoval	Ing. Šulganová Jana										
	Rozpočet číslo				Dňa						
					30.01.2015						
Merné a účelové jednotky											
Počet	Náklady / 1 MJ		Počet	Náklady / 1 MJ		Počet	Náklady / 1 MJ				
Rozpočtové náklady v EUR											
A	Základné rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
KP											
1	45.1	Prípravné a zemné práce	Dodávky	0,00	10	Práce nadčas	0	15	GZS	0,00	
2			Montáž			11	Bez pevnej podlahy	0	16	Mimostaven. doprava	0,00
3	45.2	Práce na hrubej stavbe	Dodávky		12	Kultúrna pamiatka	0	17	Stažené podmienky	0,00	
4			Montáž			13		0	18	Vplyv prostredia	0,00
5	45.3	Stavebno-inštalračné práce	Dodávky					19	Klimatické vplyvy	0,00	
6			Montáž					20	VRN z rozpočtu	0,00	
7	45.4	Kompletačné a dokončovacie práce	Dodávky	13 640,41							
8			Montáž		22 617,75						
9	ZRN (45.1 - 45.4)			36 258,16	14	DN (r. 10 - 13)		21	VRN (r.15 - 20)	0,00	
22	HZS			0,00	23	Kompl. činnosť	0,00	24	Ostatné náklady	0,00	
Projektant								D		Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Súčet 9,14,21-24		36 258,16
Objednávateľ								26	DPH 20,00 % z 43638,74		7 251,63
Dátum a podpis				Pečiatka				27	Cena s DPH (r. 25 - 26)		43 509,79
Zhotoviteľ								E		Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis				Pečiatka				28	Dodávky objednávateľa		0,00
								29	Kízavá doložka		0,00
								30	Zv ýhodnenie + -		0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Stavebno udržiavacie práce ŽST Prievidza
Objednávateľ: ŽSR
Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

Dátum: 30.01.2015
Projektant:
Spracoval: Ing. Jana Šulganová

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
97	Stavebno udržiavacie práce ŽST Prievidza				0,00		0,00	0,00	0,00
01	Výpravná budova	24 835,30	4 967,06	29 802,36	0,00		0,00	0,00	0,00
02	Verejné WC	6 205,86	1 241,17	7 447,03	0,00		0,00	0,00	0,00
03	Sklad na rampe	2 997,78	599,56	3 597,34	0,00		0,00	0,00	0,00
04	Sociálna budova	2 219,22	443,84	2 663,06	0,00		0,00	0,00	0,00
	Celkom	36 258,16	7 251,63	43 509,79	0,00		0,00	0,00	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ŽST Priedviza, rekonštrukcia výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov

Objekt: Výpravna budova

Objednávateľ: ŽSR

Dátum: 30.01.2015

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
05			Búracie práce a demolácie				498,634
0501			Búranie konštrukcií				89,230
1	05	05010510001650	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	38,000	1,597	60,686
2	05	05010703000350	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,956	29,858	28,544
			vytvorenie otvorov medzi čakárňou a vestibulom				
			1*2*0,4		0,800		
			1,3*0,3*0,4		0,156		
			Súčet		0,956		
0502			Vybúranie konštrukcií a demontáže				251,676
3	05	05020706000120	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m2, -0,06300t	m2	35,640	3,969	141,455
4	05	05020706000130	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených	m2	25,140	3,969	99,781
5	05	05020907002280	Odstránenie doplnkových oceľov. konštrukcií hmotnosti jednotlivo do 20 kg, -0,08000t mreže	ks	12,000	0,870	10,440
0508			Doprava vybúraných hmôt				157,728
6	05	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,393	8,184	52,320
7	05	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	63,930	0,286	18,284
8	05	05080388010010	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,393	5,412	34,599
9	05	05080388010020	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	12,786	0,608	7,774
10	05	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	6,393	7,000	44,751
12			Murárske práce				64,429
1202			Múry				62,060
11	12	12020606000102	Preklad nosný keramický vysoký HELUZ, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	12,412	62,060
1299			Presuny hmôt				2,369
12	12	12991200011010	Presun hmôt pre murárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,228	10,392	2,369
13			Omietskárske práce				5 231,672
1303			Vnútorne povrchy stien				267,878
13	13	13030203008310	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	76,800	3,488	267,878
			vyspravenie ostení po osadení okien				
					76,8		
1309			Vonkajšie povrchy stien				4 963,794
14	13	13090909008030	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %z plochy fasády	m2	200,000	5,247	1 049,400
			predpokladaná plocha na vyspravenie				
					200	200,000	
15	13	13091210000610	Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný	m2	934,000	3,133	2 926,222
16	13	13091210000120	Príprava podkladu pre vonkajšie vápennocem. omietky, penetračný náter	m2	934,000	1,058	988,172
13			Omietskárske práce				63,869

1399		Presuny hmôt				63,869	
17	13	13991300011010	Presun hmôt pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	6,146	10,392	63,869
66		Montáž stolárskych konštrukcií				12 258,978	
6604		Okná				7 149,810	
18	66	66040202010810	Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	136,000	5,950	809,200
			montáž okna 1830x1580 4 ks				
			4*(1,83+1,58)*2		27,280		
			montáž okna 1870x1150 18 ks				
			18*(1,87+1,15)*2		108,720		
			Súčet		136,000		
19	611	6114120700	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1580/1830 mm	ks	4,000	216,636	866,544
			Uokna max 1,2 W/(m2K)				
			6-komotový plastový profil				
			zasklené izolačným dvojsklom				
			teplý rámik				
			vrátane vnútorných a vonkajších parapetov				
			vnútorné žalúzie				
			sieťka na sklopné časť				
			4		4,000		
20	611	6114117700	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1150/1870 mm	ks	18,000	206,805	3 722,490
			Uokna max 1,2 W/(m2K)				
			6-komotový plastový profil				
			zasklené izolačným dvojsklom				
			teplý rámik				
			vrátane vnútorných a vonkajších parapetov				
			vnútorné žalúzie				
			sieťka na sklopné časť				
			18		18,000		
21	66	66040202020050	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1270 mm x výšky 1580 mm	ks	6,000	33,915	203,490
22	611	6114120200	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1580/1270 mm	ks	6,000	200,371	1 202,226
			Uokna max 1,2 W/(m2K)				
			6-komotový plastový profil				
			zasklené izolačným dvojsklom				
			teplý rámik				
			vrátane vnútorných a vonkajších parapetov				
			vnútorné žalúzie				
			sieťka na sklopné časť				
			6		6,000		
23	66	66040202010210	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 450 mm	ks	4,000	12,495	49,980
24	611	6114111100	Plastové okno jednokridlové otváracé-sklopné výšky/šírky 600/450 mm	ks	4,000	73,970	295,880
			Uokna max 1,2 W/(m2K)				
			6-komotový plastový profil				
			zasklené izolačným dvojsklom				
			teplý rámik				
			vrátane vonkajších parapetov				

6605		Dvere				5 042,113	
25	66	66050201010010	Montáž dverového krídla kompletiz. otváracého do oceľovej alebo fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	1,000	7,649	7,649
26	611	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 80x197 cm prefa	ks	1,000	53,769	53,769
27	66	66050202010050	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením do 2/3 výšky 1800 mm x šírky 1300 mm	ks	1,000	43,680	43,680
28	553	55340653001	Dvere vchodové 1300x1800	ks	1,000	283,500	283,500
29	66	66050202010110	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením 2/3 výšky 2050 mm x šírky 870 mm	ks	3,000	42,084	126,252
30	553	5534065000	Dvere vchodové plastové jednokridlové 870x2050	ks	3,000	305,109	915,327

31	66	66050202010610	Montáž dverí plastových, vchodových so zasklením, za 1 m obvodu dverí	m	69,860	6,230	435,228
			dvere 1450x2800 1ks				
			1*(1,45+2,8)*2		8,500		
			dvere 1550x2800 3ks				
			3*(1,55+2,8)*2		26,100		
			dvere 1570x2800 1ks				
			1*(1,57+2,8)*2		8,740		
			dvere 1570x2850 3 ks				
			3*(1,57+2,85)*2		26,520		
			Súčet		69,860		
32	553	5534065301	Dvere vchodové dvojkrídlové 1450x2800, presklenie do 2/3	ks	1,000	366,518	366,518
			plastové vchodové dvere dvojkrídlove				
			s nadsvetlíkom				
			1		1,000		
33	553	5534065302	Dvere vchodové dvojkrídlové 1550x2800, presklenie do 2/3	ks	3,000	369,540	1 108,620
			plastové vchodové dvere dvojkrídlové				
			s nadsvetlíkom				
			3		3,000		
34	553	5534065303	Dvere vchodové dvojkrídlové 1570x2800, presklenie do 2/3	ks	1,000	377,340	377,340
			plastové vchodové dvere dvojkrídlove				
			s nadsvetlíkom				
			1		1,000		
35	553	5534065304	Dvere vchodové dvojkrídlové 1570x2850, presklenie do 2/3	ks	3,000	383,325	1 149,975
			plastové vchodové dvere dvojkrídlove				
			s nadsvetlíkom				
			3		3,000		
36	66	66050201000020	Montáž dverového krídla kompletiz., dokovanie samozatvárača na plastovú zárubňu	ks	4,000	5,455	21,820
37	549	5496632001	Samozatvárač	ks	4,000	29,925	119,700
38	66	66050301010030	Montáž zárubní rámových pre dvere jednokrídlové rozmeru 800x1970 mm	ks	1,000	6,955	6,955
39	553	5533198500	Zárubeň oceľová CgU 80x197x16cm	ks	1,000	25,780	25,780
		6699	Presuny hmôt				67,055
40	66	66996600016010	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	121,919	0,550	67,055
		67	Montáž zámočnických konštrukcií				169,339
		6704	Výplne otvorov				167,829
41	67	67040424000010	Montáž mreží pevných	m2	25,800	6,505	167,829
			(jestvujúce mreže po výmene okenných konštrukcií požadujeme ukotviť do muriva a ošetriť dvojnásobným náterom)				
		6799	Presuny hmôt				1,510
42	67	67996700016010	Presun hmôt pre zámočnicke konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	1,678	0,900	1,510
		75	Montáž podláh vlysových, parketových a povlakových				63,415
		7503	Povlakové				63,194
43	75	75030102010010	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	38,000	1,663	63,194
		7599	Presuny hmôt				0,221
44	75	75997503016010	Presun hmôt pre podlahy povlakové na stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	0,632	0,350	0,221
		84	Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia				2 041,476

		8401	Nátery				1 655,586
45	84	84010690018010	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	418,500	3,956	1 655,586

		8402	Maľby				385,890
46	84	84020327012263	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané jednonásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3, 80 m	m2	190,000	0,631	119,890
47	84	84020327028011	Oprava maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal dvojnásobná jednofarebná na hrubozrnný podklad výšky do 3, 80 m	m2	190,000	1,400	266,000

84 **Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia** **1 682,423**

		8401	Nátery				1 682,423
48	84	84010601030010	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné	m2	418,500	3,242	1 356,777
49	84	84010801020010	Nátery olejové farby bielej omietok stien jednonásobné	m2	50,000	2,310	115,500
50	84	84010502020010	Nátery klamp.konštr.syntet. na vzduchu schnúce jednonás. so základným náterom	m2	84,600	2,484	210,146
			180*0,47		84,600		

03 **Lešénarske práce** **2 761,065**

		0301	Lešenie radové				2 151,936
51		03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	934,000	1,417	1 323,478
52		03010101015010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	934,000	0,887	828,458

		0303	Lešenie pomocné				609,129
53	03	03030103030020	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	159,000	3,831	609,129

Celkom

24 835,300

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ŽST Priedviza, rekonštrukcia výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov

Objekt: WC pre cestujúcich

Objednávateľ: ŽSR

Dátum: 30.01.2015

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
		05	Búracie práce a demolácie				363,675
		0501	Búranie konštrukcií				175,285
1	05	05010306001321	Demontáž dosiek sadrokartónového podhľadu, jednoduché opláštenie, -0,01131t	m2	76,000	1,718	130,568
2	05	05010506007600	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	38,000	0,364	13,832
3	05	05010506007610	Demontáž debnenia odkvapov a štítových ríms z dosiek hrubých, hobľovaných hr. do 32 mm, -0.01700t	m2	29,000	1,065	30,885
		0502	Vybúranie konštrukcií a demontáže				97,005
4	05	05020651000020	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	145,000	0,669	97,005
		0508	Doprava vybúraných hmôt				91,385
5	05	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,704	8,184	30,314
6	05	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	37,040	0,286	10,593
7	05	05080388010010	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,704	5,412	20,046
8	05	05080388010020	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7,408	0,608	4,504
9	05	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	3,704	7,000	25,928
		13	Omietkárske práce				1 109,533
		1309	Vonkajšie povrchy stien				1 102,380
10	13	13091210000610	Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný	m2	120,000	3,133	375,960
11	13	13091513007037	Sanačná omietka jednovrstvová, hr. 20 mm	m2	30,000	14,735	442,050
12	13	13090909008030	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %z plochy fasády	m2	30,000	5,247	157,410
13	13	13091210000120	Príprava podkladu pre vonkajšie vápennocem. omietky, penetračný náter	m2	120,000	1,058	126,960
		1399	Presuny hmôt				6,973
14	13	13991300011010	Presun hmôt pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,671	10,392	6,973
		61	Izolaterske práce				751,223
		6103	Tepelná izolácia				534,785
15	61	61030102010010	Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, vrchom - klad. voľne	m2	76,000	0,731	55,556
16	631	6314150270	Nobasil hrúbky 100 mm, doska z minerálnej vlny	m2	77,520	6,182	479,229
			76 * 1,02		77,520		
		6102	Hydroizolácia striech				204,276
17	61	61020104014010	Položenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	145,000	1,050	152,250
18	283	2832990190	Parozábrana hr.0,15mm, š.2m	m2	166,750	0,312	52,026
			Parotesná fólia na báze polyolefínu. Farba svetlomodr.				
			165 * 1,15		166,750		
		6199	Presuny hmôt				5,210
19	61	61996101016010	Presun hmôt pre izolácie proti vode, stavba (objekt) výšky do 7 m	%	2,043	2,550	5,210
		6199	Presuny hmôt				6,952
20	61	61996103016010	Presun hmôt pre izolácie tepelné, stavba (objekt) výšky do 7 m	%	5,348	1,300	6,952
		62	Montáž tesárskych konštrukcií a drevostavieb				482,845

6204		Strechy				282,020	
21	62	62040304010010	Montáž latovania striech rovných	m2	217,000	1,170	253,890
22	605	6051710000	Lata smrek 40x50	m3	0,217	129,632	28,130
			38,000/0,35*0,04*0,05		0,217		

6209		Stropné konštrukcie				180,030	
23	62	62090304010010	Montáž podbĳania stropov a striech rovných z hrubých dosiek na zraz	m2	29,000	1,646	47,734
24	611	6119200021	Tatranský profil smrek 15 mm hrúbka x 96 mm šírka II. trieda	m2	31,320	4,224	132,296
			29 * 1,08		31,320		

6299		Presuny hmôt				20,795	
25	62	62996200016010	Presun hmôt konštrukcií tesárskych a drevostavieb v objektoch výšky do 7 m	%	4,621	4,500	20,795

64 Klampiarske práce 2 072,253

6401		Krytiny striech z plechov				2 034,613	
26	64	64010106011130	Strešná krytina MASLEN TRAPÉZOVÉ PLECHY T35 hr.0.63mm - lesklý poly 25μ, sklon do 30°	m2	145,000	10,049	1 457,105
27		764352810	Dem. Žlabov podokvapových so sklonom do 30 st. rs 330mm	bm	11,000	0,499	5,489
28		764454801	Dem. odp. rúr kruhových s priemerom 120mm.	bm	4,000	0,499	1,996
29		764352203	Žlaby z pz plechu podokv., polkruhové so sklonom do 30 st. vrátane hakov ciel rs.330mm dodávka a montáž	bm	11,000	13,241	145,651
30		764359910	Kotlík konický pz pre rury s priemerom 120mm	ks	1,000	13,896	13,896
31		764454203	Odpadové rúry z pz plechu kruhové s priemerom 120mm dodávka a montáž	bm	4,000	12,825	51,300
32		764454223	Montáž a dodávka pz koleno horné S-koleno	ks	1,000	13,020	13,020
33		2866100049	Dodávka a montáž strešný lapač	ks	1,000	47,950	47,950
34		7123610054	Ukončovací plech pz rs 350mm dodávka a montáž	bm	22,000	9,585	210,870
35		7123610055	Oplechovanie okapu pz plechov rs 250mm dodávka a montáž	bm	12,000	7,278	87,336

6499		Presuny hmôt				37,640	
36	64	64996400016010	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	20,346	1,850	37,640

69 Montáž sadrokartonových priečok a obkladov 1 109,377

6904		Podhľady				1 102,760	
37	69	69040204000592	Montáž kaziet konštrukcia viditeľná hrany A SDK kazetový podhľad 600x600 mm	m2	76,000	8,330	633,080
38	595	5959170100	Sádkartónové kazety 600x600x9 mm	m2	78,280	6,000	469,680
			76 * 1,03		78,280		

6999		Presuny hmôt				6,617	
39	69	69996900016010	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	11,028	0,600	6,617

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 40,649

8401		Nátery				40,649	
40	84	84010716060120	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB	m2	19,543	2,080	40,649
			38/0,35*2*(0,04+0,05)		19,543		

03 Lešenárske práce 276,480

0301		Lešenie radové				276,480	
41		03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	120,000	1,417	170,040
42		03010101015010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	120,000	0,887	106,440

Celkom

6 205,855

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ŽST Prievídza, rekonštrukcia výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov

Objekt: Sklad na rampe

Objednávateľ: ŽSR

Dátum: 30.01.2015

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
05			Búracie práce a demolácie				49,710
0502			Vybúranie konštrukcií a demontáže				35,721
1	05	05020706000120	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	m ²	9,000	3,969	35,721
0508			Doprava vybúraných hmôt				13,989
2	05	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,567	8,184	4,640
3	05	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	5,670	0,286	1,622
4	05	05080388010010	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,567	5,412	3,069
5	05	05080388010020	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1,134	0,608	0,689
6	05	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,567	7,000	3,969
13			Omietkárske práce				1 107,621
1303			Vnútorne povrchy stien				55,808
7	13	13030203008310	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m ²	16,000	3,488	55,808
1309			Vonkajšie povrchy stien				1 047,750
8	13	13091210000120	Príprava podkladu pre vonkajšie vápennozem. omietky, penetračný náter	m ²	250,000	1,058	264,500
9	13	13091210000610	Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný	m ²	250,000	3,133	783,250
1399			Presuny hmôt				4,063
10	13	13991300011010	Presun hmôt pre omietkárske práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,391	10,392	4,063
66			Montáž stolárskych konštrukcií				1 264,453
6604			Okná				1 257,537
11	66	66040202010810	Montáž okna plastového so zasklením za 1 bm montáže	m	21,000	5,950	124,950
			montáž okna 1650x1850 3ks				
			3*(1,65+1,85)*2		21,000		
12	611	6114120700	Plastové okno dvojkridlové otváracé, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1850/1650 mm	ks	3,000	194,135	582,405
13	66	66040202020330	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1650 mm x výšky 1250 mm	ks	2,000	33,740	67,480
14	611	6114117600	Plastové okno jednokridlové, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1250/1650 mm	ks	2,000	139,495	278,990
15	66	66040202010210	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 950 mm x výšky 650 mm	ks	2,000	19,712	39,424
16	611	6114111100	Plastové okno jednokridlové otvaravo-sklopné výšky/šírky 650/ 950 mm	ks	2,000	82,144	164,288
			Uokna max 1,2 W/(m ² K)				
			6-komotový plastový profil				
			zasklené izolačným dvojsklom				
			teplý ránik				
			vrátane vnútorných a vonkajších parapetov				
			vnútorné žalúzie				
			sieťka na sklopné časť				
			2		2,000		

6699		Presuny hmôt				6,916	
17	66	66996600016010	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	12,575	0,550	6,916
03		Lešénarske práce				576,000	
0301		Lešenie radové				576,000	
18		03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	250,000	1,417	354,250
19		03010101015010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	250,000	0,887	221,750

Celkom

2 997,784

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ŽST Prievidza, rekonštrukcia výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov

Objekt: Sociálna budova

Objednávateľ: ŽSR

Dátum: 30.01.2015

Zhotoviteľ: RISS Plus s.r.o., J. Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
1	2	3	4	5	6	7	8
05		Búracie práce a demolácie				41,437	
0502		Vybúranie konštrukcií a demontáže				29,768	
1	05	05020706000120	Vybúranie drevených rámov okien dvojítych alebo zdvojených, plochy do 2 m ² , -0,06300t	m2	7,500	3,969	29,768
0508		Doprava vybúraných hmôt				11,670	
2	05	05080200020010	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,473	8,184	3,871
3	05	05080200020020	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,730	0,286	1,353
4	05	05080388010010	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,473	5,412	2,560
5	05	05080388010020	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,946	0,608	0,575
6	05	05080900000612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,473	7,000	3,311
13		Omietkárské práce				612,298	
1303		Vnútorne povrchy stien				31,392	
7	13	13030203008310	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % hrubých	m2	9,000	3,488	31,392
1309		Vonkajšie povrchy stien				576,510	
8	13	13090909008030	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 20 do 30 %z plochy fasády	m2	30,000	5,247	157,410
9	13	13091210000120	Príprava podkladu pre vonkajšie vápenocem. omietky, penetračný náter	m2	100,000	1,058	105,800
10	13	13091210000610	Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný	m2	100,000	3,133	313,300
1399		Presuny hmôt				4,396	
11	13	13991300011010	Presun hmôt pre omietkárské práce, výška stavby (objektu) do 7 m	t	0,423	10,392	4,396
66		Montáž stolárskych konštrukcií				1 119,149	

6604		Okná	241,191				
12	66	66040202020050	Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírky 1650 mm x výšky 1450 mm	ks	1,000	33,320	33,320
13	611	6114120200	Plastové okno jednokridlové, otvaravo-sklopné výšky/šírky 1650/1450 mm	ks	1,000	207,871	207,871
			Okna max 1,2 W/(m2K)				
			6-komotový plastový profil				
			zasklené izolačným dvojsklom				
			teplý rámik				
			vrátane vnútorných a vonkajších parapetov				
			vnútorné žalúzie				
			sieťka na sklopné časť				
			1		1,000		

6605		Dvere	871,836				
14	66	66050202010110	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením 2/3 výšky 2050 mm x šírky 1000 mm	ks	3,000	38,003	114,009
15	553	5534065000	Dvere vchodové plastové jednokridlové 1000x2050	ks	3,000	252,609	757,827

6699		Presuny hmôt	6,122				
16	66	66996600016010	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	11,130	0,550	6,122

84 Práce maliarske, natieračské, tapetárske, metalizácia 215,940

8401		Nátery	215,940				
17	84	84010601030010	Nátery stolárskych výrobkov olejové dvojnásobné	m2	30,000	3,242	97,260
18	84	84010690018010	Odstránenie starých náterov zo stolárskych výrobkov oškrabaním s obrúsením, stropov	m2	30,000	3,956	118,680

03 Lešeňárske práce 230,400

0301		Lešenie radové	230,400				
18		03010101010010	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	100,000	1,417	141,700
19		03010101015010	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	100,000	0,887	88,700

Celkom

2 219,224

	Celková cena bez DPH (EUR)	Sadzba DPH	Výška DPH (EUR)	Celková cena s DPH (EUR)
Realizácia SO 01 Výpravná budova v zmysle Investičného zadania	24 835,30	20 %	4 967,06	29 802,36
Realizácia SO 02 WC pre cestujúcich v zmysle Investičného zadania	6 205,86	20 %	1 241,17	7 447,03
Realizácia SO 03 Sklad na rampe v zmysle Investičného zadania	2 997,78	20 %	599,56	3 597,34
Realizácia SO 04 Sociálna budova v zmysle Investičného zadania	2 219,22	20 %	443,84	2 663,06
Spolu za realizáciu SO 01 – SO 04	36 258,16	20 %	7 251,63	43 509,79

PÍ SOMNÁ DOHODA o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi

Objednávateľ (stavebník):

**Železnice Slovenskej republiky
v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava**

(ďalej ako objednávateľ)

Zhotoviteľ (poskytovateľ):

**RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85
024 01 Kysucké Nové Mesto**

(ďalej ako zhotoviteľ)

1. Predmet Písomnej dohody

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov v priestore ŽSR pri poskytovaní služieb a stavebných prác: „**Štandardy železničných tratí a stavieb: ŽST Prievidza rekonštrukcia výpravnej budovy a prislúchajúcich objektov, zabezpečenie štandardov**“ podľa Zmluvy o dielo č. **1100047901/2015/5400/048** zo dňa 16.03.2015 v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi objednávateľom v zastúpení:

**Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme ŽSR
Oblasť riaditeľstvo Trnava
Bratislavská 2/A
917 02 Trnava
Ing. Ján Uhnový, riaditeľ**

a zhotoviteľom:

**RISS Plus, s.r.o.
Janka Kráľa 85,
024 01 Kysucké Nové Mesto**

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj v súlade s platnými predpismi ŽSR.

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi dodržiavané:

- právne predpisy ES a SR,
- vyhlášky UIC,
- technické normy železníc,
- technické špecifikácie interoperability,
- platné predpisy ŽSR,
- slovenské technické normy (STN resp. STN EN)

a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy:

- Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,
- Zákon NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko,
- NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
- NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko,
- NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci,
- NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami,
- Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
- Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel,
- Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,
- Zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov,
- Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov,
- predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR,
- predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení,
- predpis ŽSR Z 1 Pravidlá železničnej prevádzky,
- predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky,
- predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,
- predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR,
- predpis ŽSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

3. Povinnosti zhotoviteľa

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť

- a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácii stavebných a montážnych prác ako predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s realizovaním prác obecné záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa).
- b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3.
- c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a interných predpisov ŽSR.
- d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR.
- e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá zhotoviteľ.

3.2. Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP

Zhotoviteľ je povinný:

- a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti,

- b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 „Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“,
- c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, organizačná a kontrolná činnosť a pod.),
- d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác,
- e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) zodpovedal skutočnosti,
- f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“ a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko,
- g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti,
- h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác,
- i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR č.395/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania,
- j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania zmluvných činností,
- k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch,
- l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a udržiavať tam poriadok a čistotu,
- m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky,
- n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami,
- o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,
- p) používať správcom určené prístupové komunikácie,
- q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR,
- r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,
- s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa,
- t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13.

3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a železničnou dopravou

Zhotoviteľ sa zaväzuje:

- a) k súčinnosti s koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho subdodávateľov,
- b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť posun na ŽSR.

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný :

- a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovej koľaji k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca,
- c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom,

- d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa interných predpisov ŽSR,
- e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,
- f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovej koľaje povinný požadovať od zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovej koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade s príslušnými internými predpismi.

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k príľahlým stavbám alebo pozemkom a k porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe.

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie uvedených odsekov a) a b).

- a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytyčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyčenie si zabezpečí zhotoviteľ.
- c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite zabezpečené a vybavené.
- d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby technické zariadenia a pomocné konštrukcie vyhovovali platným bezpečnostným a technickým predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby.
- e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávateľia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom oplotené, alebo sa prijmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku.

3.4.1. Počas prác v blízkosti prevádzkovej koľaje je zhotoviteľ povinný:

- a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke,
- b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovej koľaji a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň v zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2,
- c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“,
- d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa.
- e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,

- f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu,
- g) na tratiach a v ŽST s trakčným vedením sa nad koľajami nachádza trakčné vedenie (TV) + obchádzacie vedenie, ktoré sú trvale pod napätím (25 kV/ striedavé, resp. 3kV/ jednosmerné). Preto zhotoviteľ, ako aj jeho subdodávateľa, pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím musia dodržiavať zásady STN 34 3109 (Bezpečnostné predpisy pre činnosť na TV a v jeho blízkosti), hlavne kapitola „V. Práce na železničnom zvršku a spodku“ a kapitola „VI. Činnosť v blízkosti TV“. V prípade, že nie je možné dodržať bezpečnostné vzdialenosti pri prácach v blízkosti TV a obchádzacieho vedenia pod napätím podľa STN 34 3109 kapitola V. a VI. a je nevyhnutné sa priblížiť čímkol'vek (mechanizmami, pracovnými pomôckami a pod.) na menšiu vzdialenosť, zhotoviteľ požiadava formou objednávky v dostatočnom predstihu správcu zariadenia ŽSR (Sekciu EE príslušnej VOJ) o vypnutie a zabezpečenie TV a obchádzacieho vedenia.

3.4.2. Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:

- a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat') a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP,
- c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti,
- d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepustiť, aby zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer cesty tam aj späť,
- e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do prevádzkového priestoru,
- f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej bezpečný výkon,
- g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako aj zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2,
- h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrúvali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje (tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné bezpečnostné opatrenia (napr. vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.),
- i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na zaistenie ich BOZP,
- j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť,
- l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť.

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa

- | | |
|--|----------------------|
| a) vedúci prác | Jozef Buchtík |
| b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP | Ing. Jaroslav Rentka |
| c) zodpovedný za prípravu staveniska | Jozef Buchtík |
| d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou | Jozef Buchtík |

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného zamestnanca zhotoviteľa (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou).

3.6. Dokumentácia

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP:

- a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP),
- b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2,

- c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“,
- d) „Stavebný denník“
- e) Výlukové dokumenty

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR).

3.7. Kontrolná činnosť

Zhotoviteľ je povinný:

- a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2,
- b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom,
- c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP.

4. Povinnosti objednávateľa

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska

- a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí.
- b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR.
- c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody).

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách

- a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osová vzdialenosť, výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným a preukázateľným spôsobom.
- b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho a osoby poučenej.
- c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou formou.

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

4.4. Kontrolná činnosť

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu:

- a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2,
- b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas prác v priestoroch ŽSR,
- c) zmluvne dohodnutých podmienok.

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách

- a) Zamestnávateľa, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť.
- b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti dispečerskému aparátu ŽSR.
- c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.
- d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti.
- e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti.
- f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci.

6. Sankcie

Sankcie za nedodržanie podmienok dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V dňa

V dňa

.....
Ing. Ján Uhnávy v.r.
riaditeľ

ŽSR – Oblastné riaditeľstvo Trnava

.....
Ing. Michal Rakovan v.r.
konateľ

RISS Plus, s.r.o., Kysucké Nové Mesto