

**ZMLUVA O DIELO
č. 13088/2014-08**

zo dňa _____

medzi:

STREICHER SK, a.s. IČO: 36 425 851 IČ DPH: SK2021928689

A

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., IČO: 35 914 921, IČ DPH: SK2021920065

OBSAH

Článok	Strana
1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ	3
2. PREDMET ZMLUVY	8
3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY	9
4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN	11
5. ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY	15
6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA	17
7. SANKCIE	18
8. KONTAKTY A DORUČOVANIE	18
9. KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN	20
10. TRVANIE ZMLUVY	20
11. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA PREDMETE PLNENIA	20
12. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ	21
13. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA	21
14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA	21

Prílohy :

- Príloha č. 1:** Projektová dokumentácia stavby – Plynofikácia budovy 6 b,c v STP Žilina-
označenie projektu
- Príloha č. 2:** Položkový rozpočet stavby s výkazom výmer
- Príloha č. 3:** Pravidlá pre vstup do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO a Pravidlá v oblasti
BOZP pre výkon práce cudzích zamestnancov na pracoviskách ZSSK CARGO
- Príloha č. 4:** Stavebné povolenie č. 24555/2014/C342-SŽDD/78723 zo dňa 19.12. 2014

TÁTO ZMLUVA O DIELO Č. 13088/2014-08 ZO DŇA
uzavretá

(ďalej len Zmluva) je

MEDZI:

- (1) **STREICHER SK, a.s.** so sídlom Hruštiny 602, 010 01 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 10461/L, IČO: 36 425 851, DIČ: 2021928689, IČ DPH: SK2021928689, číslo účtu: _____, vedený v: _____ pobočka Žilina, IBAN: _____ BIC: _____ v zastúpení Ing. Peter Večeľa, predseda predstavenstva (ďalej len **Zhotoviteľ**);
- (2) **Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.**, so sídlom Drieňová 24, 829 09 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sa., vložka číslo: 3496/B, IČO: 35 914 921, DIČ:2021920065, IČ DPH: SK2021920065, číslo bankového účtu: _____ vedený v: _____ Bratislava), IBAN: _____ BIC: _____ v zastúpení: Ing. Vladimír Lupták, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Ing. Peter Fejfar, ACCA člen predstavenstva a riaditeľ úseku ekonomiky (ďalej len **Objednávateľ**).

(ďalej spoločne aj Zmluvné strany alebo jednotlivu Zmluvná strana, ak ide o také práva a povinnosti, ktoré sú rovnaké pre obe Zmluvné strany).

VZHLADOM NA TO, ŽE:

- (A) Zhotoviteľ je za podmienok dohodnutých Zmluvou a Stavebným zákonom ako aj Obchodným zákonníkom ochotný zhotoviť pre Objednávateľa Dielo (ako je tento pojem definovaný v bode 1.1 a 2.1 Zmluvy) a
- (B) Objednávateľ je ochotný za to zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu celkom (ako je tento pojem definovaný v bode 1.1 a 3.1 Zmluvy);

ZMLUVNÉ STRANY SA DOHODLI TAKTO:

1. DEFINÍCIE A VÝKLADOVÉ PRAVIDLÁ

1.1. Definície

Nasledujúce slová/slovné spojenia uvedené v Zmluve s veľkým začiatočným písmenom majú v Zmluve v akomkoľvek gramatickom tvare nasledovný význam:

Akceptačný protokol - písomný dokument, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia riadne, bezchybné a úplné zhotovenie Diela Zhotoviteľom pre Objednávateľa v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v Zmluve po jeho odskúšaní.

Autorské dielo- literárne, umelecké, vedecké a/alebo iné dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora najmä, avšak nielen Software, programovací nástroj alebo iné dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora. Tu projektová dokumentácia, vypracovaná oprávnenou organizáciou eM.Ve s.r.o., Dubová č. 3272/11, 010 07 Žilina, projektantom Ing. Miroslavom Vonsom v auguste 2013.

BOZP – znamená bezpečnosť zdravia pri práci upravenú právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom 124/2006 Z.z. v z.n.p. a vyhlášku MPSVaR č. 147/2013 Z.z. v znení 46/2014 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany

zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností

Cena celkom - peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranami v Zmluve ako peňažné protiplnenie, ktoré je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie Diela pre Objednávateľa podľa a v súlade so Zmluvou (tiež aj ako Celková cena).

Cena - peňažná suma dohodnutá Zmluvnými stranami v Zmluve ako čiastkové peňažné protiplnenie, ktoré je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za čiastkové zhotovenie Diela (časť Diela a/alebo Plnenia) pre Objednávateľa podľa členenia diela (bod 3.1.1 tejto Zmluvy) a v súlade s touto Zmluvou (bod 3.3).

Dielo – znamená najmä zhotovenie veci, stavba, montáž, servis, údržba a/alebo vykonanie dohodnutej opravy/úpravy, renovácie určitej veci/, alebo hmotne zachytený výsledok inej činnosti. Neoddeliteľnou súčasťou diela je Dokumentácia. Tu Dielom sa rozumie vždy zhotovenie stavby alebo jej časti podľa projektu Projektová dokumentácia stavby – Plynofikácia budovy 6 b,c v STP Žilina, objekt Budova 6 b,c v STP Žilina, vypracovaný oprávnenou organizáciou eM.Ve s.r.o., Dubová č. 3272/11, 010 07 Žilina, projektantom Ing. Miroslavom Vonsom v auguste 2013. Pri zhotovení Diela na základe tejto Zmluvy sa rozumie ním zhotovenie stavby, realizácia plynofikácie Budovy 6 b,c v STP Žilina podľa PD, teda dodávka stavebno-montážnych prác a dodávky materiálu podľa PD.

Dodatok – dohoda Zmluvných strán o tom, že Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba osobitnou dohodou Zmluvných strán v písomnej forme, ktorá už bude obsahovať text zmeny Zmluvy.

Dokumentácia - súbor listín a iných dokumentov nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné zhotovenie a používanie Diela, vyhotovených v písomnej a/alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúci najmä, avšak nielen návod na použite, manuál, technickú / užívateľskú / systémovú / administrátorskú / operátorskú dokumentáciu. Pri stavbe je súčasťou Dokumentácie aj projektová dokumentácia a projekt skutočného vyhotovenia stavby.

Dôverné informácie - všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo akékoľvek iné informácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia,:

- (i) ktoré sa týkajú Zmluvnej strany (najmä informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch, všetky zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach, pohľadávkach a záväzkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how, hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov chránených právom priemyselného alebo iného duševného vlastníctva a všetky ďalšie informácie o Zmluvnej strane);
- (ii) ktoré sa týkajú zamestnancov Zmluvných strán (osobné údaje)

DPH - daň z pridanej hodnoty tak ako je definovaná a upravená právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Elektronická výmena údajov - je prenos údajov elektronickej formou z počítača do počítača s využitím schválenej normy štruktúry odkazu elektronickej výmeny.

Faktúra – je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej forme podľa tohto zákona (zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH) alebo zákona platného v inom členskom štáte upravujúceho vyhotovenie faktúry s náležitosťami stanovenými a požadovanými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na

Zmluvné strany, vyhotovený aj podľa a v súlade so Zmluvou, na základe ktorého je Zmluvná strana povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane peňažnú sumu dohodnutú v Zmluve a uvedenú na Faktúre. Faktúra musí obsahovať číslo Zmluvy a náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne a jednoznačne sa na ňu vzťahuje.

Elektronickou faktúrou - je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení a je vydaná a prijatá v akomkoľvek elektronickom formáte; elektronickú faktúru možno vydať len so súhlasom príjemcu tovaru alebo služby.

Čiastková Faktúra - Faktúra vystavená na základe mesačného súpisu skutočne vykonaných prác

Vyučtovacia Faktúra – Faktúra vystavená na základe Akceptačného protokolu na základe, ktorého sa zúčtujú predchádzajúce čiastkové Faktúry

Kontaktná osoba vo veciach technických - zamestnanec Zmluvnej strany určený Zmluvnou stranou v Zmluve, ktorý je oprávnený zastupovať Zmluvnú stranu v technických záležitostiach súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy a prebrať Dielo podľa predmetu zmluvy (najmä podpisovať Akceptačný protokol), ako aj v akejkoľvek inej súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, pričom rozsah zastupovať Zmluvnú stranu môže byť obmedzený touto Zmluvou alebo dodatkom uzatvoreným na základe tejto Zmluvy.

Kontaktné údaje - údaje Zmluvných strán, na ktoré sa oznamujú a/alebo doručujú akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpovede alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Zmluvou.

Korešpondencia - akékoľvek oznámenie, žiadosť, požiadavka, návrh, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpoveď, alebo akákoľvek iná komunikácia, ale vždy vyjadrené v písomnej podobe. Elektronická komunikácia sa vždy vyhotoví po jej doručení ako výtlačok výpočtovej techniky.

Krycí list rozpočtu – je súhrnom stavebného rozpočtu, členený podľa druhov rozpočtových nákladov na základné rozpočtové náklady (ZRN), doplnkové rozpočtové náklady (DRN) a vedľajšie rozpočtové náklady (VRN). Sumarizuje celkové rozpočtové náklady vykonaných prác a celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác (činností Zhotoviteľa).

Naviac práce – sú práce, ktoré neboli zachytené v rozpočte, či vo výkaze výmer, ktoré Zhotoviteľ pri ocenení v priebehu spracovávaní ponuky nemohol objektívne zistiť a sú nevyhnutné pre zhotovenie Diela. Zaznamenávajú sa v montážnom denníku

Navyše práce - sú práce z dôvodu rozšírenia Predmetu Zmluvy po vzájomnej dohode Zmluvných strán. Tieto práce nie sú kryté rozpočtovou rezervou a ich systém financovania je taktiež predmetom osobitnej dohody Zmluvných strán. Ohľadne nich sa uzatvára dodatok k Zmluve.

Návrh – znamená návrh spôsobu odstránenia Vád a nedorobkov, ktorý je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa zasláť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. Návrh obsahuje najmä odhad času potrebného na uskutočnenie každého z postupov uvedených v bode 6.10. písm. a) a b) Zmluvy, ako aj popis súčinnosti vyžadovanej zo strany Objednávateľa na odstránenie Vád a nedorobkov a akékoľvek informácie, ktoré môžu mať význam pre postup odstránenia Vád a nedorobkov.

Občiansky zákonník - znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Obchodný zákonník - znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Odovzdávacia Dokumentácia - súbor listín a iných dokumentov potrebných ku kolaudačnému konaniu, najmä Zápis o odovzdaní a prevzatí, nevyhnutných na riadne, bezchybné a úplné používanie Diela, vyhotovených v písomnej a/alebo elektronickej forme v slovenskom jazyku zahŕňajúci najmä, avšak nielen návod na použitie, manuál, technickú / užívateľskú / systémovú / administrátorskú / operátorskú dokumentáciu, certifikáty/vyhlásenia o zhode zabudovaných materiálov, doklady a realizovaných a požadovaných skúškach, revízne správy a pod. Pri stavbe je súčasťou Odovzdávacej Dokumentácie aj projektová dokumentácia (PD) a projekt skutočného vyhotovenia stavby v štyroch papierových vyhotoveniach, porealizačné zameranie Diela zodpovedným geodetom ako aj Stavebný denník.

PD - Projektová dokumentácia stavby – Plynifikácia budovy 6 b,c v STP Žilina, objekt Budova 6 b,c v STP Žilina, vypracovaná oprávnenou organizáciou eM.Ve s.r.o., Dubová č. 3272/11, 010 07 Žilina, projektantom _____ v auguste 2013.

Plnenie – rozumie sa ním riadne a včasné zhotovenie Diela vrátane odstránenia kolaudačných Vád.

PO – Požiarna ochrana - znamená požiaru ochranu upravenú najmä zákonom č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v z.n.p. a vyhláškou č. 142/2004 Z.z. o protipožiarnej bezpečnosti pri výstavbe.

Pracovný deň - znamená deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou ani dňom pracovného pokoja ani dňom pracovného voľna v Slovenskej republike.

Preberací protokol - písomný dokument, podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia ukončenie stavebno-montážnych prác Diela v súlade s projektovou dokumentáciou schválenou v stavebnom konaní a ustanoveniami tejto Zmluvy a ktorý je potrebný k vydaniu kolaudačného rozhodnutia Diela.

Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska - písomný dokument podpísaný obidvoma Kontaktnými osobami Zmluvných strán, ktorým tieto potvrdia odovzдание Staveniska Objednávateľom a prevzatie Staveniska Zhotoviteľom v súlade s bodom 4.1. Zmluvy.

Rata – percentuálne vyjadrená a dohodnutá časť Ceny Diela, ktorú je oprávnený Objednávateľ zadržať až do momentu podpisu Akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami.

Rozpočet – súpis všetkých položiek s cenami jednotlivých stavebno-montážnych prác a materiálov (dodávok) použitých v oceňovanom stavebnom Diele.

Rozpracovanosť – aktuálny stav zrealizovaných prác Diela k určitému časovému momentu, súpis zabudovaných materiálov, materiálov na sklade a preukázateľne objednaných materiálov viazaný na konkrétny dátum, vyjadrený v objemových jednotkách a v ich realizačnej cene. Pre vyčíslenie čiastkovej ceny ešte nezabudovaných materiálov Diela, ktoré má Zhotoviteľ na sklade alebo sú preukázateľne objednané pre Dielo a objednávka sa už nedá zrušiť, sa použijú jednotkové ceny týchto materiálov tak, ako sú uvedené v rozpočte Diela, ktorý je súčasťou Zmluvy.

Stavbyvedúci - zodpovedný pracovník Zhotoviteľa, ktorý organizuje, riadi a koordinuje stavebné práce a iné činnosti na Stavenisku a na stavbe a vedie o nich evidenciu v Stavebnom denníku.

Stavebný zákon – znamená zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Stavebné povolenie - je rozhodnutie, ktorým stavebný úrad povolil uskutočnenie stavby a v ktorom určil záväzné podmienky uskutočňovania stavby.

Stavebný denník - je dokument, v ktorom sa denne zaznamenáva postup prác, ich realizácia denná teplota, všetky podstatné udalosti, ktoré sa udiali na Stavenisku a ktoré majú dopad na kvalitu prác, zapisujú sa a odsúhlasujú sa zmeny v rozsahu stavebných prác, ak ich realizáciou nedôjde k prekročeniu Ceny. Stavebný denník je súčasťou dokumentácie, uloženej na Stavenisku. Po odovzdaní Diela Objednávateľovi originál Stavebného denníka je súčasťou Dokumentácie Objednávateľa.

Stavebný dozor – osoba odborne spôsobilá a zodpovedná za zhotovenie stavby v súlade so Stavebným zákonom, stavebným povolením a príslušnými predpismi vrátane EN-STN, ktorá:

- (a) sleduje spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, riadna inštalácia a prevádzka technického vybavenia na stavbe, odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia a odborné ukladanie strojov a zariadení,
- (b) sleduje vedenie Stavebného denníka,
- (c) dohliada na súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, na dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu,
- (d) vplýva na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistil,
- (e) potvrdzuje súpis vykonaných prác a dáva súhlas Zhotoviteľovi na vystavenie Faktúry za zrealizované práce.

Stavebný objekt - je priestorovo ucelená, technicky samostatná časť stavby s účelovo vymedzenou funkciou, ktorá je výsledkom stavebnej výroby. Nie je predmetom samostatného odovzdania a prebrania.

Stavenisko - znamená priestor, ktorý je počas uskutočňovania stavby určený na vykonávanie stavebných/montážnych prác Diela, na uskladňovanie stavebných výrobkov určených pre zhotovenia Diela, dopravných a iných zariadení, potrebných na uskutočňovanie Diela a na umiestnenie objektov zariadenia Staveniska; zahŕňa stavebný pozemok, prípadne aj iné pozemky alebo ich časti určené stavebným povolením.

Súpis vykonaných prác – výkaz obsahujúci zoznam vykonaných stavebno-montážnych prác (činností) s uvedením ich druhu a rozsahu v merných a cenových jednotkách. Súpis vykonaných prác podpísaný Kontaktnými osobami v súlade so zmluvou je neoddeliteľnou prílohou Faktúry.

TD - Technický dozor objednávateľa (Dozor objednávateľa) – poverená a oprávnená osoba Objednávateľa na kontrolu uskutočnených prác a odsúhlasenie ďalšieho postupu v rámci kontrolných dní investora (Objednávateľa).

Vada - akákoľvek vada, chyba, chybový stav, závada, nedostatok, porucha alebo akýkoľvek iný problém s plnením predmetu Zmluvy (časti Plnenia predmetu Zmluvy) brániaci jeho bezchybnému užívaniu (vrátane právnych vád Plnenia predmetu Zmluvy (časti Plnenia predmetu Zmluvy), a/alebo spôsobujúci jeho čiastočnú alebo úplnú nefunkčnosť, a/alebo spôsobujúci čiastočné alebo úplné obmedzenie jeho použitia/prevádzky a/alebo Plnenia

predmetu Zmluvy (časť Plnenia predmetu Zmluvy), ktorého spôsob, rozsah, kvalita a iné vlastnosti, nie sú v súlade s ustanoveniami uvedenými v Zmluve. Vadou sa rozumejú aj nedorobky Diela.

Výkaz výmer - je základný súpis potrebných prác a materiálu pre realizáciu požadovaného Diela (dodávok) .

Zákon o dráhach - znamená zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zákon o posudzovaní zhody – znamená zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Zákon o odpadoch - zákonom č.223/2001 Z. z. o odpadoch v.z.n.p

Zákon o stavebných výrobkoch - znamená zákon č. 133/2013 Z z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zápis o odovzdaní a prevzatí - písomný dokument, podpísaný obidvomi Zmluvnými stranami, ktorým Kontaktné osoby Zmluvných strán potvrdia ukončenie stavebno-montážnych prác Diela v súlade s projektovou dokumentáciou a ustanoveniami tejto Zmluvy.

Zariadenie Staveniska - sú to stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovania Diela slúžia prevádzkovým, výrobným a sociálnym účelom. Po ukončení Diela za likvidáciu Zariadenia Staveniska a uvedenie stavebného pozemku do pôvodného stavu resp. stavu podľa Zmluvy, zodpovedá Zhotoviteľ.

Záručná doba - doba, v rámci ktorej je Zhotoviteľ povinný, na vlastné náklady odstraňovať Vady na odovzdanom Diele. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia Akceptačného protokolu.

Zhotoviteľ stavby - je právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie podľa Obchodného/Živnostenského zákonníka, predmetom činnosti ktorej je vykonávanie stavebných prác a iných prác, včítane inžinieringu ku kolaudačnému rozhodnutiu a ktorá zabezpečuje vedenie uskutočňovania stavby oprávnenou osobou stavbyvedúceho.

1.2. Výkladové pravidlá

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sa stávajú aj písomné vzostupne očíslované dodatky, ktoré Zmluvné strany podpísali po vzájomnej dohode.

2. PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmetom Zmluvy je:

- (A) záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa Dielo t.j. zhotoviť kompletnú dodávku stavebných prác, technológií a všetkých montážnych celkov spojených s plynofikáciou podľa : **Projektová dokumentácia stavby – Plynofikácia budovy 6 b,c v STP Žilina, objekt Budova 6 b,c v STP Žilina** vypracovanou oprávnenou organizáciou eM.Ve s.r.o., Dubová č. 3272/11, 010 07 Žilina, projektantom . . . v auguste 2013 a vykonať kompletne odskúšanie Diela a plniť ďalšie povinnosti dohodnuté v Zmluve.
- (B) Súčasťou predmetu Plnenia podľa bodu 2.1. Zmluvy je aj vykonanie nasledovných skúšok a dodávka nižšie uvedenej Dokumentácie a uvedenia Diela do prevádzky:

- (a) protokoly Dopravného úradu v Bratislave o vykonaní kontroly určených technických zariadení (plynové, tlakové, elektrické) pred uvedením do prevádzky,
- (b) rozhodnutie o prípadnej zmene stavby pred dokončením a prípadnom predĺžení platnosti stavebného povolenia,
- (c) osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, atesty, certifikáty, doklady o zhode, a iné,
- (d) zápisy o kontrole činností a častí Diela zakrytých v priebehu jeho realizácie,
- (e) zápisy o skúškach zmontovaného zariadenia, prevádzkových skúškach,
- (f) všetky revízne správy potrebné pre užívanie diela Diela (bod 2.1 písm. (B)/ (h)),
- (g) doklady o odovzdávaní a preberaní prác subdodávateľov,
- (h) zabezpečenie a skompletizovanie dokladov potrebných ku vydaniu kladného kolaudačné rozhodnutia,
- (i) Dokumentácia skutočného vyhotovenia (4 x v papierovej podobe),
- (j) návody na obsluhu a údržbu (prevádzkový poriadok potrebný k užívaniu Diela),
- (k) potvrdenia o zaškolení zamestnancov prevádzkovateľa Diela,
- (C) záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu celkom podľa bodu 3.1.1. tejto Zmluvy za odovzdané Dielo.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne a včas.

3. CENA CELKOM A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1. Zmluvné strany si v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodli nasledovnú Cenu celkom za riadne a včas vykonané Dielo v rozsahu, kvalite a lehote stanovenej Zmluvou:

3.1.1. Cena celkom za Plnenie Predmetu Zmluvy podľa bodu 2.1. písm. (A) a písm. (B) tejto Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako maximálna cena vo výške 23 638,25 EUR bez DPH (slovom dvadsaťtritisícšesťstotridsaťosem EUR a dvadsaťpäť centov bez dane z pridanej hodnoty). K Cene celkom bude uplatnená DPH v zmysle platných predpisov v čase vzniku daňovej povinnosti. Cena celkom pozostáva z týchto čiastkových (dielčích) Cien za:

Dielo: Stavebné objekty - celky	
1. Stavebná časť celkom (vr. plynovej časti a uzemnenia):	23 638,25 €
1.1. z toho plynová časť:	6 393,69 €
1.2. z toho uzemnenie:	1 753,74 €
2. VRN:	0,00 €
Ostatné:	
3. Projektová dokumentácia skut. vyhotovenia	0,00 €
4. Prevádzkový poriadok a úradná skúška	0,00 €
Spolu Cena celkom bez DPH:	23 638,25 €
DPH 20 %:	4727,65 €
Cena Diela s DPH CELKOM:	28 365,90 €

3.1.2. V Cene celkom sú započítané náklady na:

- vytýčenie podzemných vedení,
- vybavenie dokladov potrebných k úradnej skúške, vrátane vykonania úradnej skúšky plynového zariadenia,
- vybudovanie, prevádzka a likvidácia zariadenia Staveniska,
- odvoz a zneškodnenie stavebného odpadu, uloženie na skládku. Zneškodnenie odpadu vykonať v súlade so Zákonom o odpadoch.,
- porealizačné zameranie,
- Dokumentáciu skutočného vyhotovenia (4x v tlačenej podobe)
- doklady dokumentujúce vhodnosť zabudovaných materiálov (certifikáty, vyhlásenia o zhode), doklady o vykonaných skúškach vrátane tesnostných skúšok, revízne správy, manuály na údržbu a prevádzku, záručné listy,
- vypracovanie prevádzkového poriadku a jeho odovzdanie Objednávateľovi (4x v tlačenej podobe)

3.2. V Cene celkom dohodnutej v bode 3.1.1. tejto Zmluvy sú zahrnuté aj všetky ostatné, tu neuvedené náklady a režijné náklady Zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním Diela riadne a včas a jeho riadnym odovzdaním Objednávateľovi, vrátane vykonania úspešnej úradnej skúšky plynofikácie objektu.

3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že Plnenie poskytnuté na základe tejto Zmluvy bude Zhotoviteľ Objednávateľovi fakturovať čiastkovo vždy za obdobie kalendárneho mesiaca čiastkovou Faktúrou na základe mesačného Súpisu vykonaných prác. Zhotoviteľ vystaví Čiastkovú Faktúru po uplynutí kalendárneho mesiaca v ktorom bola časť Plnenia poskytnutá a to najneskôr do 15 dní nasledujúceho mesiaca. Čiastková Faktúra musí byť vystavená v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky. Neoddeliteľnou prílohou Čiastkových Faktúr (mesačných) bude Súpis vykonaných prác za obdobie kalendárneho mesiaca, podpísaný Kontaktnými osobami oboch Zmluvných strán. Objednávateľ má právo na základe tejto Zmluvy zadržať peňažnú čiastku - Ratu vo výške 10% Celkovej ceny Diela uvedenej v bode 3.1.1. tejto Zmluvy. Rata bude Objednávateľom zadržovaná z každej Zhotoviteľom vystavenej Čiastkovej Faktúry okrem Vyúčtovacej Faktúry a to až do dňa podpisu Akceptačného protokolu Kontaktnými osobami Zmluvných strán formou zadržania úhrady časti peňažnej čiastky vo výške 10% z fakturovanej sumy, pričom takto zadržaná suma nesmie presiahnuť v celkovom úhrne 10% z Ceny celkovej Diela (bod 3.1.1 tejto Zmluvy). Zadržanú čiastku vo výške 10% z Ceny celkovej Diela (Ratu) uhradí (doplatí) Objednávateľ Zhotoviteľovi do 10 dní odo dňa podpisu Akceptačného protokolu Kontaktnými osobami Zmluvných strán a po predložení Vyúčtovacej Faktúry.

3.4. Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi príslušnú Faktúru na adresu uvedenú v Kontaktných údajoch Objednávateľa bezodkladne, najneskôr však do 3 (troch) pracovných dní odo dňa jej vystavenia.

3.5. Lehota splatnosti Faktúr je 30 (tridsať) dní odo dňa ich vystavenia Zhotoviteľom. V prípade, že Faktúry nespĺňajú náležitosti požadované zákonom č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „Zákon o DPH“) a touto Zmluvou, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ich bez zaplataenia v lehote splatnosti Zhotoviteľovi. Dňom vystavenia opravenej, resp. doplnenej alebo novej Faktúry so všetkými požadovanými náležitosťami, začína plynúť nová 30 dňová lehota splatnosti v zmysle dohodnutých platobných podmienok, pričom doterajšia prerušená lehota splatnosti Faktúry zaniká.

3.6. Faktúra bude Objednávateľom uhradená bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v Zmluve a/alebo na Faktúre vo formáte IBAN, pričom má prednosť účet uvedený na Faktúre. Za deň úhrady Faktúry sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z bežného účtu

Objednávateľa. Všetky bankové poplatky znáša Objednávateľ, s výnimkou poplatkov vyrubených bankou Zhotoviteľa.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ protokolárne odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi v lehote 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa ukončenia vykurovacieho obdobia 2014-2015.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v tomto dohodnutom čase:

- (a) **Termín začatia prác:** je v deň podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska obidvomi Zmluvnými stranami. O termíne odovzdania a prevzatia Staveniska oboznámi Objednávateľ Zhotoviteľa písomne najmenej tri pracovné dni vopred.
- (b) **Termín ukončenia prác:** je do 3 mesiacov od podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska obidvomi Zmluvnými stranami. Táto skutočnosť - ukončenie prác je potvrdená oboma Zmluvnými stranami Preberacím protokolom.
- (c) **Termín odovzdania Diela:** do 1 mesiaca od vydania Protokolu o úradnej skúške, alebo do odstránenia Vád Diela, pričom je rozhodujúce odstránenie Vád Diela. Táto skutočnosť finálneho odovzdania Diela je potvrdená oboma Zmluvnými stranami Akceptačným protokolom, podpísaním ktorého Zhotoviteľovi vznikne právo na vyhotovenie Vyúčtovacej faktúry.

4.3. Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 (tri) kalendárne dni pred zahájením stavebných prác predložiť doklad o odbornej spôsobilosti vykonávať určené činnosti na určených technických zariadeniach:

4.3.1 Elektrických

- (a) označenie zariadenia **E2** – elektrické siete dráh a elektrické rozvody dráh do 1000 V AC a 1500 V DC vrátane. (Oprávnenie vydané Dopravným úradom, ŠOTD, podľa § 17 a § 18 zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v.z.n.p.)
- (b) označenie zariadenia **E11** – zariadenia na ochranu pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny

4.3.2 Plynových

- (a) označenie zariadenia **P1** - Plynovody v budovách, plynové spotrebiče pre domácnosť s výkonom do 50 kW, tlakové stanice na skvapalnený vykurovací plyn v budovách
- (b) označenie zariadenia **P2** - zariadenia na skladovanie a prepravu plynov, plynojemy
- (c) označenie zariadenia **P8** - Plynové kotolne a zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním so súčtom výkonov kotlov väčším ako 50 kW a priemyselné plynové zariadenia na spotrebu plynov spaľovaním s výkonom väčším ako 50 kW

4.3.3 Tlakových

- (a) označenie zariadenia **K8** – tlakové nádoby stabilné

4.4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akýchkoľvek nepriaznivých i prírodných podmienok pre vykonanie Diela resp. časti Diela, najmä poveternostných podmienok, preukázateľne potvrdených Kontaktnými osobami Zmluvných strán v Stavebnom denníku, sa termín

ukončenia prác predlžuje o čas trvania nepriaznivých (prírodných - poveternostných) podmienok

- 4.5. Miestom vykonania Diela je pracovisko Objednávateľa – STP Žilina.
- 4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť riadne a včas Dielo podľa a v súlade s PD stavby vypracovanou oprávnenou organizáciou eM.Ve s.r.o., Dubová č. 3272/11, 010 07 Žilina, projektantom Ing. Miroslavom Vonsom v auguste 2013, ako aj v súlade s ustanoveniami platného Stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov vrátane platných STN - EN, zákona o dráhach č. 513/2009 Z.z. v platnom znení, jeho vykonávacích predpisov a podľa tejto Zmluvy. Popis jednotlivých prác, výkonov a dodávok Zhotoviteľa pri vykonávaní Diela, vrátane rozpočtu je obsiahnutý najmä v **Projektovej dokumentácii stavby – Plynofikácia budovy 6 b,c v STP Žilina** – plynofikácia objektu Budovy 6 b,c v STP Žilina (Príloha č. 1 tejto Zmluvy) a v Položkovitom rozpočte stavby s výkazom výmer (Príloha č. 2 tejto Zmluvy).
- 4.7. O odovzdaní Staveniska Zhotoviteľovi v zmysle bodu 4.1. Zmluvy bude vyhotovený písomný Protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska podpísaný obidvoma Kontaktnými osobami Zmluvných strán uvedenými v bode 9.2 a 9.4 Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený začať s realizáciou Diela pred dňom podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska. Zhotoviteľ je povinný založiť a viesť odo dňa prevzatia Staveniska Stavebný denník o všetkých prácach a dodávkach, ktoré pri plnení Diela vykonáva. Do Stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizovaných prác a výkonov vrátane dohôd o zmene v rozsahu a obsahu Naviac prác.
- 4.8. Stavbyvedúci Zhotoviteľa, príp. jeho zástupca je povinný predložiť poverenej osobe Objednávateľa každý záznam v Stavebnom denníku za účelom jeho podpisu v deň jeho zaznamenania, najneskôr však v nasledujúci pracovný deň. Poverené osoby uvedené v predchádzajúcej vete si Zmluvné strany určia po podpise tejto Zmluvy, najneskôr však v deň odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi a to písomne.
- 4.9. Zhotoviteľ je povinný viesť Stavebný denník na stavbe až do doby riadneho odovzdania a prevzatia celého zhotoveného Diela a uchovávať jeho druhú kópiu minimálne do doby uplynutia poskytnutej záručnej doby. Stavebný denník - originál musí byť na stavbe trvale prístupný k nahliadnutiu počas celého pracovného dňa. Po dokončení Diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi, originál Stavebného denníka je súčasťou Dokumentácie, ktorú Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi. Do Stavebného denníka okrem priebehu stavebno-montážnych prác sa zapisujú aj požiadavky na odsúhlasenie všetkých Naviac prác, ktorých nutnosť realizácia vyplynula z realizácie Diela a bez uskutočnenia ktorých by bolo nemožné Dielo dokončiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez súhlasu Objednávateľa tieto práce vykonať. Súhlas Objednávateľa môže byť daný písomným záznamom v Stavebnom denníku, ktorým Objednávateľ odsúhlasí požiadavku Zhotoviteľa zapísanú v Stavebnom denníku. Pri Naviac prácach Zhotoviteľ spracuje formou rozpočtu, spracovaného v aktuálnej cenovej úrovni cenníka CENEKON, nevyhnutné stavebné práce a Dodatok k Zmluve, ktorý predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie. Tento rozpočet bude tvoriť podklad k uzavretiu Dodatku k Zmluve. Ak Celková cena odsúhlasených položiek uvedených v rozpočte Naviac prác, resp. súčet cien položiek v rozpočtoch po sebe nasledujúcich počas zhotovenia Diela presiahne sumu 3.000,- Eur bez DPH, Objednávateľ spracuje návrh na uzavretie osobitného písomného Dodatku k Zmluve a predloží ho na schválenie Zhotoviteľovi.
- 4.10. V prípade, že pred ukončením Diela budú potvrdené Objednávateľom Naviac práce, ktorých suma nebude vyššia ako 3.000,- Eur bez DPH, Objednávateľ taktiež spracuje návrh na uzavretie Dodatku a následne ho predloží Zhotoviteľovi na schválenie. Nedeliteľnou súčasťou každého písomného Dodatku k tejto Zmluve, ktorý by bol vyvolaný z titulu zmeny Ceny celkom Diela, je položkovitý rozpočet popisujúci dotknuté položky zmeny.

- 4.11. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady zriadenie a zariadenie Staveniska, stráženie a poistenie Staveniska. Objednávateľ neručí Zhotoviteľovi za škody, ktoré vzniknú na majetku Zhotoviteľa uloženého na stavbe a Stavenisku.
- 4.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vozidlá vchádzajúce na cestu resp. na verejné priestranstvá vopred očistiť, aby neznečisťovali pri výjazde zo Staveniska cestu resp. verejné priestranstvo ani iné časti areálu STP Žilina, neobmedziť plynulosť cestnej a pešej premávky v zmysle prevádzkového poriadku STP Žilina. Do 3 dní po ukončení Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady uviesť do pôvodného stavu Stavenisko, vypratať a odovzdať Stavenisko Objednávateľovi.
- 4.13. Objednávateľ ku dňu odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi zabezpečí vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných inžinierskych sietí v správe Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých nadzemných a podzemných sietí, ktoré nie sú v správe Objednávateľa a ktoré môžu byť činnosťou Zhotoviteľa dotknuté. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie všetkých vytýčených i nezistených a preto nevytýčených vedení a inžinierskych sietí.
- 4.14. Za riadne ukončenie Diela sa považuje zrealizovanie všetkých stavebno-montážnych prác v zmysle PD a stavebného povolenia, v súlade s platnými technickými normami a súvisiacimi predpismi a po úspešnom ukončení kompletného odskúšania Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať písomne Objednávateľa minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred na účasť pri príprave na kompletné odskúšanie. Prípravu a vykonanie kompletného odskúšania zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady. Takto zrealizované stavebno-montážne práce musia byť ukončené v súlade s termínom ukončenia prác podľa bodu 4.2. písmena (b) tejto Zmluvy.
- 4.15. Po skončení stavebno-montážnych prác Zhotoviteľ vyhotoví a Objednávateľovi odovzdá projekt skutočného vyhotovenia Diela v štyroch vyhotoveniach v papierovej podobe výtlačku.
- 4.16. Zmluvné strany sa dohodli, že Navyše práce budú predmetom osobitného rokovania a osobitného Dodatku k tejto Zmluve, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať aj prípadné obstaranie zmeny PD.
- 4.17. Okrem povinností, ktoré je Zhotoviteľ povinný splniť a/alebo dodržiavať podľa iných ustanovení Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- (a) chrániť predmet Plnenia pred poškodením,
 - (b) dodržiavať, zachovávať a rešpektovať okrem právneho poriadku SR aj interné predpisy Objednávateľa, ktoré sú Zhotoviteľovi známe a predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane. Objednávateľ nezodpovedá za pracovné ani iné úrazy zamestnancov Zhotoviteľa a tretích osôb podieľajúcich sa na Plnení predmetu Zmluvy, ku ktorým došlo v priestoroch Objednávateľa,
 - (c) v plnom rozsahu zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestore Staveniska, ktorých vstup na Stavenisko a v priestore Staveniska je oprávnený. Zhotoviteľ zabezpečí pracovníkom ochranné pracovné pomôcky. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi Zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác,
 - (d) zabezpečiť na svoje vlastné riziko a na vlastné náklady všetky povolenia/ certifikáty/ licencie a iné doklady požadované právnymi predpismi jednotlivých štátov, ktoré sú potrebné a/alebo nevyhnutné pre riadne a včasné Plnenie predmetu Zmluvy,

- (e) riadiť sa pri Plnení predmetu Zmluvy pokynmi Objednávateľa a konať v súlade s jeho záujmami.
 - (f) o začatí prác informovať vedúceho príslušného pracoviska alebo ním poverenú osobu.
- 4.18. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť dodaním časti Plnenia predmetu Zmluvy tretiu osobu. O tejto skutočnosti bude bezodkladne informovať Objednávateľa písomne oznámením zaslaným na korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za Plnenie predmetu Zmluvy v plnom rozsahu tak, ako by ju plnil sám a všetky povinnosti a práva, záruky a zodpovednosti Zhotoviteľa zostávajú zachované v plnom rozsahu. Zhotoviteľ je povinný zmluvne zabezpečiť dodržanie a zachovanie týchto povinností, práv a záruk a zodpovedností treťou osobou a výhradne sám zodpovedá za akúkoľvek ujmu, ktorá by vznikla tretej osobe. Jedno vyhotovenie takejto zmluvy subdodávateľom je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi do 3 (troch) pracovných dní odo dňa uzavretia subdodávateľskej zmluvy.
- 4.19. Zhotoviteľ je oprávnený predkladať písomne návrh na zmenu materiálov a technologických postupov oproti schválenému rozpočtu a Dokumentácii Diela, ktorú dostal od Objednávateľa. Použitie týchto materiálov však môže len za podmienky ich predchádzajúceho písomného odsúhlasenia Objednávateľom. Toto je možné uskutočniť i písomnými záznamami Zhotoviteľa a Objednávateľa v Stavebnom denníku. Cena celkom Diela sa však zmenou materiálov nesmie navyšovať oproti už odsúhlasenému Rozpočtu Diela (Ceny celkom), uvedenému v tejto Zmluve .
- 4.20. Navyše práce sú práce, ktoré neboli zachytené v Rozpočte a ich uskutočnenie je nutné z dôvodov súvisiacich s realizáciou predmetu Zmluvy, (Diela) a bez ich uskutočnenia nie je možné Dielo dokončiť. Navyše práce Objednávateľ odsúhlasí spôsobom uvedeným v bode 4.9 tejto Zmluvy.
- 4.21. Navyše práce sú práce, ktoré požaduje Objednávateľ zrealizovať z dôvodu rozšírenia predmetu Zmluvy (Diela), avšak tieto práce nie sú nevyhnutné pre dokončenie Diela podľa Projektu a rozpočtu Diela. Navyše práce si objedná Objednávateľ písomným Dodatkom k tejto Zmluve po uskutočnení osobitného rokovania a zabezpečení financovania Navyše prác vrátane potrebnej PD (bod 4.16 tejto Zmluvy).
- 4.22. V prípade, ak sa Zmluvné strany po uzatvorení Zmluvy dohodnú formou písomného Dodatku k Zmluve na obmedzení a/alebo rozšírení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu celkom primerane zníženú a/alebo zvýšenú podľa skutočne zrealizovaných prác a dodávok. Ocenenie týchto prác sa vykoná pomocou programu Cenkros/CenkrosPlus, pri použití cenníka CENEKON za nasledujúcich podmienok:
- (a) ak sa bude oceňovať položka, ktorá bola použitá pri spracovaní cenovej ponuky a je uplatnená v pôvodnom Rozpočte, ktorý je prílohou tejto Zmluvy, použije sa tá istá jednotková cena, v tej istej cenovej hladine ako pri pôvodnom Rozpočte.
 - (b) ak sa však bude oceňovať položka, ktorá nebola použitá v Rozpočte priloženom k tejto Zmluve, pre túto položku sa použije jednotková cena v aktuálnej cenovej úrovni CENEKONu..
- 4.23. Pred zahájením stavby/diela Zhotoviteľ písomne určí koordinátora pre BOZP a pre PO. Kópiu určenia odovzdá ihneď Objednávateľovi.
- 4.24. Zhotoviteľ – jeho pracovníci a/alebo jeho subdodávateľia, sa môže pohybovať iba v priestoroch Staveniska, ktoré mu odovzdal Objednávateľ. Pohyb Zhotoviteľa, jeho subdodávateľov a ich pracovníkov mimo odovzdaný priestor Staveniska sa považuje za

podstatné porušenie zmluvných podmienok. Za takto vzniknutú škodu nesie plnú zodpovednosť Zhotoviteľ výlučne sám voči všetkým tretím osobám.

- 4.25. Pred zahájením prác Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Zoznam zodpovedných pracovníkov a Zoznam pracovníkov realizujúcich Dielo. Rovnako platí, ak činnosti bude realizovať subdodávateľ.
- 4.26. Pred zahájením prác odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi Zoznam mechanizmov (aj ich evidenčných čísiel) s menami obsluhy/vodičov, ktoré bude počas svojej činnosti využívať.
- 4.27. Zhotoviteľ deklaruje Objednávateľovi vhodnosť zabudovaných materiálov ešte pred ich prvým aplikovaním. Pod vhodnosťou použitého materiálu sa rozumie súlad medzi vlastnosťami aplikovaného materiálu a jeho technickými parametrami a špecifikáciou požadovanou projektovou dokumentáciou (certifikát alebo vyhlásenie o zhode). V prípade nesúladu nesmie Zhotoviteľ daný materiál použiť.

5. ĎALŠIE DOHODNUTÉ PODMIENKY

- 5.1. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne spolupracovať poskytnúť súčinnosť potrebnú na Plnenie predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú informovať sa o všetkých skutočnostiach relevantných pre riadne a včasné Plnenie svojich povinností a práv vyplývajúcich im zo Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, ktoré by mohli zmariť alebo podstatne sťažiť Plnenie predmetu Zmluvy.
- 5.2. Zmluvné strany sú povinné plniť svoje povinnosti a práva vyplývajúce im zo Zmluvy a z právneho poriadku Slovenskej republiky riadne a včas tak, aby nedochádzalo k omeškaniu s ich Plnením.
- 5.3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie Diela na každom stupni jeho zhotovovania. Práce a/alebo dodávky, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie Diela nedostatky, alebo sú v rozpore so Zmluvou, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť nezávadnými prácami a/alebo dodávkami bez dopadu na termín ukončenia ním realizovaných prác a/alebo dodávok. Ak Objednávateľ pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ bezodkladne odstránil zistené Vady vzniknuté chybným zhotovením prác a/alebo dodávok a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, určenej Objednávateľom a zapísanej v Stavebnom denníku, neodstráni zistené nedostatky, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo od Zmluvy odstúpiť. Pri realizovaní tzv. „zakrývaných“ prác je Zhotoviteľ povinný minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred vyzvať Objednávateľa na ich prehliadnutie a odsúhlasenie formou zápisu v Stavebnom denníku: Túto výzvu môže Zhotoviteľ spraviť aj inou formou napr. elektronickou formou výzvy na Kontaktnú osobu Objednávateľa podľa Kontaktných údajov Objednávateľa, o čom sa dodatočne spraví zápis do Stavebného denníka. V prípade nedodržania tohto postupu je Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa zakryté práce odkryť na vlastné náklady a rovnako na vlastné náklady tieto práce, ak budú schválené Objednávateľom, opäť zakryť. Ak Objednávateľ nebude na výzvu Zhotoviteľa reagovať do 3 (troch) pracovných dní a priebežnej kontroly realizovaných prác sa nezúčastní, má sa za to, že Objednávateľ so stavom realizovaných prác súhlasí a Zhotoviteľ môže pokračovať v ďalších činnostiach.
- 5.4. Akékoľvek mimoriadne skutočnosti, hlavne vo vzťahu k termínom realizácie prác, ich rozsahu, kvalite, technológiám a podobne, je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu. V prípade telefonického oznámenia je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť zaznamenať v Stavebnom denníku a Objednávateľ potvrdiť svojím Technickým dozorom.

- 5.5. Zhotoviteľ je povinný po celý čas realizácie Diela odpratávať zo Staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti v súlade so Zákonom o odpadoch. Pri likvidácii odpadu je Zhotoviteľ povinný dodržiavať platné predpisy o ochrane životného prostredia a o ekologickej likvidácii odpadu a predpisy BOZP a PO, vrátane interných, stanovených Objednávateľom. Po ukončení Diela a jeho odovzdaní Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný vypratať Stavenisko do 3 kalendárnych dní od podpísania Zázpisu o odovzdaní a prevzatí. Náklady na čistenie a vypratanie Staveniska sú súčasťou Ceny celkom dohodnutej v bode 3.1.1. Zmluvy. Stavenisko sa Zhotoviteľ zaväzuje uviesť do pôvodného stavu (podľa Dokumentácie), ak sa obidve Kontaktné osoby Zmluvných strán nedohodnú inak zápisom v Preberacom protokole.
- 5.6. Ak Zmluvná strana spôsobí porušením svojich povinností a/alebo práv vyplývajúcich jej zo Zmluvy a/alebo nedodrzaním/porušením vyhlásení a/alebo záruk urobených v Zmluve akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednosť za škodu a povinnosť na náhradu škody takto spôsobenú druhej Zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. To neplatí o zmluvných pokutách, ktoré sa na náhradu škody nezapočítavajú.
- 5.7. Zhotoviteľ až do doby riadneho odovzdania Diela (bod 4.2.písm.c)) Objednávateľovi na základe Akceptačného protokolu, znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele. Riadnym odovzdaním Diela sa rozumie technický stav Diela bez akýchkoľvek Vád a nedorobkov.
- 5.8. Pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi vzniknuté na základe ustanovení Zmluvy nie je možné postúpiť tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa. V prípade, Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa postúpi pohľadávku, ktorú má voči Objednávateľovi, tretej osobe, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.
- 5.9. Zhotoviteľ je povinný v zmysle „Pokynu pre povoľovanie vstupu, filmovanie a fotografovanie vo vyhradenom priestore ŽSR, Objednávateľa a ZSSK“ požiadať o vydanie Povolenia na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu Objednávateľa ako i o vydanie Povolenia na vjazd cestného vozidla do vyhradeného obvodu Objednávateľa, s ktorými ho oboznámi Kontaktná osoba Objednávateľa pri odovzdávaní Staveniska, čo sa zapíše i do Protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska.
- 5.10. Zhotoviteľ v súlade s § 551 Obchodného zákonníka je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu vecí prevzatých od Objednávateľa alebo pokynov daných mu od Objednávateľa na vykonanie Diela, inak znáša škodu sám v celom rozsahu. Ak Objednávateľ bude trvať na vykonaní prác napriek nesúhlasu Zhotoviteľa, rozhodujúce je stanovisko Stavebného dozoru. Náklady takto vzniknuté však znáša Objednávateľ.
- 5.11. Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas podľa bodu 4.2.písm. (c) tejto Zmluvy si splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela vyhotoveného v termíne a za podmienok dohodnutých v Zmluve na základe Akceptačného protokolu podpísaného obidvomi Zmluvnými stranami a po odstránení všetkých Vád a nedorobkov Diela a po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
- 5.12. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak nedôjde k realizácii Diela podľa tejto Zmluvy, nie je Zhotoviteľ oprávnený si nárokovať od Objednávateľa ušlý zisk a ani iné možné škody súvisiace s nerealizovaním Diela (napr. náhrady miezd, stavebnú predprípravu a pod.).
- 5.13. V prípade ukončenia Zmluvného vzťahu z akéhokoľvek dôvodu ešte pred riadnym dokončením a odovzdaním Diela Akceptačným protokolom, Kontaktné osoby Zmluvných strán spoločne zdokumentujú aktuálnu Rozpracovanosť Diela ku dňu zastavenia prác (činnosť), ktorú Kontaktné osoby Zmluvných strán spoločne odsúhlasia a potvrdia. K tomuto

dátumu si Zmluvné strany navzájom vyrovnajú záväzky s ohľadom na už zrealizované práce a uhradené Faktúry a oboma Kontaktnými osobami Zmluvných strán potvrdenú Rozpracovanosť a to v lehote 60 dní odo dňa odsúhlasenia Rozpracovanosti Diela. Ak došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z titulu podstatného porušenia Zmluvných podmienok zo strany Zhotoviteľa, Zhotoviteľ stráca nárok na uvoľnenie kolaudačnej Raty i keď by stav Rozpracovanosti Diela a jeho bezvadnosť oprávňoval Zhotoviteľa nárokovať si kolaudačnú Ratu.

6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA

- 6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas a v súlade, v rozsahu, v kvalite, spôsobom a za ďalších podmienok uvedených v Zmluve a ručí za to, že Dielo nemá Vady a že funkčnosť a použitie Diela bude plne zodpovedať funkčným vlastnostiam a špecifikáciám Diela stanovenými PD a špecifikáciám uvedeným v priloženej Dokumentácii.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za Vady, ktoré má Dielo v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na Objednávateľa, aj keď sa Vada stane zjavnou až po tomto čase. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za každú Vadu, ktorá vznikne pred okamihom alebo po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak je spôsobená porušením jeho povinností.
- 6.3. Ak Zhotoviteľ uskutoční Plnenie predmetu Zmluvy s Vadami, platí bod 5.7 tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ môže požadovať aj primeranú zľavu z čiastkovej Ceny časti vadného Plnenia spôsobom podľa bodu 6.13 tejto Zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ Vadu neodstráni v stanovenej lehote kolaudačným rozhodnutím, prípadne Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že Vada je neodstrániteľná, V takomto prípade Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy s účinkami od teraz. Zhotoviteľovi nevzniká odstúpením Objednávateľa od Zmluvy v dôsledku neodstránenia Vád Plnenia v stanovenej lehote nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani nárok na náhradu nákladov vynaložených na vadné Plnenie predmetu Zmluvy. Nárok Objednávateľa na náhradu škody a na zmluvnú pokutu nie je týmto odstúpením Zhotoviteľa od Zmluvy dotknutý.
- 6.4. Záručná doba Diela je určená § 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka a začína plynúť dňom riadneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom na základe **Akceptačného protokolu** (bod 5.7 tejto Zmluvy).
- 6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a v lehote písomne určenej Objednávateľom podľa bodu 6.3. tejto Zmluvy odstrániť Vadu Diela bez ohľadu na to, či Vada vznikla pred podpisom Akceptačného protokolu, alebo počas plynutia Záručnej doby.
- 6.6. Do doby odstránenia Vád nie je Objednávateľ povinný platiť časť Ceny celkom, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu z Ceny celkom podľa bodu 6.13. Zmluvy, ak by Vada nebola odstránená.
- 6.7. V prípade, že sa na práce a dodávky poskytnuté Zhotoviteľom Objednávateľovi v súvislosti so zhotovením Diela vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou, Zhotoviteľ je povinný uplatniť tieto nároky zo zodpovednosti za Vady sám, pričom nedochádza k obmedzeniu jeho výlučnej zodpovednosti za Vady Diela. Ak táto Záručná doba uplynie pred skončením záruky Zhotoviteľa za Dielo (bod 6.6) povinnosť ručenia a odstránenia Vád treťou osobou prechádza v celom rozsahu a bezo zvyšku na Zhotoviteľa.
- 6.8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho Vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 6.9. Ak nie je v Zmluve výslovne určené inak, Objednávateľ je oprávnený odmietnuť čiastočné Plnenie záväzku Zhotoviteľa (podľa stavebných objektov).

6.10. V prípade, že Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny a/alebo Ceny celkom, Zmluvné strany sa dohodli, že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných skutočností:

- (a) náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa Plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,
- (b) hodnota Plnenia predmetu Zmluvy
- (c) význam Plnenia predmetu Zmluvy pre hospodársku činnosť Objednávateľ a škody, ktoré môžu byť vadnosťou Plnenia Objednávateľa spôsobené

7. SANKCIE

- 7.1. Okrem už uvedených sankcií – zmluvných pokút uvedených v jednotlivých bodoch tejto Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s Plnením predmetu Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z Ceny celkom dohodnutej v bode 3.1. tejto Zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Objednávateľovi súčasne vzniká právo odstúpiť od tejto Zmluvy.
- 7.2. V prípade že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením Vady v lehote stanovenej Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z Ceny celkom dohodnutej v bode 3.1. tejto Zmluvy za každý a to aj začatý deň omeškania. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
- 7.3. V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Faktúry a Faktúru neuhradí ani do 10 dní po tom, čo mu bola doručená písomná výzva na jej zaplatenie, je Zhotoviteľ oprávnený uplatňovať si voči Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky a to za každý aj začatý deň omeškania v súlade s § 369 Obchodného zákonníka.
- 7.4. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 150,00 EUR za neuvoľnenie a nevypratanie a neuvedenie Staveniska do pôvodného stavu v lehote vyplývajúcej z tejto Zmluvy, a to za každý deň aj začatí deň omeškania.
- 7.6. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každé jedno porušenie pravidiel a zásad pre BOZP a pre PO (i interných), a to i opakovane.

8. KONTAKTY A DORUČOVANIE

- 8.1. Akékoľvek oznámenia, žiadosti, požiadavky, návrhy, súhlas/nesúhlas, schválenie/odmietnutie schválenia, výpoveď alebo akákoľvek iná komunikácia predpokladaná, vyžadovaná alebo povolená Zmluvou (ďalej len Korešpondencia) musí mať písomnú formu a musí byť doručená Zmluvnej strane poštou, elektronickou poštou, osobne, expresnou kuriérnou službou, faxom na Kontaktné údaje Zmluvnej strany, prípadne odovzdaná osobne Kontaktnej osobe Zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti týkajúce sa skončenia trvania tejto Zmluvy budú doručované len prostredníctvom pošty, osobne alebo expresnou kuriérnou službou.

8.2. Pre potreby doručovania prostredníctvom pošty sa použijú adresy sídiel Zmluvných strán uvedené v tejto Zmluve, alebo adresy uvedené na Objednávke, ibaže odosielajúcej Zmluvnej strane adresát písomnosti oznámil novú adresu sídla, prípadne inú novú adresu určenú na doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa príslušná Zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne písomne informovať druhú Zmluvnú stranu; v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane pred odosielaním Korešpondencie.

8.3. Korešpondencia sa považuje za doručení v deň doručenia zásielky, resp. v deň odmietnutia prevzatia zásielky, ak bola zásielka doručená poštou, osobne alebo expresnou kuriérnou službou. V prípade vrátenia zásielky ako nedoručenej sa Korešpondencia považuje za doručení na tretí deň od jej vrátenia a to aj vtedy, ak osoba uvedená ako Kontaktná osoba sa o tom nedozvedela.

9. KONTAKTNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ OSOBY ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1. Kontaktné údaje Zhotoviteľa

Adresa	STREICHER SK, a.s. Hruštiny 602. 010 01 Žilina
Telefón	
Fax	
E-mail	
Internet	www.streicher.sk

9.2. Kontaktné osoby Zhotoviteľa

Meno a priezvisko	Telefón	E-mail	Rozsah oprávnenia
			vo veciach zmluvných
			vedúci odboru strojárenskej výroby

9.3. Kontaktné údaje Objednávateľa

Adresa	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Adresa pre zasielanie Faktúr	Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Sekcia účtovníctva a daní Drieňová 24, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Telefón	+ 421 2 2029 7776/4
Fax	+ 421 2 43420389
E-mail	
Internet	www.zscargo.sk

9.4. Kontaktné osoby Objednávateľa

Meno a priezvisko	Telefón	E-mail	Rozsah oprávnenia
			Prebranie diela, odovzdanie Staveniska a stavebný a technický dozor

			Prebranie diela, odovzdanie Staveniska a stavebný a technický dozor
			Prebranie diela, odovzdanie Staveniska a stavebný a technický dozor

10. TRVANIE ZMLUVY

10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu zaniká, ak nedošlo k zhotoveniu Diela :

- (a) písomnou dohodou Zmluvných strán v deň tam uvedený; alebo
- (b) nadobudnutím účinnosti písomného odstúpenia od Zmluvy jednou zo Zmluvných strán v súlade s bodom 10.2 Zmluvy; alebo
- (c) uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva uzatvorená; alebo
- (e) neodovzdaním Staveniska podľa bodu 4.1 Zmluvy najneskôr do 12 mesiacov od podpisu Zmluvy.

10.2. Odstúpiť od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou Zmluvnou stranou. Podstatným porušením zmluvných povinností sa rozumie porušenie takých povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, na ktoré sa podľa ustanovení Zmluvy viaže možnosť odstúpiť od Zmluvy. Ostatné porušenia zmluvných povinností sa považujú za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného zákonníka. Písomné odstúpenie od Zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane s účinkami od teraz (ex nunc). Odstúpenie od Zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody ani nároku na zmluvnú pokutu, ktorý vznikol v dôsledku porušenia povinností.

10.3. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli počas existencie Zmluvy.

11. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA PREDMETE PLNENIA

11.1. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa po podpise Akceptačného protokolu obidvomi Zmluvnými stranami, podľa bodu 5.7. tejto Zmluvy.

12. DÔVERNÉ INFORMÁCIE A MLČANLIVOSŤ

12.1. Dôverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané jednou Zmluvnou stranou od druhej Zmluvnej strany na základe a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou môžu byť použité výhradne na účely plnenia predmetu Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú Dôverné informácie ako aj všetky informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené a/alebo akýmkoľvek iným spôsobom získané Zmluvnými stranami na základe Zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou udržiavať v prísnej tajnosti, zachovávať o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy.

- 12.2. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany Dôverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejniť, publikovať, rozširovať, vyzradiť ani použiť inak než na účely Plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia/odovzdania/oznámenia/sprístupnenia odborným poradcom Zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a iných poradcov, alebo audítorov), ktorí sú buď viazaní všeobecnou profesionálnou povinnosťou mlčanlivosti stanovenou alebo uloženou zákonom alebo sú povinní zachovávať mlčanlivosť na základe písomnej dohody so Zmluvnou stranou,
- 12.3. Povinnosť Zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách sa nevzťahuje na informácie, ktoré:
- (a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byť preukázateľné na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú; a/alebo
 - (b) majú byť sprístupnené na základe povinnosti stanovenej zákonom, rozhodnutím súdu, prokuratúry alebo iného oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade Zmluvná strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť.
- 12.4. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách podľa všeobecne platných, zaužívaných a zachovávaných pravidiel, zásad a zvyklostí pre utajovanie a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o takýchto informáciách.
- 12.5. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť riadne a včasné utajenie Dôverných informácií a zachovávanie povinnosti mlčanlivosti o Dôverných informáciách aj u svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych orgánov, dozorných orgánov, členov dozorných orgánov, zástupcov, splnomocnencov, Subdodávateľov ako i iných spolupracujúcich tretích osôb, pokiaľ im takéto Dôverné informácie boli poskytnuté, odovzdané, oznámené a/alebo sprístupnené v súlade so Zmluvou.

13. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

- 13.1. Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s tým, že Zmluvné strany sa dohodli, že použitie akéhokoľvek ustanovenia ktoréhokoľvek časti právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je výslovne vylúčené v rozsahu, v ktorom by jeho použitie mohlo meniť (či už úplne alebo čiastočne) význam, účel a/alebo interpretáciu ktoréhokoľvek ustanovenia Zmluvy a/alebo dokumentov vzniknutých na jej základe.
- 13.2. Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Ak sa takýto spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná strana oprávnená podať návrh na príslušný súd v Slovenskej republike.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVANIA

- 14.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej platnosti do zhotovenia a prevzatia Diela Zhotoviteľom na základe potvrdeného Akceptačného protokolu oboma Zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými

stranami a účinnosť dňom odovzdania Staveniska, ktorý však nemôže predchádzať dňu nasledujúcemu po dni zverejnenia Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka.

- 14.2. Ustanovenia tejto Zmluvy je možné meniť len na základe písomnej dohody Zmluvných strán formou písomných a vzostupne očíslovaných Dodatkov k Zmluve, podpísaných oboma Zmluvnými stranami.
- 14.3. Všetky prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi ustanoveniami a/alebo znením článkov Zmluvy a ustanoveniami a/alebo znením príloh Zmluvy, majú prednosť ustanovenia a/alebo znenie článkov Zmluvy.
- 14.4. V prípade, že niektoré z jednotlivých ustanovení/ ustanovenia Zmluvy budú považované za neplatné a/alebo nevymáhateľné a/alebo neúčinné z akéhokoľvek právne relevantného dôvodu majúceho právnu oporu v právnom poriadku Slovenskej republiky, prípadne v jeho zmene po účinnosti Zmluvy, podľa ktorého bola táto Zmluva uzavretá, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť zostávajúcich ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymáhateľného, či neúčinného ustanovenia, bude platiť také ustanovenie, ktoré čo najviac zodpovedá zmyslu a účelu neúčinného/neplatného/nevymáhateľného ustanovenia, za účelom čoho je možné i doplniť Zmluvu po vzájomnej dohode Zmluvných strán.
- 14.5. Zmluva sa vyhotovuje v 6 rovnopisoch rovnakej právnej sily, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží po 3 (troch) rovnopisoch. V prípade vyhotovenia Zmluvy aj v inom než slovenskom jazyku, má v prípade akéhokoľvek rozporu medzi znením Zmluvy v slovenskom jazyku a znením Zmluvy v inom než slovenskom jazyku, v ktorom je Zmluva tiež vyhotovená, prednosť znenie Zmluvy v slovenskom jazyku.
- 14.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzatvorili na základe ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, ktorú prejavili určito a zrozumiteľne, Zmluvu uzatvorili dobromyseľne a v dobrej viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod nátlakom a ani v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si prečítali, obsahu Zmluvy porozumeli a na znak súhlasu s obsahom Zmluvy ju vlastnoručne podpísali.

NA DŮKAZ TOHO ZMLUVNÉ STRANY ZMLUVU PODPÍSAJI V DEŇ, KTORÝ JE UVEDENÝ NA PRVEJ STRANE ZMLUVY.

PODPISOVÁ STRANA

**Železničná spoločnosť Cargo
Slovakia, a.s.**

STREICHER SK, a.s.

Ing. Vladimír Lupták
generálny riaditeľ
a predseda Predstavenstva
Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia, a.s.

Ing. Peter Večeľa
predseda predstavenstva

Ing. Peter Fejfar, ACCA
člen Predstavenstva
a riaditeľ úseku ekonomiky
Železničnej spoločnosti Cargo
Slovakia, a.s.


[Redacted]

[Redacted]



Príloha č. 1

Projektová dokumentácia stavby –Plynofikácia budovy 6b,c v STP Žilina – označenie projektu



Dokumentácia bola overená
v stavebnom/správnom konaní
a je podkladom pre realizáciu
stavby podľa rozhodnutia

č.j. *2455/2013/C-34/000/2013*

zo dňa: *19. 11. 2013*

PROJEKT

Profesia: PLYNOVÉ HOSPODÁRSIVO - PROPÁN

Stavebník: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Drieňová 24, Bratislava	Projektant - IČO 17786941 Hlinská 39, 010 01 Žilina
Objekt: PLYNOFIKÁCIA BUDOVY 6 b,c V STP ŽILINA	Projektant:
	Vypracoval:
	Dátum: 09/2013
	Zákazkové číslo: 13019

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Príloha č. 2

Položkový rozpočet stavby s výkazom výmer



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Realizácia plynofikácie budovy 8B, v STP Žilina**
 Názov objektu **Plynofikácia budovy 8B, C v STP Žilina**
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto
 IČO
 DIČ

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa
24.10.2014

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	248,05	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariadenie staveniska	0,00
2	Montáž	1 288,23	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3 PSV	Dodávky	6 187,58	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	11 327,72	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5 "M"	Dodávky	201,32			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	4 387,37			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		23 638,25	12 DN (r. 8-11)	0,00	19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

Projektant

 Dátum a podpis
Objednávateľ

 Dátum a podpis
Zhotoviteľ

 Dátum a podpis

Pečiatka

 Pečiatka

 Pečiatka

D Celkové náklady	
23 Súčet 7, 12, 18-22	23 638,25
24 20 %	0,00 DPH
25 20 %	23 638,25 DPH
26 Cena s DPH (r. 23-25)	28 365,90
E Prípočty a odpočty	
27 Dodávky objednávateľa	0,00
28 Kľzavé doložka	0,00
29 Zvýhodnenie + -	0,00

20 NOV. 2014

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Realizácia plynofikácie budovy 6b. v STP Žilina

Objekt: Plynofikácia budovy 6B, C v STP Žilina

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 24.10.2014

Kód	Popis	Cena celkom
1	2	3
HSV	HSV	1 834,277
6	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	852,388
9	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	881,892
PSV	PSV	17 515,279
71	713 - Izolácie tepelné	87,620
72	722 - Vnútorný vodovod	9 028,520
73	731 - Kotle	7 983,923
78	784 - Konštrukcie kľampiarcke	16,400
78	783 - Nátery	398,816
HSV	HSV	4 588,890
21	M21 - 156 Elektromontáže	1 028,850
22	M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	1 753,740
36	M36 - 156 Montáž prevádz., merac. a regulač. zar.	221,100
48	M48 - Periodické prevádzkové revízie	1 585,000
	Celkom	23 838,248

ROZPOČET

Stavba: Realizácia fyzikálneho budovy 6b. v STP Žilina
 Objekt: Fyzikálna budova 6B, C v STP Žilina
 Časť:
 JKSO:

Objednávatel:
 Zhotoviteľ:STRE

Dátum: 24.10.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis		MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Súčetna DPH
				5	6					
<p>D HSV</p> <p>6 - ÚPRAVY PŮVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</p> <p>Osmička vlnit. včp. stropov rovných hladká</p> <p>Osmička vlnit. stien včeperná hladká</p> <p>Podier pieskocement. 400 kg sam.Jm3 oceľ. hladký hr. do 2 cm</p> <p>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE</p> <p>Montáž kornírovej vložky ohybný priemer do 130 mm, výška 10-15 m</p> <p>Neuzavretá kornírová hlavica D 80</p> <p>PPs Fix potrubie D 80mm, dĺžka L=12,5m</p> <p>CONDENSER PPs fied štartovacia sada D 80</p> <p>Stúranie zvlhčovačov z bežnou prútoho alebo otvoru rad 4 m2</p> <p>Búrání murky kornírov rad stropoch na matu MV, MVC</p> <p>Zvládá doprava súta a vybur. hmôt za prvú podlažia</p> <p>Odvaz súta a vyburých hmôt na stádku do 1 km</p> <p>Odvaz súta a vyburých hmôt na stádku kážej obalí 1 km</p> <p>Vnútroobvratkové doprava súta a vyburých hmôt do 10 m</p> <p>Nahradenie vyburých hmôt na dopr. prostredok</p> <p>Uloženie súta na stádku s hrubým urovnením bez zhrubenia</p> <p>Poplatok za ulož.La zneškod.súta na vymedzených stádkach O-ostatný odpad</p> <p>PSV</p> <p>719 - Izolácie tepelné</p> <p>Montáž rúrky z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38</p> <p>Montáž rúrky z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70</p> <p>Izolácia hadicové izoláci R pr.had.28 mm - IRUX 20 028</p> <p>Izolácia hadicové izoláci R pr.had.42 mm - IRUX 20 042</p> <p>723 - Vnútorný vodovod</p> <p>Opr. vodov. oceľ. patr. záv. prepojenie sláv. potrubie DN 20</p> <p>Potrúbie vod. z oceľ. rúr z ušlech. oceľi spojované lisovaním DN 15</p> <p>Potrúbie vod. z oceľ. rúr z ušlech. oceľi spojované lisovaním DN 20</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 8 mm DN do 22 mm</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 8 mm DN do 32 mm</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22 mm</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 42 mm</p> <p>Kohút napúšťací slácha vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom</p> <p>Armač. vodov. s 2 závitmi, ventíl epšový V 3058 G 1</p>										
1	K	011	611421122	HSV	6	m2	23,010	8,890	204,559	20,0
2	K	011	612421028	HSV	6	m2	42,687	6,640	283,309	20,0
3	K	011	632451221	HSV	6	m2	35,380	4,660	164,817	20,0
4	K	014	653002113	HSV	6	m	12,500	24,580	881,882	20,0
5	M	MAT	484N173081	HSV	6	kus	1,000	19,550	19,550	20,0
6	M	MAT	484NBREC800	HSV	6	lpi	1,000	141,250	141,250	20,0
7	M	MAT	484NBRY000	HSV	6	kus	1,000	85,250	85,250	20,0
8	K	013	661044111	HSV	6	m3	2,800	73,500	7,209	20,0
9	K	013	662032631	HSV	6	m3	2,800	18,750	62,500	20,0
10	K	013	678011111	HSV	6	l	5,159	7,500	38,693	20,0
11	K	013	678081121	HSV	6	l	5,159	8,100	41,788	20,0
12	K	013	678082111	HSV	6	l	30,864	0,250	7,789	20,0
13	K	013	678081121	HSV	6	l	5,159	7,360	37,918	20,0
14	K	221	678087213	HSV	6	l	5,159	12,350	63,714	20,0
15	K	006	678063111	HSV	6	l	5,159	0,320	1,681	20,0
16	K	013	678131409	HSV	6	l	5,159	15,000	77,385	20,0
<p>PSV</p> <p>719 - Izolácie tepelné</p> <p>Montáž rúrky z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer do 38</p> <p>Montáž rúrky z PE hr. 15-20 mm, vnút. priemer 42-70</p> <p>Izolácia hadicové izoláci R pr.had.28 mm - IRUX 20 028</p> <p>Izolácia hadicové izoláci R pr.had.42 mm - IRUX 20 042</p> <p>723 - Vnútorný vodovod</p> <p>Opr. vodov. oceľ. patr. záv. prepojenie sláv. potrubie DN 20</p> <p>Potrúbie vod. z oceľ. rúr z ušlech. oceľi spojované lisovaním DN 15</p> <p>Potrúbie vod. z oceľ. rúr z ušlech. oceľi spojované lisovaním DN 20</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 8 mm DN do 22 mm</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 8 mm DN do 32 mm</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 22 mm</p> <p>Ochrana vodovodného potrubia príslušnými tepelnozodolnými rúrami z PE hr do 15 mm DN do 42 mm</p> <p>Kohút napúšťací slácha vypúšťací G 1/2 PN 10 s jedným závitom</p> <p>Armač. vodov. s 2 závitmi, ventíl epšový V 3058 G 1</p>										
17	D	71	713401204	PSV	6	m	8,000	1,650	17,850	20,0
18	K	713	713401207	PSV	6	m	18,000	1,740	33,080	20,0
19	M	MAT	2723A7805	PSV	6	m	9,000	1,140	10,260	20,0
20	M	MAT	2723A7808	PSV	6	m	18,000	1,560	29,450	20,0
21	K	721	722181832	PSV	6	kus	2,000	8,550	8,028,520	20,0
22	K	721	722140102	PSV	6	m	4,000	18,230	17,100	20,0
23	K	721	722140103	PSV	6	m	17,000	22,630	72,920	20,0
24	K	721	722181211	PSV	6	m	2,000	1,250	384,710	20,0
25	K	721	722181212	PSV	6	m	2,000	1,250	2,500	20,0
26	K	721	722181231	PSV	6	m	9,000	1,410	12,690	20,0
27	K	721	722181232	PSV	6	m	2,000	2,400	4,800	20,0
28	K	721	722241115	PSV	6	kus	8,000	2,420	19,360	20,0
29	K	721	722231073	PSV	6	kus	1,000	5,850	5,850	20,0
									10,950	20,0
									77,385	20,0
									17 515,279	
									87,820	
									14,850	20,0
									33,080	20,0
									10,260	20,0
									29,450	20,0
									8 028,520	
									17,100	20,0
									72,920	20,0
									384,710	20,0
									2,500	20,0
									12,690	20,0
									4,800	20,0
									19,360	20,0
									5,850	20,0
									10,950	20,0

30	K	721	722231143	Ventil závitový potrubný rohový G 1	kus	1,000	23,860	23,860	20,0
31	K	721	722232045	Kohout guňový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnější závit	kus	3,000	11,850	35,550	20,0
32	K	721	722234285	Filtr moseadný G 1 PN 18 do 120°C s 2x vnějším závitom	kus	1,000	9,450	9,450	20,0
33	K	721	722280228	Tělové odvětvky vodov. potrubia závitového DN 50	m	21,000	0,980	20,880	20,0
34	K	721	722280234	Přepřichování a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	m	21,000	0,880	14,490	20,0
35	K	721	723PC	Prvničistička - víř samostatný rozpočet	ks	1,000	6 393,660	6 393,660	20,0
			731 - Katalina				7 983,923		
38	K	731	731200815	Demontáž kotlov ocel. na pevné palivo do 40 kW	kus	1,000	24,520	24,520	20,0
37	K	731	731514842	Montáž kotla nástenného na plyn kondenzačního vyhotovenie turbo do 42 kW	sábor	1,000	70,200	70,200	20,0
38	M	MAT	484NFC1	Kotel ATAG C398 výkon 38 kW	kus	1,000	2 135,600	2 135,600	20,0
39	K	764	731782100	Montáž odvetrania plynových spotrebičov	m	0,500	1,950	0,975	20,0
40	M	MAT	484NBCAC800	AVAL Rura D 80/126 - 600mm	kus	1,000	21,250	21,250	20,0
41	K	764	731782200	Montáž odvetrania plynových spotrebičov -verovky	kus	2,000	3,280	6,520	20,0
42	M	MAT	484NBDE800	Krytas D 126 B23 CordemAR pre koncentrický prechod kominca cez stenu	kus	1,000	72,470	72,470	20,0
43	M	MAT	484NBCAL800	AVAL kontrolný T-kus D 80/125	kus	1,000	48,250	48,250	20,0
44	K	731	731890801	Vnútroš. prem. výbúr. hrušič. kotelni v. 100 m v. do 6m	t	0,204	95,900	19,502	20,0
45	K	731	73200PC	Montáž strojových zariadení	%	15,000	28,500	397,500	20,0
46	M	MAT	4391M10N2	Úpravňa vody magnetická AQUATECH N2 3/4-5/4	kus	1,000	315,650	315,650	20,0
47	M	MAT	484N16347	Expanzná nádobka FLEXCON C35/1,5	kus	1,000	101,740	101,740	20,0
48	M	MAT	484N23784	Zariadenie na automatické doplnovanie vody NFES	kus	1,000	570,360	570,360	20,0
49	M	MAT	484N23785	Zariadenie na automatické doplnovanie vody MVE1	kus	1,000	1 470,800	1 470,800	20,0
50	K	731	732212815	Demontáž odvetračov závesných stojacích do 1800 l	kus	3,000	24,100	72,300	20,0
51	K	731	732214813	Vynustenia vody pri demontáži chladičov do 630L	kus	3,000	6,650	20,950	20,0
52	K	731	732219345	Montáž chladičov vody stojacích PN 1,6/1,0 MPa 1000 l	sábor	1,000	205,680	205,680	20,0
53	M	MAT	4844D0403	Chladič vody závesný HR 300 - A22530	kus	1,000	1 010,590	1 010,590	20,0
54	K	731	732320812	Demontáž nádrží, odpojenie od rozvodov do 150 l (expanzná nádobka)	kus	1,000	8,540	8,540	20,0
55	K	731	732324812	Vynustenia vody pri demontáži z nádrží do 100 l (expanzná nádobka)	kus	1,000	2,110	2,110	20,0
56	K	731	732420811	Demontáž čerpadel obchodných štábirových DN 25	kus	1,000	4,250	4,250	20,0
57	K	731	732600801	Vnútroš. prem. výbúr. hrušič. kotelni v. 100 m v. do 6m	t	0,289	38,520	11,421	20,0
58	K	731	73310808	Demontáž potrubia z ocel. rúrky závitových do DN 32	m	82,000	0,550	34,100	20,0
59	K	731	733122204	Potrubiie z uhlíkovej ocele hladké spojovane lisovanim DN 20	m	9,000	10,850	96,850	20,0
60	K	731	733122207	Potrubiie z uhlíkovej ocele hladké spojovane lisovanim DN 40	m	19,000	25,980	493,240	20,0
61	K	731	733190107	Tělové eloxikna potrubia s ocel. rúrkou závitových do DN 40	m	28,000	0,210	5,880	20,0
62	K	731	733191924	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 20	kus	2,000	8,840	11,680	20,0
63	K	731	733191925	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 25	kus	2,000	6,780	13,520	20,0
64	K	731	733800801	Vnútroš. prem. výbúr. hrušič. kotelni v. 100m v. do 6m	t	0,188	25,620	4,765	20,0
65	K	731	734200811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	kus	6,000	0,600	3,600	20,0
66	K	731	734200812	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1	kus	2,000	0,950	1,900	20,0
67	K	731	734200821	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	kus	6,000	1,850	11,100	20,0
68	K	731	734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2	kus	10,000	2,250	22,600	20,0
69	K	731	734200823	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 3/4	kus	1,000	3,740	3,740	20,0
70	K	731	734208115	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1	kus	1,000	2,650	2,650	20,0
71	M	MAT	4225C1703	Ventil regulačný DRV 25 - 05.01.125	kus	1,000	35,850	35,850	20,0
72	K	731	734208125	Montáž armatúr s brana závitmi G 1	kus	1,000	3,240	3,240	20,0
73	M	MAT	4051VCZM0800	Trojcestný ventil VCZM08000, vonkajší závit 1	kus	1,000	365,270	365,270	20,0
74	K	731	734212113	Ventil obchodný závitový samedný ON15 7311 DN 15	kus	3,000	8,240	16,720	20,0
75	K	731	734242416	Ventil epšové závitové priamo R 60 GUACOMINI PN 16 do 110°C G 8/4	kus	1,000	17,230	17,230	20,0
76	K	731	734281123	Kohout páneči a vypúšťací G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	1,000	5,540	5,540	20,0
77	K	731	734282714	Kohout guňový priamy G 3/4 PN 42 do 185°C vnější závit	kus	1,000	7,840	7,840	20,0

20	K	783	783414341	Náklady kov.potr.za emalův v nádobách a kachličkách objemové řady sítan.do DN 50 mm dvojnásob. 1x emalů a zvláštným náletem	30,000	1,560	48,600
	D			Ostatná			
21	K	HZS	HZS000114	Stavebno montážna práce najväčšieho rázu na odbornosť - práca pri stavbe a revíziách (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	12,000	14,000	168,000
22	K	HZS	HZS000211	Stavebno montážna práce menšej náročnosti, pomocná alebo nepodporná (Tr 1) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	6,000	10,000	60,000
23	K	HZS	HZS000213	Stavebno montážna práce náročnej úroveň - odborná, bežná pomocná (Tr 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	6,000	12,000	72,000
24	K	HZS	HZS-007	Výpracovanie revízií opráv	6,000	14,000	94,000
25	K	HZS	HZS-009	Účast' opatrovateľskej príručnej osoby na stavbe	1,000	250,000	250,000
Spolu							8 398 600

ZADANIE

Stavba : PLYNOFIKÁCIA BUDOVY 6 b,c V STP ŽILINA

Objekt : BUDOVA 6 b,c V STP ŽILINA

Časť : UZEMŇOVACIA SÚSTAVA

Objednávatel : ZS Cargo Slovakia, a.s., Driehovú 24, Bratislava

Zhotoviteľ : STREICHER SK, a. s.

Dátum : 16.08.2013

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Cena	Suma
D 740	Odlialený bleskozvod	ks	2,00	18,50	37,00
1 K	Uzemňovacia tyč nadstavovacia ZT 2x1,5m	ks	5,00	55,00	275,00
2 K	zemniaca pásovina FeZn 30x4mm	ks	20,00	0,85	17,00
3	SS svorky	ks	6,00	0,74	4,44
3 M	SJ-svorka na zemniacu tyč	ks	20,00	1,65	33,00
4 M	SR-02 spojovacia svorka pásova	m	50,00	0,80	40,00
4 M	Vodič FeZn 10mm guľatina	m	50,00	0,85	47,50
5 K	Vodič FeZn 8mm guľatina	ks	20,00	1,35	27,00
6 M	Sk svorka krížová				
D HZS	Hodinová zúčtovacia sadzba				
66 K	Revízia	hod	10,00	14,00	140,00
67 K	Montáž, nešpecifikované práce	hod	30,00	12,00	360,00
69 K	Príprava ku komplexnému vyukuraniu	hod	6,00	12,00	72,00
70 K	Kompletné vykúšanie	hod	10,00	12,00	120,00
					0,00
					0,00
D 460	Zemné práce				
K	Zemné práce pre uzamčenie (0,6*0,8*22)	m3	10,56	55,00	580,80
					1763,74

Cena celkom EU

Pravidlá pre vstup do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO a Pravidlá v oblasti BOZP pre výkon práce cudzích zamestnancov na pracoviskách ZSSK CARGO

PODMIENKY NA ZAISTENIE BOZP

Vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO je podmienené vydaním povolenia na vstup do vyhradeného priestoru na základe žiadosti na každú osobu, pre ktorú sa vstup požaduje. Povolenie sa vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnú pre splnenie úloh, maximálne na 24 mesiacov. Po ukončení platnosti je potrebné Povolenie vrátiť a v prípade potreby sa vydá nové povolenie na základe stanovených podmienok na vydanie.

V žiadosti o vydanie povolenia musí byť vyšpecifikovaný obvod a účel vstupu do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO, ktorý na žiadosti svojim podpisom odsúhlasí Sekcia správy majetku ZSSK CARGO. Súčasťou žiadosti o vydanie povolenia vstupu je „Preukaz spôsobilosti BOZP“ a „Potvrdenie o absolvovaní vstupného oboznámenia v podmienkach ZSSK CARGO“, ktoré vydáva hlavný inšpektor BOZP po absolvovaní vstupného oboznámenia.

O absolvovanie vstupného a pravidelného oboznámenia o BOZP je potrebné písomne požiadať na adrese: Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s., Odbor riadenia ľudských zdrojov, Oddelenie BOZP, Drieňová 24, 820 09 Bratislava. Žiadosť musí obsahovať menovite zamestnancov, pre ktorých je oboznámenie potrebné zabezpečiť.

Povolenie na vstup cudzích osôb do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO vydáva Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany, Oddelenie ochrany a hospodárskej mobilizácie ZSSK CARGO, Drieňová 24, 820 09 Bratislava.

To isté platí pre vjazd cudzích cestných motorových vozidiel do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného priestoru ZSSK CARGO sa vydáva na základe žiadosti na každé cestné motorové vozidlo. Povolenie sa vystavuje na dobu nevyhnutne potrebnú pre splnenie úloh, maximálne na 24 mesiacov.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO vydáva Odbor kontroly, inšpekcie a ochrany, Oddelenie ochrany a hospodárskej mobilizácie ZSSK CARGO, Drieňová 24, 820 09 Bratislava.

Povolenie na vjazd cestného motorového vozidla do vyhradeného obvodu ZSSK CARGO sa môže vydať len zamestnancom cudzích organizácií, ktorí majú vydané platné povolenie na vstup do vyhradených priestorov ZSSK CARGO.

Povinnosti cudzích spoločností v oblasti BOZP

1. Oboznámiť zamestnancov so všeobecne platnou legislatívou o BOZP a PO.
2. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška č. 508/2009 MPSVaR SR na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a bezpečnosti technických zariadení).
3. Zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov na výkon práce podľa platnej legislatívy v SR (Vyhláška č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach).
4. Zabezpečiť overenie zdravotnej spôsobilosti pre výkon práce podľa platnej legislatívy v SR a pracovného zaradenia (Zákon č. 124/2006 o BOZP, zákona č. 311/2001 – Zákonník práce a zákona, Vyhláška č. 245/2010 MDPT SR o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti, a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe).
5. Hodnotiť rizika a určiť bezpečné pracovné postupy.
6. Poskytnúť OOPP svojim zamestnancom.

7. Oboznámiť so všeobecným postupom v prípade záchranných prác, evakuácii a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci.
8. Zabezpečiť evidenciu dochádzky na pracovisko iného zamestnávateľa.
9. Pracovné pozície, ktoré pri výkone svojej práce sú na pracoviskách ŽSR musia mať platné oboznámenie z Bz1 – Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR.
10. Evidovať platnosť preukazov o spôsobilosti BOZP a zabezpečiť obnovovanie ich platnosti.

Povinnosti spoločnosti ZSSK CARGO


1. Zabezpečiť príslušnú elektrotechnickú kvalifikáciu zamestnancov pracujúcich a pohybujúcich sa pod trolejovým vedením v zmysle Vyhlášky 205/2010 MDPT o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach a STN 34 3109.
2. Preukázateľne oboznámiť zamestnancov Zhotoviteľa s BP1- Predpis o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, základnými zásadami BOZP a vystaviť „Preukaz spôsobilosti o BOZP“.
3. Preukázateľne oboznámiť s Prevádzkovým poriadkom príslušného pracoviska, Prevádzkovo-technologickými poriadkami príslušných pracovísk, s pracoviskami so zvýšeným rizikom a o vzniknutých mimoriadnostiach na pracovisku. Oboznámenie zabezpečí príslušný vedúci zamestnanec priamo na jednotlivých pracoviskách.
4. Oboznámiť zamestnancov Zhotoviteľa so spôsobom a miestom, kde je potrebné nahlasovať vstup na jednotlivé pracoviská, vznik mimoriadnych udalostí, poškodenie zdravia pri práci a hlásiť sa v prípade evakuácie a záchranných prác.

Povinnosti zamestnanca

1. Dodržiavať všeobecne platné pravidlá a predpisy o BOZP na území zákazníka, rešpektovať príslušné značenie na jednotlivých pracoviskách, oboznámiť sa s postupom v prípade záchranných prác, evakuácii a vzniku poškodenia zdravia vrátane prvej pomoci na pracovisku zákazníka.
2. Pri práci používať OOPP, ktoré sú povinné pre dané pracovisko a vykonávanú činnosť.
3. Pri vstupe do areálu ZSSK CARGO kontaktovať povereného zamestnanca daného pracoviska, ohlásiť svoju prítomnosť a zaznamenať začiatok a koniec výkonu práce.
4. Všetky práce vykonávať so súhlasom vedúceho pracoviska.
5. Nezasahovať do výrobných zariadení a nevykonávať práce, na ktoré nemá zamestnanec potrebnú odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie a nevykonávať prácu bez príkazu na prácu.
6. Pri výkone práce postupovať podľa schváleného pracovného postupu a dodržiavať bezpečný pracovný postup pri práci v priestoroch iného zamestnávateľa (rušňové depo, prevádzkareň, koľajisko).
7. V prípade, že zamestnanec zistí porušenie BOZP, vznik nebezpečnej udalosti alebo iných mimoriadností, je povinný nahlásiť tento nedostatok vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe. Ak pracuje na pracovisku, kde nie je možné odstrániť nebezpečenstvo a ohrozenie, je povinný riadiť sa bezpečným pracovným postupom určeným pre toto pracovisko.
8. V prípade pracovného úrazu je povinný poskytnúť nevyhnutnú prvú pomoc a bezodkladne ohlásiť mimoriadnosť vedúcemu pracoviska alebo poverenej osobe.
9. Podrobiť sa kontrole na alkohol, omamné látky a dodržiavať zákaz fajčenia s výnimkou miest na to určených.

Príloha č. 4

Stavebné povolenie č. 24555/2014/C342-SŽDD/78723 zo dňa 19.12. 2014





Skratka OU: VJJ
Dňa: - 5 - 01 2015
Dňa spisu: 19.12.2015
Vybavuje: [signature]

**Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky
Sekcia železničnej dopravy a dráh
Odbor dráhový stavebný úrad
Námestie Slobody 6, 810 05 Bratislava**

Č. j.: 24555/2014/C342-SŽDD/78723

V Bratislave 19. 12. 2014

Stupeň dôvernosti: VJ

STAVEBNÉ POVOLENIE

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len MDVRR SR) ako orgán verejnej správy vo veciach dráh v zmysle § 101, písm. a) zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o dráhach) a zároveň ako špeciálny stavebný úrad pre stavby dráh v zmysle § 102 ods.1, písm. aa) zákona o dráhach a § 120 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) prerokoval žiadosť o vydanie stavebného povolenia stavebníka **ZSSK CARGO, a. s., Drieňová 24, Bratislava** v stavebnom konaní s dotknutými orgánmi a so známymi účastníkmi konania a po preskúmaní v zmysle § 62 stavebného zákona **rozhodol** takto:

Stavba dráhy:

„STP Žilina – plynofikácia budovy 6 b, c“

sa podľa § 66 stavebného zákona, v znení neskorších predpisov **povoľuje**.

Stavba bude realizovaná na pozemku vo vlastníctve stavebníka parcela č. KN-C 6083/17 a KN-C 6083/3 v k. ú. Žilina.

Projekt stavby rieši rekonštrukciu vykurovania objektu budovy 6 b, c v STP Žilina vykurovacím plynom (skvapalnený plyn Propán) z tlakového zásobníka. Vykurovanie na tuhé palivo nezodpovedá základným tepelno-technickým pomerom ako aj bezpečnostným predpisom.

Podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii vypracovanej firmou em.Ve, s. r. o., Dubová 3272/11, Žilina, č. zákazky 25/M/2013, z 08. 2013.

Na uskutočnenie stavby určuje MDVRR SR tieto podmienky:

1. Stavbu uskutočniť podľa projektovej dokumentácie, vypracovanej em.Ve, s. r. o., Dubová 3272/11, Žilina, overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
2. Stavbu uskutočniť právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov.
3. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať základné požiadavky na stavby, predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
4. Pri stavbe a jej uskutočňovaní je stavebník povinný dodržať všeobecné technické požiadavky na výstavbu, ustanovenia príslušných STN a dráhové predpisy.
5. Na uskutočnenie stavby použiť vhodné stavebné výrobky na zmýšľaný účel.
6. Lehota na dokončenie stavby sa určuje najneskôr do 12 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že stavebník nie je z vážnych dôvodov schopný stavbu dokončiť, písomne požiada stavebný úrad o predĺženie lehoty pred jej uplynutím s uvedením dôvodov.
7. Najneskôr do 15 dní od začatia stavebných prác je stavebník povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavby.
8. Stavebník je povinný umožniť vstup na stavbu a pozemok orgánom na to oprávnených za účelom výkonu štátneho stavebného dohľadu.
9. Pred začatím prác zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení a zariadení v obvode staveniska a zabezpečiť ich ochranu resp. úpravu.
10. Na ochranu životného prostredia (záujmov spoločnosti) sa určujú tieto podmienky: všemožne predchádzať prašnosti, hlučnosti a znečisťovaniu okolia stavby a komunikácií okolo nej. Na stavbe udržiavať čistotu a poriadok.
11. Pri realizácii prác nakladať so vzniknutým odpadom v zmysle legislatívnych predpisov odpadového hospodárstva a v súlade s vydanými povoleniami orgánov štátnej správy.
12. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať požiadavky dotknutých orgánov a organizácií uplatnených k stavbe, najmä uvedené v:
 - stanovisku ŽSR GR Bratislava, č.: 17992/2014/O420-2 zo dňa 25.08.2014,
 - stanovisku ŽSR OR Žilina, č.: 348/2014/SŽB/404/2a.16 zo dňa 14.07.2014,
 - stanovisku Mesta Žilina, č.: 22174/2014-53955/2014-OŽP-ŠEV, zo dňa 14.11.2014,
 - posúdení Dopravného úradu Bratislava, č.: 12440/2013-ÚRŽD-P/Sa, zo dňa 20.01.2014,
 - záväznom stanovisku MDVRR SR, ÚVHR, Žilina, č.: 19132/2014/D402-ÚVHR/46050 zo dňa 22.07.2014,
 - vyjadrení OÚ Žilina, č.: OU-ZA-OSZP3-2014/020123/Deb zo dňa 17.07.2014.
13. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom „Stavba povolená“ s údajmi: stavba, stavebník, zhotoviteľ stavby, termín začatia a ukončenia stavby, kto a kedy stavbu povolil.
14. Stavebné práce nesmú byť začaté, pokiaľ toto stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť. Stavebník predloží stavebnému úradu stavebné povolenie k vyznačeniu právoplatnosti.
15. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak so stavebnými prácami nebude začaté do dvoch rokov od nadobudnutia právoplatnosti tohoto rozhodnutia.
16. Dokončenú stavbu (jej časť spôsobilú na užívanie) možno užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na stavebný úrad návrh na kolaudáciu stavby v zmysle § 79 a § 80 stavebného zákona a § 17 vyhlášky MŽP SR 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Odôvodnenie

Stavebník ZSSK CARGO, a. s., Drieňová 24, Bratislava, listom č.: 23300/2014-S33, zo dňa 06. 10. 2014, doručeným dňa 09. 10. 2014 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy: „STP Žilina – plynofikácia budovy 6 b, c“ v k. ú. Žilina.

Vzhľadom k tomu, že predložená žiadosť neposkytovala dostatočné podklady na vydanie rozhodnutia, MDVRR SR dňa 22. 10. 2014 vyzvalo stavebníka na doplnenie podania a konanie prerušilo. Stavebník svoju žiadosť doplnil dňa 25. 11. 2014.

Dňa 04. 12. 2014 MDVRR SR oznámilo známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a upustilo od ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Do stanoveného termínu neboli účastníkmi konania resp. dotknutými orgánmi uplatnené žiadne námietky a pripomienky voči povoleniu stavby.

MDVRR SR v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmalo predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zákona a zistilo, že uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Takisto zistilo, že uskutočnením stavby nebude ohrozená ani neprimerane obmedzená prevádzka dráhy a prevádzka dopravy na dráhe.

MDVRR SR vydáva toto stavebné povolenie podľa výsledku stavebného konania, v ktorom zistilo, že uvažovaná stavba dráhy nie je v rozpore so všeobecnými záujmami a nezistilo dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Preto rozhodlo po doplnení tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohoto rozhodnutia.

Stavebník uhradil správny poplatok v kolkových známkach v hodnote 100 € za vydanie rozhodnutia v zmysle zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, položka 60, písm. g.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môžu účastníci konania v zmysle § 61 ods. 1 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok) podať rozklad v lehote do 15 dní odo dňa jeho oznámenia na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. Právoplatné rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné súdom.

riaditeľ odboru

Doručí sa

Účastníkom konania

- ZSSK CARGO, a. s., Drieňová 24, 820 09 Bratislava
- ŽSR, GR Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava
- em.Ve, s. r. o., Dubová 3272/11, 010 07 Žilina

Ostatným

- Dopravný úrad, Divízia dráh a dopravy na dráhach, Sekcia štátneho odborného technického dozoru, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava
- OR HaZZ v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01 Žilina
- MDVRR SR, ÚVHR, Oddelenie oblastného hygienika Žilina, Hviezdoslavova 48, 010 01 Žilina
- OÚ Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina
- Mesto Žilina, Stavebný úrad, Námestie obetí komunizmu č. 1, 011 31 Žilina
- ŽSR, OR Žilina, ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina

Vybavuje: .

☎:

E-mail: