il

o sthlase na vykonanie preloZky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.
Cislo zmluvy SSE-D,a8.-Z-D—-2014- ...

B
ClL 1.
Zmluvné strany

1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distriblcia, a.s.
Sidlo: Pri Rajtianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generalny riaditel
QOpravnena osoha vo veciach
technickych:
Pravna forma; Akciova spoloénost zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina,

oddiel: Sa, vioZzka & 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankove spojenie:
IBAN:
BIC kod:
( dalej len ,vlastnik®)

a

2. Ziadatef o preloZenie VN vedeni:
Nazov: Narodna diafniéna spoloénost’, a.s.
Sidlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Milan Gajdos — predseda predstavenstva a generalny riaditef

Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA — podpredseda predstavenstva
Pravna forma: Akciova spoloénost' zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu

Bratislava |, oddiel: Sa, vloZzka ¢. 3518/B
ICO: 35919 001
DIC: 2021937775
iC DPH: SK 2021937775
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kéd:

( dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraju tato zmiuvu v navaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

CL .
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu prelozky elektroenergetického
zariadenia a zavazok Ziadatela zabezpedit vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia za
podmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmluve prostrednictvom zhotovitela stavby ,Diafnice D1
Hriéovské podhradie - Lietavska Latka“ Predmetom prelozky je nasledovny stavebny objekt stavby
,Diafnice D1 Hri¢ovské Podhradie — Lietavska Lacka':



a)

b)
c)

d)
e)
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Prelozku &asti stavebného objektu uvedeného v &l. II., ods. 1 tejto zmluvy zrealizuje Ziadatef
prostrednictvom spoloénosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Rajéianke 2926/10, 010 01 Zilina.

&L,
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou su&astou zmluvy s doklady, ktoré je Ziadatel povinny predloZit vlastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, post a telekomunikécii Slovenskej republiky ako

prisludnym stavebnym Uradom pod &. 118054/2008-2331/2.44028 zo dia 24.10.2008, pravoplatné dna
26.11.2008.

Schvalena a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom ZdruZenie
D1 HPLL - Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Geoconsult, s.r.o., Bratislava, Basier & Hofmann Slovakia,
s.r.o., Bratislava , zodpovedny projektant spoloénost EUB s.r.o., Prichradna 1690/30, 031 01 Liptovsky
Mikulas. Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby je odsihlasena obidvoma zmluvnymi stranami.

Stavebny dozor je povinny zabezpecit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi splitat’ poziadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorsich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre InzZinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osveddenie (kbpia) o
vykonani odbornej skusky bude sugastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma:

Odovzdat stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, a.s., pracovnikom prevadzky a
udrzby SSE-D, a.s., stavbyvedicim, zastupcom generalneho zhotovitefa stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek objektov uvedenych v &l. Il., bod 1 tejto zmluvy,

Sledovat spdsob a postup uskuto&fiovania stavby, tak aby bola zaru¢ena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna instalacia a prevadzka technického vybavenia,

Zodpoveda za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dedrZanie technickych poZiadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutocnenie stavby,
Vplyva na cdstranenie zavad, ktoré na stavbe zistii,

Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani preloZky vlastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podfa stavebného povolenia). Pokial Ziadatel
nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZzkou pred podpisom tejto zmluvy, zavazuje sa
Ziadatel Ze tieto povolenia vstupov zabezpeéi najneskdr pred zadatim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom pinenia zmluvy je: miesto preloZky v ramci stavby ,Dialnica D1 Hricovské Podhradie —

Lietavska Lucka“

CLv.
Naklady na predmet zmluvy

. Ziadatef je povinny uhradit naklady vyvolanych uprav priamo dotknutého useku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zékona & 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Cl. VL.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpe&i u zhotovitela vykonanie preloZky elektroenergetickych zariadenia v termine od

5.10.2014 do 31.12.2015.

Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukongeniu prac a k odovzdaniu preloZky povinny prizvat aj zastupcu
vlastnika. Ich terminy je Ziadatel povinny nahlasit viastnikovi minimalne 5 pracovnych dni pred
uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané coboma zmluvnymi
stranami.



¢l VIL
Povinnosti Ziadatefa

. Ziadatel je povinny Kontrolovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky k
zjednaniu napravy.

. Ziadatel sa zavazuje, 2e na preloZku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spésobom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje vlastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dia prevzatia (ukongenia
preberacieho konania) prelozky vilastnikom. Zaruka zacina plynut odo dnha prevzatia vlastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, ktoré vznikni podas poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo diia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady vlastnikom. V opaénom pripade je vlastnik opravneny poZadovat od
Jiadatela zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 90 360,80 € za kazdy defi omeskania
s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani €iastoéne dotknuty narok vlastnika
na nahradu $kody. Pokial zaruéna vada neumozfiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
je vlastnik opravneny tito vadu odstranit ckamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatefovi. Ziadatel je povinny tdto faktGru uhradit do 14 dni od doruZenia. Ziadatel zaplati vlastnikovi
ucelne vynaloZené naklady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstrafiovani vady.

. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, ktoré budu zakryté (napr. vykopové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

. Ziadatel je povinny kedykofvek umoznit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia preloZky.

. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vSetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlasené k vykonaniu prelozky.

. Ak dbjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle ¢l XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto ¢asu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitefom. Naklady, ktoré
vynalozi vlastnik nasledne na ukonéenie preruSenych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného doruéenia vyustovania nakladov za dokontenie preloZky.

. Ziadatel je k odovzdaniu preloZiek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:
— pravoplatné kolaudaéne rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha preloZky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat prisludné zamerania elektrického zariadenia
a podkladovej vektorovej ti¢elovej mapy pre jednoznagnu identifikéciu polohy elektrického zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektorovom formate *.DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatefny v grafickom editore Microstation PC a vypis suradnic v textovom stibore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouZitych komponentov,

— prvi odborna skasku a prehliadku elektrického zariadenia (,revizia®),

— zapis zodovzdania aprevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom / realizatorom (1x)} a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skuto&ného vyhotovenia,

— prvu Uradnu skdsku,

— osveddéenu projektovi dokumentaciu od Tl SR,

— protokol o prvej Uradnej sklske.

. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmliv a kopie listov vlastnictva so
zapisom vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka , a intravilan -
do 2 rokov od vyhotovenia porealizatného geometrického planu overeného a zapisaného v katastri
nehnutefnosti v sulade s ¢lankom 1X. Zmluvy.

~ nasledne aj doklady v zmysle ¢&l. 1X, zmluvy,

CL. VIIL
Technicky dozor

. Technicky dozor na stavbe vykonava:
Na strane vlastnika:

Na strane dodavatefla:

Stavebny dozor na stavbe vykonava:



Na strane 2iadatela: Narodna dialniéna spolotnost, a.s., Miynské Nivy 45, 821 09 Bratislava
zodpovedny pracovnik — - stavebny dozor s odbornym zameranim — dopravné
stavby, mostv. tunely, potrubné, energetické a iné liniové stavby, komplexné priemyselné stavby

. Zmeny stavebného dozoru je jeho Ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

Cl. IX.
Nahrada narokov tretich osdb

. Nahradu néarokov tretich oséb, ktorych vznik bol vynlteny stavebno-montaZnymi pracami podfa
projektovej dokumentéacie bez zavinenia viastnika, vysporiada Ziadatef.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich osob voéi vlastnikovi, ktorych vznik bol
spbsobeny zaruénymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, 2e zabezpeti na vlastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elektroenergetického =zariadenia vlastnika na dotknutych pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obci (extravilan), v k. 0. atodo 12
mesiacov po uradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych planov pre vyznacenie
vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v3eobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, Ze Ziadatef v mene vlastnika poda po Uradnom overeni prisludnych Porealizanych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na urfenie vieobecnej hodnoty vecneho
bremena navrh na prislusny okresny Urad — katastralny odbor na vykonanie zdznamu na Zzriadenie
vecného bremena v prospech viastnika.
Za tymto Uéelom vlastnik vystavi spinomocnenie, ktorym spinomocni Ziadatela, aby v jeho mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajucich sa mimo zastavaného Uzemia obci (extravilan), v k. 0.
vecné bremena formou zaznamu.
Po zriadeni vecného bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia obce (extravilan) zmiuvu (dohodu) o jednorazove
finantnej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizatnych geometrickych planov pre vyznalenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urenie véeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecnhého bremena a ochranneho pasma znasa Ziadatefl.

. Ziadatel sa zavizuje, Ze zabezpe&i na vlastné naklady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajucich sa v zastavanom Gzemi obci (intravilan), v k. u. ato do
24 mesiacov odo dfa uradného overenia prisludnych Porealizatnych geometrickych planov pre
vyzna&enie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urenie vieobecnej hodnoty
vecného bremena, a to tak, Ze Ziadatel po dradnom overeni prislusnych Porealizatnych geometrickych
planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vieobecnej hodnoty vecneho bremena zmluvne
zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, tj. viastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného
bremena v prospech tretej osoby uvedeny v tomto &lénku sa predizi, ak nastanu objektivne dévody, pre
ktoré nebude mozné dodrzat pévodny termin. Takymito objektivnymi ddvodmi si najma situacia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajiceho dedi¢skeho
konania, bude vo viastnictve/v sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne
ukony alebo vlastnik, resp. spoluviastnik dotknutého pozemku odmieta uzavriet zmluvu o zriadeni
vecného bremena v prospech tretej osoby, a to aj napriek preukézatelnej snahe Ziadatefa, takuto zmluvu
s vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prisludnych zmiuvach o zriadeni
vecnych bremien bude viastnikom poskytnutd aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne Ziadatel vloZi do katastra nehnutelnosti.

Naklady spojené s vypracovanim Porealizanych geometrickych planov pre vyznafenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na uréenie v8eobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace s vkladom vecného bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
vlastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vechého bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

Geometrické plany budu vypracovane tak, 2e geodet zameria a vytyCi ako samotné elektroenergeticke
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo — v rozsahu v zmysle
zakona & 251/2012 Z. z. 0 energetike a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich
predpisov.



a)

V pripade nedodrZania terminu vykonania prelozky pedfa €. |l, Ziadatel zodpoveda za vSetku Skodu, ktora
nevykonanim preloZky vtermine podfa zmluvy SSE-D vznikla. Ak v dosledku nevykonania prelozky
v termine podfa zmluvy vznikla SSE-D podla Vyhladky Uradu pre reguiéciu sietovych odvetvi & 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju standardy kvality prenosu elektriny, distribicie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska"), povinnost' uhradit kompenzaéné platby odberatefom elektriny v zmysle Vyhlasky,
Ziadatel do 15 dni od dorutenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzaénym platbam odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatelom
elektriny za porusenie Standardu kvality podla §3 pism.j) Vyhlasdky ako aj vetky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzaénej platby odberatefom elektriny.

CL X.
Vyssia moc

Za vy33iu moc s povazované pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemd&2u ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy atd’.

CL. X1
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona & 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit ten, kto potrebu preloZky vyvolal, ak sa viastnik elektroenergetického
rozvodného zariadenia aten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu inak. Vlastnictvo
elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. PreloZzkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na Oéely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elektroenergetickeho
rozvodného zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vlastnik je opravneny kedykolvek pofas vykonavania preloZky vykonat
kontrolu spdsobu vykonavania prelozky zhotovitelom. V pripade neumozZnenia vykonania kontroly
vykonavania preloZky Ziadatefom alebo zistenia viastnika, Zze preloZka nie je vykonana:

podla odsdhlasenej projektovej dokumentacie alebo

podla podmienok na jej vykonanie podra tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstapit od zmluvy. Vlastnik je v pripade odstupenia od zmiuvy podfa tohto bodu
opravneny vykonat zostavajucu East nerealizovane] preloZzky, vzmysle projektove] dokumentacie
odsuhlasenej obidvoma zmiuvnymi stranami, na naklady Ziadatela a zZiadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi Ugelne vynaloZ2ené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky na zaklade vlastnikom
vystavenej faktiry v lehote 30 dni odo dfia jej pisomného doruenia Ziadatelovi. Ugelne vynaloZenymi
nakladmi na vykonanie zostavajucej Casti preloZky sa vtomto pripade rozumeju vSetky naklady
nevyhnutne potrebné pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
stvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravnené naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu cbojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v &1 II., bod 1 tejto zmiuvy prevadzkovat a vykonavat jeho Gdrzbu na
vlastné néklady, pritom zna%a nebezpelenstvo vzniku dkody na tomto ohjekte, v dosledku konania
vlastnika alebo tretich osdb.

Cl. Xn.
Odstiapenie od zmluvy

Vlastnik ma pravo od zmluvy odstapit v priebehu realizacie preloZky, ak zhotovitel preloZzky nekona ani
po preukazatelnom opakovanom pisomnom upozorneni v stlade s dohodnutymi podmienkami vykonania
pretozky podrfa tejto zmluvy.

Vlastnik mé& pravo od zmiuvy odstupit, ak k zmluve nebudu doloZené doklady v zmysle €L IIl., bod 2 tejto
zmluvy najneskdr do 30 dni od prediozenia navrhu zmluvy viastnikovi.

¢ X,
Zavereéné ustanovenia

Tuto zmluvu je mozné menit alebo doplnat len pisomnymi dodatkami so sthlasom oboch zmluvnych
stran.



2. Zmiuva nadobuda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmiuvnych stran.

3. Zmluva nadobuda G¢innost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &. 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona NR SR & 211/2000 Z. z. o
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni niektorych zakonov (zakon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vypiyvajice z tejto zmluvy prechadzajii v pinom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmluvnych stran.

5 Vsetky spory budd zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou.

6. Vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislu$nymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v znen!
neskorsich predpisov. Zmluvneé strany sa v sdlade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajici ztejto zmluvy sa riadi aspravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujd, ze tato zmluvu uzavierajl slobodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne uréita a
zrozumitelna a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva obsahuje 6 stran a je vyhotoven& v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dha V Bratislave, diha
Za vlastnika Za Ziadatela
Stredoslovenska é'ﬁ'(-a-r'géfilia — Distriblcia, a.s. Narodna ‘diar.ﬁ-ié.rié.éi:;élgénosf, a.s.
Ing. Mgr. Marek 8tpka Ing. Milan Gajdo$
generalny riadiréf predseda predstavenstva a

generalny riaditel

Narodna dialniéna soloénost, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



