

ZMLUVA O DIELO

Vypracovanie aktualizácie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP)
pre stavbu:
„Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat“

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa: 1229

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

(ďalej tiež len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ

Obchodné meno : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**
Sídlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka č.
3518/B
Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:
Ing. Alan Sitár, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických : ,
- vo veciach cenových :
- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO : 35 919 001
DIČ : 2021937775
IČ DPH : SK2021937775
Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Obchodné meno : **GEOCONSULT, spol. s r.o.**
Sídlo : Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán : Ing. Igor Jakubík, CSc., konateľ a riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných :
- vo veciach technických :
- vo veciach cenových :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Variabilný symbol :
IČO : 31 422 969
DIČ : SK2020357009
Tel./Fax :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 1 PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v článku 2 zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela cenu uvedenú v článku 6 zmluvy.

Čl. 2 PREDMET DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vypracuje a odovzdá aktualizáciu dokumentácie na stavebné povolenie pre stavbu **„Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat“** (ďalej len „dielo“ alebo „aktualizácia DSP“). Podkladom pre vypracovanie diela bude Dokumentácia na stavebné povolenie spracovaná spoločnosťou Geoconsult, s.r.o. 08/2009, (ďalej len „DSP“)

Čl. 3 ROZSAH, OBSAH A KVALITA DIELA

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vypracuje a odovzdá aktualizáciu DSP podľa technických noriem platných ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- 3.2 Pri aktualizácii DSP je zhotoviteľ povinný dodržať rozsah a štruktúru DSP, ktorá bola uvedená v Zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom – obchvat, č. objednávateľa 361-10/09, podpísanej dňa 10.02.2009.
- 3.3 Zhotoviteľ je povinný odovzdať aktualizáciu DSP v 10 súpravách v tlačenej forme a 4x v digitálnej forme na nosiči CD, resp. DVD. Výkresovú dokumentáciu je zhotoviteľ povinný dodať vo formáte *.dwg, resp. *.dgn, textovú a tabuľkovú časť vo formátoch *.doc a *.xls a kompletnú dokumentáciu vo formáte *.pdf.

Čl. 4 SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

- 4.1 V priebehu vykonávania diela sa minimálne dva krát uskutoční pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom (ďalej len „pracovné rokovanie“) podľa požiadaviek objednávateľa alebo zhotoviteľa. Z pracovného rokovania sa vyhotoví zápis (ďalej len „zápis z pracovného rokovania“), ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý je podkladom v zmysle bodu 4.2 tohto článku. Zhotoviteľ bude počas pracovných rokovaní objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela.
- 4.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou.
- 4.3 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie uvedené v bode 4.2 tohto článku v lehote a spôsobom dohodnutom obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 5 ČAS PLNENIA DIELA

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť aktualizáciu DSP po zapracovaní pripomienok objednávateľa v štyroch vyhotoveniach do sídla objednávateľa najneskôr do **31.5.2011**.
- 5.2 Dňom doručenia diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy do sídla objednávateľa sa začína preberacie konanie. Účelom preberacieho konania je zistenie skutočností, či dielo spĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa aj ďalšie požiadavky uvedené v tejto zmluve (ďalej len „zjavné vady“).

- 5.3 Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu objednávateľom a zhotoviteľom. V preberacom protokole deklaruje objednávateľ skutočnosť, že dielo nemá v deň podpísania preberacieho protokolu zjavné vady.
- 5.4 Objednávateľ sa zaväzuje podpísať preberací protokol v lehote do jedného mesiaca odo dňa doručenia diela podľa bodu 5.1, a to len v prípade, že dielo je bez väd. Preberací protokol sa vyhotoví v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a druhý zhotoviteľ.
- 5.5 Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí skutočnosť, že dielo má zjavné vady, oznámi písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v bode 5.4 (ďalej len „oznámenie o zjavných vadách“). Zhotoviteľ je povinný prípadné zjavné vady odstrániť do jedného týždňa odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách.
- 5.6 Odo dňa odoslania oznámenia o zjavných vadách lehota uvedená v bode 5.4 tohto článku neplynie. Odo dňa doručenia diela spolu s písomným vyhlásením zhotoviteľa, že zjavné vady diela uvedené v oznámení o zjavných vadách boli odstránené, do sídla objednávateľa, plyní lehota uvedená v článku 5.4 ďalej, pričom sa jej dĺžka súčasne predlžuje o 7 dní (ďalej len „predĺžené preberacie konanie“).
- 5.7 Ak objednávateľ počas predĺženého preberacieho konania zistí, že zjavné vady uvedené v oznámení o zjavných vadách boli skutočne odstránené, a dielo už nemá iné zjavné vady, vyhotoví a podpíše preberací protokol podľa bodu 5.4 tohto článku.
- 5.8 V prípade, ak objednávateľ v rámci preberacieho konania nezistí žiadne zjavné vady, prípadne zjavné vady boli odstránené postupom podľa tohto článku, objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k dodaniu kompletných zmluvne dohodnutých počtov vyhotovení diela, a to ku dňu podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
- 5.9 Na účely tejto zmluvy sa za deň odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi a súčasne aj za deň prevzatia diela objednávateľom od zhotoviteľa považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami.

Čl. 6

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

- 6.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.
- 6.2 Cena diela bez DPH v EUR: 54 999,00 €
Sadzba DPH 20%: 10 999,80 €
Cena diela vrátane DPH celkom (ďalej len „cena diela“) v EUR: 65 998,80 €
(slovom: šesťdesiatpäťtisíc deväťstodeväťdesiatosem a 80/100 eur);
Cena diela je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Rozpočet (špecifikácia ceny) tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.2 za dielo na základe preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodov 5.2 až 5.9 článku 5 tejto zmluvy.
- 6.4 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 6.1 až 6.3 tohto článku, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi postupom podľa bodu 6.6 tohto článku.
- 6.5 Splatnosť faktúry je tridsať kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla objednávateľa. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v písomnej forme do 15 dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu.
- 6.6 Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, bankové spojenie v zmysle zmluvy a predmet fakturácie v zmysle čl. 2. Súčasne v textovej časti bude uvedené číslo stavby objednávateľa: „1192“ a špecifikácia verejnej práce: V3_5 – Náklady na dokumentáciu pre stavebné povolenie. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.
- 6.7 Na účely fakturácie sa za deň dodania diela považuje deň podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

- 6.8 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv.
- 6.9 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa jednotkových cien uvedených v ponuke zhotoviteľa.
- 6.10 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.8 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác podľa bodu 6.9 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov podľa zákona o cenách.

ČI. 7 SANKCIE

- 7.1 V prípade nedoručenia diela, resp. jeho časti v súlade s článkom 5 sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania.
- 7.2 V prípade omeškania s úhradou faktúry podľa článku 6 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 1,0 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 7.3 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 7.4 V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka.

ČI. 8 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo.
- 8.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná podľa podmienok uvedených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti určené v tejto zmluve a že bude bez väd.
- 8.3 Ak pri vykonávaní diela zhotoviteľom vzniknú nejasnosti týkajúce sa vlastností diela alebo spôsobu jeho vykonávania, ktoré nemožno odstrániť výkladom tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje pri ich riešení riadiť sa príslušnými písomnými pokynmi objednávateľa, písomnými dohodami zmluvných strán týkajúcich sa týchto nejasností a zápsmi z pracovných rokovaní (bod 4.1 článku 4).
- 8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol preberací protokol podpísaný zmluvnými stranami podľa článku 5 tejto zmluvy, a skončí uplynutím piatich rokov odo dňa, v ktorom nadobudne právoplatnosť posledné kolaudačné rozhodnutie pre stavbu **Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat** a to bezodplatne a v lehote určenej objednávateľom (ďalej len „lehota na odstránenie vady“).
- 8.5 Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné zvýšenie nákladov stavebných prác vzniknutých v priebehu realizácie stavebných prác, ktorého príčinou bude vada diela, uhradiť bez zbytočného odkladu po oznámení vady a vyčíslenia výšky zvýšených nákladov stavebných prác spôsobených vadou diela objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.
- 8.6 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením jeho povinností podľa tejto zmluvy, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

Čl. 9 ZÁNİK ZMLUVY

- 9.1 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou.
- 9.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.
- 9.3 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností zhotoviteľom sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehote uvedenej v druhej vete bodu 5.5 článku 5 tejto zmluvy.
- 9.4 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 9.5 Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od zmluvy najmä v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré objednávateľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
- 9.6 V prípade ukončenia zmluvy v zmysle tohto článku má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa ukončenia zmluvy odovzdal dielo doručením do jeho sídla, resp. tie časti diela, z ktorých povahy vyplýva iný spôsob dodania, týmto iným spôsobom dodania, v stave zodpovedajúcom rozpracovaniu diela ku dňu ukončenia zmluvy.

Čl. 10 OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo, ani niektorú z jeho častí nepoužiť bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.2 Zhotoviteľ je oprávnený použiť skutočnosť, že vykonal dielo na referencie. Musí však pritom chrániť oprávnené záujmy objednávateľa. Ustanovenia osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike tým nie sú dotknuté.
- 10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ poskytol na vykonanie diela podľa bodu 4.1 článku 4 tejto zmluvy, v termíne, v ktorom bolo dielo odovzdané a prevzaté podľa článku 5 tejto zmluvy.
- 10.4 Vlastnícke právo k dielu objednávateľ nadobúda dňom jeho odovzdania a prevzatia podľa článku 5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ týmto súhlasí, aby objednávateľ počas dvojmesačnej lehoty podľa bodu 5.4 článku 5 poskytol dielo na vyjadrenie orgánom a organizáciám, ktorých vyjadrenie je potrebné k vydaniu stavebného povolenia a predložil dielo ako súčasť žiadosti o stavebné povolenie na stavebný úrad.
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní stavebného konania stavby **Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat**, a na základe výzvy objednávateľa aj iných rokovaní alebo stretnutí s verejnosťou, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa článku 5 tejto zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a rozsahom diela.
- 10.6 Zhotoviteľ súhlasí, že objednávateľ je oprávnený po doručení diela podľa článku 5 bod 5.1 poskytnúť dielo Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR za účelom stavebného konania stavby R2 Žiar nad Hronom - obchvat.

Čl. 11
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.
- 11.2 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe číslovaných, štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán podpísaných, písomnými dodatkami. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie ceny.
- 11.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávatel' a dva zhotoviteľ.
- 11.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.
- 11.6 Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je :
Príloha č. 1 – špecifikácia ceny

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa 15.04.2011

Objednávatel':

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky:

Odtlačok pečiatky:

Ing. Alan Sitár
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Igor Jakubík, CSc.
konateľ a riaditeľ

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva

Príloha č. 1 k zmluve o dielo

Stavba: **Rýchlostná cesta R2 Žiar nad Hronom - obchvat**
Aktualizácia dokumentácie na stavebné povolenie

ŠPECIFIKÁCIA CENY

	Činnosť	Hodinové sadzby v €			Cena celkom	Poznámka
		49,00 €	41,00 €	29,00 €		
		Kalkulovaný počet hodín				
	Písomnosti a výkresy objektov					
	2111 Cestné komunikácie					
	101-00 Rýchlostná cesta R2	16	32	24	2 792,00 €	portály, strmý svah
	101-01 Vystužený svah – zárubný múr vľavo	16	24	16	2 232,00 €	
	101-02 Vystužený svah – zárubný múr vpravo	16	24	16	2 232,00 €	
	2141 Mosty a nadjazdy					
	201-00 Podchod pod R2 v km 0,950	24	40	16	3 280,00 €	
	202-00 Most na R2 nad cestou I/50	40	88	40	6 728,00 €	
	203-00 Most na poľnej ceste nad R2	64	104	40	8 560,00 €	
	204-00 Most na R2 v km 4,6 nad potokom	40	48	24	4 624,00 €	
	205-00 Most na ceste III/05075 nad R2	32	72	24	5 216,00 €	
	206-00 Most na R2 nad R1	88	120	40	10 392,00 €	
	2153 Melioračné rozvody vody a zariadenia					
	052-00 Úpravy meliorácií v k.ú. Žiar nad Hronom	4	16	8	1 084,00 €	výustný objekt
	2212 Diaľkové rozvody vody					
	522-00 Preložka vodovodu DN 500 pri ceste III/05075	8	24	16	1 840,00 €	šachty, bet. bloky
	2201 Diaľkové elektrické rozvody					
	601-00 Úprava VVN vedenia 400 kV linka číslo 493	8	24	8	1 608,00 €	stožiar
	2223 Miestne kanalizácie					
	501-00 Kanalizácia cesty R2	32	24	24	3 248,00 €	ORL, memé objekty
	510-00 Úprava odvodnenia povrchových vôd v km 0,8100	9	7	15	1 163,00 €	stropné dosky
Ponuková cena bez DPH					54 999,00 €	
DPH 20%					10 999,80 €	
Ponuková cena vrátane DPH					65 998,80 €	