

# ZMLUVA O DIELO

č. 1672-10/2014

uzavretá v zmysle § 58 ods. 1 písm. i) bod 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „zmluva“)

## Zmluvné strany

### Objednávateľ:

Názov : Slovenská národná knižnica  
Adresa : Námestie J.C. Hronského 1, 036 01 Martin, Slovenská republika  
Právna forma : Štátna rozpočtová organizácia  
Zastúpené : Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000071804/8180  
IBAN : SK60 8180 0000 0070 0007 1804  
IČO : 36138517  
DIČ: : 2021537199  
Tel. : +421 43 245 11 31, +421 43 245 11 29  
Fax : +421 43 2451 507

(ďalej len „objednávateľ“)

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Katarína Ratveiská, riaditeľka odboru financovania a plánovania
- b) technických: Ing. Ladislav Remenár, riaditeľ odboru prevádzky a investícií

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno : HORNEX, a.s.  
Sídlo : Agátová 4D, 841 01 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Oto Hornáček, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ  
Ing. Juraj Rosenberg, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ  
Ing. Daniel Kucej, podpredseda predstavenstva  
Ing. Ján Baranec, člen predstavenstva  
Právna forma : akciová spoločnosť  
Zapísaný v Obch. registri : Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka číslo 2623/B  
Bankové spojenie :  
Číslo účtu (IBAN) :  
IČO : 35 802 570  
IČ DPH : SK 2020 223 788  
E-mail: : hornex@hornex.sk  
Tel. : +421 2 644 613 50

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zástupca oprávnený rokovať a rozhodovať vo veciach:

- a) zmluvných: Ing. Juraj Rosenberg, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
- b) technických: Ing. Ján Baranec, člen predstavenstva a výrobný riaditeľ

## Preambula

Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác, ktoré vykonalo Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky pre štátnu rozpočtovú organizáciu v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti Slovenskú národnú knižnicu, so sídlom Nám. J. C. Hronského č. 1, 036 01 Martin, v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“). Na obstaranie predmetu tejto zmluvy bol použitý postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky podľa § 101 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní.

Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác: **Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - navyše práce**. Tomuto cieľu je prispôsobený rozsah diela, ktorý je stanovený položkovým rozpočtom stavby, ktorý je Prílohou č. 1 Výkaz výmer tejto zmluvy. Tento rozpočet je vypracovaný na základe projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá rieši rekonštrukciu na daný predmet zmluvy, komplexne, a preto rozsah prác uvedený v tejto projektovej dokumentácii je totožný s rozsahom diela stanoveným vyššie uvedeným rozpočtom.

## Východiskové podklady a údaje

Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je :

a) ponuka uchádzača (zhotoviteľa).

Zmluvné strany týmto ustávajú, že v prípade rozporov medzi zmluvou a podkladmi uvedenými v bode a) majú prednosť dojednania obsiahnuté v zmluve.

b) Názov stavby/stavebných úprav: „Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - navyše práce“

c) Miesto stavby/ stavebných úprav: Martin, Nám. J.C. Hronského 1

Investor (stavebník): Slovenská národná knižnica, Martin

d) Termíny stavby/stavebných úprav:

Začatie: dňom účinnosti tejto zmluvy.

Dokončenie a odovzdanie: do 16.06.2015

e) Oznámenie stavebnému úradu: č. j.SÚ-25051/2014-Ha zo dňa 24.06.2014.

## Článok 1 Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je vykonanie stavebných prác: „Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - navyše práce“ (ďalej len „dielo“).

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná:

1.2.1. za podmienok stanovených v tejto zmluve

1.2.2. v súlade s projektovou dokumentáciou na realizáciu stavby

1.2.3. v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby, ktorý je Prílohou č. 1 Výkaz výmer tejto zmluvy a ktorý je vypracovaný podľa projektovej dokumentácie na realizáciu stavby i výkazov výmer a špecifikácií, ktoré sú jej súčasťou.

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo po zhotovení a odstránení všetkých závad a nedorobkov brániacich užívaniu prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

1.5. Súčasťou predmetu plnenia zhotoviteľa je aj zabezpečenie zhotovenia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/stavebných úprav a realizačných projektov, ak sa ich potreba vyskytne.

## Článok 2

### Čas plnenia predmetu zmluvy

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy bude záväzne plnený v nasledovných termínoch:
  - 2.1.1 Začatie vykonávania diela: v deň nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
  - 2.1.2 Dokončenie diela najneskôr do 16.06.2015.
  - 2.1.3 Uvoľnenie staveniska do 14 dní po úplnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy.
- 2.2. Dohodnuté termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny konečné a neprekročiteľné.
  - 2.2.1. Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia predmetu zmluvy, je zhotoviteľ povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia diela. Ak bude potrebné, zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, formou uzatvorenia dodatku k tejto zmluve.
  - 2.2.2. Pod výrazom „vyššia moc“ sa rozumejú všetky okolnosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní tejto zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce výkon stavebnomontážnych prác, alebo iné katastrofy, štrajky, a všetky ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán.
  - 2.2.3. Ak nastane situácia vyššej moci podľa bodu 2.2.2., upozorní zhotoviteľ bez zbytočného odkladu najneskôr však do piatich (5) pracovných dní po vzniku vyššej moci objednávateľa, objasní mu príčinu a jej predpokladané ukončenie, ak sa to dá, podľa povahy, predpokladať. Zhotoviteľ pokračuje v plnení svojich záväzkov podľa zmluvy a musí hľadať všetky dostupné alternatívne prostriedky pre plnenie zmluvy, ktoré mu nebránia udalosti vyššej moci. Za okolnosti vyššej moci sa nepovažujú prerušenie dodávok energií, zdržanie dodávok subdodávateľov zhotoviteľovi, vadný materiál, zásahy úradov alebo nezískanie úradných povolení, pokiaľ k nim nedošlo z dôvodov výskytu okolností vyššej moci.
- 2.3. Ukončením prác sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo je odovzdané a prevzaté bez väd a nedorobkov brániacich užívaniu.
- 2.4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 2.5. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objávateľ je povinný ponúknuť dokončené dielo prevziať.
- 2.6. Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním celého a úplného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávateľom.
- 2.7. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve a predpísaných v projekte pre ohlásenie, vo vyjadreniach, stanoviskách a rozhodnutiach dotknutých orgánov štátnej správy.
- 2.8. Ak zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním predmetu zmluvy podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať zmluvnú pokutu, ktorú si zmluvné strany dohodli v článku 7 tejto zmluvy.
- 2.9. Ak objednávateľ zastaví práce na predmete zmluvy, zhotoviteľ si vykonané práce vyúčtuje podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

### Článok 3 Cena diela

- 3.1. Celková zmluvná cena za splnenie celého predmetu zmluvy podľa článku 1, bodu 1.1. je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a predstavuje 158.836,77 EUR bez DPH (slovom: jednostopäťdesiatosem tisíc osemstotridsaťšesť EUR a sedemdesiat sedem centov bez DPH). **Táto cena je maximálna, platná a neprekročiteľná počas doby trvania tejto zmluvy. K tejto cene bude účtovaná DPH v súlade s platnou právnou úpravou.**
- 3.2. Celková zmluvná cena za predmet zmluvy dohodnutá v bode 3.1. tohto článku je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro formou záväzného ponukového položkového rozpočtu (výkazov výmer a špecifikácií, ktoré tvoria Prílohu č. 1 Výkaz výmer tejto zmluvy) podľa stavebných objektov s uvedením množstva merných jednotiek a ceny za mernú jednotku. V ponukovom položkovom rozpočte sú ocenené všetky položky výkazov výmer, špecifikácií výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré požadoval objednávateľ. Ponukový položkový rozpočet tvorí Prílohu č. 1 Výkaz výmer tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 3.2.1. V cene diela podľa bodu 3.1 sú obsiahnuté aj náklady zhotoviteľa:
- na vypracovanie projektov skutočného vyhotovenia diela – stavebných úprav a realizačných projektov, ak sa ich potreba vyskytne,
  - na prípravu dokumentácie pre komplexné vyskúšanie,
  - na prípravu a vykonanie komplexného vyskúšania,
  - na úhradu surovín, hmôt, médií a energií, spotrebovaných pri príprave a vykonaní komplexného vyskúšania,
  - na účasť zhotoviteľa na skúšobnej prevádzke,
  - na vypracovanie dokumentácie garančných skúšok,
  - na prípravu a vykonanie garančných skúšok,
  - náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa bodu 3.5. tohto článku,
  - náklady na poistenie podľa článku 9 Ostatné práva a povinnosti.
- 3.3. Ak sa niektoré práce alebo činnosti uvedené v položkovom rozpočte nevykonajú zo strany zhotoviteľa, pretože sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné, budú tieto práce z ceny diela odpočítané, a to v cene podľa položkového rozpočtu.
- 3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj naviac práce – práce nad rozsah diela, vymedzeného v tejto zmluve, dodatočne požadované objednávateľom. Ak sa v priebehu realizácie diela vyskytne potreba naviac prác, ktoré nie sú požadované objednávateľom ale súvisia so samotnou realizáciou diela, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto naviac práce zhotoviť na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť, pričom mu tým nevzniká nárok na zvýšenie ceny.
- 3.5. Celková zmluvná cena podľa bodu 3.1 tohto článku kryje aj náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy, a to najmä:
- a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky,
  - normách a technických podmienkach, uvedených v projekte pre stavebné ohlásenie, ,
- b) podmienok realizácie diela:
- obstaranie, vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie dočasných objektov zariadenia staveniska alebo uvedenie do požadovaného stavu trvalých objektov stavby, ktoré budú počas výstavby používané pre potreby zariadenia staveniska,
  - vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení a konštrukcií vrátane prípravy a vykonania komplexného vyskúšania a garančných skúšok,
  - úhrada spotrebovaných energií počas realizácie diela,
  - úhrada vodného a stočného počas výstavby,

- náklady na odvoz a poplatky za uloženie stavebnej sute, plastov, skla a pod.
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na osvetlenie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas stavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas stavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- náklady na prácu v noci, v dňoch pracovného pokoja alebo pracovného voľna a na prácu nadčas,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady spojené s obmedzeným priestorom staveniska,
- náklady na zabezpečenie vykonávanie stavebných prác v obvyklých podmienkach zimného obdobia a v nepriaznivom počasí,
- náklady súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

3.6. Zhotoviteľ sa nemôže dovoľávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela najmä v prípadoch:

- a) vlastných chýb,
- b) nepochopenia projektu, súťažných podmienok, súťažných podkladov,
- c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti na príprave a realizácii diela,
- d) zvýšenie cien dodávok a prác pre stavbu,
- e) nedostatočnej ohliadky staveniska a podobne,
- f) zistenia potreby ďalších činností alebo vstupov v priebehu zhotovovania diela,
- g) neúplnosti výkazu výmer.

## **Článok 4**

### **Platobné podmienky a fakturácia**

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok na predmet zmluvy. Právo fakturovať vzniká zhotoviteľovi až po odovzdaní a prebratí celého diela podľa článku 1 bodu 1.1. tejto zmluvy. Objednávateľ preberie dielo až po odstránení všetkých väd a nedorobkov brániacich užívaniu.

4.2. Zhotoviteľ bude fakturovať jednou faktúrou (konečná) po odovzdaní a prevzatí diela, na základe objednávateľom poverenej osoby – technickým dozorom objednávateľa odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok a zisťovacieho protokolu za obdobie výstavby. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie súpis vykonaných prác a dodávok za príslušný kalendárny mesiac k 25. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa vyjadrí zhotoviteľovi k súpisu vykonaných prác za bežný mesiac do 5 dní od jeho obdržania.

Odsúhlasené súpisy vykonaných prác a dodávok za bežné mesiace budú podkladom pre vystavenie faktúry, ktorej súčasťou budú všetky odsúhlasené súpisy vykonaných prác a dodávok a súpis vykonaných prác a dodávok za posledný mesiac výstavby, vrátane zisťovacieho protokolu.

Súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol za celé obdobie zhotovenia diela predloží zhotoviteľ minimálne 5 dní pred zahájením odovzdávania preberania diela za účelom jeho konečného odsúhlasenia objednávateľom a konečnú faktúru vystaví po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela obidvoma zmluvnými stranami.

4.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo zádržného vo výške 10% z celkovej fakturovanej ceny až do odstránenia drobných väd, ktoré nebránia užívať dielo.

- 4.4. Po dohode zmluvných strán je lehota splatnosti faktúry podľa bodu 4.2. tohto článku 60 dní od doručenia objednávateľovi..
- 4.5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude technickým dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpis vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným položkovým rozpočtom a popisom prác, ktorý je Prílohou č. 1 Výkaz výmer tejto zmluvy. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.6. Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená na opravu alebo doplnenie. Lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry
- 4.7. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať platnú čiastku DPH, výška ktorej platí v čase vystavenia faktúry. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
  - predmet úhrady,
  - názov a sídlo zhotoviteľa,
  - IČO zhotoviteľa,
  - číslo tejto zmluvy,
  - vecne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi,
  - čiastku k úhrade spolu,
  - splatnosť faktúry.
- Penalizačná faktúra musí obsahovať:
- predmet penalizácie,
  - v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
  - číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR.
- 4.8. Uznanie faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa.
- 4.9. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce fakturované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa zaevidovaných v stavebnom denníku..

## **Článok 5**

### **Dodacie podmienky**

#### 5.1 Stavenisko:

- 5.1.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.  
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín vykonania diela, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 5.1.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 5.1.3. Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže objednávateľovi do 10 dní po podpise tejto zmluvy.
- 5.1.4. Zhotoviteľ zabezpečí činnosť koordinátora BOZP na stavenisku počas doby výstavby a umiestni na stavenisku oznámenie podľa Prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej



republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov.

- 5.1.5. Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súlade s projektom dopravy, obstará a uhradí tieto práce. Taktiež zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady.
- 5.1.6. Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 5.1.7. Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu - zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, vrátane právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osobitných zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté.
- 5.1.8. Objednávateľ určí bod napojenia pre odber elektrickej energie, vody, prípadne iných médií pre potreby realizácie diela a bod napojenia na verejnú kanalizáciu a miesta vstupu na stavenisko.

## 5.2 Realizácia:

- 5.2.1. Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, tretích osôb, subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov.
- 5.2.2. Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky.
- 5.2.3. Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- 5.2.4. Po demontáži kovových konštrukcií zabezpečí zhotoviteľ ich likvidáciu, ktorá je zahrnutá v cene diela. Kovové a iné (NO) odpady vzniknuté demontážou a montážou budú separované (AL, FE, svetelné zdroje, žiarivkové trubice, elektrické káble) odvezené, uložené a likvidované na náklady zhotoviteľa. Získané finančné prostriedky za kovový šrot preukázané vážnym lístkom odberateľa šrotu budú príjmom objednávateľa. Za porušenie akýchkoľvek povinností spojených s plnením tohto záväzku zodpovedá zhotoviteľ a to aj voči tretím osobám. Stavebné odpady vzniknuté činnosťou zhotoviteľa budú separované podľa kategórie odpadov (NO), evidované, likvidované, odvezené a uložené na povolenej skládke alebo recyklované (asfalty) v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doklady o uložení na skládke (vážne lístky) budú predložené objednávateľovi jednotlivo za každý deň vývozu a uloženia, s uvedením hmotnosti odpadu, EČV, dátumom a podpisom prevádzkovateľa skládky a v súlade s podmienkami stavebného povolenia.
- 5.2.5. Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 5.2.6. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať priebežne počas výstavby poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti, a to na vlastné náklady.
- 5.2.7. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný odovzdať čisté stavenisko v stave, ktorý umožňuje jeho riadne a bezpečné prevzatie a následné prevádzkovanie.

- 5.2.8. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, zákon č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarimi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 5.2.9. Zhotoviteľ zabezpečí pri vykonávaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom stavby, výkazom výmer, STN, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
- 5.2.10. Zhotoviteľ v súlade s projektom pre realizáciu stavby zabezpečí priebežné vypracovanie potrebnej výrobnéj dielenskej výkresovej dokumentácie všetkých potrebných konštrukcií zabudovaných do stavby a jej písomné odsúhlasenie s hlavným projektantom stavby, a to pred začatím ich výroby.
- 5.2.11. Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v realizačnom projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu zhotoviteľovi pred začatím prác, a to originálom alebo overenou kópiou montážneho certifikátu. Montážne certifikáty budú prílohou stavebného denníka.
- 5.2.12. Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním.
- 5.2.13. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude postupovať tak, aby z dôvodu stavebnej činnosti nedošlo ku škodám na existujúcich objektoch stavby, inžinierskych sieťach, majetku obce objednávateľa a verejných priestranstvách. V prípade, že vzniknú takéto škody z dôvodu na strane zhotoviteľa, a to nedbanlivosťou alebo nevhodným vplyvom stavebnej činnosti, tak ich zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady, a ak to nebude v jeho moci, súhlasí s tým, aby bola výška škôd po ich odstránení a vyčíslení odpočítaná z jeho konečnej faktúry za dielo.
- 5.2.14. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady stavebnú suť na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. Doklady o uložení odpadu predloží objednávateľovi pri preberacom konaní a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.
- 5.2.15. Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, lešenia atď.) a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí, bude znášať prípadné poplatky.



- 5.2.16. Zhotoviteľ v rámci svojej réžie nainštaluje na stavbe a bude počas výstavby prevádzkovať PC so skenerom schopným snímať formát A4 napojený na internet.
- 5.2.17. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 5.2.18. Objednávateľ a pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať technický dozor. Technický dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, do dielní a skladov, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 5.2.19. Technický dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác. Zhotoviteľ je povinný na základe takéhoto nariadenia technického dozoru:
- 5.2.19.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve,
  - 5.2.19.2. nevykonať práce, ktoré technický dozor na nevykonanie určí,
  - 5.2.19.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác,
  - 5.2.19.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí.
- Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
- 5.2.20. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu technického dozoru. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
- 5.2.21. Ak považuje zhotoviteľ pokyny technického dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy.
- 5.2.22. Objednávateľ v zastúpení technického dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za mesiac.
- 5.2.23. Objednávateľ, ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo spoločnému používaniu:
- 5.2.23.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
  - 5.2.23.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má vlastnícke, dispozičné alebo iné práva.
- Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou časťou.
- 5.2.24. Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela.
- 5.2.25. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva technický dozor objednávateľa a projektanta stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- 5.2.26. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu technického dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi technickému dozoru objednávateľa, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Technický dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybné, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.

5.2.27. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

5.2.28. Spolupôsobenie objednávateľa:

5.2.28.1. Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinnosti objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinnosti zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.

5.2.28.2. Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

5.2.28.3. Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa a zodpovedného projektanta na rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu realizácie diela. Podrobnosti o konaní kontrolných dní sú uvedené v Prílohe č. 2 Kontrolné dni, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy

5.3. Stavebný denník:

5.3.1. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá technický dozor.

5.3.2. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.

5.3.3. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - generálny projektant, technický dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.

5.3.4. Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.

5.3.5. Technický dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.

5.3.6. Pokiaľ technický dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.

5.3.7. Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.3.8. Ak technický dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

#### 5.4. Odovzdanie:

5.4.1. Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania a prevzatia diela podľa článku 1, bodu 1.1. tejto zmluvy objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami obidvoch zmluvných strán (prípadne nimi poverenými pracovníkmi) a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez väd a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému užívaniu.

5.4.2. Prevzatie diela môže byť odmietnuté pre chyby, vady alebo nedorobky, a to až do termínu ich odstránenia,

5.4.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie,

5.4.4. Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávaného diela.

5.4.5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach v čiernotlačí, vrátane odovzdania projektu skutočného vyhotovenia na digitálnom médiu CD vo formáte \*.dwg a \*.pdf, (len v prípade, ak objednávateľ najneskoršie do jedného mesiaca po začatí stavby odovzdá zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu v elektronickej forme), vrátane porealizačnej geodetickej dokumentácie v grafickej a digitálnej forme a tvare,
- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení,
- stavebné denníky,

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.

5.4.6. Pri odovzdávaní diela do predčasného užívania je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi:

- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej ucelenej časti alebo technologického celku, ich pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení (ak sú súčasťou odovzdávaných ucelených častí alebo technologických celkov),
- doklady o vykonaných funkčných skúškach,
- východiskové revízne správy elektrických zariadení (ak sú súčasťou odovzdávaných ucelených častí alebo technologických celkov).

5.4.7. Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh zápisu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby sa ich porovnaním s dokladmi objednávateľa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie, a to v písomnej forme, prípadne na CD.

5.4.8. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov, väd a nedorobkov sa preberacie konanie opakuje a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.

- 5.4.9. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 10 dní od ukončenia realizácie diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva a projektová dokumentácia.
- 5.4.10. Ak objednávateľ do 5 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa ods. 5.4.3 tohto článku dielo neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznámí dôvody, pre ktoré odmieta dielo prevziať, považuje sa dielo uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu, a teda odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela.
- 5.5. Osobitné technické podmienky:
- 5.5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektovou dokumentáciou a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami.
- 5.5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojím technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

## Článok 6 Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2. Ak odovzdané dielo bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
- 6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom a objednávateľovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo, bude mať vlastnosti v zmysle projektovej dokumentácie po dobu **minimálne 60 mesiacov** odo dňa protokolárneho odovzdania diela. Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že táto záručná doba sa vzťahuje na stavbu. Záručná doba na ostatné použité technológie a elektronické komponenty bude podľa údajov výrobcov, min. však 24 mesiacov.
- 6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa odovzdané dielo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady diela bezplatne, a to do 24 hodín po uplatnení oprávnenej reklamácie alebo v inej lehote, ktorá bude dohodnutá na úrovni poverených zástupcov zmluvných strán. Ak zhotoviteľ neodstráni tieto vady v dohodnutej lehote a ak lehota nebola dohodnutá bez zbytočného odkladu, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu za neodstránenie väd počas záručnej doby vo výške 50,- eur za každý deň omeškania.
- 6.7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávateľa k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotoviteľ upozornil, je súčasťou povinností objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi spolupôsobenie pri realizácii diela.

- 6.8. Prípadnú reklamáciu väd predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
- 6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že trikrát v priebehu záručnej doby vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd, a to vždy po uplynutí prvých 12, 24 a 59 mesiacov záručnej doby. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.

## **Článok 7**

### **Zmluvné pokuty**

- 7.1. Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedeného v bode 2.1.2. článku 2 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 7.2. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou peňažných záväzkov zhotoviteľovi (úhrada faktúry) má zhotoviteľ voči objednávateľovi právo na zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy vo výške 0,05 % z ceny faktúry za každý deň omeškania. Objednávateľ je povinný tento úrok z omeškania zaplatiť.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu 33,- € za každé porušenie povinností podľa článku 5 bodu 5.2. tejto zmluvy.

## **Článok 8**

### **Riešenie sporov**

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a v plnení zmluvy priority majú:
- 8.1.1. táto zmluva,
  - 8.1.2. ponuka (vrátane návrhu ceny),
  - 8.1.3. technické špecifikácie prác,
  - 8.1.4. všeobecné technické podmienky,
  - 8.1.5. právoplatné ohlásenie stavby s prihliadnutím na zmluvne dohodnutý rozsah diela uvedený v článku 1 ods. 1.2. bod 1.2.3. tejto zmluvy.
- 8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, si môže každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.4. Spory zmluvných strán neopravňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR, a to v jazyku slovenskom.



## **Článok 9**

### **Ostatné práva a povinnosti**

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy. Rovnako to neplatí v prípade uvedenom v bode 9.6 tohto článku.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky z tejto zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 9.5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 9.6. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú: Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.

#### **Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci, ochrana pred požiarmi**

- 9.8. Zhotoviteľ bude pri svojej činnosti dôsledne dodržiavať relevantné predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášku Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, nariadenie vlády č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s explóziou hluku v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č.145/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami v znení neskorších predpisov a iné relevantné predpisy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
- 9.9. Zhotoviteľ k dátumu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy oznámi objednávateľovi meno technika BOZP. Táto osoba musí byť na výkon tejto činnosti kvalifikovaná a musí mať oprávnenie na vydávanie nariadení a prijímanie opatrení na zabránenie pracovným úrazom. Jeho meno bude nahlásené a odborná spôsobilosť preukázaná tak objednávateľovi ako aj technickému dozoru pred začatím prác na stavbe.



- 9.10. Zhotoviteľ bude plniť všetky oznamovacie povinnosti voči príslušnému Inšpektorátu práce súvisiace so začatím a realizáciou stavebných prác na diele, ak povinnosť takéhoto oznámenia vyplýva z právnej úpravy.
- 9.11. Zhotoviteľ je povinný vykonávať všetky práce v súlade s plánom bezpečnosti a sledovať inštrukcie povereného pracovníka objednávateľa ohľadne ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Na staveniskách, na ktorých prebieha súbežná prevádzka objednávateľa, bude zhotoviteľ rešpektovať a dodržiavať platné vnútorné predpisy týkajúce sa BOZP objednávateľa, s ktorými ho objednávateľ oboznámi.
- 9.12. Zhotoviteľ je povinný na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov zabezpečiť požiarnu asistenčnú hliadku na požiarné nebezpečných prácach, a to v rozsahu určenom touto právnou normou.
- 9.13. V prípade zistenia objednávateľa, že zhotoviteľ porušuje povinnosti podľa čl. 9. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený nariadiť mu prerušenie prác na diele až do odstránenia nedostatkov; zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na akékoľvek odškodnenie ani na zmenu termínov plnenia tejto zmluvy.
- 9.14. Všetci pracovníci zhotoviteľa a jeho subdodávateľov sú bez výnimky povinní nosiť na stavenisku ochranné prilby na hlavách a reflexné vesty; za plnenie tejto povinnosti zodpovedá zhotoviteľ ako za svoj priamy právny záväzok. V prípade, ak bude zistené, že došlo k porušeniu tejto povinnosti, bude táto skutočnosť zapísaná stavebným dozorom alebo iným pracovníkom povereným vykonávať tieto kontroly do knihy bezpečnosti práce zhotoviteľa. Za každé porušenie tejto povinnosti má objednávateľ právo uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 33,00 €.
- 9.15. Zamestnanci zhotoviteľa majú povolenie pohybovať sa len vo vyhradených priestoroch objednávateľa t.j. v prebratých priestoroch staveniska.

### **Poistenie**

- 9.16. Zhotoviteľ zodpovedá za zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie diela až do jeho protokolárneho odovzdania zhotoveného diela objednávateľovi (čl. 5. bod 5.4.).
- 9.17. Zhotoviteľ je povinný mať uzavretú, alebo do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy uzavrieť poisťku pokrývajúcu zodpovednosť za škodu spôsobenú jeho činnosťou (vrátane spôsobenia škody na majetku objednávateľa alebo tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví), a to na celú dobu realizácie diela, pričom výška poisťnej sumy musí byť najmenej vo výške 950.000,-EUR.
- 9.18. Zhotoviteľ je ďalej povinný mať uzavreté, alebo do 10 dní odo dňa podpisu zmluvy uzavrieť stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad zničenia alebo poškodenia diela, a to v prospech objednávateľa, pričom výška poisťnej sumy musí byť najmenej vo výške ceny diela, a tak umožňovať znovuvybudovanie diela.
- 9.19. Náklady na poistenie sú zahrnuté v cene diela.
- 9.20. Úradne overené kópie príslušných poisťiek, resp. poisťných certifikátov, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pri podpise tejto zmluvy.
- 9.21. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od nastania udalosti, informovať objednávateľa o poisťných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.

## **Článok 10**

### **Odstúpenie od zmluvy**

- 10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto zmluva a § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané práce.

- 10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť štatutárnemu zástupcovi druhej zmluvnej strany oznámené písomne a doručené doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.
- 10.3. Objednávateľ môže okrem prípadov uvedených na inom mieste tejto zmluvy odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením termínu vykonania diela, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve alebo jej prílohách a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie alebo za opakované porušenie bodov uvedených v článku 5 bod 5.2. tejto zmluvy.
- 10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie diela. Musí však vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

## **Článok 11**

### **Záverečné ustanovenia**

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a subsidiárne ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ďalšími právnymi predpismi SR, ktoré sa na predmet zmluvy vzťahujú.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strany písomne, e doporučenou poštovou zásielkou s doručenkou do vlastných rúk.
- 11.5. Ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručeníu piatym dňom od dňa odoslania zásielky.
- 11.6. Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 11.7.. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu zmluvy podľa § 5a zákona č. 211/2010 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a svojím podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy v plnom rozsahu, vrátane príloh, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
- 11.8. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 11.9 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto zmluva tak, ako bola vyhotovená, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne, vážne, zrozumiteľne a slobodne prejavili, na základe čoho pripájajú svoje podpisy.

## Článok 12 Prílohy zmluvy

Prílohy, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú :

- Príloha č. 1 – Výkaz výmer
- Príloha č. 2 – Kontrolné dni

V Martine dňa:

V Bratislave dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Katarína Krištofová, PhD.  
generálna riaditeľka

.....  
Ing. Oto Hornáček  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
~~Ing. Ján Baranec~~  
~~člen predstavenstva~~  
~~a výrobný riaditeľ~~

**Príloha č. 1 – Výkaz výmer**

**Zmluva o dielo č. 1672-10/2014**

na stavbu „**Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - navyac práce.**“

**Objednávateľ:**

Názov : Slovenská národná knižnica  
Adresa : Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, Slovenská republika  
Zastúpené : Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka  
IČO : 36138517  
ďalej len „objednávateľ“

**Zhotoviteľ:**

Názov : HORNEX, a.s.  
Sídlo : Agátová 4D, 841 01 Bratislava  
IČO : 35802570  
ďalej len „zhotoviteľ“

V Martine, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Katarína Krištofová, PhD.  
generálna riaditeľka

.....  
Ing. Oto Hornáček  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Ján Baranec  
člen predstavenstva  
a výrobný riaditeľ

## Naviac práce

Stavba: P1672-10 Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - naviac práce

Objekt: Stavebná časť, Zdravotechnika, a SHZ

Časť:

Objednávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8
1	Podlahy liate, naviac dvojnásobné frézovanie existujúcich stropov	m2	2 136,990	8,20	17 523,32
2	Príplatek za vylíatie nivelačnej hmoty v 2 pracovných záberoch	m2	2 136,990	1,50	3 205,49
3	Vyhotovenie drážky v existujúcich podlahách (zahĺbenie konštrukcie kofajiska - rezanie, vybúranie a vybrúsenie)	kpl	1,000	11 340,00	11 340,00
4	Prímurovka inštalácií v sociálkach	kpl	1,000	2 949,75	2 949,75
5	Zmena SDK obkladu a prímurovky rozvádzača za plech	kpl	1,000	3 105,00	3 105,00
6	SDK konštrukcia pre PO dvere, vstupy do depozitov	ks	12,000	465,75	5 589,00
7	Lišty pre inštaláciu CU potrubia D+M	kpl	1,000	5 123,25	5 123,25
8	Napájanie kondenzov z klimatizačných jednotiek, rozoberanie a spätná montáž podhl'adu	kpl	1,000	3 881,00	3 881,00
9	Pretlakové klapky s tepelnou izoláciou (prestup tepla 1,4W.m2)	ks	42,000	722,00	30 324,00

**Celkom**

**83 040,80**

## Naviac práce

Stavba: P1672-10 Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - naviac práce

Objekt: Stavebná časť

Časť: Zoznam naviac prác

Objednávateľ: Slovenská národná knižnica, Nám. J.C.Hronského 1, 036 01 Martin

Zhotoviteľ: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	4	5	6	7	8

### Práce a dodávky HSV

**75 142,27**

### Zvislé a kompletne konštrukcie

**850,50**

1	Ukončenie priečok ku konštrukciám montážnou penou	m	270,000	3,15	850,50
	(20+25)*2*3" okolo sendvičových panelov pri podlahe, V.NP - VII.NP		270,000		
<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>					<b>74 291,77</b>
2	Liaty samonivelačný poter <b>SIKA</b> kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.40mm - 1mm/0,7336eur	m2	2 136,990	29,34	62 699,29
3	Stierka stropov vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	353,950	9,23	3 266,96
	12,63*2,25*2*3 - steny, V.NP - VII.NP		170,505		
	stropWC, predsieňka, chodba+schodisko, prip.priestor+ chodba		183,445		
4	Vnútoraná omietka vápenocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií hladká	m2	353,950	10,58	3 744,79
5	Potiahnutie stropov a podhládov sklotextílnou mriežkou vrátane provízorného prichytenia	m2	353,950	8,98	3 178,47
6	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy 100 % štukových	m2	5,000	12,92	-64,60
	5 'okolo nových dverí I.NP		5,000		
7	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT, pod omietky vnút.stien, regulácia nasiakavosti náterom	m2	21,285	0,74	15,75
	5,28+1,05=6,33-0,8*2=4,73*2,25=10,643*2		21,285		
8	Príprava podkladu, prednástreč BAUMIT-Betontontakt, pod omietky vnút.stien, zvýšenie priľnavosti náteru	m2	353,950	1,55	548,62
	12,63*2,25*2*3 - steny, V.NP - VII.NP		170,505		
	14,04+29,25+55,8+84,355 - stropWC, predsieňka, chodba+schodisko, prip.priestor+ chodba		183,445		
9	Stierka vnútorných stien vyrovnávacia BAUMIT, strojne miešaná, ručne nanášaná hr.3 mm	m2	21,285	4,21	89,61
	5,28+1,05=6,33-0,8*2=4,73*2,25=10,643*2		21,285		
10	Vnútoraná omietka vápenocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	M2	21,285	10,70	227,75
	5,28+1,05=6,33-0,8*2=4,73*2,25=10,643*2		21,285		
11	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	21,285	6,70	142,61
	5,28+1,05=6,33-0,8*2=4,73*2,25=10,643*2		21,285		
12	Osadenie oceľ.dverných zárubní protipož. lisov. alebo z uhol.s vybet.prahu, dodatočne vrátane pomocnej oc.konštrukcie, s plochou do 2,5 m2	KUS	1,000	47,63	-47,63
13	Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm	ks	1,000	34,64	-34,64



14	Vybúrание otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 150 mm -0,270 t	m2	2,000	6,15	-12,30
	1*2 'pre nové dvere I.NP		2,000		
15	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápenno-cementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	170,505	3,15	537,09
	12,63*2,25*2*3 - steny, V.NP - VII.NP		170,505		

**Práce a dodávky PSV**

**653,69**

**Konštrukcie stolárske**

**-122,36**

16	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl.	kus	1,000	19,11	-19,11
	1 'nové dvere I.NP		1,000		
17	<i>Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>91,34</i>	<i>-91,34</i>
	1 'nové dvere I.NP		1,000		
18	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	KUS	1,000	4,92	-4,92
19	<i>Prah dubový dl 92 šír 10</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>	<i>6,99</i>	<i>-6,99</i>
<b>Dokončovacie práce - maľby</b>					<b>776,05</b>
20	Odstranenie malieb oskrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	297,000	0,92	273,24
	297, stĺp depozit		297,000		
21	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	375,235	0,41	153,85
	12,63*2,25*2*3 - steny, V.NP - VII.NP		170,505		
	5,28+1,05=6,33-0,8*2=4,73*2,25=10,643*2		21,285		
	stropWC, predsieňka, chodba+schodisko, prip.priestor+ chodba		183,445		
22	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	M2	375,235	0,93	348,97

**Celkom**

**75 795,97**

## Príloha č. 2 – Kontrolné dni

### Zmluva o dielo č. 1672-10/2014

na stavbu „Rekonštrukcia depozitov v budove SNK v Martine - navyac práce.“

#### Objednávateľ:

Názov : Slovenská národná knižnica  
Adresa : Námestie J. C. Hronského 1, 036 01 Martin, Slovenská republika  
Zastúpené : Ing. Katarína Krištofová, PhD., generálna riaditeľka  
IČO : 36138517  
ďalej len „objednávateľ“

#### Zhotoviteľ:

Názov : HORNEX, a.s.  
Sídlo : Agátová 4D, 841 01 Bratislava  
IČO : 35802570  
ďalej len „zhotoviteľ“

### Kontrolné dni

Kontrolný deň zvoláva objednávateľ (ak sa nedohodne inak) písomnou formou aspoň 3 pracovné dni vopred, v nevyhnutných prípadoch nestrpiacich odklad možno zvolať kontrolný deň i v skoršej lehote bez dodržania písomnej formy pozvánky (telefonicky, mailom ...). Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania kontrolného dňa doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie, v nevyhnutných prípadoch nestrpiacich odklad možno ospravedlniť neúčast' kedykoľvek pred konaním kontrolného dňa.

Kontrolný deň vedie objednávateľ. Prvého kontrolného dňa na stavbe sa zúčastňujú štatutári zhotoviteľa (alebo ním poverení pracovníci) a zástupcovia projektanta, prípadne projektanti jednotlivých profesií. Na prvom kontrolnom dni si strany dohodnú harmonogram zvolávania ďalších kontrolných dní a zástupcov jednotlivých strán, ktorí sa ich budú zúčastňovať.

Program pravidelného kontrolného dňa je nasledujúci:

- privítanie zúčastnených a kontrola účasti,
- informácia o súčasnom stave (rozpracovanosti) stavby,
- kontrola plnenia povinností objednávateľa, najmä kontrola včasného a riadneho:
  - zabezpečenia stavebnej pripravenosti,
  - odovzdávania projektovej dokumentácie a ostatných podkladov zhotoviteľovi,
- kontrola plnenia povinností zhotoviteľa, najmä kontrola:
  - vecného plnenia harmonogramu realizácie diela (čiastočné plnenie, celkové plnenie, pripravenosť na ďalšie etapy, ...),
  - finančného plnenia harmonogramu realizácie diela (čiastočné plnenie, celkové plnenie, predpoklad plnenia plánu na nasledujúce tri mesiace),
  - dodržiavania postupových termínov realizácie diela podľa zmluvy o dielo,
- informácia o nasadení pracovníkov a mechanizácie,
- informácia o zásadných technických problémoch a ich riešenie za účasti prizvaných projektantov,
- prevzatie podkladov na navyac práce od zhotoviteľa a odovzdanie odsúhlasených podkladov na navyac práce,
- určenie cieľov a potrieb stavby podľa harmonogramu,
- určenie koordinačných úloh,
- určenie nápravných opatrení na splnenie úloh, zo splnením ktorých je niektorá zo strán v omeškaní,
- iné podľa dohody.

Program kontrolného dňa konaného za účasti štatutárnych zástupcov zmluvných strán je nasledujúci:

- privítanie zúčastnených a kontrola účasti,
- informácia o súčasnom stave (rozpracovanosti) stavby,
- informácia o vecnom a finančnom plnení harmonogramu,
- informácia o zásadných problémoch stavby, riešenie ktorých si vyžaduje účasť štatutárnych zástupcov oboch strán,
- určenie nápravných opatrení na splnenie úloh (riešených na úrovni štatutárnych zástupcov oboch strán), zo splnením ktorých je niektorá zo strán v omeškaní,
- iné podľa dohody.

Osoby prítomné na kontrolnom dni sa zapisujú do prezenčnej listiny vyhotovenej zhotoviteľom. O priebehu kontrolného dňa vyhotoví zhotoviteľ zápis s popisom priebehu kontrolného dňa. V zápise sa popíšu stanovené úlohy s uvedením termínu ich splnenia a osoby zodpovednej za ich splnenie. Tieto termíny sú pre zmluvné strany záväzné. Zápis z priebehu kontrolného dňa podpíšu oprávnení zástupcovia všetkých zúčastnených strán.

V Martine, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

.....  
Ing. Katarína Krištofová, PhD.  
generálna riaditeľka

.....  
Ing. Oto Hornáček  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Ján Baranec  
člen predstavenstva  
a výrobný riaditeľ