



ZMLUVA O DIELO

ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

evidenčné číslo Objednávateľa: *ZH/2015/0143*
evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z1/2015/037/14

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku nadlimitnej
zákazky
na predmet obstarávania

**„Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Nová Polhora, v zmysle zmluvných
podmienok FIDIC – „červená kniha“**

(ďalej tiež len „Zmluva o Diele“ alebo „ZoD“ alebo „Zmluva“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**

Sídlo: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Milan Gajdoš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA, podpredseda predstavenstva

Bankové spojenie:

Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel./Fax:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Doprastav, a.s.

Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 581/B

Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Juraj Androvič, predseda predstavenstva
Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 31 333 320
IČ DPH: SK2020372497
Tel./Fax:
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)
sa dohodli nasledovne:

1. Zmluvou o Dielo sa rozumejú v tomto bode uvedené dokumenty, ktorých poradie záväznosti je (v zostupnom poradí) nasledovné:
 - (a) Zmluvné dojednania (Zväzok 2, Časť 1 súťažných podkladov)
 - (b) Ponukový list (Zväzok 1 Príloha B1 súťažných podkladov)
 - (c) Zábezpeka na vykonanie prác (Zväzok 2 Časť 4 súťažných podkladov)
 - (d) Príloha k ponuke (Zväzok 2, Časť 3 súťažných podkladov)
 - (e) Osobitné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.2 súťažných podkladov)
 - (f) Všeobecné zmluvné podmienky (Zväzok 2, Časť 2.1 súťažných podkladov) (neprikladajú sa k Zmluve)
 - (g) Technické špecifikácie (Zväzok 3 súťažných podkladov) (Zväzok 3 Časť 2 súťažných podkladov sa neprikladá k Zmluve)
 - (h) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (Zväzok 5 súťažných podkladov) (neprikladá sa k Zmluve)
 - (i) Cenová časť (Zväzok 4 súťažných podkladov)¹
 - (j) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k Zmluve)
 - (k) Vzorové tlačivá (Zväzok 2 Časti 5 až 9 súťažných podkladov)
 - (l) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu²
2. Vyššie uvedené dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo musia byť chápané ako vzájomne sa vysvetľujúce a dopĺňajúce.
3. V Zmluve o Dielo majú slová a výrazy rovnaký význam, aký je im prisúdený v ďalej uvádzaných Zmluvných podmienkach.
4. Dodatky a prílohy budú mať rovnaké poradie dôležitosti ako dokumenty, ktoré upravujú. Ak sa v uvedených dokumentoch vyskytne nejasnosť alebo nezrovnalosť, Stavebnotechnický dozor vydá akékoľvek potrebné objasnenie alebo pokyn.
5. Súťažnými podkladmi sa rozumejú Zväzky 1 až 5 poskytnuté uchádzačovi v rámci procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzatvorenie tejto Zmluvy o Dielo.
6. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo sú aj vysvetlenia súťažných podkladov. V prípade, ak vysvetlenia súťažných podkladov menia alebo dopĺňajú dokumenty tvoriace Zmluvu o Dielo, v takom prípade majú pred týmito dokumentmi tvoriacimi Zmluvu o Dielo prednosť a platí dané vysvetlenie súťažných podkladov.
7. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje Objednávateľovi, že vyhotoví a dokončí Dielo „**Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Nová Polhora**“ a odstráni akékoľvek jeho vady v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo.
8. Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie Diela Zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v Zmluve. DPH bude fakturovaná v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky účinnými v čase fakturácie, pričom prípadná zmena DPH sa nepovažuje za zmenu Zmluvnej ceny Diela a Objednávateľ sa zaväzuje takto uplatnenú DPH Zhotoviteľovi zaplatiť.
9. Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH: 7 174 972,37 EUR
DPH 20%: 1 434 994,47 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH: 8 609 966,84 EUR
(slovom: osem milónov šesťstodeväťtisíc deväťstošesťdesiatšesť eur a osemdesiatštyri centov)

¹ Cenová časť (Zväzok 4) - predstavuje Preambulu a ocenený Výkaz-výmer (Súpis položiek) ocenený v podobe v akej bol predložený Zhotoviteľom v Ponuke a ostatné časti cenovej ponuky podľa obsahu

² V prípade, ak skupina dodávateľov vytvorí zoskupenie bez právnej subjektivity, napr. združenie podľa § 829 Občianskeho zákonníka, neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo bude aj zmluva o združení.



9. V prípade, ak je Zhotoviteľom viac právnych subjektov, ktorí za účelom plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez právnej subjektivity, sa pod pojmom Zhotoviteľ rozumejú všetci účastníci Zmluvy na strane Zhotoviteľa. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o Dielo je v takomto prípade úradne overená fotokópia zmluvy o vytvorení predmetného zoskupenia medzi jednotlivými účastníkmi Zmluvy na strane Zhotoviteľa, pričom uvedená zmluva musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými vo Zväzku 1 súťažných podkladov. V prípade zmeny alebo doplnenia zmluvy o vytvorení zoskupenia bez právnej subjektivity sa Zhotoviteľ zaväzuje doporučené doručiť do sídla Objednávateľa fotokópiu dodatku k tejto zmluve, a to v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa jeho podpísania účastníkmi zoskupenia. Tým nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa postupovať podľa podčlánku 1.14 Osobitných zmluvných podmienok.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť Dielo prostredníctvom tých osôb, ktorými podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov preukazoval splnenie podmienok účasti v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky „**Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Nová Polhora**“ („kľúčoví odborníci na stavbe“). Ak nebude možné Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom týchto osôb, je Zhotoviteľ povinný Dielo vyhotoviť a dokončiť prostredníctvom osôb spĺňajúcich totožné podmienky týkajúce sa vzdelania a odbornej praxe za podmienky dodržania ustanovení zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .
11. V prípade, ak Objednávateľovi vznikne podľa tejto Zmluvy o Dielo nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, zaplatením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške. Splnenie akejkoľvek povinnosti zabezpečenej inštitútom zmluvnej pokuty nie je dotknuté ani po zaplatení zmluvnej pokuty. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy o Dielo sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 Všeobecných zmluvných podmienok.
12. Zmluva o Dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
13. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými Stranami. Účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi dátum nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
14. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Zmluvných dojednaní sú tieto prílohy:
 - Príloha č.1 - Podiel subdovávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy), vrátane rámcového popisu rozsahu ich činností (príloha B2C Zväzku 1 súťažných podkladov)
 - Príloha č.2 - Záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (napr. záväzný príslub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 2 100 000,- EUR (slovom: dva milióny stotisíc EUR), ktorý bude výlučne určený na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy o Dielo.
 - Príloha č.3 - Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 Zväzku 1 súťažných podkladov), a to: Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby), stavbyvedúci na mosty, autorizovaný geodet a odborník zodpovedný za kontrolu kvality.
 - Príloha č. 4 - Harmonogram prác



časť 4.1: Vecný harmonogram

časť 4.2: Uzlové body

časť 4.3: Fakturačný harmonogram

- Príloha č. 5 - Zoznam strojov a zariadení³ (Tabuľka č. 2 prílohy B2D Zväzku 1 súťažných podkladov),
- Príloha č.6 - Zoznam dodávateľov vybraných Materiálov

15. Zmluvu je možné meniť na základe písomných dodatkov, ktoré budú číslované a podpísané oboma zmluvnými Stranami, s výnimkou uvedenou v bode 16 týchto Zmluvných dojednaní. Dodatok k Zmluve o Dielo musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných Strán, pričom podpisy musia byť na tej istej listine, v opačnom prípade sa má za to, že k uzatvoreniu dodatku k Zmluve o Dielo nedošlo. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní dodatkov povinný postupovať v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dodatky okrem iného budú obsahovať všetky úpravy, ktoré vznikli za príslušné obdobie v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo, spolu s podpornou dokumentáciou súvisiacou s odsúhlasením týchto úprav. Tieto úpravy sa môžu týkať zmeny množstiev, ktoré nastali v dôsledku merania a oceňovania Diela pre účely platby podľa čl. 12 Zmluvných podmienok, Zmien a úprav podľa čl. 13 Zmluvných podmienok, Nárokov Objednávateľa podľa podčl. 2.5 Zmluvných podmienok, Nárokov Zhotoviteľa podľa podčl. 20.1 Zmluvných podmienok a iných dôležitých okolností, ktoré vznikli v dôsledku plnenia Zmluvy o Dielo. Prílohy k dodatkom a k pokynom na Zmenu - ocenené Výkazy výmery /rozpočty/ - je potrebné predkladať v papierovej forme a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči v zmysle dátového predpisu Objednávateľa uvedeného na stránke. Dodatky sa budú uzatvárať podľa potreby najneskôr k 30.6. a k 31.12. príslušného roku a podklady k nim pripraví tá zmluvná Strana, ktorá potrebu uzavretia dodatku vyvolala tak, aby dátumy uvedené v predchádzajúcej vete boli dodržané. Vydanie Priebežných platobných potvrdení za skutočne vykonané práce vrátane Zmien a nárokov nie je podmienené uzatvorením dodatku a bude prebiehať v príslušnom čase v súlade so Zmluvou o Dielo na základe skutočne vykonaných a odsúhlasených množstiev, vydaných pokynov na Zmenu, schválenia Zmeny alebo nároku.
16. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu príloh č. 5 a/alebo 6 týchto Zmluvných dojednaní (uvedených v bode 14 Zmluvných dojednaní) nie je potrebné uzatvoriť dodatok k Zmluve o Dielo. Akákoľvek zmena tejto prílohy však musí byť odsúhlasená Stavebnotechnickým dozorom v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy o Dielo(na zmenu údajov týkajúcich sa osôb oprávnených k vedeniu alebo obsluhu strojov a zariadení uvedených v Prílohe č.5 sa súhlas Stavebnotechnického dozora nevyžaduje).
17. Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na akékoľvek peňažné pohľadávky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, ktoré mu vzniknú na základe tejto Zmluvy o Dielo bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontrolu/auditú súvisiaceho s uskutočňovanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP), a to oprávnenými osobami (Zhotoviteľ NFP, Útvár následnej kontroly, NKÚ SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán, Orgán auditu a jeho spolupracujúce orgány, ako aj nimi poverené osoby a prizvané osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ, splnomocnení zástupcovia EK a Európskeho dvora audítorov) a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť

³ Zhotoviteľ berie na vedomie, že údaje uvedené v Zozname strojov a zariadení sú pre plnenie tejto Zmluvy záväzné

19. Zmluvné Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zmluvnú pokutu, penále, jednorázové odškodnenie či akúkoľvek inú peňažnú sankciu, nároky Objednávateľa (a to splatné, ako aj nesplatné) uplatnené na základe tejto Zmluvy o Dielo voči ktorejkoľvek peňažnej pohľadávke Zhotoviteľa voči Objednávateľovi (a to splatnej, ako aj nesplatnej). V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej pohľadávky, prípadne nesplatnej a nesplatnej pohľadávky, tieto zaniknú okamihom, kedy Objednávateľov prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený Zhotoviteľovi.
20. Práva a povinnosti zmluvných Strán neupravené v tejto Zmluve o Dielo sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku sporov zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy o Dielo a jej aplikácie, ak sa ich nepodari urovnať iným spôsobom a jednou zo zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.
21. Zmluvné Strany vyhlasujú, že si Zmluvu o Dielo riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku a Zmluvu o Dielo neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

V Bratislave, dňa.....

V Bratislave, dňa ...

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

Ing. Milan Gardoš
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

Ing. Juraj Androvič
predseda predstavenstva

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva

Mgr. Róman Guniš
člen predstavenstva

ZMLUVA O DIELO

Diaľničný privádzač Nová Polhora

Dokumenty zmluvy

- (a) Ponukový list
- (b) Zábezpeka na vykonanie prác
- (c) Príloha k ponuke
- (d) Osobitné zmluvné podmienky
- (e) Všeobecné zmluvné podmienky (neprikladajú sa k Zmluve)
- (f) Technické špecifikácie (Zväzok 3 Časť 2 súťažných podkladov sa neprikladá k Zmluve)
- (g) Dokumentácia poskytnutá Objednávateľom (neprikladá sa k Zmluve)
- (h) Cenová časť
- (i) Ponuka Zhotoviteľa (neprikladá sa k zmluve)
- (j) Vzorové tlačivá
- (k) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu
 - Príloha č.1 – Podiel subdodávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy), vrátane rámcového popisu rozsahu činností
 - Príloha č.2 – Záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej

banky (napr. záväzný prísľub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 2 100 000,- EUR (slovom: dva milióny stotisíc EUR), ktorý bude výlučne určený na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy o Dielo,

- Príloha č.3 – Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 Zväzku 1 súťažných podkladov), a to: Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby), stavbyvedúci na mosty, autorizovaný geodet a odborník zodpovedný za kontrolu kvality.
- Príloha č.4 – Harmonogram prác
 - časť 4.1: Vecný harmonogram
 - časť 4.2: Uzlové body
 - časť 4.3: Fakturačný harmonogram
- Príloha č.5 – Zoznam strojov a zariadení (Tabuľka č. 2 prílohy B2D Zväzku 1 súťažných podkladov)
- Príloha č.6 – Zoznam dodávateľov vybraných Materiálov
- Príloha č.7 – Vysvetlenia Súťažných podkladov

ZMLUVA O DIELO

Diaľničný privádzač Nová Polhora

(a) Ponukový list

PRÍLOHA B1 PONUKOVÝ LIST

Názov predmetu zákazky na uskutočnenie stavby:

Diaľničný privádzač Nová Polhora

Verejný obstarávateľ:

Názov: Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo: Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

IČO: 35 919 001

Ak ponuku prekladá skupina dodávateľov, musia sa dodržiavať pokyny vzťahujúce sa na hlavného člena a ostatných členov príslušnej skupiny dodávateľov.

1 IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

	Obchodné meno alebo názov uchádzača a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača/členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom	IČO
Názov združenia alebo skupiny dodávateľov		
Hlavný člen*	Doprastav, a.s.	31 333 320

*pridajte/odstráňte prípadné riadky pre členov skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Upozorňujeme, že subdodávateľ sa nepovažuje za člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom. Ak túto ponuku predkladá len samostatný uchádzač, svoju identifikáciu uvedie v riadku „Hlavný člen“ a ostatné riadky by mal odstrániť.

2 IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY PRE TÚTO PONUKU

Obchodné meno alebo názov uchádzača (člena skupiny dodávateľov, ktorá je uchádzačom)	Doprastav, a.s.
Meno a priezvisko kontaktnej osoby ¹ za uchádzača	
Adresa uchádzača	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Telefón	
Fax	
E-mail	

¹ Uchádzač uvedie kontaktnú osobu, jej e-mail (prípadne e-maily) pre túto ponuku, s ktorou bude verejný obstarávateľ/komisia komunikovať v procese vyhodnocovania ponúk.

ZMLUVA O DIELO

Diaľničný privádzač Nová Polhora

(c) Príloha k ponuke

PRÍLOHA K PONUKE

PRE ZMLUVU O DIELO NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

Názov diela: Zhotovenie stavby Diaľničný privádzač Nová Polhora

(Poznámka: Od uchádzačov sa požaduje, aby vyplnili prázdne kolónky v tejto Prílohe k ponuke na Zmluvu o Dielo.)

Položka	Podčlánky Zmluvných podmienok	Údaj
Názov a adresa Objednávateľa	1.1.2.2.&1.3	Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Názov a adresa Zhotoviteľa	1.1.2.3.&1.3	Doprastav, a.s. Drieňová 27 826 56 Bratislava
Meno a adresa Stavebnotechnického dozoru	1.1.2.4&1.3	Bude menovaný ⁶
Lehota výstavby	1.1.3.3	trvanie: 316 KALENDÁRNYCH DNI – od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1) až po vydanie Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1)
Lehota na oznámenie väd	1.1.3.7	trvanie: 365 kalendárnych dní – od dátumu vydania Preberacieho protokolu pre Dielo (podčlánok 10.1) až po vydanie Protokolu o vyhotovení Diela (podčlánok 11.9)
Záručná doba	1.1.3.10	Stavebná časť: 60 mesiacov Technologické zariadenie: 60 mesiacov
Elektronické prenosové systémy	1.3	Nebudú sa používať pre oficiálnu komunikáciu
Použité právne predpisy	1.4	Právne predpisy Slovenskej republiky
Rozhodujúci jazyk	1.4	Slovenský s výnimkou Všeobecných zmluvných podmienok, pri ktorých je rozhodujúci jazyk anglický
Jazyk pre komunikáciu	1.4	Slovenský
Čiastka Zábezpeky na vykonanie prác (na splnenie zmluvných záväzkov)	4.2	10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH

Podpis:

(meno a priezvisko osoby alebo osôb oprávnených podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 05.01.2015

⁶Zhotoviteľ berie na vedomie, že v prípade, ak sa Objednávateľovi nepodari postupom podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov vybrať dodávateľa na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru do Dátumu začatia prác, Objednávateľ vymenuje za Stavebnotechnický dozor zamestnanca Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s., a to až do doby, kým Objednávateľ neuzavrie zmluvu s dodávateľom na výkon činnosti Stavebnotechnického dozoru.

Lehota na oznámenie chyby, omylu alebo inej vady v Dokumentácii Objednávateľa	4.28	30 dní od Dátumu začatia prác
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie podčlánku 8.2 Lehoty výstavby)	8.7 & 14.15 (b)	0,2 % z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia v
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie Fakturačného harmonogramu)	8.7 & 14.15 (b)	Suma odškodnenia je uvedená v podčlánku 8.7 Oškodnenie za oneskorenie Osobitných zmluvných podmienok
Odškodnenie za oneskorenie (Nesplnenie lehoty ukončenia Uzlového bodu)	8.7 & 14.15 (b)	0,2% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každý deň oneskorenia
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie Lehoty výstavby	8.7	50% z konečnej Zmluvnej ceny
Maximálna čiastka odškodnenia za oneskorenie –nesplnenie lehoty ukončeniaUzlového bodu a nesplnenie Fakturačného harmonogramu	8.7	Neuplatňuje sa
Percento pre úpravu cien provizórnych položiek	13.5(b)	Neuplatňuje sa
Úpravy v dôsledku zmien Nákladov	13.8	Neuplatňuje sa
Celková zálohová platba, počet a časovanie splátok	14.2	Neuplatňuje sa
Percento zadržaných platieb	14.3(c)	5 %
Limit zadržaných platieb	14.3(c)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dopravované na stavenisko	14.5(b)	Neuplatňuje sa
Čiastka za Technologické zariadenia a Materiály dodané na stavenisko	14.5(c)	Neuplatňuje sa
Mena/meny platieb	14.15	EUR
Lehoty na predloženie poistenia:	18.1	
a) dôkazy o poistení		a) 7 dní
b) príslušné poistné zmluvy		b) 14 dní
Maximálna čiastka odpočítateľných položiek na poistenie rizík objednávateľa	18.2(d)	Neuplatňuje sa
Najnižšia čiastka poistenia tretej strany	18.3	300 000.- EUR bez DPH na jednu poistnú udalosť
Termín dokedy musí byť vymenovaná komisia na riešenie sporov (KRS)vymenovaná	20.2	do 30 dní od dátumu, kedy jedna zo zmluvných Strán upozorní druhú na jej úmysel obrátiť sa so sporom na KRS

KRS bude pozostávať	20.2	3 členovia
Menovanie člena KRS (ak sa strany nedohodnú) vykoná:	20.3	predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) alebo predseda Slovenskej advokátskej komory (SAK) v závislosti od predmetu sporu ⁷

Podpis:

(meno a priezvisko osoby alebo osob oprávnených podpisovať v mene uchádzača)

Dátum: 05.01.2015

⁷V prípade, ak sa Zmluvné strany nedohodnú, ktorá menovacia entita bude menovať tretieho člena, o menovacej entite rozhodne Objednávateľ.

ZMLUVA O DIELO

Diaľničný privádzač Nová Polhora

(e) Všeobecné zmluvné podmienky (neprikladajú sa k Zmluve)

ZMLUVA O DIELO ZMLUVNÉ PODMIENKY

Zmluvné podmienky pozostávajú zo „**Všeobecných zmluvných podmienok**“, vrátane Prílohy „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“ a z „**Osobitných zmluvných podmienok**“, ktoré predstavujú doplnky, úpravy a dodatky k Všeobecným zmluvným podmienkam.

ČASŤ 2.1 VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY

Všeobecné zmluvné podmienky sú nemenné, zostávajú v plnej platnosti v takom rozsahu, v akom nie sú upravené alebo doplnené Osobitnými zmluvnými podmienkami.

Všeobecné zmluvné podmienky sú súčasťou:

„Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom, („červená kniha“), Prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad, SACE 2008.

Všeobecné zmluvné podmienky je možné zakúpiť na adrese:

Slovenská asociácia konzultačných inžinierov – SACE
Trnavská cesta 25
831 03 Bratislava

Výrazy a definície použité vo Všeobecných a v Osobitných zmluvných podmienkach vychádzajú z výrazov a definícií tak ako sú uvedené v oficiálnom preklade „Zmluvných podmienok na výstavbu, pre stavebné a inžinierske Diela projektované Objednávateľom“, Prvé vydanie 1999 vydané Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), ktoré boli preložené z anglického originálu “Conditions of Contract for Construction”, First Edition 1999 („red book“) published by the Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)“ Slovenskou asociáciou konzultačných inžinierov – SACE v roku 2008.

V súlade s textom Predslovu anglického originálu Všeobecných zmluvných podmienok, podľa ktorého „FIDIC považuje za oficiálne a autentické texty verzie v anglickom jazyku“, v prípade sporov medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom bude mať prednosť anglická verzia Všeobecných zmluvných podmienok.

ZMLUVA O DIELO

Diaľničný privádzač Nová Polhora

(h) Cenová časť

Súhrnný rozpočet Diela

P.č.	Popis položky	Cena v € (bez DPH)
1	Rekapitulácia stavebných objektov - celkom	6 791 177,23 €
2	Všeobecné položky - celkom	383 795,14 €
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) bez DPH		7 174 972,37 €
DPH 20%		1 434 994,47 €
Navrhovaná zmluvná cena (Akceptovaná zmluvná hodnota) s DPH		8 609 966,84 €

Špecifikácia ceny Dokumentácia

	Názov časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRs [Eur]
SO 010-00	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	357,79 €	238,53 €
SO 050-00	Úprava plôch pre zariadenie staveniska	767,76 €	511,84 €
SO 060-00	Vegetačné úpravy	186,35 €	124,23 €
SO 100-00	Úprava diaľnice D1	8 266,47 €	5 510,98 €
SO 100-01	Úprava diaľnice D1-vozovka-celá konštrukcia	4 897,27 €	3 264,85 €
SO 100-02	Úprava diaľnice D1-zvodidlá a tlmíče nárazov	2 832,52 €	1 888,34 €
SO 100-03	Úprava diaľnice D1-zvislé dopravné značenie	663,40 €	442,27 €
SO 101-01	Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	879,57 €	586,38 €
SO 101-01.1	Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-celá konštrukcia	1 095,74 €	730,49 €
SO 101-01.2	Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmíče	74,54 €	49,69 €
SO 101-01.3	Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - zvislé dopravné značenie	14,91 €	9,94 €
SO 101-02	vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka	775,21 €	516,81 €
SO 101-02.1	vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	879,57 €	586,38 €
SO 101-02.2	vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka zvodidlá a tlmíče nárazov	59,63 €	39,75 €
SO 101-02.3	Vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka , zvislé dopravné značenie	7,45 €	4,97 €
SO 101-03	vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka	8 594,45 €	5 729,63 €
SO 101-03.1	vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	2 959,23 €	1 972,82 €
SO 101-03.2	vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka -zvodidla a tlmíče nárazov	253,44 €	168,96 €
SO 101-03.3	vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka , zvislé dopravné značenie	44,72 €	29,82 €
SO 101-04	vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka	1 192,64 €	795,09 €
SO 101-04.1	vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	715,58 €	477,06 €
SO 101-04.2	vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmíče nárazov	59,63 €	39,75 €
SO 101-04.3	vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka , zvislé dopravné značenie	7,45 €	4,97 €
SO 102-00	Rameno okružnej križovatky	231,07 €	154,05 €
SO 111-00	Pristupová cesta v k.ú. Nová polhora	238,53 €	159,02 €
SO 201-00	Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	3 779,17 €	2 519,45 €
SO 201-01	Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora, mostné závery	141,63 €	94,42 €
SO 202-00	Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603.455 diaľnice D1	1 796,41 €	1 197,61 €
SO 202-01	Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603.455 diaľnice D1-mostné závery	44,72 €	29,82 €
SO 203-00	Most cez potok Balka vpravo	1 028,65 €	685,77 €
SO 203-01	Most cez potok balka vpravo-Mostné závery	74,54 €	49,69 €
SO 204-00	Most cez potok Balka vľavo	1 229,91 €	819,94 €
SO 204-01	Most cez potok balka vľavo-zvodidlá - Mostné závery	59,63 €	39,75 €

Název časti stavby	Cena za DVP [Eur]	Cena za DSRs [Eur]
SO 300-00 Oplotenie diaľnice D1	283,25 €	188,83 €
SO 350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	22,36 €	14,91 €
SO 501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	29,82 €	19,88 €
SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v krížení v privádzačom Nová Polhora	1 505,71 €	1 003,80 €
SO 511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	52,18 €	34,79 €
SO 601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	111,81 €	74,54 €
SO 610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0,913	7,45 €	4,97 €
SO 611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	89,45 €	59,63 €
SO 612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	67,09 €	44,72 €
SO 650-00 Preložka optického kábla	260,89 €	173,93 €
SO 651-00 Preložka optického kábla na pravostranom odpočívadle	22,36 €	14,91 €
SO 670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	1 229,91 €	819,94 €
SO 670-01 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - technologická časť	708,13 €	472,09 €
Spolu	48 599,99 €	32 400,01 €
Celkom Dokumentácia		81 000,00 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
1	45.00.00	00000101 Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,00	39 491,42 €
2	45.00.00	00000102 Zariadenie staveniska - prevádzka	deň	316,00	106,89 €
3	45.00.00	00000103 Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,00	11 951,35 €
4	45.00.00	00000104 Všeobecné položky - Dokumentácia	kpl	1,00	81 000,00 €
5	45.00.00	00000105 Poistenie diela	kpl	1,00	51 962,40 €
6	45.00.00	00000106 Záchranný archeologický výskum	kpl	1,00	50 000,00 €
7	45.00.00	00000108 Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vyburaných hmôt a sutí	t	7 952,00	6,24 €
8	45.00.00	00000111 Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky posudky, kontroly, rev.správy	kpl	1,00	12 470,98 €
9	45.00.00	00000112 Požiadavky objednávateľa na prieskumné práce hydrologické	kpl	1,00	5 196,24 €
10	45.00.00	00000113 Požiadavky objednávateľa prieskumné práce diagnostický prieskum konštrukcii	kpl	1,00	20 784,96 €
11	45.00.00	00000114 Výrub stromov a krov	kpl	1,00	10 392,48 €
12	45.00.00	00000115 Návrh a vybudovanie vytyčovacej siete	kpl	1,00	6 755,11 €
13	45.00.00	00000116 Dočasné dopravné značenie-prenájom po celú dobu výstavby	kpl	1,00	10 392,48 €
14	45.11.11	05010104 Búranie konštrukcií - základy - betónové	m3	15,00	61,96 €
15	45.11.11	05010105 Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3	28,00	51,44 €
16	45.11.11	05010504 Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	317,00	7,48 €
17	45.11.11	05020340 Vyburanie konštrukcií a demontáže - inštalácieho vedenia a príslušenstva - elektroinštalácieho	m	498,00	0,71 €
18	45.11.11	05020342 Vyburanie, odstránenie konštrukcií - inštalácieho vedenia a príslušenstva kanalizačného	ks	7,00	36,22 €
19	45.11.11	05020904 Vyburanie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	ks	20,00	13,20 €
20	45.11.11	05020907 Vyburanie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks	5,00	8,83 €
21	45.11.11	05030100 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek	m3	754,00	6,28 €
22	45.11.11	05030162 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	3 495,00	2,78 €
23	45.11.11	05030262 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	14,00	2,81 €
24	45.11.11	05030263 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2	14,00	6,03 €
25	45.11.11	05030264 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	22,00	4,52 €
26	45.11.11	05030304 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	129,00	1,47 €
27	45.11.11	05030407 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia.stien	m	780,00	8,11 €
28	45.11.11	05030409 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia.stien, oplození kovových	m	1 917,00	2,08 €
29	45.11.11	05030507 Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	18,00	8,91 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
30	45.11.11	05040104			
		Odstránenie konštrukcií vodných koryt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov z betónu	m	1 521,00	3,03 €
31	45.11.11	05080200	t	5 791,58	2,21 €
32	45.11.11	05090362	m2	1 062,00	2,71 €
		Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu			
33	45.11.11	05090462	m	64,00	5,50 €
34	45.11.11	05090500	ks	142,00	26,19 €
35	45.11.11	05090605	m2	439,00	8,42 €
36	45.11.21	01010301	hod	20,00	6,08 €
37	45.11.21	01010305	hod	6 500,00	2,39 €
38	45.11.21	01010401	m	80,00	48,44 €
39	45.11.21	01030101	m3	23,80	22,51 €
40	45.11.21	01030102	m3	50,54	10,00 €
41	45.11.21	01030201	m3	656,92	20,53 €
42	45.11.21	01030202	m3	851,00	12,94 €
43	45.11.21	01030302	m3	44,00	9,25 €
44	45.11.21	01030601	ks	828,00	0,80 €
45	45.11.21	01030602	ks	1 902,00	0,47 €
46	45.11.21	01040100	m3	92,00	1,68 €
47	45.11.21	01040401	m3	8,00	4,99 €
48	45.11.21	01040402	m3	1 407,72	7,88 €
49	45.11.21	01040501	m3	84,00	98,48 €
50	45.11.21	01040502	m3	77,00	12,47 €
51	45.11.21	01060202	m3	207,35	3,75 €
52	45.11.21	01060203	m3	84,00	5,48 €
53	45.11.21	01060700	m3	1 510,00	5,36 €
54	45.11.21	01070101	m2	357,00	1,96 €
55	45.11.21	01080402	m2	740,00	1,04 €
56	45.11.21	01090101	m	45,00	95,39 €
57	45.11.21	01090301	m	25,00	71,48 €
		Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankuše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	11,00	15,15 €
58	45.11.21	02010201			
59	45.11.21	02010309	m	80,00	8,94 €
60	45.11.23	01040100	m3	4 148,00	0,55 €
61	45.11.23	01080501	m2	34 482,00	0,66 €
		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice			
62	45.11.23	01080503	m2	33 765,00	0,58 €
		Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávniká hydroosevom			

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
63	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik	m2	9 074,00	0,58 €
64	45.11.23	hydroosevom	m2	696,00	4,33 €
65	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčováním	ks	2 690,00	3,81 €
66	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana	ks	40,00	53,47 €
67	45.11.23	krikov s balom	ks	16 140,00	0,28 €
68	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana	ks	240,00	1,81 €
69	45.11.23	stromov s balom	I	224 800,00	0,02 €
70	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana	m	15,00	2,59 €
71	45.11.24	Odstárenie spevnených plôch a vozoviek, priekopy	hod	2 000,00	2,43 €
72	45.11.24	Pripravné práce, čerpanie vody potrubím	m	500,00	29,61 €
73	45.11.24	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m3	19 968,00	1,23 €
74	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 974,00	1,91 €
75	45.11.24	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	45 049,00	1,10 €
76	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	1 572,00	2,34 €
77	45.11.24	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	991,00	5,08 €
78	45.11.24	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	286,00	29,62 €
79	45.11.24	Hĺbené vykopávky ryh š. do 600 mm	m3	61,00	13,98 €
80	45.11.24	Hĺbené vykopávky ryh š. nad 600 mm	m3	59 512,00	5,31 €
81	45.11.24	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	73 561,00	11,48 €
82	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 659,00	7,68 €
83	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	179,00	34,07 €
84	45.11.24	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	114,00	6,42 €
85	45.11.24	Premiestnenie vodorovné	m3	11 474,00	3,07 €
86	45.11.24	Premiestnenie vodorovné na skládke	m2	30 162,00	0,36 €
87	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	7 518,00	1,34 €
88	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	11 509,00	1,16 €
89	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m3	16,00	18,71 €
90	45.11.24	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo	m	68,00	4,68 €
91	45.12.10	trativodov kamenivom ťaženým	ks	244,00	37,64 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
92	45.21.21	11010101 Základy, pásy z betónu prostého	m3	67,00	88,30 €
93	45.21.21	11010202 Základy, pátky z betónu železového	m3	6,88	66,17 €
94	45.21.21	11010211 Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	11,00	12,65 €
95	45.21.21	11010221 Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	0,50	1 044,74 €
96	45.21.21	11050102 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	62,00	87,76 €
97	45.21.21	11050111 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	62,00	26,34 €
98	45.21.21	11050121 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	8,00	852,28 €
99	45.21.21	11050202 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	2,00	74,83 €
100	45.21.21	11050211 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	9,00	18,71 €
101	45.21.21	11050221 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	1,00	795,02 €
102	45.21.21	11050302 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového	m3	30,00	84,97 €
103	45.21.21	11050311 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, debnenie tradičné	m2	120,00	18,67 €
104	45.21.21	11050502 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	m3	247,00	88,65 €
105	45.21.21	11050511 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	m2	616,00	24,35 €
106	45.21.21	11050521 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z betónárskej ocele	t	31,00	858,69 €
107	45.21.21	11050602 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	136,00	105,86 €
108	45.21.21	11050611 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	355,00	23,75 €
109	45.21.21	11050621 Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	19,00	993,19 €
110	45.21.21	11080102 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	126,00	86,19 €
111	45.21.21	11080111 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	38,00	16,64 €
112	45.21.21	11080202 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	248,00	103,12 €
113	45.21.21	11080203 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	156,00	158,19 €
114	45.21.21	11080211 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	442,00	54,91 €
115	45.21.21	11080221 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	63,00	879,56 €
116	45.21.21	11080222 Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpinacej ocele	t	11,00	2 425,97 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
117	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	1 141,00	129,91 €
118	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie, klby a ložiská, klb zo železobetónu	m	59,00	21,79 €
119	45.21.21	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výpiň za oporami a protimrazové klíny zo štrkopiesku	m3	406,00	35,68 €
120	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	339,00	261,95 €
121	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	152,00	113,66 €
122	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	44,00	460,38 €
123	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	369,00	54,30 €
124	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	7,00	6,55 €
125	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	75,00	495,82 €
126	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery elastické	m	13,00	464,67 €
127	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	138,00	37,41 €
128	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov ocelové	m3	1 453,00	25,07 €
129	45.21.32	Stoky, spodná časť, výstuž z betónárskej ocele	t	4,00	912,08 €
130	45.21.32	Stoky kompletne kruhové, z betónu železového	m3	236,00	449,68 €
131	45.21.32	Stoky kompletne kruhové, výstuž z betónárskej ocele	t	8,00	912,08 €
132	45.21.32	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	23,00	90,07 €
133	45.21.32	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	6,00	127,75 €
134	45.21.32	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	m3	20,00	98,30 €
135	45.21.32	Podkladné konštr.pre inž. stavby, prstence z prefabrikovaných dielcov	ks	2,00	15,50 €
136	45.21.32	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	ks	35,00	858,61 €
137	45.21.32	Odlucovac ropných latok	ks	4,00	5 200,32 €
138	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - stôžiare jednoduché betónové	ks	5,00	864,13 €
139	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - stôžiare VN dvojité - betónové	ks	2,00	1 478,59 €
140	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - vodiče VN holé - fázové	m	280,00	3,02 €
141	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stôžiare betónové	ks	8,00	312,38 €
142	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - izolátory VN kotvové - podperné	ks	12,00	88,47 €
143	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové	ks	15,00	188,00 €
144	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - závesy - vodičov	ks	6,00	37,49 €
145	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov - prúdové	ks	6,00	23,50 €
146	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - tabuľky - výstražné	ks	5,00	10,33 €
147	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vtákom	ks	4,00	60,80 €
148	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (dialkové siete) - káble dialkové úložné	m	1 220,00	11,62 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
149	45.21.37	92030301 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	6 770,00	1,60 €
150	45.21.37	92030401 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	10,00	523,68 €
151	45.21.37	92031301 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrované vyrovnávanie	ks	1,00	509,23 €
152	45.21.37	92031403 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	21,00	57,84 €
153	45.21.37	92031801 Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - činnosti - na kábloch	ks	20,00	90,25 €
154	45.21.41	11200101 Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,00	104,96 €
155	45.21.41	11200301 Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,00	83,24 €
156	45.21.41	11250301 Dopĺňajúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	m3	2,00	101,85 €
157	45.21.41	27020101 Vodovody, rúry oceľové triedy 11 - 13	m	6,00	205,77 €
158	45.21.41	27020421 Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	102,00	2,43 €
159	45.21.41	27020423 Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	2,00	17,02 €
160	45.21.41	27020533 Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	2,00	34,61 €
161	45.21.41	27020534 Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	m	7,00	198,29 €
162	45.21.41	27021176 Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	4,00	36,48 €
163	45.21.41	27021281 Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	kg	2,00	15,81 €
164	45.21.41	27021285 Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	102,00	2,62 €
165	45.21.41	27031171 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3,00	104,96 €
166	45.21.41	27031176 Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	3,00	532,09 €
167	45.21.41	27201391 Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1,00	10,18 €
168	45.21.44	91080101 Káble Cu - NN silové	m	1 585,00	29,53 €
169	45.21.44	91080118 Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	30,00	0,75 €
170	45.21.44	91090101 Káble Al - NN káble silové	m	520,00	8,82 €
171	45.21.44	91090112 Káble Al - NN zaťahovanie káblov	m	200,00	3,27 €
172	45.21.44	91100103 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	8,00	40,59 €
173	45.21.44	91100107 Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. vodičov v rozvážačoch	ks	11,00	17,34 €
174	45.21.44	91190103 Rozvážače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	7,00	1 407,13 €
175	45.21.44	91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	3,00	433,23 €
176	45.21.44	91220303 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu Fe/Cu	m	81,00	22,89 €
177	45.21.44	91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	140,00	7,19 €
178	45.21.46	00920201 Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - spojky káblové - rovné	ks	2,00	180,37 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
179	45.21.46	92020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	105,00	4,11 €
180	45.21.46	92020107 Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - káble miestne - optické	ks	134,00	1,87 €
181	45.21.46	92022501 Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - činnosti - na kábloch	ks	5,00	44,45 €
182	45.22.20	61010101 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 383,00	1,65 €
183	45.22.20	61010103 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	862,00	16,84 €
184	45.22.20	61010105 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	862,00	2,44 €
185	45.22.20	61010501 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi	m2	317,00	3,27 €
186	45.22.20	61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	1 650,00	14,72 €
187	45.23.11	11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	105,00	85,62 €
188	45.23.11	22010102 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	7 729,00	21,52 €
189	45.23.11	22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	21 348,00	19,61 €
190	45.23.11	22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajín z zemin	m3	1 968,00	15,60 €
191	45.23.11	22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajín, štrkodra	m3	829,40	20,67 €
192	45.23.11	22020210 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	4 803,00	42,93 €
193	45.23.11	22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	1 582,00	28,06 €
194	45.23.11	22250464 Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nástavce na zvodidlá	ks	425,00	45,99 €
195	45.23.11	22251284 Doplňujúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	2 597,00	3,41 €
196	45.23.11	22251386 Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	ks	64,00	616,44 €
197	45.23.12	11020902 Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	33,00	88,86 €
198	45.23.12	11020911 Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	m2	199,00	23,38 €
199	45.23.12	11020921 Múry oporné a zárubné, výstuž z betónárskej ocele	t	6,00	795,02 €
200	45.23.12	22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	552,00	0,37 €
201	45.23.12	22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1 143,00	187,40 €
202	45.23.12	22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	3 058,00	165,30 €
203	45.23.12	22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	22,00	60,11 €
204	45.23.12	22030840 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí pre obnovu a údržbu, hutnené asfaltové vrstvy	m3	1,00	259,81 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
205	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	2 160,00	30,34 €
206	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov zo zámkovej dlažby betónovej	m2	256,00	22,95 €
207	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov z kameňa lomového	m2	477,00	33,39 €
208	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	179,00	7,83 €
209	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	kg	1 632,00	3,53 €
210	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové	m	47,00	69,12 €
211	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	1 534,00	124,41 €
212	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	3 582,00	38,92 €
213	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nástavce na zvodidlá	ks	57,00	1 239,02 €
214	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	2,00	93,53 €
215	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	73,00	166,13 €
216	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	24,00	2 290,26 €
217	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	17,00	2 258,81 €
218	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, obrubníky cestné	m	324,00	19,04 €
219	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žláby z betónových tvárnic	m	3 567,00	21,99 €
220	45.23.12	Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	1 217,00	254,17 €
221	45.23.15	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	12 595,00	3,54 €
222	45.24.12	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,00	67,58 €
223	45.24.12	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	175,00	- €
224	45.24.12	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	8 725,00	20,56 €
225	45.25.10	Lešenie priestorové, ľahké bez podláh, pre zaťaženie podlahovej plochy	m3	975,00	11,22 €
226	45.25.10	Lešenie priestorové, lešeňová podlaha s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	325,00	14,97 €
227	45.25.10	Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien	m2	132,00	4,68 €
228	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	62,00	26,53 €
229	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	2 677,00	6,96 €
230	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	42 379,00	0,72 €
231	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, vertikálne drény z kameniva, štrkopiesku-vibrostĺpy	ks	8 367,00	87,64 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
232	45.25.21	02011616 Zlepšovanie základovej pôdy, injektovanie nízkotlakové na povrchu spojivom cementovým	m3	4,00	374,13 €
233	45.25.21	02020174 Vrtý pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	m	478,00	33,35 €
234	45.25.21	02020176 Vrtý pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	ks	156,00	30,87 €
235	45.25.21	02020673 Vrtý pre pilóty, tr.horniny III	m	380,00	65,44 €
236	45.25.21	02040222 Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betón železový	m3	384,00	65,11 €
237	45.25.21	02040223 Pilóty betónované na mieste s vyťahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	27,00	919,89 €
238	45.25.21	02050132 Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	1 651,00	27,00 €
239	45.25.21	02060922 Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	26,00	457,14 €
240	45.25.21	02060924 Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie výstužou	t	5,00	1 236,96 €
241	45.25.21	02060950 Spevňovanie hornín a konštrukcii, opláštenie, spevnenie klincovaním zeminy	m2	26,00	309,56 €
242	45.25.32	11010201 Základy, pátky z betónu prostého	m3	182,00	148,91 €
243	45.25.32	11010211 Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	55,00	9,35 €
244	45.25.32	11190401 Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí - nádržky - betón prostý	m3	39,30	111,73 €
245	45.25.32	11250601 Dopĺňajúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	m3	273,00	75,94 €
246	45.25.32	11250800 Dopĺňajúce konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	19,00	356,45 €
247	45.25.50	12090104 Schodiská, stupne z kvádrov a dielcov kamenných, opracovaných	m3	16,00	79,79 €
248	45.25.50	21250426 Dopĺňajúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	20,00	448,65 €
249	45.34.10	11030432 Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové ocelové	ks	1 093,00	6,00 €
250	45.34.10	67110109 Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	4 918,00	1,80 €
251	45.34.10	67110500 Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	ks	7,00	310,01 €
252	45.34.21	91010702 Úložný materiál - rúrky ochranné, uložené pevne, tuhé	m	154,00	44,78 €
253	45.34.21	91010901 Úložný materiál - hadice, uložené voľne, ohybné	m	15 460,00	2,11 €
254	45.34.21	92050302 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiacie kamery prijímacie	ks	3,00	16 912,36 €
255	45.34.21	92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiacie snímače	ks	1,00	15 109,59 €
256	45.34.21	92050401 Slaboprúdové zariadenia - dispečerské pracoviská	ks	4,00	7 897,44 €
257	45.34.21	92050403 Slaboprúdové zariadenia - dispečerské hlásy	ks	1,00	1 429,79 €
258	45.41.10	13071513 Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	m2	347,00	43,02 €

000029

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena
259	45.41.10	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	92,00	41,15 €
260	45.42.12	Doplňky, atypické konštrukcie	kg	882,00	4,82 €
261	45.44.23	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	249,00	9,35 €
262	45.44.23	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	249,00	11,22 €
263	45.44.23	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	755,00	8,42 €
264	45.44.23	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	31,00	7,48 €
265	45.44.23	Náter povrchov strojov a zariadení, ofrýskanie	m2	302,00	9,35 €
266	45.44.23	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	302,00	10,29 €
267	45.50.10	Žeriavy, výtahy a plošiny	ks	1,00	1 335,41 €

4.5 REKAPITULÁCIA OBJEKTÓV

Název časti stavby	Cena bez DPH
SO 001-00 Všeobecné položky	383 795,14 €
SO 010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	47 008,87 €
SO 050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	118 465,20 €
SO 060-00 Vegetačné úpravy	26 407,32 €
SO 100-00 Úprava diaľnice D1	1 049 171,17 €
SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá konštrukcia	679 985,49 €
SO 100-02 Úprava diaľnice D1-zvodidlá a tlmíče nárazov	393 680,32 €
SO 100-03 Úprava diaľnice D1-zvislé dopravné značenie	93 567,70 €
SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	142 116,21 €
SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-celá konštrukcia	150 606,98 €
SO 101-01.2 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmíče	11 835,24 €
SO 101-01.3 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - zvislé dopravné značenie	1 993,56 €
SO 101-02 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka	130 218,07 €
SO 101-02.1 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	124 412,53 €
SO 101-02.2 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka zvodidlá a tlmíče nárazov	8 295,73 €
SO 101-02.3 Vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka , zvislé dopravné značenie	1 329,04 €
SO 101-03 vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka	1 314 266,52 €
SO 101-03.1 vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	423 809,94 €
SO 101-03.2 vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka -zvodidla a tlmíče nárazov	34 694,61 €
SO 101-03.3 vetva "C" , Mimoúrovňová križovatka , zvislé dopravné značenie	5 778,99 €
SO 101-04 vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka	170 843,17 €
SO 101-04.1 , vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	100 633,31 €
SO 101-04.2 vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmíče nárazov	9 111,09 €
SO 101-04.3 vetva "D" , Mimoúrovňová križovatka , zvislé dopravné značenie	996,78 €
SO 102-00 Rameno okružnej križovatky	32 867,55 €
SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	35 310,95 €
SO 201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	491 886,75 €
SO 201-01 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora, mostné závery	18 841,16 €
SO 202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	233 908,16 €
SO 202-01 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1-mostné závery	6 941,48 €
SO 203-00 Most cez potok Balka vpravo	138 948,32 €
SO 203-01 Most cez potok balka vpravo-Mostné závery	11 403,86 €
SO 204-00 Most cez potok Balka vľavo	150 512,91 €
SO 204-01 Most cez potok balka vľavo-zvodidlá - Mostné závery	8 973,00 €
SO 300-00 Oplotenie diaľnice D1	44 902,22 €
SO 350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	5 447,30 €
SO 501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	4 657,05 €

000033

4.5 REKAPITULÁCIA OBJEKTŮV

Názov časti stavby	Cena bez DPH
SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	219 286,91 €
SO 511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	8 842,87 €
SO 601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	20 519,94 €
SO 610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0,913	662,39 €
SO 611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	10 496,25 €
SO 612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	8 824,02 €
SO 650-00 Preložka optického kábla	36 387,08 €
SO 651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	2 573,19 €
SO 670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	160 889,81 €
SO 670-01 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - technologická časť	98 866,22 €
Celkom bez DPH	7 174 972,37 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
1	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl	1,00	39 491,42 €	39 491,42 €
2	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	deň	316,00	106,89 €	33 777,24 €
3	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl	1,00	11 951,35 €	11 951,35 €
4	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000104	Všeobecné položky - Dokumentácia	kpl	1,00	81 000,00 €	81 000,00 €
5	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000105	Poistenie diela	kpl	1,00	51 962,40 €	51 962,40 €
6	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000106	Záchranný archeologický výskum	kpl	1,00	50 000,00 €	50 000,00 €
7	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000108	Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmôt a sutí	t	7 952,00	6,24 €	49 620,48 €
8	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000111	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky posudky, kontroly, rev.správy	kpl	1,00	12 470,98 €	12 470,98 €
9	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000112	Požiadavky objednávateľa na prieskumné práce hydrologické	kpl	1,00	5 196,24 €	5 196,24 €
10	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000113	Požiadavky objednávateľa prieskumné práce diagnostický prieskum konštrukcii	kpl	1,00	20 784,96 €	20 784,96 €
11	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000114	Výrub stromov a krov	kpl	1,00	10 392,48 €	10 392,48 €
12	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000115	Návrh a vybudovanie vytyčovacej siete	kpl	1,00	6 755,11 €	6 755,11 €
13	001-00 Všeobecné položky	45.00.00 00000116	Dočasné dopravné značenie-prenájom po celú dobu výstavby	kpl	1,00	10 392,48 €	10 392,48 €
14	Celkom						383 795,14 €
15	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	45.11.23 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 148,00	0,55 €	2 281,40 €
16	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	11 666,00	0,66 €	7 699,56 €
17	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	11 666,00	0,58 €	6 766,28 €
18	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	45.11.23 01080504	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	9 074,00	0,58 €	5 262,92 €
19	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	45.11.24 01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	4 148,00	1,23 €	5 102,04 €
20	010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	6 481,00	3,07 €	19 896,67 €
21	Celkom						47 008,87 €
22	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.11 05030100	Odstránenie spevnených plôch s likvidáciou a uložením na skládku	m3	540,00	6,28 €	3 391,20 €
23	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4 760,00	0,66 €	3 141,60 €
24	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	4 760,00	0,58 €	2 760,80 €
25	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.24 01020101	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 428,00	1,23 €	1 756,44 €
26	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 428,00	5,31 €	7 582,68 €
27	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	2 856,00	3,07 €	8 767,92 €
28	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodry	m3	1 256,00	19,61 €	24 630,16 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
29	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	2 160,00	30,34 €	65 534,40 €
30	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	45.34.10	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	500,00	1,80 €	900,00 €
31	Celkom						118 465,20 €
32	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.21	Hlbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovine	ks	828,00	0,80 €	662,40 €
33	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.21	Hlbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	ks	1 902,00	0,47 €	893,94 €
34	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov mulčovaním	m2	696,00	4,33 €	3 013,68 €
35	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana kríkov s balom	ks	2 690,00	3,81 €	10 248,90 €
36	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	40,00	53,47 €	2 138,80 €
37	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana ošetrovanie drevín	ks	16 140,00	0,28 €	4 519,20 €
38	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov	ks	240,00	1,81 €	434,40 €
39	060-00 Vegetačné úpravy	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín-zalievanie	l	224 800,00	0,02 €	4 496,00 €
40	Celkom						26 407,32 €
41	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcii - inštalácie vedenia a príslušenstva kanalizačného	ks	7,00	36,22 €	253,54 €
42	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek	m3	214,00	6,28 €	1 343,92 €
43	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	3 479,00	2,78 €	9 671,62 €
44	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m	129,00	1,47 €	189,63 €
45	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia stien	m	670,00	8,11 €	5 433,70 €
46	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m	1 815,00	2,08 €	3 775,20 €
47	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks	18,00	8,91 €	160,38 €
48	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Odstránenie konštrukcii vodných korýt a vo vodných tokoch, diaľieb včítane podkladov z betónu	m	1 521,00	3,03 €	4 608,63 €
49	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Doprava vyburaných hmôt vodorovná na skládku	t	2 035,00	2,21 €	4 497,35 €
50	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.11	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	510,00	2,71 €	1 382,10 €
51	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	4 055,00	0,66 €	2 676,30 €
52	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	4 055,00	0,58 €	2 351,90 €
53	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m3	5 990,00	1,23 €	7 367,70 €
54	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24	Odkopávky a prekopy komunikácii, železníc, plôch	m3	16 531,00	1,10 €	18 184,10 €
55	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24	Konstruktie z hornín - skládky	m3	20 265,00	5,31 €	107 607,15 €
56	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24	Konstruktie z hornín - násypy so zhutnením	m3	25 242,00	11,48 €	289 778,16 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
57	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	5,00	7,68 €	38,40 €
58	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24 01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	16 723,00	0,36 €	6 020,28 €
59	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24 01080401	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	2 722,00	1,34 €	3 647,48 €
60	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.11.24 01080402	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	2 000,00	1,16 €	2 320,00 €
61	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.21.32 27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, sachtý kanalizačné	ks	25,00	858,61 €	21 465,25 €
62	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.21.32 27031173	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odlučovače a nádrže	ks	2,00	5 200,32 €	10 400,64 €
63	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.22.20 61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterami a trnelmi	m2	37,00	1,65 €	61,05 €
64	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.23.11 22251386	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	ks	1,00	616,44 €	616,44 €
65	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.23.12 22250162	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	kg	140,00	3,53 €	494,20 €
66	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.23.12 22250980	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky cestné	m	209,00	19,04 €	3 979,36 €
67	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.23.12 22251161	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	2 120,00	21,99 €	46 618,80 €
68	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.23.12 22251661	Dopĺňajúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	1 217,00	254,17 €	309 324,89 €
69	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.23.15 22250776	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	8 906,00	3,54 €	31 527,24 €
70	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.24.12 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,00	67,58 €	337,90 €
71	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.24.12 31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	5 530,00	20,56 €	113 696,80 €
72	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.25.21 02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	47,00	26,53 €	1 246,91 €
73	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.25.21 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	2 089,00	6,96 €	14 539,44 €
74	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.25.21 02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	21 621,00	0,72 €	15 567,12 €
75	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.25.32 11250601	Dopĺňajúce konštrukcie, čela priepustov, z betónu prostého	m3	16,00	75,94 €	1 215,04 €
76	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	45.25.32 11250800	Dopĺňajúce konštrukcie, vpustý kanalizačné	ks	19,00	356,45 €	6 772,55 €
77	Celkom						1 049 171,17 €
78	SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	168,00	21,52 €	3 615,36 €
79	SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	3 394,00	19,61 €	66 556,34 €
80	SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá	45.23.11 22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	1 283,00	15,60 €	20 014,80 €
81	SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	590,00	20,67 €	12 195,30 €
82	SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá	45.23.11 22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	2 863,00	42,93 €	122 908,59 €
83	SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	716,00	187,40 €	134 178,40 €
84	SO 100-01 Úprava diaľnice D1-vozovka-celá	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1 939,00	165,30 €	320 516,70 €
85	Celkom						679 985,49 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
86	SO 100-02 Úprava diaľnice D1-zvodidlá a tľmiče nárazov	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	1 534,00	124,41 €	190 844,94 €
87	SO 100-02 Úprava diaľnice D1-zvodidlá a tľmiče nárazov	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	3 397,00	38,92 €	132 211,24 €
88	tlmiče nárazov	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové slúpy, nástavce na zvodidlá	ks	57,00	1 239,02 €	70 624,14 €
89	Celkom						393 680,32 €
90	SO 100-03 Úprava diaľnice D1-zvislé dopravné značenie	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	15,00	166,13 €	2 491,95 €
91	SO 100-03 Úprava diaľnice D1-zvislé dopravné značenie	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkoformátové	ks	23,00	2 290,26 €	52 675,98 €
92	SO 100-03 Úprava diaľnice D1-zvislé dopravné značenie	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	17,00	2 258,81 €	38 399,77 €
93	Celkom						93 567,70 €
94	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	2 754,00	0,66 €	1 817,64 €
95	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnika hydrosevom	m2	2 754,00	0,58 €	1 597,32 €
96	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 382,00	1,23 €	1 699,86 €
97	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	4 198,00	1,10 €	4 617,80 €
98	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 580,00	5,31 €	29 629,80 €
99	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	5 927,00	11,48 €	68 041,96 €
100	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	51,00	7,68 €	391,68 €
101	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	2 082,00	0,36 €	749,52 €
102	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	1 656,00	1,34 €	2 219,04 €
103	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	1 560,00	1,16 €	1 809,60 €
104	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.21.32	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	ks	2,00	858,61 €	1 717,22 €
105	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.21.32	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, odľučovače a nádrže izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterovými a tmelmi	ks	1,00	5 200,32 €	5 200,32 €
106	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.22.20	Dopĺňajúce konštrukcie, obetovanie potrubia, z betónu prostého	m2	118,00	1,65 €	194,70 €
107	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	m3	6,00	85,62 €	513,72 €
108	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.23.11		ks	6,00	616,44 €	3 698,64 €
109	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	kg	237,00	3,53 €	836,61 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
110	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.23.12 22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	345,00	21,99 €	7 586,55 €
111	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.23.15 22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	829,00	3,54 €	2 934,66 €
112	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.25.21 02010204	Zlepšovacie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	3,00	26,53 €	79,59 €
113	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.25.21 02010309	Zlepšovacie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	140,00	6,96 €	974,40 €
114	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.25.21 02010553	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	3 528,00	0,72 €	2 540,16 €
115	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	45.25.32 11250601	Doplňujúce konštrukcie, čela priepustov, z betónu prostého	m3	43,00	75,94 €	3 265,42 €
116	Celkom						142 116,21 €
117	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-cela konštrukcia	45.23.11 22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	1 418,00	21,52 €	30 515,36 €
118	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-cela konštrukcia	45.23.11 22010104	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodva	m3	3 066,00	19,61 €	60 124,26 €
119	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-cela konštrukcia	45.23.11 22010201	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	112,00	15,60 €	1 747,20 €
120	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-cela konštrukcia	45.23.11 22010204	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodva	m3	14,40	20,67 €	297,65 €
121	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-cela konštrukcia	45.23.11 22020210	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	347,00	42,93 €	14 896,71 €
122	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-cela konštrukcia	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	62,00	187,40 €	11 618,80 €
123	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka-cela konštrukcia	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	190,00	165,30 €	31 407,00 €
124	Celkom						150 606,98 €
125	SO 101-01.2 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmiče	45.23.11 22250362	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	330,00	28,06 €	9 259,80 €
126	SO 101-01.2 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmiče	45.23.11 22250464	Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	56,00	45,99 €	2 575,44 €
127	Celkom						11 835,24 €
128	SO 101-01.3 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - zvislé dopravné značenie	45.23.12 22250671	Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	12,00	166,13 €	1 993,56 €
129	Celkom						1 993,56 €
130	SO 101-02 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	1 226,00	0,66 €	809,16 €
131	SO 101-02 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka	45.11.23 01080503	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydrosevom	m2	1 226,00	0,58 €	711,08 €
132	SO 101-02 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka	45.11.24 01020101	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m3	956,00	1,23 €	1 175,88 €
133	SO 101-02 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka	45.11.24 01020400	Odkopávky a prekopy komunikácií, železníc, plôch	m3	2 790,00	1,10 €	3 069,00 €
134	SO 101-02 vetva "B" , Mimoúrovňová križovatka	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	3 746,00	5,31 €	19 891,26 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
135	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	7 008,00	11,48 €	80 451,84 €
136	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	82,00	7,68 €	629,76 €
137	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 997,00	0,36 €	718,92 €
138	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v zárezoch	m2	159,00	1,34 €	213,06 €
139	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	1 126,00	1,16 €	1 306,16 €
140	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	125,00	1,65 €	206,25 €
141	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie, obeťovanie potrubia, z betónu prostého	m3	7,00	85,62 €	599,34 €
142	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	ks	6,00	616,44 €	3 698,64 €
143	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov zo zámkovej dlažby betonovej	m2	215,00	22,95 €	4 934,25 €
144	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	kg	210,00	3,53 €	741,30 €
145	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, obrubníky cestné	m	115,00	19,04 €	2 189,60 €
146	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	71,00	21,99 €	1 561,29 €
147	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.23.15	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorné dopravné značenie striekané a náterové	m	580,00	3,54 €	2 053,20 €
148	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	Zlepšovacie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	3 084,00	0,72 €	2 220,48 €
149	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	45.25.32	Dopĺňajúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	m3	40,00	75,94 €	3 037,60 €
150	Celkom						130 218,07 €
151	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	1 211,00	21,52 €	26 060,72 €
152	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodru	m3	2 736,00	19,61 €	53 652,96 €
153	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	89,00	15,60 €	1 388,40 €
154	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodru	m3	38,00	20,67 €	785,46 €
155	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	243,00	42,93 €	10 431,99 €
156	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	46,00	187,40 €	8 620,40 €
157	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka vozovka-celá konštrukcia	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	142,00	165,30 €	23 472,60 €
158	Celkom						124 412,53 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
159	SO 101-02.2 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka zvodidla a tlmíče nárazov	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	235,00	28,06 €	6 594,10 €
160	SO 101-02.2 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka zvodidla a tlmíče nárazov	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nástavce na zvodidlá	ks	37,00	45,99 €	1 701,63 €
161	Celkom						8 295,73 €
162	SO 101-02.3 Vetva "B", Mimoúrovňová križovatka, zvislé dopravné značenie	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	8,00	166,13 €	1 329,04 €
163	Celkom						1 329,04 €
164	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	8 100,00	0,66 €	5 346,00 €
165	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik a hydrosevom	m2	8 100,00	0,58 €	4 698,00 €
166	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humózne vrstvy, ornice	m3	4 130,00	1,23 €	5 079,90 €
167	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	16 707,00	1,10 €	18 377,70 €
168	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Konštrukcie z hornín - sklady	m3	20 837,00	5,31 €	110 644,47 €
169	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	30 250,00	11,48 €	347 270,00 €
170	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	98,00	7,68 €	752,64 €
171	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	36,00	34,07 €	1 226,52 €
172	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava plánu so zhutnením v násypoch	m2	6 120,00	0,36 €	2 203,20 €
173	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v zárezoch	m2	2 600,00	1,34 €	3 484,00 €
174	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	5 960,00	1,16 €	6 913,60 €
175	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.21.32	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	ks	4,00	858,61 €	3 434,44 €
176	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií nátermi a tmeľmi	m2	1 041,00	1,65 €	1 717,65 €
177	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	25,00	85,62 €	2 140,50 €
178	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie, príepasty, hospodárske prejazdy z rúr železobetonových	ks	22,00	616,44 €	13 561,68 €
179	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zábradlie kovové	kg	417,00	3,53 €	1 472,01 €
180	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žláby z betónových tvárnic	m	715,00	21,99 €	15 722,85 €
181	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.23.15	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	1 663,00	3,54 €	5 887,02 €
182	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.24.12	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	10,00	- €	- €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
183	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.24.12	31210308				
			Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	767,00	20,56 €	15 769,52 €
184	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	02010204				
			Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	8,00	26,53 €	212,24 €
185	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	02010309				
			Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	288,00	6,96 €	2 004,48 €
186	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	02010553				
			Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	11 500,00	0,72 €	8 280,00 €
187	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	02011201				
			Zlepšovanie základovej pôdy, vertikálne drény z kameniva, štrkopiesku-vibrostlpy	ks	8 367,00	87,64 €	733 283,88 €
188	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	45.25.32	11250601				
			Dopĺňajúce konštrukcie, celá priepustov, z betónu prostého	m3	63,00	75,94 €	4 784,22 €
189	Celkom						1 314 266,52 €
190	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010102				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	3 850,00	21,52 €	82 852,00 €
191	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010104				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodna	m3	8 495,00	19,61 €	166 586,95 €
192	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010201				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	311,00	15,60 €	4 851,60 €
193	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010204				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodna	m3	140,00	20,67 €	2 893,80 €
194	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22020210				
			Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	1 003,00	42,93 €	43 058,79 €
195	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.12	22030640				
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	176,00	187,40 €	32 982,40 €
196	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.12	22030641				
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	548,00	165,30 €	90 584,40 €
197	Celkom						423 809,94 €
198	SO 101-03.2 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -zvodidla a tlmíče nárazov	45.23.11	22250362				
			Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	789,00	28,06 €	22 139,34 €
199	SO 101-03.2 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka -zvodidla a tlmíče nárazov	45.23.11	22250464				
			Dopĺňajúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	273,00	45,99 €	12 555,27 €
200	Celkom						34 694,61 €
201	SO 101-03.3 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka, zvislé dopravné značenie	45.23.12	22250671				
			Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	21,00	166,13 €	3 488,73 €
202	SO 101-03.3 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka, zvislé dopravné značenie	45.23.12	22250672				
			Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	1,00	2 290,26 €	2 290,26 €
203	Celkom						5 778,99 €
204	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.11	05030409				
			Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	102,00	2,08 €	212,16 €
205	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.23	01080501				
			Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	545,00	0,66 €	359,70 €
206	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.23	01080503				
			Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	545,00	0,58 €	316,10 €
207	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01020101				
			Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	1 010,00	1,23 €	1 242,30 €

00051

P.C.	Časť stavby	Číslo položky		Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
		45.11.24	01020400					
208	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01020400	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	4 395,00	1,10 €	4 834,50 €
209	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	5 405,00	5,31 €	28 700,55 €
210	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01040202	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 700,00	11,48 €	19 516,00 €
211	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01040402	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	682,00	7,68 €	5 237,76 €
212	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	143,00	34,07 €	4 872,01 €
213	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01080102	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 610,00	0,36 €	579,60 €
214	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01080401	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	295,00	1,34 €	395,30 €
215	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.11.24	01080402	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	250,00	1,16 €	290,00 €
216	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.21.32	27031171	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	ks	4,00	858,61 €	3 434,44 €
217	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.21.32	27031173	Odlucovac ropných latok	ks	1,00	5 200,32 €	5 200,32 €
218	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.22.20	61010101	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcii náterivami a trnelmi	m2	1 062,00	1,65 €	1 752,30 €
219	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.23.11	11250901	Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	67,00	85,62 €	5 736,54 €
220	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.23.11	22251386	Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr, železobetónových	ks	29,00	616,44 €	17 876,76 €
221	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	22250162	Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	kg	628,00	3,53 €	2 216,84 €
222	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.23.12	22251161	Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tvárnic	m	247,00	21,99 €	5 431,53 €
223	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.23.15	22250776	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	438,00	3,54 €	1 550,52 €
224	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.24.12	31210303	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	51,00	- €	- €
225	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.24.12	31210308	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárnic	m2	2 428,00	20,56 €	49 919,68 €
226	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	02010204	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	4,00	26,53 €	106,12 €
227	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	160,00	6,96 €	1 113,60 €
228	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.25.21	02010553	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	2 110,00	0,72 €	1 519,20 €
229	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	45.25.32	11250601	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	m3	111,00	75,94 €	8 429,34 €
230	Čelkom							170 843,17 €
231	SO 101-04.1, vetva "D", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010102	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	870,00	21,52 €	18 722,40 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
232	SO 101-04.1 , vetva "D", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010104				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodnva	m3	1 793,00	19,61 €	35 160,73 €
233	SO 101-04.1 , vetva "D", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010201				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	92,00	15,60 €	1 435,20 €
234	SO 101-04.1 , vetva "D", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22010204				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodnva	m3	42,00	20,67 €	868,14 €
235	SO 101-04.1 , vetva "D", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.11	22020210				
			Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	268,00	42,93 €	11 505,24 €
236	SO 101-04.1 , vetva "D", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.12	22030640				
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	47,00	187,40 €	8 807,80 €
237	SO 101-04.1 , vetva "D", Mimoúrovňová križovatka -vozovka-celá konštrukcia	45.23.12	22030641				
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	146,00	165,30 €	24 133,80 €
238	Celkom						100 633,31 €
239	SO 101-04.2 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmíče nárazov	45.23.11	22250362				
			Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	228,00	28,06 €	6 397,68 €
240	SO 101-04.2 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka , zvodidlá a tlmíče nárazov	45.23.11	22250464				
			Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	59,00	45,99 €	2 713,41 €
241	Celkom						9 111,09 €
242	SO 101-04.3 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka , zvislé dopravné značenie	45.23.12	22250671				
			Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	6,00	166,13 €	996,78 €
243	Celkom						996,78 €
244	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.23	05030400				
			Odstánenie spevnených plôch a vozoviek, priekopy	m	15,00	2,59 €	38,85 €
245	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.23	01080501				
			Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	175,00	0,66 €	115,50 €
246	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.23	01080503				
			Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	175,00	0,58 €	101,50 €
247	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.24	01020101				
			Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	177,00	1,23 €	217,71 €
248	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.24	01020400				
			Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	428,00	1,10 €	470,80 €
249	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.24	01040202				
			Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	276,00	11,48 €	3 168,48 €
250	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.24	01080102				
			Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	461,00	0,36 €	165,96 €
251	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.24	01080401				
			Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	86,00	1,34 €	115,24 €
252	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.11.24	01080402				
			Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	128,00	1,16 €	148,48 €
253	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.23.11	22010102				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkoplesok	m3	212,00	21,52 €	4 562,24 €
254	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.23.11	22010104				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodnva	m3	324,00	19,61 €	6 353,64 €
255	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.23.11	22010201				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	12,00	15,60 €	187,20 €
256	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.23.11	22010204				
			Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodnva	m3	5,00	20,67 €	103,35 €
257	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.23.11	22020210				
			Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	79,00	42,93 €	3 391,47 €
258	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.23.12	22030640				
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	13,00	187,40 €	2 436,20 €
259	SO 102-00 Rameno kružnej križovatky	45.23.12	22030641				
			Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	41,00	165,30 €	6 777,30 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
260	SO 102-00 Rameno okružnej križovatky	45.23.12	Kryty dláždené, chodníkov komunikácii, rigolov zo zámkovej dlažby betonovej	m2	41,00	22,95 €	940,95 €
261	SO 102-00 Rameno okružnej križovatky	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	11,00	166,13 €	1 827,43 €
262	SO 102-00 Rameno okružnej križovatky	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, otvorené žlaby z betónových tvárnic	m	33,00	21,99 €	725,67 €
263	SO 102-00 Rameno okružnej križovatky	45.23.15	Dopĺňajúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie stiekané a náterové	m	179,00	3,54 €	633,66 €
264	SO 102-00 Rameno okružnej križovatky	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	536,00	0,72 €	385,92 €
265	Celkom						32 867,55 €
266	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	484,00	0,66 €	319,44 €
267	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	484,00	0,58 €	280,72 €
268	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	603,00	1,23 €	741,69 €
269	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	1 638,00	11,48 €	18 804,24 €
270	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	1 169,00	0,36 €	420,84 €
271	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	485,00	1,16 €	562,60 €
272	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodruva	m3	282,00	19,61 €	5 530,02 €
273	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.23.11	Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	69,00	15,60 €	1 076,40 €
274	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	2,00	187,40 €	374,80 €
275	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová polhora	45.23.12	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	185,00	38,92 €	7 200,20 €
276	Celkom						35 310,95 €
277	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.11.21	Povrchové úpravy terénu, svažovanie v násypoch	m2	320,00	1,04 €	332,80 €
278	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.11.21	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	28,00	8,94 €	250,32 €
279	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.11.21	Prípravné práce, čerpanie vody potrubím	hod	2 500,00	2,39 €	5 975,00 €
280	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.11.21	Prípravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	40,00	48,44 €	1 937,60 €
281	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.11.24	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	93,00	5,08 €	472,44 €
282	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	800,00	11,48 €	9 184,00 €
283	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.12.10	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropištoľ a monitoring na povrchu, tr. horniny VI	ks	152,00	37,64 €	5 721,28 €
284	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21	Základy, pásy z betónu prosleho	m3	22,00	88,30 €	1 942,60 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
285	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050102	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	62,00	87,76 €	5 441,12 €
286	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050121	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	8,00	852,28 €	6 818,24 €
287	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050111	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	62,00	26,34 €	1 633,08 €
288	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050302	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového	m3	22,00	84,97 €	1 869,34 €
289	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050311	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, debnenie tradičné	m2	82,00	18,67 €	1 530,94 €
290	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	m3	119,00	88,65 €	10 549,35 €
291	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	m2	202,00	24,35 €	4 918,70 €
292	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050521	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z betónárskej ocele	t	16,00	858,69 €	13 739,04 €
293	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	71,00	105,86 €	7 516,06 €
294	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	137,00	23,75 €	3 253,75 €
295	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	10,00	993,19 €	9 931,90 €
296	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11080102	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	68,00	86,19 €	5 860,92 €
297	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11080111	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	16,00	16,64 €	266,24 €
298	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky z betónu železového	m3	222,00	103,12 €	22 892,64 €
299	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	113,00	54,91 €	6 204,83 €
300	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	33,00	879,56 €	29 025,48 €
301	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 15080208	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov železobetónových predpätých	m3	1 141,00	129,91 €	148 227,31 €
302	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 21080409	Vodorovné nosné konštrukcie, kľby a ložiská, kľb zo železobetónu	m	25,00	21,79 €	544,75 €
303	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 21200116	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľby zo škropiesku	m3	169,00	35,68 €	6 029,92 €
304	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	153,00	261,95 €	40 078,35 €
305	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	28,00	460,38 €	12 890,64 €
306	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	308,00	54,30 €	16 724,40 €
307	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.21.21 21250206	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia ocelové	m	152,00	113,66 €	17 276,32 €

4.6 OCENENY SUPIS PRAC

Diaľničný privádzač Nová polhora

Dokumentácia na ponuku

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
308	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.22.20 61010502	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	950,00	14,72 €	13 984,00 €
309	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.23.12 22030640	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	43,00	187,40 €	8 058,20 €
310	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.23.12 22030641	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	38,00	165,30 €	6 281,40 €
311	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.23.12 22040549	Krúty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	240,00	33,39 €	8 013,60 €
313	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.25.21 02020673	Vrty pre piloty, tr.horniny III	m	260,00	65,44 €	17 014,40 €
314	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.25.21 02040222	Piloty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, beton	m3	294,00	65,11 €	19 142,34 €
315	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.25.21 02040223	Piloty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betonárska výstuž	t	17,00	919,89 €	15 638,13 €
316	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.25.21 02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	151,00	27,00 €	4 077,00 €
317	201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	45.25.50 12090104	Schodiská, stupne z kvádrov a dielcov kamenných, opracovaných	m3	8,00	79,79 €	638,32 €
318	Celkom						491 886,75 €
319	201-01 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora, mostné závery	45.21.21 21250426	Doplňujúce konštrukcie, diaľtačné zariadenia, mostné závery, povrchové posun	m	38,00	495,82 €	18 841,16 €
320	Celkom						18 841,16 €
321	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05010105	Búranie konštrukcii základov, železobetónových	m3	28,00	51,44 €	1 440,32 €
322	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05010504	Búranie konštrukcii podláh, podkladov, dlažieb betónových	m2	317,00	7,48 €	2 371,16 €
323	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových	m	110,00	8,11 €	892,10 €
324	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2	14,00	2,81 €	39,34 €
325	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého drveného	m2	8,00	4,52 €	36,16 €
326	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05090362	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2	552,00	2,71 €	1 495,92 €
327	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	3 700,00	2,21 €	8 177,00 €
328	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11 05090500	Jadrové vŕtanie	ks	142,00	26,19 €	3 718,98 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
329	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.11	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2	439,00	8,42 €	3 696,38 €
330	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.24	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	1 572,00	2,34 €	3 678,48 €
331	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.24	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	16,00	13,98 €	223,68 €
332	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.24	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	1 588,00	5,31 €	8 432,28 €
333	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.24	Premiestnenie vodorovné	m3	1 588,00	3,07 €	4 875,16 €
334	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.24	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratí vodov kamenivom ťaženým	m3	16,00	18,71 €	299,36 €
335	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.11.24	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	68,00	4,68 €	318,24 €
336	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, injektovanie nízkotlakové na povrchu spojivom cementovým	m3	4,00	374,13 €	1 496,52 €
337	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.21	Vrty pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	m	478,00	33,35 €	15 941,30 €
338	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.21	Vrty pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	ks	156,00	30,87 €	4 815,72 €
339	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.21	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	26,00	457,14 €	11 885,64 €
340	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.21	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	5,00	1 236,96 €	6 184,80 €
341	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.21	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie klinkovanim zeminou	m2	26,00	309,56 €	8 048,56 €
342	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	2,00	74,83 €	149,66 €
343	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	9,00	18,71 €	168,39 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.j.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
344	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 11050221	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	1,00	795,02 €	795,02 €
345	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	35,00	105,86 €	3 705,10 €
346	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 11050611	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	160,00	23,75 €	3 800,00 €
347	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 11050621	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	5,00	993,19 €	4 965,95 €
348	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 11080202	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	26,00	103,12 €	2 681,12 €
349	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 11080211	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	10,00	54,91 €	549,10 €
350	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 11080221	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z betónárskej ocele	t	4,00	879,56 €	3 518,24 €
351	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 21250106	Doplňujúce konštrukcie, zvodič ocelové	m	110,00	261,95 €	28 814,50 €
352	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 21250320	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	4,00	460,38 €	1 841,52 €
353	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 21250321	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	17,00	54,30 €	923,10 €
354	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 21250424	Doplňujúce konštrukcie, dilatované zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	7,00	6,55 €	45,85 €
355	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 21250427	Doplňujúce konštrukcie, dilatované zariadenia, mostné závery elastické	m	13,00	464,67 €	6 040,71 €
356	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	8,00	37,41 €	299,28 €
357	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.21.21 21250906	Doplňujúce konštrukcie, drobné zariadenia ocelové	ks	130,00	37,41 €	4 863,30 €
358	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.22.20 61010501	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek nátermi a tmelmi	m2	317,00	3,27 €	1 036,59 €

4.6 OCENENY SUPIS PRAC

Diaľničný privádzač Nová poľhora

Dokumentácia na ponuku

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
359	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.22.20	61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	394,00	14,72 €	5 799,68 €
360	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.11	22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodrva	m3	2,00	19,61 €	39,22 €
361	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	11020902 Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	33,00	88,86 €	2 932,38 €
362	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	11020911 Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	m2	199,00	23,38 €	4 652,62 €
363	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	11020921 Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	t	6,00	795,02 €	4 770,12 €
364	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	552,00	0,37 €	204,24 €
365	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	24,00	187,40 €	4 497,60 €
366	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	14,00	60,11 €	841,54 €
367	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	22040752 Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	115,00	7,83 €	900,45 €
368	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	22250184 Doplnujúce konštrukcie, zábradlie plastové	m	47,00	69,12 €	3 248,64 €
369	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	22250567 Doplnujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	2,00	93,53 €	187,06 €
370	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.23.12	22251161 Doplnujúce konštrukcie, otvorené žláby z betónových tvárnic	m	36,00	21,99 €	791,64 €
371	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.10	03040105 Lešenie priestorové, ľahké bez podláh, pre zaťaženie podlahovej plochy	m3	975,00	11,22 €	10 939,50 €
372	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.10	03040307 Lešenie priestorové, lešeňová podlaha s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	325,00	14,97 €	4 865,25 €
373	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.25.10	03050413 Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien	m2	132,00	4,68 €	617,76 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
374	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.41.10 13071513	Vonkajšie povrchy podhládov, reprofiliácia podhládov maltou sanačnou	m2	347,00	43,02 €	14 927,94 €
375	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.41.10 13101513	Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofiliácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	92,00	41,15 €	3 785,80 €
376	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.44.23 84010207	Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	249,00	9,35 €	2 328,15 €
377	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.44.23 84010210	Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretánová	m2	249,00	11,22 €	2 793,78 €
378	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.44.23 84010807	Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	755,00	8,42 €	6 357,10 €
379	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.44.23 84010816	Náter omietok a betónových povrchov, impregnačný cementový náter	m2	31,00	7,48 €	231,88 €
380	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.44.23 84010951	Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	302,00	9,35 €	2 823,70 €
381	202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	45.44.23 84010952	Náter povrchov strojov a zariadení, metalizácia	m2	302,00	10,29 €	3 107,58 €
382	Celkom						233 908,16 €
383	202-01 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1-mostné závery	45.21.21 21250426	Doplnujúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	14,00	495,82 €	6 941,48 €
384	Celkom						6 941,48 €
385	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.11.21 02010309	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	28,00	8,94 €	250,32 €
386	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.11.21 01010305	Pripravné práce, čerpanie vody potrubím	hod	2 000,00	2,39 €	4 780,00 €
387	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.11.21 01010401	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	20,00	48,44 €	968,80 €
388	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.11.24 01020600	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	378,00	5,08 €	1 920,24 €
389	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.11.24 01030202	Hlboké vykopávky rýh s nad 600 mm	m3	16,00	13,98 €	223,68 €
390	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.12.10 02020176	Vrty pre kotvenie, injekcia, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	ks	46,00	37,64 €	1 731,44 €
391	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21 11010101	Základy, pásy z betónu prostého	m3	16,00	88,30 €	1 412,80 €
392	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21 11050502	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	m3	64,00	88,65 €	5 673,60 €
393	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21 11050511	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	m2	213,00	24,35 €	5 186,55 €
394	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21 11050521	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z betónárskej ocele	t	8,00	858,69 €	6 869,52 €
395	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21 11050602	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímky z betónu železového	m3	15,00	105,86 €	1 587,90 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
396	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	29,00	23,75 €	688,75 €
397	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	2,00	993,19 €	1 986,38 €
398	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	29,00	86,19 €	2 499,51 €
399	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	11,00	16,64 €	183,04 €
400	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	87,00	158,19 €	13 762,53 €
401	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	172,00	54,91 €	9 444,52 €
402	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	14,00	879,56 €	12 313,84 €
403	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predplinatej ocele	t	5,00	2 425,97 €	12 129,85 €
404	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	18,00	21,79 €	392,22 €
405	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, výplň za oporami a protimrazové kľny zo štrkopiesku	m3	122,00	35,88 €	4 352,96 €
406	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Dopĺňajúce konštrukcie, zvodidlá oceťové	m	35,00	261,95 €	9 168,25 €
407	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	6,00	460,38 €	2 762,28 €
408	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Dopĺňajúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	22,00	54,30 €	1 194,60 €
409	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.21.21	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceťové	m3	798,00	25,07 €	20 005,86 €
410	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostovíek pásmi	m2	170,00	14,72 €	2 502,40 €
411	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	7,00	187,40 €	1 311,80 €
412	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec mastixový	m3	7,00	165,30 €	1 157,10 €
413	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	4,00	60,11 €	240,44 €
414	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.23.12	Kryty dlaždené, chodníkov komunikácii, rigolov z kameňa lomového	m2	12,00	33,39 €	400,68 €
415	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.24.12	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	54,00	- €	- €
416	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.25.21	Vrty pre pílly, tr. horniny III	m	60,00	65,44 €	3 926,40 €
417	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.25.21	Pílly betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	51,00	65,11 €	3 320,61 €
418	203-00 Most cez potok Balka vpravo	45.25.21	Pílly betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	5,00	919,89 €	4 599,45 €
419	Celkom						138 948,32 €
420	Mostné závery	45.21.21	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	23,00	495,82 €	11 403,86 €
421	Celkom						11 403,86 €
422	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.11.21	Povrchové úpravy terénu, svahovanie v násypoch	m2	420,00	1,04 €	436,80 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
423	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.11.21	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	24,00	8,94 €	214,56 €
424	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.11.21	Pripravné práce, čerpanie vody potrubím	hod	2 000,00	2,39 €	4 780,00 €
425	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.11.21	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	20,00	48,44 €	968,80 €
426	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.11.24	Odkopávky a prekopy koryt vodotokov	m3	520,00	5,08 €	2 641,60 €
427	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.11.24	Hlboké vykopy rýh s nad 600 mm	m3	29,00	13,98 €	405,42 €
428	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	720,00	11,48 €	8 265,60 €
429	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.12.10	Vrty pre kotvenie, iniektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	ks	46,00	37,64 €	1 731,44 €
430	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Základy, pásy z betónu prostého	m3	29,00	88,30 €	2 560,70 €
431	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla z betónu železového	m3	8,00	84,97 €	679,76 €
432	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, krídla, debnenie tradičné	m2	38,00	18,67 €	709,46 €
433	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	m3	64,00	88,65 €	5 673,60 €
434	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	m2	201,00	24,35 €	4 894,35 €
435	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z betónárskej ocele	t	7,00	858,69 €	6 010,83 €
436	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	15,00	105,86 €	1 587,90 €
437	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	29,00	23,75 €	688,75 €
438	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	2,00	993,19 €	1 986,38 €
439	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky z betónu železového	m3	29,00	86,19 €	2 499,51 €
440	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	11,00	16,64 €	183,04 €
441	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	69,00	158,19 €	10 915,11 €
442	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	147,00	54,91 €	8 071,77 €
443	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	12,00	879,56 €	10 554,72 €
444	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpinacej ocele	t	6,00	2 425,97 €	14 555,82 €
445	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiska, kĺb zo železobetónu	m	16,00	21,79 €	348,64 €
446	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyplň. za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	115,00	35,68 €	4 103,20 €
447	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	6,00	460,38 €	2 762,28 €
448	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Doplnujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	22,00	54,30 €	1 194,60 €
449	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Doplnujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	41,00	261,95 €	10 739,95 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
450	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.21.21	Dopĺňajúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov ocelové	m3	655,00	25,07 €	16 420,85 €
451	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	136,00	14,72 €	2 001,92 €
452	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	7,00	187,40 €	1 311,80 €
453	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec masťixový	m3	7,00	165,30 €	1 157,10 €
454	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m2	4,00	60,11 €	240,44 €
455	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.23.12	Kryty dlaždené chodníkov komunikácii, rigolov z kameňa lomového	m2	225,00	33,39 €	7 512,75 €
456	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.24.12	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	60,00	- €	- €
457	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.25.21	Vrty pre pily, tr.horniny III	m	60,00	65,44 €	3 926,40 €
458	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.25.21	Pilóty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betón železový	m3	39,00	65,11 €	2 539,29 €
459	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.25.21	Pilóty betónované na mieste s vytlaknutím pažnice, betónárska výstuž	t	5,00	919,89 €	4 599,45 €
460	204-00 Most cez potok Balka vľavo	45.25.50	Schodiská, stupne z kvádrov a dielcov kamenných, opracovaných	m3	8,00	79,79 €	638,32 €
461	Celkom					150 512,91 €	
462	204-01 Most cez potok balka vľavo-zvodidlá	45.25.50	Dopĺňajúce konštrukcie, dilatácie zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	20,00	448,65 €	8 973,00 €
463	Celkom					8 973,00 €	
464	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.11.24	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	286,00	29,62 €	8 471,32 €
465	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.11.24	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	114,00	5,31 €	605,34 €
466	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.11.24	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	172,00	7,68 €	1 320,96 €
467	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.11.24	Premiestnenie vodorovné	m3	114,00	6,42 €	731,88 €
468	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.25.32	Základy, páky z betónu prostého	m3	115,00	148,91 €	17 124,65 €
469	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.34.10	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby)	ks	1 093,00	6,00 €	6 558,00 €
470	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.34.10	Plotové ocelové	m2	4 400,00	1,80 €	7 920,00 €
471	300-00 Oplotenie diaľnice D1	45.34.10	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	ks	7,00	310,01 €	2 170,07 €
472	Celkom					44 902,22 €	
473	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.11.11	Búranie konštrukcií - základy - betónové	m3	7,50	61,96 €	464,70 €
474	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.11.11	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	18,75	2,21 €	41,44 €
475	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.11.21	Hlbené vykopávky jám - nezapažených	m3	2,88	10,00 €	28,80 €
476	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.11.21	Premiestnenie - vodorovné - na medziskladku	m3	17,00	3,75 €	63,75 €
477	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.11.21	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	34,00	5,36 €	182,24 €
478	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.21.44	Káble Cu - NN silové	m	60,00	29,53 €	1 771,80 €
479	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.21.44	Káble Cu - NN zaťažovanie káblov	m	30,00	0,75 €	22,50 €
480	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.21.44	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	3,00	40,59 €	121,77 €
481	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.21.44	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. vodičov v rozvážačoch	ks	3,00	17,34 €	52,02 €
482	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.21.44	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	20,00	7,19 €	143,80 €
483	350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	30,00	3,41 €	102,30 €

4.6 OCENENY SUPIS PRAC

Dokumentácia na ponuku

Diatničný privádzač Nová polhora

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
484	350-00 Preložka informačných tabúl ČSPH	45.21.21	Základy, pátky z betónu železového	m3	6,88	66,17 €	455,25 €
485	350-00 Preložka informačných tabúl ČSPH	45.21.21	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	11,00	12,65 €	139,15 €
486	350-00 Preložka informačných tabúl ČSPH	45.21.21	Základy, pátky, výstuž z betónárskej ocele	t	0,50	1 044,74 €	522,37 €
487	350-00 Preložka informačných tabúl ČSPH	45.50.10	Žeriavy, výťahy a plošiny	ks	1,00	1 335,41 €	1 335,41 €
488	Celkom						5 447,30 €
489	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov kovových	ks	5,00	8,83 €	44,15 €
490	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.11	Vybúranie, odstránenie konštrukcii, rôznych predmetov betónových	ks	20,00	13,20 €	264,00 €
491	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	14,00	2,78 €	38,92 €
492	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťažného	m2	14,00	6,03 €	84,42 €
493	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.11	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého dreveného	m2	14,00	4,52 €	63,28 €
494	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.11	Doprava vyburaných hmôt vodorovná	t	10,00	2,21 €	22,10 €
495	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21	Hlbéné vykopávky šachtier nezapažených	m3	44,00	9,25 €	407,00 €
496	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	44,00	1,68 €	73,92 €
497	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	8,00	4,99 €	39,92 €
498	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	38,00	12,47 €	473,86 €
499	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	44,00	5,36 €	235,84 €
500	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,00	104,96 €	524,80 €
501	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41	Dopĺňajúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	m3	2,00	101,85 €	203,70 €
502	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3,00	104,96 €	314,88 €
503	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	3,00	532,09 €	1 596,27 €
504	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1,00	10,18 €	10,18 €
505	501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	45.23.12	Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí pre obnovu a údržbu, hutnené asfaltové vrstvy	m3	1,00	259,81 €	259,81 €
506	Celkom						4 657,05 €
507	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.11.24	Pripravné práce, čerpanie vody potrubím	hod	2 000,00	2,43 €	4 860,00 €
508	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.11.24	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	500,00	29,61 €	14 805,00 €
509	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.11.24	Odkopávky a prekopávky humóznej vrstvy, ornice	m3	144,00	1,23 €	177,12 €

4.6 OCENENY SUPIS PRAC

Diaľničný privádzač Nová polhora

Dokumentácia na ponuku

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
510	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.11.24 01020200	Odkopávky a prekopávky nezapažené	m3	1 974,00	1,91 €	3 770,34 €
511	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.11.24 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	549,00	5,31 €	2 915,19 €
512	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.11.24 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 569,00	7,68 €	12 049,92 €
513	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.11.24 01060203	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	549,00	3,07 €	1 685,43 €
514	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.21.32 11100402	Stoky kompletne kruhové, z betónu železového	m3	236,00	449,68 €	106 124,48 €
515	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.21.32 11100121	Stoky, spodná časť, výstuž z betónárskej ocele	t	4,00	912,08 €	3 648,32 €
516	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.21.32 11100421	Stoky kompletne kruhové, výstuž z betónárskej ocele	t	8,00	912,08 €	7 296,64 €
517	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.21.32 11200101	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	23,00	90,07 €	2 071,61 €
518	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.21.32 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	6,00	127,75 €	766,50 €
519	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.21.32 11250202	Doplnujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	m3	20,00	98,30 €	1 966,00 €
520	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.21.32 12200116	Podkladné konštr.pre inž. stavby, prstence z prefabrikovaných dielcov	ks	2,00	15,50 €	31,00 €
521	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.22.20 61010103	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	862,00	16,84 €	14 516,08 €
522	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.22.20 61010105	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	862,00	2,44 €	2 103,28 €
523	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzačom Nová Polhora	45.25.21 02050132	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	1 500,00	27,00 €	40 500,00 €
524	Celkom						219 286,91 €
525	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01010301	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod	20,00	6,08 €	121,60 €
526	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01030202	Hĺbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	179,00	12,94 €	2 316,26 €
527	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01040100	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	48,00	1,68 €	80,64 €
528	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	139,00	7,88 €	1 095,32 €
529	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01040502	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	39,00	12,47 €	486,33 €
530	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01060202	Premiestnenie vodorovne	m3	48,00	3,75 €	180,00 €
531	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	48,00	5,36 €	257,28 €
532	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 01070101	Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemi vykopávok príložené	m2	325,00	1,96 €	637,00 €
533	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.11.21 02010201	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	11,00	15,15 €	166,65 €

00079

4.6 OCENENY SUPIS PRAC

Diaľničný privádzač Nová polhora

Dokumentácia na ponuku

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
534	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 11200301	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,00	83,24 €	83,24 €
535	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27020101	Vodovody, rúry oceľové triedy 11 - 13	m	6,00	205,77 €	1 234,62 €
536	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27020421	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	102,00	2,43 €	247,86 €
537	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27020423	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	2,00	17,02 €	34,04 €
538	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27020533	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	2,00	34,61 €	69,22 €
539	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27020534	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	m	7,00	198,29 €	1 388,03 €
540	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27021176	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	4,00	36,48 €	145,92 €
541	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27021281	Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	kg	2,00	15,81 €	31,62 €
542	511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	45.21.41 27021285	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	102,00	2,62 €	267,24 €
543	Celkom					8 842,87 €	
544	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.11.11 05010104	Búranie konštrukcií - základy - betónové	m3	7,50	61,96 €	464,70 €
545	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.11.11 05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalácie vedenia a príslušenstva - elektroinštalácie	m	498,00	0,71 €	353,58 €
546	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.11.11 05080200	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	26,83	2,21 €	59,29 €
547	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.11.21 01030102	Hlbenné vykopávky jám - nezapázaných	m3	16,66	10,00 €	166,60 €
548	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.11.21 01060202	Premiestnenie - vodorovné - na medziskládku	m3	17,00	3,75 €	63,75 €
549	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	34,00	5,36 €	182,24 €
550	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91050101	Vedenia nadzemné VN - stožiare VN jednoduché - betónové	ks	2,00	864,13 €	1 728,26 €
551	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91050201	Vedenia nadzemné VN - stožiare VN dvojité - betónové	ks	2,00	1 478,59 €	2 957,18 €
552	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91050301	Vedenia nadzemné VN - vodiče VN holé - fázové	m	280,00	3,02 €	845,60 €
553	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91050601	Vedenia nadzemné VN - konzoly VN - na stožiare betónové	ks	5,00	312,38 €	1 561,90 €
554	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91051201	Vedenia nadzemné VN - izolátory VN kotvové - podperné	ks	12,00	88,47 €	1 061,64 €
555	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové	ks	9,00	188,00 €	1 692,00 €
556	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91051401	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové	ks	6,00	188,00 €	1 128,00 €
557	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91051501	Vedenia nadzemné VN - závesy - vodičov	ks	6,00	37,49 €	224,94 €
558	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91051601	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov - prírodné	ks	6,00	23,50 €	141,00 €
559	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky - číslovanie	ks	1,00	10,33 €	10,33 €
560	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91052201	Vedenia nadzemné VN - tabuľky - výstražné	ks	4,00	10,33 €	41,32 €
561	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.21.34 91052302	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vtákom	ks	4,00	60,80 €	243,20 €
562	601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	45.25.32 11010201	Základy - pátky - betón prostý	m3	51,00	148,91 €	7 594,41 €
563	Celkom					20 519,94 €	
564	610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0,913	45.11.21 01030201	Hlbenné vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	8,40	20,53 €	172,45 €
565	610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0,913	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy - so zhutnením	m3	8,40	7,88 €	66,19 €
566	610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0,913	45.11.21 01060202	Premiestnenie - vodorovné - na medziskládku	m3	2,10	3,75 €	7,88 €

00081

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
567	610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0.913	45.11.21	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	16,00	5,36 €	85,76 €
568	610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0.913	45.23.11	Doplňujúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	28,00	3,41 €	95,48 €
569	610-00 Ochrana káblovej NN prípojky pre ISD v km 0.913	45.25.32	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí - nádržky - betón prostý	m3	2,10	111,73 €	234,63 €
570	Celkom						662,39 €
571	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.11.21	Hĺbené vykopávky jám zapázaných	m3	5,20	22,51 €	117,05 €
572	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.11.21	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	102,00	20,53 €	2 094,06 €
573	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.11.21	Konštrukcie z hornín - zásypy - so zžutnením	m3	107,20	7,88 €	844,74 €
574	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.11.21	Premiestnenie - vodorovné - na medziskládku	m3	25,50	3,75 €	95,63 €
575	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.11.21	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	204,00	5,36 €	1 093,44 €
576	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.11.23	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	45,50	0,66 €	30,03 €
577	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.21.44	Káble AI - NN káble silové	m	60,00	8,82 €	529,20 €
578	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.21.44	Káble AI - NN zatahovanie káblov	m	170,00	3,27 €	555,90 €
579	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.21.44	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - NN kábelové spojky priame	ks	3,00	40,59 €	121,77 €
580	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.21.44	Kábelové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. vodičov v rozdávzačoch	ks	2,00	17,34 €	34,68 €
581	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.21.44	Rozvádzače - NN - rozpojovacie a istiace skrine	ks	1,00	1 407,13 €	1 407,13 €
582	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.21.44	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	20,00	7,19 €	143,80 €
583	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.23.11	Doplňujúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	170,00	3,41 €	579,70 €
584	611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	45.25.32	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí - nádržky - betón prostý	m3	25,50	111,73 €	2 849,12 €
585	Celkom						10 496,25 €
586	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.11.21	Hĺbené vykopávky jám zapázaných	m3	1,30	22,51 €	29,26 €
587	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.11.21	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	101,00	20,53 €	2 073,53 €
588	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.11.21	Konštrukcie z hornín - zásypy - so zžutnením	m3	102,30	7,88 €	806,12 €
589	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.11.21	Premiestnenie - vodorovné - na medziskládku	m3	13,75	3,75 €	51,56 €
590	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.11.21	Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie	m3	204,00	5,36 €	1 093,44 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
591	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	115,00	0,66 €	75,90 €
592	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.21.44 91090101	Káble AI - NN káble silové	m	460,00	8,82 €	4 057,20 €
593	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.21.44 91090112	Káble AI - NN zaťahovanie káblov	m	30,00	3,27 €	98,10 €
594	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.21.44 91100103	Kábové subory, ukončenie vodičov - NN kábové spojky priame	ks	2,00	40,59 €	81,18 €
595	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.21.44 91100107	Kábové subory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. vodičov v rozvážačoch	ks	6,00	17,34 €	104,04 €
596	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.23.11 22251284	Doplňujúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	30,00	3,41 €	102,30 €
597	612-00 Preložka NN rozvodov pre ľavostranné odpočívadlo	45.25.32 11190401	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí - nádržky - betón prostý	m3	2,25	111,73 €	251,39 €
599	650-00 Preložka optického kábla	45.11.21 01030101	Hĺbené vykopávky jám zapázaných	m3	17,30	22,51 €	8 824,02 €
600	650-00 Preložka optického kábla	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	417,20	20,53 €	8 565,12 €
601	650-00 Preložka optického kábla	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy - so zhutnením	m3	434,50	7,88 €	3 423,86 €
602	650-00 Preložka optického kábla	45.11.21 01060202	Premiestnenie - vodorovné - na medziskladku	m3	76,92	3,75 €	288,45 €
603	650-00 Preložka optického kábla	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	870,00	5,36 €	4 663,20 €
604	650-00 Preložka optického kábla	45.11.21 01070101	Paženie resp. zaistenie výrubu v podzemí - vykopávok - príložné	m2	32,00	1,96 €	62,72 €
605	650-00 Preložka optického kábla	45.11.21 01090301	Pretlačenie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4	m	25,00	71,48 €	1 787,00 €
606	650-00 Preložka optického kábla	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	522,00	0,66 €	344,52 €
607	650-00 Preložka optického kábla	45.21.37 92030301	Vedenia vonkajšie kábové (diaľkové siete) - káble optické - úložné	m	2 100,00	1,60 €	3 360,00 €
608	650-00 Preložka optického kábla	45.21.37 92030401	Vedenia vonkajšie kábové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	4,00	523,68 €	2 094,72 €
609	650-00 Preložka optického kábla	45.21.37 92031403	Vedenia vonkajšie kábové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky - záverečné	ks	20,00	57,84 €	1 156,80 €
610	650-00 Preložka optického kábla	45.21.37 92031801	Vedenia vonkajšie kábové (diaľkové siete) - činnosti - na kábloch	ks	20,00	90,25 €	1 805,00 €
611	650-00 Preložka optického kábla	45.23.11 22251284	Doplňujúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	2 241,00	3,41 €	7 641,81 €
612	650-00 Preložka optického kábla	45.25.32 11190401	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí - nádržky - betón prostý	m3	7,20	111,73 €	804,46 €
613	Celkom						36 387,08 €
614	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.11.21 01030201	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	28,32	20,53 €	581,41 €
615	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.11.21 01040402	Konštrukcie z hornin - zásypy - so zhutnením	m3	28,32	7,88 €	223,16 €
616	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.11.21 01060202	Premiestnenie - vodorovné - na medziskladku	m3	7,08	3,75 €	26,55 €
617	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.11.21 01060700	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	56,00	5,36 €	300,16 €
618	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.11.23 01080501	Povrchové úpravy terénu - úpravy povrchov - rozprestretím ornice	m2	34,50	0,66 €	22,77 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
619	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - káble miestne - optické	ks	134,00	1,87 €	250,58 €
620	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - spojky káblové - rovné	ks	2,00	180,37 €	360,74 €
621	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - činnosti - na kábloch	ks	5,00	44,45 €	222,25 €
622	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.23.11	Dopĺňajúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	98,00	3,41 €	334,18 €
623	651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	45.25.32	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí - nádržky - betón prosť	m3	2,25	111,73 €	251,39 €
624	Celkom						2 573,19 €
625	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.11	Odstánenie spavených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2	2,00	2,78 €	5,56 €
626	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.11	Doprava vybraných hmôt vodorovná	t	1,00	2,21 €	2,21 €
627	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.11	Dopĺňajúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m	64,00	5,50 €	352,00 €
628	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.21	Híbené vykopávky jám nezapažených	m3	31,00	10,00 €	310,00 €
629	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.21	Híbené vykopávky rýh š nad 600 mm	m3	672,00	12,94 €	8 695,68 €
630	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.21	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	588,00	7,88 €	4 633,44 €
631	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.21	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	84,00	98,48 €	8 272,32 €
632	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.21	Premiestnenie vodorovné do 5 000 m	m3	84,00	5,48 €	460,32 €
633	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.11.21	Pretlačanie potrubia ocelového, tr. hor. 1-4	m	45,00	95,39 €	4 292,55 €
634	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	3,00	884,13 €	2 592,39 €
635	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	3,00	312,38 €	937,14 €
636	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble diaľkové úložné	m	1 220,00	11,62 €	14 176,40 €
637	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - káble optické úložné	m	4 670,00	1,60 €	7 472,00 €
638	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - spojky pre káble diaľkové úložné	ks	6,00	523,68 €	3 142,08 €
639	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.37	Káblu koncentrované vyrovnávanie	ks	1,00	509,23 €	509,23 €
640	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (diaľkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	1,00	57,84 €	57,84 €
641	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.44	Káble Cu - NN silové	m	1 525,00	29,53 €	45 033,25 €
642	670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.44	Rozvádzače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	6,00	1 407,13 €	8 442,78 €

P.C.	Časť stavby	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo	Jednotková cena	Cena bez DPH
643	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.44	91220201 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	3,00	433,23 €	1 299,69 €
644	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.44	91220303 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu Fe/Cu	m	81,00	22,89 €	1 854,09 €
645	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.44	91221001 Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	100,00	7,19 €	719,00 €
646	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.21.46	92020101 Vedenia vonkajšie, káblové (miestne siete) - káble miestne telefónne	m	105,00	4,11 €	431,55 €
647	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.23.12	22040752 Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	64,00	7,83 €	501,12 €
648	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.25.32	11010201 Základy, pátky z betónu prostého	m3	16,00	148,91 €	2 382,56 €
649	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.25.32	11010211 Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	55,00	9,35 €	514,25 €
650	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.34.10	67110109 Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	18,00	1,80 €	32,40 €
651	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.34.21	91010702 Úložný materiál - rúrky ochranné, uložené pevne, tuhé	m	154,00	44,78 €	6 896,12 €
652	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.34.21	91010901 Úložný materiál - hadice, uložené voľne, ohybné	m	15 460,00	2,11 €	32 620,60 €
653	670-00 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	45.42.12	67120900 Doplňky, atypické konštrukcie	kg	882,00	4,82 €	4 251,24 €
654	Celkom						160 889,81 €
655	670-01 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - technologická časť	45.34.21	92050302 Slaboprádové zariadenia - zabezpečovacie a strážiacie kamery prijímacie	ks	3,00	16 912,36 €	50 737,08 €
656	670-01 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - technologická časť	45.34.21	92050305 Slaboprádové zariadenia - zabezpečovacie a strážiacie snímače	ks	1,00	15 109,59 €	15 109,59 €
657	670-01 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - technologická časť	45.34.21	92050401 Slaboprádové zariadenia - dispečerské pracoviská	ks	4,00	7 897,44 €	31 589,76 €
658	670-01 Preložka informačného systému dialnice v km 0,480-1,180 - technologická časť	45.34.21	92050403 Slaboprádové zariadenia - dispečerské hlásičky	ks	1,00	1 429,79 €	1 429,79 €
659	Celkom						98 866,22 €

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
1	45.00.00	00000101	Zariadenie staveniska - zriadenie	kpl
2	45.00.00	00000102	Zariadenie staveniska - prevádzka	deň
3	45.00.00	00000103	Zariadenie staveniska - odstránenie	kpl
4	45.00.00	00000104	Všeobecné položky - Dokumentácia	kpl
5	45.00.00	00000105	Poistenie diela	kpl
6	45.00.00	00000106	Záchranný archeologický výskum	kpl
7	45.00.00	00000108	Zmluvné požiadavky poplatky za sklady vyburaných hmôt a súti	kpl
8	45.00.00	00000111	Požiadavky objednávateľa ostatné požiadavky posudky, kontroly, rev.správy	t
9	45.00.00	00000112	Požiadavky objednávateľa na prieskumné práce hydrologické	kpl
10	45.00.00	00000113	Požiadavky objednávateľa prieskumné práce diagnostický prieskum konštrukcii	kpl
11	45.00.00	00000114	Výrub stromov a krov	kpl
12	45.00.00	00000115	Návrh a vybudovanie vytyčovacej siete	kpl
13	45.00.00	00000116	Dočasné dopravné značenie-prenájom po celú dobu výstavby	kpl
14	45.11.11	05010104	Búranie konštrukcií - základy - betónové	kpl
15	45.11.11	05010105	Búranie konštrukcií základov, železobetónových	m3
16	45.11.11	05010504	Búranie konštrukcií podláh, podkladov, dlažieb betónových	m3
17	45.11.11	05020340	Vybúranie konštrukcií a demontáže - inštalachného vedenia a príslušenstva - elektroinštalachného	m2
18	45.11.11	05020342	Vybúranie, odstránenie konštrukcií - inštalachného vedenia a príslušenstva kanalizačného	m
19	45.11.11	05020904	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	ks
20	45.11.11	05020907	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov betónových	ks
21	45.11.11	05030100	Vybúranie, odstránenie konštrukcií, rôznych predmetov kovových	ks
22	45.11.11	05030162	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek	m3
23	45.11.11	05030262	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, krytov bitúmenových	m2
24	45.11.11	05030263	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov bitúmenových	m2
25	45.11.11	05030264	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva ťaženého	m2
26	45.11.11	05030304	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, podkladov z kameniva hrubého dreveného	m2
27	45.11.11	05030407	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, obrubníkov a krajníkov betónových	m
28	45.11.11	05030409	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien	m
29	45.11.11	05030507	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvodidiel, zábradlia, stien, oplatení kovových	m
30	45.11.11	05040104	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, zvislého dopravného značenia, kovových	ks
31	45.11.11	05080200	Odstránenie konštrukcií vodných korýt a vo vodných tokoch, dlažieb včítane podkladov z betónu	m
32	45.11.11	05090362	Doprava vyburaných hmôt vodorovná na skládku	t
33	45.11.11	05090462	Doplňujúce práce, frézovanie bitúmenového krytu, podkladu	m2
34	45.11.11	05090500	Doplňujúce práce, diamantové rezanie bitúmenového krytu, podkladu	m
35	45.11.11	05090605	Jadrové vŕtanie	ks
36	45.11.21	01010301	Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie	m2
37	45.11.21	01010305	Pripravné práce, čerpanie vody gravitačnými studňami	hod
			Pripravné práce, čerpanie vody potrubím	hod
				6 500,00

000091

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
38	45.11.21	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	m	80,00
39	45.11.21	Hĺbené vykopávky jám zapázaných	m3	23,80
40	45.11.21	Hĺbené vykopávky jám nezapažených	m3	50,54
41	45.11.21	Hĺbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	656,92
42	45.11.21	Hĺbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	851,00
43	45.11.21	Hĺbené vykopávky šachiet nezapažených	m3	44,00
44	45.11.21	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín v rovne	ks	828,00
45	45.11.21	Hĺbené vykopávky jamiek, rýh, pre vysádzovanie rastlín na svahu	ks	1 902,00
46	45.11.21	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	92,00
47	45.11.21	Konštrukcie z hornín - zásypy bez zhutnenia	m3	8,00
48	45.11.21	Konštrukcie z hornín - zásypy so zhutnením	m3	1 407,72
49	45.11.21	Konštrukcie z hornín - obsypy bez zhutnenia	m3	84,00
50	45.11.21	Konštrukcie z hornín - obsypy so zhutnením	m3	77,00
51	45.11.21	Premiestnenie - vodorovné - na medziskládke	m3	207,35
52	45.11.21	Premiestnenie - nakladanie, prekládanie, vykladanie	m3	84,00
53	45.11.21	Paženie resp. zaistenie výrubu v podzemí - vykopávok - príložené	m2	357,00
54	45.11.21	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	740,00
55	45.11.21	Pretláčanie potrubia oceľového, tr. hor. 1-4	m	45,00
56	45.11.21	Pretláčanie potrubia - z plastických hmôt - tr. hor. 1-4	m	25,00
57	45.11.21	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva, štrkopiesku	m3	11,00
58	45.11.21	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	80,00
59	45.11.23	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	4 148,00
60	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov rozprestretím ornice	m2	34 482,00
61	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	33 765,00
62	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, úpravy povrchov založením trávnik hydroosevom	m2	9 074,00
63	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana krikov s balom	ks	2 690,00
64	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov s balom	ks	40,00
65	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana drevín	ks	16 140,00
66	45.11.23	Povrchové úpravy terénu, sadenie, presádzanie, ošetrovanie, ochrana stromov	ks	240,00
67	45.11.23	Odstránenie spevnených plôch a vozoviek, priekopy	l	224 800,00
68	45.11.24	Pripravné práce, čerpanie vody potrubím	m	15,00
69	45.11.24	Pripravné práce, odvedenie vody potrubím alebo žlabmi na povrchu	hod	2 000,00
70	45.11.24	Odkopávky a prekopy humóznej vrstvy, ornice	m	500,00
71	45.11.24	Odkopávky a prekopy nezapažené	m3	19 968,00
72	45.11.24		m3	1 974,00

4.7 POPIS PRÁČ

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
75	45.11.24	Odkopávky a prekopávky komunikácií, železníc, plôch	m3	45 049,00
76	45.11.24	Odkopávky a prekopávky zárezov so šikmými stenami	m3	1 572,00
77	45.11.24	Odkopávky a prekopávky korýt vodotokov	m3	991,00
78	45.11.24	Hlbené vykopávky rýh š. do 600 mm	m3	286,00
79	45.11.24	Hlbené vykopávky rýh š. nad 600 mm	m3	61,00
80	45.11.24	Konštrukcie z hornín - skládky	m3	59 512,00
81	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	73 561,00
82	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	2 659,00
83	45.11.24	Konštrukcie z hornín - násypy so zhutnením	m3	179,00
84	45.11.24	Premiestnenie vodorovné	m3	114,00
85	45.11.24	Premiestnenie vodorovné na skládku	m3	11 474,00
86	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, úprava pláne so zhutnením v násypoch	m2	30 162,00
87	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v zárezoch	m2	7 518,00
88	45.11.24	Povrchové úpravy terénu, svaňovanie v násypoch	m2	11 509,00
89	45.11.24	Zlepšovanie základovej pôdy, výplň odvodňovacích rebier alebo tratiťovodov kamenivom ťaženým	m3	16,00
90	45.11.24	Zlepšovanie základovej pôdy, tratiťovody kompletne z potrubia plastického	m	68,00
91	45.12.10	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilioty a monitoring na povrchu, tr. horniny VI	ks	244,00
92	45.21.21	Základy, pásky z betónu prostého	m3	67,00
93	45.21.21	Základy, pásky z betónu železového	m3	6,88
94	45.21.21	Základy, pásky, debnenie tradičné	m2	11,00
95	45.21.21	Základy, pásky, výstuž z betónárskej ocele	t	0,50
96	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere z betónu železového	m3	62,00
97	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, debnenie tradičné	m2	62,00
98	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, piliere, výstuž z betónárskej ocele	t	8,00
99	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory z betónu železového	m3	2,00
100	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie tradičné	m2	9,00
101	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, výstuž z betónárskej ocele	t	1,00
102	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, kridla z betónu železového	m3	30,00
103	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, kridla, debnenie tradičné	m2	120,00
104	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy z betónu železového	m3	247,00
105	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, debnenie tradičné	m2	616,00
106	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, úložné prahy, výstuž z betónárskej ocele	t	31,00
107	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy z betónu železového	m3	136,00
108	45.21.21	Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m2	355,00
109	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, výstuž z betónárskej ocele	t	19,00
110	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, rímasy, debnenie tradičné	m3	126,00
111	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, prechodové dosky, debnenie tradičné	m2	38,00

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
112	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu železového	m3	248,00
113	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby z betónu predpätého	m3	156,00
114	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, debnenie tradičné	m2	442,00
115	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, výstuž z betónárskej ocele	t	63,00
116	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie inžinierskych stavieb, mostné dosky, klenby, výstuž z predpinacej ocele	t	11,00
117	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie pre mostné stavby, nosníky z dielcov žel. betónových predpätých	m3	1 141,00
118	45.21.21	Vodorovné nosné konštrukcie, kĺby a ložiská, kĺb zo železobetónu	m	59,00
119	45.21.21	Podkladné a vedľajšie konštrukcie, vyplň za oporami a protimrazové kĺby zo štrkopiesku	m3	406,00
120	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá oceľové	m	339,00
121	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, zábradlia oceľové	m	152,00
122	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače	ks	44,00
123	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovacie potrubie	m	369,00
124	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, tesnenie dilatčných škár	m	7,00
125	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	75,00
126	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery elastické	m	13,00
127	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	ks	138,00
128	45.21.21	Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové	m3	1 453,00
129	45.21.32	Stoky, spodná časť, výstuž z betónárskej ocele	t	4,00
130	45.21.32	Stoky kompletne kruhové, z betónu železového	m3	236,00
131	45.21.32	Stoky kompletne kruhové, výstuž z betónárskej ocele	t	8,00
132	45.21.32	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	23,00
133	45.21.32	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	6,00
134	45.21.32	Doplňujúce konštrukcie, šachty armatúrne z betónu železového	m3	20,00
135	45.21.32	Podkladné konštr. pre inž. stavby, prstence z prefabrikovaných dielcov	ks	2,00
136	45.21.32	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty kanalizačné	ks	35,00
137	45.21.32	Odlucovac ropných látok	ks	4,00
138	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - stožiare jednoduché betónové	ks	5,00
139	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - stožiare VN dvojité - betónové	ks	2,00
140	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - vodiče VN holé - fazové	m	280,00
141	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - konzoly na stožiare betónové	ks	8,00
142	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - izolátory VN kotvové - podperné	ks	12,00
143	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - izolátorové reťazce VN - kotvové	ks	15,00
144	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - závesy - vodičov	ks	6,00
145	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - spoje vodičov - prúdové	ks	6,00
146	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - tabuľky - výstražné	ks	5,00
147	45.21.34	Vedenia nadzemné VN - ochranné zariadenia proti vtákom	ks	4,00

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
148	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (dialkové siete) - káble dialkové úložné	m	1 220,00
149	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (dialkové siete) - káble optické úložné	m	6 770,00
150	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (dialkové siete) - spojky pre káble dialkové úložné	ks	10,00
151	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (dialkové siete) - vyvažovanie káblov koncentrované vyrovnávanie	ks	1,00
152	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (dialkové siete) - meranie bez prevádzky záverečné	ks	21,00
153	45.21.37	Vedenia vonkajšie káblové (dialkové siete) - činnosti - na kábloch	ks	20,00
154	45.21.41	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,00
155	45.21.41	Podkladné konštrukcie, dosky, bloky, sedlá, z betónu prostého	m3	1,00
156	45.21.41	Dopĺňajúce konštrukcie, šachty kanalizačné, z betónu prostého	m3	2,00
157	45.21.41	Vodovody, rúry oceľové triedy 11 - 13	m	6,00
158	45.21.41	Vodovody, rúry plastové PE, PP	m	102,00
159	45.21.41	Vodovody, rúry plastové, rúrové diely PE, PP	ks	2,00
160	45.21.41	Vodovody, rúry liatinové, tvarovky	ks	2,00
161	45.21.41	Vodovody, rúry liatinové, výsek alebo výrez	m	7,00
162	45.21.41	Vodovody, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	4,00
163	45.21.41	Vodovody, ostatné montážne práce - uloženie a doplnenie konštrukcie	kg	2,00
164	45.21.41	Vodovody, ostatné montážne práce - tlakové skúšky tesnosti potrubia	m	102,00
165	45.21.41	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, šachty a spádoviská kanalizačné	ks	3,00
166	45.21.41	Kanalizácie, ostatné konštrukcie, doplnky	ks	3,00
167	45.21.41	Podkladné konštrukcie pod potrubie, šachty, stoky atď., štrkopieskom	m3	1,00
168	45.21.44	Káble Cu - NN silové	m	1 585,00
169	45.21.44	Káble Cu - NN zaťahovanie káblov	m	30,00
170	45.21.44	Káble Al - NN káble silové	m	520,00
171	45.21.44	Káble Al - NN zaťahovanie káblov	m	200,00
172	45.21.44	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN káblové spojky priame	ks	8,00
173	45.21.44	Káblové súbory, ukončenie vodičov - NN - ukonč. vodičov v rozvážačoch	ks	11,00
174	45.21.44	Rozvážače - NN rozpojovacie a istiace skrine	ks	7,00
175	45.21.44	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - zachytávače pasívne FeZn	ks	3,00
176	45.21.44	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vodiče nadzemné, na povrchu Fe/Cu	m	81,00
177	45.21.44	Uzemňovacie a bleskozvodné vedenia - vedenia v zemi FeZn	m	140,00
178	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - spojky káblové - rovné	ks	2,00
179	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - káble miestne telefonné	m	105,00
180	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - káble miestne - optické	ks	134,00
181	45.21.46	Vedenia vonkajšie káblové (miestne siete) - činnosti - na kábloch	ks	5,00
182	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a tmelmi	m2	2 383,00
183	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií fóliami	m2	862,00
184	45.22.20	Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií ochrannými a podkladnými textíliami	m2	862,00

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
185	45.22.20	61010501 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek náterivami a tmelmi	m2	317,00
186	45.22.20	61010502 Izolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi	m2	1 650,00
187	45.23.11	11250901 Doplňujúce konštrukcie, obetónovanie potrubia, z betónu prostého	m3	105,00
188	45.23.11	22010102 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkopiesok	m3	7 729,00
189	45.23.11	22010104 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva nestmelené, štrkodra	m3	21 348,00
190	45.23.11	22010201 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic zo zeminy	m3	1 968,00
191	45.23.11	22010204 Podkladné a krycie vrstvy bez spojiva, spevnenie krajnic, štrkodra	m3	829,40
192	45.23.11	22020210 Podkladné a krycie vrstvy s hydraulickým spojivom, stabilizované z miešacieho centra cementom	m3	4 803,00
193	45.23.11	22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	1 582,00
194	45.23.11	22250464 Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	425,00
195	45.23.11	22251284 Doplňujúce konštrukcie - kábelovody - z rúr plastových	m	2 597,00
196	45.23.11	22251386 Doplňujúce konštrukcie, priepusty, hospodárske prejazdy z rúr železobetónových	ks	64,00
197	45.23.12	11020902 Múry oporné a zárubné z betónu železového	m3	33,00
198	45.23.12	11020911 Múry oporné a zárubné, debnenie tradičné	m2	199,00
199	45.23.12	11020921 Múry oporné a zárubné, výstuž z betonárskej ocele	t	6,00
200	45.23.12	22030330 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky, nátery, posypy spojovací postrek	m2	552,00
201	45.23.12	22030640 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	1 143,00
202	45.23.12	22030641 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m3	3 058,00
203	45.23.12	22030643 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový betón	m2	22,00
204	45.23.12	22030840 Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy, asfaltový koberec drenážny	m3	1,00
205	45.23.12	22040145 Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov, prefabrikované panely cestné	m2	2 160,00
206	45.23.12	22040417 Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	256,00
207	45.23.12	22040549 Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov z kameňa lomového	m2	477,00
208	45.23.12	22040752 Kryty dlaždené, chodníkov komunikácií, rigolov - vyplnenie škár elastickou zálievkou	m	179,00
209	45.23.12	22250162 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie kovové	kg	1 632,00
210	45.23.12	22250184 Doplňujúce konštrukcie, zábradlie plastové	m	47,00
211	45.23.12	22250356 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá prefabrikované	m	1 534,00
212	45.23.12	22250362 Doplňujúce konštrukcie, zvodidlá ocelové	m	3 582,00
213	45.23.12	22250464 Doplňujúce konštrukcie, ochranné zariadenia, smerové stĺpiky, nádstavce na zvodidlá	ks	57,00
214	45.23.12	22250567 Doplňujúce konštrukcie, značky staničenia, kilometrovníky	ks	2,00
215	45.23.12	22250671 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky	ks	73,00
216	45.23.12	22250672 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, veľkorozmerné	ks	24,00
217	45.23.12	22250675 Doplňujúce konštrukcie, zvislé dopravné značky, portály	ks	17,00
218	45.23.12	22250980 Doplňujúce konštrukcie, obrubníky cestné	m	324,00
219	45.23.12	22251161 Doplňujúce konštrukcie, otvorené žľaby z betónových tváric	m	3 567,00
220	45.23.12	22251661 Doplňujúce konštrukcie, uzavreté žľabové systémy z betónu	m	1 217,00

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
221	45.23.15	Doplňujúce konštrukcie, vodorovné dopravné značenie striekané a náterové	m	12 595,00
222	45.24.12	Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, z betónu prostého	m3	5,00
223	45.24.12	Spevnené plochy, dlažby z lomového kameňa	m3	175,00
224	45.24.12	Spevnené plochy, dlažby z betónových dielcov, tvárníc	m2	8 725,00
225	45.25.10	Lešenie priestorové, ľahké bez podláh, pre zafarbenie podlahovej plochy	m3	975,00
226	45.25.10	Lešenie priestorové, lešeňová podlaha s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi	m2	325,00
227	45.25.10	Ochranné konštrukcie, záchytná sieť z umelých vlákien	m2	132,00
228	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, lôžko pre trativody a vankúše pod základy, z kameniva ťaženého	m3	62,00
229	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, trativody kompletne z potrubia plastického	m	2 677,00
230	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, drenážne vrstvy z geosyntetického materiálu	m2	42 379,00
231	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, vertikálne drény z kameniva, štrkopiesku-vibroštlpy	ks	8 367,00
232	45.25.21	Zlepšovanie základovej pôdy, inžektovanie nízkotlakové na povrchu spojivom cementovým	m3	4,00
233	45.25.21	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny IV,	m	478,00
234	45.25.21	Vrty pre kotvenie, injektáž, mikropilóty a monitoring na povrchu, tr.horniny VI	ks	156,00
235	45.25.21	Vrty pre pilóty, tr.horniny III	m	380,00
236	45.25.21	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betón železový	m3	384,00
237	45.25.21	Pilóty betónované na mieste s vytiahnutím pažnice, betónárska výstuž	t	27,00
238	45.25.21	Steny štetovnicové baranené, z kovových dielcov	m2	1 651,00
239	45.25.21	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie striekaným železobetónom	m3	26,00
240	45.25.21	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie výstužou	t	5,00
241	45.25.21	Spevňovanie hornín a konštrukcií, opláštenie, spevnenie klincovaním zeminy	m2	26,00
242	45.25.32	Základy, pátky z betónu prostého	m3	182,00
243	45.25.32	Základy, pátky, debnenie tradičné	m2	55,00
244	45.25.32	Kompletné konštrukcie - kanály inžinierskych sietí - nádržky - betón prostý	m3	39,30
245	45.25.32	Doplňujúce konštrukcie, čelá priepustov, z betónu prostého	m3	273,00
246	45.25.32	Doplňujúce konštrukcie, vpusty kanalizačné	ks	19,00
247	45.25.50	Schodiská, stupne z kvádrov a dielcov kamenných, opracovaných	m3	16,00
248	45.25.50	Doplňujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	20,00
249	45.34.10	Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové ocelové	ks	1 093,00
250	45.34.10	Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	4 918,00
251	45.34.10	Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	ks	7,00
252	45.34.21	Uložný materiál - rúrky ochranné, uložené, pevné, tuhé	m	154,00
253	45.34.21	Uložný materiál - hadice, uložené, voľné, ohybné	m	15 460,00
254	45.34.21	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiacie kamery prijímacie	ks	3,00
255	45.34.21	Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiacie snímače	ks	1,00
256	45.34.21	Slaboprúdové zariadenia - dispečerske pracoviská	ks	4,00
257	45.34.21	Slaboprúdové zariadenia - dispečerske hlásky	ks	1,00

P.C.	Číslo položky	Názov položky	M.J.	Množstvo
258	45.41.10	13071513 Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	347,00
259	45.41.10	13101513 Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	92,00
260	45.42.12	67120900 Doplnky, atypické konštrukcie	kg	882,00
261	45.44.23	84010207 Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	249,00
262	45.44.23	84010210 Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	249,00
263	45.44.23	84010807 Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	755,00
264	45.44.23	84010816 Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	31,00
265	45.44.23	84010951 Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	302,00
266	45.44.23	84010952 Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	302,00
267	45.50.10	02010101 Žeriavy, výťahy a plošiny	ks	1,00
268	45.25.50	21250426 Doplnujúce konštrukcie, dilatčné zariadenia, mostné závery povrchové posun	m	20,00
269	45.34.10	67110109 Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	18,00
270	45.34.10	11030432 Stĺpy, piliere, vzpery a rámové stojky (pozemné stavby) plotové oceľové	ks	1 093,00
271	45.34.10	67110109 Oplotenie z drôteného pletiva poplastovaného	m2	4 900,00
272	45.34.10	67110500 Oplotenie, vráta a vrátka oplotenia	ks	7,00
273	45.34.21	91010702 Uložný materiál - rúčky ochranné, ulož. pevne, tuhé	m	154,00
274	45.34.21	91010901 Uložný materiál - hadice, ulož. voľne, ohýbné	m	15 460,00
275	45.34.21	92050302 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace kamery prijímacie	ks	3,00
276	45.34.21	92050305 Slaboprúdové zariadenia - zabezpečovacie a strážiace snímače	ks	1,00
277	45.34.21	92050401 Slaboprúdové zariadenia - dispečerske pracoviská	ks	4,00
278	45.34.21	92050403 Slaboprúdové zariadenia - dispečerske hlásky	ks	1,00
279	45.41.10	13071513 Vonkajšie povrchy podhládov, reprofilácia podhládov maltou sanačnou	m2	347,00
280	45.41.10	13101513 Vonkajšie povrchy stĺpov a pilierov, reprofilácia zvislých a šikmých plôch maltou sanačnou	m2	92,00
281	45.42.12	67120900 Doplnky, atypické konštrukcie	kg	882,00
282	45.44.23	84010207 Náter kovových doplnkových konštr., farba epoxidová	m2	249,00
283	45.44.23	84010210 Náter kovových doplnkových konštr., farba polyuretanová	m2	249,00
284	45.44.23	84010807 Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	755,00
285	45.44.23	84010816 Náter omietok a betónových povrchov, farba epoxidová	m2	31,00
286	45.44.23	84010951 Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	302,00
287	45.44.23	84010952 Náter povrchov strojov a zariadení, otryskanie	m2	302,00
288	45.50.10	02010101 Žeriavy, výťahy a plošiny	ks	1,00

ZMLUVA O DIELO

Diaľničný privádzač Nová Polhora

(j) Vzorové tlačivá

ČASŤ 4
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA VYKONANIE PRÁC

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA VYKONANIE PRÁČ

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na vykonanie prác.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme prvú písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

(a) príkazca porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy a

(b) v akomkoľvek ohľade príkazca porušuje Zmluvu.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov, ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie väd) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela v zmysle Zmluvy do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme vašu písomnú žiadosť a prehlásenia, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpisovať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 5
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA ZADRŽANÉ PLATBY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZADRŽANÉ PLATBY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy a žiada predčasnú úhradu [časti] zadržaných platieb, na ktoré Zmluva požaduje, aby získal záruku.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vašim písomným prehlásením, že:

- (a) príkazca nesplnil svoj záväzok napraviť určitú vadu, za ktorú je podľa Zmluvy zodpovedný a
- (b) povahu takejto vady.

Naša zodpovednosť v rámci tejto zábezpeky nesmie nikdy prekročiť celkovú výšku zadržaných platieb uvoľnenú príkazcovi vami podľa vašich dokladov, vydaných podľa podčlánku 14.6 Všeobecných zmluvných podmienok spolu s kópiou, ktoré nám doručíte.

Každá žiadosť o platbu musí obsahovať váš podpis(y), ktorý musí byť overený vašimi bankármi alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní Lehoty na oznámenie väd) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Boli sme informovaní, že príjemca môže požadovať od príkazcu, aby predĺžil túto zábezpeku, ak nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela do 28 dní pred daným termínom vypršania. Zaväzujeme sa uhradiť vám takúto garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od vás obdržíme písomnú žiadosť a písomné prehlásenie, že nebol vydaný Protokol o vyhotovení Diela z dôvodov, pripísateľných príkazcovi a že táto zábezpeka nebola predĺžená.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpísať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 6
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY
NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

VZOROVÉ TLAČIVO ZÁBEZPEKY NA ZÁRUČNÉ OPRAVY

Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO: /

Stručný popis Zmluvy:

Projektovanie a výstavba

Objednávateľ:

Boli sme informovaní, že (ďalej nazývaný „Príkazca“) je Vaším Zhotoviteľom v rámci tejto Zmluvy, ktorá si vyžaduje, aby získal zábezpeku na záručné opravy.

Na žiadosť príkazcu, my (názov a adresa banky)....., sa týmto neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok zaväzujeme uhradiť vám, príjemcovi /Objednávateľovi, akúkoľvek čiastku, alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí EUR („garantovaná čiastka“ slovom:.....) po tom, čo od vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s vaším písomným prehlásením, že:

- a) príkazca porušuje svoje záväzky v zmysle Zmluvy a
- b) neodstránil zistené vady Diela v dohodnutom termíne.

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať váš podpis(y) vášho/vašich riaditeľov (štatutárnych zástupcov), ktorý musí byť overený vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú žiadosť a prehlásenie musíme obdržať na našej adrese do (dátum 70 dní po očakávanom vypršaní platnosti bankovej zábezpeky) („termín vypršania“), kedy táto zábezpeka vyprší a musí nám byť vrátená.

Každým čerpaním zo záruky (zábezpeky na záručné opravy) sa výška záruky automaticky zníži o Vám vyplatenú sumu.

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu.

Táto zábezpeka sa musí riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky a pokiaľ nie je vyššie uvedené inak, musí podliehať Jednotným pravidlám pre záruky na požiadanie, vydaným pod číslom 458 Medzinárodnou obchodnou komorou.

Dátum

Podpis(y):

(meno a priezvisko osoby alebo osôb a funkcia/e oprávnených podpísať v mene inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku)

[pečiatka inštitúcie poskytujúcej Zábezpeku]

ČASŤ 7
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO
DOHODY O RIEŠENÍ SPOROV

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre jednočlennú KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa
Názov a adresa Zhotoviteľa
Meno a adresa Člena

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jediný rozhodca Komisie pre riešenie sporov a bude tiež nazývaný ako „KRS“, aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené ku Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje konať ako KRS (ako rozhodca) v súlade s touto Dohodou o riešení sporov.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

DOHODA O RIEŠENÍ SPOROV

[pre každého člena trojčlennej KRS]

Názov a podrobnosti Zmluvy o Dielo.....
Názov a adresa Objednávateľa.....
Názov a adresa Zhotoviteľa.....
Meno a adresa Člena.....

Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli Zmluvu o Dielo a želajú si spoločne menovať Člena, ktorý by konal ako jedna z troch osôb Komisie pre riešenie sporov, ktoré sa spoločne nazývajú „KRS“ [a *chcú, aby tento Člen účinkoval ako predseda KRS*] aby rozhodol spor, ktorý vznikol v súvislosti s

Objednávateľ, Zhotoviteľ a Člen sa spoločne dohodli na nasledovnom:

1. Podmienky tejto Dohody o riešení sporov tvoria „Všeobecné podmienky Dohody o riešení sporov“, ktoré sú priložené k Všeobecným podmienkam „Zmluvných podmienok pre Technologické zariadenie a Projektovanie - realizáciu“, prvé vydanie 1999, vydaných Medzinárodnou federáciou konzultačných inžinierov (FIDIC) a nasledovné ustanovenia. V týchto ustanoveniach, ktoré zahŕňajú dodatky a doplnky k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, slová a výrazy majú rovnaký význam, aký im je pridelený vo Všeobecných podmienkach Dohody o riešení sporov.
2. [Údaje dodatkov k Všeobecným podmienkam Dohody o riešení sporov, ak existujú.]
3. V súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, bude Člen platený denný poplatok za deň.
4. S ohľadom na tieto poplatky a ostatné platby, ktoré majú byť uskutočnené Objednávateľom a Zhotoviteľom v súlade s článkom 6 Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov, sa Člen zaväzuje vykonávať povinnosti ako je uvedené v tejto Dohode o riešení sporov, ako jedna z troch osôb, ktoré majú spoločne konať ako KRS.
5. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa spoločne a nerozdielne zaväzujú platiť Člena, v súvislosti s uskutočňovaním týchto služieb, v súlade s článkom 6 týchto Všeobecných podmienok Dohody o riešení sporov.
6. Táto Dohoda o riešení sporov podlieha právu.....

Podpísaný: Podpísaný: Podpísaný:

Za a v mene Objednávateľa
za prítomnosti

Za a v mene Zhotoviteľa
za prítomnosti

Člen za prítomnosti

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

Svedok:
Meno:
Adresa:
Dátum:

[* Vložte krátky popis alebo názov sporu]

ČASŤ 8
ZMLUVA O DIELO

VZOROVÉ TLAČIVO PREBERACIEHO PROTOKOLU

Stavebník (Objednávateľ): Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava Odtlačok pečiatky:		PREBERACÍ PROTOKOL O ODOVZDANÍ A PREVZATÍ VEREJNEJ PRÁCE (Diela) v súlade s čl. 10.1 ZoD (alebo dokončenej časti Diela v súlade s čl. 10.2 ZoD)		Číslo zápisu:
Dátum začatia preberacieho konania:		Názov verejnej práce (Diela): Názov dokončenej časti verejnej práce (časti Diela):		
Účel a technický opis verejnej práce (Diela alebo časti Diela):				
Finančné prostriedky na verejnú prácu a podiel spolufinancovania z verejných zdrojov:				
Kapacity získané výstavbou:				
Zodpovedný stavbyvedúci:		Zhotoviteľ:		
Projektant (spracovateľ projektovej dokumentácie):		Projektanti ucelených častí (spracovateľ projektovej dokumentácie ucelených častí):		
Stavebnotechnický dozor (ak bol stavebníkom ustanovený):				
Stavebné povolenie číslo:		zo dňa:		vydal:
Zmena stavebného povolenia číslo:		zo dňa:		vydal:
Protokol o štátnej expertíze		zo dňa:		číslo:
Zmluva o Dielo podľa Obchodného zákonníka zo dňa.....,číslo.....: vrátane.....dodatkov				
Dátum začatia prác podľa čl. 8.1 Zmluvy:		Dátum skutočného začatia prác:		Dátum dokončenia prác podľa Zmluvy:
Dôvody nedodržania lehôt začatia a dokončenia Diela alebo časti Diela:				
Odchýlky od dokumentácie overenej stavebným úradom a ich dôvody:				
Uplatnený systém zmluvných a technických podmienok pri realizácii verejnej práce:				
Podmienky skúšobnej prevádzky stavby (verejnej práce):				
Zhodnotenie kvality preberanej verejnej práce (Diela alebo dokončenej časti Diela) stavebníkom (preberajúcim)				
Súpis väd a nedorobkov zrejmych pri odovzdaní a prevzatí Diela alebo dokončenej časti Diela:				
Dohoda o opatreniach a lehotách na odstránenie väd a nedorobkov na Dielo alebo na časti Diela:				
Zadržaná suma z dohodnutej ceny Diela alebo časti Diela do odstránenia všetkých väd a nedorobkov a preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov (v EUR a %):				
Dohoda o zabezpečení prístupu Zhotoviteľa do objektu s cieľom odstrániť vady a nedorobky:				
Dohodnutý termín vypratania staveniska po ukončení realizácie Diela alebo časti Diela:				
Ďalšie dohodnuté podmienky				
Údaje o prevzatí dokumentácie skutočného realizovania/vyhotovenia Diela alebo časti Diela (DSRS): - odovzdaná Objednávateľovi: - odovzdaná užívateľovi:				
Údaje o archivovaní dokumentácie:				
Odovzdané doklady v priebehu uskutočňovania verejnej práce: a) záznam o preberaní dokončených častí, technologických etáp stavby a subdodávok b) doklady o kvalite výrobkov a materiálov používaných na stavbe (certifikáty, vyhlásenia zhody a pod.) c) kontrolný a skúšobný plán verejnej práce a záznamy z jeho plnenia d) záznamy o vykonaných kontrolách a doklady o odstránení zistených nedorobkov				

e) plán užívania verejnej práce f) iné doklady a dokumenty			
Cena podľa Zmluvy o Dielo a jej dodatkov:		EUR	
Zľava z ceny a jej dôvody:		EUR	
Cena po odpočítaní zľavy:		EUR	
Zvýšenie alebo zníženie ceny Diela. Dôvod zvýšenia, príp. zníženia ceny Diela s uvedením vývoja ceny Diela:			
Odškodnenie za omeškanie a iné sankcie v EUR podľa Zmluvy o Dielo , resp. podľa Obchodného zákonníka:	Ku dňu začatia preberania boli vystavené splátkové listy na sumu v EUR spolu:	Termín predloženia konečnej faktúry / Záverečného platobného potvrdenia:	
Záručná lehota (konečný dátum):			
Súpis príloh, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tohto protokolu:			
Dátum ukončenia preberacieho konania:			
Zástupcovia Zhotoviteľa odovzdávajú a zástupcovia stavebníka (Objednávateľa) preberajú Dielo alebo časť Diela podľa Zmluvy o dielo a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.			
	Meno a priezvisko, funkcia	Obchodné meno	Podpis a odtlačok pečiatky
Zástupcovia Zhotoviteľa			
Zástupcovia Stavebníka/Objednávateľa			
Zástupcovia Stavebnotechnického dozoru			
Zástupcovia budúceho užívateľa			
Ostatní prizvaní účastníci			
Rozdeľovník			
Vyjadrenia účastníkov:			

ČASŤ 9
ZMLUVA O DIELO
VZOROVÉ TLAČIVO ZÁPISNICE O ODOVZDANÍ
A PREVZATÍ STAVENISKA

ZÁPISNICA Č.

o odovzdaní a prevzatí staveniska časti Diela (stavebného objektu č. / prevádzkového súboru č.):

konané dňa: v

1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE STAVBY:

Názov stavby:

Objednávateľ:

Stavebnotechnický dozor:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Realizujúci závod:

Stavebné povolenie:

Súhlas:

Rozhodnutie o odňatí poľnohospodárskej pôdy:

zo dňa:

zo dňa:

zo dňa:

2. NAVRHOVANÁ ZMLUVNÁ CENA ČASTI DIELA (STAVEBNÉHO OBJEKTU / PREVÁDZKOVÉHO SÚBORU):

3. LEHOTA VÝSTAVBY:

začatie:

ukončenie:

4. MAJETKOPRÁVNE VYSPORIADANIE:

5. ÚDAJE O STAVENISKU A POŽIADAVKY:

6. PRÍSTUP NA STAVENISKO A ZARIADENIE STAVENISKA:

7. ÚDAJE O PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH INŽINIERSKÝCH SIEŤACH A INÝCH PREKÁŽKACH:

8. VYTÝČENIE ZÁKLADNÝCH BODOV STAVEBNÉHO OBJEKTU A OBVODU STAVENISKA:

9. PRIPOMIENKY ÚČASTNÍKOV ROKOVANIA:

10. ZÁVEREČNÉ VYHLÁSENIE:

Zhotoviteľ prehlasuje, že stavenisko preberá, že sú mu známe podmienky jeho užívania a je si vedomý všetkých dôsledkov vyplývajúcich z nedodržania hraníc staveniska.

dňa:

Poverení pracovníci k odovzdaniu staveniska:

Meno a priezvisko

Podpis

za Objednávateľa:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

za Stavebnotechnický dozor:

za Zhotoviteľa:

ZMLUVA O DIELO

Diaľničný privádzač Nová Polhora

(k) ďalšie dokumenty tvoriace Zmluvu

- Príloha č.1 – Podiel subdodávok a zoznam Priamych Podzhotoviteľov s percentuálnym podielom ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy), vrátane rámcového popisu rozsahu činností
- Príloha č.2 – Záväzné vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraničnej banky (napr. záväzný prísl'ub) o tom, že Zhotoviteľovi poskytne úver najmenej vo výške 2 100 000,- EUR (slovom: dva milióny stotisíc EUR), ktorý bude výlučne určený na zabezpečenie finančných tokov pre vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy o Dielo,
- Príloha č.3 – Zoznam kľúčových odborníkov na stavbe (príloha B3 Zväzku 1 súťažných podkladov), a to: Predstaviteľ Zhotoviteľa (riaditeľ stavby), hlavný stavbyvedúci (zástupca riaditeľa stavby), stavbyvedúci na mosty, autorizovaný geodet a odborník zodpovedný za kontrolu kvality.
- Príloha č.4 – Harmonogram prác
časť 4.1: Vecný harmonogram
časť 4.2: Uzlové body

časť 4.3: Fakturačný harmonogram

- Príloha č.5 – Zoznam strojov a zariadení (Tabuľka č. 2 prílohy B2D Zväzku 1 súťažných podkladov)
- Príloha č.6 – Zoznam dodávateľov vybraných Materiálov
- Príloha č.7 – Vysvetlenia Súťažných podkladov

PODIEL SUBDODÁVOK A ZOZNAM PRIAMYCH PODZHOTOVITEĽOV

V súlade s ustanovením § 34 ods. 10 zákona, verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby vo svojej ponuke uviedli:

1. percentuálny podiel zákazky, ktorý majú v úmysle zadať tretím osobám,
2. zoznam všetkých navrhovaných Priamych Podzhotoviteľov¹
3. uvedenie predmetu subdodávky.

p.č.	% podiel subdodávky ²	Podzhotoviteľ ³	Predmet subdodávky ⁴
1.		Keller špeciálne zariadenie, spol. s r.o. Hraničná 18 - AB 6, 821 05 Bratislava Slovensko IČO: 30775442	Štrkové vibrostĺpy SO: 101-03
2.		GEOstatik, a.s. Kragujevská 11, 010 01 Žilina Slovensko IČO: 31589057	Veľkopriemerové pilóty, zemné klince, striekaný betón SO: 201-00, 202-00, 203-00, 204-00
3.		SPOJSTAV spol. s r.o. Spišská Nová Ves Sadová 9 052 01 Spišská Nová Ves Slovensko IČO: 31720986	Úpravy, ochrana a preložka inžinierskych sietí SO: 501-00, 510-00, 511-00, 601-00, 610-00, 611-00, 612- 00, 650-00, 651-00
4.		HOFEX spol. s r.o. Napájadlá 9 040 01 Košice Slovensko IČO: 31648924	VDZ – vodorovné dopravné značenie SO: 100-00, 101-01, 101-02, 101-03, 101-04, 102-00
5.		Betamont s.r.o. J. Jesenského 1054/44 960 03 Zvolen Slovensko IČO: 31564518	ISD – informačný systém diaľnice SO: 670-00, 670-01
6.		Dopravoprojekt a.s. Divízia Prešov Jarková 14 080 01 Prešov Slovensko IČO: 31322000	Projektová dokumentácia v štádiu: DVP, DSRS, dočasné dopravné značenie

V Prešove dňa 07.04.2015

(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača)

¹ Priamy Podzhotoviteľ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe zmluvy s uchádzačom bude realizovať pre uchádzača projektové práce (ak sú), stavebné práce, ktorých hodnota je vyššia ako 0,5% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy) alebo realizuje dodávku a montáž Technologického zariadenia

² percentuálny podiel ich prác z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH (bez Rezervy).

³ uchádzač uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, štát, IČO.


⁴ v predmete subdodávky uchádzač uvedie rámcový popis rozsahu ich činností s určením objektu, na ktorom bude činnosť vykonávať

Diaľničný privádzač Nová Polhora

Časť 1 : HARMONOGRAM

ID	Názov úkolu	Doba trvania	Zahájenie	Dokončenie	Čtvrť 2. 2015
					IV V VI
1	Diaľničný privádzač Nová Polhora	316 dny	4.5.15	14.3.16	4.5.
2	MILNIKY (Časť 2 : Uzlové body)	123 dny	30.6.15	31.10.15	
3	Ukončenie SO 611-00 Úprava NN pripojky pre Slovak Telekom	0 dny	30.6.15	30.6.15	
4	Ukončenie výmeny podlažia a štrkové piloty pre SO 101-00	0 dny	30.8.15	30.8.15	
5	Založenie násypu pre založenie krajných opôr SO 201-00	0 dny	27.9.15	27.9.15	
6	Ukončenie výstavby mostného piliera č. 2 SO 201-00	0 dny	11.10.15	11.10.15	
7	Pokládka nosníkov objektu SO 201-00	0 dny	31.10.15	31.10.15	
8	ZÁKLADNÉ DNI STAVBY	315 dny	4.5.15	14.3.16	
9	Predpokladaný začiatok prác	0 dny	4.5.15	4.5.15	4.5.
10	Úplná uzávierka diaľnice - pokládka nosníkov	2 dny	31.10.15	1.11.15	
11	Úplná uzávierka diaľnice - betonáž mostovky	1 den	8.11.15	8.11.15	
12	Ukončenie stavby	0 dny	14.3.16	14.3.16	
13	VÝSTAVBA	316 dny	4.5.15	14.3.16	
14	Pripravná fáza	30 dny	4.5.15	2.6.15	
15	Vytýčenie stavby a dotknutých sietí	10 dny	4.5.15	13.5.15	4.5.
16	Odstranenie stromov a krovín	20 dny	4.5.15	23.5.15	4.5.
17	Projektová dokumentácia	30 dny	4.5.15	2.6.15	4.5.
18	Fáza realizácie hlavných častí stavby (objektov)	316 dny	4.5.15	14.3.16	
19	Všeobecné položky	316 dny	4.5.15	14.3.16	
20	SO 001-00 Všeobecné položky	316 dny	4.5.15	14.3.16	4.5.
21	SO 010-00 Rekultivácia dočasne zabratých plôch	45 dny	29.1.16	13.3.16	
22	SO 050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	30 dny	4.5.15	2.6.15	4.5.
23	SO 060-00 Vegetačné úpravy	45 dny	29.1.16	13.3.16	
24	Cestné objekty	299 dny	13.5.15	6.3.16	
25	SO 100-00 Úprava diaľnice D1	299 dny	13.5.15	6.3.16	13.5.
26	SO 100-01 Úprava diaľnice D1 - vozovka - celá konštrukcia	274 dny	1.6.15	29.2.16	1.6.
27	SO 100-02 Úprava diaľnice D1 - zvodidlá a tlmivé nárazov	35 dny	1.2.16	6.3.16	
28	SO 100-03 Úprava diaľnice D1 - zvislé dopravné značenie	35 dny	1.2.16	6.3.16	
29	SO 101-01 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka Nová Polhora	293 dny	13.5.15	29.2.16	13.5.
30	SO 101-01.1 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - vozovka - celá konštrukcia	250 dny	1.7.15	6.3.16	
31	SO 101-01.2 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - zvodidlá a tlmivé	35 dny	1.2.16	6.3.16	
32	SO 101-01.3 Vetva "A" Mimoúrovňová križovatka - zvislé dopravné značenie	35 dny	1.2.16	6.3.16	
33	SO 101-02 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka	293 dny	13.5.15	29.2.16	13.5.
34	SO 101-02.1 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka - vozovka - celá konštrukcia	250 dny	1.7.15	6.3.16	
35	SO 101-02.2 vetva "B", Mimoúrovňová križovatka - zvodidlá a tlmivé nárazov	35 dny	1.2.16	6.3.16	
36	SO 101-02.3 Vetva "B", Mimoúrovňová križovatka - zvislé dopravné značenie	35 dny	1.2.16	6.3.16	
37	SO 101-03 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka	293 dny	13.5.15	29.2.16	13.5.
38	SO 101-03.1 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka - vozovka - celá konštrukcia	250 dny	1.7.15	6.3.16	
39	SO 101-03.2 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka - zvodidlá a tlmivé nárazov	35 dny	1.2.16	6.3.16	
40	SO 101-03.3 vetva "C", Mimoúrovňová križovatka - zvislé dopravné značenie	35 dny	1.2.16	6.3.16	
41	SO 101-04 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka	293 dny	13.5.15	29.2.16	13.5.
42	SO 101-04.1, vetva "D", Mimoúrovňová križovatka - vozovka - celá konštrukcia	250 dny	1.7.15	6.3.16	
43	SO 101-04.2 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka - zvodidlá a tlmivé nárazov	35 dny	1.2.16	6.3.16	
44	SO 101-04.3 vetva "D", Mimoúrovňová križovatka - zvislé dopravné značenie	35 dny	1.2.16	6.3.16	
45	SO 102-00 Rameno okružnej križovatky	182 dny	1.9.15	29.2.16	
46	Pristupové cesty	260 dny	15.6.15	29.2.16	
47	SO 111-00 Prístupová cesta v k.ú. Nová Polhora	260 dny	15.6.15	29.2.16	15.6.
48	Mosné objekty, múry, protihlukové steny	285 dny	1.6.15	11.3.16	
49	SO 201-00 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora	244 dny	1.7.15	29.2.16	
50	SO 201-01 Most nad diaľnicou D1 v križovatke Nová Polhora, mosné závery	97 dny	1.9.15	6.12.15	
51	SO 202-00 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1	182 dny	1.9.15	29.2.16	
52	SO 202-01 Rekonštrukcia opôr mosta na prístupovej ceste v km 603,455 diaľnice D1-MZ	97 dny	1.9.15	6.12.15	
53	SO 203-00 Most cez potok Balka vpravo	274 dny	1.6.15	29.2.16	1.6.
54	SO 203-01 Most cez potok balka vpravo - Mosné závery	97 dny	1.9.15	6.12.15	
55	SO 204-00 Most cez potok Balka vľavo	274 dny	1.6.15	29.2.16	1.6.
56	SO 204-01 Most cez potok balka vľavo - zvodidlá - Mosné závery	97 dny	1.9.15	6.12.15	
57	SO 300-00 Oplotenie diaľnice D1	40 dny	1.2.16	11.3.16	
58	SO 350-00 Preložka informačných tabulí ČSPH	40 dny	1.6.15	10.7.15	1.6.
59	Inžinierske siete	96 dny	18.5.15	21.8.15	
60	SO 501-00 Úprava cestnej kanalizácie na odpočívadle Janovík vpravo	40 dny	1.6.15	10.7.15	1.6.
61	SO 510-00 Ochrana vodovodu DN 1000 v križení v privádzači Nová Polhora	60 dny	18.5.15	16.7.15	18.5.
62	SO 511-00 Úprava vodovodu na odpočívadle Janovík vpravo	40 dny	1.6.15	10.7.15	1.6.
63	SO 601-00 Úprava VN-22 kV vedenia	40 dny	1.6.15	10.7.15	1.6.
64	SO 610-00 Ochrana káblovej NN pripojky pre ISD v km 0,913	50 dny	1.6.15	20.7.15	1.6.
65	SO 611-00 Úprava NN pripojky pre Slovak Telekom	30 dny	1.6.15	30.6.15	1.6.
66	SO 612-00 Preložka NN rozvodov pre jednostranné odpočívadlo	40 dny	1.6.15	10.7.15	1.6.
67	SO 650-00 Preložka optického kábla	30 dny	6.7.15	4.8.15	
68	SO 651-00 Preložka optického kábla na pravostrannom odpočívadle	40 dny	13.7.15	21.8.15	
69	SO 670-00 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - stavebná časť	30 dny	1.6.15	30.6.15	1.6.
70	SO 670-01 Preložka informačného systému diaľnice v km 0,480-1,180 - technologická časť	30 dny	22.6.15	21.7.15	22.6.
71	Fáza dokončovacích prác	74 dny	1.1.16	14.3.16	
72	Odstranenie zariadenia staveniska a úprava plôch	35 dny	8.2.16	13.3.16	
73	DSRS	73 dny	1.1.16	13.3.16	
74	Odvzdanie staveniska	1 den	14.3.16	14.3.16	

DOPRASTAV, a.s.



Časť 2: Uzlové body

Uzlové body	Lehota ukončenia	Popis Uzlového bodu	Podklad pre vyhodnotenie ukončenia Uzlového bodu
Uzlový bod č. 1 Ukončenie SO 611-00 Úprava NN prípojky pre Slovak Telekom	Do 58 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)	Kompletné ukončenie stavebného objektu v zmysle ZoD, bez vád a nedorobkov, vykonanie predpísaných meraní, skúšok, zaslanie žiadosti o prevzatie objektu stavebnotechnickému dozoru.	Podpísaný preberací protokol verejnej práce bez vád a nedorobkov.
Uzlový bod č. 2 Ukončenie výmeny podložia a štrkové pilóty pre SO 101-00	Do 119 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)	Uskutočnenie výmeny podložia, založenie štrkových pilót pre objekt 101-00	Stavebnotechnickým dozorom potvrdený termín ukončenia výmeny podložia a možnosť pokračovať v realizovaní zemných prác na SO 101-00 (101-01, 101-02, 101-03 a 101-04)
Uzlový bod č. 3 Založenie násypu pre založenie krajných opôr objektu 201-00	Do 149 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)	Vybudovanie zhutneného násypu, cez ktorý budú vŕtané pilóty krajných opôr mosta 201-00	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie vybudovania zhutneného násypu pod krajnými oporami mosta a možnosť pokračovať v realizácii vŕtaných pilót a krajných opôr (SO 201-00)
Uzlový bod č. 4 Ukončenie výstavby mostného piliera č. 2 SO 201-00	Do 162 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)	Vybudovanie mostného piliera č. 2 mostu 201-00 v strednom deliacom páse diaľnice	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie vybudovania medziľahlého piliera mostu (SO 201-00)
Uzlový bod č. 5 Pokládka nosníkov objektu 201-00	Do 200 dní od Dátumu začatia prác (podčlánok 8.1)	Uloženie prefabrikovaných nosníkov nosnej konštrukcie mosta 201-00	Stavebnotechnickým dozorom potvrdené ukončenie osadenia prefabrikovaných nosníkov mosta a možnosť pokračovať na prácach nosnej konštrukcie mosta (SO 201-00)


V Prešove dňa 07.04.2015

(osoba oprávnená podpísať v mene uchádzača)

Časť 3: Fakturačný harmonogram

Diaľničný privádzač Nová Polhora

Mesačné plnenie	Mesačné plnenie	Začiatok / koniec obdobia	
		Začiatok / koniec obdobia	
		Príjmy	Výdavky
1	05 / 2015	386 891,64	386 891,64
2	06 / 2015	768 007,66	1 154 899,30
3	07 / 2015	825 275,78	1 980 175,08
4	08 / 2015	714 571,27	2 694 746,35
5	09 / 2015	897 308,68	3 592 055,03
6	10 / 2015	1 325 831,42	4 917 886,45
7	11 / 2015	1 343 818,34	6 261 704,79
8	12 / 2015	67 035,19	6 328 739,98
Celkom 2015 (€ bez DPH)		6 328 739,98	
9	01 / 2016	3 070,66	6 331 810,64
10	02 / 2016	617 325,36	6 949 136,00
11	03 / 2016	225 836,37	7 174 972,37
Celkom 2016 (€ bez DPH)		846 232,39	
Celkom (€ bez DPH)		7 174 972,37	



V Prešove dňa 07.04.2015

PRÍLOHA B2D HARMONOGRAM NASADENIA STROJOVÉHO VYBAVENIA A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ, MECHANIZMOV VRÁTANE ICH ZOZNAMU

Harmonogram nasadenia strojového vybavenia/mechanizmov (ďalej len „stroje“) a technologických zariadení (ďalej len „zariadenia“), vrátane ich zoznamu bude naviazaný na Vecný harmonogram (Zväzok 5 súťažných podkladov –DSP/POV).

Nasadenie strojov a zariadení je potrebné plánovať na jednotlivé objekty v termínoch, množstve a type podľa druhu realizovanej činnosti.

Zabezpečenie hlavných zariadení na výrobu a dodávku rozhodujúcich materiálov zdokladuje uchádzač tým, že uvedie akým spôsobom a k akému termínu bude mať požadované zariadenia k dispozícii. Uchádzač uvedie technické parametre uvažovaných technologických zariadení a spôsob ich zmluvného zabezpečenia.

Zoznam strojov a zariadení uvedených v Tabuľke č.1 je zoznam všetkých strojov a zariadení potrebných na realizáciu diela, t.j. verejným obstarávateľom požadovaných strojov a zariadení a uchádzačom navrhovaných strojov a zariadení. Uchádzač v Zozname strojov a zariadení - Tabuľka č. 1 uvedie všetky stroje a zariadenia, ich počet, ako aj vzťah k stroju a zariadeniu (vlastné, prenajaté, použité podzhotoviteľom), ktoré budú použité na vykonanie diela.

Zoznam strojov a zariadení uvedených v Tabuľke č.2 predloží len úspešný uchádzač v rámci poskytnutia riadnej súčinnosti. Uchádzač v Zozname strojov a zariadení - Tabuľka č. 2 uvedie všetky stroje a zariadenia požadované verejným obstarávateľom (vrátane všetkých údajov, ktoré uviedol v Zozname strojov a zariadení – Tabuľka č. 1) a doplní ďalšie požadované údaje. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia uvedie vzťah k úspešnému uchádzačovi (zamestnanec resp. subdodávateľ)

K vyplnenej Tabuľke č.2 je úspešný uchádzač zároveň povinný predložiť **fotokópie technickej dokumentácie obsahujúcej informácie o výrobnom čísle stroja a zariadenia**. V prípade, že úspešný uchádzač nie je vlastníkom stroja a zariadenia uvedeného v Tabuľke č.2 je povinný predložiť **pisomnú zmluvu** uzavretú s osobou, ktorá tieto stroje a zariadenia poskytne úspešnému uchádzačovi za účelom plnenia predmetu zákazky. K osobám oprávneným viesť a/alebo obsluhovať stroje a zariadenia je povinný predložiť **doklady o ich odbornej spôsobilosti**.

Údaje uvedené v Zozname strojov a zariadení - Tabuľka č. 2 budú pre plnenie zmluvy záväzné.

Na základe uvedeného uchádzač prehlasuje, že predložený počet strojov a zariadení garantuje zhotovenie diela v zmluvných termínoch.

Zoznam strojov a zariadení - Tabuľka č.1

Typ stroja a zariadenia	Celkový počet strojov a zariadení potrebných na realizáciu diela	Vzťah k stroju a zariadeniu

Diaľničný privádzač Nová Polhora

Zoznam dodávateľov vybraných Materiálov

Dodávateľ	Materiál
Doprastav Asfalt, a.s. Hronská 1, 960 93 Zvolen IČO: 46 120 602	Asfaltové zmesi
TRIS, spol. s r.o. Opatovská Cesta 4, 040 01 Košice IČO: 36 202 771	Oceľové zvodidlá Zábradľové zvodidlá Mostné zábradlia Kompozitné zábradlia Tlmiče nárazu
Doprastav, a.s. Drieňová 27, 826 56 Bratislava IČO: 31 333 320	Mostné prefabrikované nosníky Betónové zvodidlá

V Prešove dňa 07.04.2015

(osoba oprávnená podpisovať v mene uchádzača)