
  
 

ZMLUVA O DIELO č. 2/2015 
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  
 

Zmluvné strany 
Objednávateľ:  
Obchodné meno:  Štátne lesy Tatranského národného parku 
Adresa :  059 60 Tatranská Lomnica 
Zastúpený:  Ing.Peter Líška - riaditeľ 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   
IČO:  31966977 
IČ DPH:   
DIČ:  
IBAN:   
SWIFT kód:  SUBASKBX 
telefón  052/4780311 
fax  052/4780359 
 

 
Zhotoviteľ:              
Obchodné meno:  ORAVEC s.r.o.        
Sídlo:           956 03  Krtovce č.10   
Adresa:                  956 03  Krtovce č.10     
Štatutárny orgán:  Zdenko Oravec - konateľ   
Právna forma:        spoločnosť s ručením obmedzeným      
Zapísaný               OR Okresný súd Nitra, Oddiel Sro, Vložka č. 28106/N   
Bankové spojenie: VÚB a.s., Topoľčany  
Číslo účtu:               
IBAN:                       
IČO:            45973113 
DIČ:                         
IČ DPH:                   
 
 

 
 

Preambula 
 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 
o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup 
verejného obstarávania – podlimitnú zákazku. 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
 

1.1. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác s názvom „ Rekonštrukcia horárne 
Tichá“. 

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa 
súťažných podkladov stavby „Rekonštrukcia horárne Tichá “  zrealizuje stavebné práce 
a vyhotoví dielo. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 



1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela. 
1.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom 

jazyku. Všetky jednania sa uskutočnia v slovenskom jazyku. 
 
 

Čl. II 
Čas plnenia 

 
2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:  

2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dní od písomného vyzvania objednávateľom 
2.1.2. začatie prác do 5 pracovných dní od odovzdania staveniska    
2.1.3. ukončenie prác do 6 mesiacov od začatia prác                                         
2.1.4. uvoľnenie staveniska  do 2 dní od prevzatia prác 

2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné 
a neprekročiteľné s výnimkou: 
2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), 
2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa, 
2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak 

neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa. 
2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania. 
2.4. Ak zhotoviteľ mešká s dodaním podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať 

náhradu škody v tejto zmluvy a  Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v 
platnosti. 

2.5. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované 
podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany 
zhotoviteľa. 

 
 

Čl. III 
Zmluvná cena 

 
3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania 
zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 3.3. Cena je uvedená v členení: 
3.1.1. cena diela bez DPH    53.822,81 € 
3.1.2. rozpočtová rezerva 5% v EUR bez DPH   2.691,14 € 
3.1.3    cena –ostatné                                                      295,00 € 
3.1.4. zmluvná cena za dielo bez DPH                56.808 ,95 € (položka 3.1.1.+položka 

3.1.2.+ 3.1.2) 
3.1.5. cena DPH 20%                                              11.361,79 € 
3.1.6. cena spolu s DPH                                  68.170,74 € 
slovom : šesťdesiatsedemtisícosemstošestnásť€ 74/100  

3.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý spoločne 
s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako príloha č.1 tejto zmluvy. 
Uvažuje sa, že odpad sa bude odvážať na skládky do vzdialenosti 35 km, pričom 
zhotoviteľ musí zdokladovať kam odpad odvezie, v prípade, že nadbytočnú zeminu 
a stavebný odpad bude odvážať do menšej alebo väčšej vzdialenosti, dôjde k úprave 
ceny. 

3.3. K zmene ceny môže dôjsť: 
3.3.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  
3.3.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, 
3.3.3. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom 

výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako 
nepotrebné, 



3.4. Finančné prostriedky z rozpočtovej rezervy sa môžu čerpať len v prípade písomného 
odsúhlasenia prác  stavebným dozorom investora, Ing. Javorskou ,alebo Ing. 
Šavelom 

3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 
3.6. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu,alebo 

nevyplývajajúcich z výkresovej a písomnej časti dodaných podkladov, pokiaľ tieto 
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), môže sa 
zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané 
výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto zmluve a to v zmysle §10a 
zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ si 
nemôže nárokovať finančné straty za dobu schvaľovania dodatku. Objednávateľ môže 
bez zbytočného odkladu odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny 
o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto 
prípade je objednávateľ povinný nahradiť zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu 
rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu. 

3.6.1 Predmetom dodatku nemôžu byť práce naviac, ktoré sa dali predvídať v čase podpisu 
zmluvy a sú nevyhnutné pre vykonanie diela, aj keď nie sú zahrnuté vo  výkaze výmer. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať. 

 
Čl. IV. 

Platobné podmienky a fakturácia 
 

4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. 
4.2. Práce sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr k poslednému dňu bežného mesiaca 

podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom investora. 
4.3. Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany 

objednávateľa.  
4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných 

prác v takom rozsahu a podrobnosti, ako je špecifikovaná cena. Zhotoviteľ musí svoje 
práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a 
pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným 
popisom prác podľa zmluvy. Súčasťou je výkaz vykonaných množstiev, prípadne 
výkresy a iné doklady, ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce. Zmeny 
a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť 
oddelene. 

4.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona 
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú 
predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať 
nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. 
Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti 
faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.  

4.6. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané 
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí 
obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať: 

- názov diela, 
- predmet úhrady, 
- IČO, IBAN zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),  
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi, 
- čiastku k úhrade spolu, 
- splatnosť faktúry. 
Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle 
zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie 
KONEČNÁ FAKTÚRA.  
Penalizačná faktúra musí obsahovať: 



- predmet penalizácie, 
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí 
obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v slovenských korunách. 

4.7. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. Konečnú faktúru 
uhradí objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov po jej odsúhlasení. Objednávateľ má 
právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby 
odstránenia zistených závad pri odovzdaní a prevzatí.  

4.8. V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa 
skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa. 

 
Čl. V.  

Dodacie podmienky 
5.1. Odovzdávka staveniska: 

5.1.1. objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru 
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. 
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania 
uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní, 

5.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia 
osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon 
a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických 
a dodacích podmienok, pokiaľ boli v zmluve uplatnené, 

5.1.3. zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. 
Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny. 

5.2. Realizácia: 
5.2.1. zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa 

v objekte ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska 
  Prístupová cesta k stavenisku je súčasne turistický chodník celoročne sprístupnený 

pre návštevníkov Tichej doliny. Preto je potrebné prispôsobiť dopravu na 
stavenisko v režime, ktorý by čo v najnižšej miere obmedzoval návštevníkov. 

   
5.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela 

zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť dodávky, 
5.2.3. zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho 

zariadenia staveniska, 
5.2.4. zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení 

funkciou stavebného dozoru ( Ing. Fabian,Ing.Javorská, Ing. Šavel), zamestnanci 
o.o.Podbanské (Ing.Jurík ) alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu 
sa príslušným oprávnením,  

5.2.5. zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných 
inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a 
nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady, odpad nesmie byť volne 
uložený  musí byť sústredený v kontajneroch 

5.2.6. pri odovzdaní stavby je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné stavbu riadne 
prevziať a bezpečne prevádzkovať, 

5.2.7. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na 
stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb 
a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a 
nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 3 dní a upraviť stavenisko 
tak, ako mu to ukladá zmluva, 

5.2.8. zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť 
podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické 
predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri 



stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch 
a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší,zákon č. 543/2002 o ochrane prírody 
a krajiny, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, 
zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a 
doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. 
Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na 
stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,  

5.2.9. objednávateľ, alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania 
podľa zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa 
novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a 
sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na 
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady 
súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S 
informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, 
musí objednávateľ zaobchádzať dôverne, 

5.2.10.stavebný dozor je oprávnený po písomnom súhlase objednávateľa nariadiť 
zhotoviteľovi akékoľvek zmeny tovarov, kvality a rozsahu prác, ktoré považuje 
podľa svojho názoru za nevyhnutné a primerané. Zhotoviteľ je povinný: 
5.2.10.1. zvýšiť alebo znížiť rozsah prác uvedených v zmluve, 
5.2.10.2. nevykonať práce, ktoré stavebný dozor na nevykonanie určí, 
5.2.10.3. zmeniť druh alebo kvalitu prác, 
5.2.10.4. zmeniť výšku, smer, plochu alebo rozmery ktorejkoľvek časti diela, 
5.2.10.5. zmeniť postup, termín vykonania prác alebo ich častí. 
Tieto zmeny nie sú v žiadnom prípade dôvodom na odstúpenie od zmluvy a budú 
ocenené v súlade so zmluvou. Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, 
ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobou, za ktorú je 
zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady, 

5.2.11. zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez príkazu stavebného dozoru 
investora. Za zmenu prác sa v zmysle tohto odseku nepovažujú práce, ktorých 
množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác, 

5.2.12. ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo 
neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny 
musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými 
technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo 
nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac 
náklady, tie potom znáša objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, 
objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu, 

5.2.13. objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát 
týždenne, 

5.2.14. objednávateľ ak môže, poskytne zhotoviteľovi na požiadanie k použitiu alebo 
spoločnému používaniu: 
5.2.14.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom 

rozsahu, 
5.2.14.2. vybudované prípojky pre vodu, kanalizáciu a energiu, ku ktorým má 

vlastnícke, dispozičné alebo iné práva. 
Náklady na prevádzkovanie objektov a zariadení, náklady na spotrebu vody, 
energie a stočné znáša zhotoviteľ, v prípade spoločného užívania ich alikvotnou 
časťou, 

5.2.15. materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť 
dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať 
zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a 
nahradiť bezchybnými. Z tohoto dôvodu vzniknuté škody znáša zhotoviteľ. 
Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. 



Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb zhotoviteľom 
právo na odstúpenie od zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi zmluvou, 

5.2.16. zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu obstarávania, 

5.2.17. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní 
svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a robiť 
okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie, 

5.2.18. žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu 
stavebného dozoru investora. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 
akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni 
vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela sa bude zakrývať. Stavebný 
dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná z dôvodu, že ho zhotoviteľ 
nevyzval na prevzatie, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ 
také odkrytie požaduje 

5.2.19. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. 

5.3. Stavebný denník: 
5.3.1. zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku 

slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť 
oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia 
originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor, 

5.3.2. do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä 
údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných 
prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti 
prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas 
pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť 
stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác, 

5.3.3. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho 
zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny 
projektant, stavebný dozor objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho 
stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy, 

5.3.4. denné záznamy sa píšu do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak 
perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými 
listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali 
alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže 
urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné 
miesta, 

5.3.5. stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác 
podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať 
technologický postup prác, 

5.3.6. pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie 
zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov, vykoná zhotoviteľ 
nariadené práce na svoje vlastné náklady, 

5.3.7. ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k 
vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom, 

5.3.8. ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka 
nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za 
jeho súhlas s obsahom. 

5.4. Odovzdanie:  
5.4.1. dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie, 
5.4.2. dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách, 
5.4.3. prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa, 
5.4.4. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až 

do ich odstránenia, 



5.4.5. zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude 
dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie, 

5.4.6. zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela, 
5.4.7. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:  

- zoznam strojov, zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich 
pasporty a návody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s 
overeným prekladom do slovenského jazyka, 

- zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác, 
- zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení, 
- doklady o vykonaných funkčných skúškach, 
- východiskové revízne správy elektrických zariadení, 
- stavebné denníky. 
Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho 
konania, 

5.4.8. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, 
aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle 
uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme  

5.4.9. objednávateľ nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov 
na strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, ktorá podľa dojednania mala byť 
už dokončená, 

5.4.10. zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje objednávateľ, ak nebolo 
dohodnuté inak, 

5.4.11. ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po 
odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa 
dodatok k pôvodnej zápisnici, 

5.4.12. zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len 
takých dokončených prác alebo časti prác, ktorých samostatné odovzdanie a 
prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii. 

5.5. Osobitné technické podmienky: 
5.5.1. zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky v zmysle zákona č. 90/1998 

Z.z. a zákona č. 264/1999 Z.z. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené 
objednávateľom (budúcim správcom a užívateľom) písomnou formou, 

5.5.2. nie je prípustné používanie technológií, ktoré sú v rozpore s platnými technickými, 
bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami, 

5.5.3. nesmú byť pripustené do prevádzky stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, 
ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich 
prevádzku. 

 
Čl. VI. 

Zodpovednos ť za vady a záruky 
 

6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by 
rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v 
zmluve predpokladaným účelom.  

6.2. Ak objednávateľ prevezme vadnú dodávku, má právo na dodatočné bezplatné 
odstránenie vady. 

6.3. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej 
dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie 
náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ. 

6.4. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, 
alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 



6.5. Zhotoviteľ zaručuje, že dielo bude mať vlastnosti v zmysle projektu po dobu 
minimálne 5 rokov a preberá počas tejto doby záruku.  

6.6. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané množstvo zhoduje s údajmi v 
sprievodných dokladoch. 

6.7. Na písomné vyzvanie objednávateľa na odstránenie vzniknutých vád v záručnej dobe 
je zhotoviteľ povinný do 5 dní začať s odstraňovaním týchto vád. 

 
 

Čl. VII. 
Zmluvné pokuty 

 
7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v bodu 2.1 a 6.7. tejto 

zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % 
zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí objednávateľ 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka.  

7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana 
nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti 
škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

7.4. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu nevydania stavebného povolenia nebude mať 
dodávateľ nárok na akékoľvek finančné plnenie zo strany objednávateľa. 

 
 

Čl. VIII. 
Riešenie sporov 

 
8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu: 

8.1.1. zmluva o dielo, 
8.1.2. súťažné podklady, 
8.1.3. ponuka (vrátane návrhu ceny), 
8.1.4. technické špecifikácie prác, 
8.1.5. všeobecné technické podmienky. 

8.2. Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné 
záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri 
skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické 
preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky 
materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá 
spor prehrala. 

8.3. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna 
zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

8.4. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy. 
8.5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude 

rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.  
 

Čl. IX. 
Ostatné práva a povinnosti 

 
9.1.  Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky 

hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku. 
9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne 

materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 
skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. 

9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo 
zmluvy na tretiu osobu.  



9.4. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek 
poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa 
zákona.  

 
Čl. X. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. 
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané 
služby. 

10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 
10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením 

zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého  v zmluve a ak márne 
uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.  

10.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov 
a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní 
s náhradným zhotoviteľom. 

10.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné 
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať 
objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov 
vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom 
termíne od zmluvy odstúpi. 

10.6. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú 
podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

 
Čl. XI. 

Záverečné ustanovenia 
 

11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.  
11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi SR.  

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa 
poradia. 

11.4. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v 
lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. 

11.5. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dva obdrží 
objednávateľ a dva zhotoviteľ.  

11.6.Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

11.7.Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu vrátane 
príloh a dodatkov          v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR. 

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade so 
zákonom č.564/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník  v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č.211/2000. O slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( zákon o slobodnom 
prístupe k informácii ) v znení neskorších predpisov. 

11.8.V prípade, ak je počas platnosti tejto zmluvy zhotoviteľ evidovaný v Zozname platiteľov 
DPH, u ktorého nastali dôvody na zrušenie jeho registrácie o DPH, tak sa menia a 
dopĺňajú doteraz dohodnuté platobné podmienky nasledovne: 



ŠL TANAP zadržia čiastku 20% z každej fakturovanej sumy bez DPH ako zábezpeku 
preukázania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktúre zo strany dodávateľa v 
súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov. Zábezpeka zaniká ku dňu preukázania zaplatenia dane z predmetnej faktúry 
ŠL TANAPu dodávateľom. 

Zmluvné strany sa zároveň výslovne dohodli že účinky zmeny platobných podmienok tejto 
zmluvy v            zmysle tohto článku nastanú jednostranným úkonom ŠL TANAPu a to 
vznikom prvej zábezpeky v zmysle prvého odseku  tohto článku. 

 

 
V Tatranskej Lomnici,dňa              V............................dňa................ 

 
 

 

 

 

 

 

Objednávateľ :       Zhotoviteľ : 

                                                                                                    

 

 

........................................................              ..................................................................... 

                                                                       Zdenko Oravec  - konateľ ORAVEC s.r.o.   

 

 

 

 

 

 


