ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela : 406/6370/2011/ZNH-8/11 ¢. zhotovitela : M003/03/2011

uzavreta podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona €.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov na vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebné povolenie
( DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP) pre stavbu :

,, 167 Dubina, oprava priepustu “

¢k 1.
Zmluvné strany

OBJEDNAVATEL ) ]
Obchodné meno . SLOVENSKA SPRAVA CIEST
Sidlo - Mileticova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma . rozpoctova organizacia, zriadena MDPT SR ( pravny nastupca
MDVRR SR ) zriadovacou listinou ¢. 5854/M-95 zo dna 7. 12. 1995,
Uplné znenie pod ¢.316/M-2005 zo dna 14. 02. 2005, zmenene
rozhodnutim MDPT SR ¢. 100 zo dnha 11. 05. 2006
a . 86 zo dia 22.5.2008
Statutarny organ . doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., generalny riaditel
Osoba opravnena podpisat
zmluvu o dielo . Ing. Jozef Fabian, riaditel Investi¢ne] vystavby
a spravy ciest Kosice
So sidlom . Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice
ICO : 003328
DIC 2021067785
IC DPH . nie je platcom DPH
Bankové spojenie . Statna pokladnica, &. G¢tu 7000135433/8180
Osoby opravnene rokovat' :
- vo veciach zmluvnych - Ing. Jozef Fabian, riaditel IVSC Kosice
- vo veciach technickych
a realizagnych - Ing. Juraj Corej, namestnik useku spravy a prevadzky ciest
Telefén/fax : 0565/7277200;055/7277225
E-mail . jozef.fabian@ssc.sk
dalej cznacovany ako ,, objednavatel “ )
a
ZHOTOVITEL
Obchodné meno : Prodosing, s.r.o.
Sidlo . Bardejovska 13, 080 06 Lubotice
Pravna forma . zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov,
Oddiel Sro, vlozka ¢islo 12107/P
Statutarny organ . Maria Kusvarova, konatelka spolo€nosti

. Janka Drevenakova, konatelka spolocnosti
Osoby opravnené rokovat

-vo veciach zmluvnych . Maria Kusvarova, konatelka spolocnosti
-vo veciach technickych . Janka Drevenakova, konatelka spolocnosti
ICO : 36 465 992

IC DPH : SK 2020007715

DIC : 2020007715

Bankové spojenie : VUB Presov

Cislo uctu : 1387702959/02000

Telefon/fax - 0561/7480524;051/7480525

E-mail - kusvarova@prodosing.sk

( dalej oznacovany ako ,, zhotovitel’ “ )
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3.2,
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3.4.

3:5.

¢cl. 2.
Predmet zmluvy o dielo

Predmetom tejto zmluvy o dielo je zavazok zhotovitela vykonat dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi za jeho
bezchybné vykonanie dohodnutu cenu.

Dielom sa pre uéely tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentacie na stavebne
povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentéacii na ponuku (DP), pre stavbu :
167 Dubina, oprava priepustu®.

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlastnom mene na svoje naklady a na svoje
nebezpecenstvo v dohodnutom €ase a v stanovenej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutoénostou, Ze kvalitou diela sa pre ucely tejto zmluvy rozumie
dielo vyhotovené podla ¢l.3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenie § 46 Stavebného
zakona, €.50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel zodpoveda za spravnost a uplnost vypracovania
dokumentacie podla § 45 ods.2 citovaného zakona a za realizovatelnost stavby podla nim
vypracovanej dokumentacie.

¢l. 3.
Rozsah a obsah diela

Dokumentaciu na stavebne povolenie (DSP), ktorej suCastou je dokumentacia na ponuku
(DP) sa zhotovitel zavazuje vypracovat v zmysle Technickych podmienok MDPT SR
+Dokumentacia stavieb ciest® TP 03/2006 a v sulade s prislusnymi technickymi a pravnymi
predpismi a normami platnymi na uUzemi Slovenskej republiky. Digitalne spracovanie
dokumentacie musi zodpovedat TP SSC 07/2004.

Pri vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit poZiadavky objednavatela
definované vo vyzve objednavatelfa zn. VO-3644/6357/2010 zo dna 14.12.2010 av jeho
v prilohach a opravnené poziadavky dotknutych spravcov podzemnych a nadzemnych
vedeni.

PozZiadavky na zhotovenie dokumentacie:

- druh reprografickej metddy sa neuréuje

- v8etky stupne projektovej dokumentacie budu zhotovene v zmysle prilohy ¢.2 TP 03/2006
MDPaT SR

Ostatne poziadavky:

- vstupy na pozemky si zabezpeci zhotovitel

Zhotovitel doda objednavatelovi dielo v nasledujucom pocte suprav :

3.5.1. Dokumentacia na stavebné povolenie DSP
cast’ A, B1-B2,C1, D,E, F, G, K, v pevnych obaloch - 8 vyhotoveni

3.5.2. Dokumentacia na ponuku DP
Zvazok 4 — cenova ¢ast’ - 8 vyhotoveni
Zvazok 5 - DRS A, B1-B2, C1,C2, D, E, F, G, K, v pevnych obaloch - 8
vyhotoveni

3.5.3. Kompletna dokumentacia DSP, DP v digitalnej forme - 1 vyhotovenie
v zmysle TP 07/2004 MDPaT SR (format dgn.,alebo dwg.)
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4.1.

4.2.

2.

5.2.

.3

5.4,

5.9,

5.6.

5.7.

5.8.

3.5.4. oceneny supis prac - v digitalnej forme - 1 vyhotovenie

-vsuprave ¢. 1a2 - 2 vyhotovenia
cl.4.
Termin plnenia
Zhotovitel vypracuje a doda dielo v termine : do 30.07. 2011
Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela

objednavatelovi, s potvrdenim o prevzati formou preberacieho protokolu.

cl.5.
Cena diela a platobné podmienky

Cena diela, je stanovena v sulade so Zakonom NR SR o cenach
€.18/1996 Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni, jeho vykonavacou vyhlaskou ¢.87/1996
Z.z. v zneni neskorsich zmien a doplneni a predstavuje

Zmluvna cena diela bez DPH v eurach : 6 806,70 €
DPH 20% v eurach : 1361,34 €
Zmluvna cena dielas DPH v eurach : 8 168,04 €

slovom : Osemtisic stoSestdesiatosem eur a 04 centov
Specifikacia ceny diela tvori prilohu tejto zmluvy o dielo.

Uhrada za vykonané a odovzdané dielo bude nasledovna :
a) 90% z ceny diela po dodani dokumentacie
b) 10% z ceny do 3 mesiacov, po vykonani kontroly a v pripade neuplatnenia
reklamacie objednavatelom

Podkladom pre uhradu ceny podla €l. 5.1. a €l. 5.3. budu faktury vyhotovené zhotovitelom,

splatné do 30 dni od datumu prijatia do podatelne Slovenskej spravy ciest, Investi¢na
vystavba a sprava ciest Kosice, Kasarenské nam. ¢.4, 040 01 Kosice. Fakturacia ceny diela
bude predloZena podla objektovej skladby. Platby zhotovitelovi budu realizované v mene euro.

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omeskania s dodanim diela do stanoveného terminu,
je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny dokumentacie za
kazdy den omeskania, a to na zaklade faktury vystavenej objednavatelom so splatnostou do
30 dni odo dra dorucenia faktury zhotovitelovi. Prilohou takejto faktlry bude preberaci
protokol.

V pripade, Ze sa zhotovitel po uplatneni reklamacie objednavatelom dostane do omeskania
s odstranenim vady diela v stanovenej lehote, je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu
pokutu vo vysSke 33 € za kazdy den omeskania, a to na zaklade faktury vystavenej
objednavatelom so splatnostou do 30 dni odo dna dorucenia faktlry zhotovitelovi. Prilohou
takejto faktury bude preberaci protokol.

Pre pripad omeskania objednavatela s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na urok z
omeskania vo vy$ke 0,05 % fakturovanej ceny za kazdy, aj zacaty den omeskania.

Cena predmetu zakazky celkom neprekroci limit pre zdkazku s nizkou hodnotou stanovenou
Zakonom €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v Gplnom zneni.
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B.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.3.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

¢l.6.
Zodpovednost' zhotovitefa

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené a dodané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy véas a riadne, t.j. v stanovenom termine a bez zavad a nedostatkov
v sulade s platnou legislativou SR, STN, TN a dalSimi suvisiacimi predpismi.

Zhotovitel je povinny pri plneni zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, dodrziavat
véeobecné zavazne predpisy, technické normy a dohody podla tejto zmluvy. Dalej sa bude
riadit zavaznymi podkladmi objednavatela, zapismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran
potvrdenymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za vady projektu v zmysle § 560 a nasl. Obchodneho zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podla projektu zhotovitela a budu spdsobené nespravnym
naprojektovanim.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoéného odkladu,
po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom a to v lehote, ktora negativne neovplyvni
stavebné konanie, realizaciu stavby, resp. kolaudacné konanie. Reklamaciu objednavatel
uplatni bezodkladne po zisteni vady, pisomnou formou a stanovi v nej lehotu na odstranenie
vady diela.

Zhotovitel je uzrozumeny so skuto¢nostou, ze objednavatel je opravneny uplatnit

u zhotovitela reklamaciu podla ¢lanku 7 tejto zmluvy aj po€as vykonu autorského dozoru
zhotovitelom v Case realizacie stavby v tom pripade, ak nasledkom vady diela nebude stavba
alebo jej ¢ast realizovatelna.

Zhotovitel nepouzije vysledky predmetu zmluvy bez suhlasu objednavatela na iné ucely ako
su uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny spésobom beznym v jeho organizacii zabezpedit dodrziavanie
miéanlivosti véetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spésobom zucastnili na priprave
a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, a to az do dna, v ktorom sa tieto ako sucast
sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzacom o zhotovenie stavby a o tejto skutoCnosti
podat SSC, IVSC Kosice vyhlasenie.

Zhotovitel sa zvazuje, Ze v zaujme dosiahnutia zodpovedajucej kvality diela navrhne v zmysle
Zakona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov, na jeho realizaciu len vyrobky spifiajice podmienky Zakona NR SR
¢. 264/1999 Z.z, o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene
a doplneni niektorych zakonov a Zakona NR SR €. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch,
v Uplnom zneni Zakona NR SR ¢. 314/2004 Z.z. o v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel sa bude zucasthovat' vetkych rokovani, stretnuti s verejnostou so
zainteresovanymi stranami a pod., ktoré suvisia s dielom a ktoré sa budu konat' aj po dodani
diela, ak ho k tomu objednavatel vyzve a vykona Cinnosti, ktoré z nich vyplynu.

6.10.Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ak tieto boli spdsobené pouzitim objednavatelom

poskytnutych podkladov a zhotovitel ani pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti nemohol zistit
nevhodnost tychto podkladov, alebo ak na nevhodnost podkladov zhotovitel objednavatela
upozornil pisomnou formou a objednavatel na upozornenie nereagoval alebo trval na ich
pouziti. Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkového stavu ulozenia
podzemnych inzinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na zaklade Ziadosti
od ich spravcov a o ktorych nemohol byt inak informovany. Zhotovitel nezodpoveda na zmeny
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skutkového stavu na stavenisku, ktori nastali v ¢ase od spracovania a dodania projektovej
dokumentacie ( DSP, DP)do zacatia stavby.

6.11.Zhotovitel je povinny spolupracovat so zhotovitelom stavby pri vypracovani kontrolného
a skuSobného planu verejnej prace v zmysle zakona NR SR €.254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.12.Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovych parametrov) v zmysle zakona NR SR
€. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

6.13.Zhotovitel zodpoveda za predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednavatelom do
ukoncenia zarucnej lehoty stavby, na ktoru sa predmet zmluvy vztahuje.

(o] fr o8
Reklamaény poriadok

7.1. Zmluvne strany sa pre pripad zistenia vad diela dohodli na nasledujucom spdsobe uplatnenia
zodpovednosti zhotovitela formou reklamacie diela.

7.2.V pripade, Ze objednavatel zisti vadu diela alebo jeho ¢asti, bez zbytocného odkladu pisomne
oznami zhotovitelovi reklamaciu diela, alebo jeho casti a zaroven vyzve zhotovitela na
odstranenie vady.

7.3. Na odstranenie vady sa objednavatel zavazuje poskytnut zhotovitelovi primeranu lehotu.

7.4. Pripadné doplnujuce udaje k reklamacii je zhotovitel povinny poziadat' od objednavatela
pisomne tak, aby bol schopny odstranit vadu v objednavatelom stanovenej lehote.

7.5. Reklamécia sa povazuje za vybavenu odstranenim vady diela alebo jeho €asti riadne a véas,
s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati prepracovaného diela alebo jeho ¢asti formou
preberacieho protokolu.

¢l. 8.
Osobitné dojednania

8.1. Neoddelitelnou stucastou tejto zmluvy o dielo su prilohy :
¢.1 — Podklady a poziadavky na vypracovanie dokumentacie na stavebneé povolenie
(DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP
&.2 — Specifikacia ceny predmetu zmluvy

8.2. Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podla aktualnej potreby rieSenia dieléich problémov. Na
poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné rokovanie zainteresovanych
zastupcov §tatnej spravy a miestnych uradov. Rokovanie zvola pozvankou minimalne 7 dni
pred terminom jeho konania.

8.3. Zhotovitel predlozi objednavatelovi UpInd pracovnu dokumentaciu v 2 vyhotoveniach na
pripomienkovanie minimalne 6 tyZzdriov pred zmluvnym terminom dodania.

8.4. Zhotovitel je povinny prejednat dokumentaciu s prislusnou Technickou inSpekciou a predloZit
jej zavazné stanovisko.
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8.5. Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitelom stavby, na ktort sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat plan uzivania verejnej prace tak, aby pocas jej uzivania nedoslo k
ohrozeniu os6b, majetku, alebo k jej poSkodeniu, pripadne pred€asnému opotrebovaniu v
zmysle zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisoch.

8.6. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo zmluvy
na tretiu osobu.

8.7. Objednavatel sa zavazuje pouzit dielo iba v suvislosti s pripravou a realizaciu predmetnej
stavby.

8.8. Pripadne spory medzi objednavatelom a zhotovitelom budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade nedohody, spory budu rieSené sudnou cestou v zmysle pravneho poriadku SR.

8.9.0bjednavatel moze od zmluvy odstlpit z dévodu preukazate/ného nesplnenia ustanoveni
tejto zmluvy. Spbésob odstupenia sa riadi prislusnymi ustanoveniami obchodného zakonnika.

8.10.Pri odstupeni od zmluvy pre preukazatelné nesplnenie ustanoveni tejto zmluvy v zmysle
bodu 8.9. zhotovitel nema narok na nahradu nakladov.

8.11.Zmluvneé strany sa zavazuju, ze budu zachovavat micanlivost ako aj obchodné tajomstvo
vyplyvajuce zo zhotovovaného diela a nepouziju tieto informacie na iné zmluvné ucely.

8.12.Zmluvné strany su povinné pri vzajomnom pineni povinnosti podla tejto Zmluvy poskytovat si
vzajomnu sucinnost za U€elom dosiahnutia riadneho a efektivneho plnenia zmluvnych
povinnosti druhej zmluvnej strany.

8.13.Zmluvné strany sa dohodli, bert na vedomie a suhlasia, Zze podstatné porusenie zmluvnych
povinnosti dohodnutych v tejto Zmluve zaklada opravnenie odstupit od Zmluvy tej zmluvnej
strane, ktora je porudenim povinnosti dotknuta. Spdsob a nasledky odstlpenia sa riadia
prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika.

¢l. 9.
Zaverecné ustanovenia

9.1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit a odovzdat bezchybne dielo v sulade s podkladmi
a podmienkami objednavatela.

9.2. Objednavatel sa zavazuje zaplatit zhotovitelovi za bezchybné dielo dohodnutu cenu.

9.3. Pre otazky touto zmluvou nerieSené sa bude postupovat podlfa Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

9.4. Menit a doplhovat ustanovenia tejto zmluvy o dielo je mozné len pisomne, formou

oc¢islovanych dodatkov, so suhlasom zmluvnych stran. Tieto dodatky budu nedelitelnou
sucastou tejto zmluvy.

9.5. Zmluva kon¢i riadnym splnenim predmetu zmluvy, dohodou zmluvnych stran, alebo
odstupenim od zmluvy.

9.6. Zmluvné strany sa mdzu dohodnut na ukonéeni zmluvného vztahu aj pred riadnym spinenim
predmetu zmluvy. Na takuto dohodu v§ak nevznika Ziadnej zo zmluvnych stran pravny narok.
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9.7. Tato zmluva o dielo je vyhotovena v $tyroch vytlackoch, z ktorych kazda zmluvna strana po
podpise obdrzi dva vytlacky.

9.8. Tato zmluva nadobudne platnost diiom podpisu obidvomi zmluvnymi stranami a uéinnost dfiom
nasledujicim po dni prvého zverejnenia v stlade so zédkonom ¢&.546/2010 Z.z., ktorym sa
dopitia zakon &. 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa
menia a dopifnaju niektoré zakony.

9.9. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzavieraju slobodne a vazne, ze je pre ne
dostato¢ne urcita a zrozumitelna, a Zze nebola uzavreta za napadne nevyhodnych podmienok.

Datum: 40.0S, 2014 ) Datum : 4.03.204

Za objednavatefa : Ing. Jozef Fabian Za zhotovitela : Maria Kusvarova
riaditel IVSC Kosice konatelka spolocnosti
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PODKLADY A POZIADAVKY
NA VYPRACOVANIE DOKUMENTACIE

1 IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1.5tavba:
e Nazov: 1/67 Dubina , oprava priepustu
e Miesto: Hranovnica — lom Dubina , okres Poprad, kraj PreSovsky
e katastralne uzemie: Hranovnica

1.2 Stavebnik:

e nazov, adresa:
Slovenska sprava ciest Bratislava
Investiéna vystavba a sprava ciest KoSice,
Kasarenské nam. ¢.4

¢ nadriadeny organ:
Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii SR
Namestie slobody €. 6

P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava

2 URCENIE DOKUMENTACIE

2.1 Predmet:
e priepust

2.2 Druh stavby:
e Rekonstrukcia — oprava pdvodného kamenného klenbového priepustu

2.3 Utel a ciele stavby:
e (ielom stavby je zvySenie bezpe¢nosti ucastnikov premavky po oprave existujiiceho kamenného
priepustu — zbortenej vytokovej Casti objektu a Gpravy vtokovej Casti a rieSenie odvodnenia

cesty

2.4 Umiestnenie stavby:
e Predmetny objekt — priepust sa nachadza na ceste /67 v km 81,850

2.5 Rozsah stavby:
e Ukelom stavby je rekonstrukcia — oprava priepustu v mieste pdvodného poskodeného objektu
e Zriadenie nového krytu vozovky a krajnice v nevyhnutnom rozsahu
e Uprava pravostranného rigola v potrebnom rozsahu
e Zriadenie odvodiovacieho rigolu - sklzu na l'avej strane za vytokovou ¢ast'ou objektu
( odl'ah¢ovaci rigol pre zvedenie povrchovych privalovych véd, aby nedochadzalo
k poskodzovaniu vytokovéj Casti priepustu)

2.6 Orientalné charakteristiky tizemia:
e Stavba sa nachadza prevazne v mierne zvlnenom tzemi
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3 PODKLADY A UDAJE

3.1 Predchddzajiice dokumentidcie stavby a ostatné podklady: -

3.2 Predchadzajiice rozhodnutia, posudky a stanoviskd orgdnov Stdtnej sprdavy, samosprdvy
a ostatnych dotknutych organizdcii: -

3.3 Iné podklady a informdcie
e je nutné vizualne posudenie objektu (kontakt p. Kundracova — 0902/ 892 031)

4 POZIADAVKY

4.1 Vieobecné poZiadavky na vypracovanie dokumentdcie
a) spracovanie dokumentacie musi reSpektovat prilohu €. 8,9,10,11 smernice TP 03/2006
Dokumenticia stavieb ciest a prislusné technické a pravne predpisy a normy,

b) riesSenie stavby musi reSpektovat’ prislusné technické a pravne predpisy a normy a musi
byt ekonomické ako z pohladu realizacie, tak z pohl'adu prevadzky a udrzby

¢) zapracovat vSetky opodstatnené poziadavky, podmienky, vyjadrenia a stanoviska

d) vsetky prilohy jednotlivych ¢asti dokumentacie sa potvrdzuji odborne spdsobilou
osobou v prislusnom odbore v zmysle pravnych predpisov

4.2 Ndaroky na dokumentdciu

a) minimalizovat dofasné zabery

b) stavbu navrhnit’ tak, aby sa naroky na zaber pozemkov optimalizovali pre spravcu
cesty a spravcov vyvolanych investicii a tiez pre vlastnikov a uzivatel'ov zostavajucich
dotknutych pozemkov

c¢) rieSenie stavby musi byt’ navrhnuté tak, aby sa pocas stavby a po jej ukonceni vsetky
dotknuté pozemky spristupnili

d) optimalne technické a ekonomické rieSenie objektu

e) rozsah vyvolanych investicii navrhovat’ v stlade s §18, ods. 13 zakona ¢. 135/1961
o pozemnych komunikacidch a odsuhlasit’ s objednavatel'om

f) rieSenie vplyvu stavby na vodny rezim, zdrojov podzemnej vody

g) riesit pristupovu cestu na stavenisko, resp., Upravu existujicej cesty, ktoré sa vyuzivaju
pocdas stavby, vratane prerokovania s dotknutymi orgdnmi

h) navrhnut etapy preloziek a postup vystavby tak, aby sa minimalizovalo obmedzenie
premavky na existujucej ceste

i) popisat obmedzujuce alebo bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska
a v priebehu vystavby ( vyluky, obmedzenia a regulacie dopravy ).

4.3 PoZiadavky na zabezpecenie doplitujucich prieskumov a merani: -
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4.4 Sposob a lehoty prerokovania

a) odsuhlasenie technického rieSenia s verejnym obstaravatel'om

b) vstupné rokovania so spravcami vyvolanych investicii za G¢asti verejného obstaravatel’a
z dovodu uréenia ich rozsahu podla zakona ¢. 135/1961 o pozemnych komunikdciach
v zneni neskor$ich predpisov

¢) prerokovanie v priebehu  spracovania  dokumenticie s dotknutymi  organmi
a organizaciami vratane spravcov inzinierskych sieti a ostatnych buducich vlastnikov
alebo spravcov objektov stavby s naslednym zapracovanim opodstatnenych poziadaviek
a pripomienok

d) odsuhlasenie majetkovej hranice a doCasnych zaberov s verejnym obstaravatel'om —
podmienka pre spracovanie geometrickych planov

¢) odsuhlasenie vyvolanych investicii so spravecami buducich objektov dolozené zmluvou
o budticej zmluve vratane potvrdenia o ich prevzati do spravy a majetku podla platnej
legislativy

f) odsthlasenie navrhu dopravného znacenia s prislusnym dopravnym inSpektoratom PZ
a dolozenie dokladu o ur€eni dopravného znacenia prislusnym cestnym spravnym
organom

g) koncept kompletnej dokumentacie predlozi projektant verejnému obstaravatelovi ku
kontrole a k pripomienkovaniu 30 dni pred terminom dodania na dobu 10 dni

h) koncept dokumentacie projektant prerokuje na zavere¢nom prerokovani

1) zavere¢né odsuhlasenie vyvolanych investicii s ich spravcami alebo vlastnikmi bude
dolozené na ich hlavickovom papieri a bude z neho zrejmé, Ze s predlozenym rie$enim
suhlasia bez pripomienok, ktoré by vyzadovali opidtovné predlozenie PD

j) pozaduje sa ucast projektanta na stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach,
suvisiacich s predmetnou stavbou, aj po uplynuti terminu dodania predmetnej
dokumentacie ak ho k tomu verejny obstaravatel’ vyzve

4.5 PoZiadavky na zhotovenie dokumentdcie
a) digitalne spracovanie grafickych, textovych a tabulkovych priloh v zmysle
TP 07/2004 Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii
b) odovzdanie kompletnej dokumentécie v digitalnej forme
TP 07/2004 Digitalna dokumentacia stavieb cestnych komunikacii

4.6 Pocet vytlackov
a) kompletna dokumentacia
- vtlacenej forme - 8 ks
- v digitalnej forme — na CD nosié¢i — format dwg, dgn 1x

4.7 Ostatné poZiadavky:
a) vybavenie vstupov na pozemky si zabezpeci zhotovitel
b) riedit’ umiestnenie prebyto¢ného a nevhodného materialu, odpadu, skladky, vratane
prerokovania s dotknutymi organizaciami
¢) navrhnat harmonogram organizécie vystavby
d) popisat obmedzujice alebo bezpecnostné opatrenia pri priprave staveniska
a v priebehu vystavby (vyluky, obmedzenia, regulécia.,...)



