
  

 

Zmluva o dielo  
č. objednávateľa 1100049759/2015/5400/027 

č. zhotoviteľa 510/005/2015 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

v znení neskorších predpisov  
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
1. Objednávateľ:    Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
      v skrátenej forme “ŽSR“ 
      Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Právna forma:     Iná právnická osoba 
Zapísané:     Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 
      Oddiel: Po, vložka: č. 312/B 
Štatutárny orgán:    Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR 
Osoba oprávnená na podpis 
zmluvy v zmysle Nariadenia  
č. 2/2009 GR ŽSR:    Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR  
Oprávnený rokovať: 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR - Centrum logistiky 

a obstarávania 
- vo veciach technických:  Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ ŽSR odbor investorský 

GR ŽSR 
IČO:      31 364 501 
DIČ:      2020480121 
IČ DPH:     SK2020480121 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s., 
Číslo účtu:     35-4700012/0200 
SWIFT/BIC:     SUBASKBX 
IBAN:      SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
2. Zhotoviteľ: Automatizácia železničnej dopravy, a.s. 
      Za stanicou 1, 831 04 Bratislava 
Právna forma:     Akciová spoločnosť 
Zapísaný:  Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., 

Oddiel: Sa, vložka: č. 3940/B 
Štatutárny orgán: Predstavenstvo 
Osoba oprávnená na podpis: Ing. Milan Bojda, predseda predstavenstva 
Oprávnený konať: 
- vo veciach zmluvných: Ing. Alena Harvanová, vedúca obchodného oddelenia  
- vo veciach technických: Ing. Róbert Bojda, vedúci Strediska montáže 

IČO:                                                                31 708 498   

DIČ:      2020766891 
IČ DPH :     SK2020766891 
Bankové spojenie:    VÚB, a.s., 
Číslo účtu:     10705-012/0200 
SWIFT/BIC:     SUBASKBX  
IBAN:      SK62 0200 0000 0000 1070 5012 
(ďalej len „zhotoviteľ“)  
 
(ďalej len ,,zmluvné strany“)       

 
 
 

 



  

 

Článok II. 
 Predmet  zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je: 

 
1.1. vykonanie  diela s názvom: “Komplexná rekonštrukcia mechanických návestidiel v ŽST 

Veľký Horeš – realizácia“, pozostávajúceho z komplexnej rekonštrukcie mechanických 
návestidiel za svetelné a súvisiacich úprav staničného zabezpečovacieho zariadenia v ŽST 
Veľký Horeš (ďalej len „dielo“),  

1.2. vykonanie inžinierskej činnosti (ďalej len ,,IČ“), ktorej výsledkom bude zabezpečenie 
právoplatného stavebného povolenia a zabezpečenie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia.  

1.3. dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len „PD“). 
1.4. vypracovanie a dodanie PD na stupni DSPRS spevnenia podlahy  
 
  

2. Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe číslo 1- Špecifikácia predmetu zmluvy 
a Investičné zadanie, v prílohe č. 2- Zoznam položiek, v prílohe č. 3- Ocenený výkaz výmer 
a v dokumentoch uvedených v bode 4 tohto článku.  
 

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne splnené časti predmetu zmluvy prevziať a zaplatiť za 
ne cenu v zmysle článku IV. tejto zmluvy.  
O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany preberací protokol 
v zmysle článku VI. bod 4 tejto zmluvy.  
 

4. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto zmluvy a za záväzné dokumenty podľa 
ktorých bude predmet zmluvy plnený. V týchto dokumentoch je predmet zmluvy podrobne 
špecifikovaný a ich poradie záväznosti je nasledovné: 

- Projektová dokumentácia špecifikovaná v čl. II. bod 5. tejto zmluvy 
- Výzva na predloženie cenového návrhu č. 0726/2014/CLaO/BiJ uverejnená dňa 15.8.2014,  
- Zápisnica z obhliadky zo dňa 21.8.2014, uverejnená dňa 25.8. 2014 
- Cenová ponuka zo dňa 25.11.2014 (vrátane navrhovanej ceny, výkaz – výmer), žiadosť 

o vysvetlenie ponuky zo strany objednávateľa zo dňa 28.11.2014 a jej následné vysvetlenie 
zo strany zhotoviteľa zo dňa 2.12.2014. 

- Vysvetlenie k výzve č. 0726/2014/CLaO/BiJ zverejnené dňa 18.11. 2014   
 

V prípade výskytu rozporných ustanovení medzi touto zmluvou vrátane jej príloh a dokumentmi 
uvedenými v tomto bode majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred ostatnými dokumentmi.  

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej 

projektantom spoločnosťou Sudop TRADE s.r.o. Krivá 21, 040 01 Košice, v mesiaci jún 2013, 
ktorú zhotoviteľ pred podpisom tejto zmluvy od objednávateľa prevzal a túto projektovú 
dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy, 
a potvrdzuje, že podľa tejto projektovej dokumentácie je dielo vykonateľné.    
 

6. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, a to na 
vlastné náklady.   

 
 

Článok III. 
Miesto a čas plnenia predmetu zmluvy 

 
 
1. Miestom výkonu diela je ŽST Veľký Horeš. 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet zmluvy splniť najneskôr do 7 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia. Právoplatné stavebné povolenie 
zhotoviteľ zabezpečí do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.  

 



  

 

3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy mohol byť 
splnený v dohodnutom termíne.  

 
 

 
Článok IV. 

Cena 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za splnený predmet zmluvy, ktorá sa považuje za 

cenu pevnú a nemennú, platnú počas celej doby trvania zmluvy s výnimkou prípadov uvedených 
v bode 4. tohto článku vo výške:  231 220 € bez DPH (slovom: dvestotridsaťjedentisíc 
dvestodvadsať eur a nula centov bez DPH). DPH bude fakturovaná v zmysle platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli na cene jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa prílohy č. 2 – 

Zoznam položiek (ďalej len „príloha č. 2“) a na jednotkových cenách položiek diela podľa prílohy 
č. 3 - Ocenený výkaz výmer (ďalej len „príloha č. 3“). Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje, že príloha č. 3 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie 
diela tak, ako je dielo definované podľa tejto zmluvy.  

 
3. V celkovej cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri 

plnení predmetu zmluvy, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, príp. výlukovou 
činnosťou, vydaním revíznych správ a iné, ktoré mu vzniknú po splnení predmetu zmluvy podľa 
článku II. tejto zmluvy a v súvislosti s predmetom zmluvy a to najmä ale nielen:  

a. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, 

prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie 

prác, 

b. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na nadčasy, odmeny, 

cestovné a iné vedľajšie výdavky,  

c. náklady na vyloženie, skladovanie a rozdelenie všetkých pre realizáciu diela 

potrebných materiálov a dodávok,  

d. náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie, pomocné náradie, lešenia, skladovacie 

plochy, 

e. náklady na všetky ochranné opatrenia do doby prevzatia celého diela 

objednávateľom, 

f. náklady vypratanie staveniska, odvoz odpadu a sute, 

g. náklady súvisiace s výlukovou činnosťou  

h. náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, vrátane colných 

a iných poplatkov spojených s dovozom, dopravnými nákladmi, certifikáciou výrobkov 

a materiálov, 

i. licencie na živnostenské, priemyselné, autorské a ochranné práva, 

j. skúšky, atesty, osvedčenia a certifikáty v súlade s príslušnými zákonmi vrátane 

nákladov na vydanie revíznych správ, 

k. všetky vedľajšie pomocné a režijné práce a výkony, ktoré sú potrebné pre riadne 

plnenie predmetu zmluvy.  

l. všetky náklady súvisiace s vytýčením jestvujúcich inžinierskych sietí  

m. všetky náklady súvisiace s prípadným majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov. 



  

 

4. K zvýšeniu zmluvnej ceny môže dôjsť len v prípade tej časti predmetu zmluvy, ktorá upravuje 
vykonania diela, tzn.pri zmene rozsahu prác voči prílohe č. 3, t.j. pri zvýšení množstva v rámci 
jednotlivých položiek výkazu výmer, ako aj pri doplnení nových položiek do výkazu výmer, (ďalej 
ako „naviac práce“): 

a) ktoré nie sú objektívne technicky a ekonomicky oddeliteľné od pôvodného plnenia zmluvy, a  
b) ktoré pri uzatváraní zmluvy neboli zmluvným stranám známe a zmluvné strany nemohli 

objektívne predvídať, a zároveň 
c) ktorých vykonanie je nevyhnutné na dokončenie diela. 

 
5. Naviacpráce je možné vykonať iba na základe predchádzajúcej písomnej požiadavky resp. 

písomného pokynu objednávateľa uskutočnenej formou zápisu do stavebného denníka 
stavebným dozorom a následného písomného odsúhlasenia cenovej ponuky zhotoviteľa. 
Zhotoviteľovi vznikne nárok na zaplatenie odmeny za vykonané naviacpráce až po uzatvorení 
písomného dodatku k tejto zmluve potvrdzujúceho rozsah vykonaných naviacprác a cenu 
naviacprác.   

 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jednotková cena jednotlivých položiek diela v cenovom návrhu bude 

rovnaká ako jednotková cena položiek uvedená v prílohe č. 3, najviac však vo výške ceny 
obvyklej  za tieto položky. V prípade ak cenový návrh obsahuje nové položky, ktoré neboli 
obsiahnuté v prílohe č. 3, jednotkovú cenu týchto položiek je zhotoviteľ povinný určiť ako cenu 
obvyklú, t.j. cenu za ktorú sa rovnaký príp. porovnateľný tovar na trhu predáva resp. za ktorú sa 
rovnaké príp. porovnateľné práce na trhu uskutočňujú.   

 
7. Objednávateľ sa vyjadrí k predloženému cenovému návrhu zhotoviteľa v primeranej lehote. 

V prípade, že zhotoviteľ vykoná naviacpráce bez predchádzajúcej písomnej požiadavky 
objednávateľa alebo bez písomného odsúhlasenia ceny za naviacpráce, zhotoviteľovi nevznikne 
nárok na zaplatenie za vykonané naviacpráce. 

 
8. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru za vykonané naviacpráce až po nadobudnutí účinnosti 

dodatku k tejto zmluve, predmetom ktorého bude potvrdenie rozsahu vykonaných naviacprác 
a ceny za naviacpráce.   

 
9. Za naviacpráce sa nepovažujú dodatočné požiadavky zhotoviteľa na úhradu prác, ktoré bolo 

možné objektívne predvídať v čase predloženia cenovej ponuky zhotoviteľa, pričom môže ísť 
napríklad o naviacpráce, ktoré vyplynuli z nedostatočného preštudovania podkladov, ktoré 
zhotoviteľ obdržal od objednávateľa pred podpisom tejto zmluvy, z nepresností a chýb pri 
spracovávaní cenovej ponuky, ako aj z formálnych chýb. Všetky takto vzniknuté náklady znáša 
v plnom rozsahu zhotoviteľ.  

 
10. V prípade nevykonania niektorých položiek uvedených v prílohe č. 3, príp. ich vykonania 

v rozsahu menšom ako je uvedený v prílohe č. 3 sa celková cena diela uvedená v bode 1. tohto 
článku automaticky znižuje o finančnú hodnotu dotknutých nevykonaných položiek resp. hodnotu 
časti nevykonaných položiek. 

 
11. Úhrady za správne poplatky, ktoré zhotoviteľ vykoná v rámci plnenia predmetu zmluvy, bude 

zhotoviteľ oprávnený refakturovať objednávateľovi až po ich zdokladovaní.  Zhotoviteľ je povinný 
pri vynakladaní finančných prostriedkov na tieto úhrady postupovať efektívne a hospodárne. Pri 
úhradách za úkony, ktorých výška nie je limitovaná všeobecne záväzným právnym predpisom, 
ale je determinovaná dohodou, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby výška takto vynaložených 
finančných prostriedkov nebola  vyššia ako je cena obvyklá za takéto úkony v danom čase 
a mieste, v opačnom prípade bude objednávateľ povinný zaplatiť refakturované náklady 
zhotoviteľa len v cene obvyklej. V prípade ak zhotoviteľ vykoná úhrady, ktoré neboli potrebné, 
objednávateľ tieto náklady zhotoviteľa neuhradí. 

 

 
 
 
 
 
 



  

 

Článok V. 
Platobné podmienky 

 
1. Cenu za predmet zmluvy v zmysle článku IV. tejto zmluvy uhradí objednávateľ zhotoviteľovi 

na základe vystavených a doručených faktúr. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru len 
za skutočne zrealizované práce. Objednávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky na cenu diela. 
 

2. Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru za časť predmetu diela upravujúcu vykonanie diela na základe 
preberacieho protokolu (v znení „bez vád a nedorobkov“) podpísaného oprávneným zástupcom 
objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od odovzdania a prevzatia diela. 

 
3. Zhotoviteľ vystaví faktúru v  troch vyhotoveniach nasledovne: 
 

Ako objednávateľa uvedie: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
Ako konečného príjemcu objednávateľa uvedie:   
ŽSR Účelové stredisko prípravy a realizácie Košice 
Jesenského 11 
040 01 Košice 
 
A zašle ju na nasledovnú adresu pre doručovanie faktúr: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Odbor investorský 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava  
 
Faktúru môže poskytovateľ zaslať aj elektronickou formou vo formáte PDF.  Informácie 

o možnosti  elektronického zasielania faktúry  sú uvedené na stránke  www.zsr.sk.  

4. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom spôsobe fakturácie: 
a. Za dodanie PD na stupni DSPRS na spevnenie podlahy je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100% 

z ceny ktorá je uvedená v položke č. 1 prílohy č. 2 najskôr v deň odovzdania a prevzatia PD na 
stupni DSPRS oprávneným zástupcom objednávateľa.  
 

b. Za inžiniersku činnosť je zhotoviteľ oprávnený fakturovať 100% z ceny ktorá je uvedená 
v položkách č. 2 a č. 3 prílohy č. 2 najskôr v deň nadobudnutia právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia. 

 
c. Zhotoviteľ je oprávnený cenu za skutočne vykonané práce na diele (položka č. 4 prílohy č. 2) 

fakturovať mesačne najskôr v posledný deň príslušného mesiaca s tým, že posledných 10 % z 
ceny realizácie diela objednávateľ zaplatí až po odstránení všetkých vád a nedorobkov 
zaznamenaných v preberacom protokole.   

 
d. Za dodanie PD skutočného vyhotovenia stavby je zhotoviteľ oprávnený fakturovať  100 % z ceny 

ktorá je uvedená v položke č. 5  prílohy č. 2 najskôr v deň odovzdania a prevzatia PD  
oprávneným zástupcom objednávateľa. 

 
 
5. Prílohou každej faktúry vyhotovenej v zmysle dohodnutých podmienok fakturácie je 

objednávateľom potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí splnenej časti predmetu zmluvy. 
V prípade faktúry za časť predmetu zmluvy upravujúcu vykonanie diela bude prílohou k faktúre aj  
stavebným dozorom odsúhlasený a potvrdený súpis skutočne vykonaných prác a zisťovací 
protokol obsahujúci najmä popis vykonaných prác a dodávok vrátane ich ocenenia v súlade s 
prílohou č. 3.  

 
6. Úhrada záväzku  bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú 

http://www.zsr.sk/


  

 

je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. Objednávateľ 
nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá príkaz na jej 
úhradu svojmu peňažnému ústavu.  

 
7. Faktúra musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zákona číslo 222/2004 Z. z. o DPH v znení 

neskorších predpisov. 
Okrem toho musí obsahovať: 
- názov diela 
- predmet úhrady 
- IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa 
- číslo zmluvy o dielo (dodatku k zmluve o dielo) podľa evidencie objednávateľa 
- čiastku k úhrade spolu 
- splatnosť faktúry 
Konečná faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov a výrazné označenie „KONEČNÁ FAKTÚRA“. 

 
8. Objednávateľ si vyhradzuje právo neúplnú faktúru a/alebo faktúru bez povinných príloh vrátiť, 

pričom lehota splatnosti takejto faktúry začína plynúť od začiatku v deň vrátenia opravenej 
a/alebo doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 
9.    Lehota splatnosti každej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
10. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, objednávateľ 
uhradí zhotoviteľovi sumu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto 
nezaplatenú sumu uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH 
daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 
objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania 
a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

 
11. Uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa. 

 
 

 

Článok VI. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť predmet zmluvy v súlade s touto zmluvou, na vlastné 

nebezpečenstvo, na vlastnú zodpovednosť a svoje náklady v čase a kvalite podľa tejto zmluvy.  
 

2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré vyžadujú 
na výkon diela ako aj ostatných častí predmetu zmluvy platné právne predpisy a že je 
oboznámený so všetkými internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na 
riadny výkon diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu zmluvy dodržať všetky stanovené 
platné technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela a ostatných častí 
predmetu zmluvy, ktoré sú stanovené v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch 
objednávateľa a v tejto zmluve. Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané  dielo bude spĺňať všetky 
parametre, ktoré sú pre takéto dielo vyžadované podmienkami výrobcu pre montáž zariadení, 
predpismi a normami technickými, bezpečnostnými, a právnymi, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi, internými predpismi objednávateľa a touto zmluvou. 

 
3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho 

zabudovania známe, že je škodlivý resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a 
nedostatky. 

 
4. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela a túto výzvu zašle na adresu: ŽSR, 

Účelové stredisko, Stredisko prípravy a realizácie, Jesenského ul. č. 11, 040 01 Košice 
bezodkladne po vykonaní diela. Dielo objednávateľ prevezme v mieste výkonu diela na základe 
preberacieho protokolu (v znení „bez vád a nedorobkov“), v ktorom sa zhodnotí akosť 
vykonaného diela. Prílohou protokolu budú všetky doklady vzťahujúce sa k predmetu tejto 
zmluvy, ktoré sú potrebné k vydaniu kolaudačného rozhodnutia, najmä, ale nielen: doklady 



  

 

a certifikáty na zabudované materiály a výrobky, doklady o uložení, príp. likvidácii alebo 
zhodnotení odpadov vzniknutých pri realizácii, PD skutočnej realizácie stavby v štyroch 
vyhotoveniach v tlačenej podobe (čistopis), 1 x CD v elektronickej editovateľnej a nezamknutej 
forme (dwg/dxf), 1 x CD v elektronickom formáte PDF, ďalej PD spevnenia podlahy na stupni 
DSPRS v šiestich súpravách v tlačenej forme, 1x CD v elektronickej editovateľnej 
a neuzamknutej forme (dwg/dxf) a 1x CD v elektronickom formáte PDF a napokon vyhodnotené 
merania v zmysle právnych predpisov, noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak 
objednávateľ vyhlási, že dielo nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených 
vád a nedorobkov a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na 
prevzatie diela za objednávateľa je:  Ing. Ladislav Karoli, ÚS SPaR Košice 
 

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo 
jeho časť pripravené na odovzdanie. 
 

6. Stavebným dozorom objednávateľa je:  Ing. Ladislav Karoli, ÚS SPaR Košice 
 
7. Stavbyvedúci určený zhotoviteľom je Ján Sokol. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavbyvedúci bude 

k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. 
 

8. Objednávateľ bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 
 

9. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko po nadobudnutí právoplatnosti 
stavebného povolenia.  Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na 
základe pozvánky objednávateľa, v deň uvedený v pozvánke. Zhotoviteľ je povinný stavbu 
označiť v zmysle stavebného povolenia. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti 
staveniska vytýči polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady 
na opravy spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ.  

  
10. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle § 46d zákona 

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov v jazyku slovenskom, a to ako originál a dve kópie originálu. Originál 
ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, druhú kópiu je zhotoviteľ 
povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia 
originálu. 

 
11. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca 

s dennými zápismi. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa 
a ostatné osoby v súlade s ustanovením § 46d ods. 3 stavebného zákona obvyklým spôsobom. 
Stavebný denník musí byť na stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom 
odsúhlasovať priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. Zápismi do stavebného 
denníka nie je možné meniť alebo dopĺňať žiadne ustanovenie tejto zmluvy. 

 
12. Ak zástupca objednávateľa do 5 pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko 

k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom. Na 
dôležité záznamy v stavebnom denníku zhotoviteľ upozorní stavebný dozor telefonicky alebo 
zašle kópiu záznamu elektronicky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností si zmluvné strany 
navzájom potvrdzujú, že toto ustanovenie sa v žiadnom prípade nevzťahuje na zápisy naviacprác 
do stavebného denníka. 

 
13.  V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. Zhotoviteľ 

musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá 
bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

 
14. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku pri vykonávaní diela a v okolí miesta výkonu diela 

dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu a je povinný odstraňovať 
odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

 
15. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa a dodržiavanie 

ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný 
preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na diele o pravidlách 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ sa zaväzuje a je povinný dodržať pokyny 



  

 

a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach 
ŽSR“. 

 
16. Zmluvné strany sa zaväzujú, že uzatvoria Písomnú dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. zákon 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších právnych úprav a interného predpisu objednávateľa ŽSR Z 2 „Bezpečnosť 
zamestnancov v podmienkach ŽSR“ čl. 452 najneskôr do odovzdania staveniska v zmysle tejto 
zmluvy. Bez podpísania tejto dohody zhotoviteľom,  nie je zhotoviteľ oprávnený začať práce na 
diele. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s Podkladom pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení 
bezpečnosti a ochrany zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR (vypracovaným objednávateľom) 
bol riadne oboznámený a podmienky v ňom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Záväzný vzor 
tejto dohody tvorí prílohu č. 4 k tejto zmluve. Pokiaľ zhotoviteľ nepodpíše túto dohodu, je 
objednávateľ oprávnený postupovať podľa čl. XI. bod 2 písm. h) tejto zmluvy. 

 
17. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov bezpečnostnému 

technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených závad v stanovenej forme 
a čase. 

 
18. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu diela 

z hľadiska výkonu diela v súlade s touto zmluvou. Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez 
predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie 
akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred 
preukázateľne vyzve objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí diela. 

 
19. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre objednávateľa, 

ktorým je Ing. Igor Pajtinka.  Objednávateľ, podpisom tejto zmluvy ho poveruje funkciou 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Ing. Igora Pajtinku. 

 
20. Zmenu poverených osôb podľa bodov 4., 6., 7., a 19. tohto článku si zmluvné strany budú 

oznamovať písomne formou doporučeného listu. 
 
21. Objednávateľ najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predloží zhotoviteľovi Plnú moc na zabezpečenie 

všetkých úkonov potrebných k vybaveniu stavebného povolenia, prípadného MPV 
a kolaudačného rozhodnutia stavby a schválenú projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby: 

 3 x v textovej/papierovej forme  

 1x cd – elektronická forma vo formáte pdf (úplný prístup). 
 Súčasťou projektovej dokumentácie budú: 

- Schvaľovací protokol k projektovej dokumentácií   
- Schvaľovací protokol zmien situačnej schéme a záverovej tabuľky zabezpečovacieho  
   zariadenia  v ŽST Veľký Horeš č. j. 06245/2013/O460-138 
- Vyjadrenie Sekcie EE č. j. 2641/2013/SEE/308 a č .j. 4585/2013/SEE/2a.15-3/592 
- Vyjadrenie Sekcie ŽTS č. j. 4520/2013/SŽTS 
- Vyjadrenie Sekcie RD č. j. 837/2013 
- Vyjadrenie Odboru GR O460 č. j. 06245/2013/O460-124, č. j. 06245/2013/O460-135 a  
   č. j. 06245/2013/O460-142 
- Kladné stanovisko Dopravného úradu č. j. 04135/2014/ŠOTD-002/Šc zo dňa18.2.2014 
 

22. V prípade požiadavky správneho orgánu na úpravu resp. doplnenie  projektovej dokumentácie  
pre realizáciu stavby pre účely vydania stavebného povolenia (okrem dokumentácie spevnenia 
podlahy) sa objednávateľ zaväzuje po doručení výzvy zhotoviteľa na úpravu resp. doplnenie 
projektovej dokumentácie s podrobným vyjadrením týchto zmien a predložením dokumentov 
nevyhnutných na úpravu projektovej dokumentácie  túto úpravu resp. doplnenie bezodkladne 
zabezpečiť. Lehota uvedená v článku III. bod 2. na zabezpečenie stavebného povolenia sa 
v takomto prípade predlžuje o dobu zabezpečenia potrebnej úpravy resp. doplnenia projektovej 
dokumentácie a jej schválenia objednávateľom. Táto doba začína plynúť dňom doručenia výzvy 
zhotoviteľa na zabezpečenie úpravy projektovej dokumentácie. 

 
 

 

 



  

 

Článok VII. 
 Zodpovednosť za vady  
 
1. Prevzatie jednotlivých časti predmetu zmluvy môže objednávateľ odmietnuť pre vady a to až do 

ich odstránenia. 
 
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle ustanovení § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, podľa 
technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude spôsobilé k 
zmluvnému účelu, že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto zmluvy, a že nebude 
zasahovať do chránených práv a záujmov tretích strán. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov, 
s výnimkou dodaných zariadení, na ktoré dáva zhotoviteľ takú záruku, akú dáva výrobca týchto 
zariadení, najmenej však 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho 
odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. 

 
3. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ bez zbytočného odkladu 

reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je povinný písomne sa 
vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, bude to 
znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť 
bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie 
objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ 
oprávnenie odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým 
nie je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody.  

 

4. Záručná doba bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo 

alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie podľa tejto 

zmluvy do odstránenia reklamovanej vady. 

 
 
 

 
Článok VIII. 

Zodpovednosť za škodu 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím osobám v súvislosti 
s plnením predmetu zmluvy. 
 

2. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 
v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou 
úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 
 

3. Ak vznikne škoda spôsobená neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb, alebo 
ich poškodením spôsobeným zhotoviteľom pri výkone diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku 
tretích osôb spôsobeného zhotoviteľom v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

4. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 
zodpovedá zhotoviteľ.     

 

 
 

Článok IX. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením predmetu zmluvy resp. so zabezpečením 

stavebného povolenia    v lehotách podľa  článku III. bod 2. prvá veta tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej ceny predmetu zmluvy uvedenej 

v článku IV. bod 1 tejto zmluvy , a to  za každý deň omeškania.   



  

 

 
2. V prípade omeškania zhotoviteľa so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia v lehote 

podľa  článku III. bod 2. druhá veta tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 0,5 % z ceny inžinierskej činnosti (položka č. 3 prílohy č. 2), a to  za každý deň omeškania. 

 
3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 

úroky z omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
4. V prípade vadného plnenia je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10 % 

z  celkovej ceny reklamovanej položky za každú reklamáciu uplatnenú v písomnej forme, ktorá sa 
preukáže ako oprávnená. Túto pokutu, však zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť, ak zhotoviteľ 
reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni do 30 dní od uplatnenia reklamácie. 
 

5. V prípade, že zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej ceny uvedenej v článku IV. bod 1 tejto zmluvy. 

 
6. V prípade, že zhotoviteľ nedodá doklady uvedené v článku VI bod 4, má objednávateľ právo na 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3% z celkovej ceny uvedenej v článku IV bod 1 tejto zmluvy.  
 

 
7. V prípade nesplnenia povinností zhotoviteľa podľa článku XI. bod 8 tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny podľa článku IV. 
bod 1 tejto zmluvy.  

 
8. V prípade, že v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 

a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 
a/alebo plynulosti dopravy na dráhe má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10% z celkovej ceny podľa článku IV. bod 1 tejto zmluvy  za každé takéto ohrozenie alebo 
narušenie. 

 
9. V prípade, že zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 16 článku VI. tejto zmluvy, má 
objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 6% z celkovej ceny diela.  

 
10. V prípade, že zhotoviteľ porušil povinnosť likvidovať odpad v súlade so zákonom o odpadoch, 

podzákonnými predpismi a vnútornými predpismi objednávateľa má objednávateľ právo na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000 € za každé takéto porušenie.  

 
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 

inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa. V prípade porušenia tohto 
dojednania je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z 
hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností týmto nie je dotknutá 
neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku 

vyplývajúcu z tejto zmluvy proti pohľadávke objednávateľa. 
 

13. Základom pre výpočet úrokov z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku tejto zmluvy sú 
ceny bez DPH. 

 
14. Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej výške 

vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 

 
 
 
 
 
 
 



  

 

Článok X. 
Prechod nebezpečenstva škody  

 
 

1. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele prechádza na objednávateľa okamihom 
protokolárneho odovzdania a prevzatia diela v súlade s touto zmluvou. 
 
 
 

 

Článok XI. 
Ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluva môže zaniknúť:  

a) dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných záväzkov 
a pohľadávok,  

b) odstúpením od zmluvy. 
 
2. Objednávateľ je oprávnený  odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v nasledovných prípadoch:  

a) zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal stavenisko,  
b) zhotoviteľ sa dostal do omeškania so zabezpečením právoplatného stavebného povolenia 

alebo s vykonaním diela o viac ako 30 dní, 
c) zhotoviteľ  nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými slovenskými 
technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

d) zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov 
na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať 
v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno 
od neho požadovať,  

e) v dôsledku činnosti zhotoviteľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti 
a/alebo plynulosti prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo 
narušeniu bezpečnosti a/alebo plynulosti dopravy na dráhe, 

f) zhotoviteľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

g) v prípade zmeny majetkových pomerov zhotoviteľa alebo akéhokoľvek úkonu zhotoviteľa, 
ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov zhotoviteľa 
alebo by ohrozil vykonanie diela, 

h) zhotoviteľ nepodpísal s objednávateľom dohodu o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia 
osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle bodu 16. článku VI. tejto zmluvy, 

i) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ v priebehu bezprostredne predchádzajúcich 12-tich 
mesiacov, v zmysle § 9a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dostal tri referencie 
s výslednou hodnotiacou známkou rovnou alebo nižšou než 50, 

j) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľovi bola právoplatným rozhodnutím orgánu aplikácie 
práva uložená sankcia alebo povinnosť z dôvodu, že si riadne a včas, vôbec alebo 
v podstatnom rozsahu nesplnil svoju povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy 
uzavretej s osobou, ktorá mu bola subdodávateľom; vo vzťahu k akémukoľvek predmetu 
plnenia zhotoviteľa 

k) ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo 
odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola jeho subdodávateľom. Tento bod neplatí 
v prípade, ak dôjde k omeškaniu  úhrady od objednávateľa.    
 
 

3. Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 2 tohto článku odstúpiť od tejto 

zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto 

zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 

oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 

zhotoviteľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní zhotoviteľa na 



  

 

porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 

ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení 

uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy okrem prípadov uvedených v § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka aj v prípade ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry 
vystavenej podľa článku V. tejto zmluvy o viac ako 60 dní. 
 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak objednávateľ opakovane závažným 
spôsobom poruší ďalšie povinnosti, ktoré mu vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od 
zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany objednávateľa, pričom 
zhotoviteľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 
porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Zhotoviteľ v upozornení uvedie lehotu 
na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
6. Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy s 

výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy vzniknuté 
zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto 
zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu zmluvy, ktorá bola do 
momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s odovzdaním 
a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, povinností zhotoviteľa 
podľa bodu 8 tohto článku zmluvy, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby 
Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto 
zmluvy ako aj s výnimkou povinnosti objednávateľa uhradiť všetky objednávateľom riadne 
prevzaté práce a dodávky zrealizované zhotoviteľom do dňa odstúpenia v súlade s touto 
zmluvou.   

 
7. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane.  
V prípade odstúpenia od zmluvy sa predmet zmluvy alebo jeho časť, ktorá bola vykonaná do 
momentu odstúpenia, stáva výhradným majetkom objednávateľa. 

 
 
8. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný: 

 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením diela príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať všetky potrebné 
opatrenia,  

b) odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie diela, ako aj podklady, 
ktoré zhotoviteľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti  a podklady potrebné 
pre prevádzkovanie diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, revízií a pod..., 

c) opustiť stavenisko do 30 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa bodu a) 
d) písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre dokončenie 

diela. 
 
 
 
 

Článok XII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka 
a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný slovenský 
súd. 

 



  

 

2. Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami. 

 
3. Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy doručené poštou na adresu adresáta sa považujú za 

doručené priamo do ich vlastných rúk aj keď táto zásielka bude poštou vrátená ako zásielka 
adresátom neprevzatá alebo nedoručiteľná, a to dňom jej odmietnutia alebo zmarenia jej prijatia; 
ak nie je celkom dobre možné takýto deň riadne určiť, tak dňom, kedy bude písomnosť vrátená 
druhej zmluvnej strane ako nedoručiteľná. 

 
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov ako povinná osoba, túto zmluvu zverejní. 

 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán  

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
6. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnocenných exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 

exempláre a zhotoviteľ obdrží 1 exemplár. 
 

7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1:  Špecifikácia predmetu zmluvy a Investičné zadanie 
Príloha č. 2: Zoznam položiek diela  
Príloha č. 3: Ocenený výkaz výmer  
Príloha č. 4 Podklad pre vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrany 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 
 

8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom 
a povahou diela, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že 
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 
 

9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že obdržal od objednávateľa všetky podklady a 
dokumenty potrebné na riadne vykonanie diela. 

 
10. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú 

 
 
 
V Bratislave, dňa:     V Bratislave, dňa: 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava   Automatizácia železničnej dopravy a.s. 
v skrátenej forme “ŽSR“   
 
 
 
 
......................................................   .......................................................... 
Ing. Dušan Šefčík, v. r.                                  Ing. Milan Bojda, v. r. 
Generálny riaditeľ ŽSR     predseda predstavenstva         
     

 
 
 
 
 
 
 

 



  

 

 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 
 
Názov predmetu zákazky: „Komplexná rekonštrukcia mechanických návestidiel v ŽST Veľký 
Horeš“ – realizácia. 
 
CPV: 45234116-2 Stavebné práce na výstavbe železničnej trate 
 
Opis predmetu zákazky: 
 
1. IČ (zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia) a IČ spevnenia podlahy 
2. Realizácia v zmysle: 

a) Investičného zadania 

b) Schválenej Projektovej dokumentácie (ďalej PD) spracovanej spoločnosťou SUDOP TRADE 

s.r.o., Krivá 21, 040 01 Košice 

c) PD (DSPRS) spevnenia podlahy 

3. PD skutočného vyhotovenia stavby 
 
Cieľom stavby je odstránenie havarijného stavu zariadenia železničnej infraštruktúry, predovšetkým 
výmenu skorodovaných mechanických návestidiel za svetelné a súvisiacich úprav staničného 
zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Veľký Horeš. 
 
Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze „komplexnej zodpovednosti“ tak, aby celková 
cena predmetu zákazky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov, ktoré mu vzniknú 
pri vykonávaní diela, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou odpadu, výlukovou činnosťou, 
vytýčenia podzemných vedení a iné. 
 
Množstvo, rozsah: 
 
1. IČ (zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia a právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia) a IČ spevnenia podlahy 
- v zmysle Cenníka UNIKA 2014 bod 3.3.1. Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností 
v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby, výkonová fáza 3 a výkonová fáza 
7 
2. Realizácia 
3. PD skutočného vyhotovenia stavby: 
- 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe 
- 1x CD v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) 
- 1x CD v elektronickom formáte PDF 
 4. PD spevnenia podlahy na stupni DSPRS: 
- 6 súprav v tlačenej forme  
- 1x CD v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf)  
- 1x CD v elektronickom formáte PDF 
 
 

 

 

 

 



  

 

Investičné zadanie 

na  výber zhotoviteľa a zabezpečenie inžinierskej činnosti pre stavbu A 13174, Komplexná 

rekonštrukcia mechanických návestidiel v ŽST Veľký Horeš 

 

A.  SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

1. Identifikačné údaje. 

1.1. Stavba  

Názov stavby  : A 13174, Komplexná rekonštrukcia mechanických návestidiel v 

ŽST Veľký Horeš  

Miesto stavby : ŽST Veľký Horeš  

Okres: Trebišov   

Kraj: Košický 

Odvetvie: Doprava 

Charakter stavby: Modernizácia staničného zabezpečovacieho zariadenia   

 

1.2. Stavebník 

Názov stavebníka:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

 Klemensova č.8, 813 61 Bratislava 
Nadriadený orgán :   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, 

    810 05  Bratislava,  Námestie slobody č. 6 

1.3. Termíny  

Termín ukončenia stavby:  do 7 (sedem) mesiacov od odovzdania staveniska 

    

1.4. Projektant 

Generálny projektant : sudop TRADE s.r.o  

 Krivá21 

                                                   040 01 Košice      

Zodpovedný  

projektant stavby:  Ing. Ján Marko  

Stupeň PD :   JP Jednostupňový  projekt   

 

1.5. Správca objektu 

Správca :   Železnice Slovenskej republiky,  

 Oblastné riaditeľstvo Košice 
  

2. Prehľad použitých podkladov. 

Podkladom pre spracovanie Investičného zadania pre výber zhotoviteľa je projektová 
dokumentácia stavby vypracovaná firmou sudop TRADE s.r.o v stupni jednostupňový  projekt. 

 

3. Zdôvodnenie stavby a jej cieľov 

Zámerom ŽSR v rámci stavby je nahradiť mechanické návestidlá v ŽST Veľký Horeš za 

svetelné, pričom počet návestidiel ostane zachovaný. Cieľom stavby je odstránenie havarijného stavu 



  

 

zariadenia železničnej infraštruktúry. Uvedené zariadenie je zabudované od roku 1948 a hlavne 

vonkajšie prvky sú značne skorodované a ich stabilita je narušená rozpadajúcimi  betónovými 

základmi vplyvom čoho došlo k nakloneniu mechanických návestidiel smerom do trate a hrozí ich pád. 

 

4. Súvisiace stavby. 

V súčasnej dobe  so stavbou Komplexná rekonštrukcia mechanických návestidiel v ŽST 
Veľký Horeš nesúvisia iné stavby. 

 

5. Členenie stavieb  

Objektová skladba stavby : A 13174, Komplexná rekonštrukcia mechanických návestidiel 
v ŽST Veľký Horeš  

     Prevádzkové súbory 
     PS 01 Náhrada mechanických návestidiel za svetelné              

  
B.  SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY  

1. Technicko - ekonomické hodnotenie 

1.1. Vymedzenie okruhu hodnotenia, východiskového a cieľového stavu vrátane širších 

súvislostí stavby. 

ŽST Veľký Horeš sa nachádza na trati Košice – Čierna nad Tisou. Zariadenie je zabudované od 
roku 1948,  hlavne vonkajšie prvky sú značne skorodované a ich stabilita   je narušená rozpadajúcimi 
betónovými základmi vplyvom čoho došlo k nakloneniu mechanických návestidiel smerom do trate 
a hrozí ich pád. 

  

1.2. Hodnotenie technicko – ekonomickej úrovne stavby 

Ekonomická výhodnosť rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia sa prejaví v zabezpečení 
bezproblémovej prevádzky zabezpečovacieho zariadenia a odstránením meškania vlakov z dôvodu 
porúch zabezpečovacieho zariadenia. 

 

1.3. Analýza rizík a neistôt   

Nerealizovaním rekonštrukcie zabezpečovacieho zariadenia hrozí pád mechanických návestidiel 
do trate, ohrozenie bezpečnosti a plynulosti železničnej prevádzky a znefunkčnenie  jestvujúceho 
staničného zabezpečovacieho zariadenia.  

2. Súhrnná technická správa. 

2.1. Základné údaje o stavbe 

2.1.1. Charakter stavby 

Jedná sa o odstránenie havarijného stavu zariadenia železničnej infraštruktúry, predovšetkým 
výmenu skorodovaných mechanických návestidiel za svetelné a súvisiacich úprav staničného 
zabezpečovacieho zariadenia v ŽST. Veľký Horeš.  

2.1.2. Charakteristika územia, začlenenie stavby do územia, dotknuté ochranné 

pásma. 

2.1.2.1. Charakteristika a začlenenie stavby do územia 

Priestorovo je stavba začlenená do obvodu ŽST Veľký Horeš. 



  

 

2.1.2.2. Ochranné pásma 

V tabuľke sú uvedené do úvahy prichádzajúce ochranné pásma jestvujúcich inžinierskych 
objektov: 

 

Predpis Inžiniersky objekt Šírka pásma  na 

každú stranu (m) 

Spresnenie 

Zák. 656/2004 Podzemný kábel do 110 kV 1 Od osi vedenia 

§36 Nadzemné vedenie 1- 35 kV 10 Od krajného vodiča 

 Nadzemné vedenie 35-110 kV 

vrátane 

15 Od krajného vodiča 

 El. stanica vonkajšieho 

prevedenia nad 110 kV 

30 Od oplotenia 

 El. stanica vonkajšieho 

prevedenia do 110 kV 

10 Od oplotenia 

 El. stanica vnútorného 

prevedenia 

Vymedzená oplotením, resp. obstavanou 

hranicou objektu 

Zák. 656/2004,  Plynovod v zemi 4 Do DN  200 mm 

§56 Plynovod v zemi 8   201 – 500 mm 

 Plynovod v zemi 12  501 – 700 mm 

 Plynovod v zemi 50  > 700 mm 

 Plynovod obcí 1 Do 0,4 MPa 

 Plynovod pre technologické 

objekty 

8  

Zák. 351/2011 § 

68 

Telekom. vedenie v zemi 1,5 Od osi kábla 

Zák. 442/2002,  Verejný vodovod a kanalizácia 1,5 Do DN  500 mm 

 Verejný vodovod a kanalizácia 2,5 Nad DN  500 mm 

Zák. 513/2009,  

§5 

Železnice 60 Od osi krajnej koľaje, 

najmenej 30 m od 

vonkajšej hranice 

obvodu dráhy 

Zák. 193/1997, 

 §11 

Cesty nižších tried a miestne 

komunikácie 

15-25 m, od osi 

vozovky 

Mimo zastavaného 

územia 

Zák. 184/2002, 

§45 ods.2 

Vodohospodársky významný 

vodný tok 

10m od brehovej 

čiary 

Pobrežné pozemky 

 



  

 

2.1.1. Vplyv stavby na životné prostredie 

Doterajší charakter prevádzky zostane zachovaný a stavba nebude mať negatívny vplyv na 
životné prostredie. 

 Ochrana vôd –  stavba nevyžaduje budovanie zariadení na  odvádzanie splaškových 

a dažďových vôd. 

 Ochrana ovzdušia - z hľadiska ochrany ovzdušia nevytvára stavba zdroje znečistenia 

ovzdušia. 

 Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu - realizáciou stavby nedôjde k záberu 

poľnohospodárskej pôdy. 

Počas výstavby bude potrebné dodržať všetky bezpečnostné a technologické predpisy 

a normy tak, aby nedošlo k výraznému zhoršeniu stavu životného prostredia. 

V daždivom počasí je povinnosťou stavebnej organizácie, v zmysle vyhlášok o cestnej 

premávke, zaistiť, aby motorové vozidlá boli pred výjazdom na komunikácie očistené od blata 

a zároveň zaistiť čistenie komunikácií pracovníkmi dodávateľa. 

Pri realizácii stavby bude potrebné využívať iba vyznačené obvody staveniska 

a nezasahovať do priestorov, ktoré neboli pre stavbu vyhradené. 

Počas stavebných prác treba dodržiavať všetky predpisy o ochrane životného prostredia, 

aby nemohlo dôjsť ku zamoreniu povrchových a podzemných vôd a pôdy únikom ropných 

látok zo stavebných strojov a mechanizmov. 

Bilancia odpadov stavby v zmysle PD. 

Prevádzkou realizovanej stavby nevznikajú žiadne odpady 

3. Popis stavebných objektov a prevádzkových súborov stavby   

3.1. PS 01 Náhrada mechanických návestidiel za svetelné 

3.1.1. Navrhovaný stav 

Prevádzkový súbor realizujte v zmysle vypracovanej a schválenej projektovej 

dokumentácie, taktiež v zmysle vyjadrení a pripomienok jednotlivých zložiek SEE, SŽTS, SRD, 

GR O460 ŽSR a projektanta stavby. 

3.2. Všeobecne 

Pred vlastnou realizáciou stavby zhotoviteľ vykonaná inžiniersku činnosť, ktorej 
výsledkom bude vydanie stavebného povolenia. 

Po ukončení stavby dodávateľ odovzdá správcovi dokumentáciu skutočného vyhotovenia: 

 4 súpravy v tlačenej papierovej podobe 

 1 x cd v elektronickej editovateľnej a neuzamknutej forme (dwg/dxf) 

 1 x cd v elektronickom formáte pdf. 

4. Predpokladaný postup výstavby 

Technologický postup určí dodávateľ stavby tak, aby k ukončeniu stavby došlo do 6 mesiacov po 
nadobudnutí účinnosti ZoD.  

 
C. PREPOČET  

D. DOKLADY 



  

 

 Schvaľovací protokol zmien situačnej schémy a záverovej tabuľky 

zabezpečovacieho zariadenia v ŽST Veľký Horeš č.j.06245/2013/O460-138 

 Vyjadrenie Sekcie EE č.j.2641/2013/SEE/308 a č.j.4585/2013/SEE/2a.15-3/592 

 Vyjadrenie Sekcie ŽTS č.j.4520/2013/SŽTS 

 Vyjadrenie Sekcie RD č.j.837/2013 

 Vyjadrenie Odboru GR O460 č.j.06245/2013/O460-124,  

      č.j.06245/2013/O460-135 a č.j.06245/2013/O460-142 

 Stanovisko projektanta k pripomienkam : GR č.j.06245/2013/O460-124, OR SEE 

č.j.2641/2013/SEE/308 a ŽTS č.j. 4520/2013/SŽTS 

 
E. VÝKRESOVÁ ČASŤ          Projektová dokumentácia stavby uvedená v časti A bod 5. 

 



  

 

Príloha č. 2 - Zoznam položiek   
 

      "Komplexná rekonštrukcia mechanických návestidiel v ŽST Veľký Horeš" - realizácia  
   

      
P. 
č. 

Názov položky Cena bez DPH v € Sadzba DPH 
Výška DPH v 

€ 

Celková 
cena spolu 
s DPH v € 

1. DSPRS spevnenia podlahy 600,00 20% 120,00 720,00 

2. IČ ( spevnenia podlahy ) 300,00 20% 60,00 360,00 

3. IČ (zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia) 4 000,00 20% 800,00 4 800,00 

4. Realizácia 225 480,00 20% 45 096,00 270 576,00 

5. PD skutočného vyhotovenia celého predmetu zákazky  840,00 20% 168,00 1 008,00 

SPOLU CENA bez DPH v € 231 220,00   46 244,00 277 464,00 

      

      

 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky 

    

 

 



  

 

Príloha č. 3 - Ocenený výkaz výmer   
 

Položkový výkaz výmer 

Názov stavby: ŽSR, ŽST Veľký Horeš 
    Názov PS: Náhrada mechanických návestidiel svetelnými 
    

       

čís. 
pol. 

kód 
položky Názov položky 

merná 
jedn. množstvo 

jednotková 
cena 

celková 
cena v 
1000€ 

    1. ZEMNÉ PRÁCE         

1   Ryha 35x80cm, fólia  m 2 000 16,00 32,00 

2   Ryha 35x80cm, káblový žľab PKŽ 10 m 1 480 21,80 32,26 

3   Ryha 65x150cm, rúra FXKVR 110 m 60 47,04 2,82 

4   Ryha 65x120cm, PVC rúra φ 10 m 26 127,30 3,31 

5   Ryha 35x20cm, PVC rúra φ 10 m 13 10,80 0,14 

    7.PRIDRUŽENÉ STAV.KONŠTRUKCIE A MONT.PRÁCE       0,00 

6   Kábel TCEKPFLE 16P m 390 4,54 1,77 

7   Kábel TCEKPFLE 12P m 1 405 26,23 36,85 

8   Kábel TCEKPFLE 4P m 185 2,60 0,48 

9   Kábel TCEKPFLE 3P m 2 105 1,93 4,06 

10   Návestidlo stožiarové 2-svetelné kus 2 4 956,54 9,91 

11   Návestidlo stožiarové 3-svetelné kus 2 4 169,72 8,34 

12   Návestidlo stožiarové 5-svetelné kus 2 5 317,00 10,63 

13   Indikačný panel kus 3 3 110,67 9,33 

14   Napájacia skriňa XZ2466 (ELTECO) kus 2 9 397,50 18,80 

15   Reléová skriňa ŽAS obsadená kus 4 11 250,00 45,00 

16   Úprava stavadlového prístroja St.1 a St.2 hod 40 48,00 1,92 

17   Demontáž mechanického návestidla kus 6 287,66 1,73 

18   Demontáž drôtovodov m 1 840 1,60 2,94 

19   Demontáž indikačného panelu kus 6 27,75 0,17 

20   Demontáž reléovej skrine s klasicými relé kus 1 84,00 0,08 

21   Zriadenie prestupu káblov do DK kus 1 336,80 0,34 

22   Realizácia spevnenia podlahy (dodávka + montáž) KV 1 2 600,00 2,60 

   
Cena celkom v € bez DPH: 225,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Príloha č. 4 
- Podklad pre vypracovanie -  

 
PÍSOMNEJ DOHODY o zaistení bezpečnosti a ochrane 

zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR 
 

v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 
„Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR“, čl. 452, medzi 

 
 

Objednávateľ (stavebník): 
 Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 
 v skrátenej forme “ŽSR“ 
 Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
      (ďalej ako objednávateľ) 
 
 
Zhotoviteľ: 

Automatizácia železničnej dopravy a.s. 
 Za stanicou 1 

831 04 Bratislava 
      (ďalej ako zhotoviteľ ) 
 
1. Predmet Písomnej dohody 

je zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zamestnancov iných zamestnávateľov 
v priestore ŽSR pri realizácii diela: „Komplexná rekonštrukcia mechanických návestidiel 
v ŽST Veľký Horeš – realizácia“, podľa Zmluvy o dielo č. 1100049759/2015/5400/027 zo dňa 
......................... v zmysle predpisu ŽSR Z 2 „Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR “, čl. 
452, medzi objednávateľom v zastúpení: ŽSR, (zástupca príslušnej 
VOJ)...............................................................  
 

a zhotoviteľom    
Automatizácia železničnej dopravy a.s. 

 Za stanicou 1 
831 04 Bratislava 

Táto dohoda musí byť súčasťou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie sú riešené priamo 
v zmluve. 
 
2. Predpisy platné pre zhotoviteľa 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej trate a priestorov ŽSR 
počas prevádzky boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ, ako aj  v súlade 
s platnými predpismi ŽSR. 

Objednávateľ požaduje, aby pri plnení predmetu zmluvy boli zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi 
dodržiavané: 

 právne predpisy ES a SR, 

 vyhlášky UIC, 

 technické normy železníc, 

 technické špecifikácie interoperability, 

 platné predpisy ŽSR, 

 slovenské technické normy (STN resp. STN EN) 
 
a osobitne uvedené právne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ŽSR na zaistenie BOZP, 
ktoré sa musia dodržiavať pri plnení predmetu zmluvy: 

 Zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 



  

 

 Zákon NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce,  

 Zákon NR SR  č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

 Zákon NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

 NV SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
stavenisko,  

 NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných 
ochranných pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri 
používaní pracovných prostriedkov,  

 NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na 
pracovisko,  

 NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného 
označenia pri práci,  

 NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej 
manipulácii s bremenami,  

 Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,  

 Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce 
a technických zariadení v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe 
a opravách vozidiel, 

 Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach,  

 Zákon NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

 Vyhláška MV SR  č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, 

 predpis ŽSR Z 2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR, 

 predpis ŽSR Op 16/41 Smernice o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na železničných 
oznamovacích vedeniach, ktoré sú v oblasti nebezpečných vplyvov silových vedení, 

 predpis ŽSR Z 1  Pravidlá železničnej prevádzky, 

 predpis ŽSR SR 1004 (D) Výluková činnosť Železníc Slovenskej republiky, 

 predpis ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR, 

 predpis ŽSR Z 17  Nehody a mimoriadne udalosti. 
 
3. Povinnosti zhotoviteľa 

3.1. Odborná, zdravotná a psychologická spôsobilosť 

a) Zhotoviteľ musí mať príslušné oprávnenia k realizácií stavebných a montážnych prác ako 
predmet svojej činnosti alebo podnikania. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vybrané 
činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť platné oprávnenie. 
Zhotoviteľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre výkon činnosti spojených s 
realizovaním prác obecne záväznými predpismi, internými predpismi ŽSR (objednávateľa). 

b) Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola IX. 
„Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ (ďalej len „BOZP“), Všeobecných technických 
požiadaviek kvality stavieb (VTPKS) a predpisu ŽSR Z 3. 

c) Vykonávať pracovné činnosti, ktoré sú dôležité z hľadiska bezpečnosti prevádzkovania dráhy a 
dopravy na dráhe, môžu len zamestnanci, ktorí spĺňajú predpoklady na odbornú spôsobilosť, 
zdravotnú a psychickú spôsobilosť v zmysle Zákona NR SR č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, platných právnych predpisov SR a  interných predpisov 
ŽSR. 

d) Každý zamestnanec, ešte pred tým než má prvýkrát vstúpiť do obvodu železničnej dráhy alebo 
do ochranného pásma železničnej dráhy v správe ŽSR, musí byť preukázateľne poučený a 
overený z predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podľa predpisu ŽSR Z 3 a predpisu ŽSR   
Z 2 v príslušnom poverenom vzdelávacom zariadení ŽSR. 

e) Za požadovanú odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť zamestnancov zodpovedá 
zhotoviteľ. 

 
3.2.  Povinnosť zhotoviteľa za zaistenie BOZP 



  

 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, určené 
technologické a pracovné postupy súvisiace s vykonávaním pracovnej činnosti, 

b) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov Zhotoviteľa, 
ktorí budú vykonávať činnosti  v obvode dráhy v správe ŽSR v súlade s predpisom ŽSR Z 9 
„Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ŽSR“, 

c) požiadať písomne Objednávateľa o povolenie vjazdu cestných vozidiel s uvedením typu, 
štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materiálu, 
organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

d) poskytnúť určenému koordinátorovi výlukových prác a koordinátorovi bezpečnosti na 
stavenisku súčinnosť po celú dobu realizácie prác, 

e) zabezpečiť, aby plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) 
zodpovedal skutočnosti, 

f) dodržiavať po celú dobu realizácie prác „Plán BOZP“  a vyžadovať jeho plnenie aj od všetkých 
svojich subdodávateľov a iných osôb, ktoré s jeho vedomím vstupujú na stavenisko, 

g) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom bezpečnosti, 
h) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na 

inžinierske siete určené Objednávateľom pred samotným zahájením prác, 
i) zabezpečiť na základe hodnotenia rizík pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov 

svojich subdodávateľov potrebné OOPP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z., NV SR 
č.395/2006 Z. z.  a predpisu ŽSR Z 2. Zároveň dodržiavať používanie OOPP a vykonávať za 
týmto účelom sústavnú kontrolu ich predpísaného používania, 

j) umožniť Objednávateľovi vykonať zápis do Stavebného denníka o zistených nedostatkoch 
počas vykonávania zmluvných činností,  

k) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch, 
l) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na pracovisku a  udržiavať tam poriadok 

a čistotu, 
m) postarať sa o bezpečnosť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľa v 

priestoroch ŽSR pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim z jeho vlastnej činnosti ale 
aj zo železničnej prevádzky,  

n) postarať sa o bezpečnosť cestujúcej verejnosti ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré 
môže svojou činnosťou ohroziť, vhodným spôsobom zabezpečiť ochranu a vytvoriť bezpečné 
podmienky pre pohyb cestujúcej verejnosti, zamestnancov ŽSR, polície a železničných 
podnikov s vyznačením bezpečných trás pohybu v miestach dotknutých stavebnými úpravami, 

o) postarať sa o prístupové cesty na stavenisko a vnútrostaveniskové komunikácie potrebné 
počas realizácie prác, o ich zriadenie, udržiavanie a zrušenie,  

p) používať správcom určené prístupové komunikácie, 
q) vytvárať bezpečnostné podmienky v odovzdaných priestoroch a na pracoviskách zhotoviteľa   

nachádzajúcich sa v priestoroch ŽSR, 
r) v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc svojim zamestnancom,  
s) zabezpečiť preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov 

(pozn. na poučenie o miestnych pomeroch sa vzťahuje ustanovenie bodu č. 4.2). Zhotoviteľ 
požiada písomne objednávateľa o poučenie jedného zástupcu zhotoviteľa o miestnych 
podmienkach a tento následne zabezpečí poučenie svojich zamestnancov a zamestnancov 
subdodávateľa, 

t) preukázateľné poučenie o traťových a miestnych podmienkach pre posun a rušňovodičov 
musí byť vykonané v zmysle predpisu ŽSR Z 1, čl. 13. 

 
3.3. Koordinácia činností zhotoviteľa s koordinátorom bezpečnosti a  železničnou 
dopravou 

Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) k súčinnosti s  koordinátorom bezpečnosti objednávateľa t. j. bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci (ďalej len „koordinátor bezpečnosti“), a to po celú dobu realizácie Diela, vrátane jeho 
subdodávateľov, 

b) zabezpečiť zamestnanca, ktorý bude poverený riadením sledu posunujúcich dielov alebo 
pracovných vlakov. Tento zamestnanec musí mať kvalifikáciu zamestnanca oprávneného riadiť 
posun na ŽSR. 

Vedúci prác zhotoviteľa je povinný : 



  

 

a) vykonávať koordináciu BOZP vo vzťahu k železničnej doprave, ktorú podľa druhu vykonávanej 
činnosti zabezpečuje v zmysle predpisu ŽSR Z 2. Pri výkone prevádzkovej činnosti vyžadovať, 
dohliadať a kontrolovať zabezpečenie pracovného miesta v zmysle predpisu ŽSR Z 2,  

b) informovať sa na dopravnú situáciu (t.j. jazdu koľajových vozidiel po prevádzkovanej koľaji 
k pracovnému miestu, resp. pracovným miestam) u dopravného zamestnanca, 

c) zabezpečiť komunikáciu s dopravným zamestnancom, 

d) organizovať a riadiť práce vo výluke. Musí mať platnú príslušnú odbornú skúšku podľa 
interných predpisov ŽSR, 

e) zabezpečiť predpísanú kvalitu zmluvne dohodnutých prác a zodpovedá za včasné ukončenie 
prác, za bezpečnú prevádzku na vylúčenej koľaji, zodpovedá za riadenie pracovných vlakov,  

f) podľa charakteru vykonávanej práce, použitých traťových strojov a ostatnej mechanizácie 
a vzdialenosti pracovného miesta od prevádzkovanej koľaje povinný požadovať od 
zodpovedného zástupcu objednávateľa výluky zníženie rýchlosti vlakov po prevádzkovanej 
koľaji, uvedené je potrebné vykonať z hľadiska požiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v súlade 
s príslušnými internými predpismi. 

 

 

 

3.4. Vymedzenie a príprava staveniska (zaistenie BOZP v prevádzkovom priestore ŽSR)  

Stavenisko je priestor určený na uskutočnenie stavby či udržiavacích prác, a uskladňovanie 
stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na výstavbu a na umiestnenie 
zariadenia staveniska. Zahŕňa stavebný pozemok, prípadne v určenom rozsahu aj iné pozemky či 
ich časti. Musí sa zriadiť, usporiadať a vybaviť prístupovými cestami tak, aby sa stavby mohli 
riadne a bezpečne uskutočňovať, upravovať, prípadne odstraňovať. Nesmie dochádzať k 
ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytočnému obťažovaniu okolia stavieb, k znečisťovaniu 
komunikácií, ovzdušia, vôd, k zamedzovaniu prístupu k priľahlým stavbám alebo pozemkom a k 
porušovaniu podmienok ochranných pásiem alebo chránených území. Musí byť zriadený a 
prevádzkovaný tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia ľudí na stavenisku a v jeho okolí, musí 
mať vybavenie na vykonávanie stavebných prác a pre pobyt osôb zúčastnených na výstavbe. 

V prípade, že nie sú inžinierske siete riešené v zmluve o dielo, je potrebné postupovať podľa nižšie 
uvedených odsekov a) a b). 

a) Objednávateľ (investor) pred začatím prác je povinný písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete v správe ŽSR a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. 
Objednávateľ zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí v správe ŽSR a iných prekážok s 
hĺbkou uloženia a zhotoviteľ rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) V prípade, že v rámci odovzdávky staveniska objednávateľ (investor) neodovzdá vyznačené 
inžinierske siete externých správcov (SPP, vodárne, energetika, Telekom a pod.), predmetné 
vytýčenie si zabezpečí zhotoviteľ. 

c) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia vykonávajúci montážne, opravárenské, stavebné a iné 
práce sú povinní dohodnúť s objednávateľom prác zabezpečenie a vybavenie pracoviska na 
bezpečný výkon práce. Práce sa môžu začať až vtedy, keď je pracovisko náležite 
zabezpečené a vybavené.  

d) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť pred zriadením staveniska, aby 
technické zariadenia a pomocné konštrukcie  vyhovovali platným bezpečnostným a technickým 
predpisom, najmä (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z, Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb.). 
Stavenisko musí umožňovať bezpečný pohyb účastníkov výstavby. 

e) Zhotoviteľ ako aj jeho subdodávatelia musia zabezpečiť, aby stavenisko, prípadne jeho 
oddelené pracovisko bolo zabezpečené pred vstupom cudzích osôb a vhodným spôsobom 
oplotené, alebo sa príjmu iné bezpečnostné opatrenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 
147/2013 Z. z, ak si to vyžaduje bezpečnosť osôb a ochrana majetku. 

 



  

 

3.4.1.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je zhotoviteľ povinný: 

a) dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov vzhľadom k železničnej prevádzke, 
b) realizovať analýzu a vyhodnotenie rizík vyplývajúcich z nebezpečenstiev na prevádzkovanej koľaji 

a navrhnúť zodpovedajúce opatrenia na ich zmiernenie na akceptovateľnú úroveň  v zmysle 
Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a predpisu ŽSR Z 2, 

c) určiť pri spracovaní „Rozkazu o výluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno vedúceho prác 
prípadne jeho zástupcu, podobne takto postupovať aj pri týždenných „zmocnenkách“, 

d) zabezpečiť, aby zamestnanci subdodávateľa boli riadení vedúcim prác (resp. vedúcimi 
pracovných skupín) zhotoviteľa. V prípade ak vytvoria zamestnanci subdodávateľa vlastnú 
pracovnú skupinu podliehajú riadeniu vedúceho prác zhotoviteľa. 

e) zabezpečiť dodržiavanie všetkých podmienok uvedených vo výlukovom rozkaze a dodržiavať 
pokyny zodpovedného zamestnanca ŽSR,  

f) vykonať všetky organizačné a prevádzkové opatrenia tak, aby bola zaistená bezpečná a nerušená 
doprava po susedných prevádzkovaných koľajach a to najmä pri prácach mechanizmov, ktoré by 
mali z nevyhnutných dôvodov zasahovať do ich priechodného prierezu.  

 

3.4.2.  Počas prác v blízkosti prevádzkovanej koľaje je vedúci práce povinný:  

a) zabezpečiť dodržiavanie ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 
b) oboznámiť sa pred zahájením pracovnej činnosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko 

poprezerať)  a informovať podriadených zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe 
jednotlivých prác a vyzvať ich na dodržiavanie zásad BOZP, 

c) preukázateľne oboznámiť (zápisom v „Záznamníku BOZP“) podriadených zamestnancov so 
zistenými mimoriadnosťami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutými sa prekážkami na pracovisku, 
ktoré môžu ohroziť ich bezpečnosť a upozorňovať ich na mimoriadnosti, 

d) určiť zamestnancom bezpečné miesto odpočinku cez pracovnú prestávku, a nepripustiť, aby 
zamestnanci opúšťali určené pracovisko alebo miesto odpočinku bez povolenia a vždy určiť smer 
cesty tam aj späť, 

e) upozorniť svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov pokiaľ neboli informovaní 
o opatreniach na zaistenie BOZP, aby nevstupovali, či už sami alebo s mechanizmami, do 
prevádzkového priestoru, 

f) zamedziť svojim zamestnancom a zamestnancom subdodávateľov vykonávať akúkoľvek činnosť 
v blízkosti prevádzkovanej koľaje, pokiaľ nie sú vykonané dostatočné preventívne opatrenia pre jej  
bezpečný výkon, 

g) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho zamestnancov ako 
aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v prevádzkovom priestore ŽSR bolo (v zmysle 
predpisu ŽSR Z 2) najprv dohodnuté s príslušným oprávneným zamestnancom ŽSR, 
zodpovedným za riadenie dopravy na dráhe, v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR 
Z 2, 

h) zabezpečiť, aby zamestnanci nezotrvávali v bezprostrednej blízkosti priechodného prierezu koľaje 
(tesné priestory, kde sú po oboch stranách koľají bočné rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy 
výkopov, priekopy, na mostoch a v tuneloch a pod.), pokiaľ nie sú vykonané dostatočné 
bezpečnostné opatrenia (napr.  vylúčenie pohybu každého koľajového vozidla, výluka koľaje a i.), 

i) informovať svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov o prijatých opatreniach na 
zaistenie ich BOZP, 

j) vykonať opatrenia na zaistenie bezpečnej práce mechanizmov v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
k) určiť dostatočný počet vedúcich pracovísk strojov a kontrolovať ich činnosť, 
l) určiť dostatočný počet vedúcich pracovných skupín a kontrolovať ich činnosť. 

 

3.5. Zodpovední zamestnanci zhotoviteľa 

a) vedúci prác                                                                                          .......................... 

b) zodpovedný zamestnanec za zaistenie BOZP                                     ......................... 

c) zodpovedný za prípravu staveniska                                                     .......................... 

d) zodpovedný zamestnanec za koordináciu so železničnou dopravou   .......................... 



  

 

Tu uvedení jednotliví zamestnanci zhotoviteľa môžu byť uvedení len v jednej osobe zodpovedného 
zamestnanca zhotoviteľa  (napr. za vedúceho prác – jeden zamestnanec, ktorý je zároveň 
zodpovedný za zaistenie BOZP, za prípravu staveniska a koordináciu so železničnou dopravou). 

 

3.6. Dokumentácia  

Zhotoviteľ je povinný viesť nasledovnú dokumentáciu k zaisteniu BOZP: 

a) „Hodnotenie rizík s návrhom potrebných opatrení“ (technických, organizačných a OOPP), 
b) „Záznamník(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 
c) „Zoznam zamestnancov zhotoviteľa a subdodávateľov“, 
d)  „Stavebný denník“ 
e) Výlukové dokumenty 

(pozn.: týmto nie sú dotknuté ostatné povinnosti zhotoviteľa na vedenie dokumentácie, ktorá je 
požadovaná inými právnymi predpismi a internými predpismi ŽSR). 

 

3.7. Kontrolná činnosť 

Zhotoviteľ je povinný: 

a) zabezpečiť, aby vedúci pracovných skupín realizovali okrem kontroly vykonávanej práce, aj 
kontrolu dodržiavania opatrení v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

b) vykonávať kontrolu dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných 
a psychotropných látok v službe a pred jej nástupom, 

c) zabezpečiť kontrolnú činnosť v zmysle § 9 Zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP. 

 

4. Povinnosti objednávateľa  

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska 

a) Objednávateľ (investor) musí pred začatím prác písomne odovzdať a zhotoviteľ prevziať 
vyznačené inžinierske siete a iné prekážky nachádzajúce sa na stavenisku. Objednávateľ 
zabezpečí vytýčenie trás inžinierskych sietí a iných prekážok s hĺbkou uloženia a zhotoviteľ 
rešpektuje príslušné ochranné pásma týchto inžinierskych sietí. 

b) Na odovzdané stavenisko majú prístup všetci zamestnanci ŽSR, ktorí vykonávajú dopravné 
činnosti, kontrolu a údržbu na prevádzkovaných zariadeniach v zmysle platných zákonov a 
predpisov ŽSR, technický dozor správcu železničnej infraštruktúry a kontrolné orgány ŽSR. 

c) Pred začiatkom realizácie prác musí byť objednávateľom odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. 
Odovzdanie staveniska musí byť vykonané zápisom do stavebného denníka alebo inou vhodnou 
písomnou formou (pozn.: konkretizovať pri uzatváraní písomnej dohody). 

4.2. Preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách  

a) riaditelia VOJ musia na požiadanie zhotoviteľa zabezpečiť, cestou prednostov železničných staníc 
a príslušných vedúcich pracovísk vykonávanie predmetného poučovania o miestnych 
podmienkach (prístupové cesty, možné riziká na pracovisku, traťová rýchlosť, osové vzdialenosti, 
výška TV, komunikačné možnosti a spojenie s oprávneným dopravným zamestnancom - staničný 
rozhlas, telefóny, rádiotelefóny a pod.) zamestnancov zhotoviteľa a to zrozumiteľným 
a preukázateľným spôsobom. 

b) Objednávateľ prostredníctvom určeného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje 
preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach a rizikách zápisom v jeho záznamníku BOZP 
na dotknutom pracovisku s čitateľným a vlastnoručným podpisom zamestnanca poučujúceho 
a osoby poučenej. 

c) Objednávateľ má povinnosť zadokumentovať preukázateľné poučenie o miestnych podmienkach 
a rizikách do Výkazu o vzdelávaní zamestnanca poučenej osoby resp. inou vhodnou písomnou 
formou. 

4.3. Koordinácia BOZP v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.  



  

 

V zmysle § 3 objednávateľ ako stavebník poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo viacerých 
koordinátorov dokumentácie podľa § 5 a jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých 
koordinátorov bezpečnosti podľa § 6 pre každé stavenisko, na ktorom bude vykonávať práce viac ako 
jeden zamestnávateľ alebo viac ako jedna fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom. 

 

4.4. Kontrolná činnosť 

Objednávateľ je oprávnený u zhotoviteľa vykonávať kontrolu: 

a) dodržiavania opatrení v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Z 2, 

b) dodržiavania zákazu požívania alkoholických nápojov a omamných a psychotropných látok počas 
prác v priestoroch ŽSR, 

c) zmluvne dohodnutých podmienok. 

5. Spolupráca a vzájomná informovanosť na spoločných pracoviskách 

a) Zamestnávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy na spoločnom pracovisku, sú povinní navzájom 
sa informovať najmä o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na 
poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu 
zamestnancov. Tieto informácie je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť svojim zamestnancom 
a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť. 

b) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je zhotoviteľ povinný v priestoroch objednávateľa 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj prostredníctvom koordinátora bezpečnosti 
dispečerskému aparátu ŽSR.  

c) Pri vzniku pracovného úrazu okrem povinností vyplývajúcich zo „Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. 
o BOZP v znení neskorších právnych úprav“ je objednávateľ v priestore staveniska povinný 
zabezpečiť jeho bezodkladné ohlásenie aj zhotoviteľovi.  

d) Zhotoviteľ aj objednávateľ je povinný vopred podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo 
môže spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 
majetku, prevádzkovateľa dráhy, v osobách príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle predpisu 
ŽSR Z 2 - napr.: vedúci pracoviska, dopravný zamestnanec a pod.), a s ním preukázateľne 
dohodnúť príslušné podmienky pre bezpečný výkon takej činnosti. 

e) Zhotoviteľ je povinný v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenia opatrení týkajúcich sa 
zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom bezpečnosti. 

f) Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s ostatnými subdodávateľmi ako aj s objednávateľom prác pri 
príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti a zdravia pri práci. 

 

6. Sankcie 

Sankcie za nedodržanie podmienok  dohody budú uplatňované v zmysle podpísanej zmluvy, príp. 
podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

 

 

 

 

V .............................. dňa ................   V .............................. dňa ............... 

 

 

 

 

........................................    ............................................                                                                                    

Podpis za objednávateľa    Podpis za zhotoviteľa   
    


