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                         ZMLUVA  O DIELO  č. Z15 014 0026  

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov a v súlade s § 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“)  

 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61 Bratislava  

 Slovenská republika 

Právna forma:  Iná právnická osoba 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo: 312/B  

Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR 

Oprávnený na podpis zmluvy: Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR 

Oprávnený rokovať: 

 vo veciach zmluvných:  Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ odboru investorského GR 

ŽSR    

 vo veciach technických: Ing. Jozef Tvrdoň, zástupca riaditeľa odboru 

investorského GR ŽSR     

IČO:                                        31 364 501 

DIČ:                                        2020480121 

IČ DPH:                                  SK2020480121 

Bankové spojenie:                    

Číslo účtu:                                

IBAN:   

SWIFT kód:    

 

Tel. č., fax, e-mail:  +421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:                                           Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.  

   Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava 

Právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Zapísaný v Obchodnom registri      Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka                  

                                                         číslo: 307/B 

Štatutárny orgán:                             Ing. Walter Spitaler – konateľ spoločnosti 

                                                         Vladimír Lesovský - prokurista 

Oprávnený na podpis zmluvy:      Vladimír Lesovský - prokurista 

Osoby oprávnené rokovať:                  

 vo veciach zmluvných:           Ing. Martin Beniač, PhD. – riaditeľ oblasti Sever 

 vo veciach technických:           Ing. Michal Figuli – výrobno- obchodný riaditeľ 

IČO:                                                 00 896 225                      

DIČ:                                                 2020294144                   

IČ DPH:                                           SK 2020294144                

mailto:gro220@zsr.sk
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Bankové spojenie:                                     

Číslo účtu:                     

IBAN:                            

SWIFT kód:                  

Tel. č., fax, e-mail:       041/5166497, office-sever@swietelsky.sk  

(ďalej ako „zhotoviteľ“)                           

 
 

Preambula 

Táto zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania 

postupom verejného obstarávania pre nadlimitnú  zákazku – verejná súťaž v zmysle 

zákona o verejnom obstarávaní. 
                      

Článok 1 

Predmet zmluvy  

1.1. Predmetom ZoD je realizácia stavby (zhotovenie diela) s názvom „ŽSR, Žilina 

Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a 

doplnenie železničnej infraštruktúry“ (ďalej len „dielo“).  

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo za podmienok stanovených v tejto ZoD a v 

rozsahu podľa Dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu 

stavby (ďalej len „DSPRS“) „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba,            

2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry“ spracovanou 

spoločnosťou PRODEX spol. s r.o., Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava, v súlade so 

všeobecnými technickými požiadavkami kvality stavieb pri dodržaní legislatívy 

Slovenskej republiky, STN EN, STN, Technických noriem železníc, interných 

predpisov objednávateľa a príslušných technologických postupov. 

1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastné nebezpečenstvo 

a na vlastnú zodpovednosť.   

1.4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včasne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za takéto 

dielo cenu v zmysle článku 3 tejto ZoD.  

1.5. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť pri realizácii diela so zhotoviteľom 

„Združenie TIP Žilina 2011“, ktorého členmi sú: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17,         

660 02 Brno - střed, Česká republika - vedúci člen združenia, SUDOP BRNO, spol.          

s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno, Česká republika, CONSTRUCTION Consulting 

& Services, a. s., Prievozská 4D, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, ktoré realizuje 

stavbu „ŽSR, Terminál intermodálnej prepravy Žilina, 1. etapa výstavby“  v zmysle 

ZMLUVY O DIELO SOD 00105179  zo dňa 20. 01. 2012.  

 

Článok 2 

Miesto a čas plnenia predmetu ZoD 

2.1. Miesto výkonu diela sa nachádza v areáli železničnej stanice Žilina – Teplička 

(zriaďovacia stanica). 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a uviesť ho do prevádzky do 4 mesiacov od 

začatia výstavby, t. j. od odovzdania staveniska, najneskôr do 30. 09. 2015. 
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Článok 3 

Zmluvná cena  

  3.1.   Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov dohodou zmluvných strán na základe oceneného výkazu výmer a 

považuje sa za cenu maximálnu za vykonanie diela v zmysle tejto ZoD.  

Súčasťou zmluvnej ceny je aj rezerva vo výške 10 %  z ceny bez DPH, z ktorej budú 

pokryté nepredvídateľné náklady zhotoviteľa vzniknuté pri zhotovení diela v dôsledku 

zmien (napr. zmeny v množstvách položiek v rámci prevádzkového súboru, resp. 

stavebných objektov, naviac práce počas realizácie diela).   

Zmluvné ceny sa dohodli na nasledovnej cene za dielo:  

3.1.1. cena bez rezervy bez DPH            2 921 857,07 €                  

3.1.2. rezerva bez DPH                               291 855,71 €  

3.1.3. cena vrátane rezervy bez DPH      3 213 712,78 €  

3.1.4. DPH                                                  642 742,55 €  

3.1.5. cena vrátane rezervy s  DPH         3 856 455,33 €  

3.2.   Zmluvná cena je dohodnutá ako cena bez DPH. V prípade legislatívnej zmeny týkajúcej     

   sa DPH bude DPH fakturovaná v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej    

   republiky. 

3.3. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách položiek zmluvnej ceny podľa 

oceneného výkazu výmer. Množstvá uvedené v ocenenom výkaze výmer sú 

odhadované a skutočné množstvá sa určia meraním. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD 

potvrdzuje, že ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto ZoD obsahuje všetky 

položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatných 

ustanoveniach tejto ZoD. 

3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť: 

3.4.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

3.4.2. v prípade zúženia predmetu ZoD zo strany objednávateľa, ak toto zúženie v čase 

zabezpečovania zákazky objednávateľ nevedel predvídať, 

3.4.3. v prípade rozšírenia predmetu ZoD zo strany objednávateľa, ak toto rozšírenie 

v čase zabezpečovania zákazky objednávateľ nevedel predvídať, 

3.4.4. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu ZoD, resp. činnosti uvedených 

v ocenenom výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu 

prác ako nepotrebné.   

3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

3.6. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa, ktoré mu vzniknú pri 

vykonávaní diela podľa článku 1 tejto ZoD, vrátane nákladov súvisiacich s likvidáciou 

odpadu, príp. výlukovou činnosťou, revíznych správ, vytýčením podzemných vedení 

a iné, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním diela a po vykonaní diela. 

3.7. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady 

spojené so zhotovením diela tak, ako je popísané v tejto ZoD a ako bolo definované vo  

zverejnenom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch. 
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Článok 4 

Platobné podmienky a fakturácia 

4.1. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.  

4.2. Financovanie predmetu tejto ZoD:  

4.2.1.  Predmet ZoD by mal byť financovaný z  kapitálových transferov, prípadne 

z prostriedkov Európskej únie a zo štátneho rozpočtu. 

4.2.2. DPH bude hradená z vlastných zdrojov objednávateľa. DPH bude vypočítaná 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov.  

4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť čiastkovú faktúru mesačne len za skutočne 

zrealizované práce v príslušnom mesiaci najskôr v posledný deň príslušného mesiaca. 

Podkladom pre vystavenie každej čiastkovej faktúry vyhotovenej v  zmysle 

dohodnutých podmienok fakturácie sú stavebným dozorom potvrdené a odsúhlasené:  

4.3.1. súpisy skutočne vykonaných prác za daný mesiac, 

4.3.2. rekapitulácia za daný mesiac.  

4.4. Po potvrdení súpisov vykonaných prác a rekapitulácie stavebným dozorom je zhotoviteľ 

oprávnený vystaviť faktúru na čiastku stanovenú v rekapitulácii a následne faktúru 

potvrdenú stavebným dozorom predložiť objednávateľovi, nie však skôr ako zhotoviteľ 

predloží objednávateľovi bankovú záruku podľa článku 5 tejto ZoD. 

4.5. Za deň dodania sa pre účely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov považuje deň, kedy boli potvrdené súpisy vykonaných prác 

a rekapitulácia stavebným dozorom. 

4.6. Prílohou faktúry musí byť rekapitulácia a súpisy vykonaných prác.  

4.7. Po potvrdení faktúry stavebným dozorom si jedno vyhotovenie faktúry (vrátane príloh) 

ponecháva stavebný dozor a štyri vyhotovenia faktúry (vrátane príloh) je zhotoviteľ 

povinný predložiť so sprievodným listom objednávateľovi do sídla objednávateľa. 

Každé vyhotovenie faktúry (vrátane príloh) musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. 

4.8. Na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozora je zhotoviteľ povinný predložiť 

faktúru (vrátane príloh) aj v elektronickej podobe vo formáte určenom objednávateľom.  

4.9. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi do sídla objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že dohodnutá 

lehota splatnosti podľa tejto ZoD nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam 

vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa  podľa § 369d Obchodného 

zákonníka, pričom takéto dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

4.10. Úhrada faktúr bude realizovaná bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený 

v tejto ZoD. 

4.11. Ak faktúra (vrátane príloh) nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude 

takáto faktúra zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, 

v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej 

faktúry (vrátane príloh). Objednávateľ je oprávnený počas plnenia tejto ZoD zmeniť, 

vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry. 

4.12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr s predložením prvej faktúry predložiť objednávateľovi 

a v kópii stavebnému dozorovi zoznam splnomocnených osôb na podpisovanie 
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(potvrdzovanie) faktúry, rekapitulácie a súpisov vykonaných prác spolu s ich 

podpisovými vzormi. Tento zoznam musí byť podpísaný štatutárnym orgánom 

zhotoviteľa. 

4.13. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona 

Obchodného zákonníka, ako aj  náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musia 

obsahovať: 

 názov diela, 

 predmet úhrady, 

 IČO zhotoviteľa, názov zhotoviteľa, 

 číslo ZoD,  

 čiastku k úhrade bez DPH, 

 čiastku DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 čiastku k úhrade vrátane DPH (ak je zhotoviteľ platca DPH na Slovensku), 

 splatnosť faktúry slovom (tak ako je stanovená v článku 4 bodu 4.9. tejto ZoD). 

Penalizačná faktúra musí obsahovať: 

 predmet penalizácie, 

 v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí 

obsahovať  aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní, 

 číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v EUR. 

4.14. Peňažný záväzok sa na účely tejto ZoD považuje splnený dňom, v ktorom bola 

príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany v prospech 

bankového účtu oprávnenej zmluvnej strany. 

4.15. Ak bude zhotoviteľ zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na 

zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu 

zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku 

uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému 

úradu za príslušný mesiac/štvrťrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre 

objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového 

priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH. 

4.16. Zhotoviteľ je povinný pravidelne každý mesiac najneskôr do piatich (5) dní od 

vystavenia faktúry predkladať objednávateľovi v papierovej a v elektronickej podobe 

stavebným dozorom odsúhlasený aktualizovaný finančný plán na všetky platby pre ZoD 

v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia ZoD v štruktúre 

schválenej objednávateľom.  

4.17. Do finančného plánu musí zhotoviteľ zahrnúť hodnotu prác vrátane odhadu 

predpokladaných nákladov (naviac práce, menej práce, predpokladané zmenové listy 

atď.). Pri príprave musí zohľadniť všetky známe skutočnosti týkajúce sa realizácie ZoD, 

tak aby predložený finančný plán predstavoval konečný odhad nákladov pre ZoD. V 

prípade potreby spolupracuje so stavebným dozorom. 

4.18. Pri položkách oceneného výkazu výmer s mernou jednotkou kus sa bude aplikovať 

nasledovný postup: 

4.18.1. v prípade, že merná jednotka zahŕňa stratné, resp. inú prirážku, je možné 

fakturovať túto položku na desatinné miesta za podmienky doloženia meracieho 

protokolu k faktúre. V meracom protokole na túto položku musí byť uvedené 
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množstvo v kusoch, k tomu prislúchajúce % prirážky a zdôvodnenie uplatnenia 

prirážky, 

4.18.2. v prípade, že merná jednotka nezahŕňa stratné, resp. inú prirážku, táto položka 

musí byť uvedená v celých číslach (množstvo na celé kusy). 

4.19. Ak skutočné množstvo položky neprekročí množstvo uvedené v ocenenom výkaze 

výmer pre danú položku, pri fakturovaní nemôže byť prekročená cena celkom za danú 

položku uvedenú  v ocenenom výkaze výmer. 
 

Článok 5 

Banková záruka 

5.1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 28 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD na 

vlastné náklady zabezpečiť a predložiť objednávateľovi bankovú záruku vo výške            

10 % zmluvnej ceny vrátane rezervy bez DPH. 

5.2. Pred predložením bankovej záruky je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi jej 

návrh na odsúhlasenie najneskôr do 14 dní od dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD. 

5.3. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Banková záruka musí byť 

poskytnutá bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky 

v Slovenskej republike, alebo zahraničnou bankou odsúhlasenou objednávateľom. 

V prípade, že banková záruka je vystavená v cudzom jazyku, spolu s bankovou zárukou 

musí byť predložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka. 

5.4. Banková záruka musí byť vyhotovená podľa vzoru bankovej záruky uvedeného 

v Prílohe č. 2 tejto ZoD.  

5.5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že banková záruka bude platná pokiaľ zhotoviteľ 

nezrealizuje a nedokončí celé dielo a nebude stavebným dozorom vydané Prehlásenie 

o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.16. článku 6 tejto ZoD. 

5.6. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 

námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 

peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, 

ktorú objednávateľ požaduje ako bankovú záruku v prípade, ak zhotoviteľ porušuje 

svoje záväzky alebo povinnosti vyplývajúce mu zo ZoD alebo všeobecne záväzných 

právnych predpisov. 

5.7. Banková záruka musí byť platná 1 rok od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto ZoD.   

5.8. Ak do 28 dní pred dátumom uplynutia platnosti bankovej záruky nebolo stavebným 

dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.16. článku 6 

tejto ZoD, potom je zhotoviteľ povinný predĺžiť platnosť bankovej záruky o ďalší rok. 

5.9. V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez akýchkoľvek 

námietok na prvú výzvu uspokojí objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 

peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška neprekročí peňažnú sumu, 

ktorú objednávateľ požaduje ako bankovú záruku v prípade, ak nebolo stavebným 

dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.16. článku 6 

tejto ZoD z dôvodov pripísateľných zhotoviteľovi a že banková záruka nebola 

predĺžená. 

5.10. V prípade ak pred uplynutím platnosti bankovej záruky bude stavebným dozorom 

vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 6.16. článku 6 tejto 
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ZoD, potom je objednávateľ na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa povinný vrátiť 

bankovú záruku zhotoviteľovi do 14 dní od obdržania písomnej žiadosti zhotoviteľa. 

 

Článok 6 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD vyhlasuje, že má všetky potrebné oprávnenia, ktoré 

vyžadujú na výkon diela platné právne predpisy a že je oboznámený so všetkými 

internými predpismi objednávateľa, ktorých dodržanie je potrebné na riadny výkon 

diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela dodržať všetky stanovené platné 

technické, bezpečnostné a právne normy týkajúce sa výkonu diela, ktoré sú stanovené 

v jednotlivých právnych predpisoch, interných predpisoch objednávateľa a v tejto ZoD. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že vykonané dielo bude spĺňať všetky parametre, ktoré sú pre 

takéto dielo vyžadované predpismi a normami technickými, bezpečnostnými 

a právnymi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi 

objednávateľa a touto ZoD. 

6.2. Dielo sa považuje za vykonané dňom jeho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ 

písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela pričom túto výzvu zašle na adresu: 

ŽSR, odbor investorský - Účelové stredisko prípravy a realizácie Žilina, ulica 1. mája 

34, 010 01 Žilina, a to bezodkladne po ukončení prác na diele. Dielo objednávateľ 

prevezme v mieste výkonu diela  podpísaním preberacieho Protokolu o odovzdaní a 

prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný stavebný objekt, resp. 

prevádzkový súbor, v ktorom sa zhodnotí akosť vykonaného diela a jeho súčasťou budú 

aj doložené preberacie podklady a vyhodnotené merania v zmysle právnych predpisov, 

noriem, ako aj interných predpisov objednávateľa. Ak objednávateľ vyhlási, že dielo 

nepreberá, uvedie dôvody neprebratia diela so súpisom zistených vád a nedorobkov 

a súpisom termínov/lehôt na ich odstránenie. Oprávnenou osobou na prevzatie diela za 

objednávateľa je: zástupca odboru investorského GR ŽSR - Účelové stredisko prípravy 

a realizácie Žilina. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní vopred oznámiť objednávateľovi, kedy bude 

dielo alebo jeho časť pripravené na odovzdanie. 

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od objednávateľa stavenisko na základe výzvy 

objednávateľa. Zhotoviteľ vytýči obvod staveniska a tiež v oblasti staveniska vytýči 

polohy inžinierskych sietí pred zahájením stavebných prác. Prípadné náklady na opravy 

spojené s poškodením vytýčených inžinierskych sietí znáša v plnej miere zhotoviteľ. 

6.5. Funkciu stavebného dozora budú vykonávať pracovníci odboru investorského GR ŽSR.  

6.6. Hlavný stavbyvedúci určený zhotoviteľom je: Ing. Michal Figuli,                            tel.: 

+421 911933 931, e-mail: m.figuli@swietelsky.sk. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

menovaný stavbyvedúci bude k dispozícii počas celej doby plnenia predmetu ZoD. 

6.7. Stavebný dozor bude organizovať kontrolné dni na stavbe podľa potreby stavby. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v zmysle 

§ 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 

denník) v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia 

staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku, a to ako originál a dve kópie 

originálu. Originál ostáva v stavebnom denníku, prvú kópiu odoberá stavebný dozor, 

druhú kópiu je zhotoviteľ povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii 

v prípade straty alebo zničenia originálu. 
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6.9. Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho 

zástupca. Okrem týchto osôb sú oprávnení robiť záznam stavebný dozor objednávateľa, 

projektant (autorský dozor) obvyklým spôsobom s dennými zápismi. Na závažné 

záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. Stavebný denník musí byť na 

stavbe trvalo prístupný. Objednávateľ je povinný svojim podpisom odsúhlasovať 

priebeh prác a sledovanie uskutočnených záznamov. 

6.10. Ak zástupca objednávateľa do päť pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné 

stanovisko k vykonaným zápisom v stavebnom denníku, pokladá sa to za jeho súhlas 

s obsahom. 

6.11. V prípade potreby majú obe zmluvné strany právo iniciovať mimoriadny kontrolný deň. 

Zhotoviteľ je povinný bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku 

akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje postup prác na diele. 

6.12. Zhotoviteľ je povinný si na svoje náklady cestou objednávateľa zabezpečiť pre svojich 

pracovníkov povolenie vstupu do koľajiska v obvode ŽSR počas celého výkonu práce. 

6.13. Zhotoviteľ je povinný na mieste výkonu diela pri vykonávaní diela a v okolí miesta 

výkonu diela dodržiavať všetky platné normy a predpisy, udržiavať poriadok a čistotu 

a je povinný odstraňovať odpady vzniknuté z jeho činnosti. 

6.14. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s výkonom diela podľa tejto ZoD. 

6.15. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas výkonu diela uskutočniť kontrolu výkonu 

diela z hľadiska výkonu diela v súlade s touto ZoD. Žiadna časť diela nesmie byť 

zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný umožniť 

skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 

pracovné dni vopred preukázateľne vyzve objednávateľa na prevzatie zakrývaných častí 

diela. 

6.16. Po prevzatí diela alebo všetkých jeho častí na základe podpísaných Protokolov o 

odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný stavebný 

objekt, resp. prevádzkový súbor a po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených 

v týchto protokoloch, bude stavebným dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád 

a nedorobkov. Zhotoviteľ má právo požiadať stavebného dozora o vydanie Prehlásenia 

o odstránení vád a nedorobkov až potom, ako budú objednávateľom podpísané všetky 

Protokoly o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre 

príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor a objednávateľom podpísané Zápisy 

o odstránení vád a nedorobkov. 

 

Článok 7 

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

7.1. Za bezpečnosť svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa 

a dodržiavanie ustanovení bezpečnostných predpisov zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ 

je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov ako aj iné osoby pracujúce na 

diele o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný 

dodržať pokyny a ustanovenia interného predpisu objednávateľa Z 2 „Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky“. 

7.2. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky potrebné opatrenia pre ochranu zdravia 

a bezpečnosti svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich za zhotoviteľa. 

V spolupráci s miestnymi zdravotnými orgánmi zhotoviteľ zaistí, aby bol na stavenisku 

a vo všetkých ubytovacích zariadeniach svojich zamestnancov a iných osôb konajúcich 
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za zhotoviteľa vždy k dispozícii zdravotný personál, zariadenie prvej pomoci, ošetrovňa 

a záchranná služba a aby boli vytvorené vhodné opatrenia pre nutné sociálne 

a hygienické požiadavky a pre prevenciu epidémií. 

7.3. Zhotoviteľ vymenuje na stavenisku bezpečnostného technika, zodpovedného za 

dodržiavanie bezpečnosti a ochrany pred nehodami. Táto osoba bude mať kvalifikáciu 

pre túto činnosť a právomoc vydávať pokyny a urobiť ochranné opatrenia pre prevenciu 

nehôd. V priebehu celej doby realizácie diela bude zhotoviteľ poskytovať všetko, čo 

bude táto osoba pre výkon svojej zodpovednosti a právomoci požadovať.  

7.4. Zhotoviteľ zašle stavebnému dozorovi podrobnosti o každej nehode čo najskôr po tom, 

ako k nej došlo. Zhotoviteľ bude uchovávať záznamy a podávať správy týkajúce sa 

ochrany zdravia, bezpečnosti a zabezpečenia osôb a škôd na majetku podľa toho, ak ich 

bude stavený dozor odôvodnene požadovať.  

7.5. Spôsobilosť zamestnancov zhotoviteľa musí vyhovovať ustanoveniam časti 1, kapitola 

IX. „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ Všeobecných technických požiadaviek 

kvality stavieb (VTPKS). 

7.6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky práce týkajúce sa železničnej stanice, 

železničnej trate a priestorov ŽSR (prevádzkový priestor, priestor susediaci 

s prevádzkovým priestorom, ostatný priestor v zmysle predpisu ŽSR Z 2) počas 

prevádzky, boli vykonávané v súlade s platnými právnymi predpismi SR a to najmä 

zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ako aj  v súlade s predpisom ŽSR Z 2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky a ostatnými platnými 

predpismi prevádzkovateľa železničnej dráhy. Zhotoviteľ je povinný vykonať práce 

spojené s premiestnením telekomunikačných káblov, elektrických a iných inžinierskych 

sietí v súlade s pokynmi poskytnutými vlastníkmi týchto zariadení a vydanými v súlade 

s podmienkami právoplatného stavebného povolenia.  

7.7. Spôsobilosť (zdravotná, odborná, psychická, elektrotechnická a iná) zamestnancov 

zhotoviteľa, ako aj zamestnancov subdodávateľa, musí  byť v súlade s platnými 

právnymi predpismi SR a s platnými internými predpismi ŽSR.  

7.8. Zhotoviteľ ako zamestnávateľ, ktorého zamestnanci vykonávajú pracovnú činnosť na 

spoločnom pracovisku tak, že môže byť ohrozená ich bezpečnosť alebo zdravie je 

v zmysle § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinný 

spolupracovať pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci, koordinácii činností a vzájomnej informovanosti. Za 

vytvorenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov 

zodpovedá zhotoviteľ.  

7.9. Objednávateľ, ako stavebník, poverí jedného koordinátora dokumentácie alebo 

viacerých koordinátorov dokumentácie podľa § 3 NV SR č. 396/2006 Z. z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, ktorý bude 

koordinovať  vypracovanie plánu BOZP (v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z.) so 

zhotoviteľom ešte pred zriadením staveniska. 

7.10. Objednávateľ, ako stavebník, pred začatím stavebných prác určí a zmluvne zabezpečí 

jedného koordinátora bezpečnosti alebo viacerých koordinátorov bezpečnosti ako je to 

uvedené v § 3 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných 

a zdravotných požiadavkách na stavenisko, pre predmetné stavenisko. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje k súčinnosti s týmto koordinátorom bezpečnosti t. j. bezpečnosti a ochrany 
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zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a to po celú dobu realizácie diela. Ďalej je 

povinný zhotoviteľ zmluvne zaviazať k spolupráci (súčinnosti)  s koordinátorom 

bezpečnosti po celú dobu realizácie diela  aj všetky právnické a fyzické osoby, ktoré 

budú zhotoviteľom poverené vykonávaním niektorej časti diela alebo niektorých prác. 

Ďalej je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby aj iné právnické a fyzické osoby, ktoré 

budú poverené vykonávaním niektorej časti diela alebo niektorých prác jeho 

subdodávateľmi, boli taktiež zaviazaní k spolupráci (súčinnosti) s koordinátorom 

bezpečnosti po celú dobu realizácie diela.  

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalifikáciu, za zdravotnú, zmyslovú, odbornú a 

elektrotechnickú spôsobilosť svojich zamestnancov ako aj zamestnancov subdodávateľa 

vyžadovanú právnymi predpismi (najmä o BOZP a ochrane pred požiarmi a za inú 

spôsobilosť potrebnú pre výkon zmluvných činností na výkon plnenia predmetu ZoD). 

7.12. Zhotoviteľ je povinný: 

a) dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP súvisiace s pracovnou 

činnosťou na stavbe (napr. vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na 

výkon niektorých pracovných činností) ako aj interné predpisy a smernice 

objednávateľa a dodržiavať určené technologické a pracovné postupy, s ktorými 

musia byť pracovníci zhotoviteľa riadne, preukázateľne oboznámení (s overením 

znalostí) a zmluvne zaviazať k tomu aj iné osoby (napr. subdodávateľa), 

b) zabezpečiť, aby každé začatie, druh a spôsob výkonu pracovnej činnosti jeho 

zamestnancov ako aj  zamestnancov prípadného subdodávateľa v koľajisku, 

v koľaji, na trati (v priestore možného ohrozenia v zmysle predpisu ŽSR Z 2) bolo 

najprv dohodnuté s príslušným zamestnancom ŽSR zodpovedným za riadenie 

prevádzky (pohybu koľajových vozidiel) v uvedenom obvode (napr.: výpravca 

železničnej stanice, vedúci pracoviska) dohodnúť s ním priebeh a postup prác vo 

vzťahu k prevádzke koľajových vozidiel a riadiť sa jeho pokynmi a usmerneniami 

(v súlade s príslušnými ustanoveniami predpisu ŽSR Z 2), 

c) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vstupu pre všetkých zamestnancov 

zhotoviteľa, ktorí budú vykonávať činnosti na stavbe, 

d) písomne požiadať objednávateľa o povolenie vjazdu vozidiel s uvedením typu, 

štátnej poznávacej značky vozidla a účelu vjazdu vozidla (napr. dovoz materiálu, 

organizačná a kontrolná činnosť a pod.), 

e) poskytnúť určenému koordinátorovi stavby súčinnosť po celú dobu realizácie 

stavby, 

f) koordinátorovi dokumentácie odovzdať potrebné aktuálne podklady k aktualizácii 

plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“) týkajúce sa 

najmä zmien oproti pôvodnej organizácií stavby, použitým technológiám tak, aby 

plán BOZP zodpovedal skutočnosti, 

g) plán BOZP po celú dobu realizácie stavby dodržiavať a vyžadovať jeho plnenie aj 

od všetkých svojich subdodávateľov a iných osôb, 

h) zohľadňovať usmernenia a odstraňovať nedostatky zistené koordinátorom 

bezpečnosti, 

i) zabezpečiť vykonávanie prác a činností tak, aby neboli ohrození jeho 

zamestnanci, zamestnanci prevádzkovateľa železničnej dráhy, zamestnanci 

železničného podniku vykonávajúci dopravu na železničnej dráhe  a ani ďalšie 

osoby (cestujúca verejnosť,  prepravcovia a i.), 

j) používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia elektrickej energie, vody určené 

objednávateľom pri odovzdaní staveniska, 
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k) zabezpečiť jednotné oblečenie a viditeľné označenie s logom firmy svojich 

zamestnancov, ako aj zamestnancov svojich subdodávateľov, pre zamestnancov 

nachádzajúcich sa v prevádzkovom priestore ŽSR zabezpečiť príslušný výstražný 

odev a bezpečnostné štítky v zmysle predpisu ŽSR Z 2, 

l) umožniť objednávateľovi (koordinátorovi bezpečnosti) vykonať zápis do 

stavebného denníka o zistených nedostatkoch počas vykonávania diela,  

m) v rámci kontrolných dní stavby prejednávať plnenie opatrení týkajúcich sa 

zaistenia BOZP v úzkej spolupráci s koordinátorom stavby, 

n) zabezpečiť nepožívanie alkoholických nápojov a iných omamných, resp. 

psychotropných látok v pracovnom čase a na stavenisku a vykonať také opatrenia, 

ktoré budú viesť k zamedzeniu nastupovať zamestnancom do práce pod ich 

vplyvom, 

o) zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených 

priestoroch, 

p) dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku – pracovisku a v rámci 

možností udržiavať tam poriadok a čistotu, 

7.13. Zhotoviteľ v priestoroch ŽSR v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť svojich 

zamestnancov, zamestnancov subdodávateľa, zamestnancov prevádzkovateľa 

železničnej dráhy, zamestnancov železničného podniku, ďalej v plnej miere zodpovedá 

za bezpečnosť cestujúcej verejnosti, ako aj za bezpečnosť ďalších osôb, ktoré môže 

svojou činnosťou ohroziť. Zhotoviteľ je povinný postarať sa o bezpečnosť a ochranu 

zdravia uvedených osôb a o ochranu pred ohrozením a nebezpečenstvom vyplývajúcim 

z jeho vlastnej činnosti ale aj zo železničnej prevádzky, resp. z činnosti prevádzkovateľa 

dráhy, prevádzkovateľa dopravy na dráhe ako aj z činnosti ostatných právnických 

a fyzických osôb. 

7.14. Zhotoviteľ je povinný včas, podrobne a zrozumiteľne informovať o všetkom čo môže 

spôsobiť pri výkone jeho činností nebezpečenstvo alebo ohrozenie osôb, resp. škodu na 

majetku, prevádzkovateľa železničnej dráhy, príslušných zamestnancov ŽSR (v zmysle 

predpisu ŽSR Z 2) a koordinátora bezpečnosti, a  preukázateľne s nimi dohodnúť 

príslušné podmienky pre bezpečný výkon činnosti. 

7.15. Zhotoviteľ je povinný priebežne aktualizovať podľa výkonu pracovnej činnosti 

„Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození 

a návrh ochranných opatrení“ a „Posúdenie rizík“. 

7.16. Zhotoviteľ umožní kontrolu dodržiavania ustanovení bezpečnostných predpisov 

bezpečnostnému technikovi objednávateľa a zabezpečí odstránenie ním zistených 

nedostatkov v stanovenej forme a čase. 

7.17. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre 

objednávateľa, ktorým je: Jaroslav Sulovec, telef. kontakt: +421 910 900022. 

Objednávateľ, v nadväznosti na uvedené podpisom tejto ZoD poveruje funkciou 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci: Jaroslava Sulovca. 

Článok 8 

Subdodávatelia 

8.1. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu všetkých svojich 

subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela. Pre plnenie predmetu tejto ZoD 

uzavrie s nimi zhotoviteľ zmluvu tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho 

subdodávatelia.  
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8.2. Každý subdodávateľ zhotoviteľa musí mať príslušné oprávnenia k realizácii diela ako 

predmet svojej činnosti alebo podnikania. Subdodávateľ je povinný zabezpečiť, aby 

vybrané činnosti vo výstavbe boli vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť 

oprávnenie. Subdodávateľ musí mať aj všetky ostatné oprávnenia vyžadované pre 

výkon činností spojených s realizovaním diela v rozsahu zmluvy uzavretej medzi 

zhotoviteľom a jeho subdodávateľom. 

8.3. V prípade, že subdodávateľ zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu ZoD schopnosť 

vykonávať činnosť, na ktorú s nim uzatvoril zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu 

nesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 

zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať 

zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, 

že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ak 

pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom 

obstarávaní, zhotoviteľ predloží objednávateľovi nového subdodávateľa podľa článku 8 

bodu 8.4.1 tejto ZoD. 

8.4. Počas plnenia ZoD môže dôjsť k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku, 

odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia ZoD, 

a pod.: 

8.4.1. Ak počas plnenia ZoD dôjde k zmene subdodávateľa, zhotoviteľ je povinný 

predložiť objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich 

pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené 

platí aj v prípade rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude v 

rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo 

sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené 

identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa subdodávateľ podieľa na 

predmete plnenia ZoD, predmet subdodávok. Zhotoviteľ spolu s týmto 

aktuálnym zoznamom predloží aj kópiu zmluvy so subdodávateľom, ktorý bol 

zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, pričom začierni  ustanovenia 

týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že 

subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa 

podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je 

dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie ZoD.  

8.4.2. Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom odseku 

objednávateľ v zmysle § 128 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní si vyžiada 

od Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname 

podnikateľov. V prípade potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané 

v zozname podnikateľov, objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať 

zhotoviteľa, aby  mu predložil úradne overené kópie originálov dokladov 

uvedených v § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní do 30 dní odo dňa 

doručenia písomnej požiadavky.  

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v oblasti informovania a publicity zabezpečí výrobu 

a osadenie 1 informačnej tabule počas  realizácie diela a 1 pamätnej tabule po ukončení 

diela. Opatrenia pre informovanie a publicitu o finančnej pomoci EÚ budú realizované 

v súlade s Nariadením Rady (ES) č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné 

ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a 

Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č.1260/1999 a Nariadením 

Komisie (ES) č.1828/2006, ktorým sa stanovujú vykonávacie pravidlá nariadenia Rady 

(ES) č.1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia 
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Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 o Európskom fonde regionálneho 

rozvoja. Informačná tabuľa vo formáte A0 bude vyhotovená z materiálu a technológiou, 

ktorá zaručí požadované vlastnosti a čitateľnosť počas realizácie diela. Pamätná tabuľa 

vo formáte A3 bude vyhotovená z materiálu, ktorý zaručí jej dlhodobú čitateľnosť 

a odolnosť voči poveternostným vplyvom (napr. plast, smaltovaný kov, kameň a pod.). 

Forma a obsah informačnej a pamätnej tabule bude vychádzať z vyššie uvedených 

nariadení a musia byť schválené objednávateľom. Bližšie informácie sú dostupné 

v Manuáli pre informovanie a publicitu a Dizajn manuáli pre Operačný program 

Doprava 2007 – 2013. 

8.6. Zhotoviteľ je povinný predložiť na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozora 

akýkoľvek podklad, dokument, správu alebo iný materiál týkajúci sa realizácie stavby a 

to vo forme určenej objednávateľom alebo stavebným dozorom. Objednávateľ alebo 

stavebný dozor je oprávnený zmeniť formu počas realizácie ZoD. Zhotoviteľ je povinný 

prepracovať predložený materiál v zmysle pripomienok, prípadne predložiť jeho 

aktualizáciu, ak o to objednávateľ požiada. Pre dokumenty, ktoré zhotoviteľ predkladá v 

zmysle ZoD a nie je stanovená ich forma, zhotoviteľ je povinný predkladať vo forme 

odsúhlasenej stavebným dozorom prípadne iným oprávneným zamestnancom 

objednávateľa, pričom odsúhlasenú formu je možné meniť počas realizácie. 

8.7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť posúdenie súladu diela s platnými TSI a dokladovanie 

splnenia základných požiadaviek TSI u predmetnej stavby ES vyhláseniami o zhode a 

vhodnosti používania a o overení subsystémov. Podrobnosti ohľadom vydávania 

príslušných vyhlásení sú uvedené v príslušných TSI a v Smernici 2008/57/ES 

Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve, v 

Zákone č. 513/2009 Z. z. a v predpise ŽSR R 2 Zabezpečenie interoperability na ŽSR. 

8.8. Zhotoviteľ je povinný vypracovať do 7 pracovných dní po skončení každého mesiaca 

správy o postupe prác (o cenovom a vecnom plnení) a predložiť ich v troch 

vyhotoveniach v písomnej forme stavebnému dozoru na schválenie. Po schválení 

stavebným dozorom je zhotoviteľ povinný predložiť správy objednávateľovi v dvoch 

vyhotoveniach v písomnej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme 

(CD/DVD nosič). Formát správy o postupe prác musí byť schválený objednávateľom.  

Každá správa musí obsahovať: 

8.8.1. diagramy a podrobné popisy postupu prác, vrátane popisu každej etapy 

projektových prác dokumentácie zhotoviteľa, všetkých štádií lehôt 

predkladania vzoriek na schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, výroby, 

dodávky, dodávky na stavenisko, výstavby, akýchkoľvek skúšok, preberacieho 

konania, záručnej lehoty/záručnej doby 

8.8.2. fotodokumentáciu z postupu prác, záznamy o personáli, zariadení zhotoviteľa, 

kópie dokumentov o zabezpečení kvality, certifikáty materiálov, 

8.8.3. bezpečnostné štatistiky, záznamy o prípadných nehodách, činnosti vo vzťahu 

k životnému prostrediu a verejnosti, 

8.8.4. výsledky geodetického zamerania všetkých podzemných vedení, vrátane 

všetkých ich súčastí, environmentálne správy, hlásenie – zoznam 

vyzískavaného materiálu, odovzdaného objednávateľovi. 

 

Článok 9 

Zodpovednosť za vady a záruky 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané v súlade s ustanoveniami tejto ZoD, 

podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov, že bude 

spôsobilé k zmluvnému účelu a že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmysle tejto ZoD.  



Verejná súťaž: „ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie železničnej infraštruktúry“  

 

9.2. Zhotoviteľ dáva na dielo záruku v dĺžke trvania 60 mesiacov a záruku na technológiu 

v dĺžke trvania 24 mesiacov. Záručná lehota 60 mesiacov, t.j. 5 rokov, v zmysle zákona 

č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach začína plynúť dňom vydania Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej časti pre príslušný stavebný 

objekt, resp. prevádzkový súbor, okrem prípadov predčasného užívania, kde táto 5 

ročná lehota začína plynúť dňom vydania Rozhodnutia o povolení predčasného užívania 

Dopravným úradom resp. iným príslušným stavebným úradom. 

9.3. V prípade, že zhotoviteľ počas realizácie diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch  a skutkovom stave, je povinný na tieto objednávateľa  upozorniť, avšak je 

povinný skutkový stav rešpektovať. Ak zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti v poskytnutých 

podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým objednávateľovi škodu, nesie za to 

zodpovednosť v zmysle zákonov. 

9.4. Ak objednávateľ prevezme predmet ZoD s vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu 

diela alebo jeho časti, uvedie v Protokole o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo 

jej dokončenej časti zoznam týchto vád, vrátane dodatočnej primeranej lehoty na ich 

odstránenie, v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne tieto vady odstrániť. 

9.5. Vady diela, ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote musí objednávateľ bez zbytočného 

odkladu reklamovať písomne s uvedením popisu, ako sa prejavujú. Zhotoviteľ je 

povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii do 10 pracovných dní po jej doručení. Ak sa 

v tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie. 

Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne a bezodplatne, najneskôr však do 30 

dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom.  

V prípade, že Zhotoviteľ vady v tejto lehote neodstráni, má objednávateľ oprávnenie 

odstrániť vadu sám alebo prostredníctvom tretích osôb na náklady zhotoviteľa. Tým nie 

je dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu a/alebo náhradu škody. Záručná 

lehota bude predĺžená vždy o časové obdobie po prevzatí diela, počas ktorého bolo dielo 

alebo jeho časť reklamovaná a to o dobu odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie 

podľa tejto ZoD do odstránenia reklamovanej vady. 

 

Článok 10 

Zmluvné pokuty 

10.1. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 2 bodu 2.2. tejto ZoD 

je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % zo 

zmluvnej  ceny  uvedenej v článku 3 bodu 3.1.1. tejto ZoD za každý deň omeškania. 

10.2. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúr objednávateľom má zhotoviteľ nárok na úroky 

z omeškania v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 

10.3. Objednávateľ sa nedostane do omeškania s plnením svojej povinnosti včas zaplatiť 

faktúru vystavenú zhotoviteľom tzn. dodržať splatnosť faktúry v tom prípade, ak 

objednávateľ (nie z vlastného zavinenia) neobdržal  na svoj účet finančné prostriedky 

Európskej únie a/alebo štátneho rozpočtu  určené na úhradu faktúr zhotoviteľovi. 

V takom prípade zhotoviteľovi nevznikne nárok požadovať od objednávateľa alebo 

vymáhať úroky z omeškania, ani požadovať, vymáhať, či uplatňovať iné nároky 

vyplývajúce, vychádzajúce, či opierajúce sa o omeškanie. 

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi 

nebude inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod 

sankciou zmluvnej pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky.  
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10.5. V prípade dodania predmetu tejto ZoD s vadami, zhotoviteľ uhradí objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo zmluvnej ceny. Túto pokutu však zhotoviteľ 

nezaplatí, ak reklamovanú vadu uzná a bezplatne ju odstráni najneskôr do 14 dní odo 

dňa doručenia písomnej reklamácie od objednávateľa. 

10.6. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto ZoD hradí povinná strana 

nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti 

škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 

10.7. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 8 bod 8.4.1. tejto ZoD 

týkajúceho sa predloženia údajov, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1  

zákona o verejnom obstarávaní  je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % zo zmluvnej  ceny  uvedenej v článku 3 bodu 3.1.1. 

tejto ZoD za každý deň omeškania. 

10.8. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 8 bod 8.4.2. tejto ZoD 

týkajúceho sa predloženia aktuálneho zoznamu subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy 

so subdodávateľmi a s čestným vyhlásením  zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05 % zo zmluvnej  ceny  uvedenej 

v článku 3 bodu 3.1.1. tejto ZoD za každý deň omeškania.  

10.9. Pri nedodržaní termínu zo strany zhotoviteľa uvedeného v článku 8 bod 8.4.2. tejto ZoD 

týkajúceho sa predloženia úradne overených kópií originálov dokladov uvedených v § 

26 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej  ceny  uvedenej 

v článku 3 bodu 3.1.1. tejto ZoD za každý deň omeškania. 

10.10. Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových 

hodnotách v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto ZoD zo strany 

zhotoviteľa, je zhotoviteľ za tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi 

uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada 

vzniknutej škody. 

10.11. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom na pozemky tretích osôb, alebo ich 

poškodením v súvislosti s vykonaním diela alebo ak dôjde k poškodeniu majetku 

tretích osôb v súvislosti s výkonom diela zodpovedá za ne zhotoviteľ. 

10.12. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej zhotoviteľ zveril plnenie svojej povinnosti, za 

škodu zodpovedá zhotoviteľ. 

10.13. V prípade, že zhotoviteľ poveril vykonaním diela iného subdodávateľa než toho, ktorý 

bol uvedený v ponuke, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, je 

objednávateľ oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 15 000 EUR za každý prípad. 

10.14. V prípade, že zhotoviteľ neplní riadne svoju povinnosť odovzdať objednávateľovi 

projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien 

podľa skutočného stavu vykonaných prác vrátane jej geodetickej časti aj s prílohami 

v deň podpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí Stavby, (diela) alebo jej dokončenej 

časti pre príslušný stavebný objekt, resp. prevádzkový súbor je objednávateľ 

oprávnený od zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500 EUR 

za každý začatý deň. 

 

Článok 11 

Riešenie sporov 
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11.1. Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto ZoD priorita 

dokumentov je nasledovná : 

1. ZoD,  

2.  DSPRS spracovaná spoločnosťou PRODEX spol. s r.o., Rusovská  cesta 16,  

Bratislava, 

3.  ocenený výkaz výmer (vrátane preambuly), 

4.  súťažné podklady, 

5.  ponuka (vrátane ceny). 

 Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom                    

priority pri akomkoľvek výklade tejto ZoD. 

11.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna 

zo zmluvných strán o rozhodnutie súd. 

11.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu ZoD. 

11.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na  území Slovenskej 

republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku.  

 

Článok 12 

Ostatné práva a povinnosti 

12.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku a musia 

rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti 

budú označované  v slovenskom jazyku. 

12.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne 

materiály týkajúce sa predmetu ZoD tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých 

skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto ZoD. 

12.3. Zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o 

predmete tejto ZoD pričom povinnosť vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa je 

zabezpečená zmluvnou pokutou vo výške 7 000 EUR za každé takéto neoprávnené 

zverejnenie z ceny podľa 3.1.1. tejto ZoD. Výnimkou z tejto povinnosti je len 

fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže 

zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe tejto ZoD.  

12.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej alebo nedokončenej činnosti, ktorá 

je predmetom ZoD, tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.  Povinnosť 

vyžiadať si písomný súhlas objednávateľa je zabezpečená zmluvnou pokutou vo výške 

7 000 EUR za každé takéto neoprávnené poskytnutie.     

12.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať objednávateľa o každom 

prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne 

zhotovenie a odovzdanie predmetu ZoD. 

12.6. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek 

poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť 

podľa zákona. 

12.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb 

na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon 

č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a EÚ 

a tejto ZoD.  
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12.8. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/auditu povinný najmä preukázať oprávnenosť 

vynaložených výdavkov a dodržanie podmienok v zmysle tejto ZoD. 

12.9. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít 

tejto ZoD, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie 

kontroly/auditu a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh 

výkonu kontroly/auditu. 

12.10. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit 

u zhotoviteľa kedykoľvek odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD až do 

31.08.2020. Uvedená doba sa predĺži v prípade ak nastanú skutočnosti uvedené 

v článku 90 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006 o čas trvania týchto skutočností. 

Vykonanie kontroly/auditu obvykle oznamuje kontrolný subjekt objednávateľovi 

minimálne 5 dní pred začatím kontroly. 

12.11. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú oprávnené:  

12.11.1. vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov 

zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/auditu, 

12.11.2. požadovať od zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú 

dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady 

potrebné pre výkon kontroly/auditu a ďalšie doklady súvisiace s touto ZoD 

v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu, 

12.11.3. oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu, 

12.11.4. vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom 

kontroly/auditu. 

12.12. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ. 

12.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto ZoD 

písomne oznámiť objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane pracovného 

zaradenia/špecializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude 

potrebné zamestnať týchto zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov 

voči objednávateľovi z tejto ZoD. Objednávateľ najneskôr do 2 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto ZoD tieto informácie písomne postúpi na MDVRR SR. 

MDVRR SR na základe týchto informácií v spolupráci s MPSVR SR oznámi 

objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí zaškolenie potrebných 

zamestnancov. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi túto informáciu 

a zhotoviteľ môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov. 

V prípade, že zhotoviteľ  má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom 

splnenia zmluvných záväzkov voči objednávateľovi, písomne oznámi túto skutočnosť 

objednávateľovi, ktorý následne túto informáciu postúpi MDVRR SR. 

12.14. Zhotoviteľ musí objednávateľovi predložiť 14 kalendárnych dní pred:   

12.14.1. predpokladaným termínom použitia traťového stroja platnú technickú – 

platnú technickú prehliadku traťového stroja a platný preukaz na vedenie 

a obsluhu dráhového vozidla (strojnícky preukaz) podľa § 24 a § 25 zákona č. 

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa 

Nariadenia generálneho riaditeľa ŽSR č. 11/2013  o zabezpečení výkonu 

skúšok dráhových vozidiel,  
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12.14.2. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich oprávnenie na 

vykonávanie určených činností právnických osôb – platné oprávnenie na 

vykonávanie určených činností právnických osôb podľa § 17 zákona č. 

513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 

ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z. z. MDPT SR o určených technických 

zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických 

zariadeniach,  

12.14.3. predpokladaným termínom začatia prác vyžadujúcich doklad o odbornej 

spôsobilosti – platný doklad o odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa § 

18 zákona č. 513/2009  Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ustanovenia vyhlášky č. 205/2010 Z. z. MDPT SR o určených 

technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených 

technických zariadeniach,  

12.14.4. začatím stavebnej činnosti v obvode dráhy v správe ŽSR: 

12.14.4.1. platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na železničnej dráhe 

podľa predpisu ŽSR Z 3 Odborná spôsobilosť na ŽSR,  

12.14.4.2. platné osvedčenie o spôsobilosti z BOZP podľa predpisu ŽSR Z 3 

Odborná spôsobilosť na ŽSR a predpisu ŽSR Z 2 Bezpečnosť 

zamestnancov v podmienkach Železníc Slovenskej republiky,  

12.14.5. predpokladaným termínom použitia dráhového vozidla doklad dráhového 

vozidla o technickej spôsobilosti na prevádzku podľa zákona NR SR 

č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a ustanovenia vyhlášky č. 351/2010 Z. z MDPT SR o dopravnom poriadku 

dráh. Splnenie podmienok umožňuje zhotoviteľovi (žiadateľovi) pohyb na 

infraštruktúre ŽSR na základe „Povolenia uviesť do prevádzky dráhové 

vozidlá na tratiach ŽSR“, ktoré vydáva Dopravný úrad. Bližšie informácie na 

internetovej adrese www.nsat.sk, 

12.14.6. predpokladaným termínom začatia prác platné osvedčenie o vykonaní 

technickej prehliadky poverenou osobou. 

 

 

 

 

Článok 13 

Odstúpenie od ZoD 

13.1. Od tejto ZoD možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje táto ZoD a § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka.  

13.2. Odstúpenie od tejto ZoD musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. 

13.3. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto ZoD v nasledujúcich prípadoch:  

13.3.1. zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termín dohodnutého v tejto ZoD a 

ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie určená 

objednávateľom,  

13.3.2. v prípade zverejnenia zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých 

nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona o dani z pridanej 

hodnoty č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
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13.3.3. ak zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ už spĺňa § 26 ods. 1 zákona 

o verejnom obstarávaní  požadované v článku 8bod 8.3. tejto ZoD do 30 dní 

odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 8 bod 8.3. tejto ZoD, 

13.3.4. ak zhotoviteľ nepredloží aktuálny zoznam subdodávateľov spolu s kópiou 

zmluvy so subdodávateľom a  s čestným vyhlásením zhotoviteľa požadovaný 

v článku 8 bod 8.4.1. tejto ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty 

uvedenej v článku 8 bod 8.4.1. tejto ZoD.  

13.3.5. ak zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov 

uvedených v § 26 ods. 2  zákona o verejnom obstarávaní požadované 

v článku 8 bod 8.4.2. tejto ZoD do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty 

uvedenej v článku 8 bod 8.4.2. tejto ZoD. 

13.4. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých naviac nákladov 

a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od tejto ZoD najneskôr 14 dní po 

vyúčtovaní s náhradným zhotoviteľom. 

13.5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto ZoD aj v prípade, ak objednávateľ neplní svoje 

zmluvné povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Zhotoviteľ však 

musí písomne vyzvať objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na 

splnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto ZoD a písomne vyhlásiť, že v prípade 

neplnenia aj po stanovenom termíne od tejto ZoD odstúpi. 

13.6. Odstúpenie od tejto ZoD nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. 

13.7. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od tejto ZoD, zostávajú každej dotknutej strane 

zachované práva na náhradu škody. 

           

            Článok 14 

Záverečné ustanovenia 

14.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku 

a musia rešpektovať terminológiu používanú na ŽSR.  

14.2. Pokiaľ v tejto ZoD nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné  vzťahy zmluvných strán sa 

riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho 

zákonníka a príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

14.3. Zmeny a doplnky tejto ZoD je možné robiť len písomnými dodatkami 

alebo zmenovými listami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán.  

Zmeny tejto ZoD, ktorými dôjde k navýšeniu zmluvnej ceny vrátane rezervy, je možné 

robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami objednávateľa 

a zhotoviteľa. Zmeny tejto ZoD, ktorými nedôjde k navýšeniu zmluvnej ceny vrátane 

rezervy (t. j. zmeny do výšky rezervy), je možné robiť zmenovými listami, ktoré 

vydáva stavebný dozor a následne odsúhlasuje objednávateľ. Dodatky a zmenové listy 

budú očíslované podľa poradia. 

14.4. K návrhom dodatkov k tejto ZoD sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne 

v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

14.5. Táto ZoD je vypracovaná v desiatich vyhotoveniach, z ktorých  osem rovnopisov 

obdrží objednávateľ a dva rovnopisy zhotoviteľ.  
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14.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto ZoD neplatnými, alebo právne 

neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia 

sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením. 

14.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe,  

požadovať aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.  

14.8. Zhotoviteľ podpisom tejto ZoD potvrdzuje, že obdržal všetky podklady a dokumenty 

potrebné na riadne vykonanie diela od objednávateľa. 

14.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto ZoD svojim podpisom. Súčasne   

vyhlasujú, že si túto ZoD prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne  

nevýhodných podmienok.  

14.10. V prípade zámeru zmluvných strán uzatvoriť dodatok, ktorý sa obligatórne predkladá 

Rade úradu (ďalej len „rada“)  podľa §10a ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, tak 

pred podaním takéhoto návrhu rade sa druhá zmluvná strana vyjadrí k návrhu dodatku 

k ZoD v termíne uvedenom v článku 14 bod 14.4. tejto ZoD. 

14.11. Zmluvné strany súhlasia so zverejňovaním informácií alebo textu tejto ZoD vrátane 

dodatkov, s výnimkou informácií, ktoré sú obchodným tajomstvom v zmysle § 17 

Obchodného zákonníka a informácií chránených právnymi predpismi. V prípade, že 

zmluvné strany budú mať požiadavku na ochranu obchodného tajomstva je potrebné, 

aby označili  ustanovenia tejto ZoD vrátane dodatkov, ktoré obsahujú informácie 

chránené obchodným tajomstvom.  

Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje pred zverejnením informácií alebo tejto ZoD 

vrátane jej dodatkov písomne vyzvať druhú zmluvnú stranu na označenie  informácií, 

ktoré obsahujú informácie chránené obchodným tajomstvom vo vzájomne dohodnutej 

lehote. 

14.12. Po nadobudnutí účinnosti ZoD objednávateľ oznámi zhotoviteľovi meno,  doručovaciu 

adresu a kontaktné údaje stavebného dozora.  

14.13. Táto ZoD nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 

Úradom vlády SR. Objednávateľ bezodkladne po zverejnení oznámi zhotoviteľovi e-

mailom, že táto ZoD bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne e-mailom oznámi 

objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie. 

 

14.14. Neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD sú nasledujúce zmluvné prílohy:  

Príloha č. 1 (k ZoD) – Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 2 (k ZoD) – Banková záruka (vzor)  

Príloha č. 3 (k ZoD) – Podrobný časový harmonogram prác 

 

V Bratislave, dňa:    07.05.2015                                  V Žiline, dňa: 30.04.2015 

 

Za objednávateľa:                                                 Za zhotoviteľa: 

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava    

v skrátenej forme „ŽSR“        

                          

        ................................................       ..................................................... 

               Ing. Dušan Šefčík                      Vladimír Lesovský 

            generálny riaditeľ ŽSR prokurista  
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Príloha č. 2 (k ZoD) – Banková záruka (vzor) 

 

Banková záruka 

Meno a adresa príjemcu:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  

 v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 
         

Meno a adresa príkazcu: .......................................................... 

    

Zmluva o dielo 

Objednávateľ: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme „ŽSR“  

 Klemensova 8, 813 61  Bratislava, Slovenská republika 

Zhotoviteľ: ......................... 

Číslo zmluvy:  .......................... 

Predmet zmluvy:  realizácia stavby (zhotovenie diela) s názvom „ŽSR, Žilina Teplička 

zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa, protihlukové opatrenia a doplnenie 

železničnej infraštruktúry“ 

(ďalej len „ZoD“) 

 

Boli sme informovaní, že v zmysle ZoD je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi 

bankovú záruku. 

 

Na žiadosť príkazcu my, (názov banky) .................................................., sa týmto 

neodvolateľne zaväzujeme uhradiť Vám, príjemcovi/objednávateľovi akúkoľvek čiastku, 

alebo čiastky, ktorých celková výška neprekročí ................. „garantovaná čiastka“, slovom 

.................. potom, čo od Vás obdržíme písomnú žiadosť spolu s Vaším písomným 

prehlásením, že: 

(a) zhotoviteľ porušuje svoje záväzky v zmysle ZoD a 

(b) v akom ohľade ich porušuje. 

 

Každá žiadosť o úhradu musí obsahovať Váš(e) podpis(y), ktorý musí byť úradne osvedčený 

Vašimi bankármi, alebo notárom. Overenú (úradne osvedčenú) žiadosť a prehlásenie musíme 

obdržať na našej adrese 1 rok od dátumu nadobudnutia účinnosti ZoD, t.j. do ................. 

(„termín uplynutia“), kedy táto banková záruka uplynie a musí nám byť vrátená. 

 

Boli sme informovaní, že príjemca môže od príkazcu vyžadovať, aby predĺžil túto bankovú 

záruku, ak nebolo stavebným dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád a nedorobkov 

v zmysle ZoD do 28 dní pred daným termínom uplynutia. Zaväzujeme sa uhradiť Vám takúto 

garantovanú čiastku potom, čo v lehote 28 dní od Vás obdržíme Vašu písomnú žiadosť 

a prehlásenie, že nebolo stavebným dozorom vydané Prehlásenie o odstránení vád 

a nedorobkov z dôvodov pripísateľných zhotoviteľovi a že táto banková záruka nebola 

predĺžená. 

 

Práva a pohľadávku na plnenia z tejto záruky nie je možné postúpiť na tretiu osobu. 

 

Dátum.......................................                            Podpis(y) ................................................. 

 


