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ZMLUVA O DIELO č- 23062015 

 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 

znení (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní 

v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) (ďalej len „Zmluva“) medzi 

nasledovnými zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:      Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny  
   Rastislavova 43,P.O.BOX E-23, 042 53 Košice  
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Mikolaj - riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu:  7000285159/8180  
SWIFT (BIC) kód banky: SPSRSKBA 
IBAN:   SK1481800000007000285159 
IČO:   35562340   
DIČ:   2021871808  
E-mail:   inmm@inmm.sk 
Číslo zriaďovacej listiny 08100-14/2004-OPP 

   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

(1) Zhotoviteľ: OKBplus, a.s. 

sídlo:   Stavebná 6, 974 01 Banská Bystrica  

IČO:    36034002 

IČ DPH:   SK2020092635 

registrácia:  OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sa, vložka č. 552/S 

konajúca prostredníctvom: Ing. Milan Božoň – podpredseda predstavenstva 

bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

číslo účtu:  2629130530/1100 

IBAN:  SK04 1100 0000 0026 2913 0530 

SWIFT (BIC) kód banky: TATRSKBX 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

: 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo každý samostatne aj 

ako „Zmluvná strana“) 

 

 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 

A) Zmluvné strany uzatvárajú podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a v súlade 

s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní túto Zmluvu, a to na základe výsledkov 

verejného obstarávania (Vestník č. 53/2015 zo dňa 16.03.2015, označenie 5979-WYP). 

 

B) Objednávateľ je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území  

Banská Bystrica, obec: Banská Bystrica, vedených na Liste vlastníctva č. 7664 (ďalej len 

„Stavebné pozemky“); 

 

C) Zhotoviteľ je spoločnosťou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť a je oprávnený 

uzavrieť túto Zmluvu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na 

vykonanie Diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych predpisov 
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a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať 

všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej 

republiky a/alebo Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie Diela, a to najmä, nie však 

výlučne, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 

v platnom znení. Zhotoviteľ potvrdzuje a zodpovedá za to, že Zhotoviteľ a rovnako všetci jeho 

subdodávatelia disponujú všetkými licenciami, povoleniami a živnostenskými oprávneniami 

potrebnými pre vykonávanie všetkých prác a dodávok v súlade s touto Zmluvou. 

 

D) Dielo bude zhotovené podľa projektovej dokumentácie vyhotovenej spoločnosťou PROINST 

s.r.o., so sídlom Kukučínova 23, 040 01  Košice, IČO: 31 653 863, zaregistrovaná 

v obchodnom registri Okresného súdu Košice I. Oddiel Sro, Vložka č. 1554/V (ďalej len 

„Projektant“) (ďalej len „Projektová dokumentácia“). Projektová dokumentácia tvorí Prílohu 

č. 1 Zmluvy. 

 
E) Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa pred podpisom Zmluvy riadne oboznámil 

s Projektovou dokumentáciu a podrobným výkazom výmer tvoriacim Prílohu č. 2 Zmluvy 

(ďalej len „Výkaz výmer“). Zhotoviteľ súčasne prehlasuje a potvrdzuje, že Cena Diela ako aj 

ďalšie podmienky realizácie Diela boli stanovené s ohľadom na možné chybné (nedostatočné) 

určenie postupov a/alebo materiálov a/alebo technológií obsiahnutých v Projektovej 

dokumentácii a/alebo Výkaze výmer, pričom tieto nedostatky budú počas realizácie Diela 

odstránené Zhotoviteľom bez nároku na akékoľvek zvýšenie Ceny Diela a/alebo bez nároku 

na zmenu termínov na zhotovenie Diela podľa Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že Dielo je 

v zmysle Projektovej dokumentácie realizovateľné a prípadné nedostatky Projektovej 

dokumentácie a/alebo Výkazu výmer budú odstránené Zhotoviteľom na jeho náklady. 

 
F) Zhotoviteľ má záujem, za podmienok špecifikovaných v  Zmluve, zhotoviť pre Objednávateľa 

Dielo. Zhotoviteľ pred podpisom Zmluvy zvážil a odborne posúdil všetky riziká spojené 

s realizáciou predmetu Zmluvy, obhliadol si miesto kde má byť Dielo vykonané, zobral do 

úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela 

(materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, údržba prístupových ciest, 

náklady na odstránenie odpadov, náklady na robotníkov a špecialistov ako aj ostatné náklady 

súvisiace s realizáciou Diela). 

 
G) Neoddeliteľnú súčasť Zmluvy tvoria nasledovné rozhodnutia (povolenia), ktorými bola 

realizácia Diela povolená a v súlade s ktorými bude Dielo realizované: 

 
Stavebné povolenie na stavbu vydané mestom Banská Bystrica pod zn.OVZ – 129834/09/Boj, 

ev. č. 351/09 zo dňa 03.12.2009.  

Predĺženie lehoty na dokončenie stavby  vydané mestom Banská Bystrica pod zn. OVZ-SU 

64063/11515/2014/Boj 

(ďalej spolu len „Stavebné povolenie“) 

 

Stavebné povolenie tvorí Prílohu č. 3 Zmluvy. 

 

H) Zhotoviteľ na základe Zmluvy zabezpečí realizáciu Diela v súlade s platnými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a s platnými technickými a technologickými normami. 

 

1 Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom Zmluvy je zhotovenie diela „Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 

Košice, pracovisko Banská Bystrica, II. etapa“ na Stavebných pozemkoch, a to 

v rozsahu uvedenom v bode 1.2 Zmluvy a v súlade so Zmluvou, Projektovou 

dokumentáciou, Stavebným povolením a Výkazom výmer (ďalej len „Dielo“). 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude zhotovené v súlade so Zmluvou, jej prílohami 
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a pokynmi Objednávateľa a/alebo ním splnomocneného zástupcu. Objednávateľ sa 

zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za zhotovenie Diela vo výške a v termínoch 

špecifikovaných v článku 3 Zmluvy.  

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť 

a Objednávateľovi odovzdať Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať 

a poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou. Dielo bude 

realizované podľa Stavebného povolenia vzťahujúceho sa na Dielo, podľa Projektovej 

dokumentácie, Výkazu výmer a prípadne ďalších podkladov odovzdaných 

Objednávateľom Zhotoviteľovi 

1.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie Diela len také materiály a zariadenia, ktoré 

majú platné certifikáty kvality a spĺňajú podmienky kladené na stavebné materiály 

daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi. Zhotoviteľ nepoužije žiadne 

materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od 

podkladov poskytnutých alebo schválených Objednávateľom, pokiaľ takáto zmena 

nebude najskôr písomne schválená  technickým dozorom Objednávateľa zápisom 

v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na 

niektorú dodávku alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky pre 

voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu Diela, musia dosahovať vlastnosti 

a technické a technologické parametre určené Projektovou dokumentáciou a 

príslušnými právnymi normami. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 

zdokumentovať navrhované materiály a výrobky na vzorkách a predložiť 

v dostatočnom časovom predstihu v zmysle technologických postupov, dodávky 

a dohodnutého harmonogramu na odsúhlasenie dielenskú a montážnu dokumentáciu 

vybraných častí dodávok. 

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známe technické riešenie Diela, že sa oboznámil so 

Staveniskom a požiadavkami Objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady 

zo strany Objednávateľa a má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom 

plnenia podľa Zmluvy. 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie pri 

realizácii Diela. 

1.6 Podklady potrebné na zhotovenie Diela, vrátane všetkých príloh Zmluvy, budú 

odovzdané  Zhotoviteľovi pri podpise Zmluvy v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej 

forme a v jednom (1) vyhotovení vo formáte DWG, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené 

inak. Všetky podklady predložené Objednávateľom, zostávajú vo vlastníctve 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre realizáciu Diela použiť výhradne 

pre účely plnenia  tejto Zmluvy. 

1.7 Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na chyby Projektovej dokumentácie 

a ostatných podkladov pre realizáciu Diela najneskôr do času, kedy má dôjsť 

k realizácii časti Diela, ktorej sa chybná a/alebo nepresná Projektová dokumentácia 

a/alebo iný podklad k zhotoveniu týka, tieto chyby na vlastné náklady odstrániť 

a zabezpečiť riadne a včasné vykonanie Diela. 

 

2 Prevzatie Staveniska; Termín realizácie Diela 

2.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať 

miesto zhotovenia Diela (ďalej len „Stavenisko“) v termíne do pätnástich (15) 

kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ sa bezodkladne po odovzdaní 

Staveniska zaväzuje zabezpečiť na Stavebných pozemkoch inštaláciu meracích 

zariadení na spotrebu energií a vody, a za týmto účelom podpísať príslušné zmluvy 

s dodávateľmi energií a vody. O odovzdaní a prevzatí Staveniska spíšu Zmluvné 

strany zápis, ktorý sa stane súčasťou Zmluvy ako Príloha č. 4 Zmluvy. 
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2.2 Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na vlastné náklady a v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. Od odovzdania Staveniska zodpovedá za Stavenisko 

Zhotoviteľ.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať vykonávať Dielo najneskôr do pätnástich (15) 

kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania Staveniska Zhotoviteľovi 

v súlade so Zmluvou. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád 

a nedorobkov brániacich užívaniu Diela v nasledovných termínoch: 

2.4.1 v lehote najneskôr do troch (3) mesiacov, odo dňa protokolárneho odovzdania 

Staveniska Zhotoviteľovi vykonať Dielo a Dielo protokolárne odovzdať 

Objednávateľovi bez vád a nedorobkov brániacich kolaudácii a riadnemu užívaniu 

Diela (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“). Zhotovovanie Diela zabezpečí 

Zhotoviteľ tak, že jeho zhotovovanie bude mať vplyv najviac 2 mesiace na 

výpadok prevádzky Objednávateľa, a to v čase podľa odsúhlaseného 

harmonogramu. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní Termínu zhotovenia Diela a/alebo 

Termínu zhotovenia Diela vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa. 

Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej 

pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej 

výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa 

nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody. 

2.6 V zmysle dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený navrhnúť Objednávateľovi 

predĺženie termínu zhotovenia Diela, a to výlučne v nasledovných prípadoch: 

2.6.1 v prípade zásahu vyššej moci; 

2.6.2 prerušenie zhotovovania Diela na pokyn Objednávateľa; 

2.6.3 v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal Objednávateľ; 

2.6.4 v prípade, keď Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa 

Zmluvy. 

2.7 Vykonávanie Diela je Zhotoviteľ povinný organizovať v súlade s dohodnutým termínmi 

podľa bodu 2.4 Zmluvy a tiež  v súlade s lehotami uvedenými v podrobnom 

harmonograme realizácie Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 5 Zmluvy (ďalej len „Podrobný 

harmonogram realizácie Diela“). Prípadné ďalšie čiastkové termíny realizácie Diela, 

ako aj zmeny čiastkových termínov zhotovenia Diela, platia len po ich odsúhlasení 

oboma Zmluvnými stranami. V prípade nedodržania lehôt špecifikovaných 

v Podrobnom harmonograme realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa a/alebo jeho 

subdodávateľov vzniká Objednávateľovi voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu 

vo výške EUR 0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý deň omeškania Zhotoviteľa 

a/alebo jeho subdodávateľov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy 

Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych 

dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie 

zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky Objednávateľa 

na náhradu škody. 

2.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, a to najneskôr do piatich (5) 

kalendárnych dní písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek skutočnosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela, a ktorá by mohla mať vplyv na termíny 

vykonania Diela, prípadne na čiastkové termíny vykonania Diela vzájomne dohodnuté 

v súlade so Zmluvou. 

2.9 Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému 

Podrobnému harmonogramu realizácie Diela, ktoré by ohrozilo očakávaný Termín 

zhotovenia Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k 

eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na 

zvýšenú odmenu. Pokiaľ ani po druhej výzve do pätnástich (15) kalendárnych dní 
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k odstráneniu omeškania nedôjde k splneniu čiastkových postupových termínov podľa 

Podrobného harmonogramu realizácie Diela, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

Zmluvy, alebo určiť subdodávateľské kapacity (na ťarchu Zhotoviteľa) bez nároku na 

finančnú úhradu od Objednávateľa. 

 

3 Cena za zhotovenie Diela; Platobné podmienky  

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné zhotovenie Diela Zmluvnými 

stranami dojednanú Cenu Diela (tak ako je tento pojem definovaný nižšie v bode 3.2 

Zmluvy). 

3.2 Cena Diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov dohodu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Cena Diela je dohodnutá 

Zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške EUR 598.160,57 bez dane 

z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) (ďalej len „Cena Diela“). Dohodnutá Cena Diela 

je platná v priebehu realizácie celého Diela. Cena Diela je dohodnutá na základe 

Zhotoviteľom predloženej cenovej kalkulácie – podrobného rozpočtu, ktorá bola 

vypracovaná na základe predloženého Výkazu výmer. Špecifikácia Ceny Diela po 

jednotlivých položkách tvorí Prílohu č. 2 Zmluvy. Zhotoviteľ  vyhlasuje, potvrdzuje a 

zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia – podrobný rozpočet je úplný 

a záväzný a teda aj v prípade vzniku potreby činností, ktoré Zhotoviteľ v čase 

uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká Zhotoviteľovi nárok 

požadovať akékoľvek zvýšenie Ceny Diela. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 

ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer nevykonajú alebo vykonajú v menšom 

rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude Objednávateľovi fakturovať. Cena 

Diela môže byť zvýšená výlučne po predchádzajúcej písomnej dohode Zmluvných 

strán upravenej dodatkom k Zmluve v nadväznosti na bod 16.2 tejto zmluvy.  

3.3 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Cena Diela zahrňuje všetky náklady Zhotoviteľa pri 

vykonávaní Diela podľa Projektovej dokumentácie a Stavebného povolenia až do doby 

odovzdania celého Diela Objednávateľovi, a to najmä, ale nie výlučne: 

3.3.1 všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, 

prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie 

prác, náklady na bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, 

vody a kanalizácie, telefónneho a iného dočasného spojenia výlučne pre účely 

zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich 

prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, náklady na zabezpečenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných predpisov (BOZP);  

3.3.2 náklady na vyloženie, skladovanie materiálov; 

3.3.3 náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia 

Staveniska v súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu. 

Informačná tabuľa bude obsahovať text s názvom stavby, čísla Stavebného povolenia 

a dňom jeho vydania, obchodné meno Objednávateľa, meno Projektanta, obchodné 

meno Zhotoviteľa, termíny začatia a dokončenia Diela, meno zodpovedného 

stavbyvedúceho ako aj prípadné ďalšie informácie požadované všeobecne záväznými 

právnymi predpismi;  

3.3.4 všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na pracovníkov, 

dane, odvody, náklady na  nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje 

výlučne na strane Zhotoviteľa; 

3.3.5 náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela 

Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti v dvoch vyhotoveniach 

v slovenskom jazyku, a to konkrétne projekty skutočného vyhotovenia, certifikáty, 

doklady o zhutnení podložia základovej špáry, doklady o odvoze a likvidácii stavebnej 

sute, revízne správy, záručné listy v kópii, doklady o vykonaní tlakových a tesnostných 

skúšok, návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení, návody na údržbu 

a použitie výplňových konštrukcií, doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ 
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sa takéto doklady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

technickými normami a stavebným konaním vyžadujú;  

3.3.6 náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo, v dôsledku porušenia 

povinnosti Zhotoviteľom; 

3.3.7 vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute, náklady na geodetické 

vytýčenie pre účely vytyčovania realizácie Diela a nákladov na poistenie Diela; 

3.3.8 porealizačné geodetické zameranie stavby Diela; 

3.3.9 náklady spojené s dovozom materiálov a výrobkov zo zahraničia, (vrátane colných 

a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov; 

3.3.10 náklady na vykonanie všetkých potrebných skúšok k realizácií, prevádzke a 

odovzdaniu Diela;  

3.3.11 náklady na hlukovú štúdiu a svetlo-technický posudok; 

3.3.12 náklady na dodávku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na Stavenisku; 

3.3.13 náklady na ochranu Staveniska, 

3.3.14 náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu riadne a včasné vykonanie Diela 

a náklady na prípadnú bankovú záruku garantujúcu kvalitu Diela počas plynutia 

záručnej lehoty; 

3.3.15 náklady na zriadenie ochranného koridoru pre chodcov a náklady na zriadenie 

zariadenia Staveniska a jeho likvidáciu; 

3.3.16 náklady na akékoľvek vedľajšie rozpočtové náklady (najmä ale nie výlučne mimo 

stavenisková doprava, územné vplyvy, prevádzkové vplyvy); 

3.3.17 náklady na projekt dočasného dopravného značenia a náklady na zriadenie mobilných 

chemických suchých WC; 

3.3.18 osadenie statických terčov pre kontrolu statickej stability susedných objektov; 

3.3.19 vytýčenie všetkých existujúcich podzemných inžinierskych sietí, v rozsahu podľa ich 

aktuálneho zakreslenia, ktoré poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi najneskoršie pri 

odovzdaní Staveniska; 

3.3.20 náklady za dočasné zábery a rozkopávky verejných priestranstiev (chodníky, 

komunikácie); 

3.3.21 akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa Zmluvy; 

3.3.22 náklady na pravidelné čistenie komunikácií, ak došlo k ich znečisteniu stavebnými 

a/alebo dopravnými mechanizmami Zhotoviteľa a/alebo subdodávateľov pri 

zhotovovaní Diela a náklady na prípadné proti prašné opatrenia; 

3.3.23 akékoľvek náklady na školenia a zaučenie prevádzkového technika (technikov) počas 

kompletizačných prác technológie a príprav na skúšky; 

3.3.24 náklady spojené s prenájmom nehnuteľností potrebných na zriadenie Staveniska; 

3.3.25 náklady spojené so stiahnutím, uložením a vrátením ornice na Stavenisko. 

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela (i) na základe 

čiastkových faktúr vystavených Zhotoviteľom v súlade s týmto článkom Zmluvy a (ii) 

na základe konečnej (zúčtovacej) faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 

3.5 Čiastkové faktúry musia byť dokladované súpismi vykonaných prác, ktoré budú 

odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami v súlade s týmto bodom Zmluvy. Zhotoviteľ 

je oprávnený  fakturovať iba skutočne vykonané práce raz mesačne a to do 7 

pracovného dňa nasledujúceho mesiaca. K súpisom bude vždy priložený zisťovací 

protokol. Objednávateľ sa musí do piatich (5)  pracovných dní odo dňa doručenia 

súpisu vykonaných prác vyjadriť k predloženému súpisu vykonaných prác (ďalej len 

„Súpis vykonaných prác“). Všetky Súpisy vykonaných prác predložené Zhotoviteľom, 

musia byť členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác. Faktúry, vrátane popisu 

vykonaných prác, budú číslované priebežne s udaním fakturačného obdobia tak, aby 

bolo možné vykonať ich vecnú a finančnú kontrolu. Lehota splatnosti faktúr je 

dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia Objednávateľovi. 

3.6 Objednávateľ bude uhrádzať Cenu Diela podľa bodu 3.5 Zmluvy až do výšky 93% zo 

sumy oprávnenej fakturácie bez DPH. DPH bude uhradená v plnej výške.  



7 

 

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo zadržať 7% zo sumy bez DPH z 

každej čiastkovej faktúry (ďalej len „Zádržné“) v súlade s bodom 3.6 Zmluvy. 

Zhotoviteľ vyznačí v každej vystavenej faktúre, z ktorej sa uplatňuje Zádržné, hodnotu 

zadržanej čiastky, s tým že:  

3.7.1 Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo výške 3% z Ceny Diela bez DPH do  

dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní do dňa odovzdania a prevzatia Diela 

Objednávateľom na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ak Dielo nemá 

také vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, v opačnom prípade (t.j. ak má Dielo 

vady, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu) Objednávateľ vykoná úhradu Zádržného vo 

výške 3% z Ceny Diela bez DPH do dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní do dňa 

riadneho odstránenie daných vád Diela zo strany Zhotoviteľa; 

3.7.2 Objednávateľ vykoná úhradu zo Zádržného vo výške 4% z Ceny Diela bez DPH 

v súlade s bodom 3.8 Zmluvy alebo v súlade bodom 6.2 Zmluvy.  

3.8 V prípade ak Zádržné nebude uvoľnené na predloženie bankovej záruky podľa bodu 

6.2 Zmluvy, je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné vo výške 4% z Ceny Diela bez 

DPH v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní od uplynutia piatich (5) rokov odo 

dňa prevzatia diela podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými stranami. 

3.9 Úroky z časti Ceny Diela tvoriacej Zádržné budú v zmysle dohody Zmluvných strán 

patriť Objednávateľovi. 

3.10 Zhotoviteľ predloží konečnú (zúčtovaciu) faktúru do pätnástich (15) kalendárnych dní 

odo dňa prevzatia diela podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí celého Diela 

Objednávateľom. Súčasťou konečnej (zúčtovacej) faktúry bude záverečné zúčtovanie 

stavby Diela s prípadnými odpočtami a/alebo prípočtami zrealizovaných prác a/alebo 

dohodnutých naviac prác. Tieto práce musia byť Objednávateľom odsúhlasené. 

Splatnosť konečnej faktúry je dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia 

Objednávateľovi. Podmienkou zaplatenia konečnej faktúry je aj splnenie všetkých 

povinností Zhotoviteľa vo veci predloženia predpísanej a dohodnutej dokladovej časti 

Diela. 

3.11 V prípade, ak Objednávateľ zistí, že faktúra predložená zo strany Zhotoviteľa 

neobsahuje všetky zákonné náležitosti, oznámi túto skutočnosť bezodkladne 

Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je v takom prípade povinný predložiť Objednávateľovi 

opravenú faktúru. Vrátením faktúry zo strany Objednávateľa prestáva platiť pôvodná 

lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej, resp. 

správne vystavenej faktúry Objednávateľovi.  

3.12 Pre účely tohto článku Zmluvy sa faktúra Zhotoviteľa považuje za zaplatenú okamihom 

odpísania príslušnej peňažnej sumy z účtu Objednávateľa. 

3.13 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek počas realizácie 

Diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie, že má uhradené všetky svoje splatné 

záväzky voči Subdodávateľom (tak ako je tento pojem zadefinovaný nižšie) a prípadne 

požadovať od Zhotoviteľa tiež preukázanie danej skutočnosti. V prípade ak Zhotoviteľ 

nebude mať riadne zaplatené všetky svoje splatné záväzky voči svojím 

Subdodávateľom a/alebo na požiadanie Objednávateľa nevydá potvrdenie o danej 

skutočnosti a/alebo uvedenú skutočnosť nepreukáže, je Objednávateľ oprávnený 

pozastaviť úhradu akejkoľvek čiastkovej faktúry a/alebo konečnej (zúčtovacej) faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom, a to až do doby úhrady splatných záväzkov voči 

Subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa. Pozastavenie platieb zo strany Objednávateľa 

v súlade s týmto bodom Zmluvy sa nepovažuje za porušenie Zmluvy a Objednávateľ 

sa nedostáva do akéhokoľvek omeškania. 

3.14 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči 

Objednávateľovi na tretiu osobu. Zmluvné strany sa tiež dohodli, že Zhotoviteľ nie je 

oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke 

Objednávateľa. 
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4 Naviac práce 

4.1 Naviac práce - práce nad rámec dojednaný v Zmluve, je možné vykonávať iba na 

základe predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, ktorý bude vydaný na 

základe predloženej písomnej ponuky Zhotoviteľa. Súčasťou ponuky Zhotoviteľa na 

vykonanie naviac prác musí byť uvedenie všetkých skutočností, ktoré by v súvislosti 

s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie 

naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov, ktoré by 

realizácia naviac práce mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. 

Súčasťou tejto písomnej ponuky musí byť cena týchto naviac prác. Na uvedené naviac 

práce po ich schválení uzavrú Zmluvné strany dodatok k Zmluve v nadväznosti na bod 

16.2 tejto zmluvy. 

4.2  Pre fakturáciu naviac prác platia podmienky podľa bodu 3.5 tejto Zmluvy. 

4.3 Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná 

o naviac práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku 

Zmluvy môže byť daný (i) podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa 

do stavebného denníka alebo (ii) písomnou objednávkou Objednávateľa.  

4.4 V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú vplyv na Termín 

zhotovenia Diela, Zmluvné strany na návrh Zhotoviteľa môžu uzatvoriť dohodu 

o zmene termínu zhotovenia Diela, na základe uzatvoreného Dodatku k Zmluve. 

 
5 Podmienky vykonania Diela 

5.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v 

období pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku 

tretích osôb. Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí 

vytýčenie podzemných vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo 

zničením počas celej doby realizácie Diela. 

5.2 Zmluvné strany sa zaviazali, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 

súčinnosť pri riešení konkrétnych technických otázok a problémov, ktoré vzniknú 

počas realizácie Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku Ceny Diela. 

Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa na možnosť realizácie jednoduchších a 

finančne menej náročných riešení ako predpokladá Projektová dokumentácia alebo 

Zmluva.  

5.3 Objednávateľ je oprávnený nechať sa zastupovať technickým dozorom, 

konzultantskou spoločnosťou alebo generálnym projektantom. Rozsah práv 

a povinností každého zástupcu Objednávateľa bude presne vymedzený v písomnom 

plnomocenstve.  

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje určiť do piatich (5) pracovných dní od dňa prevzatia Staveniska 

v súlade so Zmluvou osobu stavbyvedúceho. Stavbyvedúci musí byť bezúhonný 

a musí svojimi odbornými a profesionálnymi znalosťami a dĺžkou praxe zaručovať 

riadne a včasné splnenie povinností Zhotoviteľa. Mená a fotokópie dokladov o jeho 

odbornej spôsobilosti budú predložené Objednávateľovi vo vyššie uvedenom termíne. 

V prípade jeho neprítomnosti musí byť na  Stavenisku prítomný zástupca 

stavbyvedúceho. Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade neplnenia povinností 

stavbyvedúceho na základe odôvodneného písomného oznámenia Objednávateľa ho 

nahradiť bezodkladne inou osobou.  

5.5 V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je 

Zhotoviteľ povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho a ďalších 

splnomocnených zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a termín konania koordinačných porád 

a kontrolných dní je Objednávateľ povinný oznámiť Zhotoviteľovi písomne, najmenej 

päť (5) pracovných dní vopred, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  
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5.6 Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa 

realizácie Diela. Zástupca Zhotoviteľa umožní oprávneným osobám prístup k denným 

záznamom v stavebnom denníku na posúdenie a vyjadrenie oprávneným osobám 

Objednávateľa najneskôr nasledujúci pracovný deň ráno, pričom v prípade 

zaznamenania udalosti vyžadujúcej okamžité riešenie je zástupca Zhotoviteľa povinný 

bezodkladne oboznámiť aj technický dozor Objednávateľa na stavbe. Zástupca 

Objednávateľa je povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa vykonania 

záznamu v stavebnom denníku poznačiť v ňom svoj súhlas, prípadne nesúhlas, 

s obsahom predloženého denného záznamu a to aj s uvedením dôvodu nesúhlasu. 

Stavebný denník sa bude viesť do doby prevzatia Diela Objednávateľom a v prípade 

zistenia vád alebo nedorobkov až do ich riadneho odstránenia zo strany Zhotoviteľa. 

Stavebný denník musí byť na stavbe Diela trvalo prístupný Objednávateľovi a/alebo 

zástupcovi Objednávateľa. Zápisy do stavebného denníka budú oprávnené vykonávať 

nasledovné osoby: 

5.6.1 Stavbyvedúci Zhotoviteľa; 

5.6.2 Technický dozor Objednávateľa a jeho poverený zástupca; 

5.6.3 Projektant; 

5.6.4 Geodet a kartograf Diela; 

5.6.5 Štatutárne orgány oboch Zmluvných strán; 

5.6.6 Zástupcovia príslušných orgánov štátneho dozoru a štátneho stavebného dohľadu. 

5.7 Zhotoviteľ je povinný vopred písomne alebo zápisom v stavebnom denníku vyzvať 

Objednávateľa na vykonanie kontroly prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená Objednávateľovi 

najneskôr dva (2) pracovné dni vopred. Ak si Zhotoviteľ túto svoju povinnosť nesplní, 

je povinný na žiadosť Objednávateľa tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady. 

5.8 Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho realizácie a zabezpečiť hotové časti 

Diela ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo 

znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednávateľovi. Nebezpečenstvo vzniku 

škody na Diele prejde na Objednávateľa dňom prevzatia Diela na základe protokolu. 

5.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený pri realizácii Diela použiť náhradné materiály a výrobky 

oproti predpokladaným v Projektovej dokumentácii a/alebo Stavebnom povolení bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu generálneho projektanta a Objednávateľa.  

5.10 Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal z práce na Diele 

akúkoľvek osobu pracujúcu pre Zhotoviteľa, ktorá podľa názoru Objednávateľa 

zneužíva svoju funkciu alebo je nespôsobilá alebo je nedbalá pri riadnom plnení 

svojich povinností, alebo ktorej prítomnosť na Stavenisku je považovaná 

Objednávateľom za nežiaducu, a tejto osobe nebude bez súhlasu Objednávateľa 

umožnený prístup na Stavenisko. Osoba takto odvolaná z práce na Diele bude 

Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu nahradená inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

5.11 Objednávateľ alebo oprávnená osoba Objednávateľa môže kedykoľvek požiadať 

Zhotoviteľa, aby bezodkladne odvolal svojho dodávateľa, resp. subdodávateľa, ktorý 

podľa názoru Objednávateľa nevykonáva svoju prácu kvalitne. Zhotoviteľ je v takom 

prípade povinný takéhoto dodávateľa, resp. subdodávateľa bezodkladne odvolať. 

Odvolaný dodávateľ, resp. subdodávateľ bude Zhotoviteľom bez zbytočného odkladu 

nahradený iným dodávateľom, resp. subdodávateľom na náklady Zhotoviteľa. 

Odvolaním dodávateľa, resp. subdodávateľa nebudú zmenené termíny dokončenia 

Diela ani dohodnutá Cena Diela. Nevyužitie tohto práva nezbavuje Zhotoviteľa 

vykonať dielo bez vád. 

5.12 Objednávateľ môže preniesť ktorúkoľvek zo svojich povinností a právomoci na tretiu 

osobu a môže toto delegovanie kedykoľvek zrušiť. Toto delegovanie alebo zrušenie 

delegovania bude vykonané v písomnej forme a voči Zhotoviteľovi nadobudne 

účinnosť po doručení Zhotoviteľovi. Akékoľvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skúška, 
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súhlas, schválenie alebo podobný akt uskutočňovaný touto osobou v súlade s 

delegovaním má rovnaký účinok, ako by ho uskutočnil Objednávateľ sám. 

5.13 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného 

prostredia u svojich pracovníkov / iných osôb vykonávajúcich svoju činnosť pre 

Zhotoviteľa a u pracovníkov svojich dodávateľov, resp. subdodávateľov / iných osôb 

vykonávajúcich svoju činnosť pre dodávateľov, resp. subdodávateľov Zhotoviteľa na 

Stavenisku a je povinný vykázať zo Staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky 

dodržiavať alebo ich porušujú. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho pracovníci a 

pracovníci jeho dodávateľov, resp. subdodávateľov absolvovali právnymi predpismi 

ustanovené školenia alebo mali príslušné platné atesty a osvedčenia. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť svojim pracovníkom príslušné osobné pracovné pomôcky. 

Zhotoviteľ bude v prípade nehody, pracovného úrazu alebo inej podobnej udalosti 

postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň okamžite 

upovedomí Objednávateľa, resp. oprávnenú osobu Objednávateľa, na Stavenisku 

najmä o (i) pracovných úrazoch, (ii) škodách na vybavení a strojoch na stavbe 

a Stavenisku, (iii) škodách na životnom prostredí a (iv) požiaroch. 

5.14 Objednávateľ, oprávnená osoba Objednávateľa, resp. technický dozor Objednávateľa 

je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa / iným osobám vykonávajúcim svoju 

činnosť pre Zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný pracovník / iná osoba 

vykonávajúca svoju činnosť pre Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľná, alebo ak je ohrozená 

bezpečnosť vykonávaného Diela, život alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa na 

Stavenisku, alebo ak hrozia iné vážne škody. 

 
6 Bankové záruky 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytne v prospech Objednávateľa na 

zabezpečenie svojho záväzku na riadne zhotovenie Diela podľa Zmluvy neodvolateľnú 

bankovú záruku vo výške desať (10) % z Ceny Diela bez DPH vyhotovenú podľa 

ustanovení § 313 a násl. Obchodného zákonníka bankou, v ktorej mal Zhotoviteľ 

bankový účet, ktorý identifikoval vo svojej žiadosti o účasť. Objednávateľovi predloží 

doklad o neodvolateľnej bankovej záruke do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa 

podpisu Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. Objednávateľ odovzdá bankovú záruku 

Zhotoviteľovi do tridsiatich (30) pracovných dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí 

Diela podľa Zmluvy. 

6.2 V prípade, ak s tým budú súhlasiť obe Zmluvné strany, Zádržné podľa bodu 3.7.2 

Zmluvy môže byť po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela Zmluvnými 

stranami nahradené neodvolateľnou bankovou zárukou v prospech Objednávateľa 

vydanou bankou podľa ustanovení § 313 a násl. Obchodného zákonníka. V takom 

prípade je Objednávateľ povinný uvoľniť Zádržné v plnej výške do dvadsaťjeden (21) 

kalendárnych dní od predloženia bankovej záruky Zhotoviteľom. 

 

7 Povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa 

7.1 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v zmluvne dohodnutom rozsahu, bez vád 

a nedorobkov brániacich užívaniu Diela, v súlade s touto Zmluvou a jej prílohami v 

termíne uvedenom v Zmluve. 

7.2 Zhotoviteľ vykonáva priebežnú kompletizáciu a kontrolu dokladov v súvislosti 

s dodávkami materiálu, konštrukcií a technológií. Zhotoviteľ je povinný vykonať alebo 

zaistiť overenie, rovnako ako zabezpečiť doklady o všetkých revíziách, meraniach 

a skúškach, ktoré dokladujú kvalitu a spôsobilosť častí  technických zariadení, najmä z 

hľadiska požiadaviek hygienických, požiarnych a ochrany životného prostredia. 

7.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele, a to až do doby 

odovzdania Diela Objednávateľovi na základe protokolu. 



11 

 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá priamo za výber a riadnu koordináciu svojich subdodávateľov. 

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých svojich priamych 

subdodávateľoch dodávajúcich materiály alebo vykonávajúcich práce na Diele 

a subdodávateľoch priamych subdodávateľov Zhotoviteľa (ďalej spolu len 

„Subdodávatelia“ alebo v jednotnom čísle aj ako „Subdodávateľ“), a to najneskôr 

v lehote 30 kalendárnych dní predo dňom nástupu prác alebo dodaniu materiálov na 

Dielo. Objednávateľ má právo určiť, ktorý zo Subdodávateľov nebude dodávať 

materiály resp. vykonávať práce na Diele. V prípade, že Objednávateľ určí 

Subdodávateľa, ktorý nebude dodávať materiály a/alebo vykonávať práce na Diele, je 

Zhotoviteľ povinný takéhoto Subdodávateľa vymeniť za iný vhodný subjekt, ktorý bude 

schválený Objednávateľom. Zhotoviteľ je rovnako povinný zabezpečiť, aby všetci 

Subdodávatelia predložili na požiadanie Objednávateľovi certifikáty a iné doklady 

preukazujúce vhodnosť a kvalitu materiálov (prác) dodávaných (vykonávaných) na 

Diele, cenovú ponuku na subdodávky, návrh servisnej zmluvy na technologické 

zariadenia počas záručnej doby a po skončení záručnej doby. 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný dojednať svoje zmluvné vzťahy so 

Subdodávateľmi tak, aby Subdodávatelia mohli, v prípade ak ich pohľadávka voči 

Zhotoviteľovi z titulu vykonania prác a/alebo dodania materiálov na Diele, ktorá je po 

lehote splatnosti viac ako tridsať (30) kalendárnych dní a nebola zo strany Zhotoviteľa 

uhradená, mohla byť postúpená na základe písomnej zmluvy o postúpení pohľadávky 

zo Subdodávateľa na Objednávateľa, ktorý sa na základe daného postúpenia stane 

veriteľom Zhotoviteľa vo vzťahu k postúpenej pohľadávke. V prípade zistenia 

neplnenia si finančných záväzkov Zhotoviteľa k subdodávateľom, je oprávnený 

Objednávateľ od Zmluvy odstúpiť. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a 

zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov 

zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie 

majetkových sankcií. 

7.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady dopravu všetkých materiálov a 

dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na Stavenisko. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať Stavenisko a jeho okolie v čistote, odvážať stavebný 

odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie stavby po ukončení svojich prác. 

Ak Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k vyčisteniu Staveniska a ten práce bezdôvodne 

nevykoná v dodatočne poskytnutej lehote, má Objednávateľ právo vyčistenie 

Staveniska vykonať na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný v zmysle zákona č. 

135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov počas zhotovovania Diela dodržiavať čistotu na stavbou znečisťovaných 

komunikáciách a verejných priestranstvách a výstavbu zabezpečiť bez porušenia 

bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 

7.9 Odpady, zvyšky stavebných materiálov a stavebných prvkov je treba vecne, správne 

a odborne odstrániť, a to v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s ním 

súvisiacich predpisov a v súlade so všeobecne záväzným nariadením mesta Banská 

Bystrica č. 12/2013 o nakladaní s komunálnym odpadom na území Mesta Banská 

Bystrica v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzným nariadením  

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta. Zhotoviteľ je povinný odovzdávať 

odpady na zneškodnenie fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré majú na to všetky 

oprávnenia a licencie. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný počas uskutočňovania stavby Diela rešpektovať ustanovenia 

zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, chrániť zeleň a prírodné hodnoty 

na pozemku a v okolí Staveniska a dodržiavať všeobecné záväzné nariadenie Mesta 

Banská Bystrica č. 8/2008 o starostlivosti o verejnú zeleň na území Mesta Banská 
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Bystrica. Zhotoviteľ nesmie pri výkone stavebnej činnosti poškodiť alebo vyrúbať 

dreviny nad rozsah uvedený v Projektovej dokumentácie. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný mať na stavbe projekt stavby Diela a stavbyvedúci Zhotoviteľa je 

povinný viesť o prácach stavebný denník. 

7.12 Zhotoviteľ je povinný na základe refakturácie nákladov na dodávku vody, elektrickej 

energie, plynu a pod. na Stavenisku zo strany Objednávateľa, tieto náklady 

Objednávateľovi riadne a včas hradiť, a to na základe faktúry vystavenej 

Objednávateľom. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeže už zabudovaných dodávok 

a prác bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný dokladovať zaradenie odpadov vznikajúcich počas zhotovovania 

Diela podľa vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov a doložiť evidenciu vzniknutých 

odpadov a vyplnené tlačivo „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ v zmysle 

prílohy č. 4 k vyhláške Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 

283/2001 Z. z. Držiteľ odpadov predloží Obvodnému úradu životného prostredia 

hlásenia o vzniku a nakladaní s odpadom, ak ročne nakladá s viac ako jednou tonou 

ostatných odpadov v termíne do 31.01. nasledujúceho kalendárneho roka. 

7.15 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za bezpečnosť a ochranu zdravia 

pracovníkov, prostredníctvom ktorých bude Dielo vykonávať, ako aj za bezpečnosť 

Subdodávateľov a ich pracovníkov na Stavenisku. Zaväzuje sa udržiavať Stavenisko 

a Dielo v náležitom stave, až pokým nebude riadne dokončené, odstránené všetky 

prípadné vady a nedorobky a Dielo bude prevzaté Objednávateľom na základe 

protokolu. Zhotoviteľ prehlasuje, že pracovníci Zhotoviteľa budú pred nástupom na 

Stavenisko oboznámení so zásadami ochrany a bezpečnosti pri práci a so všetkými 

bezpečnostnými, požiarnymi a inými predpismi, ktoré sa prípadne vzťahujú na výkon 

činností pri realizácii Diela podľa Zmluvy. 

7.16 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi certifikáty na použité materiály a 

zariadenia pred ich zabudovaním do Diela v zmysle platných právnych predpisov. 

7.17 Zhotoviteľ zodpovedá, že pri realizácii Diela nebude použitý materiál, o ktorom je v 

čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii Diela 

musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných 

výrobkoch v platnom znení. 

7.18 Zhotoviteľ na žiadosť Objednávateľa poskytne úplnú súčinnosť tretím osobám, ktoré 

sú v zmluvnom vzťahu s Objednávateľom a s predchádzajúcim súhlasom 

Objednávateľa im poskytne potrebné vysvetlenie všetkých otázok spojených s 

realizáciou Diela, záležitosťami spojenými so Staveniskom a otázok ich súčinnosti. 

7.19 Zhotoviteľ najneskôr do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy 

predloží Objednávateľovi overenú kópiu uzatvorenej platnej poistnej zmluvy/poistných 

zmlúv na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní Diela s limitom 

poistného plnenia ročne minimálne EUR 1.500.000,- pričom limit poistného plnenia 

z jednej poistnej udalosti musí byť minimálne 300.000,- EUR a tiež dokument 

preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech Objednávateľa. Celkové 

poistenie vrátane poistenia subdodávateľov  Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať v 

platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto Dielo a na škody spôsobené činnosťou 

pri zhotovovaní Diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady 

vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej 

zmluvy/poistných zmlúv uhradí Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Overená kópia takejto 

poistnej zmluvy/poistných zmlúv a potvrdenia o vinkulácii poistného plnenia tvorí 

Prílohu č. 6  Zmluvy. 

7.20 Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 

potrebné pre riadne ukončenie Diela alebo jeho uvedenie do prevádzky. 
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7.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pred realizáciou jednotlivých častí Diela predloží a odovzdá 

Objednávateľovi na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenia alebo iných 

náležitostí tvoriacich predmet plnenia, a ktoré budú použité pri realizácii Diela. Ich 

zámenu môže Zhotoviteľ previesť iba po predchádzajúcom písomnom súhlase 

generálneho projektanta a Objednávateľa. Objednávateľom schválené vzorky budú 

uložené počas celej doby realizácie Diela u Objednávateľa resp. ním povereného 

zástupcu. 

7.22 Objednávateľ je povinný obstarať všetky povolenia potrebné pre realizáciu Diela 

a tieto protokolárne odovzdať Zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní Staveniska.   

7.23 Vytyčovanie hlavných bodov Staveniska a označenie hraníc Stavebných pozemkov 

zabezpečuje Zhotoviteľ. Označenie hraníc Stavebných pozemkov sa nesmie 

odstraňovať. 

7.24 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi všetky potrebné doklady a 

poskytnúť informácie potrebné na vybavenie záležitostí a činností dohodnutých v 

Zmluve a v tomto smere úzko spolupracovať so Zhotoviteľom. 

7.25 Objednávateľ sa zaväzuje informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu o všetkých 

skutočnostiach potrebných pre činnosť Zhotoviteľa a včas mu oznamovať všetky 

zmeny a dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa Zmluvy. 

7.26 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií Diela, najmä či  sa 

realizácia Diela vykonáva podľa Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia, 

touto Zmluvou dohodnutých podmienok,  technických noriem a iných právnych  

všeobecne záväzných právnych predpisov.  

 

8 Zmluvné pokuty, náhrada škody 

8.1 V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov Diela vyplývajúcich z protokolu, 

ktorý bude Zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní Diela Objednávateľovi, vzniká 

Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny 

Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia 

všetkých vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy 

Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 

Objednávateľa na náhradu škody.  

8.2 V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky 

Diela reklamované Objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká 

Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške EUR 0,05% 

z Ceny Diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného 

odstránenia týchto vád a nedorobkov. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy 

Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 

Objednávateľa na náhradu škody. Na odstránenie reklamovaných vád v záručnej dobe 

je povinný Zhotoviteľ nastúpiť do 48 hodín od obdržania reklamácie. V prípade 

nesplnenia tejto povinnosti má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu 1.000,- € za 

každý začatý deň omeškania. 

8.3 V prípade, akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom 

Zhotoviteľa a/alebo Subdodávateľa, vzniká Objednávateľovi nárok voči Zhotoviteľovi 

na zmluvnú pokutu  vo výške EUR 1.000,- za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná 

pokuta je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to 

v lehote dvadsaťjeden (21) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy 

Objednávateľa Zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá 
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vplyv na prípadné nároky Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú 

pokutu. 

8.4 V prípade nedodržania ustanovenia bodu 7.5 Zmluvy vzniká Objednávateľovi nárok 

voči Zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške EUR 3.000,- za každé jednotlivé 

porušenie stanovenej povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná na základe výzvy 

Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote dvadsaťjeden (21) 

kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky 

Objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu. 

8.5 V prípade, ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z príčin na strane Zhotoviteľa, má 

právo na   zmluvnú pokutu vo výške 20 % z dohodnutej ceny diela. 

8.6 Ak Zhotoviteľ nevykoná riadne a včas Dielo v súlade so Zmluvou, alebo ak preruší 

práce na vykonávaní Diela, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej 

výške. 

8.7 Zaplatením zmluvnej pokuty/zmluvných pokút v zmysle Zmluvy sa Zhotoviteľ 

nezbavuje povinnosti Dielo vykonať 

 

9 Odstúpenie od Zmluvy 

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak: 

9.1.1 je Objednávateľ v omeškaní s akoukoľvek platbou podľa Zmluvy o viac ako tridsať (30) 

kalendárnych dní a k úhrade takejto platby nedošlo ani v dodatočnej primeranej 

lehote, ktorú je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi poskytnúť vo forme písomnej 

výzvy na úhradu, a ktorá nesmie byť kratšia ako 30 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy na úhradu, a to iba za predpokladu, že práce, za ktoré 

Zhotoviteľ platbu požaduje, boli vykonané riadne, včas a v súlade so Zmluvou a neboli 

Objednávateľom reklamované; 

9.1.2 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci. 

9.2 Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípadoch, okrem vyššie uvedených, 

aj ak:  

9.2.1 Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi doklad o bankovej záruke v súlade s bodom 6.1 

Zmluvy; alebo 

9.2.2 Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením Diela alebo jeho častí podľa Zmluvy o viac ako 

tridsať (30) kalendárnych dní; alebo 

9.2.3 Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania 

Diela určené Projektovou dokumentáciou, slovenskými technickými normami, 

európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 

a/alebo touto Zmluvou; alebo 

9.2.4 Zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných 

vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže, 

alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy Objednávateľa; alebo 

9.2.5 Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa, resp. oprávnenej osoby 

Objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie Zhotoviteľa) pokračuje 

vo vadnom plnení; alebo 

9.2.6 Zhotoviteľ aj napriek upozorneniu Objednávateľa alebo oprávnenej osoby 

Objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady vadu Diela 

neodstránil. V rozsahu vadného plnenia nie je Objednávateľ povinný zaplatiť za 

vykonané práce a až do odstránenia vady nie je v omeškaní s platením. Výšku takto 

neuhradenej sumy určí Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia; alebo 

9.2.7 Zhotoviteľ bez kvalifikovaných dôvodov neprevezme Stavenisko, je zrejmé, že 

Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť Dielo riadne a včas podľa Zmluvy, alebo zastaví práce 

na Diele pred jeho dokončením; alebo 
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9.2.8 sa voči Zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie 

konkurzného konania, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu 

nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo ak Zhotoviteľ 

vstúpil do likvidácie; alebo 

9.2.9 sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci alebo 

9.2.10 nepredloží poistnú zmluvu podľa bodu 7.19 tejto zmluvy. 

9.3 Odstúpenie jednej Zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom jeho doručenia 

druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu 

(vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu) a platiť zmluvné pokuty, dohodnuté pre 

prípad porušenia Zmluvy a tie povinnosti Zmluvných strán, ktoré vznikli pred 

odstúpením od Zmluvy, ak z ich povahy nevyplýva niečo iné. V prípade odstúpenia od 

Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že do 15 dní od odstúpenia od Zmluvy sa vykoná 

fyzická inventarizácia Zhotoviteľom vykonaných prác, odsúhlasí sa ich cena 

zohľadňujúca aj prípadné vady týchto prác a na základe takto vykonanej fyzickej 

inventúry dôjde k vzájomnému finančnému vyporiadaniu, a to najneskôr do 15 dní od 

ukončenia fyzickej inventúry. Vyporiadanie týmto spôsobom zmluvné strany budú 

považovať za vysporiadanie si vzájomných plnení súvisiacich s odstúpením od 

Zmluvy. 

 

10 Vyššia moc 

10.1 Pre účely Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle 

Zmluvných strán, a ani ich Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napríklad vojna, 

mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

10.2 Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá 

sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú Zmluvnú stranu o úpravu 

Zmluvy vo vzťahu k predmetu, Cene Diela a času plnenia. Ak nedôjde k takejto 

dohode, má Zmluvná strana, ktorá sa oprávnene odvoláva na vyššiu moc, ktorá 

preukázateľne spôsobuje nemožnosť splnenia tejto Zmluvy, právo odstúpiť od Zmluvy. 

Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od 

Zmluvy. 

 

11 Odovzdanie a prevzatie Diela 

11.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, bude odovzdané Zhotoviteľom 

Objednávateľovi vo forme protokolárneho odovzdania riadne a včas dokončeného 

Diela. Predmetom odovzdania Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom bude Dielo 

ako celok.  

11.2 Po riadnom vykonaní Diela navrhne Zhotoviteľ písomnou cestou jeho protokolárne 

odovzdanie Objednávateľovi (ďalej len „Výzva na prevzatie Diela“). Vo Výzve na 

prevzatie Diela Zhotoviteľ určí termín odovzdania Diela, ktorý nesmie byť skôr ako 

desať (10) kalendárnych dní odo dňa doručenia Výzvy na prevzatie Diela 

Objednávateľovi. Ak sa Objednávateľ napriek riadnemu a včasnému určeniu termínu 

odovzdania Diela Zhotoviteľom nezúčastní odovzdania Diela, Zhotoviteľ je povinný 

dohodnúť sa s Objednávateľom na inom termíne odovzdania Diela; odovzdanie Diela 

nemôže prebehnúť bez prítomnosti Objednávateľa. Objednávateľ Dielo prevezme 

výlučne v prípade, že na Diele  nebudú zistené také vady a nedorobky, ktoré by bránili 

riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu celého Diela. Prevzatie Diela 

môže byť Objednávateľom odmietnuté v prípade zistených závad funkčnosti, ktoré 

bránia užívaniu Diela ako celku. 

11.3 Zhotoviteľ spolu s Výzvou na prevzatie Diela predloží Objednávateľovi predpísanú 

dokladovú časť vzťahujúcu sa k Dielu (ďalej len „Dokladová časť“) na kontrolu. 

Dokladová časť bude obsahovať v dvoch (2) vyhotoveniach najmä, ale nie výlučne:  

11.3.1 projekty skutočného vyhotovenia Diela v čiernotlači; 

11.3.2 certifikáty; 
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11.3.3 stavený denník; 

11.3.4 doklady o zhutnení podložia základovej špáry; 

11.3.5 doklady o odvoze a likvidácii stavebnej sute; 

11.3.6 revízne správy; 

11.3.7 záručné listy v kópii; 

11.3.8 doklady o vykonaní tlakových a tesnostných skúšok; 

11.3.9 návody na obsluhu a údržbu technologických zariadení; 

11.3.10 návody na údržbu a použitie výplňových konštrukcií; 

11.3.11 doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným 

konaním vyžadujú. 

11.4 V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 

(ďalej len „Protokol“), spíšu Zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská 

a ich odôvodnenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri odovzdaní a prevzatí Diela oboznámiť 

Objednávateľa s podmienkami a požiadavkami na technológiu a jej prevádzku 

poskytovanou dodávateľmi technológií. Uvedená skutočnosť bude obsahom 

Protokolu. 

11.5 Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté inak, Zhotoviteľ uvoľní 

Stavenisko najneskôr do desiatich (10) pracovných dní po podpise Protokolu alebo po 

vyhotovení zápisu podľa bodu 11.4 Zmluvy. Po tejto lehote ponechá na Stavenisku iba 

zariadenie, stroje a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela. 

11.6 Protokol bude obsahovať najmä, ale nie výlučne:  

11.6.1 základné údaje o Diele; 

11.6.2 súpis zistených vád a nedorobkov na Diele; 

11.6.3 lehoty na odstránenie vád a nedorobkov Diela;  

11.6.4 zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k Dielu (Dokladová časť); 

11.6.5 prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ 

Dielo preberá; 

11.6.6 podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán; 

11.6.7 konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba.  

11.7 Prehlásením Objednávateľa o prevzatí Diela v Protokole a jeho podpísania oboma 

Zmluvnými stranami sa Dielo považuje za odovzdané.  

11.8 V prípade ak Zhotoviteľ zhotoví Dielo pred dohodnutým Termínom zhotovenia Diela, je 

Objednávateľ povinný takto zhotovené Dielo bez vád a nedorobkov prevziať aj 

v skoršom termíne, najskôr však po tridsiatich (30) kalendárnych dňoch odo dňa 

doručenia Výzvy na prevzatie Diela. 

 

12 Miesto zhotovenia Diela, vlastnícke právo k zhotovovanému Dielu 

12.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že Zhotoviteľ bude Dielo zhotovovať na Stavebných 

pozemkoch, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve Objednávateľa. Zmluvné strany sa 

dohodli, že nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele počas realizácie Diela 

znáša Zhotoviteľ. Vlastníkom Diela počas jeho zhotovovania je Objednávateľ. 

 

13 Zodpovednosť za vady, záruka za akosť Diela a záručná doba 

13.1 Zhotoviteľ zodpovedá za úplné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a 

v súlade so Zmluvou, Projektovou dokumentáciou a Stavebným povolením, vrátane jej 

zmien a doplnkov počas vykonávania prác, ak budú schválené v súlade 

s ustanoveniami Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že ním vykonané práce 

a dodané materiály budú zodpovedať príslušným právnym predpisom a normám 

platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného Diela musí byť v súlade s platnými 

technickými normami a štandardmi, obvykle aplikovanými v stavebníctve, ako aj s 

požiadavkami špecifikovanými Zmluvou, Projektovou dokumentáciou, Stavebným 

povolením a platnými právnymi predpismi. 
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13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi, ako aj za vady počas záručnej doby, ktoré sa prejavili po odovzdaní 

Diela.  

13.3 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záručnú dobu na stavebné časti Diela v trvaní 

päť (5) rokov (ďalej len „Záručná doba“). Záručná doba na vstavané (zabudované) 

zariadenia (technológie) je v dĺžke uvedenej v príslušnom záručnom liste (ďalej len 

„Osobitná záručná doba“). Zhotoviteľ je povinný spolu s odovzdaním Diela odovzdať 

Objednávateľovi osobitne zoznam vecí, u ktorých plynie Osobitná záručná doba. 

Záručná doba a Osobitná záručná doba plynie odo dňa podpísania Protokolu oboma 

Zmluvnými stranami. V prípade, ak Objednávateľ prevezme Dielo s drobnými vadami 

a nedorobkami, Záručná doba a Osobitná záručná doba začína plynúť od okamihu 

podpísania zápisu o odstránení týchto drobných vád a nedorobkov. 

13.4 Záručná doba a Osobitná záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ 

nemôže Dielo alebo jeho časť užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo k 

výmene jednotlivých častí Diela za nové, pre nové časti Diela začína plynúť nová 

Záručná doba alebo nová Osobitná záručná doba. 

13.5 Zhotoviteľ je povinný počas plynutia Záručnej doby a/alebo Osobitnej záručnej doby 

na svoje náklady, riziko a zodpovednosť odstrániť zistené vady, za ktoré nesie 

zodpovednosť v súlade s ustanoveniami Zmluvy a relevantných ustanovení 

Obchodného zákonníka. Ak ide o neodstrániteľné vady, má Objednávateľ právo na 

zodpovedajúcu primeranú zľavu z Ceny Diela.  

13.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť Zhotoviteľovi vady 

Diela najneskôr však v lehote pätnástich (15) pracovných dní odo dňa, kedy vadu 

zistil. V oznámení Objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. 

Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie reklamovanej vady bez zbytočného 

odkladu, najneskôr ale do 48 hodín odo dňa oznámenia vady Objednávateľom. 

V prípade havarijného stavu je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstránenie vád na 

Diele bez zbytočného odkladu, najneskôr ale do dvoch (2) hodín od okamihu 

oznámenia vady. V prípade, že vada nie je opraviteľná, Zhotoviteľ je povinný 

provizórne sprevádzkovať poškodenú (nefunkčnú) časť Diela, a to do dvadsaťštyri (24) 

hodín od nastúpenia Zhotoviteľa na odstraňovanie vady. Ak Zhotoviteľ neodstráni 

vady, za ktoré zodpovedá, ani po písomnej výzve Objednávateľa s poskytnutím 

primeranej lehoty na plnenie nie kratšej ako päť (5) kalendárnych dní, je Objednávateľ  

oprávnený odstrániť vadu treťou osobou na náklady a nebezpečenstvo Zhotoviteľa. Po 

odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí Zhotoviteľa spolu 

s podrobným vyúčtovaním nákladov na odstránenie vady. Zhotoviteľ je v takom 

prípade povinný uhradiť Objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou 

v celom rozsahu. 

 
14 Doručovanie  

14.1 Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti so Zmluvou 

(každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 

14.2 v písomnej podobe; 

14.3 doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) kuriérom 

prostredníctvom kuriérskej spoločnosti na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s 

týmto článkom Zmluvy; 

14.4 Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie 

alebo inej osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne oznámi 

Zhotoviteľovi v súlade s týmto článkom Zmluvy: 
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Inštitút nukleárne a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53 Košice 

k rukám: Ing. Štefan Mikolaj 

email: inmm@inmm.sk 

 

14.5 Oznámenie poskytované Zhotoviteľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo 

iným osobám alebo na iné adresy, ktoré Zhotoviteľ priebežne oznámi Objednávateľovi 

v súlade s týmto článkom Zmluvy: 

 

 OKBplus, a.s., Stavebná 6, 974 01 Banská Bystrica 

 k rukám: Ing. Milan Božoň 

  email: okb@okbplus.sk  

 

14.6 Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 

14.6.1 v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne 

alebo kuriérom; alebo 

14.6.2 v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) kalendárny deň po jeho odoslaní, 

pokiaľ sa doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným. 

 
15 Zachovanie dôvernosti informácií  

15.1 Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez 

predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani 

neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, 

audítorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, materskej 

spoločnosti, dcérskej spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá 

ovláda materskú spoločnosť, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou 

správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle 

právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch 

s druhou Zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, obchodné alebo 

iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej 

Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo 

iných záležitostí druhej Zmluvnej strany. 

15.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Zmluvná strana má právo poskytnúť takéto 

informácie: 

15.2.1 na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je 

účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou; 

15.2.2 osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na 

riadne spracovávanie dát; 

15.2.3 osobe, ktorá pre takú Zmluvnú stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu 

nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy;  

15.2.4 osobe, ktorá priamo alebo nepriamo ovláda ktorúkoľvek zo Zmluvných strán 

 
16 Záverečné ustanovenia 

16.1 Zmluva môže byť zmenená alebo doplňovaná formou číslovaného písomného dodatku 

podpísaného všetkými Zmluvnými stranami. 

16.2 Uzatváranie dodatkov k tejto zmluve je podmienené ustanoveniami § 10a zákona 

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

16.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky.  Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa 

ustanovenia § 5a zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy súhlasí  s vyššie uvedeným 

zverejnením Zmluvy. 

mailto:okb@okbplus.sk
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16.4 Odstúpením od zmluvy nestrácajú platnosť a účinnosť ustanovenia článku 8, 9.3, 13 

Zmluvy.   

16.5 Právne vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. 

16.6 Ak je v súvislosti s vymedzením významu nejakého výrazu v ňom použité veľké 

začiatočné písmeno, je tak len na uľahčenie orientácie v texte a výraz má rovnaký 

význam aj s malým začiatočným písmenom, ibaže z kontextu vyplýva inak. Ak 

z kontextu nevyplýva iné, výrazy v jednotnom čísle zahŕňajú aj význam množného 

čísla a naopak. 

16.7 Ak ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude považované za nezákonné, neplatné alebo 

nevykonateľné (celkom alebo z časti) podľa akejkoľvek právnej normy, pravidla alebo 

na inom základe, také ustanovenie (alebo jeho časť) nebude v rozsahu, ktorý je 

neplatný tvoriť časť tejto Zmluvy, avšak zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných 

ustanovení Zmluvy zostane nedotknutá. 

16.8 Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

Príloha č. 1: Projektová dokumentácia  

Príloha č. 2: Špecifikácia, rozsah dodávok a prác, rozpočet 

Príloha č. 3: Stavebné povolenie 

Príloha č. 4: Zápis s odovzdania a prevzatia Staveniska 

Príloha č. 5: Podrobný harmonogram realizácie Diela 

Príloha č. 6: Poistná zmluva uzatvorená Zhotoviteľom 

Príloha č. 7: Zoznam subdodávateľov  

16.9 Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ 

prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy a Zhotoviteľ prevezme dva (2) rovnopisy Zmluvy.  

16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Zmluva je vyjadrením ich slobodnej vôle a že bola 

podpísaná vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

 

V Banskej Bystrici, dňa V Banskej Bystrici, dňa  

 

 

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ _____________________ 

Ing. Štefan Mikolaj Ing. Milan Božoň 

Riaditeľ INMM podpredseda predstavenstva 

 OKBplus, a.s. 

 


