¢€.j. 135/2015/UVLF

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena v zmysle ust. § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb.
- Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

1. Objednavatel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny orgéan:

I1CO:

IC DPH:

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

(d’alej len ,,objednavatel™)

. Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

DIC:

Zastupcovia na rokovanie
vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych:
Bankové spojenie:

C. uétu:

IBAN:

SWIFT:

CLI
ZMLUVNE STRANY

Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v KoSiciach
Komenského 73, 041 81 KoSice

Prof. MVDr. Jana MojziSova, PhD. — rektorka

00397474

SK2020486699

Ing. Miroslav Bartko
Ing. Robert Schréter

MT STABIL s.t.0.

Kosicka Polianka 246, 044 41 Sady nad Torysou
Ing. Martin Tomcej, konatel

47112913

SK 2023760002

Ing. Martin Tomcej
Ing. Martin Tomcej

Obchodna spolo¢nost’ zapisana v OR Okresného sudu KoSice I, oddiel Sro, vlozka 32276/V

Kontakt - email:
- tel. &.:

(d’alej len ,,zhotovitel** pricom objednavatel’ a zhotovitel' budl v d’alSom texte spolo¢ne oznaceni aj
ako ,,zmluvné strany* a jednotlivo aj ako ,,zmluvna strana‘)



CL 11
PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY

Tato zmluva o dielo sa uzatvdra v stulade sust. § 3 ods. 3 zdkona ¢.25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov ako vysledok
zadavania podlimitnej zdkazky s nazvom predmetu: Oprava voliéry pre dravé vtaky.

CL 111
PRAVNE PREDPISY

Vzijomné vzt'ahy oboch zmluvnych stran sa riadia ust. zakona ¢. 513/1991 Zb. - Obchodny zédkonnik
v zneni neskorSich predpisov, ustanoveniami zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaskou ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zakon Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov azdkona ¢. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstardvani v zneni a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich zmien
a doplnkov (d’alej len zakon o verejnom obstaravani ) a d’al§imi pravnymi predpismi, ktoré upravuji

oblast’ predmetu tejto zmluvy.

CL 1V
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy zavizuje vykonat’ na vlastné naklady a nebezpecenstvo pre
objednavatela dielo definované v tejto zmluve a objednavatel’ sa zavédzuje za riadne a vCasné
zhotovenie diela zaplatit’ zhotovitel'ovi diela cenu za podmienok a vo vyske uvedenej v tejto
zmluve.

2. Dielo pre tcely tejto zmluvy vymedzuji zmluvné strany nasledovne:
Vykonanie stavebnych, montaznych a inych potrebnych prac pre stavbu ,,Oprava voliéry pre
dravé vtaky*.

Rozsah zhotovitel'om vykonavaného diela je definovany:

a) realiza¢nou projektovou dokumentaciou, ktora bola poskytnutd zhotovitel'ovi ako stcast
sutaznych podkladov pri zadavani podlimitnej zakazky, ktorej vysledkom je uzatvorenie
tejto zmluvy, zhotovenej Projektovou a inzinierskou kancelariou Mars pro, s.r.o., Kysucka
16, 040 10 KOSICE v m4ji 2013;

b) zhotovitel' je povinny vykonat aj vSetky d’alSie vykony a Cinnosti potrebné na to, aby
objednavatel’ mohol dielo pouzit’ na planovany ucel. Zhotovitel' tymto zaroven potvrdzuje,
Ze je mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje;

c) zhotovenie alebo zabezpeCenie zhotovenia projektovej dokumentacie skuto¢ného
vyhotovenia diela (Projekt skuto¢ného vyhotovenia diela).

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude dalej v texte zmluvy, tak aj v jej prilohach,
oznacené len ako ,,dielo®.

3. Dielo bude zhotovitelom zhotovené vyluéne podl'a Specifikacie stanovenej touto zmluvou a jej
prilohami. Zhotovitel'om zhotovené dielo bude v stlade:
a) s poziadavkami na najvysSiu akost’ stanovenymi prisluSnymi zavdznymi i smernymi STN,
priCcom za najvyssiu akost’ zmluvné strany povazuji dielo zhotovené bez akychkol'vek chyb,
vad, nedostatkov, ktoré je plne pouziteI'né na cel planovany objednavatel'om a zaroven je aj
pravne spOsobilé na uzivanie v zmysle pravnych predpisov,
b) s takou uroviiou akosti, ktora objednavatelovi umozni riadne a neruSené uZivanie

zhotoveného diela minimalne po dohodnutu zaru¢nt dobu,



10.

11.

¢) so vSetkymi opatreniami na ochranu zivotného prostredia, ochrany bezpecnosti a zdravia pri
praci a poziarnej ochrany vztahujucej sa k zhotovovanému dielu.
Specifikacia a rozsah diela su stanovené v Prilohe ¢. 1, ktora tvori nedelitelnu stdast’ tejto
zmluvy o dielo.
Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vSetky materidly, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré zhotovitelom
alebo jeho subdodavatelmi budu pouzité alebo zabudované do diela, budu nové, vhodnej
kvality, bez akychkol'vek vad a chyb, takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt pouzivané
podl'a zmluvy a jej priloh. Akékol'vek materialy, Casti, komponenty a zariadenia, ktoré st iného
druhu, ako je stanovené touto zmluvou a jej prilohami, avSak kvalitativne adekvatne
poziadavkam zmluvy a jej priloh, m6zu byt zhotovitel'om pouzité na zhotovenie diela iba, ak
povodné stanovené touto zmluvou a jej prilohami, maju v ¢ase plnenia tejto zmluvy ukoncenu
vyrobu, o com zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi vyhlasenie vyrobcu. Len v takomto pripade
apo predchadzajucom pisomnom sthlase zo strany objednavatel’a, zmluvné strany uzavri
dodatok ktejto zmluve, na zaklade ktorého moéze zhotovitel pouzit’ na realiziciu diela
kvalitativne adekvatne materidly. Zodpovednost’ zhotovitela za pripadné vady a nedostatky
takto zhotoveného diela vSak takymto stthlasom nie je dotknuta.
Dielo sa bude zhotovovat' v extravilane obce Rozhanovce, ned’aleko Statnej cesty I11/0682
medzi obcami Rozhanovce a CiZatice, v uzavretom areély, na parcele ¢.1589/38. Vlastnikom
objektu je objednavatel’ Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach (d’alej spolu
len ako ,,stavenisko*).
V pripade akéhokol'vek rozporu medzi zmluvnymi stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo
obsahu a/alebo kvality diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriesi tato zmluva
ani jej prilohy, plati az do prijatia vzdjomnej dohody zmluvnych stran alebo rozhodnutia
prislusného orgéanu, pisomné stanovisko objednéavatel'a a zhotovitel’ je povinny toto stanovisko
objednavatela reSpektovat. Zmluvna strana, ktorej stanovisko sa ukdze ako nespravne, je
povinna znasat’ vSetky naklady, ktoré v dosledku vyssie uvedeného rieSenia situacie vznikli.
Zhotovitel' potvrdzuje, Ze riadne a detailne skontroloval vsetky podklady prevzaté od
objednavatela a na ich zdklade bude dielo zhotovovat. Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je znamy
rozsah dohodnutych plneni, situovanie, stav a dopravnad pristupnost’ staveniska. Zhotovitel’
zaroven potvrdzuje, Ze sa nemoze odvolavat’ na chybu alebo konanie v omyle, pripadne na to,
ze niektoré plnenia nie su uvedené v zmluve, pokial’ tieto chyby alebo omyly nespodsobil
vylu¢ne objednavatel’.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze prace, ktoré zhotovitel nevykona, vykond odchylne od
projektovej dokumentacie a Prilohy €. 1 k tejto zmluve, resp. pouzije materialy odlisné od
Prilohy ¢. 1 k tejto zmluve, objednéavatel’ neuhradi a takéto prace resp. materialy zhotovitel’ na
vyzvu objednavatel’a na vlastné naklady odstrani.
Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku objednavatel’. Vlastnicke pravo k materidlom,
vyrobkom a inym Ccastiam diela pouZzitych zhotovitelom pri zhotoveni diela, sa stivaju
vlastnictvom objednavatela ich zabudovanim do diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto
materialov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nema za nasledok zmenu
vlastnickeho prava.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele znésa zhotovitel' az do jeho riadneho ukoncenia
a odovzdania diela objednavatelovi.

CLV
DOBA ZHOTOVENIA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych terminoch rozhodnych pre zhotovenie diela:

1.1 Odovzdanie a prevzatie staveniska: do troch (3) pracovnych dni odo diia dorucenia vyzvy
na prevzatie staveniska,
1.2 Zaciatok zhotovovania diela: do siedmych (7) kalendarnych dni od odovzdania a prevzatia
staveniska,
1.3 Ukoncenie a odovzdanie diela: do troch (3) mesiacov odo diia dorucenia vyzvy na prevzatie
staveniska.
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Presny ¢asovy a finanény harmonogram zhotovovania diela je uvedeny v Prilohe ¢. 2 k tejto
zmluve (d’alej len ,.Casovy harmonogram prac®). Zmluvné strany sa dohodli, ze casovy
harmonogram prac  bude c¢leneny zhladiska casového postupu a financného rozsahu
vykonavanych prac, a to na tyzdenné intervaly.

Objednavatel’ na ucely tejto zmluvy stanovuje rozhodné mil'niky pre v€asné uskuto¢nenie diela,
ktoré zhotovitel'ov vyznaCené v ¢asovom harmonograme prac musia byt presne dodrzané.
Za rozhodné mil'niky pri uskuto¢neni diela zmluvné strany buda povazovat’:

2.1 Terminy uvedené v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy

2.2 Zacatie stavby

2.3 Odstranenie poskodenych konstrukcii

2.4 Zrealizovanie zékladovej Skary, betonovych pétiek

2.5 Ukoncenie klampiarskych prac

2.6 Vymena pletiva

2.7 Odovzdanie vyhotovenej stavby

Terminy uvedené v bode 1 a 2 tejto zmluvy a terminy oznaené v casovom harmonograme prac
ako ,,mil'niky*“, musia byt presne dodrzané tak, aby akymkol'vek sposobom neboli ovplyvnené,
posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela zhotovitelom, resp. jeho
subdodavatel'mi. Za ukoncenia jednotlivych terminov a mil'nikov je povazované riadne, véasné
a uplne ukoncenie prac, vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov a merani, ako aj
odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov, a ich prevzatie a potvrdenie objednavatel'om.
Bez vopred ziskaného pisomného sthlasu objednéavatela zhotovitel’ nie je opravneny dohadovat’
alebo vykonavat’ akékol'vek zmeny terminov alebo mil'nikov rozhodnych pre zhotovenie diela
resp. akékol'vek zmeny projektovej dokumentacie.

V pripade, ak u zhotovitel'a v priebehu realizacie diela nastane situacia, Ze nie je schopny splnit’
dohodnuté terminy a stanovené milniky v beznom pracovnom cCase a tym splnit’ svoje
povinnosti podla tejto zmluvy, je povinny samostatne alebo na prikaz objednavatela alebo
technického dozoru zabezpecit’ zhotovovanie diela vo viacerych zmenach, resp. nadcasovych
hodinéach bez toho, aby tym objednéavatel'ovi vznikli dodato¢né naklady. Cena diela dohodnuta
v tejto zmluve sa v takychto pripadoch nemeni.

Pri cCastiach diela, ktoré budu v désledku technologického postupu trvale zakryté, bude
objednavatel’ a stavebny dozor, pred ich zakrytim vyzvany minimalne jeden (1) pracovny den
vopred, na vykonanie kontroly uvedenej Casti diela, alebo na uc¢ast’ na prislusnych skuskach.

V pripade, ak zhotovitel’ riadne zhotovi dielo, alebo jeho Cast, v stlade s touto zmluvou pred
dohodnutym terminom, objednavatel’ je opravneny vykonané dielo alebo jeho Cast’ prevziat aj v
skorSom pontknutom termine, priCom prevzatie riadne vykonaného diela nebude
objednavatel'om bez vazneho dovodu odmietnuté.

Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ dielo jeho riadnym ukoncenim. Termin ukoncenia
diela ozndmi zhotovitel zdpisom v stavebnom denniku. Za splnenie terminu uvedeného
vodseku 1 tohto ¢lanku sa povazuje odovzdanie diela zhotovitelom a prevzatie diela
objednavatel'om, na zaklade zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je podpisany obidvoma
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o akejkol'vek
skutocnosti, ktora brani alebo stazuje v€asnu alebo riadnu realizaciu diela a mdze spdsobit
omeskanie zhotovitel'a s plnenim terminov podla tejto zmluvy.

V pripade ak pocas realizdcie diela nastanti skutoCnosti charakterizované ako vysSia moc,
v pripade klimatickych podmienok, ktoré znemoznuji zhotovitel'ovi pokracovat’ v realizacii
diela alebo z dovodov podla ust. § 374 Obchodného zakonnika, v tomto pripade zhotovitel'ovi
diela termin ukoncenia a odovzdania diela neplynie, az do pominutia vys$Sie uvedenych
skutocnosti. Zhotovitel' v tomto pripade nie je v omeskani s vykonanim diela pocas doby, po
ktorti nebolo mozné realizovat’ dielo podl'a prvej vety tohto odseku.

Zhotovitel’ je povinny pisomne upozornit’ objednavatel’a na akékol'vek dovody, ktoré mozu, €o i
len teoreticky, ohrozit riadne a vCasné zhotovenie diela, alebo spOsobit’ posunutie
ktoréhokol'vek terminu alebo mil'nika zapisom do stavebného dennika.



CL VI
CENA DIELA

Cena za vykonanie diela podl'a podmienok tejto zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych stran
v stlade s ust. zdkona €. 18/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 87/1996 Z.z. v
zneni neskorsich predpisov podla rozpoctu tvoreného jednotlivymi polozkami podla Prilohy ¢. 1
k tejto zmluve, a ktora tvori nedelitelni1 sucast’ tejto zmluvy.

Cena dohodnuta je stanovena ako celkova cena .

Celkova cena bez DPH: 32 825,44 €

DPH 20 %: 6 565,09 €

Celkova cena s DPH: 39 390,53 €

Slovom: tridsatdevattisictristodevétdesiat € 53 centov

Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze riadne a v€as dokoncené dielo prevezme od zhotovitel'a a zaplati

mu za riadne zhotovené dielo cenu diela uvedent v odseku 2 tohto ¢lanku tejto zmluvy.

Cena diela uvedena v odseku 2 tohto clanku tejto zmluvy je doloZena rozpoctom (rozpisom

ceny), ktory tvori Prilohu ¢. 1 k tejto zmluve. Pre vylucenie pochybnosti vSak plati, ze

objednavatel’ zaplati zhotovitelovi dohodnuti cenu diela vyluéne za predpokladu riadneho a

v¢asného zhotovenia celého diela v rozsahu uvedenom v odseku 2 ¢lanku IV tejto zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat sa zvySenia ceny diela

s vynimkou dévodov dohodnutych v ods. 6 tohto ¢lanku zmluvy. Zhotovitel nemoze Ziadat’ o

zvySenie ceny diela ani v dosledku vlastnych chyb alebo chyb jeho subdodavatelov,

nedostato¢nej koordinacie, realizicie a kontroly realizacie diela alebo v désledku omylu.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit’ v pripade, ak:

a) dojde v priebehu vykonania diela k zmenam sadzieb DPH

b) dojde k viacpracam uzavretych postupom podl'a § 58 pism. i) zdkona o verejnom obstaravani

Zmluvna cena moéze byt zvysSend len o cenu viacprac urcent spdsobom dohodnutym v tejto

zmluve. Zhotovitel’ naceni viacprace nasledovne:

- polozky viacprac, ktoré sa nachadzaju aj v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy,
musia byt nacenené podl'a tohto polozkového rozpoctu,

- polozky viacprac, ktoré sa nenachadzaju v polozkovom rozpocte — cenovej ponuke podanej
Zhotovitelom, na zaklade ktorého bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto zmluvy,
musia byt nacenené podl'a programu CENKROS v jeho poslednej aktudlnej verzii ku diu
vyhlasenia verejného obstaravania. V pripade nacenovania podla programu CENKROS
Zhotovitel’ nesmie v programe CENKROS menit’ zakladné nastavenie kalkula¢ného vzorca,
priame naklady (obsahujuce najmi mzdy, stroje a material a nepriame naklady (obsahujuce
najmi za vyrobnu réziu, spravnu réziu, zisk a odvody). Zhotovitel nesmie vykonat v
programe CENKROS ziadne zmeny alebo tGpravy, ktoré by mu umoznili zvySenie konecne;j
ceny za vykonané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Ide najmid o zmenu
pracnosti normohodin alebo iné zmeny smerujice k zvySeniu ceny alebo narocnosti
vykonavanej prace alebo pouzitych materialov.

Nespecifikované prace t.j. prace ktoré nie su uvedené v polozkovom rozpocéte — cenovej
ponuke podanej Zhotovitel'om, na zaklade ktoré¢ho bola dohodnuta zmluvna cena v zmysle
tejto zmluvy, ako ani v programe CENKROS, buda nacenené na zaklade pisomnej dohody
objednavatela a Zhotovitel'a. Dopravné naklady nesmt byt vyssie ako 2 % z fakturovanej
sumy za viacprace.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo na odsthlasenie nacenenia viacprac - ponukového
rozpoc¢tu viacprac pred ich uskutoénenim. Objednavatel’ si vyhradzuje pradvo nesuhlasit
s ponukovym rozpo¢tom. Ak objednavatel’ nesthlasil s ponukovym rozpoctom ako celkom
alebo s akoukol'vek castou zdovodu, ze bol vyhotoveny v rozpore stouto zmluvou,
Zhotovitel’ je povinny upravit’ ponukovy rozpocet podl'a pokynov objednavatel’a. Zhotovitel
si moze vyfakturovat’ len skutocne vykonané viacprace, a to podl'a ponukového rozpoctu a
za podmienok dohodnutych pre fakturaciu stavebnych prac v tejto zmluve.

c) dojde k menejpracam



Zmluvna cena bude zniZzena len o cenu menejprac. Vybrany zhotovitel’ naceni menejprace tak, Ze
polozky menejprac budil nacenené v sulade s polozkovym rozpo¢tom, na zaklade ktoré¢ho bola
dohodnuta zmluvnd cena vzmysle tejto zmluvy. Nacenenie menejprac podlicha
predchadzajucemu schvéleniu objednavatel'om. Takto nacenené meneprace budu po odsthlaseni
objednavatel'om odpocitané od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle tejto zmluvy.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy ubezpeCuje objednavatela, ze dohodnuta cena diela je s
ohl'adom na vSetky okolnosti a rozsah diela primerana.

V cene diela su obsiahnuté dopravné naklady a vSetky naklady stvisiace s uskuto¢nenim
predmetu zmluvy, najméd naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu, vypratanie a vycistenie
zariadenia staveniska, vratane nakladov vynalozenych na spracovanie ,,Planu organizacie
vystavby* vratane koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzena hranica staveniska,
ur¢eny vjazd a vyjazd pre stavebni dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim
nenarusenia prevadzky pozemnych komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP a PO na
projektova dokumentéciu skutoéného vyhotovenia diela v dvoch vyhotoveniach v tlacenej forme
ajednom vyhotoveni na digitdlnom nosic¢i, ndkladov na vychodzie revizne spravy, ndkladov
spojenych s likvidaciou ostatnych vzniknutych odpadov.

CL VII
FINANCOVANIE

Uhrada ceny diela bude financovana vlastnych finanénych zdrojov, z dotaénych finanénych
prostriedkov a z nenavratnych finanénych prispevkov z fondov EU, $tatneho rozpodtu a inych
prostriedkov.

Uhrada ceny diela bude prebichat’ na zaklade ¢iastkovych faktir za dodavky a prace, ktoré boli
redlne vykonané v predchadzajicom mesiaci. Podkladom pre vystavenie faktir bude supis
vykonanych prac a dodavok podla poloziek za obdobie predchadzajuceho mesiaca potvrdeny
objednavatelom a doklady podla odseku 12 tohto clanku. Po ukonceni a odovzdani diela
zhotovitel' vystavi konecnu faktaru, ktora bude obsahovat odpocet vsetkych vystavenych
¢iastkovych faktar. Zhotovitel’ dorucuje objednavatelovi vsetky faktiry na adresu objednavatel’a
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy, pokial’ objednavatel’ vyslovne neurci inak.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej Ciastkovej faktary je 60 dni odo dna
preukazatelného dorucenia faktiry objednavatel'ovi.

Jednotlivé zhotovitelom fakturované sumy budi objednavatel'om vyplacané zhotovitel'ovi ku
diu splatnosti vylu¢ne s podmienkou, ze budu zhotovitel'om riadne a v€as splnené vykony podla
casového harmonogramu priac v plnom rozsahu, pozadovanej kvalite, vratane vykonania
predpisanych skusok, atestov, potrebnych prevereni a odovzdania dokladovej Casti, ¢o bude
dolozené potvrdenim objednavatel’a.

V pripade, ak zhotovitel' ¢ast’ diela bude realizovat’ subdodavatel'mi, je povinny do 20 dni po
obdrzani thrady faktury objednavatelom, predlozit’ pisomné potvrdenie subdodavatela, ze si
voci nemu zhotovitel” splnil finan¢né zavazky v rozsahu vykonanych prac, a Ze vo¢i nemu nema
ziadne zaviazky vyplyvajlce z realizacie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny, po obdrzani kazdej tihrady faktiry objednavatel'om, do 20 dni po uplynuti
kalendarneho mesiaca predchadzajiceho poukazanej platbe, pisomne relevantnym dokladom
preukazat’, Ze si splnil povinnost’ vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za pracu, nahrady
mzdy alebo odstupného, na ktorych vyplatenie m4 zamestnanec narok, ktoré sa vymahaju
vykonom rozhodnutia, a Ze nema vo¢i zamestnancom ziadne zavizky vyplyvajlce z realizacie
diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je uzrozumeny, Ze v pripade nesplnenia si povinnosti podla ¢lanku VII odseku 5 a 6
tejto zmluvy mu buda udelené sankcie v stlade s ¢lankom XIII tejto zmluvy.

Zhotovitel' nie je opravneny, pozadovat' od objednavatel’a akékol'vek zalohové platby alebo
preddavky ceny diela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytuje preddavky na
realizéciu diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i, aby nim vystavena faktGra obsahovala vsetky potrebné naleZitosti
danového dokladu v zmysle zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov.
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Objednavatel’ si vyhradzuje pravo vratit' faktiru, ktora nebude obsahovat’ potrebné nalezitosti
podl'a odseku 10, tohto ¢lanku zmluvy, podklady podla odseku 12 a 13 tohto ¢lanku zmluvy,
resp. bude obsahovat’ nespravne udaje. Nova lehota splatnosti faktiry zac¢ina plynut’ po obdrzani
novej opravenej faktiry objednavatelom.
Zhotovitel’ je povinny uvadzat’ na nim vystavovanych faktarach ¢islo tejto zmluvy a text:
Néazov projektu: Energia v krajine — elektrické vedenia a ochrana prioritnych druhov vtakov v
uzemiach Natura 2000, ¢. projektu: LIFE13 NAT/SK/001272.
V nadvéznosti na odsek 2 tohto ¢lanku zmluvy sa zhotovitel' zaviazuje ku kazdej vystavenej
faktare prilozit:
a) zistovaci protokol o objeme skutocne vykonanych stavebnych pracach, na ktorom zhotovitel’
potvrdzuje podpisom opravnenej osoby apeciatkou zhotovitela, Ze prace uvedené
v prilozenych dokumentoch st vsulade so skutocnostou a predstavuji poziadavky
zhotovitel'a uplatnené podla tejto zmluvy,
b) polozkovity stpis vykonanych priac a dodavok za obdobie predchidzajuceho mesiaca,
vystaveny v sulade s nasledovnymi poziadavkami:
- polozky supisu vykonanych prac a dodavok musia byt' v sulade s polozkami prac
a dodavok uvedenymi v rozpocte, priCom supis vykonanych prac a dodavok musi byt'
vytvoreny priamo z rozpoctu,
- supis vykonanych prac musi obsahovat mnozstvd prac vykonanych zhotovitel'om
a mnozstvo dodavok v sulade s rozpoctom, ktory je sucastou tejto zmluvy,
- supis vykonanych prac a dodavok musi byt' potvrdeny zo strany stavebného dozoru
peciatkou autorizovaného stavebného inziniera a jeho podpisom,
- supis vykonanych prac adoddvok musi obsahovat jednotkové ceny poloziek
fakturovanych prac a dodavok v stlade s touto zmluvou,
c) Casti stavebného dennika, v ktorych st uvedené fakturované prace a dodavky,
d) fotodokumentaciu prac, ktoré su fakturované,
e) certifikaty materidlov resp. vyhlasenia o zhode materidlov pouzitych pri fakturovanych
pracach,
f) doklady, resp. potvrdenia o likvidacii stavebného odpadu.
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ supis vykonanych prac a dodavok za obdobie jedného mesiaca
na kontrolu a odsuhlasenie stavebnému dozoru a technickému dozoru objednédvatela, a to
najneskor v posledny den prislusného fakturacného obdobia.
Zhotovitel' je povinny do piatich dni po ukonceni prislusného fakturacného obdobia predlozit
objednavatelovi vSetky doklady k ziadosti o platbu (doklady podla ods. 13 tohto ¢lanku. V
pripade nepredlozenia pozadovanych dokladov v uvedenej lehote, objednavatel nepostupi
faktiru na preplatenie v prislusnom mesiaci, ale az nasledujiici mesiac.
Akakol'vek platba realizovana ktoroukol'vek zmluvnou stranou podla tejto zmluvy sa povazuje
za vykonanu vcas, ak bola najneskér v posledny deii splatnosti pripisand v prospech uctu
prijimajucej zmluvnej strany.

Cl. Vil
SUBDODAVATELIA

Zhotovitel’ bude realizovat’ subdodavky v rozsahu:
e 40 % podiel zédkazky, ktory ma v tmysle zadat’ tretim osobam na predmet subdodéavok:
maliarske a natieracské prace

e navrhovany subdodévatel: Milan Toméej — Trend, ICO: 108 199 32

e navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskor v &ase plnenia bude spiiiat’ podmienky ucasti
podla § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani, ¢o bolo dolozené Cestnym vyhlasenim
v ponuke.

V pripade, ak dojde pocas realizicie diela k zmene subdodavatela oproti zoznamu

subdodavatel'ov uvedeného v ods. 1 tohto ¢lanku zmluvy, je zhotovitel povinny predlozit

objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna kedy sa o tejto skuto¢nosti dozvie, ziadost’

o zmenu subdodavatela v rozsahu:



e podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat’ tretim osobam ako aj navrhovanych subdodavatel'ov a
predmet subdodavok,

e identifika¢né udaje subdodavatel’a, ak je znamy, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno
alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo
pridelené identifikacné ¢islo,

e Gestné vyhlasenie, Ze kazdy navrhnuty subdodavatel’ spiiia alebo najneskdr v &ase plnenia bude
spinat’ podmienky tcasti podl'a § 26 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel pri vybere subdodavatela musi postupovat’ tak, aby vynalozené¢ ndklady na
zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a cene.
Zhotovitel je povinny kazdd zmluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len
s predchadzajicim pisomnym suhlasom objednavatela k navrhovanému subdodavatel'ovi.
Objednavatel’ rozhodne o suhlase alebo nesthlase s uzatvorenim takejto zmluvy o subdodavke na
zaklade predlozenia informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budiceho
subdodavatel’a a ¢estného vyhlasenia podl'a ods. 2 tohto ¢lanku zmluvy, pricom podkladom pre
pripadné rozhodnutie o nestihlase s uzatvorenim takejto zmluvy moéze byt v tomto pripade
zistenie rozporu predlozenych informacii podla ods. 2 tejto zmluvy.
Objednavatel’ oznami zhotovitel'ovi svoje rozhodnutie o suhlase alebo nesuhlase s uzatvorenim
zmluvy o subdodévke najneskor do 5 dni od dorucenia ziadosti o udelenie tohto sthlasu. Ak
zhotovitel' neoznami svoj nesthlas do 5 dni odo dna dorucenia ziadosti o schvalenie, v tomto
pripade to znamena, Ze neméa vyhrady k vyberu subdodavatela a zhotovitel je opravneny
uzatvorit s vybranymi subdodavateImi prislusné zmluvy, na zéklade ktorych bude
zabezpecované plnenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatel'om tak, ako keby plnenie

realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sim. Zhotovitel’ bude zodpovedat’ za odbornu

starostlivost’ pri vybere subdodavatela ako aj za vysledok plnenia vykonaného na zadklade
zmluvy o subdodavke.

Zhotovitel na preukdzanie technickej alebo odbornej sposobilosti vyuzil kapacity

............................................... oo (@ ZAVAZUjE SA, Z€ ak pocCas trvania tejto

zmluvy dojde k plneniu, ktorého sa tyka preukazanie odbornej alebo technickej sposobilosti touto

osobou, toto plnenie poskytne vylu¢ne sam, alebo prostrednictvom tejto osoby. Moznost’ zmeny
subdodavatela tym nie je dotknuta.

CLIX
SPOLUPOSOBENIE A POVINNOSTI OBJEDNAVATEDLA

Objednavatel’ odovzdal zhotovitel'ovi projektovi dokumentaciu uvedent v odseku 2 ¢lanku IV
tejto zmluvy v 2 vyhotoveniach akopie vyjadreni orgdnov verejnej spravy pri preberani
staveniska. Zhotovitel moze na vlastné naklady kopirovat, pouzivat a ziskat' projektova
dokumentaciu pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy len so sihlasom objednavatela. V pripade
opravnenej poziadavky zhotovitela na kopirovanie, pouzivanie a ziskavanie projektovej
dokumentacie pre ucely vyplyvajuce z tejto zmluvy, objednavatel’ pisomne udeli takyto sthlas
bezodkladne, najneskér do troch pracovnych dni odo dna obdrzania opravnenej ziadosti
zhotovitel’a.
Zhotovitel’ je povinny uchovavat’ v mieste realizacie diela jednu kopiu zmluvnych dokumentov,
dokumentov zhotovitel'a, vykresov, zmien a d’al§ich oznameni/sprav danych touto zmluvou.
Povereni zamestnanci objednavatel'a budii mat’ pravo pristupu ku vSetkym tymto dokumentom
v pracovnom Case pocas realizacie diela.
Zmluvné strany poveruju nasledujtice osoby vo veciach tykajucich sa vykonavania diela:
a) za zhotovitel'a:

osoba poverena vykonom funkcie stavbyvediceho: Ing. M. Tomcej
b) za objednavatela:

vykonom funkcie stavebného dozoru povereny: Ing. Miroslav Bartko
c) zaobjednavatela:

osoba poverena vykonom funkcie technického dozoru: Ing. Oto Lengyel
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Objednavatel’ a nim poverend osoba vykonavaju pri realizacii diela podl'a zmluvy stavebny dozor
v zmysle ust. § 46b zak. ¢. 50/1976 Zb. v platnom zneni. Za tym U¢elom ma poverena osoba
vykonavajuca stavebny dozor (d’alej len ,stavebny dozor”) pristup na pracoviska, vratane
skladov, kde sa dielo a jeho sucasti realizuji. Na vyziadanie stavebného dozoru je zhotovitel
povinny predlozit mu vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suvisiace s uskuto¢nenim
diela, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznaCenymi
zhotovitelom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel anim poverené osoby
zaobchadzat’ doverne.

Objednavatel’ je povinny menovat svojho zastupcu vo veciach technickych a poverit osobu
vykonavanim stavebného dozoru, ktori budi vykonavat povinnosti stanovené v zmluve.
Povereny zastupca vo veciach technickych a ostatné poverené osoby musia byt dostatocne
kvalifikovani tak, aby boli kompetentni vykonavat’ uréené povinnosti.

Povereny zastupca vo veciach technickych a stavebny dozor nie st opravneni dopliiat/menit
zmluvné dokumenty.

Stavebny dozor smie uplatiiovat’ pravomoci, na ktoré bol objednavatel'om splnomocneny. Ak sa
vyzaduje, aby stavebny dozor ziskal suhlas povereného zastupcu vo veciach technickych pred
vykonom urcitej pravomoci, potom takéto poziadavky musia byt uvedené v tejto zmluve.
Objednavatel’ sa zavizuje, Ze neuplatni d’alSie obmedzenia pravomoci stavebného dozoru, okrem
takych, ktoré budu odstuhlasené so zhotovitel'om.

Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak:

a) kedykol'vek si stavebny dozor plni svoje povinnosti, alebo vykonava c¢innosti uvedené
v zmluvnych dokumentoch alebo z nich vyplyvajuce, predpokladéd sa, ze stavebny dozor
kona v mene objednévatera,

b) stavebny dozor nie je opravneny zbavit ktortikol'vek zo stran akychkol'vek povinnosti,
zavizkov alebo zodpovednosti podla tejto zmluvy;

c¢) kazdé schvalenie, kontrola, potvrdenie, suhlas, preskimanie, pokyn, upozornenie, navrh,
poziadanie, skuska alebo podobny skutok zastupcu vo veciach technickych alebo
stavebného dozoru (vritane absencie nesuhlasu), nezbavuje zhotovitela Ziadnej
zodpovednosti, ktord ma podl'a zmluvy, vratane zodpovednosti za chyby, vady, opomenutia,
nezhodu ¢i nesulad.

Za ucelom realizacie diela sa objednavatel’ zavidzuje umoznit’ pristup urCenym zamestnancom

zhotovitela a inym nim ur¢enym osobam opravnenym na realizaciu diela na stavenisko pocas

doby podl'a schvaleného ¢asového harmonogramu prac, ako aj kedykol'vek pocas zaru¢nej doby,

za uCelom odstranenia vzniknutych vad diela.

Objednavatel’ preskoli pred nastupom na prace zamestnancov zhotovitel'a o predpisoch BOZP

a o ochrane pred poziarmi platnych v ¢ase vykonavania diela.

Objednavatel’ je povinny zhotovitela informovat o nebezpecCenstvach a ohrozeniach na

stavenisku, o preventivnych opatreniach a o opatreniach a postupe v pripade poskodenia zdravia

a o postupe v pripade poziaru.

Nebezpecenstvo skody na diele, na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie diela znasa

zhotovitel’ do zapisni¢ného odovzdania diela zhotovitel'om.

Objednavatel’ dielo v rozsahu podla tejto zmluvy prevezme ako celok.

CL X
POVINNOSTI ZHOTOVITELA

Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s projektovou dokumentéaciou, touto zmluvou
a podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy.

Po uplynuti kazdého kalendarneho mesiaca realizacie diela od zacatia realizacie diela,
objednavatel’ porovna skuto¢ne vykonané prace (na zaklade predlozen¢ho a schvaleného supisu
vykonanych prac) s ¢asovym harmonogramom prac. V pripade, ak sa na zaklade uvedeného
porovnania zisti omeSkanie zhotovitel'a s realizaciou diela, uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a
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narok na zaplatenie zmluvnej pokuty podla ¢lanku XIII, odseku 1 tejto zmluvy =z ceny diela,
resp. jeho Casti zodpovedajucej pracam, uvedenych v ¢asovom harmonograme prac, ktoré mali
byt zo strany zhotovitel'a v danom jednomesa¢nom obdobi realizované. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuty narok objednédvatel'a na odstipenie od tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje objednavatelovi do 3 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy
predlozit’ na pisomné odsthlasenie ,,Plan organizacie vystavby“ vratane koordinacnej situacie,
v ktorom bude podrobne vymedzend hranica staveniska, ureny vjazd a vyjazd pre stavebni
dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohl'adnenim nenaruSenia prevadzky pozemnych
komunikacii a uvedeny spdsob zaistenia BOZP a PO, naroky na dodavku el. energie, spdsob
likvidacie odpadu.

Zhotovitel'ovi sa zakazuje podla ustanoveni § 18 ods. 4 pism. a) a b) zdkona ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, ulozit’ alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na
mieste na to urCenom, zneSkodnit' odpad alebo zhodnotit’ odpad inak ako v sulade s tymto
zakonom.

Zhotovitel' ako drzitel odpadu je povinny podla ustanoveni § 19 ods. 1 pism. f) zdkona
¢.223/2001 Z. z. oodpadoch v zneni neskorSich predpisov, odovzdat odpady len osobe
opravnenej nakladat’ s odpadmi a dodrziavat’ ustanovenia § 40 pism. ¢) zakona ¢. 223/2001 Z. z.
o odpadoch v zneni neskorsich predpisov, a to na vlastné néklady. Iny recyklovatelny stavebny
odpad znecisteny Skodlivinami je zhotovitel’ povinny odovzdat’ na recyklaciu. Nerecyklovatel'ny
a nevyuzity stavebny odpad je zhotovitel’ povinny ukladat’ na riadena skladku odpadov.
Zhotovitel’ je povinny pri realizacii diela zabezpecit’ ochranu podzemnych telekomunikacnych
vedeni pred ich poskodenim v stlade so zdkonom ¢&. 351/2011 Z. z. o elektronickych
telekomunikaciach, v zneni neskorSich predpisov, ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizacie,
vodovodu a verejného osvetlenia. Zhotovitel za zavizuje, Ze pocas realizacie diela nebude
stavebny material ukladat’ na cestné teleso.

Zhotovitel' sa zavédzuje, ze inym zhotovitelom objednavatela umozni vstup na stavenisko
a v pripade potreby poskytne sucinnost’ potrebni pre realizaciu iné¢ho diela z dovodu, Ze
objednavatel' v priebehu realizdcie diela méze pre plnenie inych zavédzkov, ktoré nie su
predmetom tejto zmluvy, zabezpeCovat' ich plnenie inymi zhotoviteI'mi na zaklade osobitnej
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pri vykonani diela postupovat’ s nalezitou odbornou starostlivostou.
Objednavatel’ zabezpeci na stavenisku body napojenia na odber médii — voda a elektrina. Tieto
body napojenia budi zhotovitelom vybavené a zabezpefené samostatnymi mera¢mi vo
vlastnictve zhotovitel'a pocas celej doby realizacie diela, a to na naklady zhotovitel'a. Po¢as doby
realizacie diela znasa naklady na odber médii zhotovitel'. Uhrada nakladov za odber médii bude
7o strany zhotovitela realizovana na zaklade samostatnych faktar vystavenych objednavatel'om
Stvrtrocne so 14-dnovou lehotou splatnosti, ktorych prilohou bude kopia faktir vystavenych
objednavatelovi jeho dodavatelom. Jednotkové ceny fakturované objednavatelom za odber
médii — vody a elektriny zhotovitel'ovi buda totozné s jednotkovymi cenami fakturovanymi
dodavatel'mi objednavatel’a.

Zhotovitel' sa zaviazuje k utajovaniu informdcii voci tretim osobam, ktorymi by sposobil ujmu
objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny pocas realizacie diela bezodkladne wvycistit' pouzivané pozemné
komunikacie v pripade ich znecistenia v stvislosti s realizaciou diela, a to na vlastné naklady.
Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' miesto, na ktorom vykonava prace nevyhnutné na vykonanie
diela podla ustanoveni tejto zmluvy, pred nepovolenym vstupom tretich osdb. Zhotovitel
zodpoveda za Skodu spdsobentl porusenim tejto povinnosti.

Zhotovitel' zabezpeci, ze jeho zamestnanci a osoby, ktoré vstupia do objektu, v ktorom sa
vykondva dielo s vedomim zhotovitel'a, sa pri zhotovovani diela budi pohybovat’ len vo
vyznaéenom priestore.

Zhotovitel' je povinny o celi dobu realizacie diela zabezpecit' dielo, material a zariadenia
potrebné na zhotovenie diela proti kradezi, poskodeniu alebo zniCeniu. Zhotovitel' zabezpeci a
uskladni stavebny material tak, aby tento neprekdzal a neohrozoval riadny chod prevadzky,
pricom zhotovitel’ berie na vedomie, ze skladovanie materialu na cudzich pozemkoch a verejnom



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

priestranstve je nepripustné. Po ukonceni diela je zhotovitel’ povinny terén dotknuty stavebnou
¢innost'ou uviest’ do povodného stavu.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré vzniknu na diele,
stavenisku, zariadeniach existujucich budov, na veciach a pozemkoch, ako aj na osobach, pri

pracach ktorymi bol povereny bez ohl'adu ¢i tieto prace budi vykonané jeho zamestnancami alebo

pracovnikmi, alebo jeho subdodavatelmi. Zhotovitel je povinny nahradit objednavatelovi

akukol'vek Skodu, ktora zapricinil alebo spdsobil pri realizécii diela, alebo za ktora zodpoveda, v

plnej vyske, okrem pripadu, ak je mozné obnovenie povodného stavu.

Zhotovitel' sa zavizuje predlozit’ objednavatel'ovi do troch pracovnych dni, od nadobudnutia

ucinnosti tejto zmluvy, zoznam vSetkych zamestnancov, ktori budi vykonavat prace na

zhotovovanom diele.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit' vSetky povinnosti uloZené ustanoveniami nariadenia vlady
Slovenskej republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko v platnom zneni, ako aj inych d’al$ich predpisov upravujuci stavebnu
¢innost’ a podmienky jej vykonu. V pripade nesplnenia tychto povinnosti je zhotovitel’ povinny

nahradit’ objednavatelovi vsetky naklady a Skody, ktoré mu v dosledku takéhoto porusenia
povinnosti zhotovitel'a vzniknt. Zhotovitel’ diela vyznaci priestor so zvySenym nebezpecenstvom
vhodnymi vystraznymi oznaCeniami, tento ohradi a zabezpe¢i tak, aby zabranil vstupu

nepovolanym osobam, tak aby pri zhotoveni diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a
ostatnych osob, majetok objednavatela ani riadny chod prace. Vzhl'adom na charakter diela

zhotovitel’ zabezpeci stavenisko tak, aby nedoslo k padu predmetov z vysky.

Zhotovitel sa zavédzuje zabezpeCit ochranu svojich zamestnancov a zamestnancov
subdodavatel'ov, v plnom rozsahu dodrziavat” zakon ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane

zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a

vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z. z.,

ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych

pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti.

Zhotovitel' neprebera zaruky za poskodenie podzemnych vedeni, ktoré nie st zakreslené
v projektovej dokumentacii, neboli vyznaCené a ani mu ich objednavatel inak dodato¢ne
neoznamil najneskor do diia podpisu zépisnice podla ¢lanku V odseku 1.1 tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje predlozit’ objednavatelovi doklady blizsie uvedené v odseku 6, ¢lanku XI
tejto zmluvy. V pripade, ak ich nepredlozi, objednavatel preberacie konanie nezaéne
a zhotovitel'ovi vyuctuje vSetky naklady vzniknuté z tohto dévodu.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo jeho riadnym ukoncenim podla projektovej
dokumentacie. Termin ukoncenia diela oznami zhotovitel’ objednavatel'ovi zapisom v stavebnom
denniku.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatel’a na prevzatie diela najmenej 3 pracovné dni pred diiom
dokoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel’ nesmie zadat’ svojim subdodavatel'om ani d’al§im tretim osobam vyhotovenie celého
stavebného diela.

Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkcnost’ inzinierskych sieti pocas doby vystavby. V pripade
ich poskodenia pocas jeho ¢innosti ich opravi na vlastné naklady. Naklady na prace zhotovitel'a
uvedené v tomto ustanoveni st zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel ma po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu
spdsobentl objednavatel'ovi a tretim osobam na zdravi a majetku v suvislosti s realizaciou diela v

zmysle tejto zmluvy, a to na poistné plnenie vo vySke 100 % celkovej zmluvnej ceny uvedenej

v ¢lanku VI odseku 2 tejto zmluvy, poistnou zmluvou €. 6584511011

CL XI ]
STAVEBNY DENNIK

Zhotovitel' je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik (dalej len ,,SD*)
o pracach, ktoré vykonava, az do dila odovzdania a prevzatia diela.



V SD musia byt' zapisané nasledovné udaje:

— datum, pocasie;

—  Cas zaciatku a skonc¢enia prac na stavbe;

— pocet pracovnikov zhotovitel'a podl'a remesiel, zucastnujtcich sa na zhotoveni diela;

— podla prevadzkovych stuborov roz¢lenené vykonané stavebné a montazne prace v sulade

s ¢asovym harmonogramom prac.

Objednavatel’ je povinny obsah SD sledovat’ a k zapisom zhotovitel'a sa vyjadrovat’ v lehote

do 5 pracovnych dni, odkedy sa so zapisom oboznamil.

Zapisy v SD sa nepovazujui za zmenu zmluvy, ale sluzia ako podklad pre d’alsi postup zmluvnych

stran pri realizacii diela.

SD je vedeny v troch vyhotoveniach, pricom original zdznamov zostava zhotovitelovi, prva

kopia stavebnému dozoru a druha kopia objednavatelovi.

Pre odovzdanie stavebného diela zabezpeci zhotovitel’ nasledni dokumentaciu:

— projektovi dokumentéciu s vyznacCenim realizovanych zmien v 2 vyhotoveniach v tlacenej
forme a v 1 vyhotoveni na CD,

— vychodzie revizne spravy,

— atesty a certifikaty od dodanych zariadeni a materialov,

— doklady o uloZeni odpadu na skladke prislusného urcenia,

— doklad o spdsobe nalozenia so vzniknutym odpadom,

— zarucné listy a iné doklady

— zaSkolenie pracovnikov na obsluhu vyhradenych technickych zariadeni a inych zariadeni,

— predlozenie navrhov servisnych zmluv (vzduchotechnika, vytah, EPS, EZS) .

CL X1l
ZARUKY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSeobecnd zaru¢na doba je 5 rokov, priCom tato zaru¢na doba
zaCina plynit’ diiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi. Pre vylucCenie pochybnosti
plati, ze pokial’ sa v texte zmluvy, jej prilohach pouziva pojem ,,zaru¢na doba“ mysli sa tym
vSeobecna zarucna doba podl'a prvej vety tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy, pokial’ z textu alebo
kontextu vyslovne nevyplyva nieco iné.

Zhotovitel’ poskytuje objednavatel'ovi osobitnt1 zaru¢ni dobu na okna v trvani 5 rokov, na strechu
v trvani 5 rokov a na material pouzity pre zatepl'ovaci systém v trvani 5 rokov , pricom zaru¢na
doba zacina plynat’ diiom riadneho odovzdania diela objednavatelovi.

Pouzitie krat$ej ako vSeobecnej zaruénej doby na niektoré ¢asti diela je mozné iba v pripade, ak to
tato zmluva alebo jej prilohy vyslovne priptista. Pri tych castiach zhotovovaného diela, okrem
Casti diela podla odseku 2 tejto zmluvy, pri ktorych ich vyrobcovia preukazatelne udavaju iné,
najmé kratSie zarucné doby, je dohodnuta osobitna zaru¢na doba v trvani urCenom vyrobcom
takejto Casti diela. Bez ohl'adu na predchadzajiicu vetu vSak nesmie byt takato osobitna zaru¢na
doba kratSia ako dvadsat’styri (24) mesiacov. Tato osobitna zaru¢na doba zacina plynut dinom
riadneho odovzdania diela objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny najneskor pri odovzdani diela
predlozit’ objednavatel'ovi Uplny zoznam casti diela s osobitnou zaru¢nou dobou, z ktorého je
zrejma osobitna zarucna doba konkrétnej Casti a zaroven predpokladany termin jej skoncenia. V
pripade, Casti diela neuvedenych v tomto zozname sa predpokladd, Ze sa na tieto Casti diela
aplikuje vSeobecna zaruc¢na doba.
Plynutie vSeobecnej aj osobitnej zarucnej doby na casti diela, pri ktorych sa odstranuju
reklamované vady, sa prerusuje a opdtovne zacina plynat az diiom nasledujucim po dni
pisomného potvrdenia odstranenia vady objednavatelom. V pripade vad diela, pri ktorych oprava
je mozna len vymenou veci alebo ich nahradenim, za¢ina zarucna doba plynut’ odznova diiom
nasledujucim po dni odstranenia takto opravenych vad a ich pisomnym prevzatim
objednavatel'om.

Zhotovitel' pisomne upozorni objednavatela najneskor pri odovzdani diela objednavatelovi na

vsetky Specifikd zhotoven¢ho diela a zdroven odovzdd objednédvatelovi podrobny manual s
definovanim potrebnej udrzby. V pripade tych Casti diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich
dodavatel'om predpisany osobitny servis resp. revizie, je zhotovitel povinny predlozi
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objednavatel'ovi pisomny servisny plan, resp. plan povinnych revizii po¢as plynutia zaru¢nej doby
spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmliv s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu
alebo revizii.

V pripade vzniku akychkol'vek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej (vSeobecnej alebo
osobitnej)

zaruénej doby je zhotovitel povinny na zaklade pisomnej reklamacie objednavatela zacat’ s ich
odstranenim v priebehu maximalne piatich (5) pracovnych dni, pokial’ to umoziuju poveternostné
podmienky, bez naroku na thradu nakladov. Reklamacia vad bude ozndmena pisomne.

Pre vyliCenie pochybnosti plati, Ze po dohodnuti zaruénu dobu bude dielo zhotovené
zhotovitelom

spdsobilé na jeho uZzivanie, zachova si objednavatelom a zmluvou a jej prilohami vymienené
vlastnosti (akost). V opacnom pripade zodpovedd zhotovitel' za Skodu, ktora objednavatel'ovi
vznikne v dosledku nesplnenia tejto povinnosti zhotovitela.

Dielo bude odovzdané, len ak objednéavatel’ v zapise vyhlasi, ze dielo preberd. Pripadné vady
a nedorobky, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu diela budi uvedené v zapise z odovzdania
aprevzatia diela s uvedenim terminu ich odstranenia, priCom tento zapis bude zaroven
povazovany za reklamaciu vad a nedorobkov.

Objednavatel’ mdze odmietnut’ prevzatie diela v pripade, ze ma dielo také vady a nedorobky (¢o
do charakteru a rozsahu), Ze dielo nie je mozné pouzit’ na ucel uréeny touto zmluvou, a to az do
doby, kym ich zhotovitel’ riadne neodstrani v dodato¢nej primeranej lehote, nie kratSej ako 8
pracovnych dni, ktora zhotovitel'ovi na tento ucel poskytne. Objednavatel’ nie je opravneny
odmietnut’ prevzatie diela, ak ma dielo len drobné vady a nedorobky, ktoré neznemoziuju
pouzitie diela na ucel urceny v tejto zmluve.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenym technickym
zadanim, projektovou dokumenticiou, touto zmluvou a platnymi technickymi normami
a platnymi pravnymi predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti technickému zadaniu a projektove;j
dokumentécii.

Skryté vady ma objednavatel’ pravo reklamovat’ bez zbyto¢ného odkladu, najneskér do konca
zaruénej lehoty.

Vyhradené technické zariadenia pocas zaruc¢nej doby musia byt servisované v zmysle platnych
pravnych predpisov, ktoré budu platené objednavatel'om.

Ak zhotovitel’ neodstrani vady diela v primeranej dodato¢nej lehote alebo ak oznami pred jej
uplynutim, Ze vady neodstrdni, objednavatel sa bude riadit' ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavatel’ je povinny umoznit® zhotovitel'ovi, jeho zamestnancom a inym nim poverenym
osobam vstup pristup do priestorov, v ktorych sa maju vady diela zistené pocas zarucnej doby
odstranovat’.

Zhotovitel zodpoveda za vsSetky Skody vzniknuté jeho c¢innostou pocas realizacie diela
na objednavatel'ovych objektoch a ich vybaveni. Po zisteni Skody je zhotovitel' povinny vznik
Skody ohlasit’ objednavatelovi a bezodkladne uviest’ vec alebo zariadenie do p&vodného stavu.
Pri Gplnom zni¢eni musi zhotovitel' zni¢enu vec alebo zariadenie nahradit’ novou vecou toho
istého typu. Pri uréovani vysky Skody bude objednavatel vychadzat z ceny veci v Case jej
poskodenia.

CL XIII
SANKCIE

V pripade ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objednavatela do omeSkania s plnenim
terminov realizacie diela podla odseku 1.2 a 1.3 aods. 2 clanku V tejto zmluvy oproti
predlozenému casovému harmonogramu prac aviiom uvedenych milnikov, vznika
objednavatelovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotovitela za kazdy den
omeskania, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou v predloZzenom ¢asovom harmonograme
prac a datumom uvedenym v zapise v stavebnom denniku, a to vo vyske 0,5% z celkovej ceny



diela s DPH podla odseku 2 c¢lanku VI tejto zmluvy, ktoré malo byt podla ¢asového
harmonogramu prac vykonané, az do splnenia povinnosti zhotovitela podla casového
harmonogramu prac. Uvedeny narok objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v sulade s ¢lankom XV
tejto zmluvy.
V pripade omesSkania objednavatela s thradou opravnene vystavenej a dorucenej faktry oproti
lehote jej splatnosti podla ¢lanku VII odseku 3 tejto zmluvy, je zhotovitel' opravneny uctovat
objednavatelovi trok z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy deni omeSkania az do
jej zaplatenia.
V pripade ak zhotovitel' neprevezme bez relevantného dovodu stavenisko v lehote stanovenej
v ¢lanku V ods. 1.1 tejto zmluvy, je objednavatel’ opravneny uctovat mu zmluvnu pokutu vo
vyske 1.000,- EUR za kazdy den omeSkania az do prevzatia staveniska. Uvedeny narok
objednavatel’ uplatni u zhotovitel'a v sulade s ¢lankom XV tejto zmluvy.
Pokial' zhotovitel' neodstrani reklamovani vadu v dohodnutom termine, je povinny zaplatit
objednévatel'ovi zmluvnt pokutu za kazdu reklamovana vadu vo vyske 500,- EUR za kazdy, ¢o
ilen zacaty denl omeSkania, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Ak nedoSlo k okamzitej
naprave poruSenia zmluvnej povinnosti (do lehoty wurCenej v pisomnom upozorneni
objednavatel’a alebo nim poverenej osoby), povaZuje sa to za podstatné porusenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie Groku z omeskania
sa povazuju za dorucené aj v pripade, ak sa doporu¢ena zasielka adresovana na adresu miesta
podnikania/sidla zhotovitela vrati objednavatel'ovi ako neprevzata (napriklad z dovodu odopretia
prevzatia pisomnosti alebo neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu
nezndmeho adresata); v uvedenom pripade sa uplatnenie zmluvnej pokuty, ako aj uplatnenie
uroku z omeskania povazuje za dorucené dnom, ked bola zasielka objednavatelovi vratena, i
ked’ sa adresat o tom nedozvedel.
Zhotovitel’ uhradi objednévatel'ovi zmluvnu pokutu za poruSenie nasledovnych ustanoveni tejto
zmluvy:
a) ¢l. IV odsek 5 je vo vyske 1500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
b) ¢l. IV odsek 7 je vo vyske 2 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
c) ¢l. V odsek 5 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
d) ¢l V odsek 9 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
e) ¢l. Vodsek 11 je vo vyske 1000,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej
povinnosti,
f) ¢l VII odsekov 5 a 6 je vo vyske 1000,- EUR za kazdy, ¢o ilen zaCaty deii poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
g) ¢l. VII odsekov 12 az 14 je vo vyske 10 % z fakturovanej sumy za kazdé jednotlivé
porusenie zmluvnej povinnosti,
h) ¢l VIII odsekov 2, 4 a 7 je vo vyske 2 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
1) ¢l IX odsekov 1, 2, 4 je vo vyske 2 500,- EUR za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvne;j
povinnosti,
j) ¢l. X odsek 1 ak zhotovitel' realizuje dielo v rozpore s technickou dokumentaciou
a prilozenym popisom, touto zmluvou a podmienkami stanovenym organmi verejnej
spravy, je vo vyske je vo vyske 2 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
k) ¢l X odsek 3 je vo vyske 1 000,- EUR za kazdy, ¢o i len zacaty den poruSenia povinnosti a
za kazdé jednotlivé poruSenie zmluvnej povinnosti,
1) ¢l X odsekov 4, 5, 6, 11 je vo vyske 1 500,- EUR za kazdy, o i len zacaty denl poruSenia
povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
m) ¢l. X odsek 7 je vo vyske 5 000,- EUR za kazdé poruSenie zmluvnej povinnosti,
n) cl. X odsek 9 je vo vyske 500,- EUR za kazdy, €o i len zaCaty deni poruSenia povinnosti a
za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
0) ¢l X odsekov 10, 12, 13, 14, 15 je vo vyske 1 500,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie
zmluvnej povinnosti



p) ¢l X odsekov 16, 17, 18 je vo vySke 3 000,- EUR za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej
povinnosti,
q) ¢l X odsek 24 je vo vyske 3 000,- EUR za kazdy, o i len zac¢aty den porusenia povinnosti
a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
r) Cl. X odsek 20, ak zhotovitel neodovzdad objednavatelovi dokumenticiu skutoéného
vyhotovenia riadne a vcas v sulade s touto zmluvou, je vo vyske 3 000,- EUR za kazdy, ¢o
i len zaCaty deil porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti,
s) Cl. X odsek 25 je vo vyike 75% z dohodnutej ceny diela s DPH,
t) Cl XI, s vynimkou odseku 6, je vo vyske 1 500,- EUR za kazdy, ¢o ilen zadaty den
porusenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti
u) Cl. XII odsekov 3 a 5 je 2 000,- EUR za kazdy, ¢o i len zagaty defi porusenia povinnosti a
za kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti
v) CL XII odsek 16 je 3 000,- EUR za kazdy, &o i len zaGaty dei poruSenia povinnosti a za
kazdé jednotlivé porusenie zmluvnej povinnosti
w) Za ponechanie akéhokol'vek odpadu mimo miesta na to ur¢eného je vo vyske 1 000,-EUR
za kazdy, €o ilen zaCaty den poruSenia povinnosti a za kazdé jednotlivé porusenie
zmluvnej povinnosti,
x) Pokial' zhotovitel neodstrani nedorobky alebo vady uvedené v zéapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, zaplati objednavatel'ovi zmluvnia pokutu 1000,-
EUR za kazdy nedorobok alebo vadu, pri ktorej je v omeskani za kazdy ¢o i len zalaty
deii omeskania. Ak nedoslo k okamzitej naprave porusenia zmluvnej povinnosti (do lehoty
urcenej v pisomnom upozorneni objednavatel'a alebo nim poverenej osoby), povazuje sa to
za podstatné porusenie zmluvy.
Ak zhotovitel nebude schopny vykonat’ dielo riadne a v¢as a za cenu, ktora v ponuke do sutaze
sdm ponukol, objedndvatel je opravneny poZzadovat’ zmluvna pokutu vo vyske 100 % ceny.
Sankciu za rovnaké porusenie je mozné ukladat’ aj opakovane. Ak nedoslo k okamzitej naprave
poruSenia povinnosti (do lehoty urCenej v pisomnom upozorneni objednavatela alebo nim
poverenejosoby), povazuje sa to za podstatné porusenie tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli,
ze uplatnenim naroku na zmluvni pokutu nie je dotknuté pravo zmluvnej strany na nahradu
Skody v celom rozsahu.

CL X1V
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy ak:
a) zhotovitel’ v uréenej lehote bezdévodne odmietne prevziat’ stavenisko,
b) zhotovitel' nedodrziava kvalitu zhotovovania diela a objednavatel'om zistené vady neodstrani
v dohodnutych terminoch,
¢) zhotovitel’ zada cela stavbu ako subdodavku, alebo postapi zakazku tretej osobe,
d) zhotovitel' opusti stavbu, alebo inak prejavuje umysel nepokracovat’ v konani svojich
povinnosti podl'a tejto zmluvy,
¢) zhotovitel’ poskytne alebo nariadi poskytnit’ (priamo alebo nepriamo) niekomu uplatok, dar,
odmenu, proviziu alebo int cennt vec ako stimulaciu alebo odmenu:
e zato, ze urobi alebo sa zdrzi nejakej Cinnosti v stvislosti s touto zmluvou alebo
e za to, Ze prejavi alebo sa zdrzi prejavenia priazne alebo nepriazne nejakej osobe
v suvislosti s touto zmluvou,
f) rozhodne o zastaveni prac,
g) z inych dovodov uvedenych v tejto zmluve.
Odstipenie od zmluvy musi byt' oznamené pisomne s uvedenim ddvodu, pre ktory strana
odstupuje od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstiipenie od zmluvy sa povazuje za dorucené aj v pripade, ak sa
doporucena zésielka adresovand na adresu miesta podnikania/sidla zhotovitela vrati
objednavatelovi ako neprevzatd (napriklad z dévodu odopretia prevzatia pisomnosti alebo



neprevzatia pisomnosti v odbernej lehote, pripadne z dovodu neznameho adresata); v uvedenom
pripade sa odstipenie od zmluvy povazuje za doruc¢ené divom, ked’ bolo objednavatel’ovi vratené,
i ked’ sa adresat o tom nedozvedel.

Po odstapeni od zmluvy je zhotovitel’ povinny opustit’ stavenisko a odovzdat’ stavebnému dozoru
akékol'vek pozadované vybavenie, dokumentaciu zhotovitel'a a int projektovi dokumentaciu
zhotovenu nim alebo pre neho, ako aj potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych
Casti diela. Ak v dokumente o odstupeni zmluvy objedndvatel neuréi termin odovzdania a
prevzatia diela, ma sa zato, ze zhotovitel’ je povinny objednavatelovi odovzdat’ dielo a stvisiace
dokumenty do 7 dni odo dila dorucenia odstiipenia od zmluvy. Zhotovitel’ je povinny vyuzit
vSetko svoje usilie k tomu, aby okamzite splnil akykol'vek oddvodneny pokyn obsiahnuty v
odstipeni pre postupenie niektorej subdodavky a pre ochranu zivota alebo majetku alebo pre
bezpecnost na stavbe.

Predcasné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvnu stranu, ktorda od tejto zmluvy
odstupila, sa nedotyka zodpovednosti zhotovitel'a za vady a nedostatky dovtedy vykonaného
diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych dob podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze iné ukoncCenie tejto zmluvy o dielo je mozné okamzitym
odstapenim od tejto zmluvy o dielo ktoroukol'vek zmluvnou stranou, a to z dovodov podstatného
porusenia povinnosti tejto zmluvy o dielo.

Za podstatné porusenie povinnosti tejto zmluvy sa povazuje porusenie povinnosti podla ¢l. IV
ods. 5, ¢l. IV ods. 7, €l. V ods. 5, ¢l. VIII odsekov 2,4, a 7, ¢l. X ods. 1, ak zhotovitel’ realizuje
dielo vrozpore stechnickou dokumenticiou a prilozenym popisom, touto zmluvou
a podmienkami stanovenymi organmi verejnej spravy, ¢l. X ods. 20, ak zhotovitel' neodovzda
objednavatel'ovi dokumentaciu skuto¢ného vyhotovenia riadne a v¢as v sulade s touto zmluvou,
d’alej sa za podstatné porusenie povinnosti tejto zmluvy povazuje porusenie povinnosti, za ktora
je ustanovena sankcia v zmysle ¢l. XIII ods. 4 a ¢l. XIII ods. 6 pism. x). Za podstatné poruSenie
povinnosti sa povazuje aj porusenie akychkol'vek povinnosti vyplyvajicich ztejto zmluvy,
pokial’ celkova vyska sakcii za ich porusenie presiahne sumu 3 000,- EUR.

CL XV
VRATNA KAUCIA

Zhotovitel' zlozil pred podpisom tejto zmluvy na ucet objednavatela vratnii kauciu vo vyske
15 % z celkovej ceny diela s DPH, a to za ucelom zabezpecenia zavidzku zhotovitel'a na riadne
a v€asné vykonanie diela, v stlade s milnikmi uvedenymi v odseku 1 a 2 ¢lanku V tejto zmluvy
a v ¢asovom harmonograme prac predlozenym zhotovitelom v Prilohe ¢. 2 k tejto zmluve a
v sulade s ustanoveniami tejto zmluvy. Tato vratni kauciu nie je mozné nahradit’ bankovym
prisl'ubom, bankovou zarukou ani inym finan¢nym nastrojom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ je opravneny zo zlozenej vratnej kaucie, uvedenej
v odseku 1 tohto ¢lanku, uspokojovat’ prednostne naroky na zmluvné pokuty uvedené v ¢lanku
XII odseku 1, 3 a4 tejto zmluvy, naroky na uroky z omeskania, naroky na nahradu skody,
dodato¢né néklady a straty objednavatel’a, ako aj naklady vzniknuté objednavatel'ovi v dosledku
odstapenia zhotovitel'a alebo odstipenia objednavatela, z dévodu poruSovania zmluvnych
povinnosti zhotovitel'om, od tejto zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny uspokojovat’ svoje naroky, uvedené v odseku 2 tohto ¢lanku, zo
zlozenej vratnej kaucie bezodkladne, a to v pripade, ak zhotovitel' neuspokoji naroky uplatnené
objednavatel'om v lehote 7 dni od doru¢enia uplatneného naroku na adresu sidla zhotovitela.

V pripade, ak z dovodu uspokojenia narokov objednavatela, uvedenych v odseku 2 tohto ¢lanku,
zo zloZenej vratnej kaucie klesne vyska zabezpeky pod 14 % z celkovej ceny diela s DPH, je
zhotovitel' povinny po vyzve objednavatel'a bezodkladne, najneskdr vsak do 7 dni od dorucenia
vyzvy objednavatela, doplnit’ vy$ku vratnej kaucie na sumu vo vyske 15 % z celkovej ceny diela



s DPH, ato na ucet objednavatela, ¢.G.: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225, VS:
47112913.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a, uvedenej v odseku 4 tohto ¢lanku, je zhotovitel
povinny bezodkladne, najneskdr v8ak do 7 dni od poruSenia povinnosti uvedenej v odseku 4
tohto clanku, zaplatit’ objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdy den
nesplnenie si tejto povinnosti. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok objednavatel’a
na odsttpenie od tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze po odovzdani aprevzati diela a vzijomnom vysporiadani
pohl'adavok je objednavatel’ povinny vratit’ zostavajucu ¢ast’ zlozenej vratnej kaucie, t. j. vratnl
kauciu po odpocitani uspokojenych narokov objednavatela, ku dnu zapisnicného odovzdania
aprevzatia diela bez vad a nedorobkov, a to na Ttucet zhotovitela, ¢.u.: IBAN:
SK4309000000005041779869 bezodkladne v lehote najneskor do 10 dni po doruceni Ziadosti
zhotovitel'a o vratenie kaucie na adresu objednavatelovi, ato bez urokov, nakolko ucet
objednavatela je neuroceny.

CL XVI
VYSSIA MOC

Za vyS§8iu moc sa povazuju okolnosti majuce vplyv na dielo a jeho vykonanie, ktoré nie st
zavislé na zmluvnych stranach a ktoré zmluvné strany nemoézu ovplyvnit’. Jedna sa napr. o vojnu,
mobilizaciu, povstanie, zivelné pohromy a pod.

Ak sa niektorej zo zmluvnych strdn brani alebo sa bude branit’ vo vykonavani jej povinnosti
podl’a tejto zmluvy z dévodu vysSej moci, potom poda oznamenie druhej zmluvnej strane o takej
udalosti alebo okolnostiach, ktoré vytvaraji vysSiu moc a bude Specifikovat’ povinnosti, ktoré
nemoze vykonavat’ z dévodu vyssej moci. Oznamenie musi byt podané bezodkladne, najneskor
do 3 pracovnych dni potom, ¢o ziskala vedomost’ o dblezitych udalostiach alebo okolnostiach
vytvarajucich vyssiu moc. Potom, ¢o zmluvna strana podala toto oznamenie bude ospravedlnena
z plnenia tychto povinnosti na tak dlhu dobu, pokial’ vys$§ia moc preukazatelne brani v ich
vykonavani.

Kazda zmluvna strana po cely ¢as vyvinie patri¢né Usilie na minimalizovanie oneskorenia pri
vykone svojich povinnosti podl'a tejto zmluvy, ktoré vzniklo nasledkom vyssej moci.

Zmluvna strana podd oznamenie druhej zmluvnej strane, ked’ prestane byt' ovplyvnena vysSou
mocou.

Ak brani vyssia moc, ktord bola oznamena pri realizacii v zasade celého nedokonceného diela po
nepretrzita dobu 60 dni, alebo pri viacerych opakujicich sa obdobiach, ktorych celkova dizka
¢ini viac ako 120 dni, z rovnakého dovodu ozndmenej vysSej moci, potom modze ktorakol'vek
zmluvna strana odstupit’ od tejto zmluvy. V tom pripade bude ukoncenie platné po 7 dioch po
doruc€eni oznamenia druhej zmluvnej strane a zhotovitel’ bude postupovat’ v stlade s ¢lankom V
tejto zmluvy

¢l. XVII
OSOBITNE USTANOVENIA

Zhotovitel sa zavdzuje, ze umozni vstup na miesto realizacie poverenym osobam -
zamestnancom poskytovatel'a NFP, prip. inym kontrolnym organom Slovenskej republiky
s cielom odsuhlasit’ alebo skontrolovat’ priebeh dodavok.

Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania sivisiaceho s predmetom tejto
zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti NFP ¢. LIFEI3
NAT/SK/001272, a to opravnenymi osobami, a poskytnat’ im vSetku potrebnu sucinnost’ a aj 5
rokov po ukonceni stavebnych prac.

Opravnenymi osobami sit najma:

a) poskytovatel NFP a nim poverené osoby,



10.

11.

b) Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

¢) organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

d) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov, osoby
prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) tohto odseku v sulade s prislusnymi prdvnymi
predpismi SR a EU.

] (:1; XVIII
ZAVERECNE USTANOVENIA

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’ odo dna
nasledujiceho po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej
republiky.

Prava a povinnosti vyslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi ustanoveniami
platnych pravnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi a prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zékonnika v platnom a i¢innom zneni.

Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo scCasti neplatnym alebo
nevymahatel'nym, nema tato skuto¢nost’ vplyv na platnost’ a vymahatel'nost’ zostavajucej Casti
tejto zmluvy. V takomto pripade sa zmluvné strany zavdzuju nahradit’ neplatné alebo
nevymdahatel'né ustanovenia tejto zmluvy novymi ustanoveniami, platnymi a vymahatel'nymi,
ktoré budu mat’ ¢o najblizsi pravny vyznam a u¢inok ako ustanovenie, ktoré ma byt nahradené.
Zmluvné strany sa zavézuja, ze pripadné spory, ktoré by vnikli na zaklade tejto zmluvy sa buda
snazit’ riesit’ hl'adanim moznosti dohody akceptovatelnej oboma zmluvnymi stranami. Pripadne,
ze takto nedojde k urovnaniu sporu bude spor postiipeny na rieSenie prisluSnému sudu.

Zmluvné strany su povinné si vzajomne pisomne informovat’ zmenu vsetkych skutocnosti, ktoré
su rozhodujuce pre plnenie povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy, najmi zmenu obchodného
mena, pravnej formy, bankového spojenia, adresy sidla a koreSpondencnej adresy.

Ak sa ma na zaklade tejto zmluvy dorucit’ pisomnost’ druhej zmluvnej strane, dorucuje sa postou
formou doporucenej zasielky na adresu uvedenu v zdhlavi tejto zmluvy, ak sa do momentu
odovzdania zasielky na prepravu nebola oznamena ina adresa podl'a odseku 6 tohto ¢lanku.

Ak sa nepodarilo dorucit’ pisomnost’ na adresu uvedeni v ods.6 tohto ¢lanku, povazuje sa
pisomnost’ za dorucenu aj v pripade, ze ju adresat odmietol prevziat alebo ak si adresat tato
zasielku nevyzdvihne do dvoch dni po jej ulozeni na poste.

Tato zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych oboma zmluvnymi
stranami, pokial tieto nebudl v rozpore so zakonom o verejnom obstaravani.

Zmluva je vyhotovend v 5 (piatich) rovnopisoch rovnakej pravnej sily, z ktorych po jej podpise
objednavatel obdrzi 3 exemplare a zhotovitel’ 2 exemplare.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tito zmluvu uzatvorili slobodne a vazne, neuzatvorili ju v tiesni
a za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu porozumeli a na znak
suhlasu ju vlastnoruc¢ne podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 — $pecifikacia, rozsah dodavok a prac, rozpocet, vykaz vymer

Priloha ¢. 2 — ¢asovy harmonogram prac

Priloha ¢. 3 — poistna zmluva zhotovitel’a

V Kosiciach, dnha ............ou..... V Kosiciach, dia .....................

Za zhotovitela: Za objednavatela:

Ing. Martin Tomce;j prof. MVDr. Jana Mojzisova, PhD.

konatel’ rektorka





