ll *00623929*
Zmluva

o suhlase na vykonanie prelozky elektroenergetického zariadenia uzatvorena v zmysle § 269, ods. 2
_ Obchodného zakonnika v zneni neskoréicﬁd) ec&)isov
Cislo zmluvy SSE-D,as.-Z-D- 2014 - /. j’f . "DD

C e ———
ClL. 1.
Zmluvné strany
1. Vlastnik VN vedeni:
Nazov: Stredoslovenska energetika - Distriblcia, a.s.
Sidlo: Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina
Statutarny organ: Ing. Mgr. Marek Strpka — generainy riaditel
Opravnena oscba vo veciach
technickych:
Pravna forma: Akciova spolocnost zapisana v Obchodnom registri Okresného stdu Zilina,
oddiel: Sa, vlozka & 10514/L
ICO: 36 442 151
DIC: 2022187453
IC DPH: SK2022187453
Bankoveé spojenie;
IBAN:
BIC kéd:

( dalej len ,vlastnik")

a

2. Ziadatef o prelozenie VN vedeni:

Nazov: Narodna dialni¢na spoloénost’ a.s.

Sidle: Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

Statutarmny crgan: Ing. Milan Gajdo$ —~ predseda predstavenstva a generalny riaditel
Ing. Pavol Kovacdik, PhD., MBA - podpredseda predstavenstva

Pravna forma: Akciova spolo¢nost zapisana v Cbchodnom registri Okresného sudu
Bratislava |, cddiel: Sa, vlozka ¢. 3518/B

ICO: 35919 001

DIC: 2021937775

IC DPH: SK 2121037775

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kod,

( dalej len ,Ziadatel")

uzatvaraju tutc zmluvu v navaznosti na § 45 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a doplneni
niekterych zakonov v znenf neskorsich predpisov.

CL L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vyjadrenie suhlasu vlastnika k vykonaniu preloZzky elektroenergetického
zariadenia a zavézok Ziadatela zabezpedit vykonanie preloZzky elektroenergetického zariadenia za
pedmienok a spdsobom uvedenym v tejto zmiuve prostrednictvom zhotovitela stavby ,Diafnice D3
Zilina, Strazov — Zilina, Brodno“. Predmetom prelozky je nasiedovny stavebny objekt stavby ,,Dialnice
D3 Zilina, Strazov — Zilina, Brodno*:
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S0 668-00 Prelozka VN 22 kV km 8,415 D3

Prelozku stavebneého objektu uvedeneho v & 1l., ods. 1 tejtc zmluvy zrealizuje Ziadatel prostrednictvom
spoloénosti: Elektroenergetické montaze, a.s., Pri Rajtianke 2926/10, 010 01 Zilina.

CI 1.
Podklady k zmluve

Neoddelitelnou suéastou zmluvy su doklady, ktoré je Ziadatel povinny predlozit viastnikovi pred
podpisom tejto zmluvy:

. Stavebné povolenie: vydané Ministerstvom dopravy, pdst a telekomunikacii Slovenskej republiky ako

prisludnym stavebnym dradom pod ¢ 10226/2009-2332/2.27654 zo dna 30.07.2009, pravoplatné dna
26.08.2009 Rozhodnutie o predizeni platnosti stavebného povolenia vydané Ministerstvom dopravy,
vystavby a regionalneho rozvoja SR pod & 12192/2011-2332/2.23227 zo dna 11.05.2011, pravoplatné
dia 17.06.2011

. Schvalena a platna projektova dokumentacia pre realizaciu stavby: vypracovana projektantom

Dopravoprojekt, a.s., Bratislava, Divizia PreSov, Jarkova 14, 080 01 PreSov , zodpovedny projektant
Projektova dokumentacia pre realizaciu stavby je
odsuhlasena ohidvoma zmluvnymi stranami,

Stavebny dozor je povinny zabezpelit Ziadatel bud sam alebo prostrednictvom dodavatela. Stavebny
dozor musi spinat’ poZiadavky § 46b zakona &. 50/1976 Z.z. v zneni neskorgich predpisov. Specializacia
stavebného dozoru bude pre Inzinierske stavby — energetické a iné liniové stavby. Osveddéenie (képia) 0
vykonani odbornej skusky bude sugastou zmluvy. Medzi povinnosti stavebného dozoru patri najma;

Odovzdat' stavenisko v spolupraci s projektovym manazérom SSE-D, as., pracovnikom prevadzky a
bdrzby SSE-D, a.s., stavbyvedicim, zastupcom generaineho zhotovitefa stavby a zastupcom zhotovitela
preloZiek abjektov uvedenych v &l Il., bod 1 tejto zmluvy,
Sledovat' spésob a postup uskutoéhovania stavby, tak aby bola zaruCena bezpeénost a ochrana zdravia
pri praci a riadna inStalacia a prevadzka technického vybavenia,
Zodpoveda za sdlad priestorovej polohy s dokumentaciou stavby, za dodrzanie technickych poziadaviek
na vystavbu, spoluzodpoveda za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskutoénenie stavby,
Vplyva na odstranenie zdvad, ktoré na stavbe zistil,
Organizuje odovzdanie zariadenia po vykonani prelozky viastnikovi v zmysle tejto zmluvy.

. Povolenia vstupov na pozemky dotknuté prelozkou (podla stavebného povolenia). Pokial ziadatel

nepredloZi povolenia vstupov na pozemky dotknuté preloZkou pred podpisom tejto zmluvy, zavédzuje sa
Ziadatef Ze tieta povolenia vstupov zabezpeti najneskér pred za&atim realizacie prelozky.

CLIv.
Miesto plnenia zmluvy

. Miestom plnenia zmluvy je- miesto prelozky v rdmci stavby ,Dialnica D3 Zilina, Strazov — Zilina, Brodno®,

k. 0. PovaZsky Chimec.

CL V.
Naklady na predmet zmiuvy

. Ziadatel je povinny ubradit naklady vyvolanych dprav priamo dotknutéhe tuseku vedenia alebo iného diela

v zmysle § 18, ods. 13 zakona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach {cestny zakon) v zneni
neskordich predpisov.

CL. VL.
Termin plnenia

. Ziadatel zabezpe¢i u zhotovitela vykonanie prelozky elektroenergetickych zariadenia v termine od

1.9.2014 do 31.12.2015.

. Ziadatel je k odovzdaniu staveniska, ukongeniu prac a k odovzdaniu prelozky povinny prizvat aj zastupcu

vlastnika. Ich terminy je zZiadatel povinny nahlasit’ viastnikovi mimimalne 5 pracovnych dni pred
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uskutoénenim. Z uvedenych stretnuti musia byt spisané protokoly podpisané oboma zmluvnymi
stranami.

Cl. VL.
Povinnosti ziadatela

1. Ziadatel je povinny kontroiovat vykonavanie prelozky a pri zisteni nedostatkov ihned urobit’ kroky k
zjednaniu napravy.

3. Ziadatel sa zavazuje, Ze na prelozku ktord vykona zhotovitel za podmienok a spdscbom uvedenym
v tejto zmluve, poskytuje viastnikovi zaruku v dizke 60 mesiacov odo dfia prevzatia (ukonéenia
preberacieho konania) prelozky vlastnikom. Zaruka zaCina plynut odo dfa prevzatia viastnikom
uvedenom v Preberacom protokole o odovzdani a prevzati verejnej prace. Ziadatel sa zavazuje odstranit
vady na prelozke, kioré vzniknu po€as poskytnutej zaruky v primeranej lehote odo dfiia pisomného
oznamenia vzniku zaruénej vady viastnikom. V opaénom pripade je vlastnik ocpravneny poZadovat od
Ziadatela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % zo sumy 101 069,44 € za kazdy def omeskania
s odstranenim zaru¢nej vady. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je ani Ciastoéne dotknuty narck vlastnika
na nahradu skody. Pokial zarutna vada neumozfiuje prevadzku prekladaného energetického zariadenia,
e viastnik opravneny tuto vadu odstranit’ ckamzite po jej zisteni a naklady s tym spojené vyfakturovat
Ziadatelovi, Ziadatel je povinny tuto fakteru uhradit do 14 dni od dorudenia Ziadatel zaplati viastnikovi
ucelne vynaloZzené naklady, ktoré vznikli vlastnikovi pri odstradovani vady.

3. Ziadatel sa zavazuje pozvat zastupcu vlastnika na vykonanie kontroly postupu zhotovenia prelozky pri
pracach, kiore budl zakryté (napr. vykapové prace) min.5 pracovnych dni pred zakrytim prac.

4. Ziadatel je povinny kedykolvek umoZnit zastupcovi vlastnika vykonanie kontroly priebehu a spdsobu
postupu zhotovenia prelozky.

5. Ziadatel je povinny informovat vlastnika o vsetkych udalostiach, ktoré maju vplyv na podmienky
odsuhlaseneé k vykonaniu preiozky.

& Ak déjde k odstupeniu od zmluvy a naslednému zastaveniu prac na prelozke v zmysle &l XIl., bod 2
naklady, ktoré do tohto Zasu vznikli, je Ziadatel povinny vysporiadat zo zhotovitelom. Naklady, ktore
vynalozi vlastnik nasledne na ukonlenie preru$enych prac na prelozke, je Ziadatel povinny uhradit
vlastnikovi do 30 dni od pisomného dorutenia vyudctovania nakladov za dokonCenie prelozky.

7. Ziadatel je k odovzdaniu preloziek povinny dodat nasledovnu dokumentaciu:

—~ pravoplatné kolaudaéne rozhodnutie

— geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha prelezky bola zamerana v suradnicovom systéme
SJTSK a v triede presnosti 3. Zameranie mus{ obsahovat prislusné zamerania elektrickéhc zariadenia
a podkladovej vektorovej Uéelovej mapy pre jednoznaénu identifikaciu palohy elektrickéhe zariadenia
v teréne. Zameranie je potrebné spracovat vo vektcrovem formate *.DGN (V7 - D2), ktory je
nacitatelny v grafickem editore Microstation PC a vypis sdradnic v textovom subore * TXT, spolu s A-
testami, certifikaty od pouzitych kemponentov,

— prvu cdbornu skisku a prehfiadku elektrického zariadenia (, revizia®),

— zapis z odovzdania a prevzatia budovy alebo stavby medzi Ziadatelom [/ realizatorom {1x) a
Ziadatefom / SSE-D, a.s. (2x),

— dokumentaciu skutognéha vyhotovenia,

- prvd dradnu skusku,

— osvedcenu projektovi dokumentaciu od Tl SR,

— protokel o prvej Uradnej skuske.

8. - doklady o majetkopravnom vysporiadani — kdpie uzavretych zmliv a kopie listov viastnictva so zapisom
vecného bremena v prospech SSE-D, a.s., - extravilan — odovzdat do 1 roka |, a intravilan - do 2 rokov
od vyhotovenia porealizaéného geometrického planu overeného a zapisaneho v katastri nehnutelnosti
v sllade s Clankom I1X, Zmluvy.

— nasledne aj doklady v zmysle &l. 1X, zmluvy,

CI. VI
Technicky dozor

1. Technicky dozor na stavbe vykonava:
na strane viastnika:
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Na strane dodavatela:

Stavebny dozor na stavbe vykonava:

na strane zZiadatela:

InZinierske zdruzenie EUTECH&ESPE&MULLER&AP! — D3

zastapené:

EUTECH, a.s., Moldavska cesta 10/B, 040 01 Kosice - vedulci élen,

ESP Consult, s.r.0., Bratislavska cesta 100/D, 931 01 Samarin — &len,

Muller + Hereth Ingenieurbdro fir Tunnel und Felsbau, GmbH, Laufener strasse 16, 833 95 Freilassing —
&len,

AP INVESTING SK, s.r.o., Tomasikova 26, 821 01 Bratislava - ¢len

. Zmeny stavebného dozoru je jeho ziadatel povinny pisomne oznamit do 3 pracovnych dni druhej strane.

ClI. 1X.
Nahrada narokov tretich osdb

. Nahradu narckov tretich oséb, ktorych vznik bol vynlteny stavebno-montaZnymi pracami podla
projektovej dokumentacie bez zavinenia viastnika, vysporiada Ziadatel.

. Ziadatel vysporiada aj nahradu opravnenych narokov tretich 0sob vodi viastnikovi, ktorych vznik bol
spdsobeny zarucnymi vadami.

. Ziadatel sa zavazuje, Ze zabezpedi na viastné naklady v mene vlastnika majetkovopravne vysporiadanie
umiestnenia prekladaného elekiroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutvch pozemkoch
nachadzajucich sa mimo zastavaného uzemia obce {extravilan), v k. {. . 1to do 12
mesiacov po uradnom overeni prislusnych Porealizaénych geometrickych planov pre vyznaéenie
vecneho bremena a vypracovani znaleckych posudkov na urenie vSeobecnej hodnoty vecného
bremena, a to tak, ze Ziadatel v mene viastnika pcdé po uradnom overeni prisludnych Porealizagnych
geometrickych planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie v$eobecnej hodnoty vecného
bremena navrh na prisludny okresny urad — katastralny odbor na vykonanie zaznamu na zriadenie
vechého bremena v prospech viastnika.
Za tymto ucelom vlastnik vystavi spinomocnenie, ktorym spinomocni Ziadatela, aby v jehc mene zriadil
na dotknutych pozemkoch nachadzajlcich sa mimo zastavaného (zemia obce (extravilan), v k. U
2cné bremena formou zaznamu.
Po zriaden! vecneno bremena v mene vlastnika je Ziadatel povinny uzatvorit so znamymi viastnikmi
dotknutych pozemkov mimo zastavaného Uzemia cbce (extravildn) zmluvu (dohodu) o jednorazovej
finantnej nahrade za zriadenie vecného bremena a za ochranné pasmo.
Naklady spojené s vypracovanim Porealizadnych geometrickych planov pre vyznadenie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urtenie v8eobecne] hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
suvisiace so zriadenim vecného bremena vo forme zaznamu a naklady na jedncrazové odplaty
vlastnikom dotknutych pczemkov za zriadenie vecneho bremena a ochranného pasma znasa ziadatef.

. Ziadatel sa zavazuje, ze zabezpedi na viastné naxlady v prospech vlastnika majetkovopravne
vysporiadanie umiestnenia prekladaného elektroenergetického zariadenia vlastnika na dotknutych
pozemkoch nachadzajdcich sa v zastavanom tzemi obce (intravilan), v k. 1. atodo
24 mesiacov odo dia Gradného overenia prisludnych Porealizadnych geomeuwickych planov pre
vyznadenie vecného bremena a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie vSecbecne] hodnoty
vecneho bremena, a to tak, Ze Ziadatel po uradnom overeni prisludnych Porealizacnych geometrickych
planov a vypracovani znaleckych posudkov na uréenie véeobecnej hodnoty vecného bremena zmiuvne
zriadi vecné bremeno v prospech tretej osoby, t]. vilastnika. Termin na zmluvné zriadenie vecného
bremena v prospech tretej osoby uvedeny v tomto &lanku sa prediZi, ak nastant objektivne dévody, pre
ktoré nebude mozne dodrzat pdvodny termin. Takymito objektivnymi dévodmi sG najma situdcia, ked
pozemok, na ktorom ma byt zriadené vecné bremeno bude predmetom prebiehajiceho dediéského
konania, bude vo viastnictvelv sprave Slovenského pozemkového fondu a ten nebude vykonavat pravne
Ukony alebo vlastnik, resp. spoluvlastnik dotknutého pczemku odmieta uzavriet zmiuvu o zriadeni
vecného bremena v prospech trete] osoby, a to aj napriek preukazatelnej snahe Ziadatela, takito zmluvu
5 vlastnikom, resp. spoluvlastnikom dotknutého pozemku uzavriet. V prislusnych zmluvach o zriadeni
vecnych bremien bude viastnikom poskytnuta aj jednorazova nahrada za ochranné pasmo. Uzavreté
zmluvy o zriadeni vecnych bremien nasledne ziadatel vigZi do katastra nehnutelnosti.



Naklady spojené s vypracovanim Porealizaénych geometrickych planov pre vyzna&enie vecného
bremena a znaleckych posudkov na urcenie vSeobecnej hodnoty vecného bremena, spravne poplatky
slvisiace s vkladom vecneho bremena do katastra nehnutelnosti a naklady na jednorazové odplaty
viastnikom dotknutych pozemkov za zriadenie vecného bremena a ochranného pasma znasa Ziadatel.

Geometrické plany budu vypracované tak, Ze geodet zameria a vyty&i ako samotné elekiroenergeticke
zariadenie (vedenie, podperny bod, prip. trafostanica), tak aj jeho ochranné pasmo ~ v rozsahu v zmysle
zakona ¢. 25172012 Z. z. o energetike a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich
predpisov.

V pripade nedodrzania terminu vykonania prelozky podia £&. I, Ziadatel zodpoveda za véetku skodu, ktora
nevykonanim prelozky vtermine podla zmluvy SSE-D vznikla. Ak v désledku nevykonania preloZky
v termine podla zmluvy vznikla SSE-D podia Vyhiasky Uradu pre requlaciu sietovych odvetvi ¢ 275/2012
Z.z., ktorou sa ustanovuju Standardy kvality prenosu elektriny, distribucie elektriny a dodavky elektriny
(dalej len ,Vyhlaska"), povinnost uhradit’ kompenzaéné platby odberatelom elektriny v zmysle Vyhlasky,
ziadatel do 15 dni od dorucenia vyzvy SSE-D, uhradi SSE-D sumu rovnajucu sa vyplatenym
kompenzacnym platbadm odberatelom elektriny zo strany SSE-D, ktoré SSE-D vyplatila odberatefomn
elektriny za porusenie standardu kvality podfa §3 pism.j) Vyhladky ako aj vietky naklady SSE-D spojené
so zaslanim kompenzacnej piatby odberatelom elektriny.

CL X.
Vyssia moc

Za vysSiu moc s povaZované pripady, ktoré nie su zavislé od vdle zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemé&Zu ovplyvnit, napr. zivelné pechromy atd'.

CL X1
Osobitné dojednania

V zmysle ustanovenia § 45 ods.1) a ods. 2) zakona £. 251/2012 Z. z. ¢ energetike a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonev v zreni neskorsich predpisov naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného
zariadenia je povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetickéno
rozvodného zariadenia aten, ktc potrebu prelozky vyvolal, nedohodni inak. Vlastnictvo
elektroenergetickéhc rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni. Prelozkou elektroenergetického
rozvodného zariadenia na ucely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov elekiroenergetického
rozvodneho zariadenia alebo zmena trasy.

Zmluvné strany sa dohodli, 2e vlastnik je opravneny kedykolvek poCas vykonavania prelozky vykonat
kontrolu spdsobu vykondvania preloZky zhotovitelom. V pripade neumoZnenia vykonania kontrcly
vykonavania prelozky Ziadatelom alebo zistenia vlastnika, Ze prelozka nie je vykonana;

a) podla odsuhlasenej projektove] dokumentacie alebo

b) podla podmienok na jej vykenanie podla tejto zmluvy

je vlastnik opravneny odstupit od zmluvy. Vlastnik je v pripade cdstipenia od zmluvy podla tohto bodu
opravneny vykonat' zostavajucu d<ast nerealizovanej preloZzky, v zmysle projektovej dokumentacie
odsuhlasene] obidvoma zmiuvnymi stranami, na naklady Ziadatela a Ziadatel sa zavazuje uhradit
vlastnikovi Uéelne vynalozené naklady na vykonanie nerealizovanej ¢asti prelozky na zaklade vlastnikom
vystavenej faktary v lehote 30 dni odo dia jej pisomného dorudenia Ziadatelovi. Ugelne vynalozenymi
nakladmi na vykonanie zostdvajucej Casti prelozky sa vtomto pripade rozumeju vsetky naklady
nevyhnutne potrebne pre zhotovenie prelozky podla tejto zmluvy ako aj naklady vzniknuté v priamej
stvislosti s tym ( majetkovopravne vysporiadanie, opravneng naroky tretich oséb a pod. ).

Od momentu chojstranného podpisania Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace je
vlastnik povinny objekt uvedeny v €l Il., bed 1 tejto zmluvy prevadzkovat a vykenavat jeho (drzbu na
vlastneé naklady, pricom znasa nebezpefenstvo vzniku 3kody na tomto objekte, v désledku konania
vlastnika alebo tretich csob.

Cl. X1
Odstupenie od zmluvy

Viastnik ma pravo od zmluvy odstupit’ v priebehu realizacie prelozky, ak zhotovite! prelozky nekona ani
pa preukazatelnom opakovanom pisomnom Upozorneni v silade s dohodnutymi podmienkami vykonania
preloZky podla tejto zmluvy.



2. Vlastnik ma pravo od zmluvy odstupit, ak k zmluve nebudu doloZzené doklady v zmysie €l Ill., bod 2 tejto
zmluvy najneskdr do 30 dni od predlozenia navrhu zmluvy viastnikovi.

Cl. X1l
Zaverecné ustanovenia

1. Tuto zmluvu je mozné menit alebo dopinat len pisomnymi dodatkami so suhlasom oboch zmiuvnych
stran,

2. Zmluva nadobulda platnost diiom jej podpisania opravnenymi zastupcami obach zmluvnych stran.

3. Zmluva nadobuda déinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a zakona &, 40/1964
Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorSich predpisov a § 5a zakona NR SR & 211/2000 Z. z. ©
slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zaken o slobode
informacii) v zneni neskarsich predpisov.

4. Prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy prechadzaju v plnom rozsahu na pripadnych pravnych
nastupcov oboch zmiuvnych stran.

5. Vsetky spory budd zmluvné strany riesit’ prednostne vzajomnou dohodou,

6. Vzfahy neupravene touto zmluvou sa nadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov. Zmiuvné strany sa v sulade s § 262, ods. 1 Obchodného zakonnika dohodli, Ze ich
zavazkovy vztah vyplyvajuci ztejto zmluvy sa riadi a spravuje Obchodnym zakonnikom v zneni
neskorsich predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze tuto zmluvu uzavieraju slebodne a vazne, Ze je pre ne dostatoéne uréitd a
zrozumitelnd a Ze nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych podmienok.

8. Zmluva cobsahuje 6 stran a je vyhotovena v 6 rovnopisoch, z ktorych Ziadatel obdrzi 3 a viastnik 3
vyhotovenia.

V Ziline, dha ... \ Bratislave, gfia ............
Za viastnika Za ziadatela
Stredoslovenska energetikh « Distriblcia, a s. Narodna dialfuena spolocnost, a.s.
Ing. Mgr. Marek Strpxa Ing. Muran Gajdos
generalny riaditef predsedd predstavenstva a

mgeneralny riaditel

Narodna diafniéna spoloénest, a.s.
Ing. Pavol Kovacik, PhD., MBA
podpredseda predstavenstva



