Zmluva o dielo
¢islo: 2015/5120/3006

uzavreta podla § 536 a nasl. Obchodného zékonnika (zakon €. 513/1991 Zh.) v zneni neskorsich
predpisov

Clanok I.
Zmluvne strany

1.1 Objednavatel VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, STATNY PODNIK
Sidlo: P.0O.BOX 45, Karloveska 2, 842 04 Bratislava
Statutarny organ: Ing. Ladislav Lazar, generalny riaditel statneho podniku
ICO: 00 156 752
QIC: 2020480198
IC DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

Cislo Gétu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, addiel: P§, vlioZka ¢.: 32/B
(dalej len ,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel: ViOn, a.s.
Sidlo: Tovarenska 64,953 01 Zlaté Moravce
Statutérny organ:  Viliam Ondrejka, predseda predstavenstva
ICO: 36 526 185
DIC: 2020146084
IC DPH: SK2020146084
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:
IBAN:
BIC:

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Nitra, oddiel: Sa, vlozka ¢.: 10044/N
(d'alej len ,zhotovite” a spolu s abjednavatelom dalej len ,zmluvné strany”)

Uvedené zmluvné strany uzatvarajl na zaklade vzéjomnej dohody tito zmluvu o dielo pod ndzvom;

2SVD G-N - - Il. etapa rekonstrukcie podzemnej
tesniacej steny”

(dalej len ,zrnluva*).

Clanok Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zavazok zhotovitela, zhotovit dielo pod nazvom: ,SVD G-N -
- Il. etapa rekonstrukcie

podzemnej tesniacej steny” blizsie Specifikované v bode 2.2 tohto ¢lanku zmluvy (dalej aj
»dielo”) a zhotoveneé dielo protokolarne odovzdat objednavatelovi a zavazok objednavatela za
riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatit cenu podla ¢lanku IV. tejto zmluvy. e

2.2 Dielo pozostava z nasledovnych ucelenych ¢asifl: £oeR S g

Pkl '.'1 b

2.2.1 \Vypracovanie realizacnej projektovej dokumentacie a zapraoovanle/prlbomlenok

=

dotknutych orgénov na realizaciu diela, ktoré bude obsahovat:

Ny
N\ T ,
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212

2213

2.2.1.4

2215

2.2.1.6

2247

2.2.1.8

navrh odstranenia naletovych drevin a rozrusenia korenovych systémov
v Gseku o dizke cca 662 m

navrh novej podzemnej tesniacej steny (dalej aj ,PTS*) dlhej cca 622 m,
hlbokej cca 15 m s ohladom na geologickl skladbu podloZia pod telesom
hradze

navrh rekonstrukcie koruny hradze s dodrianim minimélnej vyskovej koty
111,27 m n. m. a s dodrZanim pdévodnej Sirky koruny hradze. Vozovka bude
mat min. hribku asfaltovej vrstvy 6 cm po uvalcovani a napojend bude na
jestvujlice komunikacie.

navrh opravy poSkodeného ndvodného opevnenia vGseku o dizke
cca 622 m

video monitoring priesakového drénu o dizke 920 m - na zaklade jeho
vysledkov bude vypracovany technologicky postup, v ktorom bude popisané
vycistenie tohto drénu tak, aby bola zabezpetena jeho funkénost

navrh na spevnenie a stabilizaciu nasypu na navodnom svahu; pricom
zhotovitel sa zavazuje zakomponovat do projektovej dokumentacie aj
statické posldenie jestvujiceho stavu a preukazanie stability svahu
vypottami po navrhnuti technickych opatrent

navrh vySkového napojenia hradze mimo intravildnu obce a hradze
v intravilane obce tak, aby bola dodrZana miniméalna vySkova kéta napojenia
111,27 m n. m., aby bolo zahezpeGené prevadzanie povodriovych prietokov
a napojenie spifalo podmienky bezpeénosti stanovené miestnym dopravnym
inSpektoratom

névrh doplnenia opevnenia na havodnom svahu o dizke cca 20 m

2.2.2 Realizacia diela podla realizacnej projektove] dokumentacie vypracovane] podla bodu
2.2.1 tohto Glanku schvalenej objednavatelom, ktoré pozostava z:

22210
P
2223
2224
22258
2.2.2.6
22y

2228

odstrénenia naletovych drevin, vyGistenia Uzemia od vegetacie a rozrusenia
priov z Gseku dizky cca 662 m

vybudovania novej PTS o diZke cca 622 m

zhotovenia novej koruny hradze s minimainou kétou koruny hradze 111,27
m n. m. anapojenia na jestvujuce komunikacie a odstranenia korenov
zasahujlcich do koruny hradze

opravy posSkodeného brehového opevnenia navodného svahu hradze dizky
cca 622 m po obhliadke a odsthlaseni objednavatelom

precistenia priesakového drénu na zaklade vykonaného video monitoringu
na danych Gsekoch tak, aby bola zabezpecena jeho funkénost

spevnenia a stabilizdcie nasypu na navodnom svahu hradze

realizacie vySkového napojenia rekonstruovanej hradze mimo intravilanu
obce avintravilane obce na pdvodné hradze tak, aby hola dodrzana
minimalna kéta napojenia na Grovni 111,27 m n. m.

doplnenia beténového opevnenia ndvodného svahu o dizke cca 20 m

2.2.3 Funkéné skusky po realizacii achrannych opatreni, ktoré zahimaju:

2.23.1

2.2.3.2

vynos zjadra v realizovanej novej PTS v troch miestach, laboratérne skiasky
priepustnosti materialu PTS a stanovenie koeficientu priepustnosti materialu
PTS laboratérnym testom, pricom zhotovitel je povinny miesta opatovne
vyplnit

vypolty stability svahov voéi uSmyknutiu a postdenie filtracnej stability
hradze s novym tesniacim prvkom pri beznom prietoku v rieke Dunaj a pri
povodiovom zataZovacom stave (zodpovedajucemu lll. stupfu povodnovej
aktivity) na celom Useku hradze 1500 m, pricom vypocty su sucastou
projektu skutocného vyhotovenia vypracovaneého podla bodu 2.4 tohto
clanku zmluvy. Pri stabilitnych vypoctoch je zhotovitel povinny vychadzat z
realnych geotechnickych vlastnosti zemin. V ramci geologického a
geotechnického prieskumu je zhotovitel' povinny odvrtat prieskumné vrty do
telesa a podloZia ochrannej hradze spojené s odberom vzoriek-a ich -

néslednym laboratérnym rozborom (v takom poéte ako budd-navrhnuté .

projektantom). #,/_-“-.'“"

ZoD &. 2015/5120/3006



2.2.3.3 videoendoskopia precisteneho priesakového drénu

2.2.3.4 videoendoskopia pozorovacich sond po realizacii diela, pricom v pripade
preukazania nefunkénosti pozorovacich scnd na zaklade videoskopie po
realizacii PTS sa zhotovitel zavazuje vybudovat novy pozorovaci systém
v dotknutej oblasti

2.2.3.5 pevnostna skiska jestvujucej koruny hradze a pevnostna skiska
rekonstruovanej koruny hradze

2.3 Zhotovitel sa zavazuje zhotovit predmet zmluvy podla vypracovane] realizacnej projektovej
dokumentacie, ktord je zhotovite! povinny vypracovat v zmysle bodu 2.2.1 tohto ¢lanku zmluvy.
Tato realizaénl projektovii dokumentaciu sa zhotovitel zavazuje upravit podla potreby pre
realiziciu predmetu zmluvy, ktord musi spifiat poZiadavky na jeho pind funkdnost pre
zahezpecenie bezpecnej a spolahlivej prevadzky. Zhotovitel sa zaroven zavazuje tento ndvrh
realizacnej projektovej dokumentacie predlozit objednavatelovi na schvalenie najneskor 21 dni
pred realizaciou stavebnej ¢asti. Objednavatel sa zavazuje zaslat stanovisko k navrhu dpravy
realizacnej projektovej dokumentacie zhotovitelovi najneskér do 7 dni odo dna jeho
preukazatelného dorucenia.

2.4 Predmetom zmluvy je tieZz vypracovanie dokumentacie skutoéného wvyhotovenia 4x vo
wkresovej forme a 2x na CD v elektronickej forme (CD vo formatoch dwg, doc, xIs, a pod.)

2.5 Pred zacatim prac na kaZdej ucelenej Casti, zhotovite! predloZi objednévatelovi na
odsthlasenie harmonogram préc a realizacnd projektovi dokumentaciu. Schvalenim
realizacnej projektovej dokumentacie objednavatelom sa zhotovitel nezbavuje zodpovednosti
za vady diela. Zasahovanie pracami do ochrannych pasiem energetickych zariadeni je
zhotovitel' povinny poCas plnenia predmetu tejto zmluvy vzdy vopred prekonzultovat s
prevadzkovatelom zariadenia. Pred zaCatim prac je zhotovitel povinny definovat vplyvy na
poziarnu ochranu, ktoré by mohli vzniknit v dosledku jeho Cinnosti @ na zaklade definovanych
vplyvov na poziarnu ochranu je zhotovitel povinny reSpektovatl rozmiestnenie poziarnych
pasiem a pristrojov v miestach zhotovavania diela podla tejto zmluvy a v tesnej blizkosti tychto
miest. Zhotovite| je povinny zaviest a pocas celej doby trvania zmluvy dodrziavat Géinny systém
ochrany Zivotného prostredia v sivislosti s plnenim predmetu tejto zmluvy. V pripade potreby
odstavky elektrického zariadenia z prevadzky je zhotovitel povinny tdto odstavku vopred
odsuhlasit so zhotovitelom a prevadzkovatelom elektrického zariadenia.

Clanok IlI.
Terminy a miesto plnenia

3.1 Zhotovitel sa zavazuje wvykonat ucelené casti diela podla c¢lanku Il. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

bod zmluvy €. Termin

2.21 do dvoch mesiacov od G¢innosti tejto zmluvy

2.2.2,2.23a2.4 | dopiatich mesiacov od Gginnosti tejto zmluvy

3.2 Vpripade potreby vykonania funkénych skaSok, bude zhotovitel' objednavatela informovat
o presnom termine konania funkénych skiSok zaslanim pisomne] vyzvy, ato najneskor
do 7 kalendarnych dni pred terminom konania skidSok. Y takomto pripade je zhotovitel
povinny prizvat objednavatela k vykonaniu tychto skisok.

3.3 Zhotovitel nie je vomeskani sterminmi po dobu, po ktord nebola poskytnutd sdcinnost
objednévatela podla bodu 6.5 ¢lanku VI. tejto zmluvy, t.j. najma neticast na skdskach.

3.4 Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko zhotovitelovi najneskdr do 14 dni odo dfa
nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy. O odovzdani staveniska bude spisany protokol, ktory
bude podpisany za zmluvné strany osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 élanok VL. tejto zmluvy.

3.5 Zhotovitel je povinny vypratat a odovzdat stavenisko objednavatelovi vstave podla dohody
s objednavatelom v lehote do 10 kalendarnych dni od vykonania funkénych skdSok, pokial'sa. -
zmluvné strany nedohodnd inak: otomto odovzdani bude spisany protokol, ktory bude
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3.6

¥

3.8

4.1

4.2

4.3

L

5.2

5.3

podpisiany za zmluvné strany zodpovednymi osobami v zmysle bodu 6.7 a 6.8 clanku VI. tejto
zmluvy. V opaénom pripade je objedndvatel opravneny viastnymi dkonmi, pripadne Gkonmi
tretich os6h vypratat stavenisko a zabezpecit ho do nalezitého stavu, vratane mozZnosti
uloZzenia veci, materidlu a pod. do Uschovy tretich oséb, to vSetko na naklady zhotovitela.
Zhotovite! si wyhradzuje prave v pripade vainych prevadzkovych alebo hydrologickych
pomerov na toku Dunaja/Vahu, ktoré vazne ovplyviujl zhotovenie diela, primerane posunut
termin prac alebo prace prerusit na primerand dobu, ocom je povinny objednavatela
bezodkladne pisomne informovat. O tlito dobu sa posunie dohodnuty termin ukonéenia
realizé cie diela a po tlto dobu nie je zhotovitel v omeskani so zhotovenim diela.

Dielo ako celok v rozsahu definovanom v élanku Il. tejto zmluvy je vykonané Uspesnym
zrealizovanim obhliadky diela a dspesnym vykenanim funkenych skusok.

Miesta plnenia predmetu a vykonania diela SVD G-N,

Clanok IV.
Cena

Cena bez DPH za zhotovenie diela v rozsahu ¢lanku Il. zmluvy Je stanovena v zmysle zakona
¢. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich pravnych predpisov, vykonavacej vyhlasky MF
SR k zakonu o cenach ¢.87/1996 Z. z. v zneni neskorsich pravnych predpisov, vzmysle
Uznesenia viddy SR €. 653 k zvySeniu transparentnosti verejného obstaravania z 24.09.2010
a na zéklade vysledku elektronickej aukcie, a to vo vyske:

2 858 000,00 Eur bez DPH
(slovom: dva miliény osemstopéatdesiatosemtisic Eur) bez DPH.

V cene uvedenegj v bode 4.1 tohto clanku zmluvy su zahrnuté vSetky ekonomicky opravneneé
naklady suvisiace so zhotovenim diela a primerany zisk zhotovitela, okrem iného aj naklady
vyplyvajlice z polohy aumiestnenia stavby, zo spdsobu realizdcie prac, zo starostlivosti
0 bezpecnost, ochranu zdravia a protipoZiarnych opatreni, naklady na dopravu, naklady
na likvidaciu odpadu, naklady vyplyvajlice z podnikatelského rizika pri realizacii prac
za staZenych podmienok a miestnych prekdzok ako aj ostatné naklady stvisiace s predmetom
zmluvy tu neuvedeneé.

K cene: uvedene] vbode 4.1 tohto ¢lanku zmluvy bude pripoéitana DPH podlia platnych
predpisov v ¢ase uskutotnenia zdanitelného plnenia.

Clanok V.
Platobné podmienky

Podkladom pre zaplatenie je faktlra vystavena zhotovitelom a preukazatelne dorugena
objednavatelovi. Fakturované moze byt len skutocne vykonané dielo, alebo jeho skutoéne
vykonané ucelené casti. Platbha bude vykonana wyluéne berzhotovostne na bankovy (et
zhotovitela uvedeny vo faktdre.

Ak to predmet tejto zmluvy umozhuje, moze zhotovitel po dohode s objednavatelom
fakturovat aj ucelené casti diela podla ¢lanku Il. tejto zmluvy. V takom pripade je zhotovitel
povinny vystavit a preukazatelne dorucit objednéavatelovi Ciastkové faktdry, a to najneskor do
15 dni odo dna ukonenia a odovzdania ucelenej Casti diela. Neoddelitelnou stcastou
Ciastkavych faktldr bude cboma zmluvnymi stranami podpisany ,Akceptaény protokol”,
v Ktorom musi byt uvedeny druh vykonanych prac resp. sluZieb, ako aj vopred pisomne
dohodnuta cena za ucelenu cast diela aj termin jej odovzdania.

Zhotovitel do 15 dni odo diia ukonéenia aodovzdania diela objedndvatelovi vystavi
a preukézatelne doruci objednéavatelovi faktdru/koneénl faktdru. Neoddelitelnou stcéastou
faktlry/konecnej faktlry bude ,Zapis oodovzdani a prevzati diela“. V pripade, ak bude
zhotovitel fakturovat aj ucelené cCasti diela, musi koneéna faktira obsahovat aJ rekapltulamu

vSetkych dovtedy fakturovanych Ciastok, - ,
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

6.1

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat z kazdej dorucenej faktdry ¢iastku vo vyske 10 %
z fakturovanej ceny bez DPH, ktora bude uvolnena do 30 dni odo dfa odovzdania a prevzatia
diela ako celku bez vad a nedorobkov.

Vaetky faktlry vystavené v zmysle tejto zmluvy musia ocbsahovat vietky naleZitosti ustanovené
podla zakona €. 222/2004 Z. z. odani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych
predpisov, (daje vzmysle Obchodneho zakonnika, Udaje vzmysle tejto zmluvy, Cislo tejto

zmluvy a ¢islo bankového Gctu uvedené v clanku [. tejto zmluvy.

Ak akakolvek faktura vystavena vzmysle tejto zmluvy nebude obsahovat nalezitosti
dohodnuté v tejto zmluve ma objednavatel pravo vratit faktdru zhotovitelovi na prepracovanie.
Splatnost takto vystavene] a vratenej faktidry sa zrusi a nova splatnost v stilade s bodom 5.7
tohto &lanku zmluvy zaéne plynat diiom dorucenia opravenej a spravne vystavenej faktdry.

Lehota splatnosti riadne wvystavene] adorucenej faktlGry je do 30 dni odo dna jej
preukéizate/ného dorucenia objednavatelovi,

Faktira je uhradena v lehote splatnosti, ak den odpisania z G¢tu objednavatela je v lehote
uvedenej v bode 5.7 tohto clanku zmluvy. Ak den splatnosti pripadne na sobotu, nedelu,
sviatok, alebo deh pracovnéhno pokoja v Slovenskej republike, posliva sa datum splatnosti
na najhlizsi nasledujlci pracovny den.

V pripade potreby naviac prac sa za naviac prace povazuju prace, kitoré bezprostredne
nadvazuju a suvisia s predmetom tejto zmluvy a ktorych nevyhnutnost realizacie pre riadne
dokonéenie predmetu zmluvy sa zisti aZ po uzavreti zmluvy. Tieto prace budi ocenené
zhotovitelom a predloZené objednavatelovi na schvalenie. Ocenené naviac prace pisomne
schvalené objednavatelom budl zrealizované aZ po uzavreti pisomného dodatku k tejto
zmluve:, v opacnom pripade uskutoénené naviac prace vykonava zhotovitel na vlastné
naklady, ktoré mu objednédvatel nie je povinny uhradit. Ustanovenie predchadzajucej vety sa
nevztahuje na pripady, v ktorych by okamzitym nezrealizovanim naviac prac doslo k ohrozeniu
Zivota alebo zdravia ludi alebo by doslo ku Skodam na majetku alebo na Zivotnom prostredi.
Nasledne bude uzatvoreny pisomny dodatok k tejto zmluve,

Zhotovitel vyhiasuje, Ze ku diu podpisu tejto zmluvy neexistuju dévody, na zaklade ktorych by
objednavatel’ mal, ¢i mohol byt rucitelom v zmysle § 69 ods. 14 v nadvaznosti na § 69b
zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich pravnych predpisov za
danovil povinnost zhotovitela vzniknutd z DPH, ktoru zhotovitel' objednavatelovi fakturoval
k cene podla tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje a zavazuje sa, Zze k DPH poda riadne danove
priznanie a v pripade vzniku povinnosti zaplatit DPH tato dan odvedie miestne prislusnému
financnému dradu do uréenej lehoty splatnosti. Zhotovitel' vyhlasuje, Zze nema akykolvek
dmysel nezaplatit DPH vztahujicu sa k predmetu pinenia podla tejto zmluvy, alebo Gmysel
skratit dan, ¢i pripadne vylakat danovil whodu, a nemé Umysel dostat sa do postavenia, kedy
tato dan nebude moct zaplatitf.

Objednavatel je opravneny zadrzat sumu vo vyske DPH z kazdej faktdry vystavenej
zhotovitelom v pripade, ze zhotovitel je v priebehu plnenia tejto zmluvy zvergjneny v zozname
vedenom Financnym riaditelstvom SR v zmysle vyssie uvedeného ustanovenia. Objednavatel
je v takomto pripade opravneny zadrzat DPH z vystavenych faktlr az do dna, kym zhotovite!
nepreukaze opak.

Clanok VI.
Sposob a podmienky vykonania diela

Zhotovite|' sa zavazuje vykonavat dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve,

v slilade so vSeobecne zévaznymi pravnymi predpismi, najma predpismi na ochranu zivotného
prostredia, vratane technologickych postupov a technologickej discipliny, v stlade s pokynmi
objedndavatela, ktoré vyplyvaji z jeho kontrolnej a koordinaénej cinnosti a v zhode
s nariadeniami, predpismi a prikazmi objednavatela. Zhotovitel je dalej povinny postupevat_
vsilade svypracovanou realizaénou projektovou dokumentdciou, ako aj vistlade s .
potrebami zabezpeCenia beine] prevadzky prislusnych objektov. Zhotovitel r%ﬁi'asuje, Ze
pred podpisom tejto zmluvy boli jeho pracovnici oboznameni s miestom plnenia a boli
obozndmeni s podmienkami vykonania diela. {
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

V pripaide, ak miestom pinenia diela si objekty, ktoré zabezpeCujli povodfiovli ochranu
. stupiia, zhotovitel zabezpedi (za poskytnutia sucinnosti objednavatela) pred zacatim prac
vypracovanie ,Planu povodiiovych a zabezpetovacich prac’, objednavatel ho da odsuhlasit
spravcovi toku a zhotovite! zabezpeli jeho schvalenie prislusnym Okresnym Gradom -
odborom starostlivosti o Zivotné prostredie.

Zhotovitel sa najmé v pripade povodni (povodnavej viny), zvySenych vodnych stavov a inych
mimoriadnych situacii zavéazuje bezpodmienetne a bezodkladne wvykonavat pokyny
objednavatela vo vztahu k stavenisku a miestu vykonavania diela.

Zhotovitel je povinny zabezpecovat ¢innosti pri vwkone diela tak, aby umoznovali priebeznu
prevadzku objektov v mieste plnenia diela alebo v miestach stvisiacich s nim. Zhotovitel
vykon svojej Ginnosti pri plneni predmetu zmluvy prispdsobi prevadzkovym potrebam
objednavatela a prevadzkovatela jednotlivych vodohospodarskych objektov. Na miesto
realizécie diela mbdzu vstupovat len riadne pouceni a vyskoleni zamestnanci zhotovitela
a zamestnanci subdodavatelov zhotovitela. Za tymto G¢elom sa zmluvné strany zavazuju:

6.4.1 Dbjednavatel zabezpe&i vykonanie poucenia zhotovitelom uréeného okruhu
zamestnancov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO v termine odovzdania
staveniska. Zhotovitel zabezpe¢i vykonanie poucenia vSetkych zamestnancov
subdodavatelov zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO vtermine najneskor
3 dni pred dhom ich nastupu na staveniskao.

6.4.2 Dbjednavate! vyhotovi zapis o vykonani poucenia urceného okruhu zamestnancov
zhotovitela o dodrZiavani predpisov BOZP a PO, ktory bude obsahovat menny zoznam
a podpisy uréeného okruhu zamestnancov zhotovitela. Vykonanie poucenia
zamestnancov subdodavatelov je zhotovitel povinny preukazat objednavatelovi bez
zbytocného odkladu po jeho vykonani, najneskor véak 1 den pred nastupom prislusnych
zamestnancov subdodavatela na stavenisko, a to predloZzenim podpisaného Zaznamu
7 poucenia zamestnancov subdodavatelov, schvaleny objednavatelom. Tlacivo
Zaznamu z poucenia zamestnancov subdodavatelov bude odovzdané zhotovitelovi pred
]podpisom tejto zmluvy. Vstup do objektov objednavatela maju povoleny vyluéne iba
osoby takto poucené a zapisané v zapise o vykonani poucenia, resp. ktorych poutenie
holo objednavatelovi preukazané predloZzenim podpisaného Zaznamu z poucenia
zamestnancov subdodavatelov zhotovitela. Zhotovitel je povinny najneskor
do 7 pracovnych dni pred preberanim staveniska alebo pracoviska poverenému
zastupcovi objedndvatela odovzdat menovity zoznam os6b a evidencné Cisla
motorovych vozidiel, ktoré budd vstupovat na stavenisko a do objektov objednavatela
A tento zoznam denne aktualizovat - oznamit objedndvatelovi menovity zoznam osch
a evidencné Gisla motorovych vozidiel, ktoré budd vstupovat na stavenisko a do
objektov objednéavatela v prislusny defi. Objednavatel pre tieto osoby a motorové
vozidla zabezpedi povolenie vstupu do predmetnych objektov,

Objednavatel sa zavazuje vytvorit vSetky podmienky na to, aby zhotovitel mohol dielo pedla
tejto zmluvy riadne a véas vykonat. Objednavatel sa zavazuje po celi dobu platnosti tejto
zmluvy so zhotovitelom spolupracovat a poskytovat mu vSetku potrebnd dostupnd
dokumentaciu a potrebnd suéinnost v rozsahu nevyhnutnom na pinenie povinnosti zhotovitela
podla tejto zmluvy.

Zhotovite! sa zavazuje obvyklym spdsobom viest stavebny dennik, ktory bude uloZeny
u zodpovedného pracovnika zhotovitela podla bodu 6.7 tohto élanku zmluvy.

Zhotovitel urGuje za zodpovednych pracovnikov, ktori budd koordinovat vSetky préce v zmysle
predmetu tejto zmluvy, vykonavat funkciu stavbyvediceho a vykondavat zapisy v stavebnom
denniku za zhotovitela:

Objednavatel’ urcuje za zodpouednych pracovnikov, ktori sl opravneni vykonavat zapisy
v stavebnom denniku, st opravneni vykonavat technicky dozor, odovzdat stauenrsko\_.
zhotovitelovi, preberat dielo alebo ucelené casti diela, vyjadrovat sa k poﬂadavkam
zhotovitela v stavebnom denniku, sledovat terminy odstranenia vad a nedorobkov a rokovat
vo veciach technickych: ( )
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6.9 Zmeny v zodpovednych osobach, je kaZzda zmluvna strana povinna nahlasit druhej zmluvnej
strane do 3 dni odo dna uskutoénenia zmeny, priCom takato zmena sa zaznamena
do stavebného dennika zmluvnou stranou, ktord Ju uskutofuje anie je podmienena
uzatvorenim pisomného dodatku k tejto zmluve.

6.10 Objednavatel je opravneny Kkontrolovat vykonavanie diela, vratane kontroly vyroby
v priestoroch zhotovitela. Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore so
svojimi povinnostami uvedenymi v tejto zmluve, je objednavatel opravneny poZadovat, aby
zhotovitel' odstranil zistené nedostatky vzniknuté vadnym vykonavanim diela a dielo dalej
vykondval spdsobom dohodnutym vtejto zmluve. Takio zistené nedostatky zapiSe
objednavatel do stavebného dennika. Zhotovitel je povinny odstranit zistené nedostatky
v uréenom termine, zapisanom v stavebnom denniku.

6.11 Zhotovitel sa zavazuje, 7e nepouZije pri realizacii predmetu zmluvy nevhodné a zdraviu
Skodlivé materialy, ktoré ohrozuji hygienu, zdravie oséb a Zivotné prostredie. Pri realizacii
predmetu zmluvy je zhotovitel povinny pouZit iba vyrobok vhodny na pouZitie na stavbe na
zamyslany (cel v zmysle zdkona €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky
a o possudzovani zhody a o0 zmene a doplneni niektorych zakanov v zneni neskorsich pravnych
predpisov.

6.12 Zhotovitel je povinny pri nakladani s odpadmi postupovat v stlade so zakonom ¢. 223/2001
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich pravnych
predpisov. Zhotovitel' sa prevzatim (vznikom) odpadu stéva jeho drZitelom a viastnikom.

6.13 Zhotovitel je povinny bez meskania pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord bréni alebo staZuje realizaciu predmetu plnenia s désledkom omeskania
a predizenia €asu plnenia. Ak zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekazky, ktoré mu
znemoznujd vykonanie diela dohodnutym sposobom alebo v dohodnutom ¢ase, je zhotovitel
povinny to pisomne oznémit bez zbytocného odkladu objednavatelovi.

6.14 Zhotovitel je povinny pisomne vyzvat objednavatela na prevzatie ucelenej Casti diela, alebo
riadne zhotoveného diela najneskor Styri pracovné dni pred dnom zacatia preberacieho
konania. Objednavatel je povinny prevziat len zhotovené dielo, ktoré bolo riadne avcas
odovzdané podla tejto zmluvy.

6.15 Zhotovitel spini svoj zavazok vykonat dielo jeho riadnym, véasnym a Gplnym ukoncéenim
a odovzdanim diela objednavatelovi. V pripade odovzdania ucelenej casti diela je podkladom
pre odovzdanie ,Akceptacny protokol“. V pripade odovzdania celého diela je podkladom
pre odovzdanie ,Z&pis o0 odovzdani a prevzati diela®.

6.16 Objednavatel vyhotovi o odovzdani a prevzati zhotovenéhao dicla ,Zapis o odovzdani a prevzati
diela“, ktory podpiSu opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran uvedeni v bode 6.7 a 6.8
tohto &lanku zmluvy.

6.17 Objedniavatel ma pravo, nie povinnost, prevziat dielo aj s vadami a hedorobkami, pokial tieto
sami o sebe, ani v spojeni s inymi, nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke diela.

6.18 Zmluvné strany sa dohodli, Ze ,Akceptacny protokol“ a ,Zapis o odovzdani a prevzati diela”
bude obsahovat najma:

a) predmet a cislo tejto zmluvy,

b) slipis zistenych vad a nedorobkov,

c) dohodu o sposobe a terminoch odstranenia vad a nedorobkov, ktoré na tento Gcel urci
objednavatel,

d) slipis odovzdanych dokladov - atesty, pasporty a certifikaty platné na Gzemi SR, prtpadne
Zéipisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouZitych materialov, :
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6.19

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

e) konstatovanie, Ze dhiom odovzdania a prevzatia diela ako celku zacina plynut zarucna
doba a urcenie terminu skoncéenia zaruénej doby.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi vsetky atesty, revizne
spravy, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, dokumentaciu skutoéného
vyhotovenia, v ktorej st zaznamenané vsetky pripadné zmeny vzniknuté pri vykondvani diela
oproti pévodne predlozenej projektovej dokumentacii, navod na prevadzku a ddrzbu
zariadenia a vSetky dalSie doklady suvisiace so zhotovovanim diela.

Clanok VIL.
Vlastnicke prévo a nebezpecensivo Skody

Zmluvné strany sa dohodli, Ze viastnicke pravo k dielu prindlezi od zaciatku zhotovovania diela
objednavatelovi.

Nebezpecensivo skody na zhotovovanom diele prechadza na objednavatela az driom
riadneho odovzdania vykonaného diela ako celku objednavatelovi.

Clanok VIII.
Zodpovednost za vady diela, zaruka a zaru¢na doba

Vykonané dielo ma vady, ak nezodpoveda vysledku, ktory je poZadovany touto zmluvou
a nezodpoveda Ucelu, na ktory bolo dielo zhotovené alebo svojim rozsahom nezodpoveda
rozsahu stanovenému touto zmluvou.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v okamihu, ked prechadza nebezpecenstvo
skody na diele na objednavatels ako aj za akékolvek vady, ktoré sa vyskytna po prevzati diela
v zaruénej dobe. Zhotovitel zodpoveda objednavatelovi aj za skodu (vratane financnych strat),
ktoré vznikli objednavatelovi v désledku vad na diele, za ktoré zodpoveda zhotovitel.

Zhotovite! sa zarucuje potas zarucénej doby za kvalitu a funkénost diela. Pre zaruénd dobu na
dielo platia prislusné ustanovenia zakona €. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni
neskorSich pravnych predpisov. Zaruéna doba zadina plynit okamihom prechodu
nebezpecenstva Skody na diele na objednavatela. (Podpisanim ,Zapisu o odovzdani
a previati diela”).

Pocas zarucnej doby zodpoveda zhotovitel za to, Ze dielo je bez akychkolvek vad, je vykonané
riadne as odbornou starostlivostou, pricom dielo zodpoveda podmienkam zmluvy, STN
a europskym technickym normam a prislusnym platnym predpisom.

Zhotovitel nezodpoveda za vady vzniknuté v dosledku neodborného zasahu alebo
neodborného uZivania zo strany objednavatela alebo tretich cséh.

Zaruéna doba sa predlZuje o pocet kalendarnych dnf, po&as ktorych nebol predmet zmluvy
plne funkény po dobu dlhSiu ne? 24 hodin, ak tato nefunkénost bola spbsobend vadou
v zarutnej dobe, riadne oznamenou objednavatelom zhotovitelovi.

V pripade riadne oznémenej reklamovane] vady predmetu zmluvy ma objednévatel pravo
pozadovat bezplatné odstranenie vady a zhotovitel ma povinnost vadu bezplatne odstranit.
Reklamované vady sa zhotovitel zavazuje odstranit v termine do 15 dni odo dna dorucenia
pisomnej reklaméacie ohjednévatela zhotovitelovi. V pripade, Ze to umoZiuje povaha a rozsah
vady, mé objednavatel’ pravo urcit v pisomnej reklamacii lehotu kratSiu ako 15 dni
a zhotovitel je povinny tdto lehotu dodrzat. V pripade, ak si povaha a rozsah vady vyZaduje
dihsiu lehotu na odstranenie vady, zmluvné strany sa dohodnd na primeranej lehote pre
odstranenie vady. Ak sa zmluvné strany nedohodnid na dih&ej lehote, plati 15 dhova lehota
pre odstranenie vady.

Reklamacia objednavatela musi byt podand vyluéne pisomne avzaruénej dobe, inak
je neplatna.

1 Neplati pre ,Akceptagny protokol
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Reklamdacia musi obsahovat oznaéenie vady a popis, ako sa prejavuje.

V pripade sporu o zodpovednost za vadu je zhotovitel povinny reklamovani vadu odstranit
v primeranom termine urcenom objednavatelom. Uhradu nakladov spojenych s odstranenim
vady bude znasat zmluvna strana, ktora bude neuspesna v spore.

Zhotovitel zodpoveda za vady aj v pripade, ak prace, resp. ich ¢ast vykonavala tretia osoba
(napr. subdodavatel zhotovitela).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotavitel odstranuje vady diela v mieste urcenom v bode 3.8
clanku Il tejto zmluvy na viastné naklady.

Ak zhotovitel neodstrani vady v lehotach uréenych v tejto zmluve, je objednévatel opravneny
po pisomnej vyzve adresovanej zhotovitelovi vykonat odstranenie vad samostatne alebo ich
vykonainim poverit tretiu osobu. Takto vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit
objednavatelovi do 14 kalendarnych dni odo dna dorucenia faktiry o ich vyuctovani.
Ustanavenie tohto odseku tohto ¢lanku zmluvy neméa vplyv na zodpovednost zhotovitela
za dalsie vady, resp. na zhotovitelom poskytnutd zaruku.

Reklamaciu moZno uplatnif do posledného diha zaruénej doby, pricom i reklamacia odoslana
prostre:dnictvom postového podniku v posledny den zaruénej doby zhotovitelovi, sa povazuje
za vcas uplatnend.

Clanok IX.
Nahrada Skody

Zmluvna strana ktora porusi svoju povinnost vyplyvajucu zo zmluvy, je povinna nahradit Skodu
tym sposobend druhej zmluvnej strane. Nahrada Skody sa riadi prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika. Zmluvnd strana nie je povinna nahradit Skodu ak preukaie,
Ze porusenie povinnosti bolo sposobené ckolnostami vylucujdcimi zodpovednost.

KaZdé zo zmluvnych stran je opravnend poZadovat od druhej zmluvnej strany nahradu Skody
v celonn rozsahu aj v pripade, Ze ide o poruSenie povinnosti druhej zmluvnej strany, na ktoru
sa vztahuje zmluvna pokuta.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie zmluvy riadit svoje Einnosti a manipulovat s naradim,
materialom a technickym vybavenim tak, aby nedoslo k poskodeniu objektov objednavatela
a uz zrealizovanych prac, ako ani k poSkodeniu majetku tretich osdb nachadzajuceho
sa v mieste plnenia tejto zmluvy. Za vzniknutu Skodu zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.
Skody, ktoré sposobi zhotovitel alebo jeho subdodévatelia na majetku objednavatela alebo
na majetku tretich oséb, je povinny zhotovitel odstranit na svoje naklady v primeranych
terminoch uréenych objednavatelom.

Ak zhotovite! neodstrani Skody spdsobené na majetku objednavatela alebo na majetku tretich
osob v lehote urcenej objednavatelom v pisomnej vyzve, je objednavatel opravneny tieto
Skody odstranit sam, pricom zhotovitel je povinny uhradif objednavatelovi vSetky naklady
stym sdvisiace na zaklade osobitnej faktury vystavenej objednavatelom, ktorej lehota
splatnosti je do 30 dni od jej preukazatelného dorucenia zhotovitelovi.

Clanok X.
Okolnosti vylu€ujice zodpovednost (vy$Sia moc)

Zodpovednost zmluvnych strén za ciastocné alebo GpIné neplnenie zmluvnych povinnosti
je wyliicena, ak sa tak stalo v dbsledku okolnosti vylucujlcich zodpovednost podla § 374
a nasl. Obchodneho zakonnika.

Podmiiznkou wylGéenia zo zodpovednosti je, Ze dotknuta zmluvna strana bez zbytoéného
odkladu upozorni druhd zmluvnd stranu na zaciatok a podstatu vyskytnutia sa vySSej moci.
Zmluvnd strana, ktord sa odvolava na vySsSiu moc, vyuzije vSetko svoje Usilie na napravu
situdcie a na odstranenie priciny svojej neschopnosti pinit zmluvu v o najvaésom rozsahu
a v primeranom case. Dodacie lehoty a vSetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vysseu moc:|
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predlzujd o dobu jej poscbenia, Zmluvna strana, ktora sa odvolava na vysSiu moc, bez
zbytocného odkladu oznémi druhej strane jej zanik.

10.3 Ak je trvanie vyssej moci dihsie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodna novy termin plnenia
pisomnym dodatkom ktejto zmluve alebo inym spéschom upravia vzajomné opravneng
naroky.

Clanok XI.
Sankcie

11.1 V pripade omeSkania s plnenim predmetu zmluvy zo strany zhotovitela je objednavatel
opravneny fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH,
uvedenej v clanku IV. tejto zmluvy za kazdy aj zacaty deri omeskania.

11.2 V pripade omeskania Ghrady faktlry objednavatelom je zhotovitel opravneny fakturovat Grok
z omesikania vo vySke 0,05 % z dlZznej Ciastky za kazdy aj zacaty den omeskania.

11.3 V pripade, Ze zhotovitel' neodstrani vadu zistent pri preberacom konani v termine uréenom v
JAkceptacnom protokole” alebo v ,Zépise o odovzdani a prevzati diela” je objednavatel
opravrieny fakturovat zhotovitelovi zmluvn( pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur)
za kazdy aj zaCaty den omeskania a kazdu jednotlivi vadu.

11.4 V pripade, Ze zhotovitel neodstrani pisomne reklamovan(l vadu, ktora sa prejavila v zaruénej
lehote do 15 pracovnych dni alebo vo vzajomne dohodnutej primeranej dihSej lehote,
je objednavatel opravneny, pocnic dnem nasledujicim po uplynuti lehoty na odstranenie vad,
fakturovat zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto eur) za kazdy
aj zaGaty den omeskania a za kazdd jednotlivd vadu osobitne,

11.5 Vpripade poruSenia zakazu fajCenia, prindSania a pozivania alkoholickych napojov
a omamnych latok v objektoch objednavatela, je zhotovitel povinny uhradit zmluvnd pokutu
vo vyske 100,- Eur (slovom: jednosto Eur) za kazdého zamesinanca zhotovitela porusujiceho
uvedené zakazy a za kazdé poruSenie.

11.6 Splatnost uplatnenych sankcii vzmysle tohto €lanku zmiluvy je do 30 dni odo dna
preukéizatelného dorutenia prislusnej faktiry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budud
uhrédzané vyluéne bezhotovostne na bankové Géty uvedené na faktlrach.

Clanok XII.
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovite! je povinny pri plneni tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou
a dodrzZiavat vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.,
Zhotovitel je povinny pri vykonavani prac podla tejto zmluvy dodrZiavat vSetky nariadenia,
predpisy a pokyny objednavatela.

12.2 Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov v sulade
s whlaskou Ministerstva prace, socidlnych veci arodiny SR €. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujl podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych
pracovnych ¢innosti. Zhotovitel je povinny dodrZiavat nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko, nariadenie viady
SR ¢. 115/2006 Z. z. o minimalnych zdravotnych a bezpecnostnych poZiadavkach na ochranu
zamestnancov pred rizikami s(visiacimi s expoziciou hluku v zneni neskorSich pravnych
predpisov a dodrziavat d'alSie pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj preverovat ich znalosti a ststavne zabezpecovat kontrolu
dodrziavania tychto predpisov. Zhotovitel je povinny vybavit svojich zamestnancov potrebnymi
ochrannymi pomdckami na vykondvanie ¢innosti podia tejto zmluvy a zabezpetit ich désledné
pouzivanie. FET

12.3 V pripade, ak zhotovitel so stihlasom objednéavatela zabezpeduje pinenie jednotlivich Gasti
zmluvy prostrednictvom subdodévatelov, je povinny povinnostami, vypl?vajaci:rhil mu ztejto
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zmluvy, preukazatelne rzaviazat 1 svojich subdodavatelov, pritom vSak nesie vodi
objednavatelovi rovnaku zodpovednost, ako keby tieto povinnosti pinil sam.

Zhotovitel preukazatelne oboznami svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela
o zakaze pohybu, resp. zdrziavania sa na pracoviskach a staveniskach, kioré nesuvisia
s realizaciou diela, bez vedomia a sthlasu ohjednavatela. Zamestnanci zhotovitela a jeho
subdodavatelov moézu pouzivat iba vyznacené a uréené pristupové cesty a priestory
staveniska alebo pracoviska.

Zamestnanci zhotovitela su povinni reSpektovat vyznacené zakazy fajéenia a zakaz prindSania
a pozivania akychkolvek alkoholickych napojov a omamnych [&tok v objektoch objednavatela.

Zhotovite! je povinny oznadit pracovny odev vlastnych zamestnancov nazvom firmy.

Zhotovitel berie na vedomie, Zze pre svojich zamestnancov ainé osoby podielajlice sa na
vykondévani diela je povinny zabezpecit potrebni starostlivest (WC, priestory na hygienu, Satne
a pod.) vlastnymi Gkonmi ana viastné naklady pri respektovani vSeobecne zavaznych
predpisov.

V pripade ak sU splnené podmienky pre povinnost stavebnika poverit koordinatora
dokumentacie a koordinatora bezpetnosti pre stavenisko, objedndvatel ako stavebnik
poveruje zhotovitela vykonavanim ulohy koordinatora dokumentacie v zmysle nariadenia
viady SR &. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko a zhotovitel toto poverenie prijima. Zhotovitel poveruje funkciou koordinatora
dokumentacie: ...c..cccovirennns Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel v sllade
s nariadenim viady SR 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stauemsko zabezpeci koordindtora bezpeénosti, ktorého meno, priezvisko
a telefonicky kontakt budd zhotovitelovi piscmne oznamené pred zacatim vykonavania prac
podla tejto zmluvy.

Ak v priebehu plnenia predmetu zmluvy vznikne dielo v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona
¢. 61&/2003 Z. z. o autorskom prave a pravach suvisiacich s autorskym pravom (autorsky
zakon) v zneni neskorsich pravnych predpisav, zhotovitel' udeluje objednavatelovi ¢asovo,
vecne a miestne neobmedzend licenciu (sthlas) na pouZitie diela spdsobmi uvedenymiv § 18
ods. 2 autorského zakona, pritom odplata za poskytnutie licencie je zahrnutd vcene
zg vykonanie diela.

12.10 Zhotovitel' je povinny pri plneni predmetu zmluvy dodrziavat ustanovenia zakona

13.1

332
13.3

13.4

€. 122/2013 Z. z. 0 ochrane oscbnych tdajov v zneni neskorsich pravnych predpisov.

Clanok XIIL.
Porusenie zmluvnych povinnosti a odstdpenie od zmluvy

PoruSenim povinnosti dohodnutych zmluvnymi stranami v zmluve jednou zo zmluvnych stran
vzhika druhej zmluvnej strane pravo odstlpit od zmluvy. Pravo odstlpit od zmluvy vznika tiez
ak je voGi jednej zo zmluvnych stran vyhlasené konkurzné konanie alebo ak jedna
zo zmluvnych stran vstipila do likvidacie.

Odstapenie je mozné aj od Ciastoéne spinenej zmluvy.

V pripade podstatného porusenia tejto zmluvy je odstupujlica strana opravnend od zmluvy
odstupit, ak to pisomne oznami druhej zmluvnej strane bez zbytotného odkladu po tom, co
sa o tomto poruseni dozvedela.

Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné:

a) ak zhotovitel prerusi prace na diele na dihSie ako na 10 kalendarnych dni bez sthlasu,
objednavatela, a to z dévodov spotivajlcich na jeho strane (1. j. na strane zhotovitela)

b) ak zhotovitel vykonava dielo v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy, pricom bol
ohjednavatelom na porusSenie povinnosti opakovane, min. dvakrat pisomne upozorneny
a vyzvany na odstranenie poruseni,

c) ak zhotovitel wvykonava dielo vrozpore stechnickymi normami atechnickou
dc:kumentaclou, pricom bol objednavatelom na porusenie povinnosti opakovane, mit.
dvakrat pisomne upozorneny a vyzvany na odstranenie poruseni,
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151
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15.3

154

15.5

15.6
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d) ak zhotovitel' meska z dévodov spocivajlcich na jeho strane s odovzdanim diela/ucelenej
casti diela viac ako 30 kalendarnych dni,

e} ak je objedndvatel vomeSkani s Uhradou opravnene aspravne vystavenej faktury
zhotovitela po dobu viac ako 15 kalendarnych dni po lehote splatnosti faktdry.

V pripade, Ze ddjde k poruseniu tejto zmluvy, ktoré zmluvneé strany neoznacili ake podstatne,

platia pri odstlpeni od zmluvy pravidla upravené prislusnymi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.

Oznamenie o odstipeni musi byt podpisané Statutarnym organom odstupujdcej zmluvnej

strany a nadobida téinnast diiom jeho doruéenia do sidla druhej zmluvnej strany uvedengho

v tejto zmluve.

V pripade odstlpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo do¢asného prerusenia pinenia z dovodu
porusenia zmluvy, zaplati zmluvna@ strana poruSitela druhej zmluvne] strane vSetky
preukéizané naklady a Skody, ktoré jej z tohto dévodu vzniknu.

Ak opravnena zmluvna strana nevyuZije pravo odstdpit od zmluvy, vznikd poruSujdcej
zmluvnej strane povinnost pristlpit na primerand zmenu zmluvy v tej Gasti, ktora bola
porudenim dotknuta a uhradit spdsobenu Skodu, ktora vznikla v sdvislosti s porusenim
zavazku. Opravnena zmluvna strana moze docasne prerusit plnenie svojich zavazkov aZ do
doby, pokym porusujlca zmluvna strana je v omeskani a pokial omeSkané zavazky nespini a
nedohodne zmenu zmluvy z ddvodu do€asného prerusenia.

Clanok XIV.
Dorucovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze povinnost dorucit pisomnost podla tejto zmluvy sa povazuje
v konkrétnom pripade za spinend diom prevzatia pisomnosti alebo odmietnutim tato
pisomnost prevziat. Ak sa v pripade doruGovania prostrednictvom poStového podniku vrati
doruéovana zasielka ako nedorucena alebo nedoruéitelna z akéhokolvek dévodu, povaZuje sa
takato zasielka za doruend dfiom, v ktorom postovy podnik vykonal jej dorucovanie (usiloval
sa o dorucenie v mieste uvedenom na obalke predmetne] zasielky); pre dorucovanie
je rozhodné sidlo zmluvnych stran uvedené v zahlavi zmluvy.

Clanok XV.
Zaveretné ustanovenia

Prava a povinnosti zmluvnych strén, ktoré nie st upravené touto zmluvou, sa riadia pravnymi
predpismi SR, najma ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Vsetky spory, ktoré vzniknd z plnenia tejto zmluvy budG zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. Ak neddjde ktakejto dohode, bude spor predioZeny
na rozhodnutie prisludnému stdu v zmysle ustanoveni Ob&ianskeho stdneho poriadku.

Akakolvek zmena tejto zmluvy sa mdéze urobit len formou chronologicky ocislovanych
pisomnych dodatkov k nej ak nie je v tejto zmluve uvedené inak. Podpisovat dodatky k zmluve
si opravnené len Statutarne organy oboch zmluvnych stran.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, pricom kazda zo zmluvnych stran obdrzi po
dve vyhotovenia.

Tato zmluva nadoblda platnost diiom jej podpisania Statutdrnymi orgédnmi oboch zmluvnych
stran a Géinnost diom nasledujlicim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a
Obcianskeho zakonnika.

Nakollko objednavatel je povinnou osobou v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéaciam v zneni neskorsich pravnych predpisov, zmluvné strany suhlasia s tym,
Ze tato zmluva, objednavky a danové doklady slvisiace s touto zmluvou budd zverejnené

takym spdsobom, ktory pre povinne zverejnované zmluvy uklada zakon o slobodnom pristupe

k informdciam vo svojom ustanoveni § 5a a § 5b. Za tym Gcelom zhotovitel' udeluje
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objednavatelovi sihlas na vykonanie potrebnych Gkonov tykajlcich sa zverejnenia uvedenych
dokumentov.

15.7 Zmluvné strany potvrdzujl, ze tato zmluva bola uzatvorena slobodne avaine, urcite
a zrozumitelne, nie vtiesni aza napadne nevyhodnych podmienok a na znak sthlasu

so zmluvou k nej pripajaju svoje podpisy.

V Bratislave, dna V Zlatych Moravciach, dna
Objednavatel: Da (B )3 Zhotovitel:
VODOHOSPODARSKA VYSTAVBA, ViOn, a.s.

STATNY PODNIK

—_— -

Ing. Ladislav Lazar Viliam Ondrejka |
generalny riaditel Statneho podniku predseda predstavenstva
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