ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

na vypracovanie a dodanie dokumentéacie na stavebné povolenie {DSP), ktora vyhovuje
poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)

1/77 - 069 Nizny MiroSov most

(dalej len ,zmluva“)
¢. objednavatela: 515 1635012011/ZNH- 09/11

&. zhotovitela: 7390-00

pre stavbu:

[¢l1  ZMLUVNE STRANY |
11 OBJEDNAVATEL
Obchodné meno: Slovenska sprava ciest
Sidlo: Miletitova 19, 826 19 Bratislava
Pravna forma: rozpodtova organizacia, zriadena MDPT SR (pravny
nastupca MDVRR SR) zriadovacou listinou ¢&.
5854/M-95 zo diia 7. 12. 1995, Uplné znenie pod
& 316/M-2005 zo dfa 14. 2. 2005, zmenene
rozhodnutim MDPT SR ¢&. 100 zo dfa 15. 5. 2006
a¢. 86 zo dnha 22. 5. 2008
Statutarny organ: Doc. Ing. Pavel Pavlasek, PhD., generélny riaditef
Osoba opravnena podpisat
zmluvu: Ing. Jozef Fabian, riaditel Investi¢nej vystavby
a spravy ciest Kosice
Sidlo: Kasarenské nam. & 4, 040 01 KoSice
1CQ: 003 328
DIC : 2021067785
Bankové spojenie: Statna pokladnica, ¢. U. 7000135433/8180
Telefén: +421/55/7277 200
Fax: +421/55/7277 225
e-mail: jozef fabian@ssc.sk
Kore$pondencna adresa: Slovenska sprava ciest
Investiéna vystavba a sprava ciest Kosice
Kasarenské nam. ¢. 4, 040 01 KosSice
Osoby opravnené rokovat za
objednavatela
- vo veciach zmluvnych: Ing. Jozef Fabian, riaditel SSC IVSC Kosice
- vo veciach technickych: Ing. Gabriela Marekova, vedlica oddelenia pripravy
stavieb
Ing. Radoslav Urban
dalej len , objednavatef*
1.2 ZHOTOVITEL
Obchodné meno: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 2.4; 832 03 Bratislava

Pravna forma:
Obchodny register:

Statutarny organ:
V zastupeni:

Akciova spoloénost

Okresny sud Bratislava |, oddiel: Sa,

Vlozka Cislo: 378/B

Predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generalny riaditel a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva

a obchodno-technicky riaditel a.s.
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Organizaéna zlozka,
adresa pre koreSpondenciu:

Osoby opravnené rokovat za
zhotovitela
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:

- vo veciach cenovych:
Bankové spojenie:

Divizia Presov, Jarkova 14
080 01 Presov

Ing. Dusan Skuban,

glen predstavenstva a riaditel divizie PreSov
Ing. Marek Semancik, zodpovedny projektant
Ing. Radoslav Christakov, zodpovedny projektant
JUDr. Ludmila Supkova, ekonomické riaditelka
VUB, a.s.

Poboé&ka, Bratislava - Dunajska

&islo uctu: 24402-012/0200

ICO: 31 322 000

DIC: 2020524770

IC pre DPH: Sk2020524770

Telefon: 02/50234 111; 051/75628 10
Fax : 02/55421878; 051/77 245 31
e-mail dpppr@dopravoprojekt.sk

skuban@dopravoprojekt.sk

dalej len ,zhotovitel”

dalej spolo¢ne ,zmluvné strany’

Preambula
Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania vzmysle § 3 zakona
& 25/2006 Z.z. o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov
(dalej len ,Zakon o verejnom obstaravani v dplnom zneni’). Objednavatel na
obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup verejného obstaravania — zakazka
s nizkou hodnotou.

PREDMET ZMLUVY |

2.2

2.3

24

Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela vykonat dielo vrozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve a zavazok objednavatela zaplatit zhotovitelovi
za jeho bezchybné vykonanie dohodnutd cenu.

Dielom sa pre Ugel tejto zmluvy rozumie vypracovanie adodanie dokumentacie na
stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na ponuku (DP)
pre stavbu:

1/77-069 Nizny MiroSov most

Zhotovitel je povinny vykonat dielo vo vlasthom mene na svoje naklady ana svoje
nebezpedenstvo v dohodnutom &ase a v pozadovanej kvalite.

Zhotovitel je uzrozumeny so skutofnostou, Ze kvalitou diela sa pre Ucely tejto
zmluvy rozumie dielo vyhotovené podfa ¢l. 3 tejto zmluvy so zretelom na ustanovenia
§ 46 zakona & 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (dalej len
Stavebny zakon) vzneni neskor$ich predpisov, Vvzmysle ktorého zhotovitel
zodpovedd za spravnost a Uplnost vypracovania dokumentéacie podla § 45, ods. 2
Stavebného zakona aza realizovatelnost stavby podfa nim navrhnutej dokumentacie.

&l 3

ROZSAH A OBSAH DIELA B

3.1

Rozsah aobsah diela podla &l. 2 tejto zmluvy je definovany vo vyzve objednavatela
na predloZenie cenovej ponuky ajej prilohach. Dielo bude vypracované Vv sulade
s Technickymi podmienkami MDPT SR ,Dokumentacia stavieb ciest* TP 03/2006,
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311

3.2

3.3

v stlade s prislusnymi normami, technickymi a pravnymi predpismi, platnymi na Uzemi
Slovenskej republiky.

Digitalne spracovanie dokumentacie musi zodpovedat technickému predpisu TP
07/2004, vydaného MDPT SR.

Pri  vypracovani predmetu zmluvy sa zhotovitel zavazuje zohladnit poziadavky
objednavatela definované vo vyzve objednavatela na predloZenie cenovej ponuky a jej
prilohach a opravnené poziadavky dotknutych subjektov.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi vramci dohodnutej ceny dielo
v nasledujucich poétoch vyhotoveni:
e kompletna dokumentacia DSP, vyhovujlica poZiadavkam dokumentéacie DP

—10 vyhotoveni v tlatenej forme
e kompletna dokumentacia DSP, vyhovujlca poziadavkam dokumentacie DP

—12 vyhotoveni v elektronickej forme (2x format .dgn, resp. .dwg, 10 x format .pdf)
e naviac vytlacky nasledujucich priloh alebo €asti DSP, DP

— Sprievodna sprava - 5 vyhotoveni v tlaéenej forme
Prehladna situacia - 5 vyhotoveni v tlatenej forme
Koordinaény vykres - 5 vyhotoveni v tlatenej forme
Situacia stavby so zakreslenymi sietami s overenim spravcov - 5 vyhotoveni
Koordinacna situacia na podklade katastralnej mapy - 2 vyhotovenia

|

|

PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA A ZHOTOVITELA

4.2

4.3

4.4

Zavaznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy su:

e \/yzva objednavatela na predloZzenie cenovej ponuky ¢&. 380/2011/6351/V0O-1522 zo
dna 24. 3. 2011 ajej prilohy

e cenova ponuka zhotovitela zo dna 29. 03. 2011

¢ list objednavatela &. 378/2011/6351/\VO-1780 zo dria 30. 03. 2011

e zaznamy z pracovnych rokovani

Objednavatel sa =zavdzuje, Ze polas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spodivajuce najm& v odovzdani
dopliiujucich Gdajov, upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne objednavatel
zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od doruCenia pisomnej poziadavky zhotovitela.
V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut individualny termin poskytnutia
spolupdsobenia.

Nedodrzanie terminu podla €l. 4, ods. 4.2 zmluvy zo strany objednavatela, ktoré
preukazatelne spdsobi zdrzanie prac zhotovitela, opraviiuje zhotovitela k Gprave terminu
plnenia, ktoré bude zodpovedat omes$kaniu spésobenému objednavatelom. V takom
pripade je zhotovitel povinny neodkladne, v pisomnej forme objednavatelovi oznamit
zmenu terminu plnenia.

Zhotovitel sa zavazuje, 2Ze v priebehu vykonavania diela zvold minimalne 1x za
mesiac pracovné rokovanie za uU€asti objednavatela a zhotovitela, pripadne dotknutych
subjektov, ktorych ucCast odsuhlasi objednavatel. Z pracovného rokovania sa vyhotovi
pisomny zapis, ktorého rovnopis obdrzi kazda zmluvna strana a ktory bude podkladom
vzmysle ¢l 4, ods. 4.1. Zhotovitel bude poCas pracovnych rokovani objednavatela
informovat' o stave rozpracovanosti diela.

TERMINY PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vypracuje adoda predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v &l. 2 a €l. 3 tejto zmluvy nasledovne:
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51.1 Koncept dokumentacie DSP, ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie DP na
pripomienkovanie
- dva tyzdne pred zmluvnym terminom dodania na dobu 7 kalendarnych
dni v 2-och vyhotoveniach

51.2 Zaveretné prerokovanie dokumentacie minimalne 5 kalendarnych dni pred
terminom dodania diela.

5.1.3 Dokumentacia na stavebné povolenie, ktora vyhovuje poziadavkam dokumentacie na
ponuku , bude dodana v nasledovnych terminoch:

5.1.3.1 Zvazok 4 - oceneny sUpis prac a Zvazok 5 - ¢asti B1,B2,C1,D do 20. 5. 2011
51.3.2 Zvazok 4 v plnom rozsahu a Zvazok 5 —&asti A, E, F, |, K do 15. 6. 2011.
5.2, Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim diela

objednavatelovi a podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati diela, oznaceny
ako Protokol o prevzati dokumentacie, ktory podpiSu v den odovzdania diela
obidve zmluvné strany. Objednavatel nie je opravneny bezddvodne odmietnut
podpisat’ protokol o prevzati dokumentacie.

53 Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak vplyvom tretej osoby (jej konanim,
nekonanim, alebo akymkolvek priamym alebo nepriamym vplyvom) dojde
k vzniku okolnosti, ktoré =zabrania riadnemu av€asnému splneniu predmetu
zmluvy zo strany zhotovitela, neuplatni sa ustanovenie zmluvy tykajuce sa
terminu dodania diela a ustanovenie €l. 6, ods. 6.5 zmluvy azmluvné strany sa
zavazuju formou osobitného pisomného dodatku ktejto zmluve dohodnut na
zmene poévodne dohodnutych terminov dodania diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne oznamit objednavatelovi vznik tejto okolnosti,
majucej vplyv na zmenu terminu dodania diela.

€.6 CENA DIELA A PLATOBNE PODMIENKY |

6.1 Cena za dielo podfa €&l. 2, v rozsahu a obsahu podla ¢&l. 3 tejto zmluvy je zmluvna cena
stanovena v sllade so zékonom ¢&. 18/1996 Z.z. o cendach, v zneni neskorsich zmien a
doplneni, vyhlasky MF SR ¢&. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon o cenach, v zneni
neskorsich zmien a doplneni a predstavuje:

Dokumentacia na stavebné povolenie (DSP), ktora vyhovuje dokumentacii na ponuku (DP)

Zmluvna cena bez DPHv EUR 24 507,18
DPH 20% v EUR 4 901,44
Zmluvna cena celkom s DPH v EUR 29 408,62
slovom:
Zmluvna cena bez DPH: Dvadsatstyritisic patstosedem EUR, osemnast centov
DPH 20% : Styritisic devatstojeden EUR, &tyridsat$tyri centov

Zmluvna cena s DPH: Dvadsatdevéttisic styristoosem EUR, sSestdesiatdva centov
Podrobna Specifikacia ceny za dielo tvori prilohu tejto zmluvy.

6.2 Uhrada za vypracované aodovzdané dielo bude po oznameni o prideleni finanénych
prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011, v pripade neuplatnenia reklamacie
objednavatelom.

6.3 Podkladom pre uhradu ceny podla €l. 6, ods. 6.1 bude zhotovitelom vystavena faktira.
Splatnost faktury bude do 30 dni od datumu prijatia do podatelne SSC Investi¢na
vystavba asprava ciest KoSice, Kasarenské nam. €. 4, 040 01 KoSice. Fakturacia
ceny diela bude predlozena podfa objektovej skladby.



ZoD 7390-00 I/77-069 Nizny Mirofov most (DSP, DP) 5/8

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat vsetky naleZitosti vzmysle zakona &
222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty, vzneni neskorSich predpisov, je
objednavatel opravneny vrétit ju zhotovitelovi na doplnenie, spolu s oznadenim
nedostatkov, pre ktoré bola vratena. Nova lehota splatnosti faktiry zacne plynat
dhom nasledujicim po dni dorudenia opravenej alebo dopinenej faktury.

V pripade, Ze sa zhotovitel dostane do omes$kania s dodanim diela vzmluvne
dohodnutom termine, zhotovitel je povinny objednavatelovi zaplatit zmluvnu pokutu vo
vyke 0,05 % zo zmluvnej ceny za kazdy deri omeskania.

V pripade ome$kania objednavatela s Uhradou faktury, zhotovitel ma pravo na urok
z omeskania vo vyke 0,05 % zdiZnej Ciastky za kaZdy defi omeskania.

Pripadné naviac prace, ktoré vyplynu v priebehu vypracovavania diela, odsuhlasenée
objednavatelom, budi ocenené rovnakou metodikou — nevyhnutny pocéet hodin
ahodinové sadzby amdzu byt uhradené len na zaklade pisomného dodatku
k zmluve.

Cena diela celkom neprekro&i limit pre zakazku s nizkou hodnotou stanovenu zakonom
&. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskor8ich predpisov.

ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA ]

.2

7.3

7.4

1.9

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené adodané objednavatelovi podla
ustanoveni tejto zmluvy v&as ariadne, tj. vstanovenom termine, bez vad
a nedostatkov, vsulade s platnou legislativou SR, STN adalSimi suvisiacimi
predpismi.

Zhotovitel sa zavazuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivostou, bude
dodrziavat vdeobecne zavazné predpisy a technické normy. Dalej sa bude riadit
zavaznymi podkladmi objednavatefa, zépismi a pisomnymi dohodami zmluvnych stran,
podpisanymi ich opravnenymi osobami.

Zhotovitel zodpoveda za vady diela vzmysle § 560 anasl. Obchodného zakonnika.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumeju aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podia projektu zhotovitela a budu sposobené nespravnym
naprojektovanim, v pripade ak vznikli zavinenim zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za
predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednévatelom do ukonéenia zarucnej
lehoty stavby, na ktor( sa predmet zmluvy vztahuje.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov,
poskytnutych objednéavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil objednavatela a objednéavatel na ich
pouziti trval. Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli sposobené dodrzanim
nevhodnych pokynov danych objednavatefom, ak zhotovitef na ich nevhodnost
upozornil a objednévatel na ich dodrZani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost
nemohol zistit. Za vadu diela sa nepovaZuje zistenie odchylok skutkoveho stavu
ulozenia podzemnych inZinierskych sieti oproti podkladom, ktoré zhotovitel ziskal na
zaklade Ziadosti od ich spravcov ao ktorych nemohol byt inak informovany.
Zhotovitel nezodpoveda za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali
v tase od spracovania a dodania diela (projektovej dokumentacie) do zacatia stavby.

Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit bezodplatne, bez zbytoéného
odkladu, po uplatneni opravnenej reklamacie objednavatelom. Objednavatel sa
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1.6

ri 4

7.8

1.9

7.10

0 |

12

7.13

zavazuje, Ze pripadnu reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou, potvrdenou opravnenou osobou objednavatela, u opravneného
zastupcu zhotovitela podla ¢l. 1 tejto zmluvy. Objednavatel poskytne zhotovitelovi
primeranld lehotu na odstranenie vady diela. Lehota na odstranenie vad bude
dohodnuta pisomne.

Zhotovitel ma pravo pisomne poZiadat objednavatela o pripadné dopliujlice Udaje
k reklamacii, ktoré budu nevyhnutné pre odstranenie vady diela v dohodnutej lehote.

Reklamacia sa povazuje za vybavenU odstranenim vady diela alebo jeho Ccasti
riadne avcas, s potvrdenim zo strany objednavatela o prevzati opraveného diela
alebo jeho Casti formou preberacieho protokolu.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze nepouzije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez
suhlasu objednavatela na iné ucely ako tie, ktoré su uréené v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny zabezpeCit posudenie dokumentacie DSP, ktora vyhovuje
dokumentacii DP, z hladiska splnenia poziadaviek bezpecénosti a ochrany zdravia pri
praci podla zakona €. 124/2006 Z.z., § 18, ods. 5. v zneni neskor§ich predpisov.

Zhotovitel' je povinny spolupracovat so zhotovitelom stavby pri vypracovani sku$obného
planu verejnej prace (stavby) v zmysle Zadkona NR SR ¢. 254/1998 Z.z. o verejnych
pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny v spolupraci so zhotovitefom stavby, na ktori sa predmet zmluvy
vztahuje, spracovat' plan uzivania verejnej prace tak, aby poéas jej uzivania nedoslo
k ohrozeniu oséb, majetku alebo k jej poskodeniu, prip. predéasnému opotrebeniu v zmysle
Zakona NR SR €. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s objednavatelom pri hodnoteni verejnej prace
(stanovisko projektanta k dodrzaniu projektovanych parametrov) v zmysle Zakona NR SR
¢. 254/1998 Z.z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel je povinny spdsobom beznym vjeho organizacii zabezpecit dodrziavanie
micanlivosti vSetkymi jeho zamestnancami, ktori sa nejakym spésobom =zlc&astnili na
priprave a vyhotoveni dokumentacie o ich obsahu, ato az do dna, v ktorom sa tieto ako
sucast sutaznych podkladov budu poskytovat uchadzagom o zhotovenie stavby a o tejto
skuto¢nosti podat’ objednavatelovi (SSC, IVSC KoSice) vyhlasenie.

¢l.8 OSTATNE UJEDNANIA

8.1

8.2

Neoddelitelnou sUéastou tejto zmluvy je priloha &.1 Specifikacia ceny diela.

Zmluvné strany sa zavazuju uzatvorit dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo
obsah diela vyplyvajlci ztejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo
rozsahu diela, ktord nebola predvidatefna v c¢ase uzatvorenia tejto zmluvy (naviac
prace ). Podkladom na uzatvorenie dodatku bude pisomny suUhlas objednavatela
s naviac pracami alebo pisomna poziadavka objednavatela na naviac prace. Cenu
diela uvedenu vtejto zmluve je mozné vtomto pripade zmenit, ak naviac prace
budid mat na fu preukazatelny vplyv. V pripade zmeny ceny diela budu naviac
prace ocenené podla jednotkovych cien uvedenych v ponuke zhotovitela.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

Zhotovite] bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizované podfa aktualnej potreby rieSenia
dielCich problémov. Na poziadanie objednavatela prizve zhotovitel na pracovné
rokovanie zainteresovanych zastupcov dotknutych subjektov. Zhotovitel zvola
rokovanie pozvankou min. 7 kalendarnych dni pred terminom jeho konania.

Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky
tejto zmluvy na tretiu osobu.

Objednavatel je opravneny pouzit dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajlce
z tejto zmluvy aiba v suvislosti s pripravou a realizaciou predmetnej stavby. Jeho iné
pouzitie, najmé& prenechanie tretim osobam, je podmienené pisomnym suUhlasom
druhej zmluvnej strany.

Okamihom prevzatia diela a zaplatenim ceny diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
vlastnicke pravo prechadza na objednavatela, kiory suhlasi s tym, aby zhotovitel pouzil
plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagaciu svojej odbornosti.

VSetky oznamenia, vyzvy aina koreSpondencia podla tejto zmluvy budd medzi
zmluvnymi stranami doruované osobne alebo listami doruc¢enymi doporucenou
postou na adresy uvedenu v ¢l 1 tejto zmluvy. VSetky Ukony urobené pisomne su
povazovane za doruCené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
Pisomnost sa bude povaZovat za dorufenu aj vtedy, ak nebude prevzatd druhou
zmluvnou stranou, ktorej bola adresovana, ato driom, kedy bola ulozend na poste
po neuspeSnom pokuse poSty o dorucenie pisomnosti uréenej zmluvnej strane ako
adresatovi. Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy modze pozadovat pisomné
potvrdenie prijemcu.

Zmluvné strany sa zavazuju bezodkladne oznamit druhej zmluvne] strane akukolvek
zmenu svojich kontaktnych udajov.

Pre vstup na nehnutelnosti vo vlastnictve tretich oséb, ktory je nevyhnutne potrebny
na vykonanie diela, zhotovitel zabezpeli sich vlastnikmi poskytnutie prislusnych
suhlasov a uzatvorenie dohdéd za podmienok uvedenych v prislusnych vseobecne
zavaznych pravnych predpisoch, platnych a G&innych v Slovenskej republike.

Pripadné spory medzi zmluvnymi stranami budu rieSené vzajomnou dohodou.
V pripade neuzavretia dohody budu spory rieSené v sulade s pravnymi predpismi SR.

¢1.9 ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1

9.2

9.3

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené v tejto zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavéznych pravnych
predpisov platnych a ucéinnych v Slovenskej republike.

Menit' alebo doplfiovat text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych, oCislovanych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budld riadne potvrdené a podpisané opravnenymi
zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva nadobudne platnost diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami. U&innost zmluva
nadoblda driom nasledujicim po dni prvého zverejnenia v sulade so zakonom ¢.546/2010

Z.z., ktorym sa dopliia zakon & 40/1964 Zb. Obéiansky zakonnik v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a doplfajd niektoré zakony.
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9.4 Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa sobsahom zmluvy oboznamili, tuto zmluvu
uzatvorili slobodne avazne, Ze sa zhoduje sich prejavom vole, Ze nebola uzavretd
v tiesni za napadne nevyhodnych podmienck a svoj suhlas s jej obsahom potvrdzuju
svojim vlastnoruénym podpisom.

9.5 Zmluva ma 8 stran aprilohu pozostavajicu ztroch stran, je vyhotovena v Styroch
rovnopisoch, z &oho su po dva rovnopisy pre kazdd zmluvnu stranu.



