
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a násl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znení neskorších predpisov

(ďalej len "zmluva")

Č. objednávatel'a: 5"1ý/6350/2011/ZNH-13/11 Č. zhotovitel'a: 7389-00

na vypracovanie a dodanie dokumentácie na stavebné povolenie (OSP), ktorá vyhovuje
požiadavkám dokumentácie na ponuku (OP)

pre stavbu:
1/68 - 018 Plaveč most

Ičl.1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEĽ
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať
zmluvu:

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Telefón:
Fax:
e-mail:
Korešpondenčná adresa:

Osoby oprávnené rokovať za
objednávatel'a
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

1.2 ZHOTOVITEĽ
Obchodné meno:
Sídlo:
Právna forma:
Obchodný register:

Štatutárny orgán:
V zastúpení:

Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny
nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č.
5854/M-95 zo dňa 7. 12. 1995, úplné znenie pod
Č. 316/M-2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenené
rozhodnutím MDPT SR Č. 100 zo dňa 15. 5. 2006
a Č. 86 zo dňa 22. 5. 2008
Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditel' Investičnej výstavby
a správy ciest Košice
Kasárenské nám. Č. 4, 040 01 Košice
003328
2021067785
Štátna pokladnica, Č. Ú. 7000135433/8180
+421/55/7277 200
+421/55/7277 225
jozef.fabian@ssc.sk
Slovenská správa ciest
Investičná výstavba a správa ciest Košice
Kasárenské nám. Č. 4, 040 01 Košice

Ing. Jozef Fabian, riaditel' SSC IVSC Košice
Ing. Gabriela Mareková, vedúca oddelenia prípravy

stavieb
Ing. Radoslav Urban

ďalej len" objednávateľ"

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Kominárska 2,4; 832 03 Bratislava
Akciová spoločnosť
Okresný súd Bratislava l, oddiel: Sa,
Vložka číslo: 378/B
Predstavenstvo
Ing. arch. Gabriel Koczkáš,
predseda predstavenstva a generálny riaditel' a.s.
Ing. Bartolomej Šechný,
podpredseda predstavenstva
a obchodno-technický riaditel' a.s.
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Organizačná zložka,
adresa pre korešpondenciu:

Osoby oprávnené rokovať za
zhotovitel'a
- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:
Bankové spojenie:

číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Telefón:
Fax:
e-mail

2/8

Divízia Prešov, Jarkova 14
080 O 1 Prešov

Ing. Dušan Skuban,
člen predstavenstva a riaditel' divízie Prešov
Ing. Juraj Kopčák, zodpovedný projektant
Ing. Radoslav Christakov, zodpovedný projektant
JUDr. Ľudmila Šupková, ekonomická riaditel'ka
VÚB, a.s.
Pobočka, Bratislava - Dunajská
24402-012/0200
31 322000
2020524770
Sk2020524770
02/50234 111; 051/75628 10
02/55421878; 051/77 245 31
dpppr@dopravoprojekt.sk
skuban@dopravoprojekt.sk

ďalej len "zhotoviteľ"

ďalej spoločne "zmluvné strany"

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona
Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len "Zákon o verejnom obstarávaní v úplnom znení"). Objednávatel' na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania - zákazka
s nízkou hodnotou.

Ičl.2 PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovitel'a vykonať dielo v rozsahu a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a záväzok objednávatel'a zaplatiť zhotovitel'ovi
za jeho bezchybné vykonanie dohodnutú cenu.

2.2 Dielom sa pre účel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie dokumentácie na
stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na ponuku (DP)
pre stavbu:

1/68-018 Plaveč most

2.3 Zhotovitel' je povinný vykonať dielo vo vlastnom mene na svoje náklady ana svoje
nebezpečenstvo v dohodnutom čase a v požadovanej kvalite.

2.4 Zhotovitel' je uzrozumený so skutočnosťou, že kvalitou diela sa pre účely tejto
zmluvy rozumie dielo vyhotovené podl'a čl. 3 tejto zmluvy so zretel'om na ustanovenia
§ 46 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len
"Stavebný zákon") v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého zhotovitel'
zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania dokumentácie podl'a § 45, ods. 2
Stavebného zákona a za realizovatel'nosť stavby podl'a ním navrhnutej dokumentácie.

Ičl. 3 ROZSAH A OBSAH DIELA

3.1 Rozsah a obsah diela podl'a čl. 2 tejto zmluvy je definovaný vo výzve objednávatel'a
na predloženie cenovej ponuky a jej prílohách. Dielo bude vypracované v súlade
s Technickými podmienkami MDPT SR "Dokumentácia stavieb ciest" TP 03/2006,
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V súlade s príslušnými normami, technickými a právnymi predpismi, platnými na území
Slovenskej republiky.

3.1.1 Digitálne spracovanie dokumentácie musí zodpovedať technickému predpisu TP
07/2004, vydaného MDPT SR.

3.2 Pri vypracovaní predmetu zmluvy sa zhotovitel' zaväzuje zohl'adniť požiadavky
objednávatel'a definované vo výzve objednávatel'a na predloženie cenovej ponuky a jej
prílohách a oprávnené požiadavky dotknutých subjektov.

3.3 Zhotovitel' sa zaväzuje odovzdať objednávatel'ovi v rámci dohodnutej ceny dielo
v nasledujúcich počtoch vyhotovení:
• kompletná dokumentácia DSP, vyhovujúca požiadavkám dokumentácie OP

- 15 vyhotovení v tlačenej forme
• kompletná dokumentácia DSP, vyhovujúca požiadavkám dokumentácie OP

- 3 vyhotovenia v elektronickej forme (2x formát .dgn, resp .. dwg, 1x formát .pdf)
• naviac výtlačky nasledujúcich príloh alebo častí DSP, OP

- Prehl'adný výkres mosta - 5 vyhotovení v tlačenej forme
- Sprievodná správa - 5 vyhotovení v tlačenej forme
- Prehl'adná situácia - 5 vyhotovení v tlačenej forme

Situácia stavby so zakreslenými sieťami s overením správcov - 5 vyhotovení
- Celková situácia stavby na podklade katastráinej mapy - 2 vyhotovenia

I čl.4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

4.1 Záväzným podkladom pre splnenie predmetu zmluvy sú:
• Výzva objednávatel'a na predloženie cenovej ponuky č. 380/2011/6351NO-1526 zo

dňa 24. 3. 2011 a jej prílohy
• cenová ponuka zhotovitel'a zo dňa 29. 03. 2011
• list objednávatel'a č. 380/2011/6351NO-1676 zo dňa 30.03.2011
• záznamy z pracovných rokovaní

4.2 Objednávatel' sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotovitel'ovi
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní
doplňujúcich údajov, upresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávatel'
zhotovitel'ovi do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky zhotovitel'a.
Vosobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín poskytnutia
spolupôsobenia.

4.3 Nedodržanie termínu podl'a čl. 4, ods. 4.2 zmluvy zo strany objednávatel'a, ktoré
preukázatel'ne spôsobí zdržanie prác zhotovitel'a, oprávňuje zhotovitel'a k úprave termínu
plnenia, ktoré bude zodpovedať omeškaniu spôsobenému objednávatel'om. V takom
prípade je zhotovitel' povinný neodkladne, v písomnej forme objednávatel'ovi oznámiť
zmenu termínu plnenia.

4.4 Zhotovitel' sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania diela zvolá minimálne 1x za
mesiac pracovné rokovanie za účasti objednávatel'a a zhotovitel'a, prípadne dotknutých
subjektov, ktorých účasť odsúhlasí objednávatel'. Z pracovného rokovania sa vyhotoví
písomný zápis, ktorého rovnopis obdrží každá zmluvná strana a ktorý bude podkladom
v zmysle čl. 4, ods. 4.1. Zhotovitel' bude počas pracovných rokovaní objednávatel'a
informovať o stave rozpracovanosti diela.

Ičl.5 TERMíNY PLNENIA

5.1 Zhotovitel' sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 tejto zmluvy nasledovne:
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5.1.1 Koncept dokumentácie DSP, ktorá

pripomienkovanie
dva týždne pred zmluvným
dní v 2-och vyhotoveniach
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vyhovuje požiadavkám dokumentácie DP na

termínom dodania na dobu 7 kalendárnych

5.1.2 Záverečné prerokovanie dokumentácie minimálne 5 kalendárnych dní pred
termínom dodania diela.

5.1.3 Dokumentácia na stavebné povolenie, ktorá vyhovuje požiadavkám dokumentácie na
ponuku, bude dodaná v nasledovných termínoch:

5.1.3.1 Zväzok 4 - ocenený súpis prác a Zväzok 5 - časti 81 ,82,C1 ,D do 20.5.2011

5.1.3.2 Zväzok 4 v plnom rozsahu a Zväzok 5 - časti A, E, F, l, K do 15. 6. 2011.

5.2. Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela
objednávatel'ovi a podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, označený
ako Protokol o prevzatí dokumentácie, ktorý podpíšu v deň odovzdania diela
obidve zmluvné strany. Objednávatel' nie je oprávnený bezdôvodne odmietnuť
podpísať protokol o prevzatí dokumentácie.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak vplyvom tretej osoby Uej konaním,
nekonaním, alebo akýmkol'vek priamym alebo nepriamym vplyvom) dôjde
k vzniku okolností, ktoré zabránia riadnemu a včasnému splneniu predmetu
zmluvy zo strany zhotovitel'a, neuplatní sa ustanovenie zmluvy týkajúce sa
termínu dodania diela a ustanovenie čl. 6, ods. 6.5 zmluvy a zmluvné strany sa
zaväzujú formou osobitného písomného dodatku k tejto zmluve dohodnúť na
zmene pôvodne dohodnutých termínov dodania diela. Zhotovitel' je povinný bez
zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávatel'ovi vznik tejto okolnosti,
majúcej vplyv na zmenu termínu dodania diela.

Ičl.6 CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena za dielo podl'a čl. 2, v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je zmluvná cena
stanovená v súlade so zákonom Č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších zmien a
doplnení, vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení
neskorších zmien a doplnení a predstavuje:

Dokumentácia na stavebné povolenie (DSP), ktorá vyhovuje dokumentácii na ponuku (OP)

Zmluvná cena bez DPH v EUR 26979,93
DPH 20% v EUR 5 395,99
Zmluvná cena celkom s DPH v EUR 32 375,92

slovom:
Zmluvná cena
DPH 20%:
Zmluvná cena

bez DPH: Dvadsaťšesťtisíc deväťstosedemdesiatdeväť EUR, deväťdesiaUri centov
Päťtisíc tristodeväťdesiatpäť EUR, deväťdesiatdeväť centov

s DPH: Tridsaťdvatisíc tristosedemdesiatpäť EUR, deväťdesiatdva centov

Podrobná špecifikácia ceny za dielo tvorí prílohu tejto zmluvy.

6.2 Úhrada za vypracované a odovzdané dielo bude po oznámení o pridelení finančných
prostriedkov v dodatku ku Kontraktu na rok 2011, v prípade neuplatnenia reklamácie
objednávatel'om.

6.3 Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. 6, ods. 6.1 bude zhotovitel'om vystavená faktúra.
Splatnosť faktúry bude do 30 dní od dátumu prijatia do podatel'ne SSC Investičná
výstavba a správa ciest Košice, Kasárenské nám. Č. 4, 040 01 Košice. Fakturácia
ceny diela bude predložená podl'a objektovej skladby.
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6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov, je
objednávatel' oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie, spolu s označením
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť
dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry.

6.5 V prípade, že sa zhotovitel' dostane do omeškania s dodaním diela v zmluvne
dohodnutom termíne, zhotovitel' je povinný objednávatel'ovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania.

6.6 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou faktúry, zhotovitel' má právo na úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

6.7 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu vypracovávania diela, odsúhlasené
objednávatel'om, budú ocenené rovnakou metodikou - nevyhnutný počet hodín
a hodinové sadzby a môžu byť uhradené len na základe písomného dodatku
k zmluve.

6.8 Cena diela celkom neprekročí limit pre zákazku s nízkou hodnotou stanovenú zákonom
Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Ičl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA

7.1 Zhotovitel' zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané objednávatel'ovi podl'a
ustanovení tejto zmluvy včas a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez vád
a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN a ďalšími súvisiacimi
predpismi.

7.2 Zhotovitel' sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť
záväznými podkladmi objednávatel'a, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán,
podpísanými ich oprávnenými osobami.

7.3 Zhotovitel' zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
Vadami a nedostatkami diela sa rozumejú aj také vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na
stavbe postavenej podl'a projektu zhotovitel'a a budú spôsobené nesprávnym
naprojektovaním, v prípade ak vznikli zavinením zhotovitel'a. Zhotovitel' zodpovedá za
predmet zmluvy od jeho odovzdania a prevzatia objednávatel'om do ukončenia záručnej
lehoty stavby, na ktorú sa predmet zmluvy vzťahuje.

7.4 Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov,
poskytnutých objednávatel'om a zhotovitel' ani pri vynaložení odbornej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávatel'a a objednávatel' na ich
použití trval. Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním
nevhodných pokynov daných objednávatel'om, ak zhotovitel' na ich nevhodnosť
upozornil a objednávatel' na ich dodržaní trval alebo ak zhotovitel' túto nevhodnosť
nemohol zistiť. Za vadu diela sa nepovažuje zistenie odchýlok skutkového stavu
uloženia podzemných inžinierskych sietí oproti podkladom, ktoré zhotovitel' získal na
základe žiadosti od ich správcov a o ktorých nemohol byť inak informovaný.
Zhotovitel' nezodpovedá za zmeny skutkového stavu na stavenisku, ktoré nastali
v čase od spracovania a dodania diela (projektovej dokumentácie) do začatia stavby.

7.5 Zhotovitel' sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezodplatne, bez zbytočného
odkladu, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávatel'om. Objednávatel' sa
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zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou, potvrdenou oprávnenou osobou objednávatel'a, u oprávneného
zástupcu zhotovitel'a podl'a čl. 1 tejto zmluvy. Objednávatel' poskytne zhotovitel'ovi
primeranú lehotu na odstránenie vady diela. Lehota na odstránenie vád bude
dohodnutá písomne.

7.6 Zhotovitel' má právo písomne požiadať objednávatel'a o prípadné doplňujúce údaje
k reklamácii, ktoré budú nevyhnutné pre odstránenie vady diela v dohodnutej lehote.

7.7 Reklamácia sa považuje za vybavenú odstránením vady diela alebo jeho časti
riadne a včas, s potvrdením zo strany objednávatel'a o prevzatí opraveného diela
alebo jeho časti formou preberacieho protokolu.

7.8 Zhotovitel' sa zaväzuje, že nepoužije dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy bez
súhlasu objednávatel'a na iné účely ako tie, ktoré sú určené v tejto zmluve.

7.9 Zhotovitel' je povinný zabezpečiť posúdenie dokumentácie DSP, ktorá vyhovuje
dokumentácii OP, z hl'adiska splnenia požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci podl'a zákona Č. 124/2006 Z.z., § 18, ods. 5. v znení neskorších predpisov.

7.10 Zhotovitel' je povinný spolupracovať so zhotovitel'om stavby pri vypracovaní skúšobného
plánu verejnej práce (stavby) v zmysle Zákona NR SR Č. 254/1998 Z.z. o verejných
prácach v znení neskorších predpisov.

7.11 Zhotovitel' je povinný v spolupráci so zhotovitel'om stavby, na ktorú sa predmet zmluvy
vzťahuje, spracovať plán užívania verejnej práce tak, aby počas jej užívania nedošlo
k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, príp. predčasnému opotrebeniu v zmysle
Zákona NR SR Č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

7.12 Zhotovitel' je povinný spolupracovať s objednávatel'om pri hodnotení verejnej práce
(stanovisko projektanta k dodržaniu projektovaných parametrov) v zmysle Zákona NR SR
Č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov.

7.13 Zhotovitel' je povinný spôsobom bežným v jeho organizácii zabezpečiť dodržiavanie
mlčanlivosti všetkými jeho zamestnancami, ktorí sa nejakým spôsobom zúčastnili na
príprave a vyhotovení dokumentácie o ich obsahu, a to až do dňa, v ktorom sa tieto ako
súčasť súťažných podkladov budú poskytovať uchádzačom o zhotovenie stavby a o tejto
skutočnosti podať objednávatel'ovi (SSC, IVSC Košice) vyhlásenie.

Ičl.8 OSTATNÉ UJEDNANIA

8.1 Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 Špecifikácia ceny diela.

8.2 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo
obsah diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo
rozsahu diela, ktorá nebola predvídatel'ná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (naviac
práce). Podkladom na uzatvorenie dodatku bude písomný súhlas objednávatel'a
s naviac prácami alebo písomná požiadavka objednávatel'a na naviac práce. Cenu
diela uvedenú v tejto zmluve je možné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce
budú mať na ňu preukázatel'ný vplyv. V prípade zmeny ceny diela budú naviac
práce ocenené podl'a jednotkových cien uvedených v ponuke zhotovitel'a.
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8.3 Zhotoviteľ bude objednávatel'a informovať o stave rozpracovanosti diela na
pracovných rokovaniach, ktoré bude organizované podl'a aktuálnej potreby riešenia
dielčích problémov. Na požiadanie objednávateľa prizve zhotoviteľ na pracovné
rokovanie zainteresovaných zástupcov dotknutých subjektov. Zhotovitel' zvolá
rokovanie pozvánkou min. 7 kalendárnych dní pred termínom jeho konania.

8.4 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa previesť záväzky
tejto zmluvy na tretiu osobu.

8.5 Objednávatel' je oprávnený použiť dielo podl'a tejto zmluvy len na účely vyplývajúce
z tejto zmluvy a iba v súvislosti s prípravou a realizáciou predmetnej stavby. Jeho iné
použitie, najmä prenechanie tretím osobám, je podmienené písomným súhlasom
druhej zmluvnej strany.

8.6 Okamihom prevzatia diela a zaplatením ceny diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil
plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti.

8.7 Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi
zmluvnými stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou
poštou na adresy uvedenú v čl. 1 tejto zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú
považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou stranou.
Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou
zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte
po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti určenej zmluvnej strane ako
adresátovi. Odosielatel' akejkol'vek písomnej správy môže požadovať písomné
potvrdenie príjemcu.

8.8 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek
zmenu svojich kontaktných údajov.

8.9 Pre vstup na nehnuteľnosti vo vlastníctve tretích osôb, ktorý je nevyhnutne potrebný
na vykonanie diela, zhotoviteľ zabezpečí s ich vlastníkmi poskytnutie príslušných
súhlasov a uzatvorenie dohôd za podmienok uvedených v príslušných všeobecne
záväzných právnych predpisoch, platných a účinných v Slovenskej republike.

8.10 Prípadné spory medzi zmluvnými stranami budú riešené vzájomnou dohodou.
V prípade neuzavretia dohody budú spory riešené v súlade s právnymi predpismi SR.

IČl.9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

9.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných, očíslovaných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

9.3 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť zmluva
nadobúda dňom nasledujúcim po dni prvého zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010
Z.z., ktorým sa dopiňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisova ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony.
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9.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, túto zmluvu
uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle, že nebola uzavretá
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú
svojim vlastnoručným podpisom.

9.5 Zmluva má 8 strán a prílohu pozostávajúcu z troch strán, je vyhotovená v štyroch
rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.


