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ZMLUVA O DIELO

uzatvorené podla § 536 a nasl. zékona €. 513/ 1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich
predpisov

¢. objednavatel’a ¢. zhotovitela

6575-06
"Vypracovanie diel¢ich ¢asti G a H dokumentacie na

stavebné povolenie (DSP) pre stavbu Dialnica D3
Kysucké Nové Mesto - Oscadnica"

C1. 1 Zmluvné strany

1.1 Objednavatel . Narodna dial’ni¢n4 spolo¢nost’, a.s.
Sidlo : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava
Pravna forma - akciova spolognost’ zapisana v Obchodnom registri
Okresného stidu Bratislava I, Oddiel: Sa, vlozka €. 3518/B
Statutarny organ . predstavenstvo zastupené:

Ing. Jan Kotula, podpredseda predstavenstva
Ing. Viktéria Chomova, ¢lenka predstavenstva
Osoby opravnené na rokovanie '
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych

- vo veciach cenovych

Bankové spojenie

Cislo uétu :

ICO : 35919 001

DIC : 2021937775

IC DPH . SK2021937775

Tel./Fax :
dalej len ,,objednavatel™

1.2 Zhotovitel . ZDRUZENIE

D3 Kysucké Nové Mesto — Os¢adnica
V zasttipeni veducim clenom zdruzenia
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Sidlo . Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava

Pravna forma . Akciova spolo¢nost’, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sadu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vlozka ¢. : 378/B

Statutarny orgéan : predstavenstvo zastupeneé:

Ndrodna dialniénd spoloénost,
’ ' 0st, a. §.
Vypracovanie dielcich éasti G a H dokumentécie na stavebné povolenie (DSF) pre stavbu Miynské N '[‘J’ 45

Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oscadnica ~ ZOD oot 82109 BRATIS LAV A

strana 1/13




2.1

22

3.1

3.2

Ing. arch. Gabriel Koczk4s
predseda predstavenstva a generalny riaditel’ a.s.
Ing. Bartolomej Sechny,
podpredseda predstavenstva a obch.-technicky riaditel a.s.
Osoby opravnené na rokovanie
- vo veciach zmluvnych
- vo veciach technickych
- vo veciach cenovych

Bankové spojenie

Cislo uétu :

ICO : 31 322 000
DIC : 2020524770

IC DPH : SK2020524770
Tel./Fax :

d’alej len ,,zhotovitel*

d’alej spoloéne ,,zmluvné strany*

Cl. 2 Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje, Ze vykond v rozsahu aza podmienok dohodnutych v tejto zmluve
o dielo (d’alej len ,,zmluva“) pre objednavatel’a a objednavatel'ovi odovzda dielo, ktorym je :

Vypracovanie diel¢ich ¢asti G a H dokumentacie na stavebné povolenie
(DSP) pre stavbu Dial’nica D3 Kysucké Nové Mesto — Os€adnica.

Objednévatel' sa zavidzuje, Ze dielo dokonlené riadne a v&as prevezme, zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutui cenu a poskytne zhotovitelovi dohodnuté spolupdsobenie.

Cl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia

Rozsah a obsah diela podl'a ods. 2.1 je $pecifikovany v prilohe tejto zmluvy (Priloha &.1 -
Specifikécia rozsahu a obsahu diela), ktora tvori neoddelitelnua sicast’ tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje dodat’ dielo objednavatel'ovi v ramci dohodnutej ceny podla bodu 6.1
tejto zmluvy v pocte podla Prilohy &.1. Textova atabulkova ast bude vypracovanid vo
formate doc., xls., grafickd ¢ast’ vo formate dwg., resp. dgn. a pdf. na formatoch A4 a jeho
nasobkoch. Na pisomné poZiadanie objednavatel'a zhotovitel' dod4 d’alie vyhotovenia diela
za osobitnu tthradu (Cennik reprografickych prac a sluZieb - Priloha &.3).

Cl 4 Podklady a spolupdsobenie objednavatel’a

Ndrodnad dialniénd spolocnost, a. s.
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4.1

Objednavatel’ sa zavizuje poskytnit’ zhotovitel'ovi po uzatvoreni tejto zmluvy nasledujice
podklady:

- Overené geometrické plany spracované podl'a podkladov z DUR,

- Hranice trvalych, do¢asnych zaberov a zaberov do jedného roka.

4.2 O odovzdani a prevzati podkladov podl'a bodu 4.1 tohto ¢lanku spi¥u zmluvné strany preberaci

4.3

5.1

52

53

6.1

protokol, na ktorom uvedi deti odovzdania podkladov podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ sa zavizuje, Ze pocas spracovavania diela poskytne zhotovitel'ovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najméd v odovzdani dopliujicich udajov
upresneni podkladov a pod. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi najneskorsie do 7
dni od jeho vyZiadania. V osobitnych pripadoch je mozné obojstranne dohodnut’ individualny
termin plnenia spolupdsobenia.

CL 5 Cas plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze vykona a odovzda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v &1. 2 a 3
tejto zmluvy do 6 mesiacov od protokolarneho prevzatia podkladov v zmysle bodu 4.2 tejto
zmluvy.

Predmet podla tejto zmluvy je splneny riadnym vykonanim a osobnym odovzdanim diela
v lehote podla bodu 5.1 tohto ¢lanku a v rozsahu a obsahu dohodnutom v&l. 2 a3 tejto
zmluvy osobe opravnenej konat’ za objednavatel'a vo veciach technickych podla &lanku 1
tejto zmluvy. Preberaci protokol podpiSu v deii odovzdania osoby opravnené konat’ vo veciach
technickych za kazda zo zmluvnych strdn. Preberaci protokol sa vyhotovi v $tyroch
vyhotoveniach, po dvoch pre kazdu zmluvnu stranu. Na udely fakturacie sa za defi dodania
povazuje deti podpisania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnymi stranami.

Ak vplyvom tretej osoby (organy Statnej spravy, samospravy, organizicii, pravnickych oséb a
fyzickych osob), jej konanim, nekonanim, oneskorenym konanim alebo akymkol'vek priamym
alebo nepriamym vplyvom ddjde k vzniku okolnosti, ktoré spdsobia oneskorenie zhotovitel'a
s dodanim diela, neuplatnia sa v takom pripade ustanovenia ¢l. 5, bod 5.1 a¢él. 7, bod 7.1
a zmluvné strany sa zavézuju dohodnit’ sa na novom termine vykonania a odovzdania diela.

ClL. 6 Cena diela, platobné a fakturaéné podmienky

Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢&l. 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena
dohodou zmluvnych stran v stilade so zdkonom &. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSky MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon & 18/1996 Z. z.
o cenach a su v nej zahrnuté v3etky naklady, &innosti, prace, vykony alebo sluzby nevyhnutné
za u¢elom riadneho vykonania diela, ako aj naklady na opravy, upravy a korekcie diela.

Ndrodnd dial'niénd spolocnost, a. s.
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b/

6.2.

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

Cena diela bez DPH : 75 175,16 €
Sadzba DPH 20 % : 15 035,03 €
Cena diela vratane DPH 90 210,19 €

Slovom: devitdesiattisicdvestodesat’ a 19/100 EUR s DPH

Cena je vytvorend rozpoctom ako sudet sucinov podtu memych jednotiek (1 MJ = 100m)
a jednotkovej sadzby za mernu jednotku. Rozpoget tvori neoddelitelni prilohu tejto zmluvy
(Priloha ¢.2 Specifikacia spdsobu vypoltu ceny).

Zhotovitel' vyhotovi faktiru v zmysle bodu 6.1 pism. a) na zaklade preberacicho protokolu
podpisaného oboma zmluvnymi stranami podla bodu 5.2 tejto zmluvy.

Faktura musi obsahovat’ obligatorne naleZitosti podla §71 zakona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov. Na faktire bude uvedené &islo zmluvy
a predmet fakturacie v zmysle ¢lanku 2 tejto zmluvy. Sucasne v textovej &asti bude uvedené
Cislo stavby pridelené objednavatelom. Fakturovand suma bude &lenena podla $pecifikcie
verejnej prace na V3_5. Ak faktura nebude obsahovat’ vy3Sie uvedené udaje alebo ak bude
obsahovat’ nespravne udaje, objednavatel’ je opravneny takito faktiru vratit zhotovitelovi
spolu s ozna¢enim nedostatkov, pre ktoré bola vratend. V tomto pripade plynutie lehoty
splatnosti takejto faktiry sa preruluje anova lehota splatnosti za¢ne plynut diiom
nasledujucim po dni doporuceného dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry do sidla
objednavatela.

Splatnost’ faktury je 30 dni od doporuceného dorudenia faktiry do sidla objednavatel’a.

Zmluvné strany sa zavizuju uzatvorit’ dodatok k zmluve, ktorym sa meni rozsah alebo obsah
diela vyplyvajuci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktora
nebola predvidatelnd v €ase uzatvorenia tejto zmluvy (dalej len ,naviac prace®). Podkladom
na uzatvorenie tohto dodatku bude pisomny sthlas objedndvatel'a s naviac pracami alebo
pisomna poZiadavka objednavatela na naviac prace. Cenu diela uvedenu v tomto &lanku je
pripustné v tomto pripade zmenit’, ak naviac prace budu mat’ na tiu preukazatelny vplyv.

V pripade zmeny ceny diela podl'a bodu 6.5 tohto €lanku naviac prace budu ocenené podla
jednotkovych cien uvedenych v Prilohe &.2.

V pripade zmeny ceny diela podla bodu 6.5 tohto ¢lanku a nemoZnosti ocenenia naviac prac
podla bodu 6.6 tohto ¢lanku, budi tieto ocenené v rezime ekonomicky opravnenych nakladov
podl'a zdkona o cenach.

Faktura sa povaZzuje za uhradent dfiom pripisania sumy na uéet zhotovitela.

Cl. 7 Sankcie

V pripade omeSkania zhotovitela sodovzdanim diela, alebo ktorejkolvek jeho &asti
v zmluvne dohodnutom termine ma objedndvatel voéi zhotovitelovi nirok na zmluvnd

Ndrodnd dialniénd spoloénost, a. s.
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7.2

7.3

pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela vratane DPH podl'a bodu 6.1 pism. a) za kazdy aj
zacaty deil omeskania.

V pripade omeSkania objedndvatela suhradou faktiry méa zhotovitel narok na urok
z omeSkania vo vyske 0,05 % z dlZnej Siastky za kazdy defi omeskania.

O poutziti ktorejkol'vek zo sankcii maji zmluvné strany povinnost' navzajom sa bezodkladne
pisomne informovat’.

7.4 Tymto €lankom nie si dotknuté ndroky zmluvnych stran na nahradu $kody, ktord vznikne

7.5

8.1

8.2

8.3

8.5

Vypracovanie dielcich ¢asti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu

zmluvnej strane poruenim povinnosti vyplyvajucich ztejto zmluvy druhou zmluvnou
stranou.

V pripade vzdjomnych narokov, budu tieto naroky vzijomne zapolitané v sulade
ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zakonnika.

CL8 Zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze pri vykonavani diela bude postupovat’ s odbornou starostlivostou,
bude dodrZiavat’ ustanovenia vSeobecne zaviznych pravnych predpisov platnych a uginnych
v Slovenskej republike, prislu$né technické normy vztahujuce sa na dielo.

Zhotovitel' sa zavézuje odstranit’ vadu diela, ktora sa stane zjavnou v zaruénej dobe, ktora
zaina plynit’ dlom podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami podla
¢lanku 5 tejto zmluvy a skon¢i uplynutim troch rokov, ato bezodplatne a v lehote ur&ene;
objednavatefom. Zhotovitel' zodpoved4d za vady diela podla ustanovenia § 560 a nasl.
Obchodného zakonnika.

Objednéavatel’ sa zavdzuje ozndmit' vadu diela zhotovitelovi bezodkladne po jej zisteni
pisomnou formou (d’alej len ,o0zndmenie o vade*). V pisomnom oznameni o vade
objednavatel' suCasne ur¢i aj lehotu na odstranenie vady. Zhotovitel' sa zavizuje v lehote
siedmich kalendarnych dni odo diia dorugenia oznamenia o vade do jeho sidla, doru¢it’ do
sidla objednavatel'a pisomné vyhlasenie, v ktorom uzna alebo neuzna narok objednavatel'a na
odstranenie vady v sulade s tymto bodom. Objednavatel’ sa zavdzuje zhotovitel'ovi pisomne
potvrdit’ skuto¢nost’, Ze vada diela bola odstranen4, aZ po jej skutodnom odstraneni.

Vady je zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné naklady.

Cl. 9 Vlastnicke pravo k zhotovenej veci a nebezpecenstvo Skody na nej

Vlastnikom diela do jeho odovzdania objednavatelovi je zhotovitel, ktory znasa
nebezpecenstvo Skody na fiom. Vlastnictvo ako aj nebezpe€enstvo $kody k dielu prechadza na
objednavatel'a prevzatim diela na zéklade zmluvnymi stranami podpisaného preberacieho
protokolu podrl'a ¢l. 5 tejto zmluvy.

Ndrodna dialniéna spolodnost, a. s.
Milynské Nivy 45
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10.1

10.2

10.3

10.4

Cl. 10 Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' je povinny objednavatela informovat’ o stave rozpracovanosti diela v sulade
s harmonogramom prac na pravidelnych pracovnych rokovaniach, ktoré bude zvolavat
podla aktualnej potreby rieSenia Ciastkovych problémov. Zoznam ucastnikov rokovania
zhotovitel' vopred prekonzultuje s objednavatelom. Z rokovania sa vyhotovi zapis, ktorého
zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatel’a, sa stani podkladmi objednavatela v
zmysle ¢l. 4.

Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze nepouZije dielo bez suhlasu objednévatel'a na iné tcely ako na tie,
ktoré st urené v zmluve.

Zhotovitel' sa zavizuje vratit' objednavatelovi podklady poskytnuté k vykonaniu diela do 14
dni po odovzdani diela podla €l. 5 tejto zmluvy, resp. do 14 dni po ukonéeni zmluvy podla ¢l.
11 tejto zmluvy.

Za riadne dokonéené dielo sa povaZuje dielo dokoncené riadne a vcas, bez vad a v sulade
s touto zmluvou.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikécia podla tejto zmluvy alebo v suvislosti s

10.6

11.1

11.2

Vypracovanie dielcich casti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu Ndrodnd dialnicéna spolocnost, a. s.
Diatnica D3 Kysucké Nové Mesto - Os¢adnica - ZOD oo Miynské. Nivy g5

touto zmluvou sa bude dorucovat’ doporufene postou, kuriérom alebo osobne. Za defi
doruGenia sa povazuje defi prevzatia pisomnosti. V pripade, ak adresit odmietne pisomnost
prevziat, za defi dorudenia sa povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si
adresat neprevezme pisomnost’ v uloznej lehote na poste, za defi dorucenia sa povaZuje
posledny defi dloZnej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost vrati odosielatel'ovi
s oznalenim posty ,,adresat neznamy“ alebo ,,adresét sa odstahoval® alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za defi doruenia sa povazuje defi vratenia zasielky odosielatel'ovi.

Zhotovitel neprebera zodpovednost’ za pripadné nesthlasné stanoviskd, oneskorene
stanoviskd, rozhodnutia, potvrdenia a overenia dotknutych orgdnov Statnej spravy,
samospravy, organizacii, pravnickych osob a fyzickych 0sdb vyjadrené a uplatnené v ramci
zabezpeovania projektovej dokumentécie a za pripadné prietahy v konaniach sposobené
organmi §tatnej a miestnej samospravy, ktoré nevyplyvaju z porusenia jeho povinnosti podl'a
vieobecne zaviznych pravnych predpisov, technickych noriem.

Cl. 11 Ukonéenie zmluvy

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran,
ktoré vyplyvaji z jej obsahu, aj pisomnou dohodou zmluvnych stran, pisomnym odstupenim
od zmluvy alebo pisomnou vypoved'ou objednavatel'a.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode (dalej len ,,defi zdniku zmluvy dohodou®). V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych strn vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

strana 6/13

82109 BR:}I TISLAVA
-13-




11.3

11.4

11.5

Objednavatel’ je opravneny vypovedat’ zmluvu bez uvedenia dévodu. Vypoved musi mat’
pisomnu formu. Vypovedna lehota je jeden kalendérny mesiac a za¢ina plynut’ prvym ditom
kalendarneho mesiaca, ktory nasleduje po kalenddrnom mesiaci, v ktorom bola vypoved’
dorucena do sidla zhotovitel'a.

Odstupenie od zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej strane
(ktora svoju povinnost’ porusila) ajeho u€inky nastavaji dilom doru€enia zmluvnej strane,
ktora svoju povinnost’ porudila. Kazd4 zmluvnd strana je oprdvnend odstupit’ od zmluvy
v pripade, ak druhd zmluvna strana porusi niektori zo svojich povinnosti podstatnym
sposobom.

Pre pravnu upravu odstipenia od zmluvy a vzajomnych narokov zmluvnych stran z neho
vyplyvajlicich primerane platia ustanovenia § 344 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik v zneni neskorsich predpisov.

11.6 Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od zmluvy, ak sa preukdze, Ze zhotovitel' v ponuke predlozil

nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené udaje. Objednavatel
ma pravo odstipit’ od zmluvy aj v pripade, ak zhotovitel' nezalne, prerusi alebo zastavi
vykonavanie diela z inych doévodov ako dovodov na strane objednéavatela alebo z dovodov
skuto¢nosti, ktoré zhotovitel’ nemohol predvidat’ v €ase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaloZeni
naleZitej starostlivosti, ktord moZno od neho pozadovat’, alebo z dovodu vySSej moci.

11.7 V pripade, ak nastanu pravne skutoénosti majuce za nasledok zmenu v pravnom postaveni

11.8

11.9

12.1

Vypracovanie dieléich casti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu - Groana diainicna spo locnost, a. s.
Diatnica D3 Kysucké Nové Mesto - 05¢adnica — ZoD oot e MlisRs Nivy 45

zhotovitela (napr. vyhldsenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena pravnej formy, zmena
v opravneniach konat' v mene zhotovitel'a) alebo akékol'vek ind zmena majica priamy vplyv
na plnenie zo strany zhotovitela, je zhotovitel povinny oznamit tieto skutocnosti
objednavatelovi najneskdr do 10 dni odo diia, kedy tieto skutoénosti nastali. Ak tak neurobi,
zodpoved4 za $kodu spdsobenu objednavatelovi v dosledku poruSenia tejto povinnosti. Za
akukol'vek inui zmenu sa povaZuje aj zmena bankového spojenia zhotovitel'a, pricom k tejto
informacii predloZi aj potvrdenie prisluSnej banky.

V pripade vypovede zmluvy podl'a bodu 11.3 tohto &lanku alebo v pripade odstipenia od
zmluvy, ma objednavatel’ narok, aby mu zhotovitel’ v lehote dvoch tyzdiiov odo diia uplynutia
vypovednej lehoty alebo odstipenia od zmluvy, odovzdal dielo, resp. Casti diela, z ktorych
povahy vyplyva iny spdsob dodania, doru¢enim do jeho sidla tymto inym spdsobom dodania,
v stave zodpovedajlicemu rozpracovaniu diela ku diiu uplynutia vypovednej lehoty, alebo
odstupenia od zmluvy.

V pripade vypovede zmluvy podla ods. 11.3 tohto ¢lanku ma zhotovitel' narok, aby mu
objednavatel’ zaplatil ¢ast' ceny diela uvedent v ¢l. 6 tejto zmluvy zodpovedajucu vykonanym
pracam na diele ku dilu uplynutia vypovednej lehoty.

Cl. 12 ZAverelné ustanovenia

Zmluva vratane priloh ¢.1 aZz 3 ma 13 stran a je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach,
z ktorych dve vyhotovenia obdrzi objednavatel a dve zhotovitel’.
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12.2 Zmluvné strany bezvyhradne suhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu ana znak
stihlasu ju potvrdzujt svojimi podpismi.

12.3 Zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u€innost’ dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

12.4 Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou c&islovanych pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych strdn. Dodatok k zmluve, ktory predklada zhotovitel musi obsahovat
v preambule dovod uzavretia tohto dodatku av pripade zmeny ceny diela aj zdévodnenie
ceny.

12.5 K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvne strany zavizuju vyjadrit' pisomne, v lehote
troch tyzdiiov od dorugenia navrhu dodatku druhej strane. Po tu isti dobu je tymto navrhom
viazan strana, ktora ho podala. '

12.6 Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vseobecne zavaznych pravnych predpisov.

Prilohy Zmluvy o dielo:  Priloha ¢. 1 Speciﬁkécia rozsahu a obsahu diela
Priloha & 2 Specifikdcia spdsobu vypoétu ceny
Priloha &.3 Cennik reprografickych pric a sluzieb

V Bratislave diia 17 05 201 V Bratislave dita 3. fi5 iy
Objednavatel’: Nérodnd diatniénd spolocnost, a.s Zhotovitel:
Odtlagok petiatky: Miynské Nivy 43 Odtlagok petiatkysoprAVOPROJEKT, a.s.

9 BRATISLA VA
A210 -13- Kominarska 2, 4

832 03 Bratislava
Nivizia Bratislava 1.

Ing. Jan Kotul’a Ing. arch. @abriel Koczkas

podpredseda predstavenstva predseda gredstavenstva a
generalyy riaditel a.s.

Ing. Viktéria Chomova Ing. Barwloméj Sechny
¢lenka predstavenstva podpredseda predstavenstva a
obchodno-technicky riaditel’ a.s.

Ndrodna dialniénd spolocnost, a. s.
Vypracovanie dieléich éasti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu Miyns ké Nivy 45
Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - O3¢adnica —Z0D oo 82700 BRATIS LAVA
213-
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specifikécia rozsahu a obsahu diela. Priloha ¢.1
G. Dokumenticia pre majetkopravne vysporiadanie

G.1 Geometrické plany

- prvopis stav KN (21 overenych, 6 neoverenych) 27x
- prvopis stav PKN (21 overenych, 6 neoverenych) 27x
- zaznam podrobného merania zmien 3x
- zoznam suradnic pouZzitych a novouréenych bodov 3x
- zoznam suradnic lomovych bodov majetkovej hranice 3x
- digitalne spracovanie .dgn, .xls 2x

G.2 Podklady pre uzatvaranie nagjomnych zmlav

- prvopis stav KN 20x
- prvopis stav PKN 20x
- digitalne spracovanie .dgn, .xls 2x

G.4 Vykupné elaboraty

- zoznam dotknutych parciel (tab.1) 5x
- prehl’ad zéberov podla vlastnikov (tab.2) S5x
- register vlastnikov (tab.3) 5x
- digitalne spracovanie .xls 2x
G.5 Situacia dotknutych pozemkov , 10x
G.6 Zoznam dotknutych parciel 10x

H. Dokumenticia pre trvalé a dofasné vyiiatie pédy z PPF a LPF

H.1 Dokumentécia pre trvalé a do€asné vynatie pddy z PPF

1. Graficky prehl'ad 8x
2. Prehl'adné tabul’ky zaberov PPF
o prehlad trvalych zaberov (tab.4,tab. 4a) 8x
© sumdr trvalych zaberov podl'a BPEJ (tab.5) 8x
o prehl'ad doCasnych zaberov (tab.6,tab.6a) 8x
o prehl'ad ro¢nych zaberov (tab.7) 8x
o celkovy zaber pddy (tab.8) 8x
3. Bilancia skryvky humusového horizontu pol'nohospodarskej pody
- sprievodna sprava 8x
- graficky prehl'ad 8x
- prehl’'adné tabul’ky 8x
o bilancia skryvky z trvalych zaberov (tab.12) 8x
o docCasné umiestnenie skryvky na spitné zahumus. z trvalych zdberov (tab.13)  8x
© umiestnenie prebytocnej skryvky z trvalych zaberov (tab.14) 8x
o bilancia skryvky z doCasnych zaberov a zaberov do 1 roka (tab.15) 8x
o docasné umiestnenie skryvky z dogasnych zdberov a zdberov do 1 roka (tab.16) 8x
4. Navrh vratenia pol'nohospodarskej pédy do pdvodného stavu 8x
- digitalne spracovanie .dgn, .xls 1x

Ndrodna dialnicnd spolocnost, a. s.
Vypracovanie diel¢ich casti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu Mlynské Nivy 45
Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - O5¢adnica— ZoD  ..........cc..cc.coooiveereeoeeeeesererreescoeeeesee oo 82109 B RATHS5 LA VA Sranad/13
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H.2 Dokumentacia pre trvalé a do¢asné vynatie pddy z LPF
1. Graficky prehlad (ten isty, ako pre PPF) 8x
2. Prehl’adné tabul’ky zaberov LPF

o prehl'ad trvalych zaberov z LPF (tab.9) 8x
o prehlad doCasnych zaberov z LPF (tab.10) 8x
o celkovy zaber lesnych pozemkov (tab. 11) 8x
3. Lesnicka porastova mapa so zakresom stavby (trvalé a doCasné zabery) 8x
4. Vypocet odvodov za vynatie LPF (znalecky posudok) 8x
5. Vypocet nahrad $k6d za poskodenie lesa (znalecky posudok) 8x
- digitalne spracovanie .dgn, .xls Ix

Upresnenie rozsahu a obsahu dokumenticie:

O

Geometrické plany na trvaly zdber pozemkov - Cast Gl dokumenticie pre
majetkopravne vysporiadanie budd rieSit’ len zébery navySe oproti DUR, ktoré su
technicky nevyhnutné, teda DSP bude v tejto Casti dopliiat DUR.

Geometrické plany na trvaly zaber pozemkov pre DSP nebudu zasahovat’ do evidentne
zapisanych geometrickych planov pre trvaly zaber pozemkov pre DUR ani do eviden¢ne
zapisanych geometrickych planov na $tatnu cestu I/11, ktora je v sprave NDS, a.s..
Podklady pre uzatvaranie nijomnych zmlav - Cast G2 dokumenticie nebudu
zohladiiovat’ dodasné arotné zabery pre DUR, ale situacie budi spracovane podla
projektovanych dodasnych aroénych zaberov pre DSP, nanovo v celom ziujmovom
uzemi.

Vykupné elaboraty — ¢ast’ G4 dokumentacie pre majetkopravne vysporiadanie budi
spracované v rozsahu Casti G1 a G2, teda trvalé zabery navySe oproti DUR, dogasné
a roéné zabery podl'a DSP v celom rozsahu.

Cast’ H — Dokumentacia pre trvalé a do¢asné vyiatie pddy z PPF a LPF bude spracovana
v rozsahu &asti G1 a G2, teda trvalé zabery navyse oproti DUR, do¢asné a roéné zabery
podla DSP v celom rozsahu.

Ndrodna dialni¢nd spolocnost, a. s

Vypracovanie dieléich casti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu
Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - O§Cadnica — ZoD ..ot MlynSkery 4.5 ............... strana
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Cennik reprografickych prac a sluZieb (bez DPH)

Por.c. Druh m.j. CenavSkod |Cenav Euro
¢innosti 1.10.2008 od 1.1.2009
Kopirvanie A4
pisomnosti
CB-jednostranne Ad 1,30 0,04

-obojstranne A4 2,50 0,08
-na pauzik A4 3 0,10
- na fsliu A4 11 0,37
-na papier farebny A4 1,90 0,06
- z knihy jednostr. Ad 1,60 0,05
obojstr. A4 3,20 0,11
jednostr. A3 3,50 '0,12
obojstr. A3 7 0,23
Kopirovanie
pisomnosti
farebné -jednostr. A4 17 0,56
-obojstr. A4
-jednostr. A3 34 1,13
-obojstr. A3
-na féliu A4 25 0,83
-félia samolep. A4 40 1,33
Xerografie
vykresov
-na papier A4 7 0,23
-na fareb. papier Ad
-zvdcéienie na papir Ad 7 0,23
Scanovanie
CB-do fA3 15 0,50
CB- do fAD 15 0,50
Farba- do f A3
Farba- do f AO
Ploter
Farba- ¢iarova kresba |A4 10 0,33

Vypracovanie dielcich casti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu

Dialnica D3 Kysucké Nové Mesto - Ofcadnica — ZoD

Priloha ¢. 3

Narodnd dialniénd spoloénost, a. .
Mlynské Nivy 45
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- plodna kresba 40 1,33
Ortofotomapa A4 50 1,66
6 [Knihérske
prace
Viazba:
spinky+félia+kartén A4 15 0,50
A3 18 0,60
Viézba-spinky A4 0,50 0,02
A3 0,50 0,02
Obal s potahom Ad 40 1,33
Krabica v=10cm Ad 125 4,15
A3 200 6,64
Hrebenova vizba A4 36 1,19
A3 47 1,56
Unibind 39 1,29
KniZna vizba 400 13,28
Zlatenie r. 7 0,23
Lepenie 1 ks do fA4 4 0,13
Rez strojom 'Maxima 6 0,20
Rozobranie vizby 2 0,07
Vkladanie do vizby 2 0,07
Elekt. Spinkova¢ sp. 0,50 0,02
7 |Ostatné price
Ruéné strihanie a A4 1 0,03
skladanie 1 0,03
8 | Kompletizacia
Jednoduchy obal ks 6 0,20
Zalozkovy obal ks 13 0,43
Snirkovy obal ks 25 0,83

Vypracovanie dielcich casti G a H dokumentdcie na stavebné povolenie (DSP) pre stavbu
Diatnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oscadnica — ZoD

Ndrodnd dialnicna spolocnost, a. s.
Mlynské Nivy 45
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