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ZMLUVA O DIELO 
 uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

  č. objednávateľa                   č. zhotoviteľa 

                                 

"Vypracovanie dielčích častí G a H dokumentácie na 

stavebné povolenie (DSP) pre stavbu Diaľnica D3 

Kysucké Nové Mesto - Oščadnica" 

 

Čl. 1 Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ : Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  

      Sídlo                                  : Mlynské nivy 45, 821 09 Bratislava 

      Právna forma                             : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

   Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č. 3518/B 

       Štatutárny orgán                       : predstavenstvo zastúpené: 

 Ing. Ján Kotuľa, podpredseda predstavenstva  

 Ing. Viktória Chomová, členka predstavenstva 

        Osoby oprávnené na rokovanie 

       -    vo veciach zmluvných :  

      -    vo veciach technických :   

-    vo veciach cenových :  

 Bankové spojenie :  

 Číslo účtu :   

 IČO : 35 919 001 

 DIČ : 2021937775 

 IČ DPH : SK2021937775 

 Tel./Fax :  

 

ďalej len „objednávateľ“ 

 

1.2 Zhotoviteľ : ZDRUŢENIE 

   D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica 

   V zastúpení vedúcim členom združenia 

   DOPRAVOPROJEKT, a.s. 

 Sídlo : Kominárska 2,4,   832 03 Bratislava 

 Právna forma : Akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri  

   Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č. : 378/B 

 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené: 

 

   Ing. arch. Gabriel Koczkáš 

 
6575-06 
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   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 

   Ing. Bartolomej Šechný,  

   podpredseda predstavenstva a obch.-technický riaditeľ a.s. 

 Osoby oprávnené na rokovanie 

 -    vo veciach zmluvných :  

 -    vo veciach technických :  

 -    vo veciach cenových : 

 Bankové spojenie :  

 Číslo účtu :   

 IČO : 31 322 000 

 DIČ : 2020524770 

 IČ DPH : SK2020524770 

 Tel./Fax :  

 

ďalej len „zhotoviteľ“ 

ďalej spoločne „zmluvné strany“ 

 

 

Čl. 2 Predmet zmluvy 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

o dielo (ďalej len „zmluva“) pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je : 

 

Vypracovanie dielčích častí G a H dokumentácie na stavebné povolenie 

(DSP) pre stavbu Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica. 
 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo dokončené riadne a včas prevezme, zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie. 

 

 

Čl. 3 Rozsah a obsah predmetu plnenia 
 

3.1 Rozsah a obsah diela podľa ods. 2.1 je špecifikovaný v prílohe tejto zmluvy (Príloha č.1 - 

Špecifikácia rozsahu a obsahu diela), ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje  dodať dielo objednávateľovi v rámci dohodnutej ceny podľa bodu 6.1 

tejto zmluvy v počte podľa Prílohy č.1. Textová a tabuľková časť bude vypracovaná vo 

formáte doc., xls., grafická časť vo formáte dwg., resp. dgn. a  pdf. na formátoch A4 a jeho 

násobkoch. Na písomné požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia diela 

za osobitnú úhradu (Cenník reprografických prác a služieb - Príloha č.3). 

 

 

Čl. 4 Podklady a spolupôsobenie objednávateľa 
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4.1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi po uzatvorení tejto zmluvy nasledujúce 

podklady: 

- Overené geometrické plány spracované podľa podkladov z DÚR, 

- Hranice trvalých, dočasných záberov a záberov do jedného roka. 

4.2   O odovzdaní a prevzatí podkladov podľa bodu 4.1 tohto článku spíšu zmluvné strany preberací 

protokol, na ktorom uvedú deň odovzdania podkladov podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.  

 

 

 

4.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov 

upresnení podkladov a pod. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 

dní od jeho vyžiadania. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny 

termín plnenia spolupôsobenia. 

 

 

Čl. 5 Čas plnenia 
 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a odovzdá dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 

tejto zmluvy do 6 mesiacov od protokolárneho prevzatia podkladov v zmysle bodu 4.2 tejto 

zmluvy. 

 

5.2  Predmet podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním a osobným odovzdaním diela 

v lehote podľa bodu 5.1 tohto článku a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto 

zmluvy osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach  technických  podľa článku 1 

tejto zmluvy. Preberací protokol podpíšu v deň odovzdania osoby oprávnené konať vo veciach 

technických za každú zo zmluvných strán. Preberací protokol sa vyhotoví v štyroch 

vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. Na účely fakturácie sa za deň dodania 

považuje deň podpísania preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými stranami. 

 

5.3 Ak vplyvom tretej osoby (orgány štátnej správy, samosprávy, organizácií, právnických osôb a 

fyzických osôb), jej konaním, nekonaním, oneskoreným konaním alebo akýmkoľvek priamym 

alebo nepriamym vplyvom dôjde k vzniku okolností, ktoré spôsobia oneskorenie zhotoviteľa 

s dodaním diela, neuplatnia sa v takom prípade ustanovenia čl. 5, bod 5.1 a čl. 7, bod 7.1 

a zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť sa na novom termíne vykonania a odovzdania diela. 

 

 

Čl. 6 Cena diela, platobné a fakturačné podmienky 
 

6.1 Cena za vykonanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a 3 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. 

o cenách  a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby nevyhnutné 

za účelom riadneho vykonania diela, ako aj náklady na opravy, úpravy a korekcie diela. 
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a/  

Cena diela bez DPH  : 75 175,16 € 

Sadzba DPH 20 %  : 15 035,03 € 

Cena diela vrátane DPH : 90 210,19 € 

 

 Slovom:  deväťdesiattisícdvestodesať a 19/100 EUR s DPH 

  

b/ Cena je vytvorená rozpočtom ako súčet súčinov počtu merných jednotiek (1 MJ = 100m) 

a jednotkovej sadzby za mernú jednotku. Rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy 

(Príloha č.2 Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny). 

 

6.2.  Zhotoviteľ vyhotoví faktúru v zmysle bodu 6.1 písm. a) na základe preberacieho protokolu 

podpísaného oboma zmluvnými stranami podľa bodu 5.2 tejto zmluvy. 

6.3  Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy 

a predmet fakturácie v zmysle článku 2 tejto zmluvy. Súčasne v textovej časti bude uvedené 

číslo stavby pridelené objednávateľom. Fakturovaná suma bude členená podľa špecifikácie 

verejnej práce na V3_5.  Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo ak bude 

obsahovať nesprávne údaje, objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi 

spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade plynutie lehoty 

splatnosti takejto faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla 

objednávateľa.  

 

6.4 Splatnosť faktúry je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry do sídla objednávateľa.  

 

6.5 Zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť dodatok k zmluve, ktorým sa mení rozsah alebo obsah 

diela vyplývajúci z tejto zmluvy, ak vznikne potreba zmeny obsahu alebo rozsahu diela, ktorá 

nebola predvídateľná v čase uzatvorenia tejto zmluvy (ďalej len „naviac práce“). Podkladom 

na uzatvorenie tohto dodatku bude písomný súhlas objednávateľa s naviac prácami alebo 

písomná požiadavka objednávateľa na naviac práce. Cenu diela uvedenú v tomto článku je 

prípustné v tomto prípade zmeniť, ak naviac práce budú mať na ňu preukázateľný vplyv. 

 

6.6 V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.5 tohto článku naviac práce budú ocenené podľa 

jednotkových cien uvedených v Prílohe č.2. 

 

6.7  V prípade zmeny ceny diela podľa bodu 6.5 tohto článku a nemožnosti ocenenia naviac prác 

podľa bodu 6.6 tohto článku, budú tieto ocenené v režime ekonomicky oprávnených nákladov 

podľa zákona o cenách. 

 

6.8 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania sumy na účet zhotoviteľa. 

 

 

Čl. 7 Sankcie 
 

7.1  V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, alebo ktorejkoľvek jeho časti 

v zmluvne dohodnutom termíne má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú 
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pokutu vo výške 0,05 % z  ceny  diela vrátane DPH podľa bodu 6.1 písm. a) za každý aj 

začatý deň omeškania. 

 

7.2  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 

7.3  O použití ktorejkoľvek zo sankcií majú zmluvné strany povinnosť navzájom sa bezodkladne 

písomne informovať. 

 

7.4 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne 

zmluvnej strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou 

stranou. 

 

7.5  V prípade vzájomných nárokov, budú tieto nároky vzájomne započítané v súlade 

 ustanoveniami § 358 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

 

Čl. 8 Zodpovednosť za vady 
 

8.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní diela bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 

bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných 

v Slovenskej republike, príslušné technické normy vzťahujúce sa na dielo. 

 

8.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu diela, ktorá sa stane zjavnou v záručnej dobe, ktorá 

začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa 

článku 5 tejto zmluvy a skončí uplynutím troch rokov, a to bezodplatne a v lehote určenej 

objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela podľa ustanovenia § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

 

8.3  Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť vadu diela zhotoviteľovi bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou (ďalej len „oznámenie o vade“). V písomnom oznámení o vade 

objednávateľ súčasne určí aj lehotu na odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje v lehote 

siedmich kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o vade do jeho sídla, doručiť do 

sídla objednávateľa písomné vyhlásenie, v ktorom uzná alebo neuzná nárok objednávateľa na 

odstránenie vady v súlade s týmto bodom. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi písomne 

potvrdiť skutočnosť, že vada diela bola odstránená, až po jej skutočnom odstránení.  

 

8.5  Vady je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

 

 

Čl. 9 Vlastnícke právo k zhotovenej veci a nebezpečenstvo škody na nej 
 

Vlastníkom diela do jeho odovzdania objednávateľovi je zhotoviteľ, ktorý znáša 

nebezpečenstvo škody na ňom. Vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo škody k dielu prechádza na 

objednávateľa prevzatím diela na základe zmluvnými stranami podpísaného preberacieho 

protokolu podľa čl. 5 tejto zmluvy. 
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Čl. 10 Ostatné ustanovenia 
 

10.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela v súlade 

s harmonogramom prác na  pravidelných  pracovných  rokovaniach,  ktoré  bude  zvolávať  

podľa aktuálnej potreby riešenia čiastkových problémov. Zoznam účastníkov rokovania 

zhotoviteľ vopred prekonzultuje s objednávateľom. Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého 

závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa v 

zmysle čl. 4. 

 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoužije dielo bez súhlasu objednávateľa na iné účely ako na tie, 

ktoré sú určené v zmluve.  

 

10.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vykonaniu diela do 14 

dní po odovzdaní diela podľa čl. 5 tejto zmluvy, resp. do 14 dní po ukončení zmluvy podľa čl. 

11 tejto zmluvy. 

 

10.4  Za riadne dokončené dielo sa považuje dielo dokončené riadne a včas, bez vád a v súlade 

s touto zmluvou.  

 

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s 

touto zmluvou sa bude doručovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň 

doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V  prípade, ak adresát odmietne  písomnosť 

prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si 

adresát neprevezme písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje 

posledný deň úložnej lehoty na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi 

s označením pošty ,,adresát neznámy“ alebo ,,adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou 

podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

10.6 Zhotoviteľ nepreberá zodpovednosť za prípadné nesúhlasné stanoviská, oneskorené 

stanoviská, rozhodnutia, potvrdenia a overenia dotknutých orgánov štátnej správy, 

samosprávy, organizácií, právnických osôb a fyzických osôb vyjadrené a uplatnené v rámci 

zabezpečovania projektovej dokumentácie a za prípadné prieťahy v konaniach spôsobené 

orgánmi štátnej a miestnej samosprávy, ktoré nevyplývajú z porušenia jeho povinnosti podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, technických noriem. 

 

Čl. 11 Ukončenie zmluvy 
 

11.1  Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných strán, 

ktoré vyplývajú z jej obsahu, aj písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením 

od zmluvy alebo písomnou výpoveďou objednávateľa. 

 

11.2 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 

nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 

druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.  
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11.3 Objednávateľ je oprávnený vypovedať zmluvu bez uvedenia dôvodu. Výpoveď musí mať 

písomnú formu. Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď 

doručená do sídla zhotoviteľa.  

 

11.4 Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 

(ktorá svoju povinnosť porušila)  a jeho účinky nastávajú dňom doručenia zmluvnej strane, 

ktorá svoju povinnosť porušila.  Každá zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy 

v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným 

spôsobom.  

 

11.5 Pre právnu úpravu odstúpenia od zmluvy a vzájomných nárokov zmluvných strán z neho 

vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov.  

 

11.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa preukáže, že zhotoviteľ v ponuke predložil 

nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ 

má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví 

vykonávanie diela z iných dôvodov ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov 

skutočností, ktoré zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení 

náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, alebo z dôvodu vyššej moci. 

 

11.7 V prípade, ak nastanú právne skutočnosti majúce za následok zmenu v právnom postavení 

zhotoviteľa (napr. vyhlásenie konkurzu, vstup do likvidácie, zmena  právnej formy, zmena 

v oprávneniach konať v mene zhotoviteľa) alebo akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv 

na plnenie  zo strany zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť tieto skutočnosti 

objednávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa, kedy tieto skutočnosti nastali. Ak tak neurobí, 

zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto povinnosti. Za 

akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia zhotoviteľa, pričom k tejto 

informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky. 

 

11.8 V prípade výpovede zmluvy podľa bodu 11.3 tohto článku alebo v prípade odstúpenia od 

zmluvy, má objednávateľ nárok, aby mu zhotoviteľ v lehote dvoch týždňov odo dňa uplynutia 

výpovednej lehoty alebo odstúpenia od zmluvy, odovzdal dielo, resp. časti diela, z ktorých 

povahy vyplýva iný spôsob dodania, doručením do jeho sídla týmto iným spôsobom dodania, 

v stave zodpovedajúcemu rozpracovaniu diela ku dňu uplynutia výpovednej lehoty, alebo 

odstúpenia od zmluvy.  

 

11.9 V prípade výpovede zmluvy podľa ods. 11.3 tohto článku má zhotoviteľ nárok, aby mu 

objednávateľ zaplatil časť ceny diela uvedenú v čl. 6 tejto zmluvy zodpovedajúcu vykonaným 

prácam na diele ku dňu uplynutia výpovednej lehoty.  

 

 

Čl. 12 Záverečné ustanovenia 
 

12.1 Zmluva vrátane príloh č.1 až 3 má 13 strán a je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, 

z ktorých dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. 
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12.2 Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tejto zmluvy v celom rozsahu a na znak 

súhlasu ju potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

12.3  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

 

12.4 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou číslovaných písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán. Dodatok k zmluve, ktorý predkladá zhotoviteľ musí obsahovať 

v preambule dôvod uzavretia tohto dodatku a v prípade zmeny ceny diela aj zdôvodnenie 

ceny. 

 

12.5 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 

troch týždňov od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom 

viazaná strana, ktorá ho podala. 

 

12.6  Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a 

ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

 

Prílohy Zmluvy o dielo: Príloha č. 1 Špecifikácia rozsahu a obsahu diela 

     Príloha č. 2 Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny 

     Príloha č. 3 Cenník reprografických prác a sluţieb 

 

 

V Bratislave dňa     V Bratislave dňa  

 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

Odtlačok pečiatky: Odtlačok pečiatky: 

 

 

 

Ing. Ján Kotuľa Ing. arch. Gabriel Koczkáš   
podpredseda predstavenstva predseda predstavenstva a  

  generálny riaditeľ a.s. 

 

 

 

Ing. Viktória Chomová Ing. Bartolomej Šechný 

členka predstavenstva podpredseda predstavenstva a 

        obchodno-technický riaditeľ a.s. 
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Špecifikácia rozsahu a obsahu diela.     Príloha č.1 
 

G. Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie  

 

G.1 Geometrické plány 

 - prvopis stav KN (21 overených, 6 neoverených) 27x 

 - prvopis stav PKN (21 overených, 6 neoverených) 27x 

 - záznam podrobného merania zmien 3x 

 - zoznam súradníc použitých a novourčených bodov 3x 

 - zoznam súradníc lomových bodov majetkovej hranice 3x 

 - digitálne spracovanie .dgn, .xls 2x 

 

G.2 Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv 

 - prvopis stav KN  20x 

 - prvopis stav PKN 20x 

 - digitálne spracovanie .dgn, .xls 2x 

 

G.4 Výkupné elaboráty 

 - zoznam dotknutých parciel (tab.1) 5x 

 - prehľad záberov podľa vlastníkov (tab.2) 5x 

 - register vlastníkov (tab.3) 5x 

 - digitálne spracovanie .xls 2x 

 

G.5 Situácia dotknutých pozemkov 10x 

 

G.6 Zoznam dotknutých parciel 10x 

 

H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF 

 

H.1 Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF  

 1. Grafický prehľad 8x 

 2. Prehľadné tabuľky záberov PPF 

o prehľad trvalých záberov (tab.4,tab. 4a) 8x 

o sumár trvalých záberov podľa BPEJ (tab.5) 8x 

o prehľad dočasných záberov (tab.6,tab.6a) 8x 

o prehľad ročných záberov (tab.7) 8x 

o celkový záber pôdy (tab.8) 8x 

 3. Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy 

 - sprievodná správa 8x 

 - grafický prehľad 8x 

 - prehľadné tabuľky 8x 

o bilancia skrývky z trvalých záberov (tab.12) 8x 

o dočasné umiestnenie skrývky na spätné zahumus. z trvalých záberov (tab.13) 8x 

o umiestnenie prebytočnej skrývky z trvalých záberov (tab.14) 8x 

o bilancia skrývky z dočasných záberov a záberov do 1 roka (tab.15) 8x 

o dočasné umiestnenie skrývky z dočasných záberov a záberov do 1 roka (tab.16) 8x 

 4. Návrh vrátenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu 8x 

 - digitálne spracovanie .dgn, .xls 1x 
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H.2 Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z LPF 

 1. Grafický prehľad (ten istý, ako pre PPF) 8x 

2. Prehľadné tabuľky záberov LPF 

o prehľad trvalých záberov z LPF (tab.9) 8x 

o prehľad dočasných záberov z LPF (tab.10) 8x 

o celkový záber lesných pozemkov (tab. 11) 8x 

3. Lesnícka porastová mapa so zákresom stavby (trvalé a dočasné zábery) 8x 

4. Výpočet odvodov za vyňatie LPF (znalecký posudok) 8x 

5. Výpočet náhrad škôd za poškodenie lesa (znalecký posudok) 8x 

 

 - digitálne spracovanie .dgn, .xls 1x 

 

 

Upresnenie rozsahu a obsahu dokumentácie: 

 

o Geometrické plány na trvalý záber pozemkov - Časť G1 dokumentácie pre 

majetkoprávne vysporiadanie budú riešiť len zábery navyše oproti DÚR, ktoré sú 

technicky nevyhnutné, teda DSP bude v tejto časti dopĺňať DÚR. 

o Geometrické plány na trvalý záber pozemkov pre DSP nebudú zasahovať do evidenčne 

zapísaných geometrických plánov pre trvalý záber pozemkov pre DÚR ani do evidenčne 

zapísaných geometrických plánov na štátnu cestu I/11, ktorá je v správe NDS, a.s.. 

o Podklady pre uzatváranie nájomných zmlúv - Časť G2 dokumentácie nebudú 

zohľadňovať dočasné a ročné zábery pre DÚR, ale situácie budú spracované podľa 

projektovaných dočasných a ročných záberov pre DSP, nanovo v celom záujmovom 

území. 

o Výkupné elaboráty – časť G4 dokumentácie pre majetkoprávne vysporiadanie budú 

spracované v rozsahu častí G1 a G2, teda trvalé zábery navyše oproti DÚR, dočasné 

a ročné zábery podľa DSP v celom rozsahu. 

o Časť H – Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF bude spracovaná 

v rozsahu častí G1 a G2, teda trvalé zábery navyše oproti DÚR, dočasné a ročné zábery 

podľa DSP v celom rozsahu. 
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Špecifikácia spôsobu výpočtu ceny.             Príloha č.2 
 

 

 

 

 

1 MJ = 100 m 

Ceny sú uvádzané bez DPH. 

Časť Popis 
Cena za 

MJ € 

k.ú.Kys.Lieskovec k.ú.Dunajov 
k.ú.Krásno 

n.Kysucou 
k.ú.Oščadnica Cena 

spolu € 

bez DPH 
Počet 

MJ 

Cena 

bez DPH 

Počet 

MJ 

Cena 

bez DPH 

Počet 

MJ 

Cena 

bez DPH 

Počet 

MJ 

Cena 

bez DPH 

G1 Geometrické plány 120,01 36 4 320,36 4 480,04 60 7 200,60 16 1 920,16 13 921,16 

G2 
Podklady na uzatváranie nájomných 

zmlúv 20,00 225 4 500,00 159 3 180,00 449 8 980,00 60 1 200,00 17860,00 

G4 Výkupné elaboráty 30,01 234 7 022,34 160 4 801,60 464 13 924,64 64 1 920,64 27669,22 

G5 Situácia dotknutých pozemkov 5,00 234 1 170,00 160 800,00 464 2 320,00 64 320,00 4610,00 

G6 Zoznam dotknutých parciel 1,99 234 465,66 160 318,40 464 923,36 64 127,36 1834,78 

H 
Dokumentácia pre trvalé a dočasné 

vyňatie pôdy z PPF a LPF 10,00 240 2 400,00 160 1 600,00 464 4 640,00 64 640,00 9280,00 

Spolu       19 878,36   11 180,04   37 988,60   6 128,16 75 175,16 
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Cenník reprografických prác a sluţieb (bez DPH)  Príloha č. 3  
 

Por.č. Druh 

činnosti 

m.j. Cena v Sk od 

1.10.2008 

Cena v Euro 

od 1.1.2009 

1 Kopírvanie 

písomností 
A4   

 CB-jednostranne A4 1,30 0,04 

 -obojstranne A4 2,50 0,08 

 -na pauzák A4 3 0,10 

 - na fóliu A4 11 0,37 

 -na papier farebný A4 1,90 0,06 

 - z knihy jednostr. A4 1,60 0,05 

 obojstr. A4 3,20 0,11 

 jednostr. A3 3,50 ' 0,12 

 obojstr. A3 7 0,23 

2 Kopírovanie 

písomností 
   

 farebné -jednostr. A4 17 0,56 

 -obojstr. A4   

 -jednostr. A3 34 1,13 

 -obojstr. A3   

 -na fóliu A4 25 0,83 

 -fólia samolep. A4 40 1,33 

3 Xerografie 

výkresov 
   

 -na papier A4 7 0,23 

 -na fareb. papier A4   

 -zväčšenie na papir A4 7 0,23 

4 Scanovanie    

 CB-do fA3  15 0,50 

 CB- do fAO  15 0,50 

 Farba- do f A3    

 Farba- do f AO    

5 Ploter    

 Farba- čiarová kresba A4 10 0,33 
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 - plošná kresba  40 1,33 

 Ortofotomapa A4 50 1,66 
 

 

 

6 Knihárske 

práce 
   

 Väzba:    

 spinky+fólia+kartón A4 15 0,50 

  A3 18 0,60 

 Väzba-spinky A4 0,50 0,02 

  A3 0,50 0,02 

 Obal s poťahom A4 40 1,33 

 Krabica v=10cm A4 125 4,15 

  A3 200 6,64 

 Hrebeňová väzba A4 36 1,19 

  A3 47 1,56 

 Unibind  39 1,29 

 Knižná väzba  400 13,28 

 Zlátenie r. 7 . 0,23 

 Lepenie 1 ks do fA4  4 0,13 

 Rez strojom 'Maxima  6 0,20 

 Rozobranie väzby  2 0,07 

 Vkladanie do väzby  2 0,07 

 Elekt. Spinkovač sp. 0,50 0,02 

7 Ostatné práce    

 Ručné strihanie a A4 1 0,03 

 skladanie  1 0,03 

8 Kompletizácia    

 Jednoduchý obal ks 6 0,20 

 Záložkový obal ks 13 0,43 

 Šnúrkový obal ks 25 0,83 

     

     


