=) ZELEZNICE SLOVENSKEJ REPUBLIKY, BRATISLAVA
v skratenej forme “ZSR*

ZSR Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Zmluva o dielo ; Zhotovitel
podla § 536 a nasl. Obchodného | Cislo: 1100053648/2015/5400/034 DP-STAV SK, s. 1. 0.
zakonnika €. 513/1991 Zb. Vinohradska 11
v zneni neskorSich predpisov 920 01 Hlohovec

(dalej len ,zmluva®) .
ICO: 46 100 491

DIC: 2023237524

IC DPH: SK2023237524

Objednavatel: Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava Bank. spojenie: WUB banka, a.s.
v skratenej forme “ZSR* Cislo uétu: 2875619657/0200
Klemensova 8, 813 61 Bratislava IBAN:SK4302000000002875619657
SWIFT/BIC: SUBASKBX
Fakturu zaslat’ dvojmo na: . Vypis z obchodného registra
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR* Okresného sudu Trnava
Ucelové stredisko — U¢tovné centrum KoSice Oddiel: Sro
Kasarenské namestie 11 Vlozka &islo: 27224uT

041 50 Kosice

Konecny prijemca:

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*
Oblastné riaditelstvo KoSice

Kasarenské namestie 11

Miesto vykonania diela: ZST KoSice

041 50 Kosice
Kontaktna osoba: Ing. Richard Bursa, tel. €. 0903 723 793 Lehota splatnosti faktar (v diioch): 30 dni

Tato zmluva nadobuda platnost’ okamihom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran a ucinnost v zmysle § 47a
Obcianskeho zakonnika v platnom zneni diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia. Neoddelitelnou sucéastou tejto zmluvy su VSeobecné
obchodné podmienky vykonania diela (dalej aj ,,VOPVD®), s ktorymi si zmluvné strany oboznamené a akceptuju ich v plnom rozsahu.

Popis:
Téato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z toho objednavatel obdrzi 3 rovnopisy a zhotovitel 1 rovnopis.
Vo vSetkych pisomnostiach suvisiacich s touto zmluvou musi byt z dévodu zabezpecenia presnej identifikacie uvedené Eislo tejto zmluvy.

Specifikdcia diela Lehota vykonania diela
Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: ,,ZST Kosice, batozinové tunely — Oprava Do 31.12.2015 odo dia
omietok*” (dalej len ,dielo®) nadobudnutia Gginnosti

tejto zmluvy.

Blizsia Specifikacia diela je uvedena v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnt sucast tejto zmluvy.
Cena diela: 14 907,86 € bez DPH

Jednotlivé Casti predmetu plnenia su ocenené v Prilohe €. 1, ktora tvori neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy.

Cena je pevna a nemenna pocas celej platnosti tejto zmluvy.

Objednavatef’ Zhotovitel’

Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej DP-STAV SK, s.r. 0.

forme “ZSR*

dna:

Ing. Regina Vitekova, v. r. dna:

rviaditel’ka Jozef Pavlovié, v. r.

ZSR — Centrum logistiky a obstaravania Konatel

Telefén Fax E-mail Cislo uétu: 35- ICO: 31 364 501
02/2029 2988 02/2029 7131 Skopekova.zuzana@zrs.sk 4700012/0200 DIC: 2020480121

SWIFT/BIC:SUBASKBX  IC DPH: SK2020480121
IBAN: SK11 0200 0000
3500 0470 0012
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme “ZSR*, pravna forma: Ina pravnicka osoba
zapisané v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava |, oddiel Po, vlozka Cislo 312/B




VSeobecné obchodné podmienky vykonania diela

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat pre objednavatela dielo Specifikované v Prilohe €. 1 tejto zmluvy (dalej v texte aj ,predmet plnenia®

alebo ,dielo”). Objednavatel sa zavazuje za riadne vykonané dielo zaplatit dohodnuti cenu. Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo

vlasthom mene a na vlastnu zodpovednost.

Il. Cena

1. Cena predmetu plnenia je dohodnuta v sulade so zakonom €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov. Dohodnuta cena

uvedend v zmluve je bez DPH. K cene bude uc¢tované DPH v zmysle platnych pravnych predpisov.

2. Ocenenie jednotlivych €asti predmetu plnenia tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy. Cena jednotlivych ¢asti podla Prilohy €. 2 je pevna

a nemenna, pri€om celkova cena predmetu plnenia je uréena ako sucet jednotlivych €asti predmetu plnenia uvedenych v Prilohe €. 2.

tejto zmluvy. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze Priloha €. 2 tejto zmluvy obsahuje vSetky polozky, ktoré su potrebné na

zhotovenie diela tak, ako je dielo definované v ostatnych ustanoveniach tejto zmluvy.

3. Vcene diela su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela, ktoré zhotovitelovi vzniknu pri vykonavani diela podia tejto zmluvy, a ktoré

zhotovitelovi vzniknd po vykonani diela podfa tejto zmluvy v suvislosti s uvedenym dielom.

4. K zmene ceny predmetu plnenia méze déjst vyhradne len pri zmene rozsahu predmetu plnenia (pri zmene v Specifikacii poloziek

alalebo rozsahu poloziek uvedenych v Prilohe €. 2) na to na zaklade pisomnej poziadavky objednavatela, pricom potreba takejto zmeny

predmetu plnenia nebola zmluvnym strandm pri uzatvarani tejto zmluvy znama, a ani ju zmluvné strany nemohli vopred objektivne
predvidat a zarover takato zmena predmetu plnenia musi byt' v sulade s ustanovenim § 10a ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

5. Takato zmena predmetu plnenia a zmena ceny musi byt urobena pisomnym dodatkom k tejto zmluve podpisanym opravnenymi

zastupcami zmluvnych stran.

lll. Cas a miesto vykonania diela

Zhotovitel je povinny vykonat dielo v termine a na mieste uvedenom v tejto zmluve.

IV. Platobné podmienky, zmluvné pokuty a nahrada Skody

1. Standardna lehota splatnosti faktir je 30 dni odo diia dorugenia faktiry objednavatelovi. Objednavatel neposkytuje zalohy ani
preddavky na cenu diela.

2. Zhotovitel je opravneny fakturovat najskér v den vykonania diela, ale najneskér do 15 pracovnych dni odo dria vykonania diela.

3. Faktura musi obsahovat vSetky nalezZitosti v zmysle platnych pravnych predpisov. Okrem toho musi faktira obsahovat aj nazov diela
a Cislo tejto zmluvy. Prilohou kazdej faktury bude objednavatelom odsuhlaseny a potvrdeny supis vykonanych prac a/alebo protokol
0 odovzdani a prevzati vykonaného diela alebo ¢asti diela objednavatelom.

4. V pripade, Ze faktura nebude obsahovat poZzadované nalezitosti a/alebo nebude mat pozadované prilohy, objednavatel je opravneny
ju vratit zhotovitelovi na prepracovanie a/alebo doplnenie s tym, Ze nova lehota splatnosti za¢ne plynuat diiom dorucenia opravene;j
alalebo doplnenej faktury.

5. Za nedodrzanie lehoty splatnosti faktury je zhotovitel opravneny pozadovat urok z omes$kania v zmysle ustanoveni Obchodného
zakonnika.

6. Za nedodrzanie terminu vykonania diela uvedeného v zmluve je zhotovitel povinny uhradit objednavatefovi zmluvnd pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy defh omeSkania, i zaCaty. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

7. V pripade vadného plnenia je zhotovitel povinny zaplatit objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela za
kazdu reklaméciu uplatnenu v pisomnej forme, ktora sa preukaze ako opravnena. Tuto pokutu, vS8ak zhotovitel nie je povinny zaplatit,
ak zhotovitel' reklamovanu vadu uzna a bezplatne ju odstrani do 30 dni od uplatnenia reklamacie objednavatelom.

8. V pripade odstupenia od zmluvy objednavatelom v zmysle bodov 2., 3. a 4. ¢lanku VI. tychto VOPVD ma objednavatel popri naroku
na uhradu preukazanej S$kody spdsobenej neukon&enim dohodnutych vykonov i narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 15 %
z celkovej ceny diela.

9. Zhotovitel sa zavazuje, Ze svoje pohladavky voci objednavatelovi nepostupi (ani s nimi nebude inak obchodovat) tretej strane bez
pisomného suhlasu objednavatela. V pripade porusenia tohto dojednania je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 20 % z hodnoty pohladavky, ktort postupil. Pre vylienie akychkolvek pochybnosti tymto nie je dotknuta neplatnost
takéhoto Ukonu. Pravo objednavatela na nahradu Skody tym nie je dotknuté.

10. Ak bude zhotovitel zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych nastali dovody na zru$enie registracie v zmysle zakona ¢.
222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorSich predpisov, objednavatel uhradi zhotovitefovi sumu znizenu o €iastku rovnajucu sa vyske
DPH uvedenu na fakture. Tuto nezaplatend sumu uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade preukazania uhrady DPH dariovému
uradu za prislusny mesiac/Stvrtrok ¢estnym vyhlasenim, ze DPH uvedena na fakture pre objednavatela bola v lehote splatnosti
uhradena dafiovému Uradu, fotokdpiou danového priznania a fotokdpiou vypisu o zaplateni DPH.

V. Prava a povinnosti zmluvnych stran

1. Povinnosti zhotovitela:

a) zodpoveda za rozsah a kvalitu vykonaného diela vo vztahu k pozadovanym vykonom a zodpoveda za nedostatky a vady
diela v sulade s podmienkami stanovenymi vSeobecne zavaznymi pravnymi, technickymi a hygienickymi predpismi,

b) vykonava €innosti spojené s vykonanim diela len prostrednictvom odborne spdsobilych oséb,

c) vykonava ¢innosti spojené s vykonanim diela na vlastni zodpovednost, v silade s podmienkami dohodnutymi v tejto
zmluve a v sulade s prisluSnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky,
a internymi predpismi objednavatela vztahujucimi sa na vykonavané dielo, najma predpismi upravujucimi zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (ako napr. zékon &. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci v zneni
neskor$ich predpisov, interného predpisu objednavatela ZSR Z 2, vyhlaSka &. 374/1990 Zb. o bezped&nosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach) a oblast ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel podpisom tejto zmluvy
potvrdzuje, Ze suU mu zname interné predpisy objednavatela suvisiace s vykonavanym dielom aZe mu tieto interné
predpisy boli dané k dispozicii.

d) zodpoveda za bezpecnost svojich zamestnancov ainych oséb konajucich za zhotovitela a dodrziavanie ustanoveni
bezpecnostnych predpisov. Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit’ vSetkych zamestnancov ako aj iné osoby pracujuce
na diele o pravidlach bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Zhotovitel sa zavazuje aje povinny dodrzat pokyny
a ustanovenia interného predpisu objednavatela Z 2 ,Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR*.

e) Je povinny uzatvorit s objednavatelom Pisomnu dohodu o zaisteni bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch
7SR v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. zakon o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskordich pravnych Uprav a interného predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov
v podmienkach ZSR* &l. 452 najneskér do zagatia vykonavania diela v zmysle tejto zmluvy ( v pripade, Ze pri plneni tejto
zmluvy dojde aj k fyzickému odovzdaniu staveniska, najneskér do odovzdania staveniska v zmysle tejto zmluvy). Bez
uzatvorenia tejto dohody zhotovitel nie je opravneny zacat prace na diele. Zhotovitel vyhlasuje, Ze s Podkladom pre
vypracovanie Pisomnej dohody o zaisteni bezpeénosti a ochrany zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR (vypracovanym
objednavatelom) bol riadne oboznameny a podmienky v fiom uvedené v plnom rozsahu akceptuje. Pokial zhotovitel
neuzavrie tuto dohodu, je objednavatel opravneny postupovat podla ¢l. VI. bod 4. tychto VOPVD.

f)  zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo
stazuje vykonanie diela,



g) zhotovitel je povinny zucastnit sa pred zaciatkom prac pou€enia o miestnych pomeroch z hfadiska podmienok prevadzky
a BOZP, ktoré vykona ur€eny zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny nasledne poucit vSetkych zamestnancov ako
aj iné osoby pracujuce na diele o miestnych pomeroch z hladiska podmienok prevadzky a BOZP.

2. Povinnosti objednavatela:

- poskytnut’ zhotovitelovi sucinnost pri vykonavani diela,
- ihned a bezodkladne upozorfiovat na nedostatky a chyby pri vykonavani diela a umoznit' v primeranom ¢ase ich
odstranenie.

3. Prevzatie diela alebo jeho €asti m6ze byt objednavatelom odmietnuté pre vady a to az do ich odstranenia.

4. Zaruéna doba zacina plynut odo dna odovzdania diela objednavatelovi.

5. Vady diela, ktoré sa vyskytnu v zaru¢nej dobe musi objednavatel bez zbyto€ného odkladu reklamovat pisomne s uvedenim popisu,
ako sa prejavuju. Zhotovitel je povinny pisomne sa vyjadrit k reklamacii do 10 pracovnych dni po jej dorueni. Ak sa v tejto lehote
nevyjadri, bude to znamenat jeho suhlas s opodstatnenostou reklamacie. Vady je zhotovitel povinny odstranit bezodkladne
a bezodplatne, najneskér v lehote do 30 dni odo dfia uplatnenia reklaméacie zo strany objednavatela. V pripade, ze zhotovitel' vady v tejto
lehote neodstrani, ma objednavatel opravnenie odstranit vady sam alebo prostrednictvom tretich os6b na naklady zhotovitela. Tym nie je
dotknuté pravo objednavatela na zmluvnu pokutu a/alebo nahradu $kody.

6. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pristlpi na zmenu zavazku v pripadoch, kedy sa po uzavreti tejto zmluvy zmenia vychodiskové podklady
alebo vzniknu nové poziadavky na strane objednavatela.

Zhotovitel méze zmenu zavazku realizovat az po podpisani dodatku k tejto zmluve.

VI. Odstapenie od zmluvy a trvanie zmluvného vztahu

1.
2.

o~

Od tejto zmluvy je mozné pisomne odstupit z dévodov uvedenych v tejto zmluve alebo v § 344 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel alebo objednavatel méze od tejto zmluvy odstupit v pripade, ak druhéa zmluvna strana poru$i povinnosti, ktoré jej vyplyvaju
z ustanoveni tejto zmluvy alebo z ustanoveni prisluSnych pravnych predpisov ato uz po druhom takomto poruseni hociktorej
povinnosti, pri€om opravnena strana po prvom poruseni povinnosti pisomne upozorni druhu stranu na porusenie zmluvnych
podmienok alebo ustanoveni pravnych predpisov s upozornenim, ze pri dalSom poru$eni hociktorej povinnosti odstupi od tejto
zmluvy; to neplati pri podstatnom poruseni zmluvnej povinnosti (v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika) alebo podstatnom
poruseni povinnosti vyplyvajucej z ustanoveni platnych pravnych predpisov vztahujucich sa na predmet pinenia tejto zmluvy jednou
zo zmluvnych stran, kedy je druha zmluvna strana opravnena od tejto zmluvy odstupit uz po prvom takomto porudeni povinnosti
druhou zmluvnou stranou. Uginky odstipenia od zmluvy nastand okamihom doruéenia tohto pisomného oznamenia druhej zmluvne;j
strane.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel bude zverejneny v Zozname platitefov DPH, u ktorych
nastali ddvody na zruSenie registracie v zmysle Zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v zneni neskorsich predpisov.

Nedodrzanie zavazku zhotovitela vykonat dielo v kvalite stanovenej objednavatelom, resp. porusenie pravnych predpisov
alebo pravidiel uvedenych v tejto zmluve tykajucich sa bezpec€nosti a ochrany a zdravia pri praci zo strany zhotovitela, povazuju
zmluvné strany za podstatné poruSenie tejto zmluvy zakladajuce opravnenie objednavatela na odstupenie od tejto zmluvy uz pri
prvom poruseni hociktorej takejto povinnosti. Objednavatel méze odstupit od zmluvy aj v pripade, Ze zhotovitel nepodpiSe dohodu
o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v priestoroch ZSR v stanovenej lehote podla &lanku V. bod 6 pism. e) tychto
VOPVD.

Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Uginky odstlpenia nastavaji momentom doruéenia pisomného oznamenia druhe;j strane.

. Zaverec¢né ustanovenia

Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit’ len formou C&islovanych pisomnych dodatkov podpisanych opravnenymi zastupcami
oboch zmluvnych stran.

Prava a povinnosti zmluvnych stran neupravené zmluvou alebo tymito VOPVD, ako aj vztahy z nich vyplyvajuce sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika, subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho zakonnika a vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky technické, cenové, odborné informacie a iné skuto€nosti, s ktorymi pocas plnenia predmetu
tejto zmluvy pridu do styku, su predmetom obchodného tajomstva a nebudu poskytnuté tretej osobe bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany. Tento zavazok zostava v platnosti aj po ukonceni plnenia podla tejto zmluvy a to bez
Casového obmedzenia.

Rozhodné pravo je pravo SR, prisluSnym sudom na rozhodovanie pripadnych sporov z tejto zmluvy je sud SR.

Tieto VOPVD su neoddelitelnou su¢astou zmluvy.

Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Priloha €. 2 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody



Priloha &. 1 — Specifikacia predmetu zmluvy

Oprava omietok batoZinovych tunelov v ZST Kosice spoéiva v nasledovnych pracach:
Otl€enie pévodnych omietok zo stien tunelov, nasledne syntetické natery celej plochy.
Realizacia prevetravaného plastového obkladu na podkladnom roste.

Oplechovanie &iel murikov plastovou mriezkou.

Podrobny opis tvori Vykaz vymer.

,2ST Kosice, batozinové tunely — Oprava omietok*

Celkova cena bez

DPH (EUR) Sadzba DPH | Vyska DPH (EUR)

Celkova cena s DPH
(EUR)

Realizacia 14 907,86 20% 2 981,57

17 889,43

*V/ cenovom navrhu su zahrnuté vSetky naklady spojené s plnenim predmetu zakazky.




VYKAZ VYMER

Stavba: ZST Kosice, batoZinové tunely - oprava omietok

Objekt:
Objednavatel:
Zhotovitel: Spracoval:
Miesto: Datum:;
. MnoZsivo Cena Hmotnost
C. | Kod polozky Papis ) celkom jednolkovd L) celkom

HSV Prace a dodavky HSV

2 Zakladanie
[+ 288902111 [Otizenie alebo oseanie wrstiev omietak L stien, -0,083001 _|m2 | 55,000 12,560 690,800

3 2vislé a kompletné kon&trukcie 0,000

Obkfad slien, prekiadov a pod. z izolaénych dosiek ,

2 |346254111 akejkolvek hrobky m2 422,900 9,400 3 975,260
5903003200 |Doska obkladové m2 444,000 8,900 3 951,600
9 Ostatné kon&trukcie a prace-buranie 0,000

4 |941955003  |LeEenie fahké pracovné pomocné m2 200,000 1,500 300,000

5 |978059611 Odsekanie a odobralie slien z obkladagiek vonkajich m2 7,000 3,500 24,500

6 [979081111 Odvoz suliny a vyburanych hmét na skladdku do 1 km it 4,088 10,000 40,880

7 1979083111 Vodorovné premiesinenie sutiny na skladku do 100 m 1 4,088 1,900 7,767
99 Presun hmét HSV 0,000

Presun hmdl pre budovy JKSO 801, B03,812,zvisla konsir.

g |998011002 oo vydky 12m t 30,515 9,000 274,635
PSV Prace a dodavky PSV 0,000
762 Konstrukcie tesarske 0,000

[ 9 [782431500 ]Dodévka a monlaZ obloZenia stien, podkladovy rodt fm2 | 422,900 2,570 1 086,853
763 Kons&trukcie - drevostavby 0,000

[ 10 [998763101  |Presun hmdt v objekloch vysky do 12 m ] 4,350 8,000 34,800
764 Kon&trukcie klampiarske 0,000

11 [764731113  |Oplechovanie marov r. §, 300 mm m 167,400 9,800 1 640,520
12 |4290015845 |MK 110 PP mrieika krycia plastové ks 30,000 15,000 450,000

13 {764731115 Cplechovanie murav r. &. 500 mm m 3,900 15,800 62,010

783 Dokonéovacie prace - natery 0,000
Natery synletické farby bielej belénovych povrchov stien

14 |783824220 |dvojnascbné 1x s emailovanim m2 422,900 5,600 2 368,240

Celkom 14 907,865




Priloha €. 2 — Podklad pre vypracovanie pisomnej dohody

PiSOMNEJ DOHODY o zaisteni bezpeénosti a ochrane zdravia oséb pri praci v priestoroch ZSR

v zmysle zakona NR SR &. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich pravnych tprav a predpisu ZSR Z 2 ,Bezpeénost
zamestnancov v podmienkach ZSR*, &l. 452, medzi

Objednavatel:
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme “ZSR"
Klemensova 8, 813 61 Bratislava

(dalej ako ,objednavatel™)

Zhotovitel”

(dalej ako ,zhotovitel" )

1. Predmet Pisomnej dohody 3
je zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci zamestnancov inych zamestnavatelov v priestore ZSR
pri realizacii diela: JyeereeasssREEEEEeessaEeEressrsserrressssnreran s aane “ podla Zmluvy o dielo c.
............................................. zodha ... Vvzmysle predpisu ZSR Z 2 ,Bezpe&nost zamestnancov

v podmienkach ZSR “, &l. 452, medzi objednavatelom v zastipeni:

a zhotovitefom

Tato dohoda musi byt su€astou uzavretej zmluvy, ak podmienky BOZP nie su rieSené priamo v zmluve.

2. Predpisy platné pre zhotovitela

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vSetky prace tykajlice sa Zeleznitnej trate a priestorov ZSR pogas
prevadzky boli vykonavané v sulade s platnymi pravnymi predpismi SR a EU, ako aj v sulade s platnymi
predpismi ZSR.

Objednavatel pozaduje, aby pri plneni predmetu zmluvy boli zhotovitelom a jeho subdodavatelmi dodrziavané:

pravne predpisy ES a SR,

vyhlasky UIC,

technické normy zeleznic,

technické Specifikacie interoperability,

platné predpisy ZSR,

slovenské technické normy (STN resp. STN EN)



a osobitne uvedené pravne predpisy, ostatné predpisy a interné predpisy ZSR na zaistenie BOZP, ktoré sa musia
dodrziavat pri plneni predmetu zmluvy:

3.

Zakon NR SR ¢&. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov,

Zakon NR SR €. 311/2001 Z. z. Z&konnik prace,

Zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni niektorych zakonov,

Zakon NR SR ¢&. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,

NV SR ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko,

NV SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych ochrannych
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani
pracovnych prostriedkov,

NV SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na pracovisko,

NV SR ¢&. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na zaistenie bezpecnostného a zdravotného oznacenia pri praci,
NV SR €. 281/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri rucnej
manipulacii s bremenami,

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
aochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach snimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych €innosti,

Vyhlaska €. 59/1982 Zb., ktorou sa ur€uju zakladné poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a
technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov,

Vyhlaska €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke, udrzbe a opravach
vozidiel,

Vyhlaska MDPT SR €. 205/2010 Z. z. o uréenych technickych zariadeniach,

Zakon NR SR ¢&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov,

Vyhlaska MV SR ¢.121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov,

predpis ZSR Z 2 Bezpeénost zamestnancov v podmienkach ZSR,

predpis ZSR Op 16/41 Smernice o bezpe&nosti a ochrane zdravia pri praci na Zelezniénych oznamovacich
vedeniach, ktoré su v oblasti nebezpeénych vplyvov silovych vedeni,

predpis ZSR Z 1 Pravidla Zelezni¢nej prevadzky,

predpis ZSR SR 1004 (D) Vylukova &innost Zeleznic Slovenskej republiky,

predpis ZSR Z 3 Odborna spésobilost na ZSR,

predpis ZSR Z 9 Povolovanie vstupu do obvodu drahy v sprave ZSR,

predpis ZSR Z 17 Nehody a mimoriadne udalosti.

Povinnosti zhotovitel'a

3.1. Odborna, zdravotna a psychologicka spdsobilost’

a)

b)

c)

d)

e)

Zhotovitel musi mat prislusné opravnenia k realiz4cii stavebnych a montaznych prac ako predmet svojej
¢innosti alebo podnikania. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby vybrané c&innosti vo vystavbe boli
vykonavané osobami, ktoré maju na tuto Cinnost' platné opravnenie. Zhotovitel musi mat aj vSetky
ostatné opravnenia vyZadované pre vykon &innosti spojenych s realizovanim prac obecne zavaznymi
predpismi, internymi predpismi ZSR (objednavatela).

Sposobilost zamestnancov zhotovitela musi vyhovovat ustanoveniam Casti 1, kapitola IX. ,Bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci“ (dalej len ,BOZP®), VSeobecnych technickych poziadaviek kvality stavieb
(VTPKS) a predpisu ZSR Z 3.

Vykonavat pracovné ¢innosti, ktoré su doblezité z hladiska bezpe€nosti prevadzkovania drahy a dopravy
na drahe, moézu len zamestnanci, ktori spifiaji predpoklady na odbornii spdsobilost, zdravotni a
psychickl spdsobilost v zmysle Zakona NR SR ¢&. 513/2009 Z. z. o drahach a o zmene a doplneni
niektorych zakonov, platnych pravnych predpisov SR a internych predpisov ZSR.

Kazdy zamestnanec, este pred tym nez ma prvykrat vstupit do obvodu Zelezni¢nej drahy alebo do
ochranného pasma Zelezniénej drahy v sprave ZSR, musi byt preukazatelne poudeny a overeny z
predpisov o BOZP v stanovenom rozsahu podla predpisu ZSR Z 3 a predpisu ZSR Z 2 v prislu§nom
poverenom vzdeldvacom zariadeni ZSR.

Za pozadovanu odbornu, zdravotnu a psychicku spdsobilost zamestnancov zodpoveda zhotovitel.

3.2. Povinnost zhotovitela za zaistenie BOZP

Zhotovitel je povinny:



a)

b)

c)

d)

0)

P)
q)

n

s)

B

3.3.

dodrziavat pravne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, interné predpisy, smernice, uréené
technologické a pracovné postupy suvisiace s vykonavanim pracovnej ¢innosti,

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vstupu pre vSetkych zamestnancov Zhotovitela, ktori budu
vykonavat &innosti v obvode drahy v sprave ZSR v sllade s predpisom ZSR Z 9 ,Povolovanie vstupu
do obvodu drahy v sprave ZSR",

poziadat pisomne Objednavatela o povolenie vjazdu cestnych vozidiel s uvedenim typu, Statnej
poznavacej znacky vozidla a U€elu vjazdu cestného vozidla (napr. dovoz materialu, organizacna
a kontrolna ¢€innost a pod.),

poskytnut ur€enému koordinatorovi vylukovych prac a koordinatorovi bezpelnosti na stavenisku
sucinnost po celu dobu realizacie prac,

zabezpedit, aby plan bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,plan BOZP“) zodpovedal
skutoénosti,

dodrziavat po celd dobu realizacie prac ,Plan BOZP* a vyzadovat jeho plnenie aj od vSetkych svojich
subdodavatelov a inych oséb, ktoré s jeho vedomim vstupuju na stavenisko,

zohladiovat usmernenia a odstrafovat nedostatky zistené koordinatorom bezpecnosti,

pouzivat vyhradne miesta a spdsoby pripojenia elektrickej energie a ostatné napojenia na inzinierske
siete ur€¢ené Objednavatelom pred samotnym zahajenim prac,

zabezpelit na zaklade hodnotenia rizik pre svojich zamestnancov ako aj zamestnancov svojich
subdodavatelov potrebné OOPP v zmysle Zakona €. 124/2006 Z. z., NV SR ¢€.395/2006 Z. z. a predpisu
ZSR Z 2. Zaroveri dodrziavat pouzivanie OOPP a vykonavat za tymto U&elom sUstavn( kontrolu ich
predpisaného pouZzivania,

umoznit Objednavatelovi vykonat zapis do Stavebného dennika o zistenych nedostatkoch pocas
vykonavania zmluvnych ¢innosti,

zdrziavat' sa iba na ur€enom pracovisku a pohybovat sa len v uréenych priestoroch,

dodrziavat zasady bezpe€ného spravania sa na pracovisku a udrziavat tam poriadok a Cistotu,

postarat’ sa o bezpe&nost svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela v priestoroch ZSR pred
ohrozenim a nebezpecenstvom vyplyvajicim z jeho vlastnej ¢innosti ale aj zo Zelezni¢nej prevadzky,
postarat sa o bezpecnost cestujlucej verejnosti ako aj za bezpecnost dalSich oséb, ktoré mdze svojou
¢innostou ohrozit, vhodnym spésobom zabezpedit ochranu a vytvorit bezpeéné podmienky pre pohyb
cestujlcej verejnosti, zamestnancov ZSR, policie a Zelezniénych podnikov s vyznadenim bezpeénych
tras pohybu v miestach dotknutych stavebnymi Gpravami,

postarat sa o pristupové cesty na stavenisko a vnutrostaveniskové komunikacie potrebné pocas
realizacie prac, o ich zriadenie, udrziavanie a zrusSenie,

pouzivat spravcom uréené pristupové komunikacie,

vytvarat bezpelnostné podmienky v odovzdanych priestoroch ana pracoviskach zhotovitela
nachadzajucich sa v priestoroch ZSR,

v pripade potreby poskytnut prvi pomoc svojim zamestnancom,

zabezpedit preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach pre svojich zamestnancov (pozn. na
poucenie o miestnych pomeroch sa vztahuje ustanovenie bodu €. 4.2). Zhotovitel poziada pisomne
objednavatela o poucenie jedného zastupcu zhotovitela o miestnych podmienkach a tento nasledne
zabezpedi poucenie svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatela,

preukazatelné poucenie o tratovych a miestnych podmienkach pre posun a rusSnovodiCov musi byt
vykonané v zmysle predpisu ZSR Z 1, &l. 13.

Koordinacia ¢innosti zhotovitel'a s koordinatorom bezpeénosti a Zelezniénou dopravou

Zhotovitel sa zavizuje:

a)

b)

k sucinnosti s koordindtorom bezpecnosti objednavatela t. j. bezpelnosti a ochrany zdravia pri praci
(dalej len ,koordinator bezpecnosti®), a to po celt dobu realizacie Diela, vratane jeho subdodavatelov,

zabezpeCit zamestnanca, ktory bude povereny riadenim sledu posunujucich dielov alebo pracovnych
vlakov. Tento zamestnanec musi mat kvalifikaciu zamestnanca opravneného riadit posun na ZSR.

Veduci prac zhotovitela je povinny :

a)

b)

c)
d)

vykonavat' koordinaciu BOZP vo vztahu k Zelezni¢nej doprave, ktord podla druhu vykonavanej €innosti
zabezpeduje v zmysle predpisu ZSR Z 2. Pri vykone prevadzkovej &innosti vyZadovat, dohliadat
a kontrolovat zabezpeg&enie pracovného miesta v zmysle predpisu ZSR Z 2,

informovat sa na dopravnu situaciu (t.j. jazdu kolajovych vozidiel po prevadzkovanej kolaji k pracovnému
miestu, resp. pracovnym miestam) u dopravného zamestnanca,

zabezpedit komunikaciu s dopravnym zamestnancom,

organizovat a riadit prace vo vyluke. Musi mat platnd prislusni odbornu skusku podfa internych
predpisov ZSR,



e) zabezpecit predpisanu kvalitu zmluvne dohodnutych prac a zodpoveda za v€asné ukonéenie prac, za
bezpeénu prevadzku na vylucenej kolaji, zodpoveda za riadenie pracovnych viakov,

f) podla charakteru vykonavanej prace, pouzitych tratovych strojov a ostatnej mechanizacie a vzdialenosti
pracovného miesta od prevadzkovanej kolaje povinny pozZadovat od zodpovedného zastupcu
objednavatela vyluky zniZenie rychlosti vlakov po prevadzkovanej kofaji, uvedené je potrebné vykonat
z hladiska poZiadaviek na zaistenie BOZP ako aj v sulade s prisluSnymi internymi predpismi.

3.4. Vymedzenie a priprava staveniska (zaistenie BOZP v prevadzkovom priestore ZSR)

Stavenisko je priestor uréeny na uskutoCnenie stavby &i udrziavacich prac, a uskladfiovanie stavebnych
vyrobkov, dopravnych a inych zariadeni potrebnych na vystavbu a na umiestnenie zariadenia staveniska.
Zahffia stavebny pozemok, pripadne v ur€enom rozsahu aj iné pozemky &i ich Casti. Musi sa zriadit,
usporiadat’ a vybavit pristupovymi cestami tak, aby sa stavby mohli riadne a bezpelne uskutocfiovat,
upravovat, pripadne odstrafovat. Nesmie dochadzat k ohrozovaniu a nadmernému, alebo zbytoénému
obtaZovaniu okolia stavieb, k zne€istovaniu komunikacii, ovzdusia, véd, k zamedzovaniu pristupu k prifahlym
stavbam alebo pozemkom a k poruSovaniu podmienok ochrannych pasiem alebo chranenych uzemi. Musi byt
zriadeny a prevadzkovany tak, aby bola zabezpecena ochrana zdravia fudi na stavenisku a v jeho okoli, musi
mat vybavenie na vykonavanie stavebnych prac a pre pobyt 0s6b zuastnenych na vystavbe.

V pripade, ze nie su inzinierske siete rieSené v zmluve o dielo, je potrebné postupovat podla nizSie
uvedenych bodov a) a b).

a) Objednavatel (investor) pred za¢atim prac je povinny pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyzna¢ené
inZinierske siete v sprave ZSR a iné prekazky nachadzajlce sa na stavenisku. Objednavatel zabezped&i
vyty&enie tras inZinierskych sieti v sprave ZSR a inych prekaZok s hibkou uloZenia a zhotovitel re$pektuje
prislusné ochranné pasma tychto inZinierskych sieti.

b) V pripade, Ze v ramci odovzdavky staveniska objednavatel (investor) neodovzda vyznacené inZinierske
siete externych spravcov (SPP, vodarne, energetika, Telekom a pod.), predmetné vytyCenie si zabezpedi
zhotovitel.

c) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia vykonavajuci montazne, opravarenské, stavebné a iné prace su
povinni dohodnut s objednavatelom prac zabezpe€enie a vybavenie pracoviska na bezpecny vykon
prace. Prace sa mbézu zacat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené a vybavené.

d) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpecit pred zriadenim staveniska, aby technické
zariadenia a pomocné konstrukcie vyhovovali platnym bezpe€nostnym a technickym predpisom, najma
(Vyhlagka MPSVaR SR &. 147/2013 Z. z, Vyhlagka SUBP &. 59/1982 Zb.). Stavenisko musi umozZfiovat
bezpe&ny pohyb ucastnikov vystavby.

e) Zhotovitel ako aj jeho subdodavatelia musia zabezpedit, aby stavenisko, pripadne jeho oddelené
pracovisko bolo zabezpecené pred vstupom cudzich oséb a vhodnym spdsobom oplotené, alebo sa
prijmu iné bezpe¢nostné opatrenia v zmysle VyhlaSsky MPSVaR SR €. 147/2013 Z. z, ak si to vyzaduje
bezpecnost 0os6b a ochrana majetku.

3.4.1. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je zhotovitel povinny:

a)
b)

c)

d)

e)

dbat na bezpec&nost a ochranu zdravia pri praci zamestnancov vzhfadom k Zelezni¢nej prevadzke,

realizovat analyzu a vyhodnotenie rizik vyplyvajucich z nebezpeenstiev na prevadzkovanej kolaji
a navrhnut zodpovedajlice opatrenia na ich zmiernenie na akceptovatelnu uroven v zmysle Zakona NR SR
¢.124/2006 Z. z. a predpisu ZSR Z 2,

urcit’ pri spracovani ,Rozkazu o vyluke“ pre konkrétnu akciu len jedno meno veduceho prac pripadne jeho
zé&stupcu, podobne takto postupovat’ aj pri tyzdennych ,zmocnenkach®,

zabezpedit, aby zamestnanci subdodavatela boli riadeni veducim prac (resp. veducimi pracovnych skupin)
zhotovitela. V pripade ak vytvoria zamestnanci subdodavatela vlastni pracovnu skupinu podliehaju riadeniu
veduceho prac zhotovitela.

zabezpedit dodrziavanie vSetkych podmienok uvedenych vo vylukovom rozkaze a dodrziavat pokyny
zodpovedného zamestnanca ZSR,

vykonat vSetky organizacné a prevadzkové opatrenia tak, aby bola zaistena bezpecna a nerusena doprava
po susednych prevadzkovanych kolajach a to najma pri pracach mechanizmov, ktoré by mali z nevyhnutnych
dbévodov zasahovat do ich priechodného prierezu.

3.4.2. Pocas prac v blizkosti prevadzkovanej kolaje je veduci prace povinny:

a)

zabezpegit dodrZiavanie ustanoveni predpisu ZSR Z 2,



b)

c)

d)

e)

9)

h)

)
1)

a)

oboznamit sa pred zahajenim pracovnej €innosti so stavom pracoviska (osobne pracovisko poprezerat) a
informovat podriadenych zamestnancov o technologickom a pracovnom postupe jednotlivych prac a vyzvat
ich na dodrziavanie zasad BOZP,

preukazatelne oboznamit (zapisom v ,Zaznamniku BOZP*) podriadenych zamestnancov so zistenymi
mimoriadnostami a nedostatkami, ako aj s vyskytnutymi sa prekdZkami na pracovisku, ktoré mézu ohrozit' ich
bezpecénost a upozorfiovat ich na mimoriadnosti,

ur¢it zamestnancom bezpecné miesto odpocinku cez pracovnu prestavku, a nepripustit, aby zamestnanci
opustali uréené pracovisko alebo miesto odpocinku bez povolenia a vZdy urCit smer cesty tam aj spat,
upozornit’ svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatefov pokial neboli informovani o opatreniach na
zaistenie BOZP, aby nevstupovali, ¢i uz sami alebo s mechanizmami, do prevadzkového priestoru,

zamedzit’ svojim zamestnancom a zamestnancom subdodavatelov vykonavat akukolvek €innost' v blizkosti
prevadzkovanej kolaje, pokial nie su vykonané dostatoéné preventivne opatrenia pre jej bezpecny vykon,
zabezpedit, aby kazdé zacCatie, druh a spOsob vykonu pracovnej &innosti jeho zamestnancov ako aj
zamestnancov pripadného subdodavatela v prevadzkovom priestore ZSR bolo (v zmysle predpisu ZSR Z 2)
najprv dohodnuté s prislusnym opravnenym zamestnancom ZSR, zodpovednym za riadenie dopravy na
dréhe, v stlade s prislugnymi ustanoveniami predpisu ZSR Z 2,

zabezpedit, aby zamestnanci nezotrvavali v bezprostrednej blizkosti priechodného prierezu kolaje (tesné
priestory, kde su po oboch stranach kolaji bo¢né rampy, budovy, oplotenia, strmé svahy vykopov, priekopy,
na mostoch a vtuneloch apod.), pokial nie su vykonané dostatocné bezpecnostné opatrenia (napr.
vylt€enie pohybu kazdého kolajového vozidla, vyluka kolaje a i.),

informovat svojich zamestnancov a zamestnancov subdodavatelov o prijatych opatreniach na zaistenie ich
BOZP,

vykonat opatrenia na zaistenie bezpeénej prace mechanizmov v zmysle predpisu ZSR Z 2,

urcit dostatocny pocet veducich pracovisk strojov a kontrolovat' ich €innost,

urcit dostatocny pocet veducich pracovnych skupin a kontrolovat ich ¢innost.

3.5. Zodpovedni zamestnanci zhotovitela

veduci prac

zodpovedny zamestnanec za zaistenie BOZP

zodpovedny za pripravu staveniska

zodpovedny zamestnanec za koordinaciu so Zelezni¢nou dopravou

Tu uvedeni jednotlivi zamestnanci zhotovitela mézu byt uvedeni len vjednej osobe zodpovedného
zamestnanca zhotovitela (napr. za vedudceho prac — jeden zamestnanec, ktory je zaroven zodpovedny za
zaistenie BOZP, za pripravu staveniska a koordinaciu so Zelezniénou dopravou).

3.6. Dokumentacia

Zhotovitel je povinny viest nasledovnu dokumentaciu k zaisteniu BOZP:

b)

,Hodnotenie rizik s navrhom potrebnych opatreni“ (technickych, organizacnych a OOPP),
,Zaznamnik(-y) BOZP“ v zmysle predpisu ZSR Z 2,

,Z0znam zamestnancov zhotovitela a subdodavatelov*,

~Stavebny dennik®

Vylukové dokumenty

(pozn.: tymto nie su dotknuté ostatné povinnosti zhotovitela na vedenie dokumentacie, ktora je pozadovana inymi
pravnymi predpismi a internymi predpismi ZSR).

3.7. Kontrolna ¢innost’

Zhotovitel je povinny:

a)
b)

c)

zabezpedit, aby vedulci pracovnych skupin realizovali okrem kontroly vykonavanej prace, aj kontrolu
dodrZiavania opatreni v zmysle predpisu ZSR Z 2,

vykonavat kontrolu dodrziavania zékazu pozivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych
latok v sluzbe a pred jej nastupom,

zabezpedit kontrolnu €innost v zmysle § 9 Zakona €. 124/2006 Z. z. o BOZP.

Povinnosti objednavatela

4.1. Vymedzenie a odovzdanie staveniska



a)

b)

c)

a)

b)

c)

Objednavatel (investor) musi pred zacatim prac pisomne odovzdat a zhotovitel prevziat vyznacdené
inZinierske siete a iné prekazky nachadzajuce sa na stavenisku. Objednavatel zabezpeci vytyCenie tras
inZinierskych sieti a inych prekazok s hibkou uloZenia a zhotovitel respektuje prislu$né ochranné pasma
tychto inZinierskych sieti.

Na odovzdané stavenisko maju pristup véetci zamestnanci ZSR, ktori vykonavaju dopravné Cinnosti, kontrolu
a udrzbu na prevadzkovanych zariadeniach v zmysle platnych zakonov a predpisov ZSR, technicky dozor
spravcu zelezni¢nej infrastruktury a kontrolné organy ZSR.

Pred zaciatkom realizacie prac musi byt objednavatelom odovzdané stavenisko zhotovitelovi. Odovzdanie
staveniska musi byt vykonané zépisom do stavebného dennika alebo inou vhodnou pisomnou formou
(pozn.: konkretizovat pri uzatvarani pisomnej dohody).

4.2. Preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach

riaditelia VOJ musia na poziadanie zhotovitela zabezpedit, cestou prednostov zelezni¢nych stanic
a prislusnych veducich pracovisk vykonavanie predmetného poucovania o miestnych podmienkach
(pristupové cesty, mozné rizika na pracovisku, tratova rychlost, osové vzdialenosti, vySka TV, komunika¢né
moznosti a spojenie s opravnenym dopravnym zamestnancom - staniény rozhlas, telefény, radiotelefony
a pod.) zamestnancov zhotovitela a to zrozumitefnym a preukazatelnym spésobom.

Objednavatel prostrednictvom ur¢eného zamestnanca v zmysle bodu 4.2. a) zadokumentuje preukazatelné
poucenie o miestnych podmienkach a rizikach zapisom v jeho zaznamniku BOZP na dotknutom pracovisku
s Citatelnym a vlastnoruénym podpisom zamestnanca poucujuceho a osoby poucene;.

Objednavatel ma povinnost zadokumentovat' preukazatelné poucenie o miestnych podmienkach a rizikach
do Vykazu o vzdelavani zamestnanca poucenej osoby resp. inou vhodnou pisomnou formou.

4.3. Koordinacia BOZP v zmysle NV SR ¢&. 396/2006 Z. z.

V zmysle § 3 objednavatel ako stavebnik poveri jedného koordinatora dokumentacie alebo viacerych
koordinatorov dokumentacie podla § 5 a jedného koordinatora bezpecénosti alebo viacerych koordinatorov
bezpecnosti podla § 6 pre kazdé stavenisko, na ktorom bude vykonavat prace viac ako jeden zamestnavatel
alebo viac ako jedna fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom.

4.4, Kontrolna ¢innost’

Objednavatel je opravneny u zhotovitela vykonavat kontrolu:

a)
b)

c)

dodrziavania opatreni v zmysle ustanoveni predpisu ZSR Z 2,

dodrziavania zakazu poZivania alkoholickych napojov a omamnych a psychotropnych latok pocas prac
v priestoroch ZSR,

zmluvne dohodnutych podmienok.
Spolupraca a vzajomna informovanost’ na spoloénych pracoviskach

Zamestnavatelia, ktorych zamestnanci plnia ulohy na spolo€nom pracovisku, su povinni navzajom sa
informovat najmad o moznych ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej
pomoci, na zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov. Tieto
informacie je kazdy zamestnavatel povinny poskytnut’ svojim zamestnancom a zastupcom zamestnancov pre
bezpecnost.

Pri vzniku pracovného uUrazu okrem povinnosti vyplyvajucich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je zhotovitel povinny v priestoroch objednavatela zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj prostrednictvom koordinatora bezpe&nosti dispeterskému aparatu ZSR.

Pri vzniku pracovného Urazu okrem povinnosti vyplyvajicich zo ,Zakona NR SR ¢.124/2006 Z. z. o BOZP
v zneni neskorSich pravnych uprav® je objednavatel v priestore staveniska povinny zabezpedit jeho
bezodkladné ohlasenie aj zhotovitelovi.

Zhotovitel aj objednavatel je povinny vopred podrobne a zrozumitefne informovat o vSetkom €o moéze
spbsobit pri vykone jeho ¢&innosti nebezpeCenstvo alebo ohrozenie oséb, resp. Skodu na majetku,
prevadzkovatela drahy, v osobach prislusnych zamestnancov ZSR (v zmysle predpisu ZSR Z 2 - napr.:
veduci pracoviska, dopravny zamestnanec a pod.), a s nim preukazatelne dohodnut prislusné podmienky
pre bezpecny vykon takej ¢innosti.

Zhotovitel' je povinny v ramci kontrolnych dni stavby prejednavat plnenia opatreni tykajucich sa zaistenia
BOZP v uzkej spolupraci s koordinatorom bezpecnosti.

Zhotovitel je povinny spolupracovat s ostatnymi subdodavatelmi ako aj s objednavatefom prac pri priprave a
vykonavani opatreni na zaistenie bezpec&nosti a zdravia pri praci.



6. Sankcie

Sankcie za nedodrzanie podmienok dohody budu uplatiované v zmysle podpisanej zmluvy, prip. podla pravnych
predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci.

Podpis za objednavatela Podpis za zhotovitela



