Zmluva o dielo

uzavreta v sulade s ustanovenim § 45 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 536 a nasl. zakona
€.513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel :Vysoka Skola vytvarnych umeni v Bratislave
Hviezdoslavovo nam. 18, 814 37 Bratislava

Statutarny zastupca: prof. Stanislav Stankoci, akad. mal., rektor VSVU

Zastupca na rokovania vo veciach

a) zmluvnych: Ing. Lydia Macurova, kvestorka

b) technickych: Marek Pulis
Ing. Milan Matula

ICO: 00 157 805

DIC: 2020798692
Bankové spojenie:
¢islo uctu:

1.2 Zhotovitel: Isoprim Slovakia s.r.o.
Suvorovova 18, 902 01 Pezinok

Statutarny organ: Miroslava Pastirova
Zastupca k rokovaniam vo veciach
a) technickych : Ing. Karol Chvostal
b) zmluvnych : Ing. Peter Pastir
ICO: 36799599
DIC:SK 2022407541
Bankové spojenie:

CL2
Vychodiskové podklady a udaje

2.1 Nazov stavby: Repasovanie a vymena okien VSVU 2015

2.2 Miesto stavby: Hviezdoslavovo nam .18, 814 37 Bratislava

2.3 Investor: Vysoka Skola vytvarnych umeni v Bratislave

2.4 Lehota zhotovenia diela: 60 /Sestdesiat/ kalendarnych dni od G€innosti zmluvy , najneskér vSak
do 20. 12.2015

CL.3
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit' dielo ,,Repasovanie a vymena okien VSVU
2015“ a zavazok objednavatela za zhotovené dielo zaplatit dohodnutu cenu za jeho vykonanie
(dalej len ,dielo™).

3.2 Zhotovitel  vykona dielo v sulade so sutaznymi podkladmi verejného obstaravania na zadanie
zakazky ,,Repasovanie a vymena okien VSVU 2015%, prijatou sutaznou ponukou a podia
Technickej Specifikacie.



3.3 Stavbou sa rozumie suhrn vSetkych materidlov, stavebnych hmét a dielcov, vyrobkov, prac a

3.4

3.5.

41

vykonov potrebnych na zrealizovanie predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje vykonat dielo na vlastné naklady vo vlasthom mene, na svoje
nebezpe€enstvo a na vlastni zodpovednost. Zhotovitel zabezpe&i na svoj naklad a
zodpovednost  v8etky suvisiace plnenia a prace, zabezpelenie inych opatreni vyvolanych
stavbou (napr. likvidacia odpadov zo stavby pocas jej realizacie v zmysle zakona o odpadoch
a osobitnych predpisov).

Zhotovitel prehlasuje, Ze neda do zalohu a ani nepostupi svoju pefiaznu pohladavku vzniknutu
z tohto pravneho vztahu na tretiu osobu.

_ CL4
Cas plnenia

Lehota zhotovenia diela podfa &lanku 3:

60 /Sestdesiat / kalendarnych dni od u&innosti zmluvy, najneskér vSak do 20. 12.2015

4.2 Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne a v€as. Objednavatel je povinny poskytnut’ zhotovitelovi

4.3

4.4

4.5

4.6

primeranu sucinnost, ktora je nevyhnutna a potrebna na riadne a v€asné vykonanie diela podla
tejto zmluvy.

Objednavatel sa  zavazuje, Ze dielo, ktoré bolo zhotovitelom riadne vykonané, prevezme v
dohodnutom termine a po odstraneni vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho
konania a zaplati zhotovitefovi dohodnuti cenu za vykonanie diela.

Objednavatel prevezme len dielo v celosti a to na zaklade Zapisnice o odovzdani a prevzati diela,
ktoré bude zhotovené v sulade so sutaznymi podkladmi, prijatou ponukou a Technickou
Specifikaciou.

Ak zhotovitel riadne vykona dielo pred terminom dohodnutym v tejto zmluve, zavazuje sa
objednavatel dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine.

Pocas doby omeSkania zhotovitela so  zhotovenim diela objednavatel nie je v omeskani s
plnenim svojho zavazku, okrem pripadu, Zze omeSkanie zhotovitefa bolo spdsobené vylucne
omeskanim objednavatela.

ClL.5
Spolupodsobenie objednavatela

5.1 Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko pripravené na zahajenie prac a dodavok v sulade

s touto zmluvou v termine do troch dni po nadobudnuti G€innosti tejto zmluvy k terminu zacatia
stavebnych prac,o ¢om bude spisany zaznam v stavebnom denniku.

5.2 Objednavatel uruje zodpovedné osoby pre styk so zhotovitelom — p. Marek Pulis, Ing. Milan

5.3

Matula, ktori su splnomocneni odsuhlasovat jednotlivé prace, prevziat celé dielo a podpisat
zapisnicu o odovzdani a prevzati diela.

V ramci spolupdsobenia sa objednavatel zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutne potrebnom a na
vyzvu zhotovitela poskytne spolupracu pri zabezpeceni podkladov, udajov, spresneni, stanovisk
a vyjadreni, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Cl.6
Cena

6.1.Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vymedzeného v ¢lanku 3 je stanovena dohodou zmluvnych

stran v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov,
vyhlagky MF SR &. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR C. 18/1996 Z.z. o cenach v
zneni neskor$ich predpisov a je dolozena Specifikaciou ceny, ktora tvori prilohu &. 2 tejto zmluvy.
Takto dohodnuta cena je stanovena ako konena a maximalna cena. Za spravnost kalkulacie
zodpoveda zhotovitel.



6.2 Cena za zhotovenie diela vymedzeného v ¢lanku 3 je:
- cenabez DPH 33.439,- Eur
- DPH 20% 6.687,80 Eur
- cenas DPH 40.126,80 Eur

6.3 V cene za zhotovenie diela je zahrnutd darf z pridanej hodnoty podla zakona. Rovnako su
zahrnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

6.4 Dohodnuta cena diela plati pri dodrZzani podstatnych kvalitativnych, dodacich a platobnych
podmienok.

CL7
Platobné podmienky

7.1 Objednavatel sa zavazuje uhradit’ zhotovitelfovi cenu za hotové dielo na zaklade faktury. Pravo
vystavit' tato fakturu vznika splnenim zmluvnej dodavky, t.j. po prevzati diela objednavatefom
a po odstraneni vetkych vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania. Fakturu
doruci zhotovitel objednavatefovi v dvoch vyhotoveniach do |0 dni odo dfia zapisni¢ného
potvrdenia o odstraneni vSetkych vad a nedorobkov zistenych v priebehu preberacieho konania.
Fakturu doru€i zhotovitel objednavatelovi na tuto adresu: Vysoka Skola vytvarnych umeni v
Bratislave, Hviezdoslavovo nam. 18, 814 37 Bratislava.

7.2 Faktura mdze obsahovat len ceny zrealizovanych poloziek uvedenych v technickej Specifikacii,
odsuhlasenych a prevzatych objednavatefom. Prilohou k fakture bude zapisnica o odovzdani
a prevzati ukon€eného diela podpisana zastupcami obidvoch zmluvnych stran.

7.3 Objednavatel neposkytne zhotovitelfovi preddavok na zhotovenie diela.

7.4 Faktura musi mat' nalezitosti danového dokladu v zmysle platnych predpisov a jej splatnost je 14
dni od dorucenia objednavatelovi. V pripade, ak objednavatefl vrati faktiru zhotovitefovi z dévodu
jej neuplnosti alebo nespravnych udajov, lehota splatnosti faktiry neplynie.

7.5 V pripade, ze ddjde z dévodov na strane banky k omeskaniu s platbou faktury, nie je objednavatel
po tuto dobu v omeskani s jej uhradou.

ClL8
Podmienky zhotovenia diela

8.1 Zhotovitel vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecCenstvo v sulade so sutaznymi
podkladmi, prijatou ponukou a s technickou Specifikaciou. V pripade, ze zhotovitel vykona prace
vyvolané zhotovovanim diela v rozpore s touto zmluvou alebo prace ulozené spravnymi organmi
ako dobsledok nekvalitného prevedenia prac, nema zhotovitel pravo na zaplatenie tychto
dodatocne prevedenych prac.

8.2 Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonanie diela do troch dni po
nadobudnuti G¢innosti zmluvy.

8.3 Objednavatel je povinny odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na fiom zacat prace v
sulade s technickou Specifikaciou a s podmienkami zmluvy. Objednavatel pri odovzdani
staveniska presne vymedzi hranice staveniska.

8.5 Objednavatel zabezpeci pre zhotovitela moznost napojenia na odber elekirickej energie a vody.

8.6 Objednavatel k terminu odovzdania staveniska urCi priestor umiestnenia kontajnera na odpad z
realizacie stavebnej Casti. Ku dfiu odovzdania diela je zhotovitel povinny predloZit
objednavateflovi doklad o nakladani s odpadom produkovanym pocas zhotovenia diela a jeho
prevzatie  opravhenou osobou. Za odpad produkovany pocas zhotovovania diela v zmysle
zakona o odpadoch zodpoveda zhotovitel.

8.7 Prevadzkové a socialne zariadenie staveniska (dalej len "zariadenie staveniska") zabezpeci
zhotovitel. Naklady na vyvbudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie staveniska
su sucastou ceny podla CI. 6 tejto zmluvy.



8.8 Stroje, zariadenia a materidly, ktoré su majetkom zhotovitela, musia byt odstranené zo staveniska
v ramci likvidacie staveniska.

8.9 Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materialu, v3etkych stavebnych hmét a dielcov a inych materidlov a vyrobkov
potrebnych na zhotovenie diela.

8.10 Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia riadne
ukon&eného diela zaruCné listy, certifikdty o zhode pouzitych materidlovmateridlov
a pod.viaZzuce sa na predmet zhotooveného diela .

8.11 Zhotovitel zodpoveda za bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov na stavbe.
Zhotovitel je povinny poucit a oboznamit’ svojich zamestnancov s predpismi vztahujucimi sa na
zabezpecenie ochrany zdravia a bezpecnosti pri praci, s predpismi tykajucimi sa ochrany pred
poziarmi a ich znalost poas zhotovovania diela kontrolovat. Zhotovitel je povinny poskytnut
svojim pracovnikom zodpovedajuce ochranné prostriedky a zabezpedit ich kontrolu a ich
pouzivanie.

8.12 Zhotovitel pri vykonavani prac na spoloénych pracoviskach v plnom rozsahu zodpoveda a je
povinny:

- plnit povinnosti a opatrenia ustanovené v  zdkone &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najmd vyhl. €. 508/2009 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia, vyhlasky ¢.
374/1990 Zb. o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach,
nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov, nariadenia vliady SR ¢. 396/2006 Z. z.
o0 minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhl. &.
395/2006 Z.z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie osobnych
ochrannych pracovnych prostriedkov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpeénosti
a ochrany zdravia pri praci,

- vytvorit podmienky na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia svojich zamestnancov
a zamestnancov objednavatela,

- informovat svojich zamestnancov azamestnancov objednavatela najmd o moznych
ohrozeniach, preventivnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na
zdolavanie poziarov, na vykonanie zachrannych prac a na evakuaciu zamestnancov,

- zabezpecit a vybavit pracovisko na bezpeény vykon prac,

- zabezpeCit, ze prace sa mbdzu zaCat az vtedy, ked je pracovisko nalezite zabezpecené
a vybavené pre bezpecny vykon prac,

- zaistit vlastny dozor nad bezpecnostou prace a ochranou pred poziarmi v zmysle vyhl. &.
374/1990 Zb., zak. €. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, Zakonnika prace a zakona ¢.
314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov a vykonavat sustavnu
kontrolu nad bezpe€nostou prace aochranu pred poziarmi prostrednictvom osoby
s odbornou spésobilostou bezpeénostného technika alebo autorizovaného bezpeénostného
technika, technika poziarnej ochrany alebo Specialistu poziarnej ochrany a stavbyveduceho,
ktori budu zodpovedni aj za komunikaciu s objednavatelom v oblasti bezpe€nosti a ochrany
zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,

- minimalizovat negativne vplyvy stavebnej Cinnosti na okolie, najma hluénost, prasnost,
emisiu exhalatov zo spalovacich motorov,

- zabezpecit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia aich zamestnanci mali platné
oboznamovania a Skolenia z bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci v sulade s § 7 zakona
€. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov,

- zabezpecCit avykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov aich
zamestnancov s navodmi na obsluhu zamestnancom pouZivaného naradia, technického
a technologického zariadenia, stroja a vykonat zacvik zamestnanca na naradi, technickom
a technologickom zariadeni a stroji,



zabezpelit avykonat oboznamovanie svojich zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov s pridelenymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ich
ochrannymi vlastnostami a spravnym pouZivanim,

kontrolovat a zabezpelit odbornu a zdravotnu spésobilost svojich zamestnancov; u
subdodavatefov aich zamestnancov vykonavat len kontrolu odbornej a zdravotnej
spOsobilosti,

zabezpecit, aby jeho zamestnanci a subdodavatelia a ich zamestnanci mali platné Skolenia
0 ochrane pred poZiarmi podfla § 20 vyhlasky €. 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov,

zabezpelit  uvdetkych svojich  zamestnancov, zamestnancov  subdodavatefov
a zivnostnikov pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, ktoré
jednotlivym profesiam prinalezia podfa nariadenia vlady SR €. 395/2006 Z. z.; za
pouzivanie osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov zodpovedat pri kontrole
Statnych inétitacii a znasat vSetky finanéné postihy, ktoré je povinny v plnej vyske uhradit,

zabezpecit, aby v3etky pracovné prostriedky (rebriky, leSenie, atd.) a naradie (brusky,
vitaCky, atd.) pouzivané jeho zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali kontrolu a
revizie v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a podla poziadaviek vyrobcu,

zabezpecit, aby vSetky vyhradené technické zariadenia, vSetky technické zariadenia
zdvihacie, elektrické, plynové a tlakové atechnologické zariadenia pouzivané jeho
zamestnancami a jeho subdodavatelmi mali platné odborné prehliadky a odborné skusky
(revizne) v sulade s vyhl. €. 508/2009 Z.z.,

zabezpecCit, aby vSetky stavebné stroje pouzivané jeho zamestnancami a jeho
subdodavatelmi mali platné odborné prehliadky a odborné skusky (revizne) v sulade s
pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a podla poziadaviek vyrobcu,

zabezpecCit, aby stroje, zariadenia, naradie, materialy, nastroje a pracovné postupy
neohrozovali bezpe€nost' a zdravie pri praci vlastnych zamestnancov, subdodavatelov a ich
zamestnancov , ako aj zamestnancov objednavatela,

ucinne spolupracovat pri zaistovani bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, pokial na pracovisku pride k subehu jeho prac s ¢innostami inych zhotovitelov
objednavatela,

zretefne oznacCovat pracoviska, priestory a zariadenia, ktoré mézu ohrozit' alebo poskodit
zdravie svojich zamestnancov, subdodavatelov aich zamestnancov azamestnancov
objednavatela a na toto oznacenie pouzivat bezpe€nostné a zdravotné oznacenie pri praci
podfla Nariadenia  vlady Slovenskej republiky €. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na
zaistenie bezpecnostného a zdravotného prostredia pri praci,

bez zbyto€ného odkladu oznamovat objednavatelovi vSetky okolnosti a skutocnosti, ktoré
su délezité a maju rozhodujuci vyznam pre jeho rozhodovanie a plnenie z hladiska
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi,

zabezpecit a vykonat’ pisomné (protokolarne) prevzatie pracoviska od objednavatela, a to
v sulade s pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci,

eSte pred zacatim prac pisomne oznamit objednavatelovi zoznam zamestnancov,
subdodavatelov aich zamestnancov a pisomne oznamit objednavatelovi termin a miesto,
kde objednavatel vykona oboznamovanie z bezpe€nosti a ochrany zdravia pri praci
a Skolenie o ochrane pred poziarmi,

v€as a pisomne oznamit objednavatelovi kazdé prijatie, resp. nastup nového
zamestnanca, subdodavatela a jeho zamestnancov a zabezpecit po zaradeni zamestnanca
na pracovisko eSte pred zacatim prace jeho oboznamenie sa s bezpecnostou a ochranou
zdravia pri praci podlfa §7 zak. ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci
aozmene adoplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov a Skolenie
0 ochrane pred poziarmi podla §20 vyhl. €.121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorsich predpisov,



- pisomne oznamit objednavatefovi vykonavanie kazdej Cinnosti so zvySenym
nebezpecenstvom poziaru (napr. zvaranie, tepelné delenie, brusenie, rézne spdsoby
spracuvania kovov), pri ktorych sa pouziva zvaracie zariadenie, lepenie krytin, udrzbu
a opravy technickych a technologickych zariadeni atd'.,

- plnit povinnosti a opatrenia ustanovené v § 4 a § 5 zak. ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorSich predpisov a suvisiacich pravnych predpisov, najma § 3, § 4, §
5, § 6 a§9vyhl & 121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov
a ostatnych predpisov na zaistenie ochrany pred poZiarmi,

- zabezpecit technické podmienky a poZiadavky na protipoZiarnu bezpe€nost pri instalacii a
prevadzkovani elektrotepelnych spotrebiCov podla vyhl. €. 401/2007 Z.z. o technickych
podmienkach a poZiadavkach na protipoZiarnu bezpecnost pri instalacii a prevadzkovani
palivového spotrebica, elektrotepelného spotrebi¢a a zariadenia ustredného vykurovania a
pri vystavbe a pouzivani komina a dymovodu a o lehotach ich Cistenia a vykonavania
kontrol,

- oznaCovat a udrziavat trvale volné unikové cesty, Unikové vychody a zasahové cesty,
nastupné plochy a pristup k nim, ako aj pristup k uzaverom rozvodnych zariadeni elektrickej
energie, plynu, vody, k pozZiarnotechnickym zariadeniam, zariadeniam na vyhlasenie
poziarneho poplachu, poziarnym vodovodom a k zdrojom vody na hasenie poziarov.

8.13 Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku, komunikaciach a verejnych
priestranstvach, po ktorych dovaza alebo na ktorych skladuje material a mechanizmy. Pripadné
Skody z poruSenia tejto povinnosti znasa zhotovitel.

8.14 Zhotovitel poveri zastupovanim pri realizacii predmetu zmluvy veduceho stavby, ktorého meno
oznami objednavatelovi najneskdr pri odovzdani staveniska. Veduci stavby bude na stavbe
pritomny pocas celého priebehu prac.

8.15 Zhotovitel je povinny najneskdr 3 pracovné dni pred planovanym odovzdanim diela dorudit
objednavatelovi pisomnu vyzvu na jeho prevzatie.

8.16 Zhotovitel je povinny pred odovzdanim diela odstranit na vlastné naklady odpady, ktoré su
vysledkom jeho &innosti a odovzdat dielo vycistené, zbavené zvySkov stavebnych materialov.
Zhotovitel zabezpe€i organizaciu prac na diele tak aby nedoslo k preruseniu bezpecnosti a
plynulosti peSej premavky v priestoroch a okoli komplexu budov a aby nedos$lo k poruseniu
interiéru a exteriéru komplexu budov, ktoré nie si predmetom zmluvy.

8.17 Zhotovitel sa zavazuje dorudit objednavatelovi pisomnu vyzvu na kontrolu vSetkych prac, ktoré
maju byt zakryté alebo sa stanu nepristupnymi. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona
kontrolu tychto prac, ma sa za to, ze sich zakrytim suhlasi a zhotovitel bude pokracovat v
pracach.

8.18 Zhotovitel je povinny pisomne odovzdat dielo objednavatelovi Zapisnicou o odovzdani a prevzati
diela. Objednavatel si vyhradzuje pravo neprevziat dielo, pokial bude mat vady a nedorobky
braniace jeho riadnemu uzivaniu alebo pokial nebude mat akostné a technické ukazovatele
v zmysle platnych predpisov, technickych noriem a projektu diela alebo stavenisko nebude riadne
vypratané a vycCistené. Termin odstrafiovania drobnych vad a nedorobkov zistenych pri
odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany dohodnu v Zapisnici o odovzdani a prevzati diela.

8.19 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, v rozsahu a parametroch diela stanovenych technickou
Specifikaciou, touto zmluvou a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi a technickymi normami.

8.20 Ukoncenim diela sa rozumie odovzdanie a prevzatie diela po odstraneni nedostatkov uvedenych
v zapisnici o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni zariadenia staveniska vratane strojov,
zariadeni, materialov.

8.21 Odovzdanim a prevzatim diela sa rozumie den podpisania zapisnice o odstraneni vsetkych vad
a nedorobkov  zistenych pofas odovzdavania a preberania diela. Zhotovitel znaSa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele az do odovzdania a prevzatia diela.
Nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele prechadza zo zhotovitela na objednavatela
podpisanim zapisnice o odovzdani a prevzati ukonéeného diela zastupcami obidvoch zmluvnych
stran.

8.24 Zhotovitel je povinny dodrZiavat v8eobecné zavazné nariadenie obce o dodrZiavani Cistoty a
poriadku. Nie je opravneny skladovat volne sypky material. Pri zhotovovani diela je povinny



postupovat' tak, aby sa zabezpecilo zniZzenie negativnych vplyvov zo stavebnych prac na Zivotné
prostredie technickou disciplinou.

CLo9
Zarucéna doba a zodpovednost’ za vady

9.1 Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok zmluvy, a Ze po€as zarucne;j
doby bude mat vlastnosti dohodnuté v zmluve.

9.2 Zaruéna doba na zhotovené dielo je 36 mesiacov s vynimkou tych Casti diela, kde plati ina
zaruCna doba. Zaruéna doba zacina plynut odo dha odovzdania a prevzatia celého diela
objednavatelovi a odstranenim vsetkych pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela. U vyrobkov, u ktorych vyrobca, resp. subdodavatel uréuje ini dobu
zaruky, plati doba zaruky podla vyrobcu/dodavatefa. Tato doba nesmie byt kratSia ako 24
mesiacov. Tieto vyrobky, resp. subdodavky budu v zapisnici o odovzdani a prevzati diela
uvedené osobitne.

9.3 PocCas zaruCnej doby ma objednavatel pravo pozadovat bezplatné odstranenie vad diela
a zhotovitel ma povinnost' tieto vady diela bezplatne odstranit bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
bude na to vyzvany objednavatelom, ak sa s objednavatelom pisomne nedohodne inak.

9.4 Oznamenie reklamovanych vad musi byt vykonané pisomne a bezodkladne, inak je reklamécia
neplatna. Reklamacia musi obsahovat oznacenie vady (miesto, dotknuti Cast diela) a popis
prejavenej vady:

- zjavné vady — vady a nedorobky, ktoré objednavatel zistil alebo mohol zistit odbornou
prehliadkou pri preberani diela; musia byt reklamované zapisom v Zapisnici o odovzdani
a prevzati diela s uvedenim terminu ich odstranenia, inak pravo objednavatela na ich
bezplatné odstranenie zanika;

- skryté vady — vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri preberani diela a vyskytnu sa
v zarucnej dobe, je objednavatel povinny reklamovat u zhotovitela najneskér do 5 pracovnych
dni od ich zistenia. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 3 pracovnych dni po jej
obdrzani a dohodnut s objednavatelom, prip. s projektantom primeranu lehotu na odstranenie
vady.

9.5 Ak je vada diela neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od zistenia tejto
skuto€nosti nahradny predmet plnenia.

9.6 Naroky objednavatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanoveniami § 564 Obchodného
zakonnika.

Cl. 10
Zmluvné pokuty

10.1 Ak je zhotovitel v omeSkani s odovzdanim ukonceného diela objednavatelovi, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,03% z ceny diela za kazdy deri omeskania.

10.2 Ak zhotovitel nezacne s odstranovanim vad v €ase dohodnutom podfa bodu 9.3. a. 9.4. tejto
zmluvy, zaplati objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 33,- EUR za kazdy defh omeSkania.

10.3 Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutom termine, podla bodu 9.4. a 9.5.tejto zmluvy, zaplati
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vySke 33,- EUR za kazdy defi omeskania.

10.4 Objednavatel je opravneny pozadovat od zhotovitela nahradu Skody spd&sobenej porusSenim
povinnosti zhotovitela, na ktoru sa vztahuje zmluvna pokuta.



CL 11
Ostatné ustanovenia

12.1 Zhotovitel bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
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13.7

dodrziavat’ v8eobecne pravne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitef
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela, zapismi objednavatela a pisomnymi
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran.
Zhotovitel po prevzati staveniska od objednavatela zodpoveda za bezpe€nost’ 0séb a majetku
objednavatela, ktory sa nachadza na stavenisku. Zaroven zodpoveda za dodrZiavanie pravidiel
bezpe&ného vstupu do budovy objednavatela a za pripadné Skody, ktoré nedodrzanim tychto
pravidiel nastanu aj vinou tretich oséb.
Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych
poradach, ktoré bude zhotovitel organizovat’ 1x tyZdenne pocas realizacie stavebnych prac.
Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za Skody, ktoré v priebehu uskuto¢fiovania predmetu
zmluvy spbsobi objednavatelovi, jeho zamestnancom alebo tretim osobam.
Objednavatel alebo zhotovitel maju pravo od zmluvy odstupit v pripade poruSenia zmluvnych
povinnosti zakotvenych v tejto zmluve alebo v pripade porusenia povinnosti stanovenych
Obchodnym zakonnikom. Odstupenie musi mat pisomnu formu s tym, Ze je uéinné od jeho
doru€enia druhej zmluvnej strane. V pripade pochybnosti sa ma za to, Ze je odstupenie
dorucené treti den po jeho odoslani. DoruCuje sa zasadne na posledne znamu adresu zmluvnej
strany.
Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuiju tieto skutoénosti:

a) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela spésobom dohodnutym touto zmluvou,

b) neopravnené zastavenie alebo preruSenie prac zo strany zhotovitela,

¢) vykonavanie diela v rozpore s technickou Specifikaciou a touto zmluvou.
V pripade odstupenia od zmluvy, zmluvné strany uskuto¢nia bez zbytocného odkladu inventuru
a vyuctovanie dovtedy vykonanych prac na diele.

V pripade zaniku tejto zmluvy je zhotovitel povinny do 10 dni vypratat’ stavenisko.

Cl.13
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zmluvny vztah sa spravuje v zmysle § 262 odst. 1
Obchodnym zakonnikom v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pravne zavazné ukony budu uskutoCniovat vylu€ne

pisomnou formou.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich zmluvny vztah sa spravuje Obchodnym zakonnikom.

Nalezitosti neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze obsah tejto zmluvy je prejavom ich slobodnej véle, ze zmluva

nebola uzatvorena v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvné strany si ju

precitali a na znak suhlasu s jej obsahom zmluvu vlastnoruéne podpisuju.

Zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a ucinnost

nasledujucim dnom po zverejneni v Centralnom registri zmluv. Zhotovitel' suhlasi s rozsahom

zverejiiovanych udajov obsiahnutych v tejto zmluve, priCom tato zmluva je povinne

zverejfiovanou zmluvou podia zakona &. 546/2010 Z.z., ktorym sa dopifa zakon &.40/1964 Zb.

Obgiansky zakonnik v zneni neskor$ich predpisov a ktorym sa menia a dopifiaju niektoré

zakony (dalej len ako: ,zakon €. 546/2010 Z.z.“) v Centralnom registri zmluv. Platnost zmluvy

kongi splnenim zavazkov v nej uvedenych, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.

Tato zmluvu o dielo je mozné zmenit, alebo upresnit len pisomnym dodatkom k nej.Dodatok ku

zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvySoval cenu plnenia je mozné
uzatvorit' len so suhlasom rady UVO.

13.8.

Neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy je:

Priloha ¢&. 1: Specifikacia ceny
Priloha ¢&. 2 Technicka Specifikacia



13.09 Zmluvné strany si tuto zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak svojho suhlasu ju

vlastnoruéne podpisali.
13.10 Tato zmluva bola vyhotovena v piatich rovnopisoch, pri¢om zhotovitel dostane dve vyhotovenia

a objednavatel tri vyhotovenia.

V Bratislave dia ................ V  Pezinku dia ......cccceeennn.

Objednavatel: Zhotovitel:

prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Miroslava Pastirova
rektor konatef

Vysokej Skoly vytvarnych umeni v Bratislave

Prilohy: Specifikacia ceny
Technicka Specifikacia



Priloha €. 3
TECHNICKA SPECIFIKACIA
Predmetom repasovania okien su okenné ramy, okenné kridla, vnitorné parapetné dosky a kovania.
REPASOVANIE OKIEN ZAHRNA:
1. DemontdZ a montaz mobilnych drevenych vyplini otvorov

2. Stabilizovanie hmotovej podstaty drevenych prvkov mechanickym sp6sobom, tmelenim,
spevnenim drevenymi event. kvovymi prvkami, lepenim

3. Odstranenie fyzicky dozitej farebnej vrstvy tepelnou, popripade chemickou cestou

4. Odstranenie mastnot z povrchu drevenej hmoty prebrisenim a odmastenim vhodnym
riedidlom

5. V miestach absentujicej drevenej hmoty, doplinit v tvare pribuznym materidlom

6. Aplikovanie zakladného nateru a 2-3 naterov Stetcovanim zdverecnej farebnej Upravy
farbami na baze: olejovych, syntetickych event. akrylatovych pojiv /Chemolak, Balakryl,
I.C.A., Luxol alebo ekvivalentnymi/. Farebny odtien: biely

7. Oprava resp. vymena tmelenia sklenenych vyplni
8. Vycistenie a sfunkénenie klfuciek a zavesov

9. Odstranenie tesnenia medzi okennym rdmom a okennymi kridlami a nahradenie novym
tesnenim po celom obvode

10. Fixacia a premazanie zatvaracieho mechanizmu

TECHNICKA SPECIFIKACIA - POZADOVANE PRACE

Oznacenie okna |PoZadované prace
w1/1 repasovanie okna
W1/2 repasovanie okna
W1/3 repasovanie okna
W1/4 repasovanie okna
W1/5 repasovanie okna
W1/6 repasovanie okna
w2/1 repasovanie okna
W2/2 repasovanie okna
wW2/3 repasovanie okna
W2/4 repasovanie okna
W3/1 repasovanie vnutornych kridiel, vymena vonkajsich kridiel, dodat 4 kfucky




W3/2 repasovanie, sfunkénenie zatvaracieho mechanizmu, dodat 4 klucky

w4/1 repasovanie okna, vymena odkvapovych list na vonkajsich kridlach

wW4/2 repasovanie okna

W5/1 repasovanie okna

W5/2 repasovanie okna

we/1 vymena okna

W6/2 repasovanie rdmu a vnutornych kridiel, vymena vonkajsich kridiel,

W6/3 repasovanie rdmu a vnutornych kridiel, vymena vonkajsich kridiel,

We6/4 repasovanie rdmu a vnutornych kridiel, vymena vonkajsich kridiel,

W6/5 repasovanie rdmu a vnutornych kridiel, vymena vonkajsich kridiel,

W6/6 vymena okna

We6/7 repasovanie okna, vymena spodného skla na pravom vnutornom kridle

wW7/1 vymena okna

W7/2 vymena okna

W7/3 vymena okna

W7/4 vymena okna

W7/5 vymena okna

W7/6 vymena okna

W7/7 repasovanie okna, vymena odkvapovych list na vonkajsich kridlach
repasovanie okna, vymena odkvapovych list na vonkajsich kridlach,

W8/1 sfunkénenie zatvaracieho mechanizmu

W8/2 repasovanie okna, demontaz a montaz vnutornych Zaluzii

repasovanie okna, demontdZ a montaz vnutornych Zaluzii, vymena
ws8/3 dolného skla

repasovanie okna, demontdZ a montaz vnutornych Zaluzii, vymena

W8/4 vonkajsieho dolného skla
W8/5 repasovanie okna, demontdz a montaz vnutornych Zaluzii
repasovanie okna, demontaz a montaz vnatornych Zaluzii, dodanie klucky,
W8/6 vymena horného a dolného skla
ws8/7 repasovanie okna, dodanie kfucky, sfunkénenie zatvaracieho mechanizmu
W9/1 repasovanie okna
W9/2 repasovanie okna
wW10/1 repasovanie okna, dodanie kfuc“:ky a zatvaracieho mechanizmu
repasovanie okna, vymena zatvaracieho mechanizmu u vonkajsieho
W10/2 spodného okna a vnutorného spodného okna
W10/3 repasovanie okna, oprava kovania a zamku
W10/4 repasovanie okna, vymena 2 skiel , dodanie 4kusov kluciek

Do ceny jednotlivych okien je potrebné zahrnut vSetky naklady spojené s dodavkou zakazky /doprava,
buracie a murarske prace, odvoz sute a pod.

Vymienané a doplnené klu¢ky a kovania musia byt v rovhakom vyhotoveni ako pévodné.

Nové okna a nové vonkajsSie kridla u repasovanych okien musia byt materialovou a tvarovou
képiou povodnych okien.



Podrobnosti a poziadavky splnenia predmetu zakazky obsahuje ¢ast B3. Zmluvné a obchodné
podmienky dodania predmetu zakazky, ktorych sucast'ou je navrh zmluvnych a obchodnych
podmienok pozadovanych verejnym obstaravatelom .

Stavbu je potrebné uskutoc¢nit v sulade s Technickou Specifikaciou, ktora je sucastou sutaznych
podkladov.

- do ceny zakazky musia byt zahrnuté okrem jednotlivych polozZiek technickej Specifikacie aj naklady:
doprava, dodavky a montaze materialov a predmetov, odvoz odpadu na skladku, pomocné leSenie,
presuny hmét a i., a ostatné neSpecifikované prace, potrebné pre realizaciu predmetu zakazky.

- do terminov realizacie stavby je okrem vlastného zhotovenia stavby potrebné zapodcitat aj c&as
potrebny na odovzdanie a prevzatie staveniska a k terminu odovzdania a prevzatia riadne zhotovenej
stavby je potrebné, aby zhotovitel vypracoval protokol o odovzdani a prevzati stavby, ktory dolozi
pozadovanymi dokladmi, a to:

. zaruéné listy
. potvrdenie o likvidacii a zneSkodriovani stavebného odpadu
. stavebny dennik

Dokumenty realizacie stavby:

- pozaduje sa, aby sa realizacia stavby zaznamenavala do stavebného dennika, v ktorom sa odsuhlasia
jednotlivé prace a ich priebeh

- zaru¢na doba na zhotovené dielo sa pozaduje 36 mesiacov s vynimkou tych €asti diela, kde plati ina
zaru¢na doba (udana vyrobcom stavebnych vyrobkov a pod.)

Odtlacok peciatky a podpis/y Statutarneho/nych zastupcu/ov
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Obr. 26: Havarijny stav oplechovania a drevenych Casti okna, ktory je nevyhnutne potrebné

sanovat’.




Obr. 21: Poskodené drevené Casti okien a chybajice vytmelenie v styku so sklenenymi

tabul'ami.

-

Obr. 22: Havarijny stav okna.




Specifikacia ceny

Okno Cena bez DPH Cena s DPH

W1/1 262 314,4
W1/2 262 314,4
W1/3 262 314,4
W1/4 262 314,4
W1/5 262 314,4
W1/6 262 314,4
W2/1 1190 1428
W2/2 1190 1428
W2/3 1190 1428
W2/4 1190 1428
W3/1 990 1188
W3/2 990 1188
Ww4/1 980 1176
W4/2 980 1176
W5/1 460 552
W5/2 460 552
we/1 880 1056
W6/2 460 552
wWe6/3 460 552
W6/4 460 552
We6/5 460 552
W6/6 880 1056
we/7 360 432
W7/1 1255 1506
W7/2 1255 1506
W7/3 1255 1506
W7/4 1255 1506
W7/5 1255 1506
W7/6 1255 1506
W7/7 727 872,4
ws/1 778 933,6
W8/2 778 933,6
ws8/3 778 933,6
W8/4 778 933,6
ws8/5 778 933,6
W8/6 778 933,6
ws8/7 778 933,6
W9/1 778 933,6
W9/2 778 933,6
W10/1 757 908,4
W10/2 757 908,4
W10/3 757 908,4
W10/4 757 908,4
Spolu: 33439 40126,80

V Pezinku dna 7.8.2015.

Miroslava Pastirova
konatel
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