ZMLUVA O DIELO €. 002/2015
uzavreta v zmysle 8 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU
TATRANSKA LOMNICA

Adresa : 059 60 Tatranska Lomnica
Zastupeny: Ing.Peter LiSka - riaditel
Bankové spojenie: Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000086192/8180
ICO: 31966977
IC DPH:
DIC:
IBAN:
SWIFT kéd: SUBASKBX
telefén 052/4780311
fax 052/4780359
Zhotovitel: Semanak Jan - DREVOKOV
Obchodné meno: Semarnak Jan - DREVOKOV
Sidlo: Vlkovce 87
Adresa: Vlkovce 87
Statutarny organ:
Pravna forma: szCo
Zapisany &.registra 703-6430 OU Kezmarok
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia
Cislo uétu:
ICO: 40719227
IC DPH:
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z.

0 verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov (dalej len ,zakon

o verejnom obstaravani“). Objednévatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup
verejného obstaravania — podlimitna zakazku.

(ol
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutoénenie stavebnych prac s nazvom , RekonStrukcia
oplotenia®“.

1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podfa
sutaznych podkladov stavby zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela.

1.5. V8etky dokumentacie, doklady, dokumenty a navody budul vypracované v slovenskom
jazyku. V8etky jednania sa uskutoc¢nia v slovenskom jazyku.



2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.5.
3.6.

. Gl
Cas plnenia

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:
2.1.1. odovzdanie staveniska do 5 dni od pisomného vyzvania objednavatelom,
2.1.2. zacatie prac do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska
2.1.3. ukoncenie prac do 12 mesiacov od zacatia prac
2.1.4. uvolnenie staveniska do 2 dni od prevzatia prac
Zmluvné terminy uvedené vbode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné
a neprekrocitelné s vynimkou:
2.2.1.vys8ej moci (neoCakavaneé prirodné a iné javy),
2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,
2.2.3.vydania prikazov a zékazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak
neboli vyvolané situaciou u zhotovitela.
2.2.4. v pripade nepriaznivych poveternostnych podmienok
PrediZené lehoty plnenia sa uréia podra dizky preukazaného zdrZania.
Ak zhotovitel medka s dodanim podfa zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat
nadhradu Skody v tejto zmluvy a Obchodného zakonnika, pri€¢om zmluva zostava v
platnosti.
V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budu vykonané prace oductované
podla stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych nakladov zo strany
zhotovitela.
Zaciatok prac je podmieneny vydanim povolenia v zmysle stavebného zakona.

Cl. i
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platni poCas doby trvania
zmluvy okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v Cleneni:

cena diela bez DPH 47 745,72,- €
rozpoctova rezerva 5% v EUR bez DPH 2 387,28,- €
zmluvnd cena za dielo bez DPH 50 133,00,- € (polozka a) +polozka b))
cena DPH 10 027,60,- €
cena spolu s DPH 60 159,60,- €

slovom : Sestdesiattisicstopatdesiatdevat eur Sestdesiat centov.

Cena diela je stanovend na zéklade oceneného vykazu vymer, ktory spolo¢ne

s rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy.

K zmene ceny moéze djst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUzZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych prac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom
vykaze vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukaZzu v priebehu prac ako
nepotrebné,

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba c&innosti nezahrnutych do rozpodétu,alebo

nevyplyvajajucich z vykresovej a pisomnej Casti dodanych podkladov, pokial tieto

¢innosti neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), moze sa

zhotovitel doméhat primeraného zvySenia ceny. Naviac prace mézu byt vykonané

vyluéne na zaklade uzavretého pisomného dodatku k tejto zmluve a to v zmysle §10a

zakona ¢€.25/2006 o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel si



nemdZe narokovat finanéné straty za dobu schvalovania dodatku. Objednavatel moéze
bez zbyto¢ného odkladu

odstupit od zmluvy, ak zhotovitel pozaduje zvySenie ceny o sumu, ktord presahuje
o viac ako 10% cenu ur€enu na zéklade rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel
povinny nahradit zhotovitelovi Cast ceny zodpovedajucu rozsahu c&iastocného
vykonania diela podla rozpoctu.

3.6.1 Predmetom dodatku nemdzu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat’ v ¢ase podpisu

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

zmluvy a su nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked' nie su zahrnuté vo vykaze vymer.
Zhotovitel sa zavazuje tieto prace vykonat.

Cl. Iv.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.

Prace sa budu uhradzat podla predloZzenych faktdr k poslednému diu bezného mesiaca
podla skuto&ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom investora.

Lehota splatnosti faktiry bude 30 dni od doru€enia a potvrdenia zo strany
objednéavatela.

Nedelitefnou sucastou faktlry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych
prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovand cena. Zhotovitel musi svoje
prace vyuctovat overitefnym spdsobom. Faktiry musia byt zostavené prehladne a
pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym
popisom prac podlfa zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnoZstiev, pripadne
vykresy a iné doklady, ktoré su potrebné pre preukdzanie druhu a rozsahu prace. Zmeny
a doplnky zmluvy (nové a zmenené poloZzky) je potrebné vo faktare zvyraznit a uviest
oddelene.

Faktiry musia obsahovat nalezitosti v zmysle ustanoveni §3a ods.1 zakona
€.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a budu
predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak faktira nebude Uplnd alebo bude obsahovat
nespravne Udaje vratane priloh k faktare, bude takato faktira zhotovitelovi vratena.
Zhotovitel je povinny predloZit novu faktdru, v takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktary odvijat od terminu predloZenia novej faktury.

Zhotovitelom predloZena faktdra na thradu musi dalej obsahovat’ nalezitosti predpisané
v zmysle zakona €. 222/2004 Z.z. o DPH vzneni neskorSich predpisov. Musi
obsahovat Ciastku DPH. Okrem toho musi obsahovat’

- néazov diela,

- predmet Ghrady,

- 1CO, IBAN zhotovitela, nazov zhotovitela,

- Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi sapismi,

- Ciastku k Uhrade spolu,

- splatnost faktary.

Penalizacna faktura musi obsahovat:

- predmet penalizacie,

- vpripade penalizacnej faktiry za neuhradenie predchadzajdcich faktar musi

obsahovat aj vypocet vySky penalizacie na presné pocty dni,

- Cislo faktary, za ktora sa penalizuje, jej splatnost a sumu v slovenskych korunach.
Uznanie konecnej faktury vyluCuje dodato¢né néaroky zhotovitefa. Konecnu faktiru
uhradi objednavatel najneskér do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni. Objednavatel ma
pravo zadrzat z konecnej faktury Ciastku do vysSky 10% z ceny diela aZz do doby
odstranenia zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.

V pripade zastavenia prac z viny objedndvatela budu vykonané prace oductované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Gl v.



Dodacie podmienky

5.1. Odovzdavka staveniska:
5.1.1.objednavatel je povinny zabezpec€it zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru

staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnd na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhdi neZz dohodnuty Cas uZivania
uhradza zhotovitel po cely ¢as, v ktorom je v omeskani,

5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia

osobitného predpisu (zakon &. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon
a vyhl. €. 374/1990 Zb. o bezpecnosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych
a dodacich podmienok, pokial boli v zmluve uplatnené,

5.1.3.zhotovitel si zabezpeci prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia staveniska.

Naklady na prevadzku, udrzbu a likvidaciu su su¢astou zmluvnej ceny.

5.2. Realizacia:
5.2.1.zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpe&nost osdb nachadzajlcich sa na

5.2.2.

stavenisku ani inych osbb pohybujicich sa mimo staveniska

vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecluje zhotovitel, ako su€ast dodavky, ak tieto sluzby nie su zahrnuté vo
vykaze vymer samostatnou polozkou, zhotovite I ich zahrnie do ved FajSich
rozpo €étovych nakladov

5.2.3. zamestnanci objednavatela mdéZu vstupovat na stavenisko len pokial su

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

5.2.8.

povereni funkciou stavebného dozoru ( Ing. Fabian, Ing.Javorska, Ing. Savel),
zamestnanci 0.0.Podspédy (Ing.Dolansky ) alebo inou kontrolnou a dozornou
¢innostou a preukazu sa prislusnym opravnenim,

zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a cistotu, je povinny odstraniovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady, odpad nesmie byt volne
uloZeny musi byt sustredeny v kontajneroch

pri odovzdani stavby je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia,
zvydny material a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné stavbu riadne
prevziat a bezpecne prevadzkovat,

po termine odovzdania a prevzatia stavby, mdZe zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb
a nedorobkov, s ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstraneni chyb a
nedorobkov je zhotovitel povinny vypratat’ stavenisko do 3 dni a upravit’ stavenisko
tak, ako mu to uklada zmluva,

zhotovitel vykonava €innosti spojené s predmetom diela na vlastnd zodpovednost
podfa zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikdcie, pravne a technické
predpisy, vyhlaSky platné v SR, najma stavebny zakon, zakon o bezpelnosti a
ochrane zdravia pri praci, vyhlasku o bezpec€nosti prace a technickych zariadeni pri
stavebnych a montaznych pracach, zakon o Zivotnom prostredi, zdkon o odpadoch
a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusSi,zakon &. 543/2002 o ochrane prirody
a krajiny, zakon o vodach, zakon o pozZiarnej ochrane, Slovenské technické normy,
zakon €. 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o zmenéch a
doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické pozZiadavky kvality stavieb.
Zhotovitel je povinny preukazatelne poucit v3etkych zamestnancov pracujucich na
stavbe o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci,

objednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstaravania
podla zmluvy vykonava stavebny dozor (§ 46b zakon €. 237/2000 Z.z., ktorym sa
novelizuje stavebny zékon). Za tym u€elom ma pristup na pracoviska, dielne a
sklady, kde sa zmluvné vykony a ich sucasti realizuju alebo skladuju. Na
vyZiadanie mu musia byt predloZzené vykresy, vzorky materialov a iné podklady
slvisiace s predmetom obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S
informéciami a podkladmi oznac¢enymi dodavatelom ako jeho obchodné tajomstvo,
musi objednévatel zaobchadzat déverne,



5.3.

5.4.

5.2.9. objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat
tyZdenne,

5.2.10. objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitefovi na poziadanie k pouZitiu alebo
spolo€nému pouzivaniu:
5.2.10.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom

rozsahu,
5.2.10.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma
vlastnicke, dispozi¢né alebo iné prava.
Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody,
energie a sto¢né znasa zhotovitel, v pripade spoloéného uZivania ich alikvotnou
Castou,

Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.10.  zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania,

5.2.11. Ziadna Ccast diela nesmie byt zakrytd bez predchadzajuceho suhlasu
stavebného dozoru investora. Zhotovitel je povinny umoznit skontrolovanie
akejkolvek cCasti diela, ktord& ma byt zakryta. Zhotovitel aspori 3 pracovné dni
vopred oznami stavebnému dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny
dozor vykon& kontrolu. V pripade, Ze ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel
nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit néklady dodato¢ného odkrytia, pokial
také odkrytie poZzaduje

5.2.112. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie préac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

Stavebny dennik:

5.3.1. zhotovitel je povinny odo dfa prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch koépiach. Jednu kopiu je povinny uloZit
oddelene od origindlu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia
originalu. DalSiu képiu stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2.do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujuce pre plnenie zmluvy, najma
Gdaje o asovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektovej dokumentéacie, Udaje dbélezité pre posudenie hospodarnosti
prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas
pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest
stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania a prevzatia prac,

5.3.3.zdznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho
zastupca a ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zdznam generalny
projektant, stavebny dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy Statneho
stavebného dohfadu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy,

5.3.4.denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa Cisluji zhodne s pevnymi
listami. Denné zaznamy sa zapisuju zdsadne v ten den, ked sa prace vykonali
alebo nastali okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak modze
urobit v nasledujdaci den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné
miesta,

5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat
technologicky postup préc,

5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nhevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitefov, vykona zhotovitel
nariadené prace na svoje vlastné naklady,

Odovzdanie:
5.4.1.dielo sa povaZzuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,



5.4.2.prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpedenstvo 3kody nha
objednéavatela,

5.4.3.prevzatie predmetu diela mobze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich
odstranenia,

5.4.4. zhotovitel je povinny najneskér 3 dni vopred oznamit objednavatelovi, kedy bude
dielo pripravené na odovzdanie,

5.4.5. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.4.6. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednavatelovi:

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouZitych materialov,

- certifikaty pouzitych materialov

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezaclatie preberacieho
konania,

5.4.7.objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak,
aby ich porovnanim s dokladmi zhotovitela sa zabezpedilo kvalitné, Uplné a rychle
uskutocnenie tohto konania, a to v pisomnej forme

5.4.8. objednavatel nie je povinny prevziat dokon¢enu €ast’ stavby, ak nebola z dévodov
na strane zhotovitela odovzdana ina €ast stavby, ktora podla dojednania mala byt
uz dokoncena,

5.4.9. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté
inak,

5.4.10. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po
odstrdneni nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa
dodatok k pévodnej zapisnici,

5.4.11. zmluvné strany sa m6Zzu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len
takych dokonéenych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a
prevzatie sa predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.5.  Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zdkona &. 90/1998
Z.z. a z&kona €. 264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uzivatelom) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouzivanie technologii, ktoré s v rozpore s platnymi technickymi,
bezpe&nostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou,
ktoré svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich
prevadzku.

Cl. VL.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ruci za to, Ze predmet plnenia mé v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by
rusili, alebo zniZzovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v
zmluve predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, ma pravo na dodato¢né bezplatné
odstranenie vady.

6.3. Na Ziadost objednéavatela je zhotovitel povinny bez zbyto€ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Zze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady aZ do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

6.4. Zhotovitel zaruCuje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu
minimalne 5 rokov a preberé pocas tejto doby zaruku.

6.5. Zhotovitel zaroven zodpoveda za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

6.6. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstranenie vzniknutych vad v zaru¢nej dobe
je zhotovitel povinny do 5 pracovnych dni za¢at’ s odstrafiovanim tychto vad.



Cl. VIl
Zmluvné pokuty

7.1. Pri nedodrZzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 a 6.6. tejto
zmluvy je zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 %
zmluvnej ceny za kazdy deri omeSkania.

7.2.  Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitefovi rok z omesSkania vo vySke 0,3% z fakturovanej Ciastky.

7.3.  Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, ¢i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto slvislosti
Skoda, ktori mozno vymahat samostatne.

7.4.V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu nevydania stavebného povolenia nebude mat
dodavatel narok na akékolvek finanéné plnenie zo strany objednavatela.

Cl. Vi
Rie3enie sporov

8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technické Specifikacie préac,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné
zavazné skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri
skuskach, pripadne metdd, méze si kazda strana dat vykonat materidlno-technické
preskuSanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym miestom pre skusky
materialov. Vysledky tychto skasok su zavazné. Naklady na skusky znésa strana, ktord
spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poziada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

8.4. Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. VS8etky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky
hodnoty, vymery, hmotnosti budi oznacované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze nedbjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne
materidly tykajuce sa predmetu zékazky tretim osobam a zachové mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3.  Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.



9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek
poskytnutych Gdajoch a informéaciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla
zakona.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy mozZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané
sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

10.3. Objednavatel méze odstupit od zmluvy v pripade, Ze na stavbu nebolo vydané
stavebné povolenie.

10.3. Objednavatel mdze odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meSk& so splnenim
zmluvného terminu, alebo Ciastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne
uplynie dodatoCne stanovena lehota na plnenie.

10.4. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat’ kalkuldciu vzniknutych naviac nakladov
a svoje dalSie naroky suvisiace s odstipenim od zmluvy najneskor 14 dni po vyuctovani
s ndhradnym zhotovitelom.

10.5. Zhotovitel mdze odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplIni svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitefovi znemozZni vykonavanie pradc. Musi vSak vyzvat
objednavatela a urit mu dodato¢ne primerand lehotu na splhenie zavazkov
vyplyvajucich zo zmluvy a pisomne vyhlési, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom
termine od zmluvy odstupi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku dfiu odstdpenia od zmluvy sa vyudctuja
podla zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o iné, vzdjomné vztahy zmluvnych stran sa
riadia ustanoveniami Obchodného z&konnika a subsidiarne ustanoveniami
Obcianskeho zékonnika a pravnymi predpismi SR.

11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych strdn. Dodatky budd ocislované podia
poradia.

11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v
lehote do 10 dni od doru€enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri obdrzi objednavatel
a dva zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju
vlastnoruéne podpisali.

11.7.Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane
priloh a dodatkov v centralnom registri zmliv vedenom na Urade vliady SR.

Zmluva nadobuda Gcinnost diiom nasledujdcim po dni jej zverejnenia v sulade so
zakonom €.564/2010 Z.z. ktorym sa meni a doplha zakon €. 40/1964 Zb. ObCiansky
zékonnik v zneni neskorSich predpisov a ktorym sa menia a doplfhaju niektoré zakony.

Této zmluva je povinne zverejiovanad podla 8 5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom
pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobodnom
pristupe k informacii ) v zneni neskorSich predpisov.



11.8.V pripade, ak je po€as platnosti tejto zmluvy zhotovitel evidovany v Zozname platitelov
DPH, u ktorého nastali dévody na zruSenie jeho registracie o DPH, tak sa menia a
dopifaju doteraz dohodnuté platobné podmienky nasledovne:

SL TANAP zadrzia Ciastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku
preukazania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktare zo strany dodavatela v
sulade so zdkonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich
predpisov. Zabezpeka zaniké ku diu preukédzania zaplatenia dane z predmetnej faktary
SL TANAPu dodavatefom.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli Ze U¢inky zmeny platobnych podmienok
tejto zmluvy v zmysle tohto ¢lanku nastan( jednostrannym Gkonom SL TANAPuU a
to vznikom prvej zabezpeky v zmysle prvého odseku tohto €lanku.

V Tatranskej Lomnici, diia 18.09.2015

Objednavatel : Zhotovitel :



