ZMLUVA O DIELO é€. 1/7/2015
uzavreta v zmysle 8 536 a nasl. Obchodného zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich
predpisov

Zmluvné strany
Objednavatel:
Obchodné meno: STATNE LESY TATRANSKEHO NARODNEHO PARKU
TATRANSKA LOMNICA

Adresa : 059 60 Tatranska Lomnica
Zastupeny: Ing.Peter LiSka - riaditef
Bankové spojenie:  Statna pokladnica
Cislo uétu: 7000086192/8180
ICO: 31966977
IC DPH:
DIC:
IBAN:
SWIFT kéd: SUBASKBX
telefon 052/4780311
fax 052/4780359
Zhotovitel"
Obchodné meno:  Peter KriSanda
Sidlo:
Adresa: 05954 Tatranska Kotlina 24 Vysoké Tatry
Statutarny organ:
Pravna forma: fyzickd osoba
Zapisany : Zivnostensky register ¢. 706-10826
Bankové spojenie: SLSP Poprad
Cislo Gétu:
ICO: 11948396
IC DPH:
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene doplneni niektorych zékonov (dalej len ,zakon o verejnom obstaravani®).
Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZil postup verejného obstardvania —
podlimitna zakazku.

(ol
Predmet zmluvy

1.1. Predmetom zmluvy je uskutoCnenie stavebnych prac s nazvom , RekonStrukcia LC Bahnit4
linka“.

1.2. Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok stanovenych v tejto zmluve a v rozsahu podla
sutaznych podkladov stavby zrealizuje stavebné prace a vyhotovi dielo.

1.3. Zhotovitel sa zavazuje vyhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

1.4. Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutd cenu diela.

1.5. VSetky dokumentéacie, doklady, dokumenty a ndvody budu vypracované v slovenskom jazyku.
V3etky jednania sa uskutoCnia v slovenskom jazyku.

_ €L
Cas plnenia



Podlimitna zakazka podla zakona €. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorSich predpisov

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
3.6.

Zmluvné strany dohodli nasledovné terminy:

2.1.1. odovzdanie staveniska do 3 dni od pisomného vyzvania objednavatelom, najskor den
po dni podania Ziadosti o NFP z PRV SR 2014-2020,

2.1.2. zacatie prac do 5 pracovnych dni od odovzdania staveniska

2.1.3. ukoncenie prac do 12 mesiacov od zacatia prac

2.1.4. uvolnenie staveniska do 2 dni od prevzatia prac

Zmluvné terminy uvedené v bode 2.1 su terminy najneskorSie pripustné a neprekrocitelné s

vynimkou:

2.2.1.vyS8ej moci (neoCakavané prirodné a iné javy),

2.2.2.v pripade zmien a rozsahu podla pokynov objednavatela,

2.2.3.vydania prikazov a zdkazov vladnych alebo miestnych spravnych organov, ak neboli
vyvolané situaciou u zhotovitela.

PrediZené lehoty plnenia sa uria podra dizky preukazaného zdrZania.

Ak zhotovitel me3ka s dodanim podla zmluvného terminu, bude objednavatel Ziadat nahradu

Skody v tejto zmluvy a Obchodného zakonnika, pri¢om zmluva zostava v platnosti.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatela budu vykonané prace oductované podla

stupna rozpracovanosti a podla skutocne zdokladovanych néakladov zo strany zhotovitela.

Podanie Ziadosti o NFP z PRV SR 2014-2020 je &asovom rozmedzi od 31.08.2015 do

18.09.2015.

CL.
Zmluvna cena

Zmluvna cena je stanovena v zmysle zakona NR SR ¢&. 18/1996 Z .z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov. PovaZuje sa za cenu maximalnu platnd poc¢as doby trvania zmluvy
okrem pripadov uvedenych v bode 3.3. Cena je uvedena v ¢leneni:

3.1.1. cena diela bez DPH 160 112,51 €

3.1.2. rozpoctova rezerva 5% v EUR bez DPH 8005,62 £

3.1.3. zmluvna cena za dielo bez DPH 168 118,13 € (polozka
3.1.1.+poloZzka 3.1.2.)

3.1.4. cena DPH 33623,62 € (zpolozky 3.1.3.)

3.1.5. cena spolu s DPH 201 741,75 €

slovom : Dvestojedentisicsedemstostyridsatjeden eur 75 centov.

Cena diela je stanovend na zaklade oceneného vykazu vymer, ktory spoloéne

s rekapitulaciou ceny je neoddelitelnou su¢astou zmluvy ako priloha €.1 tejto zmluvy.

K zmene ceny mbze dojst:

3.3.1. v pripade zmeny sadzby DPH a inych administrativnych opatreni Statu,

3.3.2. v pripade rozSirenia alebo zUZenia predmetu zmluvy zo strany objednavatela,

3.3.3. v pripade nevykonania niektorych préac, resp. ¢innosti uvedenych v ocenenom vykaze
vymer zo strany zhotovitela, ak sa tieto ukdzu v priebehu prac ako nepotrebné,

Finanéné prostriedky z rozpoctovej rezervy sa mdzu Cerpat len v pripade pisomného
odsuhlasenia prac stavebnym dozorom investora, Ing. Javorskou ,alebo Ing. Savelom
v stavebnom denniku.

Ostatné zmeny ceny nie su pripustné.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba ¢innosti nezahrnutych do rozpoctu,alebo

nevyplyvajajucich z vykresovej a pisomnej Casti dodanych podkladov, pokial tieto €innosti

neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy (naviac prace), mbze sa zhotovitel domahat

primeraného zvySenia ceny. Naviac prace moézu byt vykonané vyluéne na zaklade

uzavretého pisomného dodatku ktejto zmluve ato vzmysle 8§10a zakona ¢.25/2006

o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel si nemdze narokovat

finanéné straty za dobu schvalovania dodatku. Objednavatel méze bez zbytoéného odkladu

odstupit od zmluvy, ak zhotovitel poZaduje zvySenie ceny o sumu, ktora presahuje o viac ako

10% cenu ur€enl na zaklade rozpoctu. V tomto pripade je objednavatel povinny nahradit

zhotovitefovi Cast ceny zodpovedajlicu rozsahu Ciastoéného vykonania diela podla rozpoctu.
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3.6.1 Predmetom dodatku nemézu byt prace naviac, ktoré sa dali predvidat v Case podpisu

4.1.
4.2.

4.3.
4.4,

4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

5.1.

zmluvy a st nevyhnutné pre vykonanie diela, aj ked nie sU zahrnuté vo vykaze vymer.
Zhotovitel sa zavéazuje tieto prace vykonat.

Cl. IV.
Platobné podmienky a fakturacia

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi Ziaden preddavok.

Prace sa budu uhrddzat podfa predloZzenych faktur k poslednému drfiu bezného mesiaca
podfa skuto&ne vykonanych prac odsuhlasenych stavebnym dozorom investora.

Lehota splatnosti faktary bude 30 dni od doru€enia a potvrdenia zo strany objednavatela.
Nedelitefnou suc€astou faktlry bude stavebnym dozorom odsuhlaseny supis vykonanych prac
v takom rozsahu a podrobnosti, ako je Specifikovana cena. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat overitelnym sp6sobom. Faktary musia byt zostavené prehladne a pritom sa musi
dodrziavat poradie polozZiek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym popisom prac podla
zmluvy. Sucastou je vykaz vykonanych mnozZstiev, pripadne vykresy a iné doklady, ktoré su
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu prace. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené
poloZky) je potrebné vo faktire zvyraznit a uviest oddelene.

Faktary musia obsahovat néleZitosti v zmysle ustanoveni § 3a ods. 1 zdkona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a budd predkladané v dvoch
vyhotoveniach. Ak faktira nebude Uplnd alebo bude obsahovat nespravne Udaje vratane
priloh k faktare, bude takato faktlra zhotovitefovi vratena. Zhotovitel je povinny predlozit novu
fakturu, vtakom pripade sa bude lehota splatnosti faktiry odvijat od terminu predloZenia
novej faktary.

Zhotovitelom predloZzend faktdra na Uhradu musi dalej obsahovat nalezZitosti predpisané
v zmysle zakona &. 222/2004 Z.z. o DPH v zneni neskorSich predpisov. Musi obsahovat
Ciastku DPH. Okrem toho musi obsahovat”

- néazov diela,

- predmet Ghrady,

- 1CO, IBAN zhotovitela, nazov zhotovitela,

- Cislo ZoD (dodatku k ZoD),

- vecne vykonané sluzby dokladované odsuhlasenymi stpismi,

- Ciastku k Uhrade spolu,

- splatnost faktury.

Penalizacna faktura musi obsahovat:

- predmet penalizacie,

- v pripade penaliza¢nej faktdry za neuhradenie predchadzajucich faktdr musi obsahovat

aj vypocet vysky penalizicie na presné pocty dni,

- Cislo faktary, za ktoru sa penalizuje, jej splatnost a sumu v slovenskych korunéch.
Uznanie konec¢nej faktury vylu€uje dodato€né naroky zhotovitela. Kone¢nu faktaru uhradi
objednavatel najneskdr do dvoch mesiacov po jej odsuhlaseni. Objednavatel ma pravo
zadrzat z konecnej faktary c&iastku do vy3ky 10% z ceny diela az do doby odstranenia
zistenych zavad pri odovzdani a prevzati.

V pripade zastavenia prac z viny objednavatefa budd vykonané prace oduc¢tované podla
skuto¢ne zdokladovanych nakladov zo strany zhotovitela.

Cl.v.
Dodacie podmienky

Odovzdavka staveniska:
5.1.1.objednavatel je povinny zabezpecit zhotovitelovi bezplatné uZivanie priestoru staveniska
po dobu trvania stavby a dobu potrebnlt na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a
majetkoveé sankcie za dlhsi neZz dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel po cely ¢as, v

ktorom je v omeSkani,
5.1.2.pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii sa dodrZiavaju ustanovenia osobitného
predpisu (zakon ¢&.237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje stavebny zakon a vyhl.
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€. 374/1990 Zb. o bezpednosti prace) a osobitnych zmluvnych, technickych a dodacich
podmienok, pokial boli v zmluve uplatneng,
5.1.3.zhotovitel si zabezpec€i prevadzkové, socialne, vyrobné zariadenia staveniska. Naklady
na prevadzku, adrzbu a likvidaciu st su€astou zmluvnej ceny.
5.2. Realizacia:

5.2.2.vytyCovanie a iné meraCské prace potrebné pre vykonavanie predmetu diela
zabezpecluje zhotovitel, ako sucast dodavky, ak tieto sluzby nie su zahrnuté vo vykaze
vymer samostatnou polozkou, zhotovite I' ich zahrnie do ved IlajSich rozpo €tovych
nakladov

5.2.3. zamestnanci objednavatefa mézu vstupovat na stavenisko len pokial su povereni
funkciou stavebného dozoru ( Ing. Fabian, Ing.Javorska, Ing. Savel), zamestnanci
0.0.Podbanské (Ing.Spitzkopf ) alebo inou kontrolnou a dozornou €innostou a preukazu
sa prislusnym opravnenim,

5.2.4.zhotovitel je povinny na prevzatom stavenisku, v jeho okoli a na prenechanych
inZinierskych sietach udrziavat poriadok a cCistotu, je povinny odstrafiovat odpady a
necistoty vzniknuté z jeho €innosti a to na vlastné naklady, odpad nesmie byt volne
uloZeny musi byt sustredeny v kontajneroch

5.2.5. pri odovzdani stavby je zhotovitel povinny usporiadat’ stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
materidl a odpady na stavenisku tak, aby bolo mozné stavbu riadne prevziat a bezpecne
prevadzkovat,

5.2.6. po termine odovzdania a prevzatia stavby, méze zhotovitel ponechat’ na stavenisku len
stroje, vyrobné zariadenia a material potrebny na odstranenie chyb a nedorobkov, s
ktorymi objednavatel dodavku prevzal. Po odstrdneni chyb a nedorobkov je zhotovitel
povinny vypratat’ stavenisko do 3 dni a upravit stavenisko tak, ako mu to uklada zmluva,

5.2.7. zhotovitel vykonéva €innosti spojené s predmetom diela na vlastni zodpovednost podla
zmluvy, pricom reSpektuje technické Specifikacie, pravne a technické predpisy, vyhlasky
platné v SR, najméa stavebny zakon, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri préaci,
vyhldSku o bezpelnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaZznych
pracach, zdkon o Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon
0 ovzdusi,zdkon ¢&. 543/2002 o ochrane prirody a krajiny, zdkon o vodach, zakon o
poZiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zdkon &€. 264/1999 Z.z. o technickych
pozZiadavkach na vyrobky a o zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné
technické poZiadavky kvality stavieb. Zhotovitel je povinny preukazatefne poucit
vSetkych zamestnancov pracujlcich na stavbe o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci,

5.2.8.0bjednavatel, alebo nim poverend osoba pri realizicii predmetu obstardvania podfla
zmluvy vykonava stavebny dozor (8§ 46b zakon ¢&. 237/2000 Z.z., ktorym sa novelizuje
stavebny zakon). Za tym u¢elom ma pristup na pracoviskd, dielne a sklady, kde sa
zmluvné vykony a ich sucasti realizuja alebo skladuju. Na vyZiadanie mu musia byt
predloZzené vykresy, vzorky materidlov a iné podklady suavisiace s predmetom
obstaravania, ako aj vysledky kontrol kvality - atesty. S informaciami a podkladmi
oznatenymi dodavatefom ako jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel
zaobchadzat doverne,

5.2.9. objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe miniméalne jedenkrat tyZdenne,

5.2.10. objednavatel ak mdze, poskytne zhotovitefovi na pozZiadanie k pouZitiu alebo
spoloénému pouZivaniu:
5.2.10.1. skladové priestory a plochy pre zariadenie staveniska v dohodnutom rozsahu,
5.2.10.2. vybudované pripojky pre vodu, kanalizaciu a energiu, ku ktorym ma vlastnicke,

dispozi¢né alebo iné prava.

Naklady na prevadzkovanie objektov a zariadeni, naklady na spotrebu vody, energie a
sto¢né znésa zhotovitel, v pripade spolo€ného uZivania ich alikvotnou Castou,

Pripadné uplatfiovanie pokut sa riadi zmluvou,

5.2.10.  zhotovitel musi bez meSkania a pisomne informovat objednavatefa o vzniku
akejkolvek udalosti, ktora brani alebo staZuje realizaciu predmetu obstaravania,
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5.2.11. Ziadna Cast diela nesmie byt zakryta bez predchadzajiceho suhlasu stavebného
dozoru investora. Zhotovitel' je povinny umoznit skontrolovanie akejkolvek Casti diela,
ktorA ma& byt zakrytd4. Zhotovitel asponn 3 pracovné dni vopred ozndmi stavebnému
dozoru, Ze Cast diela sa bude zakryvat. Stavebny dozor vykona kontrolu. V pripade, Ze
ju nevykona z dévodu, Ze ho zhotovitel nevyzval na prevzatie, je povinny uhradit naklady
dodato¢ného odkrytia, pokial také odkrytie poZzaduje

5.2.112. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac
podla zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku.

5.3.  Stavebny dennik:

5.3.1.zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v jazyku
slovenskom, a to v originaly a vo dvoch kdépiach. Jednu képiu je povinny ulozZit oddelene
od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo zni¢enia originalu. Dalsiu képiu
stavebného dennika si odobera stavebny dozor,

5.3.2.do dennika sa zapisuju v3etky skuto€nosti rozhodujlce pre plnenie zmluvy, najma Udaje
o Casovom postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od
projektovej dokumentacie, Udaje doélezZité pre posudenie hospodarnosti prac a udaje
nevyhnutné pre posudenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt
dennik na stavbe trvale pristupny. Povinnost viest stavebny dennik kon&i drfiom
odovzdania a prevzatia prac,

5.3.3.zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho z&stupca
a ich predstaveni. Okrem nich su opravneni robit zaznam generalny projektant, stavebny
dozor objednéavatela, jeho predstaveni, organy Statneho stavebného dohfadu, pripadne
iné prislusné organy Statnej spravy,

5.3.4.denné zaznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pre dva oddelitefné prepisy, ktoré sa €isluji zhodne s pevnymi listami.
Denné zdznamy sa zapisuju zasadne v ten def, ked sa prace vykonali alebo nastali
okolnosti, ktoré su predmetom zapisu. Len vynimo¢ne sa tak mdZe urobit' v nasledujuci
den. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta,

5.3.5. stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na vykonanie prac podfa
zmluvy zhotovitelovi v stavebnom denniku. Pritom musi reSpektovat technologicky
postup prac,

5.3.6. pokial stavebny dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poruSenie
zmluvy zo strany zhotovitela alebo jeho podzhotovitelov, vykona zhotovitel nariadené
prace na svoje vlastné naklady,

5.3.7.ak stavbyvedlci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k
vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom,

5.3.8. ak stavebny dozor do troch pracovnych dni od dorucenia stavebného dennika nepripoji
svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom, pokladd sa to za jeho suhlas s
obsahom.

5.4. Odovzdanie:

5.4.1. dielo sa povaZuje za dodané ak je urobené protokolarne odovzdanie a prevzatie,

5.4.2. prevzatim diela prechadza vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody na objednavatela,

5.4.3. prevzatie predmetu diela mdze byt odmietnuté pre chyby a to az do ich odstranenia,

5.4.4. zhotovitel je povinny najneskdr 3 dni vopred oznamit’ objednavatelovi, kedy bude dielo
pripravené na odovzdanie,

5.4.5. zhotovitel je povinny vykonat komplexné vyskuSanie odovzdavanej Casti diela,

5.4.6. zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat objednévatelovi:

- zapisnice a osvedc¢enia o vykonanych skuskach pouZzitych materialov,

- certifikaty pouzitych materialov

- stavebné denniky.

Absencia niektorého z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie preberacieho konania,

5.4.7. objednavatel je povinny pripravit na preberacie konanie vSetky svoje doklady tak, aby
ich porovnanim s dokladmi zhotovitefa sa zabezpec€ilo kvalitné, uplné a rychle
uskuto€nenie tohto konania, a to v pisomnej forme
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5.4.8. objednavatel nie je povinny prevziat dokon€enl Cast stavby, ak nebola z dévodov na
strane zhotovitela odovzdana in4 Cast stavby, ktora podla dojednania mala byt uz
dokonéena,

5.4.9. zapisnicu o prevzati stavebnych prac spisuje objednavatel, ak nebolo dohodnuté inak,

5.4.10. ak objednavatel odmieta dodavku prevziat, je povinny uviest dévody. Po odstraneni
nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spiSe sa dodatok k pévodnej
zapisnici,

5.4.11. zmluvné strany sa m6zu dohodnut na samostatnom odovzdani a prevzati len takych
dokon€enych prac alebo Casti prac, ktorych samostatné odovzdanie a prevzatie sa
predpoklada v projektovej dokumentécii.

5.5.  Osobitné technické podmienky:

5.5.1. zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky v zmysle zakona ¢&. 90/1998 Z.z. a
zakona ¢.264/1999 Z.z. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené
objednavatelom (buddcim spravcom a uZivatelom) pisomnou formou,

5.5.2. nie je pripustné pouZzivanie technoldgii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami,

5.5.3. nesmu byt pripustené do prevadzky stroje a mechanizacia s neplatnou reviziou, ktoré
svojim technickym stavom nezodpovedaju schvalenym podmienkam pre ich prevadzku.

Cl. V1.
Zodpovednos t' za vady a zaruky

6.1. Zhotovitel ru€i za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR, a Ze nema vady, ktoré by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost jeho pouZivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

6.2. Ak objednavatel prevezme vadnu dodavku, mé pravo na dodato¢né bezplatné odstranenie
vady.

6.3. Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoé¢ného odkladu vady svojej
dodavky odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie
naklady az do rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

6.4. Zhotovitel zaru€uje, Ze dielo bude mat vlastnosti v zmysle projektu po dobu miniméalne 5
rokov a prebera pocas tejto doby zaruku.

6.5. Zhotovitel zaroven zodpovedd za to, Ze sa dodané mnoZstvo zhoduje s udajmi v
sprievodnych dokladoch.

6.6. Na pisomné vyzvanie objednavatela na odstranenie vzniknutych vad v zaru¢nej dobe je
zhotovitel povinny do 5 dni za€at’ s odstrafiovanim tychto vad.

Cl. Vil
Zmluvné pokuty

7.1.  Pri nedodrzani terminu zo strany zhotovitela uvedeného v bodu 2.1 a 6.7. tejto zmluvy je
zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvna pokutu vo vyske 0,3 % zmluvnej ceny za
kazdy deri omeSkania.

7.2.  Pri nedodrzani terminu zo strany objednavatela podla bodu 4.3 zaplati objednavatel
zhotovitefovi rok z omesSkania vo vySke 0,3% z fakturovanej Ciastky.

7.3.  Zmluvné pokuty a uroky z omesSkania, dohodnuté touto zmluvou hradi povinna strana
nezavisle od toho, &i a v akej vySke vznikne druhej zmluvnej strane v tejto savislosti Skoda,
ktord mozno vymahat samostatne.

Cl. il
RieSenie sporov
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8.1. Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy maja prioritu:
8.1.1. zmluva o dielo,
8.1.2. sutazné podklady,
8.1.3. ponuka (vratane navrhu ceny),
8.1.4. technickeé Specifikacie préac,
8.1.5. vSeobecné technické podmienky.

8.2. Pri réznosti nazorov na vlastnosti hmét a stavebnych dielcov, pre ktoré platia obecné zavazné
skuSobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skuskach,
pripadne metdd, mbze si kazd4 strana dat’ vykonat materidlno-technické preskusanie Statnym
alebo Stdtom uzndvanym skasobnym miestom pre skisky materidlov. Vysledky tychto skuSok
su zavazné. Naklady na skusky znaSa strana, ktora spor prehrala.

8.3. V pripade sporov, ktoré nebude mozné rieSit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmluvnych strdn o rozhodnutie sad.

8.4. Spory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit’ plnenie predmetu zmluvy.

8.5. Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Uzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom.

Cl. IX.
Ostatné prava a povinnosti

9.1. V8etky zmluvné dokumenty sa musia vypracovat v slovenskom jazyku. VSetky hodnoty,
vymery, hmotnosti budl oznaCované v slovenskom jazyku.

9.2.  Zhotovitel v plnej miere ruci za to, Ze neddjde k zneuZitiu, resp. Ze neposkytne materialy
tykajice sa predmetu zakazky tretim osobam azachovd mi€anlivost o vSetkych
skuto€nostiach, o ktorych sa dozvedel pri realizacii tejto zmluvy.

9.3. Zhotovitel nesmie bez predchadzajuceho suhlasu objednévatela previest zavazky zo
zmluvy na tretiu osobu.

9.4. Obidve zmluvné strany sa zavazuju zachovat mi€anlivost o akychkolvek poskytnutych
Udajoch a informéciach, okrem informacii, ktoré je potrebné zverejnit podla zakona.

Cl. X.
Odstupenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy moZno odstupit v pripadoch, ktoré stanovuje zmluva a 8 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Zhotovitelovi prinalezi nahrada iba za skutoéne vykonané sluzby.

10.2. Odstupenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane ozndmené pisomne.

10.3. Objednavatel méze odstapit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meSk& so splnenim
zmluvného terminu, alebo €iastkového terminu dohodnutého v zmluve a ak marne uplynie
dodatoCne stanovena lehota na pinenie.

10.4. Objednavatel je povinny zhotovitelovi poslat kalkulaciu vzniknutych naviac nakladov a
svoje dalSie naroky sulvisiace s odstipenim od zmluvy najneskér 14 dni po vyucétovani s
nahradnym zhotovitelom.

10.5. Zhotovitel mbZe odstupit od zmluvy v pripade, ak objednavatel neplini svoje zmluvné
povinnosti a tym zhotovitelfovi znemozni vykonavanie prac. Musi vSak vyzvat objednavatela a
ur¢it mu dodato¢ne primeranu lehotu na splnenie zavazkov vyplyvajacich zo zmluvy a
pisomne vyhlasi, Ze v pripade neplnenia aj po stanovenom termine od zmluvy odstupi.

10.6. Stavebné prace a dodavky realizované ku dfiu odstipenia od zmluvy sa vyactuju podla
zmluvnych cien v preukazatelnom rozsahu.

Cl. XI.
Zavere éné ustanovenia

11.1. VSetky dokumentacie, doklady, dokumenty budu vypracované v slovenskom jazyku.

11.2. Pokial v tejto zmluve nebolo dohodnuté nie€o in€, vzajomné vztahy zmluvnych strdn sa
riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika a subsidiarne ustanoveniami Obcianskeho
zakonnika a pravnymi predpismi SR.
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11.3.Zmeny a doplinky tejto zmluvy je mozné robit len pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran. Dodatky budu o€islované podla poradia.

11.4. K ndvrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavazuju vyjadrit pisomne v lehote do
10 dni od doruc¢enia navrhu dodatku druhej strane.

11.5. Tato zmluva je vypracovana v Styroch vyhotoveniach, z ktorych dva obdrzi objednavatef
a dva zhotovitel.

11.6. Zmluvné strany si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju vlastnoru¢ne
podpisali.

11.7.Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim zmluvy v jej plnom rozsahu vratane priloh
a dodatkov v centralnom registri zmlav vedenom na Urade vliady SR.

Zmluva nadobdda ucinnost' dilom nasledujicim po dni jej zverejnenia v stlade so zakonom
€.564/2010 Z.z. ktorym sa meni a doplha zakon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni
neskorsich predpisov a ktorym sa menia a doplfiaju niektoré zakony.

Této zmluva je povinne zverejfiovana podla § 5a zakona ¢.211/2000. O slobodnom pristupe
k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov ( zakon o slobodnom pristupe
k informacii ) v zneni neskorSich predpisov.

11.8.V pripade, ak je pocas platnosti tejto zmluvy zhotovitel evidovany v Zozname platitefov DPH,
u ktorého nastali dévody na zrusenie jeho registracie o DPH, tak sa menia a dopifiaju doteraz
dohodnuté platobné podmienky nasledovne:

SL TANAP zadrzia Ciastku 20% z kazdej fakturovanej sumy bez DPH ako zabezpeku
preukazania zaplatenia dane uvedenej na predmetnej faktlre zo strany dodavatela v sulade
so zakonom €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov.
Zabezpeka zanika ku dfiu preukazania zaplatenia dane z predmetnej faktiry SL TANAPu
dodéavatelom.

Zmluvné strany sa zaroven vyslovne dohodli Ze G¢inky zmeny platobnych podmienok tejto
zmluvy v zmysle tohto &lanku nastant jednostrannym Gkonom SL TANAPu a to
vznikom prvej zabezpeky v zmysle prvého odseku tohto ¢lanku.

V Tatranskej Lomnici,dfia 18.09.2015

Objednavatel : Zhotovitel :



