
ZMLUVA O D I E L O c ( 
Uzavreta podl'a ustanoveni §536 - § 565 zakona c. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich 
predpisov (Obchodny zakonnik) a ustanoveni zakona c. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d'alej 
len „Zakon o verejnom obstaravani") medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami: 

Clanok I 
Zmluvne strany 

1.1. Objednavatel': 
Sidlo: 
Zastiipeny : 
Osoby opravnene konat' 
vo veciach zmluvnych: 

\tO\ 
Bankove spojenie: 
Cislo lictu: 
Tel / FAX/e-mail: 

(d'alej len „objednavater") 

Odborne uciliste internatne Ladce 
ul. Hviezdoslavova 668, 018 63 Ladce 
PaedDr. Vladimir Hromek - riaditel' 

PaedDr. Vladimir Hromek - riaditel' 
Ing. Eva Danova - zastupca riaditel'a pre ETZ 
00 162 922 

+421 424628646 
e-mail: oulad@verejne.org 

a 

1.2 Zhotovitel' 
Sidlo 
Zastupeny 
Osoby opravnene konat' 
vo veciach technickych 
a zmluvnych 
I C O 
mt 
Bankove spojenie 
Cislo lictu 
Registracia Okresneho sudu Banska Bystrica oddiel: Sro, vlozka: 17936/S 
Tel./ FAX/ e- mail 0908 556 391, viakom@centrum.sk 
(d'alej len "zhotovitel"') 

V i a - k o m s.r.o. 
Lucna 891/2, 965 01 Ziar nad Hronom 
Ivan Lalo, konatel' spolocnosti 

Igor Lalo 
Igor Lalo 
45 472 718 
2022995172 

(spolu aj ako „zmluvne strany") 

Preambula 

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejneho obstaravania v zmysle § 3 zakona o 
verejnom obstaravani vyhlaseneho vo Vestniku verejneho obstaravania c. 147/2015 zo 
dna 28.07.2015 pod znackou 15490 - WYP. 



Clanok I I 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tej to zmluvy j e : 
zhotovenie diela „Kanalizacna pripojka pre OUI Ladce", podl'a projektovej 
dokumentacie vypracovanej spracovatel'om projektovej dokumentacie Ing. Daniel 
Sadecky, autorizovany stavebny inzinier Projektovej a inzinierskej kancelarie, 
Centrum 28/33, 017 01 Povazska Bystrica. 
Stavba pozostava z objektov: SO 01, SO 02 a SO 03 

2.2 Predmet zmluvy (d'alej len „dielo") je podrobne specifikovany: 
2.2.1 Ocenenymi vykazmi vymer celeho predmetu zmluvy, ktory tvori 

prilohu c. la a lb tejto zmluvy (zvlasf pre 1. a 2. etapu realizacie). 
2.2.2 Technicke riesenie predmetu zmluvy je specifikovane v jednostupnovom 

realizacnom projekte. 

2.3 Zhotovitel' sa zavazuje za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo (d'alej 
len „zmluva") pre objednavatel'a vyhotovif dielo v rozsahu uvedenom v bodoch 2.1 
a 2.2 a vykonanie potrebnych prehliadok, merani, skusok, revizii. 

2.4 Zhotovitel' sa zavazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost' 
vo vysokom standarde stavebnych prac, pri dodrzani projektovych parametrov, 
platnych STN, technologickych postupov, vseobecne zavaznych technickych 
poziadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych 
predpisov. Obsahom zavazku zhotovitel'a je d'alej licast' na preberacom konani a 
realizacia vsetkych ukonov, potrebnych k vydaniu pravoplatneho kolaudacneho 
rozhodnutia na dielo, ktore je predmetom tejto zmluvy. 

2.5 Prace na realizacii predmetu zmluvy musia byt' vykonane podl'a zmluvnych 
ustanoveni na profesionalnej lirovni a odborne sposobilymi osobami. Dodane 
a zabudovane materialy a vyrobky urcene k vykonaniu predmetu zmluvy musia byt' 
V sulade so stanovenymi technickymi podmienkami v ocenenych vykazoch vymer 
a V projektovej dokumentacii. Zhotovitel' predlozl objednavatel'ovi vsetky certifikaty 
na pouzity material, pozadovany objednavatel'om v technickych specifikaciach diela. 

2.6 Pre realizaciu vykonania diela pouzite materialy musia splriat' vlastnosti stanovene 
zakonom c. 90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, 
zakona c.264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani 
zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. 

2.7 Zakladnym podkladom pre realizaciu predmetu zmluvy je projektova dokumentacia, 
ktoni objednavatel' odovzda v dvoch vyhotoveniach zhotovitel'ovi pri preberani 
objektu. Polozkovita specifikacia je stanovena v ocenenych vykazoch vymer prilohy 
c.la a lb tejto zmluvy. 

2.8 Zhotovitel' bude realizaciu prac vykonavat' tak, aby eliminoval na co najmensiu mieru 
zhorsenie zivotneho prostredia Hlucna vystavba nesmie prebiehat' v case nocneho 
kl'udu a V dnoch pracovneho pokoja. Dodavatel' stavby musi zaistit', aby z pouzivanej 
techniky nedochadzalo kukapom pohonnych hmot amazadiel na teren - najma 
V blizkosti vodnych tokov. Do vodnych tokov sa nesmii dostat' ziadne odpadne latky 
vznikajuce pocas stavby- obaly a pod. 
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Podmienky budu specifikovane pri odovzdani stavebneho objektu a vo vecnom a 
casovom harmonograme postupu prac. Na stavebnom objekte musi byt' pocas prac 
vykonavanych zhotovitel'om nepretrzite k dispozicii povereny zodpovedny 
pracovnik zhotovitel'a Anton Duzek. 

2.9 Vykopy musia byt' zabezpecene pevnym zabradlim a v noci osvetlene. Stavebne ryhy 
cez pristupove chodniky a vjazdy musia byt' premostene lavkami so zabradlim. 
Pri realizacii stavby, najma zemnych prac, budii dopravne prostriedky dodavatel'a 
pred vyjazdom na verejne komunikacie ocistene. Povrchy staveniska musia byf po 
ukonceni vystavby uvedene do povodneho stavu, docasne objekty odstranene, 
chodniky upravene, dotknute vozovky opravene, priebezne po skonceni vykopovych 
prac zbavene necistot a zbytkov zeminy. Doprava musi byt' obnovena v plnom 
rozsahu. 

2.10 Objednavatel' sa zavazuje, ze riadne dokoncene dielo prevezme a zaplati za jeho 
zhotovenie dohodnutii cenu. 

2.11 Obj ednavatel' zabezpeci podmienky pre realizaciu prac: 
2.11.1 Odovzdanie stavebneho objektu podl'a zmluvy av case podl'a clanku I I I 

tejto zmluvy. 

Clanok I I I 
Cas plnenia 

3.1 Zhotovitel' sa zavazuje splnif lehotu zhotovenia predmetu zmluvy. Predmet zmluvy je 
rozdeleny na dve etapy. Prva etapa je v useku medzi reviznou sachtou RS 4 (na 
pozemku stavebnika) a cerpacou stanicou splaskovych vod vratane. Druha etapa je od 
cerpacej stanice splaskovych vod po napojenie na jestvujuce kanalizacne zvody 
hlavneho skolskeho objektu. Casovy harmonogram zaciatku prvej etapy urci 
objednavatel' (zavisi od terminu uskutocnenia pretlaku pod statnou cestou 1/61) 
a zhotovitel' je povinny ho akceptovaf. Casovy harmonogram zaciatku druhej etapy 
sa bude realizovaf po dokonceni Kanalizacnej siete v obci Ladce (predpoklad 
november 2015, http://vyww.ladce.sk/files/Kanalizacia/harmonogram-
wstavbv/harmono gram-vystavbv-kanalizacie .pdf). 

3.1.1. Zaciatok lehoty plnenia prvej etapy: do 10 dni odurcenia terminu 
objednavatel'om. 

3.1.2. Dokoncenie plnenia: do 4 mesiacov odo dna odovzdania stavebnych 
objektov, pre danu etapu realizacie. 

3.2 Vecny, financny a casovy harmonogram postupu prac je zavaznym podkladom pre 
vykonavanie priebeznej mesacnej fakturacie aplatby za vykonane atechnickym 
dozorom odsiihlasene prace. 

3.3 Vecne acasove neplnenie terminov realizacie sposobene zhotovitel'om povazuje 
objednavatel' za podstatne porusenie zmluvy. 

3.4 Lehota zhotovenia predmetu zmluvy zacina plynut': dnom odovzdania stavebnych 
objektov zo strany objednavatel'a. 



3.5 Lehota zhotovenia konci dnom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy na zaklade 
pisomneho protokolu podpisaneho zmluvnymi stranami. 

3.6 Zmena terminu ukoncenia je mozna jedine pri neplneni terminov spoluposobenia 
objednavatel'a podl'a cl. IX zmluvy, posobenim vyssej moci o alikvotnu dobu na 
zaklade dodatku ku zmluve. 

3.7 Ak pride k zastaveniu prac z dovodu na strane objednavatel'a na obdobie dlhsie ako 
dva mesiace, zhotovitel' ma pravo od zmluvy odstiipit' a vyuctovat' prace vykonane 
podl'a zmluvy podl'a samostatneho protokolu ich odsuhlasit's technickym dozorom 
objednavatel'a. 

3.8 Objednavatel' a zhotovitel' mozu dohodniif odovzdanie aprevzatie ucelenej Casti 
resp. objektu, ktora je uzivania schopna a ukoncena podl'a projektovej dokumentacie 
aj V pred termine stanovenom zmluvou. 

Clanok I V 
Miesto plnenia 

4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy specifikovaneho v bodoch 2.1., 2.2 tejto zmluvy 
je: katastralne lizemie Ladce, parcelne cisla 555/1, 555/2, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4 
vo vlastnictve SR v sprave objednavatel'a. 

Clanok V 
Cena diela 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu tejto zmluvy v rozsahu clanku I I tejto zmluvy je 
stanovena dohodou v zmysle zakona c.18/1996 Z.z.. z. o cenach v zneni neskorsich 
predpisov na zaklade kvalitativnych a dodacich podmienok urcenych v projektovej 
dokumentacii acenovej ponuky zhotovitel'a vo forme polozkoviteho zavazneho 
liplneho oceneneho vykazu vymer prac: 
1. etapy: 
V cene celkom sii zahmute ocenene vykazy vymer vsetkych poloziek realizacneho 
projektu l.etapy Cena celkom je vo vyske: 
5.1.1 Cena celkombez DPH V € : 24 051,51 
5.1.2 Vyska DPH v € : 4 810,30 
5.1.3 Cena celkom s DPH v € : 28 861,81 
Slovom : dvadsat'osemtisic osemstosest'desiatjeden € osemdesiatjeden Centov 

s DPH 

2. etapv: 
V cene celkom sii zahmute ocenene vykazy vymer vsetkych poloziek realizacneho 
projektu 2.etapy Cena celkom je vo vyske: . 
5.1.1 Cena celkom bez DPH V € : 13 950,23 
5.1.2 Vyska DPH v € : 2 790,05 
5.1.3 Cena celkom s DPH v € : 16740,09 
Slovom : sestnast'tisic sedemstostyridsaf € devat' Centov s DPH 
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5.2 Podrobna specifikacia ceny je zliotovitel'om oceneny vykaz vymer celeho predmetu 
zmluvy spracovany obstaravatel'om pre licel verejneho obstaravania, ktory tvori 
neoddelitel'nu prilohu c. la a lb tejto zmluvy. 

5.3 Celkova cena vratane DPH je vysledkom (sumarom) ocenenia vykazu vymer 
jednotlivych poloziek, jednotlivych objektov, celej objektovej sustavy ajednotlivych 
druhov prac. Jednotlive ceny vynasobene mnozstvom memych jednotiek 
predstavujii celkovu cenu. Cena je povazovana ako maximalna na oceneny vykaz 
vymer, ktory je technicky specifikovany jednostupnovym projektom predmetu 
zmluvy. Za spravnost' kalkulacie ceny zodpoveda zhotovitel'. 

5.4 Cena pokryva cely zmluvny zavazok analezitosti aveci nevyhnutne na riadne 
vyuzivanie predmetu zmluvy. V cene sii zahrnute aj naklady na vybudovanie, 
prevadzku, lidrzbu a vypratanie zariadenia staveniska. 

5.5 Ocenena j e kazda polozka vykazu vymer cenou za memu j ednotku a cenou celkom 
zaprislusnii polozku. 

5.6 Cenu za zhotovenie predmetu tejto zmluvy V rozsahu podl'a clanku I I tejto zmluvy 
je mozne upravif jedine pri zmene vysky DPH. 

Clanok VI 
Platobne podmienky 

6.\e doklady (faktury) predklada zhotovitel' spolu so siipisom poloziek 
zrealizovanych prac podl'a oceneneho vykazu vymer vtroch rovnopisoch 
s nalezitost'ami podl'a zmluvy spolu s prislusnou DPH, odsiihlasene stavebnym 
dozorom objednavatel'a. 

6.2 Preddavky a zalohove platby sa neposkytujii. 

6.4 Platby za faktury predlozene podl'a bodu 6.1 sa budii objednavatel'om uhradzat' 
najneskor do 30 dni od ich dorucenia objednavatel'ovi do vysky 90% z celkovej 
ceny bez DPH predmetu zmluvy. 

Z vyiictovanej ceny diela sa uplatnuje zadrzne vo vyske 10% z ceny diela bez DPH. 
Zadrzne sa uplatni z kazdej jednotlivej ciastkovej faktury. Zadrzne vo vyske 10% sa 
objednavatel' zavazuje zaplatif zhotovitel'ovi do 90 dni po odstraneni vsetkych vad 
a nedorobkov, pripadne reklamacii zo strany objednavatel'a na zaklade pisomnej ziadosti 
zhotovitel'a. Objednavatel' nie je opravneny pouzit zadrzne na iny licel nez je odstranenie 
vad vyskytnutych sa na diele v pripade, ak tieto vady neodstrani zhotovitel' na pisomnii 
vyzvu objednavatel'a v primeranej lehote. V pripade, ze zhotoviter riadne oznamene vady 
diela neodstrani v primeranej lehote ma objednavatel' pravo dat vady diela odstrani tretej 
osobe na naklady zhotovitel'a a za ucelom zaplatenia takto vzniknutych nakladov je 
objednavatel' opravneny pouzit sumu zadrzneho vo vyske licelne vynalozenych nakladov. 

6.5 Mesacne faktury budii obsahovaf tieto nalezitosti: 
6.5.1 Oznacenie zmluvnych stran, obchodne meno, sidlo, ICO, DIC, IC, IC DPH. 
6.5.2 Cislo faktiiry a cislo zmluvy 
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6.53 Datum vystavenia, datum splatnosti, datum dodania ( prace). 
6.5.4 Bankove spojenie, cislo uctu. 
6.5.5 Uctovanu sumu, vysku DPH, jej vycislenie - sumu v € 
6.5.6 Peciatka a podpis opravneneho zastupcu zhotovitel'a. 
6.5.7 Siipis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom objednavatel'a. 

6.6 V pripade, ak faktura a jej prilohy nebude obsahovat' vsetky nalezitosti podl'a 
bodov 6.5.1 az 6.5.7 ma objednavatel' pravo fakturu vratif zhotovitel'ovi 
s uvedenim vsetkych nedostatkov, ktore majii odstranit'. V tomto pripade sa 
prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne plynut' diiom 
riadneho dorucenia opravenej faktury objednavatel'ovi. 

Clanok V I I 
Zmluvne pokuty a uroky z omeskania 

7.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s ukoncenim a odovzdanim predmetu zmluvy v 
dohodnutom case plnenia, v zmysle clanku 111, zaplati zhotovitel' 
objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske: 0,1 % z ceny diela za kazdy den 
omeskania. 

7.2 V pripade omeskania zhotovitel'a s dokoncenim stavebnych prac podl'a bodu 3.1.2 
zmluvy, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske: 0,1 % z 
ceny diela, za kazdy den omeskania. 

7.3 V pripade omeskania zhotovitel'a v odstranovani kazdej vady a nedorobku 
zhotoveneho diela v case dohodnutom v protokole o odovzdani a prevzati prac, 
zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 50,- € za kazdy den 
akazduvadu omeskania. 

7.4 V pripade omeskania objednavatel'a s lihradou jednotlivych faktur nad dohodnutii 
dobu splatnosti v clanku V I v bode 6.4 tejto zmluvy ma zhotovitel' pravo vymahaf 
urok z omeskania vo vyske 0,03 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania. 

Clanok V I I I 
Zaruka a zodpovednost' za vady 

8.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so 
zavazkami tejto zmluvy, podl'a technickych noriem a vseobecne zavaznych 
predpisov, ze bude sposobily k zmluvnemu licelu a pocas zarucnej doby bude mat' 
vlastnosti dohodnute V tejto zmluve. 

8.2 Zarucna doba je 60 mesiacov za predmet plnenia podl'a clanku 11., ktora zacina 
plynut' odo diia odstranenia poslednej vady alebo nedorobku diela, zisteneho pri 
odovzdani a prevzati diela objednavatel'ovi. U materialov, zariadeni adodavok, u 
ktorych bol vydany zarucny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zarucnym listom 
a prislusnym ustanovenim Obcianskeho zakoimika. 

8.3 Zmluvne strany sa dohodli, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel' pravo 
pozadovaf bezplatne odstranenie vad z diela a zhotovitel' ma povinnosf tieto vady 
diela bezplatne odstranif bez zbytocneho odkladu, najneskor v case uvedenom 

6 



V clanku 8.5 po torn, co bude na to vyzvany objednavatel'om, ak sa 
s objednavatel'om nedohodne inak. 

8.4 Objednavatel' je povinny pisomne oznamif zhotovitel'ovi vady z diela bez 
zbytocneho odkladu, najneskor do 7 dni od ich zistenia. 

8.5 Zhotovitel' je povinny do troch dni po obdrzani oznamenia od objednavatel'a o 
zisteni vady diela, predlozif objednavatel'ovi pisomny navrh sposobu odstranenia 
vady a vadu z diela odstranif bez zbytocneho odkladu. Drobne vady do 7 dni. 

8.6 Dielo ma vady, ak nieje v sulade s podmienkami stanovenymi v bode 8.1 tejto 
zmluvy a ak nezodpoveda schvalenej projektovej dokumentacii. 

8.7 V pripade vady diela u ktorej je cas potrebny na odstranenie dlhsi ako v bode 8.5 
zhotovitel' po uplatneni opravnenej reklamacie dohodne postup s objednavatel'om 
pisomnou formou v ktorej dohodnu sposob a formu odstranenia vady z diela. 

8.8 Vady anedorobky diela, ktore su zjavne uz pri odovzdavani a preberani diela je 
objednavatel' povinny uviesf vzapise o odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' je 
povinny odstranif tieto vady a nedorobky v case dohodnutom v zapise o odovzdani 
a prevzati diela. 

8.9 Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktore boli sposobene porusenim povinnosti 
zo strany objednavatel'a. 

Clanok I X ; v 
Spoluposobenie objednavatel'a a zhotovitel'a 

9.1 Objednavatel' sa zavazuje odovzdaf protokolame zhotovitel'ovi stavebne objekty 
V termine do 3 dni od ucinnosti zmluvy, zbavene prav tretich osob podl'a projektovej 
dokumentacie. - . H 

9.2 Objednavatel' pri odovzdani staveniska odovzda zhotovitel'ovi napojovacie miesta 
- elektrickej energie, odberu vody, hranice staveniska a ohlasenie stavby 

s projektovou dokumentaciou. 
- odber energii bude merany a fakturovany. 

9.3 Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti 
kradeziam, za vhodne oplotenie, osvetlenie, oznacenie vystraznymi tabul'ami, ako aj 
za skody vzniknute porusenim svojich povinnosti podl'a §373 a nasi. Obchodneho 
zakonnika. Vstup na stavenisko je povoleny len opravnenym osobam, ktore maju 
pisomny suhlas zhotovitel'a, alebo objednavatel'a. 

9.4 Pri pouzivani komunikacii na prijazd na stavenisko je zhotovitel' povinny plnif 
povinnosti vyplyvajiice zo vseobecne zavaznych ale aj intemych predpisov 
objednavatel'a a zodpoveda za dodrziavanie a vzniknutii skodu v plnom rozsahu. 

9.5 Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie bezpecnostnych azdravotnych poziadaviek 
na stavenisku podl'a Nariadenia vlady SR c.396/2006 Z.z. o minimalnych 
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a zakona c. 124/2006 Z.z. 
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov, zakona 
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c. 125/2006 Z.z. o inspekcii prace a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni 
neskorsich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie poziamej ochrany 
staveniska v zmysle zakona c.314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi v zneni 
neskorsich predpisov a vyhlasky MVSR c.121/2002 Z.z. o poziamej prevencii 
V zneni neskorsich predpisov. Za ich pripadne porusenie a vzniknutii skodu 
zodpoveda zhotovitel'. 

9.6 Zhotovitel'je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest' stavebny dennik v sulade 
s ustanovenim §46 d) zakona c.50/1976 Zb. o uzemnom pianovani a stavebnom 
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Do stavebneho dennika 
s dvoma prepismi sa zapisu vsetky skutocnosti vyplyvajiice z tejto zmluvy, najma 
odovzdavanie stavebnych pripravenosti, zaznamy technickeho dozom objednavatel'a 
apod. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt' neustale na stavbe trvale 
pristupny. 

9.7 Objednavatel' bude poverenou osobou vykonavat' pri realizacii predmetu zmluvy 
stavebny dozor, ktory je opravneny vykonavat' zapisy do stavebneho dennika, 
ktoreho meno a pravomoci budu specifikovane osobitnym listom. 

9.8 Objednavatel' je povinny sledovaf obsah stavebneho dennika a k zapisom ucastni-
kov vystavby napisaf svoje stanovisko. Ak zhotovitel' so zaznamom objednavatel'a 
nesiihlasi je povinny pripojif k zapisu svoje vyjadrenie do troch dni. V opacnom 
pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom siihlasi. To iste plati pre zapisy -
namietky objednavatel'a voci zapisom zhotovitel'a. 

9.9 Konstmkcne zmeny mozno vykonavaf len po odsuhlaseni v stavebnom denniku, 
kontrolnej porade resp. po dohode s objednavatel'om. 

9.10 Zaznamy v stavebnom denniku, ktore maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu 
predmetu zmluvy, lehoty plnenia, pripadne d'alsie zavazky tejto zmluvy budu sluzif 
ako podklad pre rokovanie kontrolnych porad a pripadne riesenie v dodatkoch 
k tejto zmluve. 

Clanok X 
Odovzdanie a prevzatie 

10.1 Zhotovitel' je povinny pred zacatim preberacieho konania pisomne oznamif 
objednavatel'ovi najneskor sedem dni vopred pripravenosf predmetu zmluvy 
k odovzdaniu. 

10.2 Zhotovitel' odovzda a objednavatel' preberie dokoncene dielo v rozsahu tejto 
uzatvorenej zmluvy. Dielo sa bude odovzdavaf ako celok ak sa zmluvne strany 
nedohodnii inak. O tejto skutocnosti spisu zapisnicu. 

10.3 Tri dni pred zacatim preberacieho konania odovzda zhotovitel' objednavatel'ovi dva 
vytlacky projektu skutocneho vyhotovenia stavby, revizne spravy, atesty, 
osvedcenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie protokoly, 
zamcne listy, ako aj d'alsiu dodavatel'sku dokumentaciu. Bez tychto nalezitosti 
objednavatel' k preberaciemu konaniu nemusi pristupif. 
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10.4 O odovzdani a prevzati diela zmluvne strany spisu zapis, kde zhodnotia kvalitu 
vykonanych prac, supis vad a nedorobkov diela zistenych pri preberani diela 
s urcenim terminu na ich odstranenie. Obsahom zapisu je vyhlasenie objednavatel'a, 
ze dielo predmet zmluvy prebera a pokial' nie, uvedie z akych dovodov dielo 
neprebera. 

10.5 Objednavatel' nepreberie dielo, ktoreho vady budu branit' vjeho uvedeni do 
prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu. 

10.6 Zhotovitel' odstrani zistene vady anedorobky na vlastne naklady v dohodnutej 
lehote. V zapisnici o odovzdani a prevzati diela objednavatel' urci svojho zastupcu, 
ktory umozni pristup na miesta pripadnych vad a ktory vyda potvrdenie 
o odstraneni vad a nedorobkov. 

10.7 Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat' spolu s dielom aj jedno pare projektovej 
dokumentacie so zakreslenim skutocneho stavu vykonanych prac aprevadzkove 
predpisy na obsluhu zariadeni. 

Clanok XI 
Vlastnicke prava ^ r i : . 

11.1 Objednavatel' je vlastnikom rozostavaneho diela a znasa nebezpecenstvo skody 
na nom. 

Clanok X I I 
Spory 

12.1 V spomych pripadoch sa zmluvne strany riadia ustanoveniami Obchodneho 
zakoimika aostatnymi vseobecne zavaznymi predpismi. Tymito predpismi sa 
riadia aj vzt'ahy neupravene v tejto zmluve. 

Clanok XIII . 
Ostatne ustanovenia 

13.1 Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat' s odbomou 
starostlivost'ou. Zavazuje sa dodrziavat' vseobecne zavazne pravne predpisy, 
technicke normy a podmienky tejto zmluvy a podmienky stanovene v ohlaseni 
stavebnych uprav a udrziavacich prac, ktore budu prilohou protokolu o prevzati 
staveniska. Zhotovitel' sa zavazuje, aby s odpadmi, ktore vzniknu v priebehu 
realizacie diela nakladal v zmysle zakona c.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene 
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov. 

13.2 Zhotovitel'sa bude riadit'vychodiskovymi podkladmi objednavatel'a, dohodami 
zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami organov statnej spravy. 

13.3 Zhotovitel' j e povinny prostrednictvom zapisu do stavebneho dennika vyzvat' obj ed-
navatel'a a stavebno-technicky dozor na prevzatie prac, ktore budu v d'alsom 
pracovnom postupe zakryte, alebo sa stanii nepristupnymi v opacnom pripade 
zodpoveda zhotovitel' za pripadne skody. Ak sa objednavatel' na preverenie prac 
vurcenej lehote nedostavi alebo sa nevyjadri hoci bol na to riadne vyzvany je 
povinny uhradzaf naklady dodatocneho odkrytia pokial' take odkrytie pozaduje. Ak 
sa vsak pri dodatocnom odkryti zisti, ze prace boli vykonane vadne, nesie naklady 
dodatocneho odkrytia zhotovitel'. 
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13.4 Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie vykonat' prace v rozsahu predmetu zmluvy. 

13.5 Konstrukcne zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumentacii a ponuke 
mozno vykonat' len po odsuhlaseni v stavebnom denniku, na kontrolnom dni, resp. 
po dohode s objednavatel'om a projektantom. 

13.6 Ak zhotovitel' sposobi skodu svojou cinnost'ou pri realizacii prac, resp. skodu na 
materialoch v obdobi realizacie, zhotovitel' tiito skodu odstrani bezodkladne na 
vlastne naklady resp. uhradi vzniknutu skodu objednavatel'ovi. Na tento licel je 
zhotovitel' poisteny, co preukaze uzavretou poistnou zmluvou na obdobie realizacie 
diela. Poistenie musi byf: 

13.6.1 U zhotovitel'a odo dna zacatia prac do vydania protokolu o prevzati vsetkych 
prac (vyhotovenie predmetu zmluvy) azarovefi musi byf dojednane pre 
poskodenie alebo znicenie poistenych veci akoukol'vek nahodou, udalosfou, 
sposobenou poisti tel'nym nebezpecim. 

13.6.2 U zhotovitel'a dojednane pre poskodenie alebo znicenie predmetu zmluvy, 
ktore sa zisti pocas zarucnej lehoty, i ked' poskodenie alebo vzniklo pred jej 
licinnosfou, alebo sposobene zhotovitel'om pri vykonani jeho cinnosti. 

ClanokXIV 
Specificke podmienky 

14.1 V pripade, ak na plnenie zmluvy alebo pocas plnenia zmluvy zhotovitel' uzavrie 
zmluvu so subdodavatel'om, ktory sa bude podiel'af na realizacii plnenia zmluvy a 
podiel plnenia zmluvy subdodavatel'mi je alebo bude tvorif 50 % a viae, je povinny 
objednavatel'ovi predlozif zoznam subdodavatel'ov, v ktorom uvedie meno a 
priezvisko, obchodny meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacne 
cislo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelene identifikacne cislo a to najneskor 
do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy so subdodavatel'om, uvedene plati aj pre 
zmenu subdodavatel'ov z predlozeneho zoznamu subdodavatel'ov. 

14.1.1. kazdy subdodavatel' musi splnaf podmienky podl'a § 26 ods.l zakona o 
verejnom obstaravani, o uvedenej skutocnosti predlozl zhotovitel' cestne 
vyhlasenie, pre kazdeho subdodavatel'a samostatne. 

14.1.2. kazdy subdodavatel' musi splnaf podmienky v zmysle bodu 14.1 a musi byf 
schopny realizovaf prislusnu casf predmetu zakazky v rovnakej kvalite ako 
zhotovitel'; tymto zhotovitel' nie je zbaveny zodpovednosti za plnenie zmluvy 
a za vzniknute skody. 

14.1.3. osoby zodpovedne za plnenie zmluvy za subdodavatel'a podliehaju 
predchadzajiicemu suhlasu objednavatel'a, najneskor tri dni pred zacatim 
plnenia zmluvy subdodavatel'om. 

Clanok X V 
Zaverecne ustanovenia . 

15.1 Zmluvne strany sa dohodli, ze porusenie zmluvnych povinnosti, oznacenych za 
podstatne, zaklada opravnenie odstiipif od zmluvy tej strane, ktora je porusenim 
povinnosti dotknuta. Sposob odstupenia od zmluvy sa riadi prislusnymi 
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ustanoveniami Obchodneho zakonnika aje mozne ho vykonaf do 14 dni od casu, 
kedy sa strana, ktora chce pravo odstupenia uplatnif, o podstate porusenia 
zmluvnych podmienok dozvedela. 

15.2 Objednavatel' moze od zmluvy odstupit' aj bez urcenia dodatocnej primeranej 
lehoty, ak ide o podstatne porusenie zmluvy v sulade s §345 ods.2, Obchodneho 
zakonnika, d'alej ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz, alebo zacala 
likvidacia. Zhotovitel'ovi patri uhrada za skutocne vykonane prace. 

15.3 Zhotovitel' je povinny do 14 dni od ucinnosti odstupenia od zmluvy pripravit' 
vykonane prace na odovzdanie a prevzatie a vykonat' vyiictovanie vykonanych prac 
a dodavok. Ak vzniklo objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty este 
pred odstiipenim od zmluvy, moze poziadat' ojej zaplatenie len na dobu do 
odstupenia od zmluvy. Objednavatel' je povinny prevziat' nedokoncene prace 
zapisnicou o odovzdani a prevzati a uhradit' neuhradene a prevzate prace. 

15.4 Zhotovitel' je opravneny od zmluvy odstiipit', ked' je objednavatel' v omeskani 
s lihradou za vykonane prace po dobu viae ako tri mesiace od lehoty splatnosti. 

15.5 V pripade, ze zhotovitel' odstiipi od zmluvy a bude pozadovat' od objednavatel'a 
nahradu skody, do vysky skody sa zapocita cena uz zabudovanych materialov a 
cena za prace, ktore zodpovedajii platnym normam. 

15.6 V spomych pripadoch sa zmluvne strany riadia ustanoveniami Obchodneho 
zakormika aostatnymi vseobecne platnymi a zavaznymi predpismi. Tymito 
predpismi sa riadia aj vzt'ahy neupravene v tejto zmluve. 

15.7 Zmeny adoplnky tejto zmluvy budii zmluvne strany riesit' formou ocislovanych 
pisomnych dodatkov k tejto zmluve, ktore sa po obojstrannom siihlasnom podpisani 
zmluvnymi stranami stanii neoddelitel'nou siicast'ou tejto zmluvy. Zmluvne strany 
sa dohodli, ze k navrhom dodatkov k zmluve sa pisomne vyjadria v lehote stmast' 
dni od domcenia navrhu dodatku od dmhej strany . 

15.8 Tato zmluva nadobiida platnost' dnom jej podpisania obidvoma ucastnikmi zmluvy a 
licinnost' podl'a § 47a ods. 1 zakona c. 40/1964 Zb. Obcianskeho zakormika v zneni 
neskorsich predpisov diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom 
registri zmliiv v sulade s § 5a zakona c. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k 
informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode 
informacii) v zneni neskorsich predpisov. Je vyhotovena v styroch vyhotoveniach, 
z ktorych kazda zmluvna strana obdrzi po dvoch vyhotoveniach. 

15.9 Zmluvne strany vyhlasujii, ze si zmluvu precitali, ze zmluve porozumeli, ze 
zmluva nebola uzatvorena v casovej tiesni, ani za inak jednostranne nevyhodnych 
podmienok. 
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V Ladcoch dna : J-l Id (f 

Za objednavatel'a : 

PaedDr. Vladimir Hromek 
riaditel' 

V ^J<iia....lJ!t:?J2^.(n... dna : ^ . ^ lo^r 

Za zhotovitel'a : 

Ivan Lalo 
konatel' spolocnosti 

Prilohy: Prilohac.la Oceneny vykaz vymer 1 .etapa 
Priloha c. lb Oceneny vykaz vymer 2.etapa 
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