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ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zákonov medzi: 

 

 

Zmluvné strany 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ: 

Záchranná zdravotná služba Bratislava 

Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR 

So sídlom: Antolská 11, P. O. Box 15, 850 07  Bratislava 

Zastúpená: MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ 

IČO: 17 33 62 10 

DIČ: 2020845827 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000287955/8180 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

ZHOTOVITEĽ:     

HÍLEK  a spol., a.s. 

Sídlo: Vajanského 24, 905 01 Senica 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zastúpený: Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva, Ing. Peter Mach – člen predstavenstva  

IČO: 36239542 

DIČ: 20 20 188 280 

DIČ DPH: SK 2020188280 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s. 

Číslo účtu: 2577520456 

Kontaktná osoba: Ing. Zdenko Daňa 

Telefónne číslo/email: 034/6512445,0905 258502, stavebna.priprava@hilek.sk, hilek@hilek.sk 

(ďalej len “zhotoviteľ“) 

 

( ďalej objednávateľ a zhotoviteľ v zmluve len „zmluvné strany“) 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa v dojednanom termíne zhotoviť pre 

objednávateľa dielo podľa dokumentácie na ponuku zákazky verejného obstarávania, 

podľa predloženej ponuky zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác zákazky 

verejného obstarávania a podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa a to dielo (ďalej 

len „dielo“ alebo „stavba“) v rozsahu a na základe: 
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a) projektovej dokumentácie k dielu vrátane realizačného projektu stavby (ďalej len 

„projektová dokumentácia“), 

b) právoplatných stavebných povolení na dielo, 

c) súťažných podkladov na zákazku verejného obstarávania (Príloha č. 1 k tejto 

zmluve), 

d) predloženej ponuky zhotoviteľa na zákazku verejného obstarávania (Príloha č. 2 

k tejto zmluve) a oceneného výkazu výmer – rozpočtu (Príloha č. 3 k tejto 

zmluve). 

2. Uskutočnenie diela zahŕňa uskutočnenie všetkých a kompletných stavebných prác, 

potrebných na zhotovenie diela, podľa bodu 1 tohto článku zmluvy. 

3. Predmetom plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je aj zhotovenie projektu 

skutočného vyhotovenia stavby, vypracovanie dielenskej dokumentácie 

a dokumentácie všetkých nevyhnutných detailov. Zhotoviteľ je povinný túto 

dokumentáciu konzultovať a odsúhlasiť s projektantom – autorom projektovej 

dokumentácie predmetu diela a tiež aj so zodpovedným zástupcom objednávateľa. 

Cena za plnenie v zmysle tohto ustanovenia je zahrnutá v cene za dielo v zmysle 

článku III. tejto zmluvy.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť a dokončiť dielo a odstrániť akékoľvek vady diela 

vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo v rozsahu a za 

podmienok stanovených v tejto zmluve a v súlade s projektovou dokumentáciou, 

platnými slovenskými technickými normami, montážnymi a technologickými 

postupmi dodávateľov systémov a pri dodržaní kvalitatívnych a technických 

podmienok určených realizačným projektom stavby. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je 

oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa zmluvy a pri zhotovovaní diela 

bude postupovať s odbornou starostlivosťou. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné zhotovenie diela zaplatiť zhotoviteľovi 

cenu podľa podmienok, uvedených v tejto zmluve. 

6. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy dôkladne oboznámil 

s charakterom a rozsahom diela, že si podrobne preštudoval projektovú dokumentáciu 

pre realizáciu predmetu tejto zmluvy a že sú mu známe technické kvalitatívne a iné 

podmienky realizácie diela, že sa dôkladne oboznámil so všetkými podkladmi a 

skutočnosťami, potrebnými pre riadne vykonanie diela a disponuje takými odbornými 

znalosťami a kapacitami, ktoré sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné, vrátane 

právnych, ekonomických a technických predpokladov. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred začatím vykonávania diela podľa tejto zmluvy 

podrobne oboznámil s požiadavkami objednávateľa na charakter diela, ako aj so 

zmluvnou projektovou dokumentáciou, pričom sa zaväzuje vykonať dielo tak, aby 

bolo dielo realizované v súlade s touto zmluvou a jej prílohami. Zhotoviteľ prehlasuje, 

že pri vykonávaní diela bude postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou v súlade 

so všetkými podmienkami, uvedenými v tejto zmluve a jej prílohách. 

8. Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného 

projektovou dokumentáciou len na základe predchádzajúceho písomného dodatku 

k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami. Cenu prác naviac, ktoré 

zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo cenu za 

práce vykonané zhotoviteľom odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je 

objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto práce naviac je zhotoviteľ povinný 

odstrániť v 3dňovej lehote po tom, čo ho objednávateľ o ich odstránenie požiada ak 

nie je dohodnutá iná lehota. Po márnom plynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený 

tieto práce naviac odstrániť sám a to na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac práce 

objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej 
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v dodatku k tejto zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov 

podpíšu.  

9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne, na základe vlastného rozhodnutia, 

rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré s súčasťou rozsahu diela 

podľa tejto zmluvy. V takomto prípade sa zníži zmluvná cena diela o cenu týchto prác 

a dodávok. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku 

využitia práva objednávateľa, uvedeného v predchádzajúcej vete, žiadny peňažný 

nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných 

pokút. V prípade, že by postupom objednávateľa, podľa prvej vety tohto bodu zmluvy, 

mohlo dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia alebo k ohrozeniu diela ako takého 

alebo by hrozilo jeho nedokončenie riadne a včas, prípadne by objednávateľovi 

hrozilo vzniknutie škody, zhotoviteľ je povinný objednávateľa na tieto skutočnosti 

bezodkladne písomne upozorniť. V takejto situácií sa postupuje primerane podľa bodu 

5, článku IV. tejto zmluvy. 

 

II. 

Miesto a čas plnenia 

 

1. Miesto uskutočnenia diela je sídlo riaditeľstva objednávateľa – Antolská ul. 11,       

850 07 Bratislava – Petržalka. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade so základným harmonogramom 

výstavby, ktorý tvorí Prílohu č. 4 k tejto zmluve. 

 

Začatie prác: 1  (v kalendárnych dňoch podľa návrhu úspešného uchádzača) 

Ukončenie prác: 49 (v kalendárnych dňoch podľa návrhu úspešného uchádzača) 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe Základného harmonogramu, ktorý tvorí Prílohu č. 4 

k tejto zmluve, vypracovať podrobný vecný a časový harmonogram realizácie diela 

v písomnej forme tak, aby bol dodržaný termín zhotovenia diela (ďalej len „podrobný 

harmonogram realizácie diela“). Zhotoviteľ vypracuje podrobný harmonogram 

realizácie diela, kde uvedie aj míľniky a odovzdá objednávateľovi na schválenie do 7 

kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Míľnikom sa na účely tejto 

zmluvy rozumie v podrobnom harmonograme realizácie diela rozsah konkrétnych 

plnení zhotoviteľa podľa tejto zmluvy riadne ukončených v stanovenom termíne. 

Objednávateľ sa zaväzuje schváliť tento podrobný harmonogram realizácie diela 

a/alebo ho upraviť najneskôr v termíne do 10 pracovných dní od jeho prevzatia. 

Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela dodržať základný ako aj podrobný 

harmonogram realizácie diela v znení, v akom ho schválil/upravil objednávateľ. 

Podrobný harmonogram realizácie diela môže byť počas realizácie diela, vzhľadom na 

bežnú prevádzku budovy a iné okolnosti, po prerokovaní obidvoch zmluvných strán 

podľa potreby priebežne objednávateľom aktualizovaný.  

4. Vykonanie jednotlivých častí diela podľa schváleného podrobného harmonogramu 

realizácie diela zhotoviteľom a vykonanie diela v termíne uvedenom v bod 2, tohto 

článku zmluvy, je pre zhotoviteľa záväzné a nemenné počas celej doby realizácie 

diela. 

5. V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa základného 

ako aj podrobného harmonogramu realizácie diela v bežnom pracovnom čase svojich 

zamestnancov a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný 

zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez 

toho, aby to ovplyvnilo cenu diela, dohodnutú v tejto zmluve alebo aby tým vznikli 
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objednávateľovi dodatočné náklady. Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi 

nedodržaním termínov, uvedených v termínovom harmonograme prác (nadčasy, práca 

na zmeny, zvýšenie nasadenia strojných zariadení, neracionálny prísun materiálov, 

zvýšené pracovné nasadenie a pod.), nemožno vyúčtovať objednávateľovi a aj takéto 

náklady na strane zhotoviteľa sú zahrnuté v celkovej cene diela, dohodnutej v tejto 

zmluve. 

6. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so zhotovovaním diela podľa jednotlivých 

míľnikov, uvedených v podrobnom harmonograme realizácie diela, je povinný 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.000,-€ za každé jedno 

omeškanie. Pokiaľ zhotoviteľ nevykoná všetky práce, s vykonaním ktorých je podľa 

podrobného harmonogramu realizácie diela v omeškaní ani do jedného mesiaca od 

uplynutia lehoty pre daný míľnik, objednávateľovi vzniká nárok na odstúpenie od 

zmluvy o dielo a zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi, na základe výzvy 

objednávateľa, zmluvnú pokutu vo výške 3-násobku uvedenej sumy zmluvnej pokuty 

za každý nedodržaný míľnik, teda zmluvnú pokutu vo výške 9.000,-€. Týmito 

pokutami nie je nijako dotknuté právo objednávateľa uplatňovať si voči zhotoviteľovi 

náhradu akýchkoľvek škôd, ktoré mu vznikli konaním, nekonaním alebo zavinením 

zhotoviteľa.  

7. Zmluvná pokuta, uvedená v bod 6, tohto článku zmluvy, je nenávratná aj v prípade 

splnenia lehoty výstavby.  

 

III. 

Cena, zábezpeka a platobné podmienky 

 

 

1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo 

výške: 

Celková cena diela bez DPH: 1 082 050,00 v EUR 

DPH 20% :  216 410,00 v EUR 

Celková cena diela vrátane DPH 1 298 460,00 v EUR 

Slovom: Jedenmilióndvestodeväťdesiatosemtisícštyristošesťdesiat eur. 

2. K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej 

fakturácie. 

3. V prípade rozhodnutia objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu diela z rozsahu 

diela vymedzeného projektovou dokumentáciou, sa bude pri zvýšení alebo znížení 

celkovej ceny diela vychádzať z jednotkových cien, uvedených v Prílohe č. 3 tejto 

zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

4. K zmluve je priložená Príloha č. 3 ako ocenený výkaz výmer – rozpočet po položkách. 

V prípade, že zhotoviteľ niektorú položku v ocenenom výkaze výmer – rozpočte 

nevyplní, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď. budú 

vykonané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách. 

5. Cena diela zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou diela, a to najmä dopravná 

náklady, skladné, vyhotovenie projektu skutočného vyhotovenia stavby, náklady 

spojené so zriadením staveniska a za služby spojené s využívaním zariadenia 

staveniska, všetky energie (elektrika, voda, plyn atď.), ekologická likvidácia všetkých 

odpadov, stráženie staveniska, oplotenie staveniska, označenie staveniska, vypratanie 

staveniska vrátane všetkých ďalších nákladov, dopravné a bezpečnostné značenia, 

ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie 

predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo skolaudované a užívania schopné. 



 

 

  
Strana 5 

 
  

6. Fakturácia a platenie prác a dodávok sa bude realizovať formou rovnomerných 6tich 

splátok za vystavené a doručené faktúry a to všetko až po písomnom protokolárnom 

odovzdaní a prevzatí diela, pričom splatnosť jednotlivých splátok je uvedená 

v splátkovom kalendári, uzavretom medzi objednávateľom a zhotoviteľom do 5tich 

kalendárnych dní od podpisu tejto zmluvy.  

7. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Vykonané 

a objednávateľom odsúhlasené naviac práce budú fakturované osobitne po ich 

predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. 

Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre 

uviesť samostatne a oddelene. 

8. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní od ich doručenia objednávateľovi. 

Faktúry bude zhotoviteľ predkladať a doručovať objednávateľovi v štyroch 

vyhotoveniach. Každá faktúra  musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle 

zákona o účtovníctve. Faktúra bude obsahovať aj tieto prílohy a podklady: krycí list 

faktúry, zisťovací protokol, súpis vykonaných a objednávateľom odsúhlasený súpis 

zrealizovaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s fotodokumentáciou, zachytávajúcou 

práce, ktoré sú predmetom predkladanej faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 

30 digitálnych fotografií. Súpis zrealizovaných prác bude vyhotovený v súlade 

s oceneným výkazom výmer – rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy a bude 

obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy 

zrealizovaných položiek. Súpis vykonaných prác bude vytváraný priamo z oceneného 

výkazu výmer – rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy. 

9. K faktúre musia byť priložené doklady, umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie, 

najmä súpis skutočne vykonaných a objednávateľom odsúhlasených prác. Ak faktúra 

nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti alebo k nej nebudú priložené príslušné 

doklady, nie je objednávateľ povinný ju uhradiť a je oprávnený faktúru vrátiť 

zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry začína znova/opätovne plynúť dňom 

doručenia faktúry obsahujúcej všetky náležitosti a prílohy objednávateľovi. 

10. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zmenu ceny diela najmä 

v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia projektovej dokumentácie, súťažných podmienok, súťažných 

podkladov a realizačných projektov, iných podkladov, ktoré obdržal od 

objednávateľa alebo získal vlastnou činnosťou, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti na príprave a realizácie diela, 

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu. 

11. V prípadoch, keď objednávateľ alebo stavebný dozor nariadi práce, ktorých dôvodom 

bolo porušenie zmluvy alebo projektu zhotoviteľom, toto nie je dôvodom na zmenu 

ceny diela. Takéto zmeny vykoná zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak dôjde k zmene 

jednotlivých stavebných objektov z dôvodu neplnenia alebo porušenia zmluvy 

zhotoviteľom, hradí všetky náklady s tým spojené zhotoviteľ. 

12. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy uhradiť objednávateľovi zábezpeku vo výške 5% z celkovej ceny diela 

s DPH, za účelom zabezpečenia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi počas 

realizácie diela, vyplývajúcich z tejto zmluvy a vzniknutých v súvislosti s realizáciou 

tejto zmluvy, vrátane nárokov objednávateľa na náhradu škody a/alebo inej 

majetkovej ujmy, vzniknutej v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy a to predovšetkým 

s prihliadnutím na fakt, že objednávateľ je zodpovedný za zabezpečenie kontinuity 

pracovného procesu objednávateľa aj počas realizácie diela  (ďalej len „zábezpeka“). 

V prípade čerpania, realizácie a odpočítania akejkoľvek sumy z tejto zábezpeky 
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objednávateľom, je zhotoviteľ povinný najneskôr do 5tich pracovných dní, na základe 

oznámenia objednávateľa o takomto čerpaní, doplatiť a uhradiť na bežný účet 

objednávateľa takú čiastku, akú si objednávateľ zo zábezpeky odčerpal a uplatnil. 

Zhotoviteľ teda doplní finančnú čiastku na pôvodných 5% zábezpeky, dohodnutej 

v súlade s týmto článkom zmluvy. Nesplnenie si niektorej z uvedených povinností 

zhotoviteľa bude považované za závažné porušenie tejto zmluvy s možnosťou 

objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy. Zároveň nesplnenie si ktorejkoľvek z týchto 

povinností ukladá povinnosť zhotoviteľovi zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH, pričom objednávateľ si môže túto pokutu 

odpočítať a realizovať vo svoj prospech zo zábezpeky podľa tohto bodu zmluvy.  

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť zábezpeku podľa bodu 12, tohto článku zmluvy 

bankovým prevodom na bankový účet objednávateľa, špecifikovaný v záhlaví tejto 

zmluvy. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený uspokojiť si jednostranným 

zápočtom zo zábezpeky nároky zo zmluvných pokút, náhrady škody v plnej výške, 

dodatočné náklady a straty objednávateľa plynúce z nedodržania lehoty výstavby 

zhotoviteľom, náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia od zmluvy 

o dielo z dôvodov na strane zhotoviteľa ako aj iné škody, pokuty a náhrady. 

15. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný vrátiť zhotoviteľovi 

zábezpeku, poníženú o nároky objednávateľa voči zhotoviteľovi, najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa riadneho zhotovenia diela, podľa tejto zmluvy a podpísania 

preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami, 

alebo po uplynutí záručnej doby podľa bodu 1, článku IX. tejto zmluvy. 

16. Pre ocenenie výkazu výmer – rozpočtu u naviac prác požadovaných objednávateľom, 

je zhotoviteľ povinný používať jednotkové ceny alebo sadzby z oceneného súťažného 

výkazu výmer – rozpočtu. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, zhotoviteľ 

navrhne nové položky a predloží ich stavebnému dozoru a objednávateľovi na 

predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky 

oprávnených nákladov, prípadne s odpočítaním prác, ktoré nebudú vykonané, od 

pôvodne oceneného výkazu výmer – rozpočtu.  

17. Naviac práce budú riešené dodatkom k zmluve o dielo. Objednávateľom podpísaný 

dodatok k zmluve o dielo, dotýkajúce sa zmeny ceny, bude oprávňovať zhotoviteľa 

k uplatňovaniu ceny naviac prác vo faktúre. V súpise vykonaných prác k faktúre bude 

zhotoviteľ na samostatných listoch uvádzať práce podľa pôvodného rozpočtu 

a samostatne práce podľa dodatkov k rozpočtom s označením čísla dodatku.  

 

IV. 

Vlastníctvo diela, spôsob vykonania a nebezpečenstvo škody 

 

1. Vlastníkom predmetu diela i jeho zhotovených častí je objednávateľ. Objednávateľ sa 

stáva vlastníkom stavebných výrobkov momentom, keď sa spracovaním alebo 

zabudovaním stanú súčasťou predmetu diela. 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. 

Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete diela i jeho zhotovených častí znáša 

zhotoviteľ, a to až do času podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 

zmluvnými stranami. 

3. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko úsilie na predchádzanie vzniku škôd na 

predmete diela, ako i na ostatnom majetku objednávateľa. 
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4. Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na okolnosti nasvedčujúce hrozbe 

vzniku škody, o ktorých má, alebo musí mať vedomosti, a bez zbytočného odkladu 

vykonať opatrenia na ochranu predmetu diela. 

5. Zhotoviteľ je povinný okamžite ústne a písomne upozorniť objednávateľa na 

nevhodnosť jeho pokynov na vykonanie diela a spôsob jeho vykonania, ako ja na 

následky vyplývajúce z prípadného splnenia takéhoto pokynu, ktoré zhotoviteľ môže 

pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať. V prípade, že objednávateľ do 3 

pracovných dní od obdržania upozornenia zhotoviteľa na nevhodnosť pokynov 

objednávateľa zhotoviteľovi písomne neoznámi, že na splnení pokynu trvá, má sa za 

to, že objednávateľ udelený pokyn zrušil. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela 

spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak objednávateľ na 

nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich splnení písomne trval. 

6. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo kvalitne, pričom v prípade pochybností sa má za 

to, že dielo nemôže mať horšie vlastnosti ako majú obdobné diela obvyklej akosti. 

Zhotoviteľ je oprávnený použiť na diele a pri vykonávaní diela iba výrobky a postupy, 

ktoré spĺňajú podmienky stanovené právnymi predpismi a technickými normami. 

7. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie 

platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné 

v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také 

vlastnosti, aby počas predpokladanej doby existencie stavby bola pri bežnej údržbe 

zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 

hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri 

užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá. Za 

akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností uvedených 

v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5.000,-€. Objednávateľ pritom túto pokutu si môže odpočítať a realizovať zo 

zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky 

použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN a EN. Materiály 

a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam, zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady a to bezodkladne. Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie 

niektorej z povinností uvedených v tomto bode zmluvy je zhotoviteľ povinný uhradiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€. Pritom objednávateľ túto pokutu 

si môže odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za 

škody vzniknuté tretím osobám a na veciach pri realizácií prác, ktoré vykonáva 

zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli vykonané jeho zamestnancami alebo ním 

poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

akúkoľvek ním spôsobenú alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že 

uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej 

výške. Náhradu škody je objednávateľ oprávnený si voči zhotoviteľovi jednostranne 

započítať so sumou akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej pohľadávky zhotoviteľa 

voči objednávateľovi. 

10. Od začatia realizácie diela zhotoviteľom až po jeho prevzatie objednávateľom znáša 

zodpovednosť za jeho ochranu zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia 

už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, zhotoviteľ je povinný 

ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní 

a prevzatí diela v bezchybnom a úplnom stave v súlade so zmluvnými podmienkami 

a nariadeniami objednávateľa. 
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11. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné 

spolupôsobenie/súčinnosť. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie/súčinnosť 

objednávateľa pri realizácií diela bude zhotoviteľ uplatňovať písomne a vopred, 

v predstihu najmenej 3 pracovných dní. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi potrebné spolupôsobenie 

v kolaudačnom konaní na stavbu za účelom zdarného získania právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia k stavbe. 

13. Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť pri zriadení staveniska, 

resp. zabratie verejného priestranstva a taktiež je povinný umožniť zhotoviteľovi 

pripojiť sa na rozvod elektrického prúdu či akékoľvek iné inžinierske siete a médiá za 

úhradu, ktorú znáša zhotoviteľ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý, že stavenisko 

bude zriadené v mieste plnenia zmluvy určenom projektovou dokumentáciou a/alebo 

na mieste v mieste plnenia zmluvy určenom objednávateľom, pričom náklady na 

zriadenie staveniska, resp. zabezpečenia prístupových ciest znáša zhotoviteľ. 

14. Zhotoviteľ je povinný udržiavať v mieste plnenia zmluvy poriadok a čistotu primerane 

k povahe vykonávaných činností a ku dňu odovzdania a prevzatia diela odstrániť 

z miesta plnenia zmluvy všetky nepoužité stavebné výrobky, stavebný odpad 

a stavebné mechanizmy. Zhotoviteľ ako pôvodca odpadu je povinný na vlastné 

náklady zaistiť likvidáciu vzniknutých odpadov a nečistôt, ktoré vznikli pri 

vykonávaní jeho prác, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za to že zhotovením diela nebude v rozpore s projektovou 

dokumentáciou a touto zmluvou stanoveným spôsobom realizácie diela poškodená 

existujúca budova ani žiadne existujúce zariadenia a inštalácie v existujúcej budove 

a zhotovením diela zo strany zhotoviteľa nebude ovplyvnená životnosť, funkčnosť, ani 

kapacita zariadení a inštalácií v existujúcej budove. Zhotoviteľ zároveň berie na 

vedomie a súhlasí, že počas výstavby diela bude, resp. podľa vôle objednávateľa môže 

byť, existujúca budova alebo jej časť v prevádzke, s výnimkou období, v ktorých 

podľa projektovej dokumentácie a harmonogramu výstavby bude dotknutá časť 

existujúcej budovy realizáciou diela. 

16. Zhotoviteľ je iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa a na základe 

osobitného zmluvného vzťahu so zhotoviteľom, oprávnený poveriť výkonom 

a vykonaním časti diela tretiu osobu – subdodávateľa, a to najmä takej časti diela, 

ktorá je vecne alebo profesijne samostatná a ktorej zhotovenie osobitným 

subdodávateľom je účelnejšie ako je zhotovenie zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný 

predložiť objednávateľovi na odsúhlasenie údaje o takýchto subdodávateľoch, ktoré 

budú obsahovať podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi 

a konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje 

navrhovaného subdodávateľa. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 

1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, čo zhotoviteľ musí objednávateľovi 

na základe jeho požiadavky preukázať. Pri vykonaní akejkoľvek časti diela treťou 

osobou – subdodávateľom má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby celé dielo vykonal 

sám. V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dní pred zmenou subdodávateľa, predložiť 

písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne údaje: 

podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi a konkrétnu časť 

diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 

subdodávateľa a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky 

podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade 

nedodržania povinností uvedených v tomto bode zmluvy má objednávateľ nárok na 
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zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH a to za každé jedno 

porušenie povinnosti zhotoviteľom. 

17. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zhotoviteľa za omeškanie s plnením predmetu 

tejto zmluvy sa považuje zastavenie prác z titulu vyššej moci, na ktorom nenesie 

zodpovednosť zhotoviteľ (napr. archeologický nález, zemetrasenie, vojna, záplavy, 

štrajk zamestnancov štátnej správy a pod.) alebo existencia prekážky v zmysle § 374 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, účinky vylučujúce 

zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto 

účinky spojené. 

18. V prípade, že objednávateľ vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo 

uzatvorenie tejto zmluvy, vyžadoval preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 28 

písm. g) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní prostredníctvom kľúčových 

odborníkov, zhotoviteľ sa zaväzuje, že činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy 

a ktoré spadajú do kompetencie týchto kľúčových odborníkov, bude počas celého 

trvania zmluvy vykonávať prostredníctvom týchto kľúčových odborníkov, ktorými 

preukazoval splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa 

citovaného ustanovenia. Zoznam týchto osôb bude uvedený v Prílohe č. 5 tejto 

zmluvy. V prípade potreby alebo požiadavky objednávateľa môžu byť kľúčoví 

odborníci vymenení. Nahradenie kľúčových odborníkov uvedených v Prílohe č. 5 tejto 

zmluvy inými kľúčovými odborníkmi je  možné len so súhlasom objednávateľa. 

V prípade takéhoto nahradenia musia noví kľúčoví odborníci, ktorí nahradia týchto 

pôvodných, uvedených v Prílohe č. 5 tejto zmluvy, spĺňať rovnaké podmienky ako sa 

požadovali v rámci preukázania splnenia podmienok účasti technickej alebo odbornej 

spôsobilosti podľa citovaného ustanovenia pre daného kľúčového odborníka. 

V prípade nedodržania povinností uvedených v tomto bode zmluvy, má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH, a to za každé 

jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom. 

19. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal finančné a ekonomické postavenie vo verejnom 

obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, zdrojmi inej osoby 

a počas trvania zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ 

je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, 

písomnou zmluvou, s  ktorou toto postavenie preukázal. Možnosť zmeny 

subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

20. V prípade, ak zhotoviteľ preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť 

vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom bolo uzatvorenie tejto zmluvy, 

technickými a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy dôjde 

k plneniu, ktorého sa toto preukázanie týka, zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie 

poskytnúť len sám alebo prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, s  ktorou toto 

postavenie preukázal. Možnosť zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 

21. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady vypracovať v súlade so zákonom č. 

254/1998 Z. z. o verejných prácach „Skúšobný plán diela“ a „Plán užívania diela“. 

Skúšobný plán diela je zhotoviteľ povinný vypracovať a doručiť objednávateľovi 

najneskôr 5 kalendárnych dní pred začatím prác na realizácií diela a predložiť 

objednávateľovi na schválenie, pričom objednávateľ skúšobný plán schvaľuje za 

účasti projektanta. V prípade nedodržania povinností, uvedených v tomto bode 

zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela 

s DPH a to za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom. 

22. Pred začatím realizácie predmetu zmluvy o dielo a v súvislosti s odovzdaní staveniska, 

resp. i počas realizácie diela, je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam 

a fotodokumentáciu, rozvodov, káblov, kanálov a ostatných inžinierskych sietí, ako aj 
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okolitých stavieb, ktorú vždy odovzdá objednávateľovi a aj stavebnému dozoru. Ak 

tak zhotoviteľ neurobí, a následne vzniknú pochybnosti o ich stave pred začatím prác 

na stavbe, platí za rozhodujúce stanovisko objednávateľa. 

23. Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný stavenisko strážiť. 

24. Na zabezpečenie, aby dielo vyhovovalo požiadavkám zmluvy o dielo je zhotoviteľ 

povinný na vlastné náklady vypracovať „Plán zabezpečenia kvality“ a „Plán kontroly 

kvality“, ktorý spĺňa požiadavky série noriem ISO 9000, dodržiavať a aktualizovať ich 

po celý čas realizácie prác. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, aby všetci jeho 

podzhotovitelia a dodávatelia vyhovovali požiadavkám zriadeného Plánu 

zabezpečenia kvality a Plánu kontroly kvality. V prípade nedodržania povinností, 

uvedených v tomto bode zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

5% z celkovej ceny diela s DPH a to za každé jedno porušenie povinnosti 

zhotoviteľom. 

25. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady pripraviť „Plán bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci“. Táto dokumentácia musí rešpektovať zákon č. 124/2006 Z. z.. 

Zhotoviteľ odovzdá uvedený plán objednávateľovi pred začatím prác a zároveň 

oznámi začatie prác príslušnému Inšpektorátu práce. V prípade nedodržania 

povinností, uvedených v tomto bode zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu vo výške 5% z celkovej ceny diela s DPH a to za každé jedno porušenie 

povinnosti zhotoviteľom.  

26. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise zmluvy o dielo do 5 kalendárnych dní 

stavenisko a Projektovú dokumentáciu v 4 výtlačkoch a 1 krát na CD/DVD nosiči 

v elektronickej forme v súboroch PDF. O prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany 

Preberací protokol o odovzdaní staveniska v 3 výtlačkoch, 1 pre objednávateľa a 2 pre 

zhotoviteľa, pričom 1 výtlačok bude vložený do stavebného denníka ako príloha.  

 

V. 

Autorský dozor, stavebný dozor a stavebný denník 

 

1. Počas realizácie diela je výkonom autorského dozoru poverený Projektant (ďalej len 

„Autorský dozor“). 

2. Autorský dozor je oprávnený vydávať pokyny zhotoviteľovi na vykonanie drobných 

zmien navrhovaných štandardov, povrchových úprav, špecifikácii Diela ( v prípade, ak 

majú vplyv na cenu, za podmienok a postupom podľa bodu 3, článku III. tejto 

zmluvy), vydávať vysvetlenia a upresnenia Projektovej dokumentácie, robiť zápisy do 

stavebného denníka, požadovať predloženie vzorky materiálu, výrobku v primeranej 

veľkosti na posúdenie kvality, žiadať zhotoviteľa zdokumentovať pôvod materiálu, 

použitého na stavbe a preukázať príslušné certifikáty kvality a kvalifikácie 

zamestnancov poverených na výkon tej ktorej práce tým, že na požiadanie predloží 

autorskému dozoru kópie týchto dokumentov. Autorský dozor má právo nevydať 

súhlas k zabudovaniu materiálov a vykonaniu prác, ktoré nie sú v súlade s Projektovou 

dokumentáciou, v prípade ich zabudovania/vykonania nariadiť odstránenie na náklady 

zhotoviteľa. Na nedostatky zistené v priebehu prác upozorňuje autorský dozor 

zápisom do stavebného denníka. 

3. Zhotoviteľ je povinný predložiť autorskému dozoru na jeho požiadanie stavebný 

denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy 

o vykonaných skúškach. 

4. Pred zakrytím akejkoľvek časti diela je zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 

vyzvať autorský dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo emailom na adresu 

oznámenú autorským dozorom na žiadosť zhotoviteľa. V prípade, ak sa autorský 
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dozor na kontrolu zakrývanej časti diela nedostaví v čase určenom vo výzve 

zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený túto časť diela zakryť aj bez predchádzajúcej 

kontroly autorského dozoru.  

5. V prípade, ak zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť diela bez toho, aby zhotoviteľ vyzval 

autorský dozor na jej kontrolu, zhotoviteľ na svoje náklady je povinný na žiadosť 

objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti diela a umožniť autorskému dozoru jej 

kontrolu. 

6. Stavebný dozor zabezpečí na stavbe objednávateľ. Počas realizácie diela je výkonom 

stavebného dozoru objednávateľom poverený .............. (ďalej len “stavebný dozor“) 

a to v plnom rozsahu práv a povinností počas celej výstavby diela. 

7. Stavebný dozor sleduje, či sa práce vykonávajú v súlade s touto zmluvou, podľa 

Projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebných povolení a podľa 

dohovorených podmienok v zmysle záznamov zo stavebného denníka, operatívnych 

porád a kontrolných porád. Stavebný dozor je oprávnený túto činnosť vykonávať 

priamo alebo prostredníctvom svojich špecializovaných spolupracovníkov 

kedykoľvek, pri prebiehajúcich kolaudáciách môžu vykonávať akékoľvek technické 

a administratívne zistenia s cieľom zabezpečiť správne použitie prefabrikátov, 

uskutočniť rozmerové a kvalitatívne kontroly rozostavaných konštrukcií a uistiť sa, že 

pracovné postupy a prijatý program sa dodržiava počas výstavby diela. Zhotoviteľ 

musí byť schopný kedykoľvek zdokumentovať pôvod materiálu použitého na stavbe 

a preukázať príslušné certifikáty a kvalifikácie zamestnancov poverených na výkon tej 

ktorej práce tým, že na požiadanie predloží stavebnému dozoru kópie týchto 

dokumentov. Okrem toho si objednávateľ prostredníctvom stavebného dozoru 

vyhradzuje právo odobrať vzorky výrobkov aj „osvedčených“ a podrobiť ich skúške 

v ním vybranej skúšobni, a to zakaždým, keď to uzná za vhodné, aby si overil, či tieto 

sú v súlade s prijatými normami a náležitosťami projektu. Na nedostatky zistené 

v priebehu prác upozorňuje stavebný dozor zápisom do stavebného denníka, a to 

bezodkladne. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich 

dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa alebo iný zodpovedný 

zástupca objednávateľa a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených 

závad a odchýlok od projektu.  

8. Stavebný dozor je oprávnený: 

 zvolávať, organizovať a viesť operatívne porady a kontrolné dni na stavbe, 

 vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných prác na diele, 

 kontrolovať a schvaľovať práce a dodávky vykonané podľa tejto zmluvy, 

 kontrolovať postu prác, 

 dojednávať termíny odstránenia vád a nedorobkov na diele, kontrolovať a potvrdzovať 

ich odstránenie, 

 odsúhlasovať súpis vykonaných prác, ktoré je zhotoviteľ povinný predkladať 

stavebnému dozoru raz mesačne, prípadne vždy na žiadosť stavebného dozoru, 

 vykonávať ďalšie činnosti v zmysle tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru na jeho požiadanie stavebný 

denník a všetku technickú dokumentáciu týkajúcu sa vykonávania diela a záznamy 

o vykonaných skúškach. 

10. Pred zakrytím akejkoľvek časti diela je zhotoviteľ povinný v primeranom čase vopred 

vyzvať stavebný dozor na jej kontrolu, a to písomne alebo emailom na adresu 

oznámenú stavebným dozorom na žiadosť zhotoviteľa. V prípade, ak sa stavebný 

dozor na kontrolu zakrývanej časti diela nedostaví v čase určenom vo výzve 

zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený túto časť diela zakryť aj bez predchádzajúcej 

kontroly stavebného dozoru. 
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11. V prípade, ak zhotoviteľ zakryje akúkoľvek časť diela bez toho, aby zhotoviteľ vyzval 

stavebný dozor na jej kontrolu, zhotoviteľ je na svoje náklady povinný na žiadosť 

objednávateľa zabezpečiť odkrytie tejto časti diela a umožniť stavebnému dozoru jej 

kontrolu. 

12. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník a chrániť ho pred poškodením, stratou 

alebo zničením. Denník bude vedený v písomnej forme tak, aby umožnil prístup 

a vykonávanie záznamom oprávneným subjektom. 

13. Do denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy, najmä 

údaje o časovom postupe prác. Objednávateľ, autorský dozor a stavebný dozor, resp. 

nimi poverené osoby, sú povinné a oprávnené sledovať obsah denníka a zápisom 

pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.). V priebehu pracovného času musí 

byť denník na stavbe trvale prístupný. Vedenie denníka sa končí odovzdaním 

a prevzatím diela. Pri prípadnom prerušení prác z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže 

pokračovať v prácach pre okolnosti na jeho strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku 

zdokumentuje stav rozpracovanosti diela. Okrem uvedených údajov a údajov podľa 

právnych predpisov sa do stavebného denníka zapisujú: 

 Údaje o odchýlkach od realizačnej dokumentácie alebo od podmienok 

určených v stavebnom povolení,  

 Údaje o poveternostných podmienkach, 

 Údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä 

o opatreniach na odstránenie vytýkaných nedostatkov. 

14. V prípade, ak sú v stavebnom denníku zaznamenané požiadavky či pripomienky 

zhotoviteľa voči objednávateľovi alebo upozornenia zhotoviteľa na nevhodnosť 

pokynov objednávateľa, je zhotoviteľ povinný tieto oznámiť objednávateľovi aj 

samostatne písomnou formou, inak sú voči objednávateľovi neúčinné. Objednávateľ je 

povinný vyjadriť sa k riadne oznámeným pripomienkam, požiadavkám 

a upozorneniam zhotoviteľa do 3 pracovných dní od ich doručenia.  

15. Ak niektorá zo zmluvných strán nesúhlasí s vykonaným záznamom v stavebnom 

denníku, vyjadrí sa do 3 pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 

súhlasí. 

16. Zhotoviteľ umožní objednávateľovi, autorskému dozoru, stavebnému dozoru alebo 

nimi povereným osobám vstupovať v ktorúkoľvek dobu (pracovnú) na 

stavbu/stavenisko a do všetkých prevádzok zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, 

v ktorých sa realizuje stavba alebo jej časť.  

17. Autorský dozor a stavebný dozor sú oprávnení žiadať vykázanie neoprávnených 

a nekompetentných osôb z miesta výkonu zmluvy. 

 

VI. 

Bezpečnosť pri vykonávaní diela 

 

1. Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú spôsobilosť 

v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o odbornej 

spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ je povinný pred začatím 

zhotovovania diela odovzdať objednávateľovi doklady o spôsobilosti na výkon prác 

zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, t. j. oprávnenia na výkon stavebných prác 

a technológii, doklady preukazujúce schopnosť a odbornú zdatnosť na vykonanie 

požadovaných prác a technológii, a na požiadanie objednávateľa i doklady 

preukazujúce účinný systém riadenia kvality prác podniku zhotoviteľa a jeho 

subdodávateľov. V primeranom čase pred realizáciou príslušných prác odovzdá 

zhotoviteľ objednávateľovi certifikáty, vzorky a prospekty týkajúce sa dodávaných 
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materiálov a realizovaných riešení, technologické postupy realizácie prác zhotoviteľa, 

vrátane analýz rizík a postupov ich eliminácie, kontrolný a skúšobný plán týkajúci sa 

realizovaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím 

prác zoznam všetkých strojov a zariadení, ktoré budú používať pri prácach podľa tejto 

zmluvy spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonaných odborných prehliadok 

a odborných skúšok podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov 

a technických noriem (automobily, žeriavy, výťahy, kompresory, malá stavebná 

mechanizácia, staveniskové rozvádzače, predlžovacie prívody a pod.). Stroje 

a zriadenia, ktoré sú v nevyhovujúcom technickom stave (napr. budú znečistené od 

mazacích tukov a oleja) alebo k nim chýbajú platné doklady o ich technickom stave, 

vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa platných všeobecne 

záväzných predpisov a technických noriem, nesmie zhotoviteľ používať pri prácach 

podľa tejto zmluvy ani ich vnášať do priestoru staveniska a je povinný ich na základe 

pokynu objednávateľa bezodkladne odstrániť zo staveniska. Objednávateľ je 

oprávnený označiť všetky stroje a zariadenia zhotoviteľa určené na použitie na 

prácach podľa tejto zmluvy, ktoré objednávateľ povolí používať pri realizácii diela 

v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostatočne viditeľným označením, nevyhnutným 

na dostatočnú identifikáciu týchto strojov a zariadení. Zhotoviteľ je povinný strpieť 

označenie a je povinný počas celej realizácie diela udržiavať toto označenie v čistote 

a v dobrom stave tak, aby bolo dostatočne viditeľné a čitateľné. Za 

akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, uvedených 

v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5.000,-€, pričom objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo 

zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

2. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný uskutočniť všetky opatrenia na dodržanie 

zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako i všetkých ostatných zásad 

správania sa na stavenisku tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví a majetku. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecné zásady prevencie, všeobecné povinnosti 

zamestnávateľa, povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození 

života alebo zdravia a kontrolné povinnosti v zmysle právnych predpisov upravujúcich 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnostné a zdravotné požiadavky na 

stavenisko a technické zariadenia pri stavebných prácach. Za akékoľvek/ktorékoľvek 

i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, uvedených v tomto bode zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€, 

pričom objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa 

bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný na základe poskytnutých podkladov od objednávateľa na svoje 

vlastné náklady vytýčiť bez zbytočného odkladu po prevzatí staveniska všetky 

podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete na stavenisku a stanoviť výškové 

body nevyhnutné na vykonávanie diela. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje vlastné náklady oplotenie, stráženie a osvetlenie 

staveniska. 

5. Ak v súvislosti so začatím stavebných prác na stavenisku bude potrebné umiestniť 

alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách, 

obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ. Umiestňovanie a udržiavanie dopravných 

značiek v súvislosti s realizáciou diela obstará a uhradí zhotoviteľ.  

6. Všetky plochy a objekty zariadení staveniska je zhotoviteľ povinný umiestniť na 

pozemkoch určených objednávateľom. Povolenie na dočasné užívanie verejných 

a iných plôch a na rozkopávky obstará a poplatky znáša za ne zhotoviteľ. Poplatky 
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a prípadne pokuty za dlhší ako dohodnutý čas užívania uhrádza zhotoviteľ za dobu, po 

ktorú je v omeškaní.  

7. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby na stavenisko nemali prístup nepovolané osoby. 

Za nepovolané osoby sa nepovažujú osoby, určené objednávateľom a osoby, ktorých 

oprávnenie vstúpiť na stavenisko vyplýva z právnych predpisov.  

8. Zhotoviteľ je povinný prestať prideľovať prácu na diele a zamedziť vstup na 

stavenisko svojim zamestnancom alebo dodávateľom, ktorí: 

 Boli na stavenisku pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, 

 Podstatným spôsobom porušili zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,  

 Poškodili oprávnené záujmy objednávateľa, 

 Boli odôvodnene určení objednávateľom ako osoby, ktorým má byť vstup na 

stavenisko zakázaný.  

Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, uvedených 

v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 5.000,-€, pričom objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo 

zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

9. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť 

pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z požiarnej ochrany 

a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci platných v Slovenskej republike.  

10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 

práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené 

jeho firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ prehľad o osobách, pohybujúcich sa 

v rámci staveniska. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť 

ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci. Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé porušenie niektorej z povinností, 

uvedených v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€, pričom objednávateľ si túto pokutu môže 

odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa bodu 12, článku III. tejto zmluvy. 

12. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ stáva držiteľom odpadu a zabezpečuje všetky 

povinnosti pri nakladaní s odpadom podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 

v platnom znení. Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne odpratávať zo 

staveniska stavebný odpad, vznikajúci pri jeho činnosti. V opačnom prípade bude 

stavebný odpad odvezený zo staveniska objednávateľom na náklady zhotoviteľa.  

13. Pri likvidácii odpadu je zhotoviteľ povinný dodržiavať predpisy o životnom prostredí 

a likvidácie odpadu. Na požiadanie objednávateľa musí zhotoviteľ predložiť 

potvrdenie o spôsobe jeho likvidácie. Za akékoľvek/ktorékoľvek i jednotlivé 

porušenie niektorej z povinností, uvedených v tomto bode zmluvy, je zhotoviteľ 

povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-€, pričom 

objednávateľ si túto pokutu môže odpočítať a realizovať zo zábezpeky podľa bodu 12, 

článku III. tejto zmluvy. 

14. Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí 

a na používaných inžinierskych sieťach poriadok a čistotu a odstraňovať nečistoty 

vzniknuté z jeho prác v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom 

znení a jeho vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. a č. 284/2001 Z. z., 

ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov. Pri užívaní ciest a komunikácií určených na 

príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú 

škodu.  
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15. V prípade porušenia zo strany zhotoviteľa niektorej ďalšej povinnosti uvedenej 

v tomto článku, alebo povinnosti uvedenej vo všeobecnom záväznom právnom 

predpise, najmä na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej 

ochrane alebo v ostatných právnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany alebo zápise o odovzdaní a prevzatí 

pracoviska, ak ide o povinnosť smerujúcu k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a požiarnej ochrany, je objednávateľ oprávnený od neho požadovať 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 300,-€ za každé takéto porušenie, pričom 

zmluvná pokuta sa nezapočítava na náhradu škody.  

 

VII. 

Poistenie 

 

1. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 10 pracovných dní od podpisu tejto zmluvy 

zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, minimálne vo výške 1.150.000,-€ 

v zmysle tejto zmluvy, a to za účelom krytia prípadných škôd spôsobených pri 

realizácii diela. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a včasné platenie poistného 

podľa príslušných poistných zmlúv. V prípade nedodržania povinností, uvedených 

v tomto bode zmluvy, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% 

z celkovej ceny diela s DPH a to za každé jedno porušenie povinnosti zhotoviteľom. 

Zároveň má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi 15 kalendárnych dní vopred, 

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné 

strany povinné dohodnúť časový pracovný program odovzdania a prevzatia diela tak, 

aby odovzdanie a prevzatie diela bolo ukončené v zmluvnom termíne. Dielo sa 

považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom bez 

vád a nedorobkov.  

2. Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa 

a zhotoviteľa. Drobné odchýlky od projektu pre realizáciu, ktoré nemenia prijaté 

riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadou, ak boli dohodnuté počas výstavby 

písomnou formou a nie sú uvedené v zozname vád či nedostatkov v Protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela. Tieto odchýlky od projektu je zhotoviteľ povinný 

vyznačiť počas jeho skutkového vyhotovenia.  

3. Pri preberaní diela sa uskutoční komplexná prehliadka stavby za účelom zistenia 

prípadných vád a nedorobkov. Objednávateľ je povinný prevziať od zhotoviteľa dielo 

iba v prípade, ak v deň odovzdania, v ktorom má byť dielo odovzdané a prevzaté, 

dielo nemá vady brániace užívaniu diela alebo akejkoľvek jeho časti, o čom spíšu 

zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ prevezme dielo aj 

s drobnými vadami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú 

užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu, a to ani z estetického hľadiska. Ak sa v deň 

odovzdania a prevzatia diela nachádzajú na diele vady brániace užívaniu diela alebo 

jeho časti, objednávateľ má právo odmietnuť prevziať dielo alebo jeho časť, podľa 

rozhodnutia objednávateľa a určí zhotoviteľovi dodatočnú lehotu minimálne v dĺžke 

10 kalendárnych dní, v ktorej je zhotoviteľ povinný riadne zhotovené dielo 

objednávateľovi v lehote určenej objednávateľom odovzdať, o čom zmluvné strany 
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spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí diela. O odmietnutí objednávateľa prevziať 

dielo spíšu zmluvné strany zápis, ktorý bude obsahovať najmä: 

 Vyhlásenie objednávateľa, že odmieta dielo alebo jeho časť prevziať, 

 Zoznam zistených vád a nedorobkov a v prípade, ak je to účelné, aj ich opis, 

 Lehotu na odstránenie vád a nedorobkov,  

 Nový termín odovzdania a prevzatia diela.  

4. Dokladom o odovzdaní diela zhotoviteľom je Protokol o odovzdaní a prevzatí diela 

(ďalej len „protokol“), ktorého návrh pripraví zhotoviteľ. Protokol podpíšu 

zástupcovia zmluvných strán oprávnení k podpisovaniu v zmluvných veciach, resp. 

poverené osoby na základe splnomocnenia. Protokol obsahuje najmä: zhodnotenie 

akosti vykonaných prác, súpis zistených vád, dohodu o opatreniach a lehotách na ich 

odstránenie, prípadne o iných právach zo zodpovednosti za vady, dátum odovzdania 

diela a stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa.  

5. Zhotoviteľ je ku dňu odovzdávania diela povinný pripraviť a objednávateľovi 

odovzdať nasledovné doklady, pokiaľ ich objednávateľ neprevzal od zhotoviteľa už 

pred týmto termínom: 

 Projekt skutočného vyhotovenia v tlačenej forme so zakreslením zmien 

(červenou farbou), 

 Zoznamy zabudovaných zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú 

povinnej certifikácii, atesty, návody na montáž, údržbu, obsluhu, osvedčenia 

o akosti použitých konštrukcií, 

 Doklady o preukázaní zhody stavebných výrobkov použitých pri vykonávaní 

diela, 

 Zápisnice, osvedčenia, protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách a/alebo 

meraniach na použitých stavebných výrobkoch, ak boli vykonané na stavbe, 

 Doklady o vykonaných úradných skúškach vyhradených technických 

zariadení,  

 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok pre vyhradené 

technické zariadenia, 

 Pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty, určené objednávateľom pre 

vyhradené technické zariadenia, 

 Kópiu stavebných denníkov.  

6. Protokol a písomnosti o odovzdávaní a preberaní diela sa vyhotovia v šiestich 

rovnopisoch, ktoré podpíše každá zmluvná strana, pričom objednávateľ  a zhotoviteľ 

obdržia po tri vyhotovenia.  

 

IX. 

Zodpovednosť za vady, škodu a záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté 

v zmluve, bolo zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými 

normami a nemá vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si tieto vlastnosti zachová 

počas celej záručnej doby, ktorá predstavuje 60 mesiacov od podpísania Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak sú v protokole uvedené vady diela, záručná 

doba sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie od podpisu protokolu do odstránenia poslednej 

z vád v ňom uvedených.  

2. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vadu najneskôr do 15 pracovných dní 

od jej zistenia. Reklamácia vady musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa 

nachádza a popis ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povinný vadu oznámenú 

objednávateľom odstrániť vždy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 pracovných 
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dní od doručenia oznámenia objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 

inak. V prípade vady majúcej za následok havarijný stav diela alebo inak 

bezprostredne ohrozujúcej majetok objednávateľa alebo tretích osôb, je zhotoviteľ 

povinný odstrániť vadu okamžite.  

3. Právo voľby konkrétneho nároku v súvislosti s vyskytnutou vadou patrí 

objednávateľovi. Podľa voľby objednávateľa, zhotoviteľ je povinný vadu odstrániť 

opravou alebo výmenou vadnej časti diela alebo dodaním chýbajúcej časti diela, alebo 

bude poskytnutá primeraná zľava, vyjadrujúca i výšku škody. Všetky náklady 

odstránenia vady znáša zhotoviteľ.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje prednostne odstraňovať vady mimo prevádzkového času, to 

znamená mimo času, keď je dielo prístupné pre verejnosť, pričom bude znášať všetky 

náklady spojené so sprístupnením miesta plnenia predmetu diela, resp. v prípade, že 

nie je možné vady odstrániť mimo prevádzkového času, zaväzuje sa znášať náklady, 

ktoré v súvislosti s obmedzením prevádzky objednávateľovi vzniknú. 

5. Zhotoviteľ je iba s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa oprávnený 

poveriť opravou, odstránením vady, alebo výmenou vadnej časti diela tretiu osobu – 

subdodávateľa a to najmä takej časti diela, ktorá je vecne alebo profesijne samostatná 

a ktorej oprava, výmena alebo zhotovenie osobitným subdodávateľom je účelnejšie 

ako zhotoviteľom. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, čo zhotoviteľ objednávateľovi musí na základe 

jeho požiadavky preukázať. 

6. O odstránení vady zhotoviteľom, ktorá je uvedená v protokole alebo ktorá sa objaví po 

odovzdaní a prevzatí diela v rámci záruky za dielo, spíšu objednávateľ a zhotoviteľ 

záznam, ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 

7. Ak je zhotoviteľ v omeškaní  s odstránením vady, objednávateľ je oprávnený odstrániť 

vadu sám alebo prostredníctvom tretej osoby a na účet zhotoviteľa. 

 

X. 

Sankcie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela 

ako celku podľa tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi právo uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,3% z ceny diela bez DPH, stanovenej 

v tejto zmluve, za každý začatý deň omeškania s odovzdaním diela. 

2. Objednávateľ má právo na zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty vo výške 0,3% z ceny 

diela za každý deň omeškania aj v prípade, ak sa zhotoviteľ o viac ako tri dni dostane 

do omeškania s akýmkoľvek termínom stanoveným v Podrobnom harmonograme 

realizácie diela. 

3. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov 

oznámených objednávateľom počas realizácie diela, pri preberaní diela 

objednávateľom, alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, alebo 

zistených pri kolaudácií, alebo v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každý aj začatý deň omeškania 

až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne.  

4. Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa, bude realizovať dielo bez použitia 

predpísaných osobných ochranných prostriedkov (ako sú pracovná obuv, pracovný 

odev, ochranná prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, štíty a pod.), má 

objednávateľ právo na zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo výške 

150,-€ za každú nepoužitú osobnú a ochrannú pracovnú pomôcku u jedného 

pracovníka zhotoviteľa. 
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5. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vyprataním staveniska, má 

objednávateľ právo uplatniť si voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 300,-€ za každý 

deň omeškania s jeho vyprataním.  

6. Ak objednávateľ zistí, že pracovníci zhotoviteľa vykonávajú práce na realizácii diela 

alebo sa pohybujú po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných 

a psychotropných látok, má objednávateľ právo na zaplatenie ďalšej zmluvnej pokuty 

zhotoviteľom vo výške 250,-€ za každé preukázateľne zistené požitie alkoholu alebo 

inej omamnej alebo psychotropnej látky u jedného pracovníka zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

má povinnosť túto pokutu uhradiť. Osoba, ktorá vykonáva práce na realizácii diela 

pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných či psychotropných látok, musí 

bezodkladne opustiť objekt stavby, pričom zástupca objednávateľa je oprávnený 

vykázať ju zo staveniska a objektu stavby.  

7. Ak zhotoviteľ riadne a včas neuhradí svoje záväzky svojim subdodávateľom, má 

objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50% zo sumy 

zhotoviteľom riadne a včas nevyplatenej svojim subdodávateľom. 

8. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku 

akéhokoľvek druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok 

z omeškania vo výške 0,01% z dlžnej čiastky za každý týždeň omeškania.  

9. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných 

strán na náhradu škody v plnom rozsahu a to ja keby táto presahovala výšku zmluvnej 

pokuty. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto 

zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

11. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú najmä tieto prípady: 

 Ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela 

neplnením stanovených postupových termínov v zmysle Podrobného 

harmonogramu realizácie diela o viac ako 14 kalendárnych dní, 

 Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade 

s touto zmluvou a/alebo ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať dielo 

a stavebné práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 

zmluve a/alebo technologickými postupmi, určenými platnými normami alebo 

Projektovou dokumentáciou pre realizáciu diela. Musí ísť o vady, na ktoré bol 

zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovovania diela písomne 

upozornený a ktoré napriek tomuto upozorneniu zhotoviteľ neodstránil 

v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu objednávateľom, 

 Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude preukázateľne 

nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho 

strane, nebude dodržaný, 

 Ak zhotoviteľ, resp. pracovníci zhotoviteľa opakovane porušili ktorúkoľvek 

povinnosť, uvedenú v tejto zmluve, napriek tomu, že boli objednávateľom 

písomne (osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku) upozornení 

na predchádzajúce porušenie niektorej z povinnosti,  

 Ak zhotoviteľ nepreukáže objednávateľovi na jeho výzvu uzavretie alebo 

trvanie zmluvy o poistení v zmysle ustanovení tejto zmluvy, 

 Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo je zhotoviteľ 

v likvidácií, 

 Ak bude objednávateľ meškať s plnením si svojich finančných záväzkov, 

vyplývajúcich mu z tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 

kalendárnych dní.  
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12. Objednávateľ je oprávnený započítať pohľadávku zhotoviteľa voči objednávateľovi (a 

to aj v prípade, že táto pohľadávka ešte nie je splatná) so svojimi pohľadávkami voči 

zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií 

voči zhotoviteľovi, alebo z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi 

a zhotoviteľ k tomu týmto dáva objednávateľovi svoj súhlas. 

13. V prípade, ak zhotoviteľ poruší niektorú povinnosť podľa tejto zmluvy 

a objednávateľovi bude v tejto súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych alebo 

daňových orgánov, zhotoviteľ je povinný vyrubenú sankciu uhradiť objednávateľovi 

v plnej výške do 10 pracovných dní od doručenia jej vyúčtovania. 

14. V prípade odstúpenia od zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, 

výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene 

diela, s prihliadnutím na prípadné nároky z vád diela, nezaplatené sankcie a iné 

pohľadávky vzniknuté zo zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodu na 

strane zhotoviteľa, má objednávateľ nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré 

mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme 

zabezpečenia pokračovania prác na predmete zmluvy, je zhotoviteľ povinný na 

žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke 

alebo iné práva k vybudovaným zariadeniam, lešeniam a inému vybaveniu, ktoré sa už 

nachádzajú na pracovisku, ako i k dodaným hmotám, stavebným dielcom a to za 

obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí. 

XI. 

Doručovanie 

 

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, 

výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len “písomnosť“), 

musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany 

uvedenú v záhlaví zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. 

Zmluvná strana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne 

informovať druhú zmluvnú stranu do 5tich dní odvtedy, ako zmena nastala. Do 

splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná strana platne doručovať na jej poslednú 

známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie. 

2. Písomnosť možno doručiť i jej odovzdaním osobe oprávnenej prijímať písomnosti 

v mene príslušnej zmluvnej strany. 

3. Písomnosť doručovaná prostredníctvom pošty alebo zasielateľskej služby sa považuje 

za doručenú: 

 V deň prevzatia zásielky zmluvnou stranou, ktorá je adresátom, 

 V deň, kedy zmluvná strana, ktorá je adresátom, odmietne zásielku prevziať, 

 Najneskôr však v tretí pracovný deň po preukázateľnom odoslaní písomnosti 

doporučenou zásielkou na adresu zmluvnej strany, ktorá je adresátom zásielky.  

XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla alebo čísla účtu v peňažných 

ústavoch, každá zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne 

druhej strane, v opačnom prípade sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené 

správne. 



 

 

  Strana 
20 

 
  

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy možno robiť iba vo forme písomných 

dodatkov dojednaných zmluvnými stranami, pričom prejavy vôle zmluvných strán 

musia byť zachytené na tej istej listine.  

3. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo výkladu tejto zmluvy budú predmetom 

rokovania medzi zmluvnými stranami, na návrh niektorej zo zmluvných strán tak, aby 

zmluvné strany dospeli k dohode. V prípade, ak nedôjde k dohode, na riešenie sporu 

bude príslušný všeobecný súd Slovenskej republiky. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, vedenom 

pri Úrade vlády Slovenskej republiky. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 

vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tejto zmluvy, že zmluva 

nebola uzatvorená v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných a nápadných 

podmienok. Zástupcovia zmluvných strán sú oprávnení k podpisu tejto zmluvy a na 

znak jej súhlasu ju podpísali.  

7. Prílohami tejto zmluvy, ako jej neoddeliteľnej súčasti, sú: 

 

Príloha č. 1 – Súťažné podklady na zákazku poskytnuté objednávateľom 

Príloha č. 2 – Ponuka zhotoviteľa 

Príloha č. 3 – Ocenený výkaz výmer – rozpočet 

Príloha č. 4 – Základný harmonogram výstavby 

Príloha č. 5 – Zoznam kľúčových odborníkov 

 

V Bratislave, dňa  

 

 

V Senici , dňa  

 

 

 

Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa: 

 

 

................................................                                ..................................................................... 

MUDr. Boris Moťovský                                        Ing. Peter Mach        Ing. Zdenko Daňa 

riaditeľ                                                                   člen predstavenstva   člen predstavenstva      

 

 

 

 

 


