

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa §536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

č.objednávateľa: *101/101*

č. zhotoviteľa: 0233/2011/21/ZD/9000

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: Slovenská správa ciest

Sídlo: Miletičova 19, 826 19 Bratislava - Ružinov

Štatutárny orgán: doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD. generálny riaditeľ

Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (právny nástupca MDPT SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M – 95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení, č. 316/M – 2005 zo dňa 14. 2. 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. 5. 2006 a č. 86 zo dňa 22.5.2008

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. František Faktor, PhD. ,riaditeľ IVSC Žilina
Martina Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
na základe generálnym riaditeľom určeného rozsahu podpisového práva č. 38070//0001/2010 zo dňa 29.10.2010

IČO: 003328

DIČ: 2021067785

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000135433/8180

Telefón: 041/ 5074 612

Fax: 041/ 5074 615

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. František Faktor, PhD. - riaditeľ
JUDr. Radoslav Jandzík - právnik
Ing, Janka Holtánová - odd. verejného obstar.
- vo veciach technických : Ing. Matúš Salát - ved. prípravy stavieb
Ing. Zuzana Vojteková - úsek invest. prípravy stavieb
- vo veciach realizácie : Ing. Jozef Chochula - námestník pre úsek inv. výstavby
Ing. Vladimír Hudec – úsek investičnej výstavby
- vo veciach cenových : Ing. Žaneta Kubicová – cenár
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ružena Moravčíková, PhD. - ved. odd. kontr.kvality
a skúšobníctva

- vo veciach ekonomických : p. Katarína Staneková - ved. odd. ekonomiky a vnút. vzťahov

(ďalej len "**Objednávateľ**")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.

Sídlo: Štrková 17, 011 54 Žilina

Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri v Okresnom súde Žiline, Sro.
Vložka č. 596 / L

Štatutárny orgán: Ing. Peter Nemec, konateľ
Bc. Marcel Hlavoň, konateľ

Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s. pobočka Žilina

Číslo účtu: 6604754003/1111

IČO: 31 568 963

DIČ: 2020423933

IČ DPH: SK2020423933

Telefón: 041 562 83 21

Fax: 041/562 83 12

E-mail: sekretariat@cszilina.sk

Osoby oprávnené na rokovanie :

- vo veciach zmluvných : Ing. Michal Berger, obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach technických : Ing. Michal Berger, obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach realizácie : Ing. Dušan Tisoň, výrobný riaditeľ
- vo veciach cenových : Ing. Michal Berger, obchodno-technický riaditeľ
- vo veciach kontroly kvality : Ing. Ingrid Čižmárová
- vo veciach ekonomických : Ing. Miloš Stražovec

(ďalej len "**Zhotoviteľ**")

Článok 1
Predmet Diela

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa bez vád, na vlastné náklady a nebezpečenstvo, v rozsahu a za podmienok uvedených v zmluve o dielo stavbu **I/18 Žilina – most 260**, (ďalej len "**Dielo**") a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za zhotovenie diela dohodnutú zmluvnú cenu, resp. len jej časť v súlade s ustanovenými podmienkami tejto zmluvy.

Článok 2
Čas plnenia

Dátum začatia prác: dňom odovzdania Staveniska

Termín odovzdania Staveniska: do 21 dní od podpísania Zmluvy o Dielo oboma zmluvnými stranami

Dátum ukončenia prác: 16 mesiacov od odovzdania staveniska

Článok 3

Ostatní zástupcovia zmluvných Strán

Zo strany Objednávateľa : stavebný dozor : Ing. Karol Strásky
Ing. Dušan Filípek ,
zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová
koordinátor BOZP : Ing. Branislav Rička

Zo strany Zhotoviteľa : predstaviteľ zhotoviteľa : Ing. Ivan Václavek
zástupca: : Ing. Martin Balabán
zodpovedný geodet : Ing. František Sýkora
koordinátor BOZP : Ing. Daniela Vašaničová

Článok 4

Cena Diela

- 1) Akceptovaná zmluvná cena za vykonanie diela je určená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“).
- 2) Akceptovaná zmluvná cena zahŕňa cenu za vykonanie diela na projekt I/18 Žilina – most 260.

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH	833 029,93	€
DPH .20%.	166 605,99	€
Akceptovaná zmluvná hodnota s DPH	999 635,92	€
Slovom Deväťstodeväťdesiatdeväťtisícšesťstotridsaťpäť 92/100 €		

- 3) Zhotoviteľovi budú finančné prostriedky vyplatené len pod podmienkou, že to písomne schválil stavebno – technický dozor , autorský dozor a objednávatel' .
- 4) V prípade, že zhotoviteľ nebude schopný úspešne dokončiť dielo v dohodnutom čase, objednávatel' bude oprávnený odstúpiť od zmluvy. Zároveň mu tým vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 10% z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH.
- 5) Zmluvná cena sa bude platiť len na základe predložených,faktúr, ktoré predloží zhotoviteľ v dohodnutom čase

Článok 5

Zmluvne dohodnutí Podzhotoviteľa

1. Podzhotoviteľ HAKOM , s.r.o. Martin Valbek Bratislava	Predmet plnenia dopravné značenie DSRS
--	--

Reisner Wolff Slovensko s.r.o. B.Štiavnica

mostné závery

2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny podzhotoviteľa(lov).

Článok 6

Ďalšie dojednania

1. V tejto Zmluve majú slová a výrazy rovnaký význam, aký im je prisúdený v ďalej uvádzaných Osobitných a Všeobecných podmienkach.
2. Nasledovné dokumenty sú považované za súčasť tejto Zmluvy:
 - a) Zmluva o Dielo
 - b) Príloha k ponuke spolu s ponukou uchádzača
 - c) Vysvetlenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži vyhlásenej na predmet obstarávania – I/18 Žilina – most 260 , súťažných podkladov pre uvedenú verejnú súťaž alebo inej sprievodnej dokumentácie
 - d) Osobitné zmluvné podmienky
 - e) Všeobecné zmluvné podmienky
 - f) Zvláštne technicko – kvalitatívne podmienky
 - g) Technicko – kvalitatívne podmienky
 - h) Cenová časť
 - i) Dokumentácia na ponuku
3. Uvedené dokumenty sú považované za súčasť tejto Zmluvy v poradí dôležitosti tak, ako sú uvedené v bode 2.
4. Dodatky k jednotlivým dokumentom budú mať rovnaké poradie záväznosti ako dokument, ktorý upravujú.
5. Ako dôkaz záväznosti hore uvedeného obidve zmluvné strany uzavreli túto Zmluvu.
6. V prípade omeškania odovzdania Staveniska z viny Objednávateľa nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu odovzdania Staveniska

Článok 7

Záverečné ustanovenia

1. Všetky spory, ktoré sa týkajú realizácie alebo slovného výkladu tejto Zmluvy budú predmetom rokovania medzi zmluvnými Stranami na návrh niektorej zo zmluvných Strán.
2. Prípadný súdny spor bude riešený v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Jazyk dokumentov tvoriacich Zmluvu je slovenský jazyk.

3. V ostatných otázkach neupravených touto Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky.
4. Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu je možné len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní oboma zmluvnými Stranami na základe ich vzájomnej dohody, stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými Stranami a účinnosť v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR..
6. Zhotoviteľ bol oboznámený s povinnosťou Obstarávateľa a zároveň súhlasí so zverejnením Zmluvy Obstarávateľom .
7. Zmluva je vyhotovená v počte šiestich výtlačkov, zhotoviteľ obdrží dva výtlačky, štyri sú pre objednávateľa.
8. Zmluvné Strany prehlasujú, že sa oboznámili so všetkými podmienkami tejto Zmluvy, že nebola uzavretá v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok. Zástupcovia zmluvných Strán sú oprávnení k podpisu tejto Zmluvy a na znak súhlasu ju podpísali.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Dátum:

Ing. František Faktor , PhD.
riaditeľ , SSC , IVSC Žilina

Ing. Peter Nemec
konateľ

Bc. Marcel Hlavoň
konateľ