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Zmluva o dielo 

na zhotovenie stavebných prác  

„Sociálna pois�ov�a, pobo�ka Nitra – obnova budovy: SO 01 zateplenie objektu,  

SO 05 búranie �asti pergoly“ 
uzatvorená pod�a §536 a nasl. Obchodného zákonníka

�l. I 

Zmluvné strany 

Objednávate�: Sociálna pois�ov�a
Sídlo:          Ul. 29. augusta 8 a 10 
  813 63 Bratislava  
Štatutárny orgán:                  Ing. Dušan Mu�ko 
   generálny riadite� Sociálnej pois�ovne 
Bankové spojenie:          Štátna pokladnica 
IBAN:     SK40 8180 0000 0070 0016 4314 
SWIFT:    SPSRSKBA 
I�O:    30807484 
DI�:  2020592332 
(�alej len „objednávate�“) 

a 

Zhotovite�:      KP building s.r.o. 
Sídlo:     Danišovce 99 

053 22 Danišovce 
Štatutárny orgán:   Ing. Radoslav Palušák 
     konate� spolo�nosti 
Bankové spojenie:   Slovenská sporite��a, a.s. 
IBAN:     SK14 0900 0000 0050 4532 6517                   
SWIFT:    GIBASKBX 
I�O:     45 966 354 
DI�:     202 316 9038                        
I� DPH:    SK 202 316 9038 
Spolo�nos� zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, vložka             
�. 26925/V 
(�alej len „zhotovite�“) 

Východiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo na zhotovenie stavebných prác 
„Sociálna pois�ov�a, pobo�ka Nitra – obnova budovy: SO 01 zateplenie objektu, SO 05 búranie 
�asti pergoly“ pod�a §  536 a nasl. Obchodného zákonníka (�alej len „zmluva“) sú sú�ažné 
podklady a ponuka zhotovite�a, ktorá bola predložená objednávate�ovi pri zadávaní podlimitnej 
zákazky pod�a zákona �. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (�alej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vyhlásenej vo 
vestníku verejného obstarávania �. 127/2015 d�a 30.06.2015 pod zna�kou 13439-WYP a výsledok 
elektronickej aukcie, ktorá sa použila pri vyhodnocovaní ponúk. 
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�l. II 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovite�a realizova� obnovu budovy Sociálnej 
pois�ovne, pobo�ka Nitra - zateplenie objektu a búranie �asti pergoly (�alej aj „stavba“, 
„stavebné práce“ alebo „práce“) na základe projektovej dokumentácie vypracovanej 
projektantom Ing. Jozefom Ra�ekom, Kajsa II/ 18, 951 41 Lužianky, ktorá tvorí prílohu �. 1      
k zmluve, oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydaného Mestským úradom v Nitre, 
odborom stavebného poriadku, ktoré tvorí prílohu �. 3 k zmluve, právoplatného rozhodnutia 
Mesta Nitra, ktorým povo�uje odstránenia stavby, ktoré tvorí prílohu �. 4 k zmluve a za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.2 Stavebné práce zah��ajú najmä: 

SO 01 Zateplenie objektu: 

2.2.1 demontáž okien, dverí, presklených stien, oplechovania otvorov a klampiarskych 
výrobkov na streche,  

2.2.2 odstránenie pôvodnej poškodenej fasádnej omietky a obkladu v prízemí, vyrovnanie 
nerovností maltou na murivo, stabilizovanie trhlín v stenách, h�bková penetrácia 
podkladu, 

2.2.3 oprava strešného pláš�a vrátane novej tepelnoizola�nej a hydroizola�nej vrstvy, 

2.2.4 osadenie nových okien, dverí, všetkých klampiarskych výrobkov na fasáde a streche, 

2.2.5 zateplenie fasády kontaktným zatep�ovacím systémom: izola�ný materiál bude 
použitý rôzne pod�a konkrétneho miesta na fasáde, 

2.2.6 nanesenie tenkovrstvovej silikátovej omietky,

2.2.7 zrekonštruovanie pergoly zo severovýchodnej strany a prístrešku nad hlavným 
vchodom, 

2.2.8 odstránenie a urobenie nového prístrešku nad zadným vchodom. 

SO 05 Búranie �asti pergoly: 

2.2.9 odstránenie pergoly na juhozápadnej strane. 

Búranie �asti pergoly (SO 05), ktoré úzko súvisí so zateplením obvodového pláš�a budovy a 
výmenou výplní otvorov v obvodovom plášti (SO 01) sa zhotovite� zaväzuje zrealizova� pred 
za�iatkom zatep�ovacích prác (SO 01). 

2.3 Predmet zmluvy zah��a aj vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, 
odvoz sutiny a ostatného stavebného odpadu na skládku, jeho uloženie, prípadne jeho 
likvidáciu, spracovanie výrobnej dielenskej dokumentácie a plnenie „Zásad dodržiavania 
bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných 
prác“, ktoré platia v podmienkach objednávate�a a tvoria prílohu �. 5 k zmluve. 

2.4 Stavba musí by� vyhotovená na vysokej kvalitatívnej úrovni pod�a projektovej dokumentácie 
vypracovanej projektantom Ing. Jozefom Ra�ekom, Kajsa II/ 18, 951 41 Lužianky, 
oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydaného Mestským úradom v Nitre, odborom 
stavebného poriadku, právoplatného rozhodnutia Mesta Nitra, ktorým povo�uje odstránenia 
stavby, s dodržaním všetkých technických parametrov v nich stanovených, platných STN, 
technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, 
platných právnych, prevádzkových a bezpe�nostných predpisov, v súlade s rozhodnutiami 
dotknutých orgánov a organizácií. 

2.5 Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zmluvy musia by�
platne certifikované, resp. musia by� v súlade so zákonom �. 264/1999 Z. z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov. 

2.6 V prípade projektom predpísaných technológií, materiálov a zariadení môže zhotovite� použi�
ekvivalentné riešenie pri dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických 
a estetických parametrov, stanovených projektovou dokumentáciou. V takom prípade musí 
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by� ekvivalentné riešenie pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené zhotovite�om 
projektovej dokumentácie a objednávate�om a v prípade potreby dotknutými orgánmi 
a organizáciami. Použitie schváleného ekvivalentného riešenia zo strany zhotovite�a nemôže 
by� dôvodom na zvýšenie zmluvnej ceny a na pred�ženie termínu dodania/zhotovenia 
predmetu zmluvy. 

2.7 Nakladanie s odpadmi je zhotovite� povinný realizova� v zmysle príslušných právnych 
predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi a pod�a podmienok uvedených v povolení na 
odstránenie stavby, v povolení na realizáciu stavby, t.j. vrátane dokladovania o naložení 
s odpadom. Náklady na odstránenie odpadu sú zahrnuté v cene za predmet zmluvy v 
cenovej kalkulácii. Prípadné škody/postihy, ktoré vzniknú objednávate�ovi zanedbaním 
povinností zhotovite�a v tejto súvislosti bude hradi� zhotovite�. V prípade, že zo strany 
správneho orgánu dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie vo�i objednávate�ovi, z dôvodu 
pochybenia na strane zhotovite�a v tejto veci, túto znáša a uhradí v ur�enej lehote zhotovite�. 

2.8 Predmet zmluvy bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby t. j. potvrdením 
zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby a po dodaní nasledujúcej dokumentácie zo strany 
zhotovite�a: 

2.8.1 projektová dokumentácia skuto�ného vyhotovenia – 2x, 

2.8.2 pasporty, záru�né listy a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, 

2.8.3 zápisnice a osved�enia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

2.8.4 zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 

2.8.5 stavebný denník, 

2.8.6 certifikáty a atesty, 

2.8.7 správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 

2.8.8 doklad o uložení odpadu na skládku (likvidácia stavebného odpadu),, 

2.8.9 ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy.

Nedodanie ktorejko�vek �asti uvedenej dokumentácie zhotovite�om je dôvodom neprevzatia 
predmetu zmluvy, �ím sa zhotovite� dostáva do omeškania s dodaním predmetu zmluvy 
pod�a �l. III bodu 3.1 tejto zmluvy. 

2.9 Zhotovite� vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 
zmluvy, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 
predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalos�ami, ktoré sú 
k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné.  

2.10 Zhotovite� sa zaväzuje, že k termínu za�atia realizácie a po�as doby vykonávania predmetu 
zmluvy bude poistený pre prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení pracovných úloh 
výkonom �innosti zhotovite�a vo výške minimálne  265 000 eur. Túto skuto�nos� zhotovite�
objednávate�ovi preukáže pri odovzdaní a prevzatí staveniska platnou poistnou 
zmluvou/zmluvami a potvrdením o zaplatení poistného na obdobie po�as plnenia predmetu 
zmluvy. Sú�asne zhotovite� je povinný zabezpe�i� poistenie svojich zamestnancov pre 
prípad úrazu v priestoroch staveniska.  

2.11 Objednávate� sa zaväzuje prevzia� od zhotovite�a predmet zmluvy a uhradi� cenu za jeho 
vykonanie v súlade so zmluvou. Sú�as�ou plnenia je aj odovzdanie všetkých dokladov 
vz�ahujúcich sa k predmetu zmluvy.  

2.12 Objednávate� sa zaväzuje: 

2.12.1 odovzda� zhotovite�ovi platnú projektovú dokumentáciu stavby pod�a bodu 2.1 tohto 
�lánku zmluvy v dvoch vyhotoveniach, 

2.12.2 zápisni�ne odovzda� stavenisko, 

2.12.3 prevzia� dokon�ený predmet zmluvy a požadované doklady a príslušnú dokumentáciu 
skuto�ného vyhotovenia predmetu zmluvy na základe výzvy zhotovite�a 
v dohodnutom termíne. 
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2.13 Zhotovite� sa zaväzuje: 

2.13.1 vies� prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, do ktorého bude 
zapisova� všetky skuto�nosti rozhodujúce pre stavebné práce, 

2.13.2 dodržiava� pokyny dané objednávate�om po�as plnenia predmetu zmluvy, 

2.13.3 dodrža� predpísané parametre stavby, uvedené v projektovej dokumentácii, 
podmienky ur�ené v oznámení k ohláseniu stavebných úprav a v právoplatnom 
rozhodnutí, ktorým sa povo�uje odstránenie stavby, 

2.13.4 doda�/zhotovi� predmet zmluvy v lehote pod�a �l. III tejto zmluvy. 

�l. III 

Termín a miesto dodania/zhotovenia 

3.1 Zhotovite� dodá/zhotoví predmet zmluvy špecifikovaný v �l. II tejto zmluvy najneskôr do 5 
mesiacov odo d�a zápisni�ného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto 
dodania/zhotovenia) zhotovite�om. 

3.2 Objednávate� odovzdá stavenisko zhotovite�ovi do 14-tich dní odo d�a nadobudnutia 
ú�innosti tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovená zápisnica podpísaná oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. Zhotovite� sa zaväzuje stavenisko prevzia�, ak tomu 
nebudú bráni� žiadne vážne prekážky, ktoré by znemož�ovali za�atie plnenia predmetu 
zmluvy. V prípade, že zhotovite� bezdôvodne odmietne stavenisko prevzia�, môže 
objednávate� jednostranne odstúpi� od zmluvy. Za za�iatok plynutia termínu 
dodania/zhotovenia predmetu zmluvy sa považuje de� odovzdania a prevzatia staveniska, 
uvedený v zápisnici z tohto konania. 

3.4 Zhotovite� sa zaväzuje za�a� s plnením predmetu zmluvy najneskôr do 15 dní od podpísania 
zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

3.5 Miestom dodania/zhotovenia predmetu zmluvy je budova Sociálnej pois�ovne, pobo�ka Nitra, 
Slan�íkovej 3, 950 43 Nitra. 

3.6 Pod dodaním/zhotovením predmetu zmluvy sa rozumie jeho zhotovenie a zápisni�né 
odovzdanie a prevzatie, vrátane odovzdania všetkých dokladov a dokumentov súvisiacich 
s predmetom zmluvy. Zhotovite� písomne vyzve objednávate�a na fyzické a zápisni�né 
prevzatie predmetu zmluvy minimálne 3 dni vopred. Dokladom o dodaní/zhotovení je 
zápisnica o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaná oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán. 

3.7 Zhotovite� je povinný bez meškania písomne informova� objednávate�a o vzniku akejko�vek 
udalosti, ktorá bude ma� vplyv na realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom omeškania alebo 
pred�ženia �asu plnenia pod�a bodu 3.1 a 3.2 tohto �lánku zmluvy. 

3.8 V prípade zmeny projektového riešenia, požadovaného objednávate�om, ktoré si bude 
vyžadova� zmenu predmetu zmluvy, sa lehota výstavby pred�ži úmerne o dobu potrebnú na 
realizáciu tejto zmeny. Takáto zmena bude zmluvnými stranami dohodnutá formou 
písomného dodatku k zmluve. 

3.9 V prípade, že zhotovite� dokon�í predmet zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v zmluve, 
objednávate� je oprávnený po vzájomnej dohode, predmet zmluvy zápisni�ne prevzia� skôr. 

�l. IV 

Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom 
Národnej rady Slovenskej republiky �. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky �. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon Národnej rady Slovenskej republiky �. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, s možnos�ou jej úpravy len v prípade: 
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4.1.1 ak jej úprava nebude v rozpore s ustanovením § 10a zákona o verejnom obstarávaní 
a európskou legislatívou, 

4.1.2 zmien vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a  európskej 
legislatívy, 

4.1.3 ak bude znížená. 

4.2 Zmluvná cena za predmet zmluvy je vyjadrená v eurách s DPH nasledovne: 

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 154.166,67 EUR

4.2.2 sadzba DPH v % a výška DPH   30.833,33 EUR

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH 185.000,00 EUR

Slovom:  stoosemdesiatpä�tisíc eur s DPH. 

4.3 Zmluvná cena zah��a všetky náklady zhotovite�a potrebné k vykonaniu predmetu zmluvy, 
a to najmä kompletnú dodávku prác a technológií, ako aj náklady na dopravu, na demontáž, 
odvoz stavebného odpadu na skládku, jeho uloženie, prípadne likvidáciu a poplatky s tým 
spojené, vybudovanie, prevádzku a vypratanie zariadenia staveniska, spracovanie výrobnej 
dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej dokumentácie pri rešpektovaní 
autorských práv, náklady spojené s užívaním verejného priestranstva, premiestnením 
dopravného zna�enia a presmerovania dopravy vrátane potrebných povolení, náklady na 
stráženie staveniska, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody, všetky náklady 
zhotovite�a vyplývajúce z plnenia „Zásad dodržiavania bezpe�nosti a ochrany zdravia 
pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“ (príloha �. 5 k tejto zmluve), 
ako i splnenie požiadaviek z vyjadrení a rozhodnutí dotknutých orgánov a organizácií. 
V dohodnutej zmluvnej cene sú obsiahnuté aj všetky z�avy, dane, clá, poplatky, platby 
vyberané v rámci uplat�ovania nesadzobných opatrení ustanovené osobitnými predpismi, 
ako aj iné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy. 

4.4 Cenová kalkulácia (položkový rozpo�et stavby) je výsledkom ocenenia výkazu výmer, ktorý 
je sú�as�ou projektovej dokumentácie pod�a �l. II bodu 2.1 zmluvy. Sú�as�ou cenovej 
kalkulácie sú taktiež všetky ostatné náklady zhotovite�a potrebné k vykonaniu predmetu 
zmluvy. Cenová kalkulácia (položkový rozpo�et stavby) tvorí prílohu �. 2 k tejto zmluve. 

4.5 V cenovej kalkulácii, na základe výkazu výmer je zhotovite�om uvedená pre každú 
požadovanú položku aj jednotková cena. Jednotkové ceny obsahujú všetky náklady 
a výdavky za uvedenú položku. Výsledná cena je daná sú�inom jednotkovej ceny 
a množstva uvedeného v zozname položiek výkazu výmer. V prípade, ak zhotovite� neocení 
niektorú z položiek uvedených vo výkaze výmer platí, že neocenené položky sú už zahrnuté 
v ostatných položkách. 

4.6 V prípade, že objednávate� zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté 
v projektovej dokumentácii, zhotovite� na základe požiadavky objednávate�a ich ocení pod�a 
cenníkov, ktoré použil pre oce�ovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej 
ceny). 

4.7 V prípade, že zhotovite� zistí potrebu vykonania prác, ktoré nie sú obsiahnuté v projektovej 
dokumentácii, upozorní na túto skuto�nos� objednávate�a a po vzájomnej dohode ich ocení 
najneskôr pred uskuto�nením prác a s použitím jednotkových cien a cenníkov, ktoré použil 
pre oce�ovanie výkazu výmer pri vypracovaní svojej ponuky (zmluvnej ceny). 

4.8 V prípade, ak skuto�ne vykonaný rozsah prác bude nižší ako rozsah prác uvedený v cenovej 
kalkulácii (položkový rozpo�et stavby), zhotovite� tieto práce nezapo�íta do zmluvnej ceny a 
nebude ich fakturova�. 

4.9 Obdobne sa budú stanovova� ceny aj v prípade zámeny materiálov vyvolaných 
objednávate�om alebo zhotovite�om. Ceny v prípade zmeny materiálov zo strany zhotovite�a 
nesmú by� vyššie, ako ceny uvedené v cenovej kalkulácii. 

4.10 Úprava zmluvnej ceny v rozsahu bodov 4.6, 4.7 a 4.8 a 4.9 tohto �lánku zmluvy môže by�
dohodnutá len formou písomného dodatku k tejto zmluve, pri�om sa bude postupova�
nasledovne: všetky zmeny a úpravy zvýšením alebo znížením rozsahu prác je zhotovite�
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povinný zdôvodni� zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú zníži� kvalitu 
predmetu zmluvy. Zápisy v stavebnom denníku, obojstranne odsúhlasené zástupcom 
objednávate�a a zhotovite�a, nemajú charakter zmeny zmluvy, ale sú len po odsúhlasení 
podkladom pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzatvorenej zmluve. Všetky odsúhlasené 
zmeny prác a dodávok a návrh dodatku k uzatvorenej zmluve musí zhotovite� predloži�
objednávate�ovi ešte pred za�atím ich realizácie. Bez uzatvorenia písomného dodatku 
k zmluve nie je možné realizova� žiadne zmeny prác a dodávok. Dodatok k zmluve, ktorý by 
zvyšoval cenu predmetu zmluvy alebo jej �asti je možné uzatvori� najskôr ku d�u 
právoplatnosti rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie (�alej len „rada“) pod�a �l. 
XIV bodu 14.4. tejto zmluvy. 

4.11 DPH bude ú�tovaná v aktuálnej sadzbe pod�a všeobecne záväzných právnych predpisov, 
platných v �ase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzatvorenie dodatku k zmluve. 

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate� má právo zníži� zmluvnú cenu/jej �as� o hodnotu 
zmluvnej pokuty uplatnenej objednávate�om vo�i zhotovite�ovi pod�a �l. X zmluvy. Zhotovite�
je v takom prípade povinný vystavi� faktúru, zníženú o zmluvnú pokutu, resp. objednávate�
zníži výšku úhrady zádržného o zmluvnú pokutu. 

4.13 Zhotovite�ovi nevznikne nárok na úhradu dodato�ných nákladov, ktoré si nezapo�ítal do ceny 
za predmet zmluvy. Cena stanovená zhotovite�om obsahuje primerané, preukázate�né 
náklady a primeraný zisk. 

�l. V 

Platobné podmienky 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnom platobnom styku bez zálohovej platby. 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávate� bude uhrádza� faktúry nasledovne: 

 5.2.1 postupne až do výšky 95% z dohodnutej zmluvnej ceny vrátane DPH, 

 5.2.2 zádržné 2 % z dohodnutej zmluvnej ceny vrátane DPH bude zhotovite�ovi vyplatené 
až po odstránení všetkých ojedinelých drobných vád a nedorobkov (ktoré nebránia 
užívaniu predmetu zmluvy) uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy a po úplnom odstránení zariadenia staveniska; dokladom o odstránení vád a 
nedorobkov objednávate�om a o úplnom odstránení zariadenia staveniska je 
zápisnica podpísaná oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, 

 5.2.3 zvyšné zádržné vo výške 3% z dohodnutej zmluvnej ceny vrátane DPH bude 
zhotovite�ovi vyplatené po uplynutí záru�nej doby predmetu zmluvy vrátane úrokov na 
úrovni priemernej ro�nej úrokovej sadzby, ktorou úro�í zostatok na bežnom ú�te 
banka, v ktorej má objednávate� vedený ú�et; zádržné garantuje kvalitu predmetu 
zmluvy a môže by� použité na odstránenie vád vzniknutých po�as záru�nej doby 
pod�a �l. IX zmluvy, resp. na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstra�ovaním vád 
a nedorobkov pod�a �l. X zmluvy. 

5.3 Objednávate� uhradí zhotovite�ovi dohodnutú zmluvnú cenu za vykonané práce na základe 
zhotovite�om vyhotovených a doru�ených mesa�ných faktúr pod�a bodu 5.2.1 tohto �lánku 
zmluvy. Výška sumy uvedená vo faktúre bude vecne a finan�né zodpoveda� objemu 
vykonaných prác a hodnote zabudovaného materiálu, ktoré budú uvedené v súpise 
vykonaných prác a dodávok, potvrdenom oprávnenými osobami objednávate�a a zhotovite�a. 

5.4 Lehota splatnosti faktúry je najneskôr do 30 dní odo d�a jej doru�enia do podate�ne 
objednávate�a. 

5.5 Zhotovite�om predložená faktúra ako da�ový doklad, musí by� vyhotovená v súlade 
so zákonom �. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
Neoddelite�nou prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok, podpísaný 
oprávnenou osobou objednávate�a a zhotovite�a. 

5.6 Zhotovite� sa zaväzuje vyhotovenú faktúru zasla� listinne poštou a sú�asne v textovo 
�itate�nom súbore vo formáte PDF elektronicky na e-mailovú adresu objednávate�a 
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vyhotovení. Zhotovite� vyhlasuje, že obsah 
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faktúry poslanej poštou sa bude zhodova� s faktúrou poslanou v elektronickej podobe na e-
mailovú adresu objednávate�a. Miestom doru�enia faktúry v listinnej forme je Sociálna 
pois�ov�a, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.  

5.7 V prípade, ak faktúra vyhotovená zhotovite�om nebude obsahova� všetky zákonom 
stanovené náležitosti alebo bude obsahova� nesprávne alebo neúplné údaje, objednávate�
má právo takúto faktúru vráti� zhotovite�ovi na jej doplnenie, resp. opravu a zhotovite� je 
povinný pod�a charakteru nedostatku vyhotovi� novú, opravenú, resp. doplnenú faktúru 
s novou lehotou splatnosti. Zhotovite� je povinný bezodkladne posla� opravenú alebo novú 
faktúru znovu aj v elektronickej podobe na  e-mailovú adresu objednávate�a uvedenú v bode 
5.6 tohto �lánku zmluvy. 

�l. VI 

Stavenisko 

6.1 Zhotovite� je povinný zabezpe�i� prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia 
pracoviska/staveniska. Náklady za vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu 
a vypratanie zariadenia staveniska sú sú�as�ou zmluvnej ceny. 

6.2 Zhotovite� v prípade staveniska bude postupova� v súlade s ustanoveniami § 43i zákona     
�. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a ustanoveniami § 13 vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky �. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané 
osobami s obmedzenou schopnos�ou pohybu a orientácie. 

6.3 Zhotovite� zodpovedá v plnom rozsahu za materiál a zariadenia nachádzajúce sa 
na stavenisku. 

6.4 V prípade potreby zhotovite� zabezpe�í vo svojom mene a na vlastné náklady do�asné 
užívanie verejných komunikácií a priestranstiev. 

6.5 Zhotovite� zodpovedá za �istotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a za 
poriadok a bezpe�nos� na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí 
zhotovite�. 

6.6 Zhotovite� zabezpe�í na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých priestorov. 

6.7 Zhotovite� zabezpe�í denné dôsledné upratanie staveniska a dotknutých priestorov po 
ukon�ení prác, ako aj pri�ahlých komunika�ných priestorov, ktoré zne�istí svojou �innos�ou. 
V prípade nesplnenia tejto požiadavky môže objednávate� na náklady zhotovite�a zabezpe�i�
poriadok a vzniknuté náklady odú�tova� z kone�nej fakturácie. 

6.8  Zhotovite� po�as realizácie predmetu zmluvy zabezpe�í �istotu a poriadok na stavenisku. 
Zhotovite� odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho �inností pri realizácii 
predmetu zmluvy. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek môže objednávate� na náklady 
zhotovite�a zabezpe�i� poriadok a vzniknuté náklady odú�tova� z kone�nej fakturácie. 

6.9 Vstup zamestnancov zhotovite�a do budovy Sociálnej pois�ovne, pobo�ka Nitra, Slan�íkovej 
3, 950 43 Nitra bude zabezpe�ený prostredníctvom bezpe�nostného zamestnanca 
objednávate�a na základe predloženého menného zoznamu zamestnancov zhotovite�a, 
vrátane �ísiel ob�ianskych preukazov a adries trvalého bydliska. 

6.10 Vstup do areálu objednávate�a pre autá zhotovite�a bude umožnený len na základe 
povolenia vjazdu pre autá, ktorých zoznam eviden�ných �ísiel bude predložený zhotovite�om 
pred nástupom na realizáciu predmetu zmluvy. 

�l. VII 

Stavebný denník 

7.1 Zhotovite� je povinný vies� prostredníctvom ním poverenej osoby stavebný denník, 
do ktorého bude zapisova� všetky skuto�nosti rozhodujúce pre zhotovenie predmetu zmluvy, 
najmä v zmysle �l. II tejto zmluvy. Povinnos� vies� stavebný denník skon�í d�om 
zápisni�ného odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy. 
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7.2 Funkciu stavbyvedúceho stavby ur�í zhotovite� pred prevzatím staveniska a poverí ho 
vedením stavebného denníka. 

7.3 Stavebný denník sa musí nachádza� na stavbe a musí by� vždy prístupný zástupcom 
objednávate�a. Zápisy do stavebného denníka bude �itate�ne zapisova� a podpisova�
stavbyvedúci vždy v ten de�, kedy boli práce vykonané alebo ke� nastanú okolnosti, 
brániace ich výkonu, resp. je potrebné dorieši� �alší postup prác. Všetky strany stavebného 
denníka musia by� o�íslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú by� vynechané vo�né 
miesta. Okrem stavbyvedúceho bude môc� do stavebného denníka vykonáva� potrebné 
záznamy iba štatutárny orgán zhotovite�a, resp. ním splnomocnený zástupca, zhotovite�
projektovej dokumentácie a zástupca objednávate�a. 

7.4 Ak stavbyvedúci nebude súhlasi� so zápisom, ktorý vykonáva objednávate�, prípadne 
zhotovite� projektovej dokumentácie, musí k tomuto zápisu zauja� svoje stanovisko, 
a to najneskôr do 3 pracovných dní. V prípade, že sa tak nestane, bude sa ma� za to, 
že s týmto zápisom súhlasí. 

7.5 Zhotovite� je povinný vyzva� objednávate�a na kontrolu �inností, ktoré budú �alším postupom 
prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 dni vopred a po predchádzajúcom 
overite�nom upozornení objednávate�a. Ak zhotovite� nesplní uvedenú povinnos�, je povinný 
umožni� objednávate�ovi vykonanie dodato�nej kontroly a znáša� náklady s tým spojené. 
V prípade, ak sa objednávate� nedostaví na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže 
zhotovite� pokra�ova� v realizácii predmetu zmluvy. 

7.6 Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim, štatutárnym orgánom 
zhotovite�a, resp. ním splnomocneným zástupcom a zástupcom objednávate�a sa 
nepovažujú za zmenu zmluvy. 

7.7 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné zabezpe�i� výkon (funkciu) 
koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpe�nosti pod�a nariadenia vlády �. 396/2006 
Z. z. o minimálnych bezpe�nostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpe�í 
túto povinnos� zhotovite� prostredníctvom vlastného zamestnanca (alebo zmluvne 
dohodnutou osobou) a vo vlastnej réžii. Meno koordinátora oznámi pri prevzatí staveniska 
a zapíše do stavebného denníka a zárove� odovzdá doklad opráv�ujúci uvedenú osobu na 
vykonávanie tejto �innosti. Náklady na túto �innos� zhotovite� zoh�adní v cenovej kalkulácii. 
Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli objednávate�ovi zanedbaním povinností 
zhotovite�a v tejto súvislosti, bude hradi� zhotovite�. 

�l. VIII 

Vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy 

8.1 Zhotovite� splní svoju povinnos� realizova� predmet zmluvy, v rozsahu pod�a �l. II zmluvy, 
jeho riadnym dokon�ením a zápisni�ným odovzdaním.  

8.2 Zhotovite� zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov a za 
dodržiavanie no�ného pokoja. Zhotovite� je povinný realizova� predmet zmluvy tak, aby 
neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov objednávate�a, resp. skráti� toto obmedzenie na 
nevyhnutný rozsah. 

8.3 Zhotovite� je povinný akceptova� požiadavku objednávate�a realizova� predmet zmluvy 
prednostne v pracovných d�och mimo pracovnej doby Sociálnej pois�ovne, pobo�ka Nitra 
tak, aby �o najmenej obmedzil užívanie dotknutých priestorov objednávate�a. Búracie práce 
a stavebno-montážne práce s hlu�nos�ou nad 75 dB sa zaväzuje zhotovite� vykonáva�
v pracovných d�och po 15:00 h a v d�och pracovného vo�na a pokoja. 

8.4 Objednávate� má po�as realizácie predmetu zmluvy právo kontrolova� vykonávanie prác 
a priebežne zhotovite�a upozorni� na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia 
v primeranej lehote.  

8.5 Zhotovite� bez zbyto�ného odkladu upozorní objednávate�a na nevhodné pokyny, ktoré mu 
objednávate� dá na vyhotovenie predmetu zmluvy. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu 
nebude zhotovite� v omeškaní. 
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8.6 Nebezpe�enstvo škody na predmete zmluvy, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na 
zhotovenie predmetu zmluvy, bude znáša� zhotovite� až do �asu zápisni�ného prevzatia 
predmetu zmluvy objednávate�om. 

8.7 Zhotovite� sa zaväzuje pri výkone svojej �innosti postupova� s maximálnou zodpovednos�ou 
a odbornou starostlivos�ou, dodržiava� bezpe�nos� a ochranu zdravia pri práci v zmysle 
vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky �. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných �inností v znení neskorších predpisov, ako aj vyhlášky �. 508/2009 Z. 
z. ,ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci s 
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými, plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 
v znení neskorších predpisov a súvisiacich predpisov upravujúcich bezpe�nos� a ochranu 
zdravia pri práci a na stavenisku a  ochranu pred požiarmi. 

8.8 Zhotovite� je povinný pri realizácii predmetu zmluvy dba� na to, aby nedošlo vplyvom jeho 
�innosti k poškodeniu susedných nehnute�ností. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
zanedbaním jeho povinností, bude hradi� zhotovite�. V prípade, že na základe podnetu 
vlastníkov, správcov alebo nájomcov susedných nehnute�ností dôjde k udeleniu pokuty, 
alebo inej sankcie vo�i objednávate�ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotovite�a, túto 
znáša a uhradí v ur�enej lehote zhotovite�. 

8.9 Ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy potrebné umiestnenie alebo 
premiestnenie dopravného zna�enia, presmerovanie dopravy a s tým súvisiace vypracovanie 
projektu a vykonanie inžinierskej �innosti, zabezpe�í ho zhotovite� za úhradu kalkulovanú 
v rámci zmluvnej ceny. Zhotovite� po�as realizácie predmetu zmluvy zabezpe�í, aby 
nákladnou dopravou neboli zne�is�ované miestne komunikácie a zabezpe�í ich �istenie. 
Náklady na tieto �innosti zhotovite� zoh�adní v cenovej kalkulácii. Prípadné škody, ktoré by 
vznikli zanedbaním povinností zhotovite�a v tejto súvislosti, bude hradi� zhotovite�. V prípade, 
že na základe podnetu vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií alebo iných 
oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej 
poh�adávke vo�i objednávate�ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotovite�a, túto znáša a 
uhradí v ur�enej lehote zhotovite�. 

8.10 Zhotovite� zabezpe�í povolenie pre prípad potreby užívania alebo rozkopávky verejných 
plôch. Zhotovite� znáša úhradu nákladov vrátane správnych poplatkov kalkulovanú v rámci 
zmluvnej ceny. Zodpovednos� vo�i orgánu, ktorý užívanie povo�oval, resp. zodpovednos�
v zmysle udeleného povolenia preberá na seba zhotovite�. Prípadné škody, ktoré by vznikli 
objednávate�ovi zanedbaním povinností zhotovite�a v tejto súvislosti, bude hradi� zhotovite�. 
V prípade, že na základe podnetu vlastníka, resp. správcu uvedených plôch (pozemku) 
dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. k inej oprávnenej poh�adávke vo�i 
objednávate�ovi, z dôvodu pochybenia na strane zhotovite�a, túto znáša a uhradí v ur�enej 
lehote zhotovite�. 

8.11 Zhotovite� zodpovedá za to, že vedením uskuto��ovania stavby poveril odborne spôsobilú 
osobu – stavbyvedúceho. Zodpovedá taktiež za bezpe�nos� práce, ochranu zdravia 
zamestnancov, bezpe�nos� technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie 
všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa �inností pri vykonávaní 
predmetu zmluvy a ochrany životného prostredia. Pokia� porušením tejto povinnosti 
zhotovite�a vznikne škoda v priestoroch staveniska, alebo v jeho obvode, náklady spojené 
s odstránením tejto škody bude znáša� zhotovite�. 

8.12 Zhotovite� je povinný zú�ast�ova� sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude 
v priebehu realizácie predmetu zmluvy zvoláva� objednávate�, a to v osobe štatutárneho 
orgánu zhotovite�a, resp. ním splnomocneného zástupcu (napr. stavbyvedúceho), ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. V opa�nom prípade môže objednávate� odloži� kontrolný 
de� na iný termín tak, aby bola za zhotovite�a zabezpe�ená ú�as� niektorej z uvedených 
osôb. Zhotovite� je na tento ú�el povinný v dostato�nom �asovom predstihu, minimálne však 
1 pracovný de� vopred, informova� objednávate�a o prípadnej neú�asti na kontrolnom dni 
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a jej dôvodoch, ktoré musia by� opodstatnené, a teda objektívne nezlu�ite�né so 
zabezpe�ením ú�asti na kontrolnom dni. K zápisom z kontrolných dní je oprávnený sa 
vyjadrova� a tieto podpisova� štatutárny orgán alebo ním splnomocnený zástupca, ak sa na 
kontrolnom dni zú�astnil. V prípade, že k zápisu do 3 pracovných dní od doru�enia (aj         
e-mailovou formou) štatutárny orgán zhotovite�a alebo ním splnomocnený zástupca 
nevyjadrí, bude sa uvedené považova� za vyjadrenie súhlasu so zápisom. Termín konania 
pracovných porád a kontrol na stavbe oznámi objednávate� zhotovite�ovi minimálne 3 
pracovné dni vopred. 

8.13 Zhotovite� splní svoju povinnos� vykona� predmet zmluvy jeho riadnym dokon�ením. 
Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy je úspešné vykonanie všetkých 
skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou 
dokumentáciou. Nesplnenie tejto podmienky ku d�u termínu dodania predmetu zmluvy pod�a 
�l. III tejto zmluvy bude znamena�, že je zhotovite� v omeškaní s dodaním/zhotovením 
predmetu zmluvy. 

8.14 Zhotovite� zápisni�ne odovzdá predmet zmluvy objednávate�ovi a objednávate� ukon�ený 
predmet zmluvy prevezme, ak sa nevyskytnú také vady, ktoré budú bráni� riadnemu užívaniu 
predmetu zmluvy. Pripravenos� na odovzdanie predmetu zmluvy bude zhotovite� povinný 
objednávate�ovi oznámi� najneskôr 3 dní vopred alebo zápisom z kontrolného d�a. 

8.15 Objednávate� prizve na preberacie konanie zhotovite�a projektovej dokumentácie a ostatných 
dotknutých ú�astníkov. 

8.16 Zhotovite� bude povinný pri odovzdaní predmetu zmluvy usporiada� stroje, výrobné 
zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevzia�
a používa�. 

8.17 Pre odovzdanie predmetu zmluvy bude plati�: 

8.17.1 Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy 
podpísanú oprávnenými osobami. Zápisnica bude obsahova� najmä základné údaje 
dokon�eného predmetu zmluvy, súpis zistených drobných vád a nedorobkov, ktorých 
charakter nebude bráni� užívaniu predmetu zmluvy (ak sa takéto vyskytnú), dohodu 
o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo 
zodpovednosti za vady. Zhotovite� bude povinný nedorobky a vady odstráni�
v dohodnutej lehote. 

8.17.2 Sú�as�ou zápisnice budú: 

a) projektová dokumentácia skuto�ného vyhotovenia – 2x, 

b) pasporty, záru�né listy  a návody na obsluhu v slovenskom jazyku, 

c) zápisnice a osved�enia o vykonaných skúškach použitých materiálov, 

d) zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 

e) stavebný denník, 

f) certifikáty a atesty, 

g) správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach, 

h) doklad o uložení odpadu na skládku (likvidácia stavebného odpadu), 

i) ostatné doklady súvisiace s predmetom zmluvy. 

8.17.3 Ak objednávate� odmietne podpísa� zápisnicu o odovzdaní a prevzatí predmetu 
zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich 
odôvodnenie. 

8.17.4 Drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nebudú meni� prijaté riešenie, 
ani nebudú zvyšova� cenu prác, nebudú vadami, ak budú dohodnuté aspo�
súhlasným zápisom v stavebnom denníku. Tieto odchýlky bude zhotovite� povinný 
vyzna�i� v projektovej dokumentácii skuto�ného vyhotovenia. 



Ev. �. zmluvy 38943-38/2015-BA 

11 

8.17.5 Pri preberaní predmetu zmluvy zistené prípadné ojedinelé drobné nedorobky 
a nedostatky, ktorých charakter nebude bráni� užívaniu predmetu zmluvy, nebudú 
dôvodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednávate�om. 

8.18 Zhotovite� musí pri plnení predmetu zmluvy použi� len výrobky a materiály, ktoré majú také 
vlastnosti, aby po dobu predpokladanej životnosti stavby bola pri bežnej údržbe zaru�ená 
požadovaná mechanická pevnos� a stabilita, požiarna bezpe�nos�, hygienické požiadavky, 
ochrana zdravia a životného prostredia, bezpe�nos� pri užívaní a ochrana proti hluku, tak 
ako boli navrhnuté projektantom. Zhotovite� bude môc� použi� ekvivalentné riešenie pri 
dodržaní platných STN a všetkých kvalitatívnych, technických a estetických parametrov, 
predpísaných projektovou dokumentáciou. V takom prípade musí by� ekvivalentné riešenie 
pred zabudovaním do stavby vopred odsúhlasené objednávate�om a zhotovite�om 
vypracovanej projektovej dokumentácie. Použitie ekvivalentného riešenia nemôže by�
dôvodom pred�ženia lehoty realizácie predmetu zmluvy. 

8.19 Zhotovite� odstráni zariadenie staveniska a upraví stavenisko pod�a projektovej 
dokumentácie do 5 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy objednávate�om. 

�l. IX 

Záru�ná doba a zodpovednos� za vady predmetu zmluvy

9.1 Zhotovite� zodpovedá za to, že celý predmet zmluvy bude zhotovený pod�a projektovej 
dokumentácie vypracovanej projektantom Ing. Jozefom Ra�ekom, Kajsa II/ 18, 951 41 
Lužianky (príloha �. 1), oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydaného Mestským 
úradom v Nitre, odborom stavebného poriadku, právoplatného rozhodnutia Mesta Nitra, 
ktorým povo�uje odstránenie stavby (prílohy �. 3 a 4 k zmluve)a za podmienok dohodnutých 
v zmluve, a že po�as celej záru�nej doby bude ma� vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

9.2 Zhotovite� zodpovedá za vady predmetu zmluvy v zmysle § 560 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zhotovite� prevezme záruku za akos� predmetu zmluvy v zmysle § 563 ods. 2, 
resp. § 429 až 431 Obchodného zákonníka. Predmet zmluvy bude po�as záru�nej doby 
spôsobilý na zmluvný ú�el a zachová si po�as tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

9.3 Zhotovite� nezodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré boli spôsobené použitím vecí, 
poskytnutých objednávate�om a zhotovite�, ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnos� týchto vecí nemohol zisti�, alebo na ne objednávate�a upozornil a objednávate�
na ich použití písomne trval. Zhotovite� takisto nezodpovedá za vady, spôsobené 
dodržiavaním nevhodných pokynov daných objednávate�om, ak zhotovite� na nevhodnos�
týchto pokynov upozornil a objednávate� na ich dodržaní písomne trval, alebo ak zhotovite�
túto nevhodnos� nemohol zisti�. 

9.4 Záru�ná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov a za�ína plynú� odo d�a zápisni�ného 
odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávate�om. Presný termín ukon�enia 
záru�nej doby zmluvné strany zapíšu do zápisnice z odovzdania a prevzatia predmetu 
zmluvy. Pri výrobkoch predpísaných projektom platí záru�ná doba ustanovená výrobcom. 

9.5  Záruka sa vz�ahuje na predmet zmluvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby 
predmetu zmluvy objednávate�om. Záruka sa nevz�ahuje na prípady násilného poškodenia 
predmetu zmluvy, resp. poškodenia živelnou udalos�ou. 

9.6 Objednávate� je povinný písomne oznámi� zhotovite�ovi vady predmetu zmluvy bez 
zbyto�ného odkladu. Zhotovite� sa zaväzuje za�a� s odstra�ovaním prípadných vád 
predmetu zmluvy bezodkladne od uplatnenia písomnej oprávnenej reklamácie objednávate�a 
a vady odstráni v �o najkratšom technicky možnom �ase, na základe dohody s 
objednávate�om. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. Odstra�ovanie 
záru�ných vád je bezplatné. 
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9.7 Objednávate� je povinný umožni� zhotovite�ovi prístup do priestorov, kde sa majú záru�né 
vady odstra�ova�. 

9.8 Objednávate� má právo zabezpe�i� odstránenie vád inou osobou na náklady zhotovite�a len 
v prípade vzájomnej dohody so zhotovite�om, alebo ak zhotovite� v dohodnutom termíne 
vady neodstráni. 

9.9 Ak bude jednozna�ne preukázate�né, že vada bola spôsobená nevhodným užívaním 
predmetu zmluvy, je objednávate� povinný uhradi� zhotovite�ovi všetky náklady, ktoré mu 
vznikli v súvislosti s odstránením vady. 

9.10 Objednávate� bude oprávnený v prípade vadného plnenia uplatni� tieto nároky: 

 9.10.1 výmenu vadného predmetu zmluvy za predmet zmluvy bez vád, 

 9.10.2 odstránenie vád opravou, ak sú opravite�né, 

 9.10.3 odstúpenie od zmluvy. 

9.11 Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobi� alebo spôsobila na predmete zmluvy vznik 
havarijného stavu, zhotovite� sa zaväzuje nastúpi� na odstránenie vád bezodkladne od ich 
oznámenia objednávate�om, ktoré v tomto prípade môže by� telefonicky na �ísle:             
0915 718 514 – Richard Jan�ura – projektový manažér stavieb, alebo prostredníctvom        
e-mailu: pripravakp@gmail.com.

�l. X 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

10.1 V prípade omeškania zhotovite�a so za�atím plnenia predmetu zmluvy v dohodnutom 
termíne, pod�a �l. III bodu 3.4 tejto zmluvy je objednávate� oprávnený uplatni� si nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý de�
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotovite� sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávate�ovi najneskôr do tridsa� (30) dní odo d�a doru�enia jej 
vyú�tovania. 

10.2 V prípade omeškania zhotovite�a s plnením predmetu zmluvy v dohodnutom termíne, pod�a 
�l. III bodu 3.1 tejto zmluvy je objednávate� oprávnený uplatni� si nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 0,1% zo zmluvnej ceny predmetu zmluvy za každý de� omeškania, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Zhotovite� sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí 
objednávate�ovi najneskôr do tridsa� (30) dní odo d�a doru�enia jej vyú�tovania. 

10.3 V prípade omeškania zhotovite�a s odstránením prípadných vád a nedorobkov zistených pri 
prevzatí predmetu zmluvy v termíne dohodnutom v zápisnici o odovzdaní a prevzatí 
predmetu zmluvy a vád zistených po�as záru�nej doby v písomne dohodnutom termíne 
pod�a �l. IX bodu 9.6 tejto zmluvy, objednávate� je oprávnený uplatni� si nárok na zmluvnú  
pokutu vo výške 50 EUR za každý de� omeškania a za každú vadu, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Zhotovite� sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu zaplatí objednávate�ovi 
najneskôr do tridsa� (30) dní odo d�a doru�enia jej vyú�tovania. 

10.4 V prípade omeškania zhotovite�a s odstránením staveniska v dohodnutej lehote, 
objednávate� je oprávnený uplatni� si nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý 
de� omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotovite� sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu zaplatí objednávate�ovi najneskôr do tridsa� (30) dní odo d�a doru�enia jej 
vyú�tovania. 

10.5 V prípade omeškania objednávate�a s úhradou faktúry v dohodnutej lehote, zhotovite� je 
oprávnený uplatni� nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške ur�enej nariadením 
vlády �. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka 
v znení nariadenia vlády �. 303/2014 Z. z. Objednávate� sa zaväzuje, že takýto úrok 
z omeškania zaplatí zhotovite�ovi najneskôr do tridsa� (30) dní odo d�a doru�enia jeho 
vyú�tovania na základe faktúry. 

10.6 Uhradením zmluvnej pokuty zhotovite�om nezaniká nárok objednávate�a na náhradu škody, 
ktorá prevyšuje výšku zmluvnej pokuty. 
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10.7 V súlade s § 364 Obchodného zákonníka zmluvné strany súhlasia so zapo�ítaním 
vzájomných poh�adávok vyplývajúcich z tejto zmluvy. Objednávate� je oprávnený zapo�íta�
zmluvné pokuty pod�a tohto �lánku zmluvy proti dohodnutej cene/jej �asti, resp. zádržnému. 

10.8 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich zo zmluvy budú zmluvné strany 
postupova� v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

�l. XI 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Zmluvné strany sa zaväzujú ihne� písomne oznámi� druhej zmluvnej strane závažné 
skuto�nosti, ktoré nastali po podpísaní zmluvy a súvisia s predmetom zmluvy. 

11.2 Zhotovite� sa zaväzuje, že zabezpe�í poistenie zamestnancov pre prípad úrazu v priestoroch 
staveniska. Túto skuto�nos� preukáže bezodkladne po doru�ení písomnej výzvy 
objednávate�a platnou poistnou zmluvou a potvrdením o zaplatení. 

11.3 Ak zhotovite� po�as realizácie stavebných prác preukázate�ne pri vynaložení všetkého úsilia 
nebude môc� niektoré materiály, výrobky alebo hmoty, predpísané schválenou projektovou 
dokumentáciou zabezpe�i�, bude s objednávate�om rokova� o použití náhradných hmôt, 
materiálov alebo výrobkov, pri�om budú musie� by� dodržané požadované projektované 
parametre a parametre STN. Tieto zmeny budú podlieha� schváleniu projektovej 
dokumentácie objednávate�om a zhotovite�om. 

11.4 Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastanú po uzatvorení zmluvy ako výsledok 
nepredvídate�ných a zmluvnými stranami neovplyvnite�ných prekážok. V prípade, že takáto 
okolnos� bude bráni� v plnení povinností pod�a zmluvy zhotovite�ovi, alebo objednávate�ovi, 
bude zmluvná strana dotknutá vyššou mocou zbavená zodpovednosti za �iasto�né, alebo 
úplné nesplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy primerane po�as doby, po ktorú 
pôsobili tieto okolnosti. Ak sa plnenie zmluvy stane nemožným do 12 mesiacov od 
vyskytnutia sa vyššej moci, zmluvná strana, ktorá sa bude chcie� odvola� na vyššiu moc, 
požiada druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy dodatkom. Ak nedôjde k dohode, bude ma�
zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpi� od zmluvy. 

11.5 Ak sa zhotovite� v súvislosti s plnením povinností pod�a zmluvy dostane do súdneho konania 
s tre�ou osobou, alebo by takého súdne konanie hrozilo, bezodkladne o tom vyrozumie 
objednávate�a. Objednávate� bude povinný na požiadanie zhotovite�a da� ihne� k dispozícii 
zhotovite�ovi všetky potrebné informácie a podklady. Táto povinnos� vznikne príslušným 
vyrozumením. Uvedená povinnos� bude plati� recipro�ne aj pre zhotovite�a, pokia� by sa do 
takéhoto konania dostal objednávate�. Vzájomná podpora sa poskytne v prípadoch, ak 
nedošlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v súvislosti s plnením 
zmluvy. 

11.6 Zhotovite� je povinný bezodkladne písomne oznámi� objednávate�ovi za�atie akéhoko�vek 
súdneho, rozhodcovského, exeku�ného, konkurzného, reštrukturaliza�ného 
alebo obdobného konania, ktoré sa za�alo proti nemu alebo ktoré sám inicioval v súvislosti 
s predmetom tejto zmluvy. 	alej je povinný bezodkladne oznámi� objednávate�ovi, ak 
niektorý z verite�ov zhotovite�a podal proti nemu návrh na vyhlásenie konkurzu,  návrh na 
povolenie reštrukturalizácie alebo vstup do likvidácie a jej ukon�enie. 

11.7 Zhotovite� nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávate�a ani inak 
neprevedie práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v celku ani v jej �asti inému 
subjektu a nepostúpi �as� alebo celkovú výšku svojich poh�adávok na tretiu osobu. 

11.8 Zhotovite� je povinný vopred informova� objednávate�a o každej zmene vlastníctva 
spolo�nosti alebo jej �asti a túto skuto�nos� aj preukáza�. 

11.9 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informova�, ak si budú vedomé alebo 
budú ma� konkrétne podozrenie na korupciu pri rokovaniach o zmluve, uzatváraní zmluvy 
alebo po�as plnenia tejto zmluvy. 
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11.10 Zhotovite� vyhlasuje, že ku d�u uzatvorenia tejto zmluvy má vyrovnané všetky záväzky vo�i 
objednávate�ovi pod�a zákona �. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 
predpisov. Táto skuto�nos� je podmienkou na uzatvorenie tejto zmluvy. 

�l. XII 

Dôvernos� informácií a ml�anlivos�

12.1 Zmluvné strany a ich zamestnanci, a aj prípadní subdodávatelia sú povinné zachova�
v tajnosti všetky dôverné informácie, ktoré sú uvedené v tejto zmluve a v jej prílohách 
a/alebo ktoré im boli poskytnuté, alebo ktoré inak získali v súvislosti so zmluvou alebo 
s ktorými sa oboznámili po�as plnenia zmluvy, resp. ktoré súvisia s predmetom plnenia, 
s údajmi, ktoré podliehajú ochrane pod�a zákona �. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona �. 84/2014 Z. z., s údajmi 
o klientoch a obchodných partneroch objednávate�a, s údajmi z informa�ného systému 
objednávate�a a s údajmi získanými v rámci predzmluvných rokovaní, ktoré súvisia 
so zmluvou, s výnimkou nasledujúcich prípadov: 

12.1.1 ak je poskytnutie informácie od dotknutej zmluvnej strany uložené na základe 
všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti uloženej 
postupom pod�a všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon �. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov), 

12.1.2 ak je informácia verejne dostupná z iného dôvodu ako je porušenie povinnosti 
ml�anlivosti dotknutou zmluvnou stranou, informácie, ktoré už sú v de� podpísania 
zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v de� podpisu tejto zmluvy získa�
z bežne dostupných informa�ných prostriedkov, 

12.1.3 ak sa jedná o informácie, ktoré sa stanú po podpísaní zmluvy verejne známymi alebo 
ktoré možno po tomto dni získa� z bežne dostupných informa�ných prostriedkov, 

12.1.4 ak je informácia poskytnutá odborným poradcom dotknutej zmluvnej strany (vrátane 
právnych, ú�tovných, da�ových a iných poradcov), ktorí sú bu� viazaní všeobecnou 
profesionálnou povinnos�ou ml�anlivosti alebo, ak sa vo�i dotknutej zmluvnej strane 
zaviazali povinnos�ou ml�anlivosti, 

12.1.5 pre ú�ely akéhoko�vek súdneho, rozhodcovského, správneho alebo iného konania, 
ktorého je dotknutá zmluvná strana ú�astníkom, 

12.1.6 ak je informácia poskytnutá so súhlasom druhej zmluvnej strany. 

12.2 Zmluvné strany sú povinné zachováva� ml�anlivos� o všetkých dôverných informáciách, 
ibaže by z tejto zmluvy, alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 
vyplývalo inak. Tento záväzok nezaniká ani po zániku ú�innosti tejto zmluvy. 

12.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany nepoužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím 
osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa 
nepokladajú �lenovia orgánov zmluvných strán, subdodávatelia, audítori alebo právni 
poradcovia zmluvných strán, ktorí sú oh�adne im sprístupnených informácií viazaní 
povinnos�ou ml�anlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

12.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú zmluvnú stranu o porušení povinnosti 
ml�anlivosti bez zbyto�ného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedeli. 

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú ochra�ova� dôverné informácie druhej zmluvnej strany 
s rovnakou starostlivos�ou ako ochra�ujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy 
však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti. 
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�l. XIII 

Skon�enie zmluvy

13.1 Zmluva môže skon�i�: 

 13.1.1 splnením predmetu zmluvy, 

 13.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, 

 13.1.3 výpove�ou ktorejko�vek zo zmluvných strán, 

 13.1.4 odstúpením od zmluvy ktorouko�vek zo zmluvných strán.  

13.2 Zmluvný vz�ah môže by� skon�ený písomnou výpove�ou ktorejko�vek zo zmluvných strán 
i bez uvedenia dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesa�nej výpovednej lehote, ktorá 
za�ína plynú� prvým d�om kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doru�ení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

13.3 Objednávate� môže od zmluvy odstúpi�: 

13.3.1 v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zhotovite�om, za podstatné porušenie 
zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie zhotovite�a so za�atím plnenia predmetu zmluvy o viac ako 15 dní od 
podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska, 

b) omeškanie zhotovite�a s plnením predmetu zmluvy o viac ako 15 dní 
od dohodnutého termínu dodania/zhotovenia; zhotovite�ovi vzniká nárok na úhradu 
len skuto�ne vynaložených nákladov odsúhlasených objednávate�om, znížených 
o výšku zmluvnej pokuty, 

c) ak zhotovite� neodovzdá predmet zmluvy v dohodnutom rozsahu a kvalite, 

13.3.2  v prípade nepodstatného porušenia zmluvy, len ak zmluvná strana nesplní svoju 
povinnos� ani v dodato�nej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá, 

13.3.3 v prípade opakovaného porušenia akýchko�vek povinností zhotovite�om, ktoré 
vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy alebo z ustanovení všeobecne záväzných 
právnych predpisov; za opakované sa považuje preukázate�ne porušenie dvakrát 
a viackrát, 

13.3.4  z dôvodov uvedených v tejto zmluve. 

13.4 Zhotovite� môže od tejto zmluvy odstúpi� v prípade, ak je objednávate� v omeškaní s úhradou 
riadne vystavenej faktúry pod�a tejto zmluvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti 
faktúry. Skon�eniu zmluvy musí predchádza� upozornenie na neplnenie platobných 
povinností objednávate�a a na možnos� ukon�enia tejto zmluvy odstúpením. 

13.5 Odstúpenie od zmluvy musí by� uskuto�nené písomnou formou a bude ú�inné d�om jeho 
doru�enia druhej zmluvnej strane. 

13.6 Ak objednávate� alebo kompetentný orgán dá zhotovite�ovi písomný príkaz na do�asné 
zastavenie všetkých �inností súvisiacich s plnením predmetu zmluvy, zhotovite� je povinný 
tento príkaz rešpektova� a uschova� všetky dodávky na plnenie záväzku. 

13.7 Príkazom na do�asné zastavenie realizácie predmetu zmluvy prestane plynú� lehota 
na splnenie povinností uvedených v tejto zmluve. Ak bol príkaz na zastavenie realizácie 
predmetu zmluvy daný v súvislosti s nesprávnym postupom zhotovite�a, lehota na splnenie 
povinností bude plynú� bez prerušenia. 

13.8 Ak objednávate� dá príkaz na zastavenie realizácie predmetu zmluvy, ktoré bude trva� dlhšie 
ako 1 mesiac, bude povinný všetko, �o bolo dovtedy pripravené na plnenie odobra�
a zaplati�, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

13.9 Ak do�asné zastavenie realizácie predmetu zmluvy bude trva� dlhšie ako 3 mesiace, alebo 
ak už uplynul pôvodne dohodnutý �as plnenia, záväzok zanikne, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Skon�enie zmluvy objednávate� písomne oznámi zhotovite�ovi. 

13.10 V prípade odstúpenia zhotovite�a od zmluvy, je tento povinný uhradi� objednávate�ovi 
náklady spojené so zabezpe�ením konzervácie rozpracovaného predmetu zmluvy, ak je 



Ev. �. zmluvy 38943-38/2015-BA 

16 

nutná, prípadne jeho stráženie a ostatné súvisiace náklady. Objednávate� je povinný 
v prípade jeho odstúpenia od zmluvy uhradi� zhotovite�ovi skuto�ne vynaložené náklady 
spojené so za�atím a realizáciou predmetu zmluvy pod�a stavu jeho rozpracovanosti. Nárok 
na náhradu škody oprávnenej zmluvnej strany, ktorej vznikla škoda v dôsledku porušenia 
zmluvy druhou zmluvnou stranou, nie je týmto dotknutý. 

13.11 V prípade, ak stavenisko nebude odovzdané do 3 mesiacov odo d�a ú�innosti zmluvy, 
zmluvné strany môžu zmluvu vypoveda� v jednomesa�nej výpovednej lehote, ktorá za�ne 
plynú� prvým d�om mesiaca nasledujúcim po doru�ení výpovede druhej zmluvnej strane. Ani 
objednávate�, ani zhotovite� si z tohto titulu nebudú môc� uplat�ova� nárok na náhradu 
škody, resp. zmluvnú pokutu. 

�l. XIV 

Závere�né ustanovenia 

14.1 Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu pod�a § 5a ods. 1 zákona �. 211/2000 Z. z. o 
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a zákona �. 546/2010 Z. z., ktorým sa dop��a zákon �. 40/1964 Zb. 
Ob�iansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dop��ajú niektoré 
zákony. Zhotovite� berie na vedomie povinnos� objednávate�a zverejni� túto zmluvu ako aj 
jednotlivé faktúry vyplývajúce z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu, okrem prílohy �. 1 k zmluve. 

14.2 Táto zmluva nadobúda platnos� d�om jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a ú�innos� d�om nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. 

14.3 Zmluvu možno meni� a dop��a� formou písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán len v prípade, ak nebudú v rozpore s ustanovením § 10a 
zákona o verejnom obstarávaní a európskou legislatívou. 

14.4 Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu predmetu zmluvy alebo jej �asti je možné 
uzatvori� len za podmienky, ak rada ur�í, že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena 
okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia, ktorú nebolo možné ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti predpoklada� pri uzatváraní zmluvy a po tejto zmene 
okolností nie je možné spravodlivo požadova� plnenie v pôvodnej cene alebo za pôvodných 
podmienok. Dodatok je možné uzatvori� najskôr ku d�u právoplatnosti rozhodnutia rady. 

14.5 Neoddelite�nou sú�as�ou tejto zmluvy sú prílohy k zmluve: 

Príloha �. 1: Projektová dokumentácia 

Príloha �. 2:  Cenová kalkulácia – položkový rozpo�et stavby 

Príloha �. 3  Oznámenie k hláseniu stavebných úprav 

Príloha �. 4: Rozhodnutie, ktorým sa povo�uje odstránenie stavby 

Príloha �. 5: Zásady dodržiavania bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany zdravia 
pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác 

Príloha �. 6:  Zoznam subdodávate�ov 

14.6 Zmluvné vz�ahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky 
a európskou legislatívou.  

14.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú rieši�
rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vz�ahy vzniknuté medzi nimi na 
základe tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, 
o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne 
príslušnému súdu. 

14.8 Skon�ením zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
zo zmluvy s výnimkou ustanovení, ktoré sa týkajú nároku na náhrady škody vzniknutej 
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porušením tejto zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty pod�a ustanovení tejto zmluvy 
a �alej ustanovení tejto zmluvy, ktoré vzh�adom na svoju povahu majú trva� aj po ukon�ení 
zmluvy, napr. dôvernos� informácií a ml�anlivos�. 

14.9 Zoznam subdodávate�ov tvorí prílohu �. 6 k tejto zmluve. V prípade, že niektorý 
zo subdodávate�ov nie je v okamihu podpísania zmluvy známy a vstúpi do procesu 
v priebehu plnenia predmetu zmluvy, musí zhotovite� túto skuto�nos� oznámi�
objednávate�ovi do piatich pracovných dní odo d�a uzatvorenia zmluvy so subdodávate�om 
spolu s preukázaním, že tento subdodávate� sp��a podmienky pod�a § 26 ods. 1 a § 26a 
zákona o verejnom obstarávaní; to platí aj v prípade, ak dôjde k zmene subdodávate�a 
uvedeného v prílohe �. 6 k tejto zmluve. 

14.10 Ak sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnos� alebo sú platné len s�asti alebo 
neskôr stratia platnos�, nie je tým dotknutá platnos� ostatných ustanovení. Na miesto 
neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa �o najviac približuje zmyslu a ú�elu tejto 
zmluvy. 

14.11 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.  

14.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola 
uzatvorená v tiesni a ani za zvláš� nevýhodných podmienok. Sú�asne vyhlasujú, že si ju 
riadne a dôsledne pre�ítali, jej obsahu a právnym ú�inkom porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoru�ne podpísali. 

V Danišovciach, d�a V Bratislave, d�a 

Za zhotovite�a:     Za objednávate�a: 

–––––––––––––––––––––––––––   ––––––––––––––––––––––––––– 
     Ing. Radoslav Palušák                                           Ing. Dušan Mu�ko 

            KP building s.r.o.                                                  generálny riadite�
          konate� spolo�nosti                                               Sociálnej pois�ovne 



KRYCÍ LIST ROZPO�TU

Názov stavby JKSO

Názov objektu E�O

Názov �asti Miesto Nitra

I�O I� DPH

Objednávate� Socialna Pois�ov�a

Projektant

Zhotovite� KP building s.r.o.

Rozpo�et �íslo Spracoval D�a

                Merné a ú�elové jednotky

            Po�et     Náklady / 1 m.j.              Po�et      Náklady / 1 m.j.                 Po�et         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo�tové náklady vEUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Ved�ajšie rozpo�tové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nad�as 0,00 13 Zariad. staveniska 0,00

2 Montáž 154 166,67 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpo�tu 0,00

7 154 166,67 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. �innos� 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant D Celkové náklady

23 Sú�et 7, 12, 19-22 154 166,67

Dátum a podpis Pe�iatka 24 DPH 20,00 % z 154 166,67 30 833,33

Objednávate�
25 185 000,00

Dátum a podpis Pe�iatka
E Prípo�ty a odpo�ty

Zhotovite� 26 Dodávky objednávate�a 0,00

27 K�zavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pe�iatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)

Cena s DPH (r. 23-24)

Sociálna pois�ov�a, pobo�ka Nitra – obnova budovy: SO 01 
zateplenie objektu, SO 05 búranie �asti pergoly



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Dátum:

Objednávate�:Socialna Pois�ov�a Projektant:

Zhotovite�: KP building s.r.o. Spracoval:

Kód Zákazka Cena bez DPH DPH Cena s DPH ZRN HZS VRN

1530 SOCIALNA POIS�OV�A - POBO�KA NITRA 154 166,67 30 833,33 185 000,00 154 166,67 0,00 0,00
01     SO 01 - Zateplenie objektu 152 401,71 30 480,34 182 882,05 152 401,71 0,00 0,00

05     SO 05 - Búranie �asti pergoly 1 764,96 352,99 2 117,95 1 764,96 0,00 0,00

Celkom 154 166,67 30 833,33 185 000,00 154 166,67 0,00 0,00

Sociálna pois�ov�a, pobo�ka Nitra – obnova budovy: SO 01 
zateplenie objektu, SO 05 búranie �asti pergoly


