
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi:

Objednávateľ:
Sídlom:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN: 
SWIFT/BIC: 
Štatutárny zástupca: 
Zastúpený:

Zapísaný:

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Tajovského 28B, 974 01 B. Bystrica,
17058520
SK2021526188
štátna pokladnica
SK35 8180 0000 0070 0039 0899
SPSRSKBA
íng. Milan Boroš generálny riaditeľ
Správou slovenských jaskýň
Hodžová 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
RNDr. Ján Zuskin riaditeľ SSJ
044/55 201 58,044/55 201 59, caves@ssi.sk
Živnostenský register okr. úrad B.Bystrica, reg.čislo:620-
27734

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Sídlom:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu, IBAN: 
SWIFT/BIN: 
Zastúpený:

Zapísaný:

Ing. Arch. Eduard Jančuška
Demänová 103 Liptovský Mikuláš 030101
37375474
nie je  platcom DPH
SL SP0900 /0331404560
SK7109000000000331404560
GIBASKBX
Ing. Arch. Eduard Jančuška -konateľ 
+421908191995. ejancuska@,gmail.com 
Zoznam architektov SKA pod číslom 1499AA 
- slobodné povolanie

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

L PREDMET ZMLUVY

1.1 Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje riadne vykonať pre Objednávateľa dielo -  
vypracovanie projektovej dokumentácie a súvisiacej dokumentácie pre stavebné povolenie (ďalej 
DSP) a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (ďalej DSVS) a ďalších činností na akciu 
sanácie a nadstavby bufetu Demänovskej jaskyne slobody - bližšie špecifikovaných v článku
II. tejto zmluvy v zmysle:

e podmienok špecifikácie zákazky vo výzve pre Verejné obstarávanie zo dňa 6.7.2015
• vybratého architektonického riešenia návrhu objektu bufetu, (príloha č. 2)
• pripomienok a vyjadrení dotknutých subjektov a správnych orgánov
©požiadaviek objednávateľa na odstránenie zamokania a plesní jestvujúcej spodnej betónovej 
časti objektu bufetu 
« energetickej efektívnosti na budovy
® požiadavky dokladov pre dokončenie stavby pre projekt skutočného vyhotovenia (DSVS) 
v rozsahu DSP
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• technických noriem a ostatných všeobecne záväzných predpisov
• Statického posudku Ing. Zarevúckeho z apríla 2015 (ktorý tvorí ako príloha č.6 súčasť tejto 
zmluvy) a jeho požiadaviek na statiku,
• miestnych geologických pomerov / v prípade pochybností budú overené sondami na náklady 
objednávateľa / poveternostných vplyvov horského prostredia a pod.

1.2 Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje, že sa s kompletnou známou dokumentáciou a podkladmi dôsledne 
oboznámil, obsah celej dokumentácie mu je  jasný a zrozumiteľný a  že sú mu nie známe žiadne 
okolnosti, ktoré bránia plneniu predmetu diela.

1.3 Zmluva o dielo zahŕňa všetky práce a dodávky súvisiace s plnením predmetu zmluvy, ktoré majú
za cieľ zabezpečiť vyhotovenie predmetu zmluvy „na kľúč“ spĺňajúce všeobecne záväzné 
predpisy a technické normy a zabezpečiť v projektovej dokumentácii zohľadnenie všeobecných 
zásad, týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri 
- architektonických, technických alebo organizačných riešeniach. N a kľúč znamená, že podľa 
predmetu zmluvy sa zrealizuje stavebné dielo užívania schopné a bez  závad.

1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo. Doložené oprávnenie
zodpovednej osoby tvorí ako príloha č.7 súčasť tejto zmluvy.

1.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonať pre Objednávateľa dielo - dokumentáciu pre stavebné
povolenie (DSP) a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) pozostávajúcu zo 
stavebných objektov:

Sanácia a nadstavba bufetu Demänovskej jaskyne slobody, pozostávajúca z:

SO 01 POV, Vysokohorské presuny hmôt
SO 02 Rekonštrukcia a sanácia pôvodného stavu bufetu
SO 03 Nadstavba bufetu
SO 04 Hrubé terénne úpravy a odkanalizovanie povrchových vôd

1.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu vo výške a za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi pri plnení jeho povinností 
nevyhnutnú súčinnosť tak, aby predmet zmluvy, t.j. zhotovenie diela, dosiahnuť čo najrýchlejšie 
a s najnižšími možnými nákladmi.

H. ROZSAH DIELA

Rozsah diela zmluvné strany pre účely tejto zmluvy vymedzujú nasledovne:

Podmienky vyžadované objednávateľom, ktoré budú naprojektované a obsiahnuté v diele
Navrhované stavebné objekty budú spĺňať bežné štandardy kvality nebytových budov pre 
obchod a služby za účelom sociálno-prevádzkovej budovy pre verejnosť (dočasne 
zabezpečenie pracovného prostredia pre výkon pracovníkov zabezpečujúcich prevádzku 
jaskyne).
Technické konštrukčné vybavenie stavebných objektov so štandardnou až vysokou kvalitou 
Stavebné objekty musia byť absolútne funkčné pre danú funkciu, užívanie obytných budov 
Navrhnúť najekonomickejšiu variantu bez nákladných detailov, alebo zložitých stavebne 
technických opatrení
Nadstavba na pôvodný objekt bufetu, jedno podlažie s úžitkovou plochou cca 80 m2 
Zhotoviteľ zrealizuje predmet diela podľa situačného plánu, ktorý je prílohou č.4 tejto 

zmluvy, tým sa rozumie najme tvar (obrys) budovy, členenie dispozície jestvujúceho objektu. 
Vzhľad stavebných objektov prispôsobiť podľa stávajúcej okolitej architektúry a horského 
prostredia



Geologické, základové a statické pomery vychádzajú zo súčasného stavu pôvodného objektu s 
prípadnou úpravou na odporúčanie statika. Architektonický návrh prispôsobiť na väzbu okolitej 
architektúre objektov a horskému prostrediu. Zvážiť aby nadstavba nevyčnievala voči okoliu 
a nepôsobila monumentálne. Zvažovať vysokohorské poveternostné podmienky pri návrhu 
projektu, bez zložitých detailov v zmysle energetických predpisov; strecha jednoduchá, 
spádovaná do svahu, nie pred vstupy do bufetu. Pripojenie na média, ELI, voda, kanalizácia na 
jestvujúce rozvody a prípojky objektu bufetu. Odvodnenie terénu do jestvujúcich kanalizačných 
šácht.
- Rekonštrukcia a sanácia súčasného stavu bufetu pozostáva zo zemných odkopov, vrstiev 
podlahy terasy, terazzo dlažby, spádového betónu, hydroizolácií, zaatikového žľabu, dažďových 
zvodov, podhľadu stropu, vonkajších a vnútorných omietok, zateplenia fasády, vnútornej 
dlažby, malieb.
- Nová nadstavba typu bungalov, alebo priamym prestrešením obývateľným zatepleným 
podkrovím nad celou plochou po obvode súčasného nosného stropu (pochôdznej terasy cca 80 
m2 úžitkovej plochy) nad obvodovými spodnými múrmi pod stropom. Po obvode presvetlenie 
s presklenými stenami. Vnútorná minimálna dovolená svetlá výška v zmysle hygienických 
predpisov (cca 2,2 m) s využitím úžitkových plôch miestností -  WC s umývadlom, pokladňa, 
odpočiváreň -šatňa s kuchynskou linkou. Konštrukcie, povrchové úpravy a rozvody so 
zariaďovacími predmetmi na úrovni bežného štandardu. Predpokladaný obostavaný priestor 
260 m3. Max. výška vrcholu strechy cca 3,5-4 m od súčasnej pochôdznej terasy. 
(Predpokladaná výška súčasného poloaltánku na terase)
- Hrubé terénne úpravy a komunikácie s odkanalizovaním, odkopy pre úpravu rigolov na svahu 
pri chodníkoch, prespádovanie chodníkov zo zámkovej dlažby, pridanie odtokových žľabov v 
chodníkoch, oddrenážovanie, odkanalizovanie do jestvujúcich šácht.
- Dopracovať spôsob dopravy, montáže a presunov materiálu pre výškové rozpätie do 100 m, 
dl. 800 m, Objednávateľ ponúka na základe osobitnej dohody dopravu nákladnou lanovou 
dráhou (NLD) s nosnosťou do lOOOkg, cca 1,5 m3, s preškolením obsluhy zhotoviteľa. Montáž 
na stavbe nie je  možná autožeriavom.

2.1. DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNE POVOLENIE (DSP) bude spracovaná v rozsahu so 
zapracovaním:

- M 1:500, Situácie
- POV s riešením presunov hmôt pre horské prevýšenie, serpentínovým chodníkom, lanovou - 
koľajovou dráhou a zabezpečením BOZP a voľného prechodu verejnosti za plnej prevádzky 
jaskyne (TS, situácia, výškopisný rez,)
- Architektúra, Statika, PBS, (M 1:100, sprievodné +Techn. správy, pôdorysy s legendami 
miestností, rezy s výpismi vrstiev podláh a strechy, pohľady, výpisy výrobkov OK, 
klampiarske, dverí, okien, pôdorys strechy, krov s výpisom prvkov, primerané detaily, výrobné 
výkresy pri montovaných systémoch, rozpočty s výkazom výmer...)
- ZTI, ELI +bleskozvod +vykurovanie konvektormi (alt. elektrické podlahové), SLP (tel., TV, 
internet, EZS),VZT, (TS, slepé pôdorysy, schémy, výpočet statiky, tepelných strát, výkonov 
ELI, výpisy prvkov, materiálov, rozpočty s výkazom výmer.)
- Stavebné úpravy a sanačné práce pôvodného objektu bufetu, (TS, pôvodný a nový stav, 
rozpočty s výkazom výmer)
- Terénne úpravy (HTU),komunikácie a odvodnenie svahu s odkanalizovaním (sprievodné 
+Techn. správy, pôdorysy, výškové rezy s legendami, výpisy výrobkov OK, vrstvy 
komunikácie, výpisy prvkov, rozpočty s výkazom výmer), vonkajšie dopojenie na prípojky, 
alebo drenáže (situácia, priečne, pozdĺžne výškové rezy, rezy objektov-šácht, rozpočty 
s výkazom výmer)
Objednávateľ si uplatňuje právo oprávnených zmien na podnet zhotoviteľa stavby počas 
realizácie z dôvodu nedostatkov PD.
Zhotoviteľ zapracuje všetky prípadné zmeny v dokumentácii (projekte) skutočného vyhotovenia 
(DSV) /DSRS- dokumentácia skutoč. realizácie stavby/ v 6-tich výtlačkoch a na CD podľa 
dojednanej ceny v tejto ponuke v hodnote bežných reprodukčných prác na výtlačky.
Podmienky predmetu spĺňajúce platné VZP, STN (EN) a energetickú náročnosť.
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- Potrebné podkladné prepočty, posúdenia zmeny stavu v sprievodných, technických správach 
na vyjadrenie pre prevádzkovateľov inžinierskych sietí napojených médií a nového stavu 
statiky.
- Projektové energetické hodnotenie,

2.2 VÝKAZ VÝMER podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu bodu 2.1 
tejto zmluvy, aj pre jednotlivé profesie (odbory). Podrobný rozsah stanoví objednávateľ 
osobitnými pokynmi.

2.3 AUTORSKÝ DOZOR projektanta objednávateľ nepožaduje. D etto  bez inžinierskej činnosti 
a bez stavebného dozorovania realizácie diela.

2.4. KOORDINÁTOR PROJEKTU počas realizácie stavby do kolaudácie celého diela v zmysle 
stav. zákona a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 510/2001 Z. z. a č. 396/2006 Z.z. § 5, 
zabezpečiť v projektovej dokumentácii zohľadnenie všeobecných zásad, týkajúcich sa 
bezpečnosti a ochrany zdravia.
- sledovanie dodržiavania projektovej dokumentácie vo vzťahu na podmienky stavebného 
povolenia a vyjadrení dotknutých subjektov
- poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby
- koordinácia projektu zloženého z dielčich odborov ostatných projektantov (profesií) 
zúčastnených na projekte
- uplatňovanie požiadaviek na architektonické, technické alebo organizačné riešenia, na základe 
ktorých sa budú práce vykonávať súčasne alebo vo vzájomnej nadväznosti,
- určovanie času trvania príslušných prác alebo ich etáp,
- vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý ustanoví pravidlá na 
vykonávanie prác na danom stavenisku; tento plán obsahuje aj osobitné opatrenia pre jednotlivé 
práce s osobitným nebezpečenstvom,
- vypracovanie podkladu zodpovedajúceho charakteristike projektu, ktorý obsahuje príslušné 
informácie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré je  potrebné zohľadňovať pri všetkých 
ďalších prácach.

2.5. DOKUMENÁCIA SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVBY (DSVS) v rozsahu DSP 
s označením dokumentácie v zmysle stavebného zákona a tiež
- dokumentácia bude spracovaná pri zmenách stavby vyplývajúcich z nedostatkov projektovej 
dokumentácie, prípadne na základe pripomienok dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii. 
Pri zmenách spôsobených objednávateľom bude dokumentácia spracovaná na náklady 
objednávateľa a v zmysle reprodukčných prác v cenovej ponuke zhotovíte ľa.

III. SPÔSOB ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Pri zhotovovaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne platné právne predpisy, technické 
normy a dojednania v tejto zmluve. Bude sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 
stanoviskami dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadreniami dotknutých prevádzkovateľov 
médií (Inž. sietí), dohodami zmluvných strán a internými predpismi objednávateľa.

3.2. Zhotoviteľ zhotoví dielo v súlade s doteraz vydanými právoplatnými rozhodnutiami a dotknutými 
subjektmi -objednávateľom dodané na pôvodný objekt a počas nového stavebného konania 
podľa predmetu tejto zmluvy za účelom právoplatného stavebného povolenia a na overenie 
dokumentácie stavebným úradom v stavebnom konaní.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zapracovať do projektu všetky pripomienky stavebných povolení, 
rozhodnutí a vyjadrení, ktoré sú odlišné od projektu stavebného povolenia. Objednávateľ 

zabezpečí v súčinnosti so zhotoviteľom inžiniersku činnosť pre ich uplatnenie na správnych a 
dotknutých orgánoch dodatočným konaním.
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3,4. Dielo bude vykonané na základe podkladov, ktoré obdrží Zhotoviteľ prostredníctvom 
Objednávateľa. Zhotoviteľ musí skoordinovať projektovanie remesiel (odborov) pre zamedzenie 
rozporov v nadväznosti na ostatné súvisiace projekty a vnútroareálových komunikácii, na základe 
odsúhlaseného napojenia na jestvujúcu kanalizáciu. Nedodržanie podmienky sa považuje za vady 
PD a objednávateľ postupuje v zmysle dojednaní tejto zmluvy.

3.5 Zhotoviteľ zodpovedá za to, aby dielo zodpovedalo skutočne reálnemu stavu v teréne ku ktorému 
projekt prispôsobuje pre jeho budúce užívanie, pričom zakomponuje ostatné náležitosti 
vyplývajúce s odborného postoja a v zmysle dojednaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je  povinný 
preveriť skutočný stav terénu na ktorý prispôsobuje projektové riešenia. Nerealizovateľné dielo, 
alebo finančne či konštrukčne nezodpovedajúci realite sa považuje za vadné plnenie. Dielo, 
zhotoviteľ prepracuje na svoje náklady, pričom objednávateľovi nezaniká právo uplatniť náklady 
za vzniknuté škody.

3.6. Zmluvne strany sa zaväzujú doručiť si navzájom kópiu každého rozhodnutia, oznámenia, výzvy, 
zápisu, protokolu, projektu, alebo inej písomnosti, zaslanej akýmkoľvek správnym orgánom, 
alebo iným účastníkom správneho konania, a to najneskôr do štyridsiatich ôsmych hodín od jeho 
vyhotovenia, alebo doručenia písomnosti. Za doručený sa považuje dokument:
a)doručený expresnou poštou, alebo kuriérnou službou do sídla spoločnosti;
b) doručený v elektronickej podobe na elektronickú adresu, pavol.mejcher@ssj.sk, alebo osobne

na protipodpis.

3.7. Dielo (vo forme Projektovej dokumentácie) bude odovzdané Objednávateľovi nasledujúcim 
spôsobom:
6 x kompletná projektová dokumentácia RPD a 6 x DSVS v tlačenej forme,
1 x všetky projektové podklady a dokumentácia na CD v digitálnej forme CAD, výkresy formát 
*.dwg a *.pdf, texty formát *.doc a *.pdf

3.8 Dielo bude odovzdávané písomným protokolom s dátumom odovzdania, napr. do tabuľky 
v elektronickej forme a preposielané a potvrdzované navzájom mailom. Tlačená forma 
kompletných častí projektu bude zviazaná do pevných dosiek s vypísaným obsahom. 
Odsúhlasený projekt (alebo jeho časti, t.j. výkresy) dotknutými subjektmi bude orazený 
a podpísaný odborne spôsobilou osobou na výkon projektových prác. Projekt bude obsahovať 
dátum vypracovania a označenie „prvopis“. Ostatné opravy, alebo zmeny toho istého projektu 
(výkresu) budú označené „zmena „ a poradie zmeny napr. „Zmena 1“ ..2...3.

3.9 V prípade potreby zhotoviteľ na základe objednávky vyhotoví objednávateľovi ďalšie naviac paré 
projektovej dokumentácie za úhradu (cena planografických/reprografických prác podľa interného 
cenníka Zhotoviteľa, ktorá bude prílohou č . 1 tejto zmluvy)

IV. CENA ZA VYKONANIE DIELA

4.1. Objednávateľ je  povinný za riadne a včasné zhotovenie Diela zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela 
(odmenu, honorár), ktorá bola dohodou zmluvných strán v zmysle predloženej cenovej ponuky 
zhotoviteľa zo dňa 30.7.2015, ktorá je neoddeliteľnou prílohou č. 1 tejto zmluvy;

Dohodnutá cena .......... 2 980,- € Zhotoviteľ nie je platca DPH

Objednávateľ je  oprávnený pri neúplnom dodaní diela, resp. zistených vadách, alebo nedodržaní 
termínu, zadržať 10 % z ceny za dielo tak dlho, pokiaľ nebude odovzdané úplné dielo 
objednávateľovi, resp. nebola zistená nezávadnosť diela a to po dobu maximálne 12 mesiacov od 
protokolárneho odovzdania celého predmetu diela a kolaudácie stavby. Tým nezaniká právo na 
odpočet nákladov za vzniknuté škody z nekvality alebo oneskorenia predmetu zmluvy. Z toho 10 
% zádržné predstavuje (bez DPH) ........ 298,- €
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4.2. Cena diela bude Objednávateľom zaplatená priebežne po odovzdaní jednotlivých časti diela, 
v splátkach uvedených v tejto zmluve, a to na základe faktúr vystavených zhotoviteľom v súlade s 
touto zmluvou so splatnosťou 30 dní nasledovne:

1. platba - 90 % z ceny podľa bodu 4.1. t.j. 2 682,- € (b ez  DPH) po protokolárnom 
odovzdaní kompletnej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie podľa čl II. bod 2.1 
tejto zmluvy
2. platba -10  % z ceny podľa bodu 4.1. t.j. 298,- € (bez DPH) po protokolárnom odovzdaní, 
pokiaľ dielo nebude vykazovať nedostatky a po odovzdaní stavebného diela do užívania 
(kolaudácie) investorovi

4.3. Ak dôjde v priebehu prác na projekte ku značnej zmene východiskových podkladov, údajov 
a informácii, či ku značnej zmene už rozpracovaného diela na základe požiadavky objednávateľa, 
zaväzuje sa objednávateľ uzavrieť dodatok k zmluve. Značnou zm enou sa rozumie nad 50 % 
prepracovanie niektorej časti diela v danom odbore (remesle), jeho doterajšej koncepcie 
a rozpracovanosti projektovej dokumentácie.

4.4. Zhotoviteľovi prináleží celá cena diela dohodnutá v bode 4.1 tohto článku v prípade, ak dodrží 
DSP technickým, konštrukčným, alebo iným riešením na materiáloch, do výšky nákladov 80 tis 
€ hodnoty zmluvnej ceny realizovaného stavebného objektu bufetu, čo sa rovná vytendrovanej 
zmluvnej cene so zhotoviteľom stavebných prác objednávateľa. M edzi cenou rozpočtu projektu 
a zmluvnou cenou zhotoviteľa stavebných prác sa uvažuje cena najnižšia ku dňu uzavretia prvej 
zmluvy.
V opačnom prípade sa odmena kráti o pomernú časť o k to rú  sa prekročia dojednané 
náklady na realizáciu stavby bufetu. To neplatí ak sa nák lady  na realizáciu navýšia 
z dôvodu podnetu objednávateľa. Tolerancia nákladov ±10%  z celkovej ceny realizácie 
stavby.

V. TERMÍNY NA ZHOTOVENIE DIELA

5.1. Dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) podľa čl. II, ods. 2.1. do 5 týždňov od uzavretia 
tejto zmluvy oboma stranami pre účely stavebného konania.
Zmeny na základe stanovísk a vyjadrení štátnych správ a dotknutých subjektov stavebného 
konania dopracuje zhotoviteľ bez odkladné do 3 dní po obdržaní vyjadrenia.

5.3. Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) podľa čl. II, ods. 2.4. do 2 týždňov od 
doručenia písomnej výzvy na vykonanie diela zaslanej Objednávateľom, (alebo z vyplývajúcej 
úlohy zo zápisu z kontrolného dňa doručeného dojednanou obvyklou formou, napr. aj mailom)

5.4. Ak bude prevedenie diela na žiadosť Objednávateľa prerušené, predĺžia sa vyššie uvedené 
termíny o dobu, o ktorú Objednávateľ žiadal na prerušenie prác.

5.5. Ak bude objednávateľ v omeškám s poskytovaním súčinnosti podľa čl. VI. bod č. 6.2., predĺžia 
sa o túto dobu omeškania Objednávateľa aj lehoty dohodnuté v čl. V.

VI. VZÁJOMNÁ PODPORA, SPOLUPÔSOBENIE

6.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že sa budú pravidelne vzájomne informovať
o všetkých dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa zhotovenia diela. Objednávateľa zastupuje 
stavebný dozor (TDI) Ing. Mejcher Pavol 0903 690 297, meieher@ssi.sk.

6.2. Počas vypracovania projektu sa Objednávateľ zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi spoluprácu 
v rozsahu, aký je  potrebný na zhotovenie diela. To sa predovšetkým týka dodávky doplňujúcich 
údajov ohľadom konkretizácie projektovania. Túto spoluprácu poskytne Objednávateľ 
Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu formou stanovísk a vyjadrení počas inžinierskej činnosti 
v stavebnom konaní so štátnou správou a s dotknutými subjektmi konania.
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6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že využije všetky možnosti úspor v technickom a konštrukčnom 
projekčnom riešení, ktoré ovplyvnia zníženie nákladov pri výstavbe stavebného diela. Zaväzuje sa 
zohľadniť pripomienky objednávateľa podľa získaných odborných skúseností z predošlej praxe. 
V záujme Objednávateľa sa bude snažiť nevyčerpať rámec predpokladaných nákladov 
odsúhlasených Objednávateľom.

6.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo zadať vykonanie časti diela tretej osobe po vzájomnej dohode 
oboch strán a znížiť úmerne dojednanú cenu diela o preukázané náklady.

6.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu rozpracovanosti /kontrola rozpracovanosti DSP 
bude určená min. v troch termínoch po vzájomnej dohode zhotoviteľa a objednávateľa/ v každej 
fázy prác ovplyvňovať ako architektúru, tak aj prevádzanie prác, alebo stanoviť architektúru 
a prevedenie prác, respektívne stanoviť ich úpravu, alebo k tomu stanoviť podmienky. Pokyny 
objednávateľa budú prevedené zápisom a je ich treba záväzne dodržať ak nie sú v rozpore s 
platnými normami a legislatívou.

Objednávateľ sa zaväzuje dodať pred začiatkom projekčných prác parametre napojovacích bodov 
na energie a inštalácie, výškopis a polohopis stavby.

6.7 Zhotoviteľ ponechá zachovaný pôvodný objekt s výnimkou rekonštrukcie poškodených 
konštrukcií súvisiacich s odstránením zamokania na ktoré pôvodný projekt opomenul a ich 
nového zhodnotenia energetickej účinnosti a amortizácie objektu a statickej asanácie v 
pôsobnosti s novou nadstavbou.

VIL POISTENIE ZÁKONNEJ ZODPOVEDNOSTI

7.1. Zhotoviteľ musí Objednávateľovi doložiť, že uzavrel poistku za škody spôsobené z výkonu 
povolania, odpovedajúcu stavebnej akcii, za škody, ktoré vznikajú dodatočnými nákladmi pri 
prevedení stavby, následkom chýb v projekte. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi príslušný 
doklad do podpisu zmluvy bez vyzvania, ktorá bude prílohou č.8 tejto zmluvy.

VIH. ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA, ZÁRUČNÁ DOBA

8.1. Zhotoviteľ nie je oprávnený zadať zhotovenie celého diela tretej osobe.

8.2. Zhotoviteľ je  povinný pri vykonávaní diela postupovať samostatne so starostlivosťou riadneho
odborníka v projekčnej oblasti. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok. Zhotoviteľ je pri 
vykonávaní diela viazaný pokynmi Objednávateľa.

8.3. V prípade, že sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením niektorého z termínov uvedeného
v článku IV. tejto zmluvy viac ako 10 dní, Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 50 € za deň za každý začatý deň omeškania, maximálne však do
úhrnnej výšky 10 % z ceny diela. Nezaniká tým právo uplatniť náklady za vzniknuté škody 
z iných zmluvných vzťahov neplnením zhotoviteľa.

8.4 . V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou vystavených faktúr v dohodnutej 
lehote splatnosti viac ako 10 dní , Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,1% z neuhradenej sumy za každý začatý deň omeškania maximálne však do 
úhrnnej výšky 10 % z ceny diela.

8.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade 
s všeobecne záväznými právnymi predpismi, slovenskými technickými normami a EU, 
stanoviskami a rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy, a že v záručnej dobe bude bez 
vád a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
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8.6. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje, že architektonický vzhľad objektu a je h o  náväznosť na okolie, bude 
spĺňať požiadavky investora stavby zosúladené s požiadavkami dotknutých orgánov štátnej 
správy.

8.7. Záručná doba je stanovená na 60 mesiacov a začína plynúť odo d ň a  protokolárneho odovzdania 
celého predmetu diela do riadneho užívania. Zhotoviteľ tiež plne zodpovedá za prípadné vady 
projektu z ktorých preukázateľné nastali závady na realizovanom d ie le  pre nevhodné riešenie, či 
nedodržanie dojednaných podmienok zmluvy.

8.8. Pre prípad odstrániteľných vád diela sa Zhotoviteľ zaväzuje takéto vady bezplatne odstrániť bez 
zbytočného odkladu po obdržaní písomnej reklamácie od Objednávateľa. V prípade 
neodstrániteľnej vady diela je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Toto dojednanie 
nevylučuje inú písomnú dohodu Objednávateľa a Zhotoviteľa.

8.9. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré majú pôvod v neúplných podkladoch, alebo v nevhodnom 
užívaní predmetu diela v rozpore s účelom, pre ktorý bolo určené.

IX. AUTORSKÉ PRÁVA

9.1. Zhotoviteľ má všetky osobnostné autorské práva v zmysle platných právnych predpisov 
a medzinárodných dohôd na ním zhotovované dielo podľa tejto zmluvy.

9.2. Okamihom zaplatenia diela Zhotoviteľovi sa Objednávateľ stáva výlučným vlastníkom všetkých 
autorských práv na zhotovované dielo, s výnimkou tých práv, ktoré sú výlučne spojené s osobou 
Zhotoviteľa, ako autora diela.

X. PLATNOSŤ ZMLUVY

10.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 
zmluvných strán.

10.2. Objednávateľ je  oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, alebo ju písomne vypovedať ak:
a) Zhotoviteľ vykonáva dielo nekvalitne a dielo nezodpovedá požiadavkám podľa tejto zmluvy,
b) je na Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, je v likvidácií, uskutoční vyrovnanie s veriteľmi, 
vykonáva činnosť pod dozorom správcu konkurznej podstaty, alebo podobnou osobou v prospech 
veriteľov,
c) neodstráni nedostatky a vady diela v lehote poskytnutej Objednávateľom.

V prípade odstúpenia od zmluvy táto zmluva zaniká ku dňu doručenia odstúpenia Zhotoviteľovi. 
Zhotoviteľ nemá v takomto prípade nárok na zaplatenie časti ceny diela v rozsahu, v akom bolo 
dielo do účinnosti výpovede zhotovené. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená drahej 
zmluvnej strane. Právne účinky odstúpenia od zmluvy, vznikajú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení protistrane, popr. dňom kedy protistrana odmietne oznámenie o odstúpení 
prevziať; týmto dňom zanikajú všetky zmluvné práva a povinnosti zmluvných strán.

10.3. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne sa navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, 
ktoré majú, alebo môžu mať vplyv na plnenie ich vzájomných záväzkov podľa tejto zmluvy.

11.2. Žiadna zo zmluvných strán nie je  oprávnená postúpiť, alebo previesť práva a/alebo povinnosti 
z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného výslovného súhlasu druhej 
zmluvnej strany.



11.3. Právne vzťahy, založené touto zmluvou sa spravujú slovenským právnym poriadkom.

11.4. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že sa zaväzujú rešpektovať pri zhotovovaní diela všetky 
príslušné právne predpisy, úradné nariadenia, rozhodnutia príslušných orgánov a pod. tak, aby 
zhotovenie diela nebolo akokoľvek ohrozené a/alebo znemožnené.

11.5. Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia tejto zmluvy je možné uskutočniť len na základe písomných 
a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, pričom akékoľvek iné zmeny, alebo doplnenia sú 
neplatné.

11.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán 
obdrží dva (2) rovnopisy.

11.7. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne, je formulovaná 
určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

11.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
• Príloha č. 1 -  Cenová ponuka zhotoviteľa a cenník reprografických prác
• Príloha č. 2 - Víťazný architektonický návrh bufetu zhotoviteľa vo verejnej súťaži- v

elektronickej forme *.pdf
• Príloha č. 3 - Výpis z katastra nehnuteľnosti (listy vlastníctva), katastrálna mapa- v

elektronickej foime *.pdf
• Príloha č. 4 - Skutočné dispozičné plány, výkresy, doplňujúce detaily, všeobecný

stavebný popis investora, výškopis-polohopis od geodeta - v elektronickej forme *.pdf
• Príloha č. 5 - Všetky doposiaľ získané rozhodnutia správnych orgánov, stanoviska a

vyjadrenia správcov inžinierskych sietí - v elektronickej forme *,pdf
• Príloha č. 6 -  Statický posudok Ing. Zarevúckeho - v elektronickej forme *.pdf
• Príloha č. 7 -  Výpis zo zoznamu architektov zhotoviteľa
o Príloha č. 8 -  kopia zmluvy za škody za zodpovednosť

Prílohy v elektronickej forme sú dodané na jednom nosiči CD, samostatne pomenované.

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V B. Bystrici c /ď . so. w r V Liptovskom. Mikuláši dňa í  ■ 40 • 20 VS"

Ing. Milan Boroš 
Generálny riaditpľ ŠOP SR

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik

Peter Debnár
Obdĺžnik


