ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY

»~Obnova éafti okennych vyplni objektu kastiel'a Bystri¢any"
WA

uzatvorena podl’a § 536 a nasl. Obchodného zikonnika

Objedndvatel’

Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat’
vo veciach zmluvnych:

e-imail:

1CO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo adtu:

(d’alej len "Objednavatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Stawtarny zastupca:
Osoby opravnené rokovat’
vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

ICDPH:

Obchodny register:
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

(d'alej len "Zhotovitel™)

2.1 Predmetom Zmluvy je zévizok Zhotovitel'a vykonat' vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’
- stavebné prace a dodévku materidlov na stavbe ,,Obnova &asti okennych vyplni objektu kastiel'a
Bystri¢any” (d’alej len "Dielo") za podmienok dohodnutych v Zmluve aDielo odovzdat

Objednavatelovi.

(d’alej len "Zmluva")
1. Zmluvné strany

Reedukaéné centrum
Chamlovska 679/1, 972 45 Bystritany
Mgr. Uradni¢kova Viera

Mgr. Uradni¢kova Viera

reedgkao@mail.t-com.sk
00163325
2021300710

MAPATREAL, s.r.o.
Jilemnického 379/4
Marian Markovi¢

Marian Markovi¢
Juraj Michalik
46773045
2023564631
SK2023564631
Trenéin

Tatra Banka

2. Predmet zmluvy

2.2 Zhotovitel' vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat’ Dielo.
2.3

Zhotovite' zné3a nebezpelenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia

Objednavatel'om.

2.4 Zhotovitel' vyhlasuje, ze pred uzavretim Zmluvy obdrzal od Objednavatela dve vyhotovenia
projektovej dokumentacie na zhotovenie Diela (d'alej len "Projektovd dokumentécia"). Zhotovitel
vvhlasuje, ze sa pred uzavretim Zmluvy dokladne oboznédmil s Projektovou dokumenticiou.

Projektova dokumentécia tvori Prilohu &. 1 tejto Zmluvy.
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Zhotovitel' sa zavéizuje zhotovitf Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy,
technickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby shiZilo
k uréenému ucelu. Osotu( a vietky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré sii nutné a potrebné k
riadnemu splneniu zavizku Zhotovitela podl'a tejto zmluvy, je povinny zabezpedit' Zhotovitel’ na
viasmé ndklady a nebezpecenstvo, ak sa zmiuvné strany nedohodni inak.

Predmet plnenia musi byt realizovany v stlade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu &. 2 tejto zmluvy. Zhotovitel ma ndrok na zaplatenie vylugne
skutoéne zrealizovanych prac, ktoré su v sillade s Projektovou dokumentéciou v rozsahu oceneného
vykazu vymer.

3. Cena za Dielo
Cena za Dielo je stanovend podla § 3 zdkona &. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorSich

predpisov, vyhiasky MF SR &. 87/1996 z. z., ktorou sa vykondva zdkon NR SR &.18/1996 Z. z. o
cenach a povaZuje sa za pevni, nemennt a maximélnu cenu

cena bez DPH € 41 660,66
20 % DPH 8332,13
cena vratane DPH 49 992,79

Cena za Dielo bola zaokrihiena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade oceneného
vykazu vymer. Projektovej dokumenticie a sitaznych podkladov. V3ade kde sa v Zmluve spomina
cena za Dielo, m4 sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.
Cena za Dielo je cena maximalna a zahfia ndklady na splnenie vSetkych zmluvnych zivizkov
Zhotovitel'a vyplyvajicich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek ndkladov alebo vydavkov
Zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uzivania schopné aspdsobilé na kolauddciu, vratane dopravnych nakladov, skladného,
nakladov na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizicie Diela, pripravné stavebné prace,
naklady na vybudovanie, prevadzku, UdrZzbu a vypratanie staveniska a pod. Akékol'vek dodatky k
zmluve navySujlce cenu Diela s vynimkou moZnosti podl'a bodu 3.6. tohto &lanku, si vyliené.
Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahfiiaju cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadviiznosti na technické Specifikdcie, vratane vietkych nakladov a vydavkov, ktoré sa
vyZzaduju a mozu suvisiet’ s Gplnou realiziciou Diela, vratane do¢asnych diel, materidlu, dodavky,
montaze, vietkyvch skisok, do¢asnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov, vietkych
rizik, zavézkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z dokumentov a
obhliadky staveniska, na krorych je ponuka zaloZend. Ma sa za to, Ze zriad'ovacie ndklady
Zhotovitel'a, zisk a reZijné naklady a podobné poplatky si rozloZzené rovnomerne vo vietkych
jednotkovych sadzbach.
Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel' neocenil, si zahrnuté v inych ocenenych
polozkach. Jednotkové ceny st povaZzované za kone¢né a platné polas celej doby realizicie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpolte zavizuji Zhotovitel'a a platia
pocas trvania Zmluvy
K zmene ceny méze ddjst”:
3.6.1 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,
3.6.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a préc, ktoré nie su
dostupné na uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. Toto musi
Zhotovitel’ preukazat.

4. Platobné podmienky
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Objednavatel’ bude uhradzat’ cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 zalohovymi faktdrami,

4.1.2 | ¢iastkovymi faknlrg{ni,

4.1.3  koneénou faktirdu.""

Zhotovitel' je povinny vypracovat jedenkrat mesane, najneskdr do piateho diia nasledujiceho

kalendarneho mesiaca stpis vykonanych priac adodévok a predlozit ho Objednavatelovi

k odsahlaseniu a to v rozsahu, ako je $pecifikovana cena za Dielo. Stgast'ou sipisu vykonanych pric

a dodavok musi byt zist'ovaci protokol a fotodokumentacia zrealizovanych prac a to obzvlaidf

detailne zachytenvch konstrukcii, ktoré si d'al§imi pracami zakryté v rozsahu minimalne 30

digitalnych fotografii na CD/ DVD. Sipis prac bude vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom

vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny,
mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych
dni od dorucenia sipisu vykonanych prac a zistovacieho protokolu predmetny siipis vykonanych
prac a zistovaci protokol odsuhlasi alebo vrati Zhotovitel'ovi na prepracovanie. V pripade vratenia
supisu vykonanych préac a zistovacicho protokolu stavebnym dozorom Zhotovitelovi na

prepracovanie, prepracuje Zhotovitel' predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a

predlozi ich na odsithiasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel' je opravneny vystavit' ¢iastkovi faktdru raz mesaéne na zéklade schvalenych supisov

vykonanych pric za mesiac, za ktory je predmetna faktira vystavena.

Zhotovitel’ predlozi Objednavatelovi prislusnd faktaru vratane priloh (s vynimkou fotodokumentacie

na CD/DVD) v 8tyroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednavatela uvedenu v

zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovii adresu Objednavatel'a, pritom za deil

dorudenia sa povaZuje neskorsi z predmetnych spésobov dorudenia faktiry.

Faktura vystavena Zhotovitefom musi byt v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi, najmi

zakonom ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢&. 431/2002 Z. z.

o uétovnictve v plamom zneni. Faktira musi obsahovat’ minimélne tieto Gdaje:

- oznalenie faktira a jej &islo,

- oznadenie Objednavatel'a a Zhotovitel'a (ndzov, pravna forma, sidlo), I1CO, DIC, IC DPH,

- oznacenie banky a Cisla Gétu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- ¢isio Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznatenie skupiny vvdavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia v zmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmemenia Ministerstva financii Slovenskej republiky &.
MF/010175/2004-42,

- zdanite['né obdobie,

- den vystavenia, odosiania a deri splatnosti faktiry,

- uétovann ¢iastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovi fakturovanii sumu po objektoch
— vietky sumy budi uvedené s presnost'ou na dve desatinné miesta,
petiatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K faktare je Zhotovitel povinny doloZit' nasledovné néleZitosti

- kryei list faktiry,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych préc,

- CD/DVD s fotodokumentdciu zachytavajicou prace, ktoré si predmetom predkladanej faktary
podl'a stpisu prac v poc¢te minimalne 30 digitalnych fotografii.

Konetna taktira bude Zhotovitel'om vystavena do 14 dni odo dila podpisania protokolu o odovzdani

a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat’:

- vyGétovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet zmluvy — na zdklade schvilenych sapisov
prac,

- zapoéitanie véetkych ¢iastkovych faktar a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- wyGctovanie vietkych zmluvnveh pokit ako aj opravnenych zdkonnych a zmluvnych néarokov
objednavatela na nahradu $kody, vylftovanie narokov na néhradu zvySenych nakladov
sposobenych Objednévatelovi ¢innost'ou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluZieb a prae, ktoré Objednavatel’ Zhotovitel'ovi poskytol, resp. pre
Zhotovitel'a vykonal pogas realizacie Diela.

Faktiira bude rozpisana podl'a klasifikdcie produkcie za i¢elom zaradenia do HIM.
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V pripade, ak faktiry Zhotovitel'a nebudi obsahovat’ néleZitosti v zmysle bodov 4.5 az 4.7 tohto
¢lanku, je Objednavatel” opravneny vrétit' ju Zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota
splatnosti faktiry za¢ina plynat’ diiom doruéenia opravenej faktiry.

Lehota splamosti faktur je 60'dni odo dita doruéenia faktiry.

Zmluvne strany sa dohodli, Ze Zhotovitel' ku diiu podpisu tejto zmluvy zabezpedi, a pri podpise
zmluvy po vyzvani Objednavatelom odovzda Objedndvatelovi vykonovi bankovi ziruku pre
pripad, 7e¢ Zhotovitel nebude plnit’ svoje povinnosti podla tejto zmluvy a Objednévatelovi vogi
nemu vznikne pohfaddvka (d'alej len ..vykonova bankova zaruka) v sume 25% z celkovej sumy
diela. Vvkonova bankova zaruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na uzemi SR,
bude obsahovat' zavidzok, Ze v lehote 7 dni po doru¢eni pisomnej Ziadosti Objednadvatela na
zaplatenie. zaplati banka akikolvek sumu az do vySky 25% zcelkovej sumy diela stym, Ze
obsahom Ziadosti bude bliziie 3pecifikované poruSenie povinnosti Zhotovitela podfa Zmluvy,
v obdobi medzi nadobudnutim G¢innosti zmluvy a podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela
a odstraneni vietkych ozndmenych vad a nedorobkov.

Objeanavate!l’ je opravneny pouZit’ vykonovi bankovi zaruku alebo jej ¢ast’ v pripade, ak Zhotovitel
porudi niektori svoju povinnost’ uhradit’ penazné zaviizky vratane zmluvnych pokut vyplyvajicich
z tejto zmluvy. V pripade vyuzitia vykonovej bankovej zaruky alebo jej ¢asti Objednévatelom, bude
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit’ vykonovi bankovu zaruku do plnej vysky, t.j.
do 25% z celkovej sumy diela, a to najneskdr do 14 dni od doru¢enia vyzvy Objednavatel’a na jej
dopinenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ ku ditu odovzdania a prevzatia diela zabezpe&i, a pri
podpise protokolu o odovzdani aprevzati diela po vyzvani Objedndvatelom odovzda
Objednavatelovi zaruéni bankovir zdruku zabezpelujicu povinnosti Zhotovitel'a polas zaru¢nej
doby pre pripad, ze Zhotovitel’ nebude plnit’ svoje povinnosti podl'a tejto zmluvy a Objednavatelovi
voéi nemu vznikne pohladavka (dalej len ,zaruéna bankova zaruka) v sume 5% z celkovej sumy
diela Zaruéna bankova zéruka bude vystavena renomovanou bankou podnikajicou na uzemi SR,
bude obsahovat zivdzok, ?e vlehote 7 dni po doruCeni pisomnej Ziadosti Objednédvatel'a na
zaplatenie, zaplati banka akukolvek sumu aZ do vy3ky 5% z celkovej sumy diela s tym, Ze obsahom
#iadosti bude blizsie pecifikované porudenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a Zmluvy, v obdobi pogas
plynutia zaruénej doby na dielo.

Objednavatel’ je opravneny pouzit’ zaruéni bankovil zdruku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel
nepristipi k sanécii vad diela avady diela neodstrdni v stanovenej lehote. V pripade vyuZitia
zaruénej bankovej zaruky alebo jej éasti Objednavatelom, bude Zhotovitel’ bez zbytoéného odkladu
povinny doplnit’ zaruéni bankovii zaruku do pinej vysky, tj. do 5% zcelkovej sumy diela, ato
najneskér do 14 dni od dorudenia vyzvy Objednavatel'a na jej doplnenie.

5. Cas plnenia

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat dielo v terminoch podla harmonogramu, ktory tvori Prilohu &. 3

Zmiuvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) prevziat stavenisko v lehote podla harmonogramu préc,

b) predlozit kontrolny a skiSobny plan etapy do 10 dni odo dfia podpisu Zmluvy,

c) zaéat staveobné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,

d) realizovat stavebné prace do 98 pracovnych dni,

e) uvolnit’ stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany
nedohodnu nak.

V pripade porudenia povinnosti uvedenych v bode 5.2 pism. a), ¢) ae) Zmluvy ma Objednavatel

narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom pét'desiat eur) za kazdy defi omeskania.

6. Vykonanie Diela

Zhotovitel je povinny zabezpelit pritomnost kompetentného zdstupcu na stavenisku pocas celej
doby realizacie Diela.
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Zhotovitel' je povinny zabudovat’ material a vyrobky L triedy kvality s predpisanou dobou zaruky,
skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené Objednavatelom pisomnou
formou. Nie je pripustné ‘pouiivanie technologii, ktoré si v rozpore s platnymi technickymi,
bezpetnostnymi alebo hygiehickymi predpismi a normami vieobecnymi i rezortnymi. Je zakdzané
pouzivat’ drobnu 1 velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola rézne, pripadne
neodborne upravovena. nié si pre fu vypracované technické a technologické predpisy a jej
prevadzkovanim by mohli byt' poruené predpisy bezpe€nostné, hygienické a o ochrane zdravia,
resp. by mohlo ddjst’ k zhorSeniu Zivomého prostredia.

Zhotovitel' je povinny pred zatatim realizacie Diela zabezpelit' pre svojich pracovnikov vietky
potrebné 3kolenia atesty na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel' zodpoveda za
bezpetnost’ a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrZiavanie vietkych povinnosti pri realizacii
Dieia v sulade s vyhldSkou ¢ 147/2013 Zb. o bezpednosti price a technickych zariadeni pri
stavebnych pracach, nartadenim viady SR ¢ 396/2006 Z. z. o minimélnych bezpe&nostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a d'al$imi zdvéznymi predpismi. Pri realizicii Diela je
Zhotovitel’ povinny dodrZiavat' vietky zévdzne predpisy o ochrane zdravia a bezpe&nosti pri praci, o
ochrane Zivotného prostredia axo aj d'aldie v3eobecne zaviizné pravne predpisy vzt'ahujice sa na
realizaciu Diela.

Zhotovitel urfuje zamestnanca Juraja Michalika, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmienok
bezpefnosti a ochrany zdravia zamestnancov nz stavenisku a zaroven uruje hlavného koordinatora
¢innosti Mariana Markovita

Zhotovite!" je povinny ku diu podpisania Zmluvy odovzdat' Objednavatel'ovi fotoképie dokladov
o odborng; spdsobilosti svojich pracovnikov vratane fotoképii Zivnostenského listu a osvedéeni
opraviujucich Zhotovitel'a k realizécii Diela.

Zhotovitel' je opravneny pouzif na zhotovenie Diela subdodavatelov. Zoznam subdodavatelov
Zhotovitel'a tvori Prilohu ¢ 4 tegjto Zmluvy. V pripade zmeny subdodévatela je Zhotovitel' povinny
tito skutotnost’ bezodkladne oznamit” Objednavatelovi. Objednavatel’ je povinny do 5 pracovnych
ani pisomne sa vyjaant k oznameniu o zmene subdoddvatel'a. Ak sa v uvedenej lehote nevyjadri, ma
sa za 1o, ze zmenu subdodavatela schvélil. V pripade, ak Objednavatel’ s osobou subdodéivatel'a
nestblasi. Zhotovitel' nie je opravneny prostrednictvom neho vykonavat Dielo. V pripade, ak
Zhotovitel realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda ako by Dielo vykonaval
sam.

Zhowvitel vyhiasuje, ze

6.7.1 pretital, preveril apochopil vietky podmienky realizdcie Diela anema k nim Ziadne
namietky,

vietky pozadované vykony a stavebné prace st mu jasné a nema k nim Ziadne namietky,

na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat
Dielo bez vad, kompletne afunkéne podla vietkych prislusnych STN v stanovenych
terminoch a kvalite.

Objednavatel’ poveruje funkciou stavebného dozoru Juraja Nemé&eka a Zhotovitel’ poveruje funkciou
veduceho stavby Juraja Michalika

Objeanavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko podfa harmonogramu pric bez prav
tretich oséb.

Zhotovitel’ je povinny zabezpelit' vytyéenie inZinierskych sieti na viastné naklady.

Zhotovitel' zodpoved4 za primerany poriadok a &istotu na stavenisku a je povinny odstrafiovat’ na
svoje naklady odpady anelistoty vzniknuté jeho précami v salade s prislusnymi prévnymi
predpismi. Zhotovitel’ je poviany zabezpelit' prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na
zariadenie siaveniska na vlastné ndklady. Zhotovitel' uhrddza vodné a stoéné, néklady na odber
energii a ostane naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo dodavatelom
tychto sluieb.

Zhotoviel' je povinny stavenisko straZit' 24 hodin denne a to na vlastné naklady, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

VSetky dotasné zarizdenia, doddvka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, dodasné stavebné
materialy, paliva a vietko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainitalované a
spravine a hezpelne prevadzkovené Zhowovitelom ako sicast’ zhotovovanie Diela podla Zmluvy.
Naklady su sii¢asfou zmiuvnej ceny.

6.7.
6.7

w b
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Zhotovitel' zodpoveda za vietky $kody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutych
tretim osobam a na veeciach pri realizacii prac. Zhotovitel’ sa zavéizuje, Ze akiikol'vek nim spdsobeni
Skodu alebo zapriinend Skodu pri realizacii diela odstréni tak, 2e uvedie po3kodenu &ast' do
povodného stavu alebo zaplati nahradu $kody v plnej vyske.

Zhowvitel' je povinny vypracovat kontrolny a skiSobny plan s cielom preverit' a preukézat
vhodnost tecnnickych viasmost dieia podla § 13 zdkona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach. Pri
jeho spracovani musi spolupracovat’ s projektantom. Objedndvatel’ poZaduje vykonavat' overovanie
kvality stavebnych pric a materidlov skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) v rozsahu uréenom
projektovou  dokumentaciou a technologickymi postupmi prac.

V pripade poru$enia povinnosti Zhotovitel'a predlozit’ kontrolny a skuSobny plan do 10 dni odo diia
podpisu zmluvy v rozsahu podla § 13 zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni
neskorsich pravnych preapisov aiebo v pripace nepredloZenia kontrolného a skuisobného planu so
zapracovanymi pripomienkami Objednavatel'a do 7 dni od obdrzania pripomienok Objednévatela,
mé Objednavatel’ vodi Zhotovite'ovi narok na zmluvni pokutu vo vyske 1.000 €,

Zhowvitel' j¢ povinny na poZiadanie stavebného dozoru predloZit mu vsetky vykresy, vzorky
materidlov a inc podklady sivisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality -
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonar akékol'vek zmeny prac bez prikazu stavebného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel’ povazuje pokyny stavebného dozoru za neoprivnené alebo netdelné, musi
uplatnit’ svoje vvhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opitovné poziadanie
vykonat, pokial' nie sd v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neodporuji
pravnym predpisom alebo nanadeniam miestnej alebo $tétnej spravy.

Objednavaiel’ bude organizovat' kontrolné dri na stavbe minimalne jedenkrit mesa¢ne za Glasti
zamteresovanych subjekiov.

V3etky materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpetované Zhotovitelom musia byt dokladované
certifikatmi zhody v zmysle zakona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie materidly,
staveone diely a vyrobky, ktore tieto doklady nebudi mat, resp. nebudi zodpovedat' zmluvne
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit’ bezvadnymi.
Zhotovitel' je povinny bez meskania a pisomne informovat’ Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo st'azuje realizaciu diela.

Skutoénost, Ze Objednévatel' skontroloval vykresy, vypodty, dodavky, vzorky a vykonané prace
nezoavuje Znowoviela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykondvanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaruené riadne splnenie zmluvy. ‘

7. Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny odo dfiia prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom
Jjazyku a to v originali a dvoch kopidch. Jednu kopiu je povinny uloZit” oddelene od origindlu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo zniCenia origindlu, d’al§iu képiu stavebného dennika si
oaobera stavebny dozor. Do dennfka sa zapisuji vietky skuto&nosti rozhodujice pre plnenie
Zmluvy, najmi udaje o tasovom postupe prac a ich kvalite, zdovodnenie odchylok vykonavanych
prac od projekiove) dokumentacie, Udaje doleZité pre posidenie hospodarnosti prac a Gdaje pre
postdenie prac organmi Statnej sprévy. Polas pracovnej doby musi byt' dennik na stavbe trvalo
pristupny. Povinnost’ viest' stavebny dennik konéi ditom odovzdania a prevzatia préc.

Zarznamy v stavebnom denniku je opravneny robit' stavbyvedici, pripade jeho zistupca a ich
nadriadeni Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objednévatela, jeho nadriadeni,
organy Statneho stavebnebo dohi'adu, pripadne iné prislusné organy Sttnej spravy.

Denne zaznamy sa pidu do knihy s ofislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi
pre dva oddeliielne prepisy, kioré sa Cisluji zhodne s pevnymi listami. Denné ziznamy sa zapisuji
zasadne v ten dei. ked' sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zéipisu. Len
vymmodlne se tak mo2e urobit’ v nasledujici defi. Pri dennych zdznamoch sa nesmu vynechat’ voPné
miesta

Ak stavbyveduci do pét’ pracovaych dni nepripoji svoje nesuthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, pokiadd sa to za jeho sunlas s obsanom.
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8. Odovzdanie a prevzatie Diela
Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.
Zavazok Zhotovitela zhotdVit Dielo je splueny odovzdanim a prevzatim Diela Objednavatelom
v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.
Prevzaum Diela Objednavatel'om prechadza nebezpetenstvo $kody na Diele na Objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny minimaine 15 dni vopred pisomne oznamit' Objednévatelovi, kedy bude
Dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v preberacom konani:
a) 3 x projektovi dokumentaciu skutoéného vyhotovenia,
b)  zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,
¢)  zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach pouZitych materidlov,
d)  zapisnice o prevereni prac a konstruketi v priebehu zakryvania préc,
e)  zapisnice 0 vykonani skidky vodotesnosti potrubia,
f)  vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materialov,
g2)  stavebny dennik,
h)  acklaa o naloZeni s odpadmi,
1) navody na pouZitie zabudovanych zariadeni.
Neodovzdanie ktoréhokol'vek z dokladov uvedenych vbode 8.5 je dévodom na odmietnutie
prevzatia Diela Objednavatelom.
O odovzdani a prevzati Diela spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci protokol bude
obsahovat’:
a)  zakladné udaje o Digle,
b)  zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela,
c)  supis zistenych vad a nedorobkov,
d)  lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,
e)  zoznam ogovzaanych dokladov,
f)  prehlasenie o odovzdani Diela Zhotovitel'om a jeho prevzati Objedndvatel'om,
g)  konstatovanie, Ze dnom odovzdania zadina plynat’ zaruéna doba a dizku jej trvania,
h)  pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit’ stavenisko,
1) datum,
j) poapisy opravnenych osob.
V pripade vyskytu vad ( s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré sami osebe ani v spojeni
s inymi nebrania a nestaZuji uzivanie Diela a nezniZuja jeho hodnotu) nie je Objednavatel’ povinny
Dielo prevziat

9. Zodpovednost’ za vady Diela a ziruéna doba

Zhotovitel' zodpoveda za to, 2¢ Dielo ma v &ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté

viastmosti, Ze splia vietky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla

osvedéenych technolégii apodla zavéznyeh technickych noriem, v sulade s hygienickymi,

ekologickymi, protipoZiarnymi. hezpefnosmymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel' zodpoveda za

to, Zze Dielo nema Ziadne vady.

Zaruéna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaruéna doba zaCina plynit’ ditom podpisania protokolu

o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel’ je povinny nastupit na odstranenie reklamovanych vad:

- do 24 hodin prt vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadéch, pri ktorych hrozi bezprostredné
riziko nebezpecenstva $kody na zdravi, na Zivote alebo na majetku,

- do 3 pracovaych dni pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit’ reklamovane vady v lehote 5 dni, ak je to technologicky moZné, ak

sa zmiuvné strany nedohodnl inak,

Vady Diela reklamované u Zhotovitel'a v zaruénej dobe je Zhotovitel’ povinny odstranit’ bezodplatne

pokial' vznikli v dosledku porusenia povinnosti zhotovitela. Ak vady vznikli z iného dévodu,

zhotovitel’ ich odstran za uhradu.
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V pripade. ak bv odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by nebranila
uzivaniu Diela, zmiuvné strany sa mdzu dohodnit’ na primeranej zl'ave z ceny Diela bez odstranenia
reklamovanej vady.

Zhotovitel’ je povinny bez’ ‘zbywoéného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost za vznik
Ktorych popiera, ktorych odstranenie neznesie odklad.

Stavebny matenal, resp. realizované asti Diela prechadzaju do vlastnictva Objednavatela ich
zabudovanim. Tym viak Objednavatel’ nepreberd na seba zodpovednost' za vady zabudovaného
materialu a stavebnych pric.

Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbytoéného odkladu vady Diela, ktoré sa objavili po¢as
vykonavania Diela. pri odovzdani a prevzati Dicla a potas zdruénej doby.

V pripade, ak Zhotovitel' nezaéne s odstrafiovanim vady alebo neodstrani vady riadne a v&as, mé
Objednavatel’ nérok na zaplatenie zmluvne) pokuty vo vyske 10 € za kazdy zalaty defi omegkania,
Objednavatel’ ma zaroven narok na nahradu Skody prevySujicu zmluvni pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel' neodstrafiuje oznamené vady riadne a v&as alebo ak Zhotovitel' zane
odstrafiovat ale neodstrafuje ich riadne, resp. Objedndvatel’ predpokladd, Ze vad nebudii odstranené
riadne a vtas, ma Objednavatel pravo vady odsiranit’ sam alebo ich nechat’ odstranit” trefou osobou
na nakiady Zhotovitela. V takomto pripade nie je Objednévatel viazany cenami uvedenymi vo
vvkaze vymer.

Uplatnenim nérokov z vad Diela nie je dotknuty narok Objedndvatel'a na nahradu 3kody.

10. Zmiuvné pokuty

V pripade

10.1.1 nedodrzania terminu zhotovenia Diela,

10.1.2  nedudrZania termincv podl'a harmonogramu prac,

10.1.3  omeskania Zhotovitela s riadnym a v&asnym protokolarnym odovzdanim Diela

mé Objegnavatel’ narok na zaplatenie zmiuvne) pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kady deit

omeskania.

V prlpa.de ak Zhotovitel’ bez pisomného sthiasu Objedndvatela nedodrzi projekt, tito Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objednavatel’ narok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1.000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a oznémit’ Objednavatel'ovi zmenu subdodévatel'a podl'a

&l 6.5 Zmluvy ma Objednavate! ndrok na zaplatenie 1.000 € za kazdé porusenie tejto povinnosti.

V pripade akéhokolvek poruSenia povinnosti Zhotovitela podfPa tejto Zmluvy mé Objednavatel

narok na zaplateme zmluvnej pokuty vo vvike 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska,

Zaplatemum zmluvne) pokuty nie je dotknuty narok Objednavatel'a na nahradu $kody. Objednavatel

ma nérok na nahradu Skody presahujicu vviku zmiuvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvne] pokuty sa Zhotovitel' nezbavuje svojej povinnosti riadne splnit’ svoj zdvizok

zo Zmluvy.

11. Odstapenie od zmluvy

L)bjeauavatel’ je opravneny od Zmluvy alebo jej casti odstupit’ v pripade, ak
Zhotovitel v dosledku platobne] neschopnosii neuhradi platby svojim subdodéavatel'om,

- bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, navrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekicie - odstipenie bude moZné len v pripade, ze
na majetok zhotovitela bude vyhlaseny konkurz, reStrukturalizicia alebo bude prebiehaf
exekucia

- Zhowvite! nezhowovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v siilade so Zmluvou,

- Zhotovitel neprevzal stavenisko alebo medké so zadatim préc - ak ide o omeskanie viac ako 15
pracovnych dni,

e Zhowvitel v omeskani s pinenim terminov uvedenych v harmonograme - ak ide o omeskanie
viac ako 15 pracovaych dni.

Zhorovitel moze od Zmluvy odstiipit v pripade, ak

- e Objednavatel’ v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,
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- Objednavatel’ neposkytuje Zhotovitelovi pozadovani su¢innost potrebnii na riadne a véasné
vykonanie Diela ani do 30 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitel'a.
Prace a dodavky vykonang ku diu odstipenia od Zmluvy sa vyG&tuji v preukézatelnom rozsahu
podla cien stanovenych v éﬁlluve a jej prilohach.
Castapemim od Zmiuvy sa Zmluva zrusuje ku diu dorudenia odstipenia od Zmluvy druhej
Zmluvne| strane. QOdstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran zo
Zmiuvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaji Ciastoénému plneniu, resp. hodnote &iastotného
pinenta Zmiuvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od
Zmiuvy Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka ndroku na ndhradu $kody vzniknutej porusenim
povinnosti niektorou zo Zmluvnyeh stran, ani Zmluvnych ustanoveni tykajicich sa volby prava
alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, rieSenia
sporov medzi Zmluvaymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podla prejavenej véle strdn alebo
vzhl'adom na svoju povahu maji trvaf aj po ukonteni Zmluvy.
Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a G&elu vyplyva, Ze
maju byt pinene aj po zaniku Zmiuvy.

12. Poistenie a ochrana zdravia pri praei

Zhotovitel € povinny uzavriet audrZiaval v platnosti poistni zmluvu na poistenie
zodpovednost za $kodu spbsobenu na Zivote. zdravi a majetku Objedndvatela a tretich osdb,
kiord bude spdsobens prevadzkovou Zinnostou Zhotovitel'a, minimélne vo vyske Ceny za
Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotoképia bude tvorit' neoddelitelni prilohu ¢&. 5
tejio Zmluvy.

Poisma zmiuva podla bedu 12.1 whto &lanku Zmluvy musi kryt’ vSetky Skody alebo straty
vzniknuié Objedndvatelovi alebo tretim osobdm odo dila zadatia prac na stavenisku aZ do
ukoncenia odovzaavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost’ Zhotovitel'a
polas zarulnej doby aza stratu alebo Skodu spdsobeni Zhotovitefom pocas plnenia
akychkol'vex zavazkov podfa tejto Zmiuvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele
prejavia v zaruénej dobe.

Zhatovitel je povinny zabezpedil Dielo prou kradeZi a poskodeniu a poistit’ ho proti vzniku
Skody.

Ak nastane akdkol'vex strata alebo podkodenie Diela, alebo akejkol'vek jeho dasti,
materidlov alebu zariadeni podas obdobia, v kiorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat’, a
to z akychko!'vek dovodov, je Zhotoviiel povinny na vlastné naklady nahradit’ takito $kodu
tak, aby Dielo vyhovovalo v kazdom ohl'ade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhowovitel' sa zavizuje vinkulovat' v prospech Objednavatel'a vietky poistné plnenia, na
ktoré mdZe vzniknOt narok v zmysie peistnych zmliv uzavretych podla tohto &lanku
Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny odikodnit’ Objednavatela za vietky $kody androky suvisiace so
stratou alebo podkodenim akéhokol'vek majetku /iného neZ Dielo/, stvisiace s umrtim alebo
zranenim  akejkolvek osoby ku kiorym dodlo nasledkom vystavby a dokonéenia Diela
a odstraniovania vad Diela a vo&i vetkym narokom na nadhradu $kody, sidnym konaniam,
nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknii.

Uzatvorenie poistng) zmluvy, ako aj vinkulacia poistného plnenia v prospech Objednévatela
nezvavuje Zhotowitela povinnosti nahradit’ Objednévatelovi celkovi $kodu spdsobenu
poistnou udalost'ou na Diele alebo inych veciach, ak prisludnd poist'oviia poskytne poistné
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plnenie. ktoré nekryje spdsobenii Skodu vo vyske preukazatelne vynaloZenych nikladov na
navratenie do pdvodngho stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne
vobec. g

Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela predloZit' Objednavatelovi platné
poistné zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. Zhotovitel je povinny uzatvorit’
prisiusné poistné zmluvy najueskdr do 14 dnf odo dita podpisania tejto Zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel v danom termine takato poistni zmluvu neuzatvori, Objednédvatel je
opravneny od Zmluvy odstupit’.

Ak Zhowvitel porudi povipnost dohodnir a udrZiavat v platnosti akékol'vek poistenie
pozadované wuto Zmluvou zlebo nepredio?i Objedndvatel'ovi doklad o poisteni podla tejto
Zmluvy, Zhotwvitel je povinny zaplaiit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 1000,- €
za kazdé jeanotlivé porusenie; narok na nahradu $kody Objednéavatel'a tym nie je dotknuty.

Ak Zhotovie! nedodrZi podmenky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
stouic Zmiuvon, musi odikodnit Objednavatela za vietky $kody a ndroky, ktoré mu
vzniknu nasledkem nedodrZania tychtc podmienok.

Bezpetnost’ a ochrana zdravia pri préaci (dalej aj ,,BOZP*):

12.11.1 Zhotovitel' sa zavézuje:
dodrZiaval bezpefnostne, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na
pracovisku,
- vybavit' seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
proresii, émnnosti a nzik na pracovisku Objednavatela,
- minimalizovat' negativne vplyvy stavebnej &innosti na okolie stavby najmi
hluénost’, pradnost, emisie a imisic exhalatov zo spal'ovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit’ Objedndvatel’a na vetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho Cmnosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota azdravia pracovnikov
Objednavatela alebo daldich osdb, aktoré by pri jeho ¢&innosti mohli viest’
k ohrozemu prevadzky alebo obezpeénostného stavu technickych zariadeni
a objektov.

12.11.3 Zhotovuel je si vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Ob¢ianskeho zdkonnika,
zodpovedd aj za 3kodu spdsobenu okolnostami, ktoré maji pdvod v povahe
pristroja alebo ne) vec, kiora bola pouZita pri plneni zavizku a tejto zodpovednosti
sa nemdze zbavit'.

12 1.4 Usoby vykonavajluce stavebny dezor si povinné dozerat' na dodrZiavanie predpisov
0 bezpefnosti prl praci. o poZiame] ochrane, prepisov o ochrane Zivotného
prostredia a ziadat' Zhotovitel'a o oastranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel' zodpovedd v plnom rozsahu za dodrZovanie pracovnopravnych predpisov

a s ninu suvisiacich predpisov. najmé Zakonnika prace, zékona o zamestnanosti a pravnych

predpisov upravujicich zamestndvanie cudzincov a 0s6b bez Statnej prisludnosti.

13.1 Spory zmiuvnych stran neopravauju Znotovite!'a zastavit’ prace.

132 Pri réznosti nazoroy na vlastmosti hmét a stavebuoych dielcov, pre ktoré platia vieobecné zaviizné
skidobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouZili pri skdskach, pripadne
metod. mdZe si kazdé stranz daf vykonat materidlno-technické preskisanie Stitnym alebo $tatom
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Podiimitnd zakazks podia zakona & 25/2006 Z.z. o versinom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

uznavanym skiSobnym miestom pre skisky materialov. Vysledky tychto skiiSok si zavézné. Néklady
na skusky znada strana, ktord spor prehrala.

133V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné rieSit’ dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna zo
zmiuvnych stran o rozhodnitie sud.

{34  Zmiuvay vzfan sa bude riadif pravnym poriadkom platnym na izemi SR. Spory bude rozhodovat
prisiusny sud SK & to v jazyku slovenskom. Zaviizny je slovensky vyklad dokumentov a zmluvy.

14.1 Jednotlivé ustanovenie Zmluvy mozu byt menené, dopliané, resp. zrusené iba pisomnou formou po

dohode zmluvnyeh stran v dodatku, ktory bude tvorit’ neoddelitelnd siast’ zmluvy.

142 Zmluva nadobuda platmost’ diiom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je u¢inna
dfom nasiedujucim po dai je) zverejnenia podla § 47a, ods. | Ob¢ianskeho zikonnika v nadvéznosti
na ¢ Sa zakona ¢ 211/2000 Z. z. o sloboanom pristupe k informicidm a o zmene a doplneni
nigktorych zakonov.

143  Zhotovitel je povinny pred podpisom Zmluvy preukdzat' sa uzatvorenim poistenia pre pripad
zodpovednosti za Skodu vzniknutil inému v stvislosti s éinnost'ou alebo vztahom Zhotovitel'a a jeho
subdodavatelov a to na poistnd sumu vo vyske ceny predmetu diela Zhotovitel'a, a zaroveii je
povinny udrziavar uvedené poistenia v plamost: po celd dobu trvania tejto zmluvy.

144 Ostamé pravne vzighy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zévazaych pravnych predpisov SR.

145  Tato zmiuva je vyhotovena v Sryroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechdva Objednévatel’ a dva
Zhotovitel

14.6  Neoddelitelnou siucastou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. | — Projektova dokumentécia
Priloha &. 2 — Vykaz vymer

Priloha &. 3 — Harmonogram préic
Priloha &. 4 — Zoznam subdodavatel'ov

14.7  Zmluvné strany vynlasuji, ze obsab zmiuvy im je zndmy, plne s nim sthlasia a preto zmluvu na
znak bezvyhradnéno sthlasu s celym jej textom podpisuji.

V Bratisiave dna .. o A" G‘Q[!‘waff&h 5
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